dotyczy: postepowania prowadzonego w_trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy
napedow drzwiowych i ukladow sterowania oraz wsparcie techniczne podczas montaiu napedow
drzwiowych do pojazdow ezt typu EN57 (13 pojazdow) oraz EN71 (5 pojazdow) dla PKP Szvbka Kolej
Miejska w Trojmiescie sp. z 0.0. - znak: SKMMS.ZP.N.50.16

Zamawiajacy przedstawia w zalaczeniu odpowiedzi na pytania zadane w toku przedmiotowego
postepowania:

Pytanie 1
Dotyczy Rozdz. XV ust. 5 SIWZ
Czy Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w innej niz
wymieniono formie, lecz zgodnej jednak z Art. 148 ust 2 PZP

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w innych
formach niz wskazane w Rozdziale XV SIWZ.

Pytanie 2
Dotyczy propozycji Umowy §3 p.2 oraz ,,0Opis przedmiotu zamdwienia Harmonogram dostaw”
Prosimy o weryfikacje¢ harmonogramu dostaw biorac pod uwage termin wykonania wynoszacy 4-8
tyg. od daty zamowienia.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze dokonuje zmiany zapisow w pkt a) — h) §3 ust .2 Umowy, ktére otrzymuja
nastepujaca trescé:

a) ,,EN57-1759 — przewidywany termin wyjscia do naprawy P4 — 11 tydzien 2017 r.;

b) EN57-1737 - przewidywany termin wyj$cia do naprawy P4 — 13 tydzien 2017 r.;

c) EN57-1760 - przewidywany termin wyjscia do naprawy P4 — 14 tydzien 2017 r.;

d) EN57-838 - przewidywany termin wyjécia do naprawy P4 — 2018 rok;

e) ENS57-1729 - przewidywany termin wyjscia do naprawy P4 — 18 tydzien 2017 r.;

f) EN71-038 - przewidywany termin wyj$cia do naprawy P4 — 22 tydzien 2017 r.;

g) EN57-1120 - przewidywany termin wyjscia do naprawy P4 — 29 tydzien 2017 r.;

h) EN57-1102 - przewidywany termin wyj$cia do naprawy P4 — 50 tydzien 2017 r. ,,
oraz dokonuje zmiany w Harmonogramie dostaw — zalgcznik nr 2 do Umowy, ktéry otrzymuje
nastepujaca tresc:
2017 rok dla EN57 (7 pojazdéw) — tydzien 11, 13, 14, 18, 22, 29, 50 po jednym komplecie,
2017 rok dla EN71 (1 pojazd) — tydzien 22 jeden komplet,
Szacunkowy termin dostawy napedéw wraz z uktadem sterowania drzwi wejéciowych automatycznych w
pojazdach typu EN57 i EN71 na 2018 rok zostanie okreslony w IV kwartale 2017 roku”

Zamawiajacy informuje, ze w zwiazku z omyltkowym oznaczeniem modyfikacji ulega:
1. tres¢ Rozdz. VIII SIWZ w pkt 1.

Jest:
,, Oferta musi by¢ zabezpieczona wadium w wysokosci: 82 800 zI (sto osiemdziesigt dwa tysiace osiemset

ztotych), wniesionym przed uptywem terminu sktadania ofert.”

Powinno byé:

,, Oferta musi by¢ zabezpieczona wadium w wysokosci: 82 800 zt (osiemdziesiat dwa tysiace osiemset
zlotych), wniesionym przed uptywem terminu skladania ofert.”

2. Numeracja rozdziatow SIWZ:

Jest:

»XV.PROJEKT UMOWY.”



Powinno by¢:
»XVIPROJEKT UMOWY.”

Jest:
X VL POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNE].”

Powinno byé¢: )
-XVIL. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ.”

Zmiany w SIWZ, Harmonogramie i Umowie oznaczono na zotto.
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