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znak: SKMMU.086.23.18 Gdynia, dnia 23.07.2018 r.

Dot. postepowania o udzielenie zamowienia publiczneqo na modernizacje przystanku
osobowego SKM Gdynia Rediowo, znak: SKMMU.086.23.18

W zwigzku z otrzymaniem w dniach 10.07.-19.07.2018 r. présb Wykonawcow o wyjasnienie tresci
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, Zamawiajacy dziatajac w ftrybie art. 38 ust. 2 ustawy
z dnia 29.01.2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579), przedstawia tresé

przestanych zapytan wraz z wyjasnieniami:

1. Prosimy o zmiang zapisu §11 ust. 1 pkt. 2) na nastepujacy: ,,za zwloke w wykonaniu
Inwestycji w stosunku do terminu wskazanego w §3 ust. 1 pkt 5 Umowy — 2.000,00 zt
( stownie: dwa tysigce zt 00/100) za kazdy dzien zwtoki, lecz nie wigcej niz 500.000,00
z1”
Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajacy informuje, ze dokonuje czesciowej modyfikacji zapisu, nadajac mu
nastepujace brzmienie: ,,za zwloke w wykonaniu Inwestycji w stosunku do terminu
wskazanego w §3 ust. 1 pkt 5 Umowy — 2.000,00 z1 ( stownie: dwa tysiace zt 00/100) za
kazdy dzien zwloki, lecz nie wiecej niz 15% warto$ci wynagrodzenia brutto;”

2. Prosimy o zmiang zapisu §11 ust. 1 pkt. 3) na nastepujacy: ,,za zwloke w usunigciu kazdej
wady stwierdzonej przy odbiorze koncowym Roboét lub w okresie rekojmi lub gwarancji
jakosci - w wysokosci 1.500,00 zt ( stownie: tysiac pigéset zt 00/100) za kazdy dzien
zwloki, poczynajac od dnia nastgpnego od upltywu terminu wyznaczonego na usuniecie
wad, lecz nie wigcej niz 200.000,00 zt;”

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy informuje, ze dokonuje czgSciowej modyfikacji zapisu, nadajac mu
nastegpujace brzmienie: ,,za zwloke w usunigciu kazdej wady stwierdzonej przy odbiorze
koncowym Robot lub w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci — w wysokosci 1 500,00 zt
(stownie: jeden tysiac pigéset zl, 00/100) za kazdy dzien zwtoki, poczynajac od dnia
nastgpnego od uplywu terminu wyznaczonego na usunigcie wad, lecz nie wigcej niz
200 000,00 zt za kazdy przypadek;”

3. Prosimy o zmiang zapisu §11 ust. 1 pkt. 4) na nastgpujacy: ,, za odstgpienie od Umowy
przez ZAMAWIAJACEGO z powodu okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$é ponosi
WYKONAWCA — w wysokos$ci 10 % brutto Wynagrodzenia™;

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajacy informuje, ze nie wyraza zgody na zmiang zapisu.

4. Prosimy o zmiane zapisu §11 ust. 1 pkt. 5) na nastgpujacy: ,,za nieprzediozenie do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2.000,00 zt ( stownie dwa tysiace zt
00/100) za kazde zdarzenie”;

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy informuje, ze dokonuje czesciowe] modyfikacji zapisu, nadajac mu
nastgpujace brzmienie: ,,za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w
wysokosci 3.000,00 zt (stownie: trzy tysiace zt 00/100) za kazde zdarzenie.”
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acy: ,,za nieprzediozenie umowy lub

jej zmiany lub poéwiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii — W wysokosci 2.000,00 zi
( stownie dwa tysiace zt 00/ 100) za kazde zdarzenie”,

OdpowiedZ Zamawiajacego:

r

Zamawiajacy informuje, ze dokonuje czgsciowe) modyfikacji zapisu, nadajac mu

nastepujace brzmienie: ,,za nieprzediozenie umowy 0 PO

poéwiadczonej 7za zgodnosC z oryginalem kopil - W wysokosci

tysiace zt 00/ 100) za kazde zdarzenie;”

dwykonawstwo lub jej zmiany lub

3.000,00 zt (stownie: trzy

6. Prosimy 0 zmiang zapisu §11 ust. 1 pkt. 10) na nastepujacy: », Za kazdy stwierdzony

przypadek wykonywania prac przez niezaakceptow
Podwykonawce WYKONAWCA zaplaci karg umowna

pigC tysigey 7k 00/100)™;
Odpowiedz Zamawiajacego:

nastepujace brzmienie: ,za kazdy stwierdzon
niezaakceptowanego Przez ZAMAWIAJACE
zaptaci karg umowna w wysokosci 15 000,00 zi (stownie: pi

7. Zamawiajacy przewidzial we WzOrze umowy w §12 ust. 12, &

anego Przez 7 AMAWIAJACEGO
W wysokoéci 5.000,00 zi (stownie:

Zamawiajacy informuje, 7e dokonuje czeSciowe] modyfikacji zapisu, nadajac mu
y przypadek wykonywania prac przez
GO Podwykonawce, WYKONAWCA

etnascie tysigey ziotych);”

uprawnienia przeniost na

inny podmiot — Wykonawca wnosi 0 wskazanie wprost, na rzecz jakiego podmiotu prawa

te maja / zostaly przeniesione. Dla Wykonawcy POWYZSZa informacja jest istotna Z punktu

widzenia okreslenia wierzyciela. Jezeli Zamawiaj

uprawniefl z tytulu gwarancjl na zecz innego podmiotu,

poOWYyZSzego postanowienia albo wskazanie Wpro

Wykonawcey;”
OdpowiedZ Zamawiajjcego:

Zamawiajacy informuje, ze wykresla ust. 12 W paragrafie 12

8. Prosimyo skrocenie terminu akceptacjl prz

o podwykonawstwo, 0 ktérym mowa w §8 ust. 3721 dni na 14.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy informuje, Ze nie wyraza zgody na zmiang zapisu.

0. Wnioskujemy 0 zmiane okre$lenia terminu na zgtaszanie pr
fizycznych, 0 ktorym mowa W par. 12 ust. 2 i par. 12 ust.13
7amawiajacy nie jest uprawniony do wyznaczenia dla siebie je
na zgloszenie wady na podstawie rekojmi za wady fizyczne. Termin, w ktorym
Zamawiajacy powinien zawiadomi¢ o wadze ma charakter zawity 1 nie jest mozliwe jego

W obrocie profesjonalnym, Zamawiajac
Jbadal rzeczy W czasie i w sposob przyjet

niezwlocznie o wadzie, a W przypadku, gdy wada wyszia

y przy rzecza

nie zawiadomit niezwlocznie po jej stwierdzeniu. Umowa
o wydluzeniu terminu na zgloszenie wady z rekojmi W
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OdpowiedZz Zamawiajacego:

Zamawiajacy informuje, ze dokonuje zmian zapisow w §12 ust. 2, 1 §12 ust. 13 w
nastepujacy sposob:

1. dla §12 ust. 2: ,,Zgloszenie przez Zamawiajacego wady na podstawie rekojmi za wady
fizyczne winno nastgpi¢ w terminie niezwlocznym od dnia stwierdzenia wady.
ZAMAWIAJACY zawiadomi WYKONAWCE na pi$émie, poczta elektronicznag lub
faksem o jej wystapieniu. W zakresie zgloszenia wady na podstawie gwarancji jakosci
Zamawiajacy nie jest ograniczony zadnym terminem.”

2. §12 ust. 13 zostaje przez Zamawiajacego wykreslony.

10. ,,Uprzejmie prosze o wyjasnienie tresci zawartej w rozdziale V pkt. 2.3. SIWZ. Zdaniem
zamawiajacego zamowieniem lub ushlugg zrealizowana w ostatnich 5 latach jest
zamowienie, dla ktorego zostal wydany protokot odbioru koncowego uprawniajacy do
wyplaty calosci naleznosci. Zgodnie z §2 ust. 4 pkt. 1 i 2 Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze Zada¢ Zamawiajacy, na
potwierdzenie doswiadczenia wykonawcy nalezy zlozy¢ jedynie wykaz robot
budowlanych/ustug z zalaczeniem dowodéw okreslajacych czy te roboty/ustugi zostaty
wykonane nalezycie, w szczegdlnosci informacji o tym czy zostaly wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukonczone. W zwiazku z powyzszym prosze
o podanie podstawy prawnej zadania zamawiajacego zawartego w rozdziale V pkt. 2.3.
SIWZ.”

OdpowiedZz Zamawiajacego:
Zamawiajacy informuje, Ze wykresla w catosci pkt 2.3. SIWZ.

11.,,W przypadku korzystania z zasobow podmiotow trzecich, wykonawca zobowigzany jest
ztozy¢ JEDZ w odniesieniu do tych podmiotéw. Wykonawca rozumie, ze JEDZ dotyczacy
wykonawcy oraz JEDZ dotyczacy podmiotu trzeciego nalezy zltozy¢é w formie
elektronicznej. W formularzu oferty jest miejsce na wpisanie hasta do JEDZ wykonawcy,
natomiast prosze o informacje, w ktéorym miejscu oferty nalezy podaé hasto dostepu do
JEDZ podmiotu trzeciego.”

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy informuje, ze dokonuje zmiany w formularzu oferty, dodajac miejsce na
zapis hasta innych podmiotow na ktérych zasoby powotuje si¢ Wykonawca i dalszych
innych podmiotow.

12. ,Zgodnie z rozdzialem VI pkt 17 SIWZ ,Zamawiajacy moze takze zazadac¢ tych
dokumentéw wczesniej na podstawie art. 26 ust. 2f ustawy”. Prosze o wyjasnienie,
poniewaz zdaniem wykonawcy przywotany artykut ustawy dotyczy mozliwosci wzywania
wykonawcy do ztozenia oswiadczen lub dokumentdéw na kazdym etapie postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego, natomiast nie upowaznia on do skrdécenia terminu na
zlozenie takich oswiadczen lub dokumentow.”

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy informuje, ze wskazany zapis nie odnosi si¢ do terminu zloZenia
o$wiadczenia lub dokumentéw przez Wykonawce, lecz do etapu postgpowania, w ktorym
Zamawiajacy moze wezwa¢ Wykonawce do ich zlozenia.

13. ,,Prosze¢ o wyjasnienie tresci zatacznika nr 5 do SIWZ — wykaz wykonanych ustug. W tresci
powyzej tabelki jest informacja, ze ,,referencje badz inne dokumenty potwierdzajace ich
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nalezyte wykonanie powinny by¢ wydane nie wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem
terminu sktadania ofert”. Prosze o wyjasnienie, gdyz wykonawca nie rozumie tego zapisu.”
Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy informuje, ze modyfikuje przedmiotowy zapis zgodnie z zapisami
wynikajacymi z §2 ust. 4 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 1.

14. , Prosze o odpowiedz na pytanie, jakie przestanki utraty wadium powinny si¢ znalez¢ w
treSci gwarancji wadialnej. Zapisy pkt. 3.9. Rozdziahu VIII SIWZ stoja w sprzecznosci z
zapisami pkt. 11.2 Rozdziatu VIII SIWZ oraz art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. Proszg o usuniecie
rozbieznosci i odpowiedZ na powyzsze pytanie.”

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajacy informuje, ze modyfikuje pkt 3.2., dostosowujac zapisy do tresci art. 46 ust.
4a ustawy Pzp.

15. ,,Prosimy o potwierdzenie, Ze termin wskazany w zal. nr 3 do SIWZ ,,Projekt umowy”
na opracowanie projektu budowlanego i uzgodnienie go z Zamawiajacym okreslony jako
_do 6 miesigcy od dnia zawarcia Umowy” (§ 3 ust. 1.1) dotyczy dokumentacji budowlane;j
nie zawierajacej uzgodnien i decyzji ostatecznych, sktadanych w ramach ubiegania si¢ 0
pozwolenie na budowg?”

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajacy informuje, Ze zmienia zapis §3 ust. 1 pkt 1, ktory otrzymuje brzmienie::

,,1. Strony ustalaja nastgpujace terminy wykonania Inwestycji bedacych przedmiotem

Umowy:

1) Opracowanie projektu budowlanego i uzgodnienie go Z ZAMAWIAJACYM — w
terminie do 7 miesiecy od dnia zawarcia Umowy.”

Zakres Projektu Budowlanego opisuje pkt 7.2 PFU.” Wykonawca w terminie do 7 m-cy od
dnia zawarcia umowy zobowiazany jest przekaza¢ Zamawiajacemu kompletny Projekt
Budowlany pozwalajacy na sporzadzenie i zZlozenie wniosku o pozwolenie na budowe.

16. ,,Prosimy o dokladne okreslenie, ktore $cianki peronu majg pozosta¢ w obecnym stanie. W
punkcie 5.1.1 PFU widnieje zapis ,,nowe $cianki czotowe wykonane jako monolityczne
lub prefabrykowane”, za§ w punkcie 2.2.1 ,nalezy pozostawi¢ istniejace Scianki
peronowe, a takze podbudowe”. Prosimy o korektg zapisow.”

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajacy informuje, Zze mnalezy pozostawi¢ istniejace scianki peronowe wzdluz
krawedzi peronowej rownoleglej do osi toru, natomiast na koncach peronu nalezy wykonac
nowe $cianki czotowe (tzn. Scianki prostopadie do osi toru) jako monolityczne lub
prefabrykowane.

17. ,Prosimy o wyjasnienie, W nawiazaniu do punktu 5.5.1 PFU ,,szyny nowe 49E1, 350ht” -
czy szyny twarde maja by¢ zabudowane w obu tokach?”
Odpowiedz Zamawiajacego:
Tak, szyny twarde maja by¢ zabudowane w obu tokach.”

18. ,,Prosimy o wyjaénienie, W nawiazaniu do punktu 5.1.2 PFU , Wiata peronowa” — W jaki
sposdb Zamawiajacy przewiduje zabudowe wiaty od spodu? Czy ma by¢ pokryta blacha
perforowana czy innym materiatem?”
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Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy informuje, Ze zabudowa wiaty od spodu winna by¢ dokonana zgodnie z pkt
8.43 PFU — Wykonczenie wiaty — podsufitka z blachy azurowej (perforowanej),
wykonanej jako modutowa (kasetony) o odpowiednio dobranej sztywnosci i gabarytach,
umozliwiajacych funkcjonalny demontaz i montaz dla celéw konserwacyjnych wiaty i

instalacji.

19. ,,Opis zamowienia w punkcie 2.2.1 PFU brzmi : ,, nalezy pozostawié istniejace scianki
peronowe, a takze podbudowg”. Opis zamowienia w punkcie 5.1.1 PFU brzmi ,,nowe
scianki czolowe wykonane jako monolityczne. Opis zamdéwienia w punkcie 8.6.2 PFU
brzmi : ,,Scianki peronowe czotowe posadowione na fundamencie z betonu C30/37.” W
zwiazku ze znaczaca roznica pomiedzy opisanymi rozwiazaniami Wykonawca zwraca sig
0 ujednolicenie zapisow PFU oraz jednoznaczne okre$lenie zakresu modernizac)i Scianek
peronowych czotowych oraz ich posadowienia.”

OdpowiedZ Zamawiajacego:

Zamawiajacy informuje, ze nalezy pozostawiC istniejace Scianki peronowe wzdluz
krawedzi peronowej rownoleglej do osi toru, natomiast na koncach peronu nalezy wykonaé
nowe $cianki czolowe (tzn. Scianki prostopadte do osi toru) jako monolityczne lub
prefabrykowane, posadowione na tawie fundamentowej z betonu C30/37.

20. ,,Prosze o okre$lenie minimalnej szerokosci peronu dla jakiej wymagane jest zadaszenie.”

Odpowiedz Zamawiajacego:

Od strony Gdyni Orfowo wiata wymagana jest na catej szerokosci peronu na odcinku, na
ktérym peron ma co najmniej 6 metréw szerokosci. Wiata od strony Gdyni Wzgérze Sw.
Maksymiliana wymagana jest na catej szerokosci peronu tylko na odcinku niezbgdnym do
zadaszenia obszaru wejscia, na poziomie peronu, do nowoprojektowanego dzwigu. Strefa
pod wiaduktem i istniejgcymi schodami ma pozosta¢ niezadaszona. Wejscie do dzwigu na
poziomie wiaduktu powinno réwniez posiadac lokalne zadaszenie.

21. ,,Prosze o potwierdzenie 1z punkt 5.1.3 PFU opisuje iz nalezy zaprojektowac 1 wybudowac
dodatkowe schody, ktore bgda prowadzily na chodnik w pdinocnej czesci wiaduktu w
ciggu ul. Stryjskiej.”

Odpowiedz Zamawiajacego:

Tak, Zamawiajacy wymaga, aby w okolicy nowoprojektowanego szybu dzwigowego
przewidzie¢ stworzenie drogi komunikacyjnej prowadzacej z peronu na wiadukt na strone
przeciwna od schodow istniejacych. Dopuszczane jest rozwigzanie, ze ciag komunikacyjny
rozpocznie si¢ przy istniejacych schodach.

22.,,Czy w zakres inwestycji wchodzi wymiana podktadéw kolejowych.”
Odpowiedz Zamawiajacego:
Nie, w zakres inwestycji nie wchodzi wymiana podktadow kolejowych.

23. ,,Wykonawca zwraca si¢ z pro$ba o sprecyzowanie zakresu wymiany szyny 49E1 350ht w
torze 501 ze wzgledu na wystepujace tuki poziome.”
Odpowiedz Zamawiajgcego:
Zamawiajacy informuje, Ze pkt 5.5.1 PFU otrzymuje nastgpujace brzmienie:
5.5.1. Wymiana szyn w torze:
= szyny nowe typu 49E1, 350 ht,
PKP SKM w Tréjmiescie Sp. z 0.0.: D-003-17-00
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= szynyo dlugosci min. 30 m,

= szyny faczone w tor bezstykowy,

= wymiana szyn:
- tor 501 na dlugosci peronu oraz odcinkach przylegtych, tak aby ciecie szyny
nastapito w miejscu styku fukow odwrotnych,
- tor 502 na dlugosct peronu oraz odcinkach przylegtych tj. minimum 50 m od
cz06t peronu,

= przytwierdzenie szyn w temperaturze neutralnej, tj. +23 st. C (+/- 2 st. C).

24. . Czy do kosztow wykonania robot torowych nalezy doliczy¢ wymiang zlaczy szynowych
izolowanych klejono — sprezonych?”
Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajacy informuje, ze do kosztéw wykonania robot torowych nie nalezy doliczac
wymiany zlaczy szynowych izolowanych klej ono-sprezonych.

25. W zwiazku z niejednoznacznymi zapisami PFU oraz wysoka zlozonoscia zadania
Wykonawca zwraca si¢ Z prosba o wydtuzenie terminu sktadania ofert do dnia 17.08.201 8
r.??

OdpowiedZ Zamawiajjcego:

Zamawiajacy informuje, ze wydtuza termin sktadania ofert do 8 sierpnia 2018 r.

26. ,Zwracamy si¢ z pytaniem, czy Wykonawca moze zastosowaé inne zabezpieczenie
antykorozyjne niz opisane ocynkowanie w PFU punkt 8.4.1, spetniajace rowniez
wymagania normy ISO 1461:2011, np. poprzez sastosowanie zestawow farb, dajace
rownowazne parametry?”’

OdpowiedZ Zamawiajjcego:
Zamawiajacy nie wyraza zgody.

27.,,Czy Wykonawca moze zrezygnowac z sastosowania tzw. kanalizacji niskiej (PFU punkt
5.12) na rzecz zastosowania skrzynek rozsaczajacych?”
Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajacy informuje, ze W zwiazku z pytaniem dokonat modyfikacji p. 5.12.3 1 5.12.4

PEU.

28. ,,Czy Wykonawca moze sastosowaé zamiennie pokrycie wiaty z arkuszy blachy
taczonych na rabek stojacy na blachg trapezowa (PFU punkt 8.4.3)?”
Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

29. ..Czy schody prowadzace z wiaduktu na peron powinny by¢ rowniez zadaszone i
oéwietlone, w ramach prac adaptacyjnych (PFU punkt 2.4.1)?”
Odpowiedz Zamawiajacego:
Nie, zgodnie z p. 2.4.1 PFU, wiadukt i schody sa wiasnoécia Miasta Gdyni i nie
podlegaja dzialaniom inwestycyjnym. Natomiast wszelkie prace adaptacyjne wynikajace
7 realizacji zadania inwestycyjnego nalezy uzgodni¢ z wlascicielem obiektu.
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30. ,,Czy plyty peronowe maja by¢ o podwyzszonym standardzie (PFU punkt 2.2.1)?”
OdpowiedZ Zamawiajacego:
Zamawiajacy informuje, ze ptyty nalezy wykona¢ zgodnie z p. 8.6.3 PFU. Zamawiajacy,
w zwigzku z pytaniem, zmodyfikowat p. 8.6.3. PFU.

31.,,Czy wszystkie warstwy 1 elementy pokrycia dachowego musza spelnia¢ okreslone normy
przeciwpozarowe np. membrany?”
Odpowiedz Zamawiajacego:
Tak, Zamawiajacy potwierdza.

32.,,Czy wykonawca w miejscach montazu materiatow przeziemych w poszyciu ma
niestosowac podbitki (PFU punkt 8.4.3-4)7”
Odpowiedz Zamawiajacego:
Tak, w miejscach montazu materialéw przeziernych nie nalezy stosowaé podbitki.

33.,,Co Zamawiajgcy rozumie przez wykonanie obudowy poszycia wiaty, wspomniane w
PFU punkt 8.4.3? Zwracamy si¢ z prosba o uszczegotowienie.”
OdpowiedZz Zamawiajacego:
Zamawiajacy przez wykonanie obudowy poszycia wiaty rozumie systemowe obrobki
blacharskie dla pokrycia wiaty tworzace obwodowe zamknigcie polaci dachowe;j
(pionowe $cianki wokot potaci dachowej, maskujace przekrdj przez warstwy dachu).

34. ,,Prosimy o potwierdzenie, ze w nawiazaniu do PFU punkt 2.15.1 méwiacym ,,0
wykonaniu drog kablowych w taki sposob, aby mozliwe byto p6zniejsze bezproblemowe
rozprowadzenie okablowania przez Wykonawcg prac zwigzanych z budowa Centrum do
wszelkich urzadzen teletechnicznych planowanych do zamontowania w obszarze
obiektu”, w ten zakres nie wchodzi prowadzenie kabli dla CCTV, SIP, automatow,
kasownikow itd.?”

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy informuje, ze bezwzglednie nalezy wykona¢ okablowanie zasilania dla
urzadzen wyszezegolnionych w p. 5.11.1. PFU oraz automatu biletowego, istniejacych
obecnie kasownikow, istniejacej oraz dodatkowej szafy teletechnicznej instalowanej w
ramach innych dziatan. Zamawiajacy, w zwiazku z pytaniem, zmodyfikowat p. 5.11.1.
PFU.

35.,,W nawigzaniu do PFU punkt 2.15.2, w ktérym jest mowa o wspdlpracy z podmiotem
realizujacym dostawe 1 montaz urzadzen CCTV, SIP itd.. oraz odno$nie PFU punkt 5.9.9
dot. systemu sterowania o$wietlenia przystanku — czy Zamawiajacy przewiduje
wykonanie systemu sterowania o$wietleniem przystanku przez Centrum Monitoringu, ze
wzgledu na wykorzystanie tych samych urzadzen i kabli teletechnicznych i wyposazenia
w nie szafy teletechnicznej?”

OdpowiedZ Zamawiajacego:

Zamawiajacy informuje, Ze lokalny system sterowania o§wietleniem kompatybilny z
obecnie stosowanym na linii SKM realizuje Wykonawca inwestycji ,,Modernizacja
przystanku osobowego SKM Gdynia Redlowo”. Zamawiajacy uszczegdtowit pkt 5.9.9
PFU.

PKP SKM w Tréjmiescie Sp. z 0.0.: D-003-17-00

PKP Ef;vlgk:? I_<ole1 Miejska | Tel.58721-28-20 | NIP:958-13-70-512 | REGON: 192488478 |Sad Rejonowy Gdarsk-Pétnoc
w '|'F0JI'I'H~‘35CI_e sp.z0.0. | Fax 58 721-29-66 | w Gdanisku VIIl Wydziat Gospodarczy KRS, nr KRS: 0000076705 |
81-002 Gdynia ul. Morska 350A | przetargi@skm.pkp.pl | Kapitaf Zaktadowy 163 719 000,00 zt

www.skm.pkp.pl BGK Oddziat Gdarisk 88 1130 1121 0080 0116 9520 0008



Eundus..zek . ] URZAD MARSZALKOWSKI ¥ o Unia Europejska
uropejskie ‘ | WOIEWODZTWA POMORSKIEGO @ payika kolel mickeka Europejsii Fundus2
-5 iy it Rozwoju Reglenalnegn

Program Regionatny e e b s

36. ,,Zwracamy sie z prosba o potwierdzenie poprawno$ci zapisu z PFU punkt 5.4.3 aProfile
konstrukcji stalowej powinny by¢ profilami zamknietymi wykonanymi ze stali
nierdzewnej”?

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajacy informuje, ze dokonuje modytikacji p. 5.4.3 PFU.

3 ol
arittomis] Buscsel
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