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FPRP Szyhka Koigl Migjske w Trdjmissols sp. z 0.0,

SKMMU.86.22.18

Gdynia, 2018-06-28

Dotyczy: postepowania na przebudowe obiektu obrzadzenia kabin sanitarnych A-13 w
zakresie etapu III dla PKP Szybka Kolej Miejska w Tréjmiescie Sp. z o.0. - znak sprawy:

SKMMU.86.22.18

Zamawiajacy przedstawia w zalqczeniu odpowiedzi na pytania zadane w toku przedmiotowego

postepowania, wraz z tredcig pytan:

1. ,,Czy zamawiajacy wydtuzZy termin wykonania do 31 grudnia 2018 roku?”.”

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, Zze zgadza si¢ na wydluZenie terminu wykonania przedmiotu

Umowy e 15 dni tj. do 15 grudnia 2018 roku.

Jednoczesnie Zamawiajgcy dokonuje stosownej zmiany w STWZ i projekcie Umowy.
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