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Dotyczy: przetargu nieograniczonego na ,,Wykonanie dokumentacji projektowych i
swiadczenie ushug obslugi projektowej dla zadan inwestycyjnych pn.:

Modernizacja przystanku osobowego SKM Gdynia Grabéwek (zadanie nr 1),
Modernizacja przystanku osobowego SKM Gdynia Leszczynki (zadanie nr 2),
Modernizacja peronu SKM na stacji Gdynia Orlowo (zadanie nr 3)”

- znak sprawy -SKMMU.086.62.18

Zamawiajacy przedstawia w zalgczeniu odpowiedzi na pytania zadane w toku przedmiotowego

postgpowania, wraz z trescig pytan:

1.Wykonawca prosi o podanie chociazby planowanej daty zakonczenia robdt budowlanych, o
ktérych mowa w par 9 ust 8 Umowy, brak terminu koncowego obowiazywania r¢kojmi
uniemozliwi wykonawcy prac projektowych uzyskanie zabezpieczenia ewentualnych roszczen
z tyt. usunigcia wad w okresie rekojmi w formie gwarancji ubezpieczeniowej. Prosimy
roéwniez o potwierdzenie, iz Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ r¢kojmi i gwarancji na
okres 5 lat z ewentualnym jej przedtuzeniem jesli prace budowlane potrwaja dluze;j.
Odpowiedz:

Planowana data zakonczenia robot budowlanych przez Zamawiajacego to koniec 2023 roku,
przy czym Zamawiajacy wymaga by Wykonawca udzielit rekojmi i gwarancji na okres 5 lat z
ewentualnym jej przedtuzeniem, jesli prace budowlane potrwaja dluzej — zgodnie z §9 ust. 6 1

ust. 8. Umowy.

2. Prosimy o wykreslenie w par 16 ust 2 Umowy ostatniego zdania: ,,Wykonawca jest w
szczegolnosci zobowigzany udostepnic¢ plac budowy i umozliwi¢ montaz ww. urzadzen przez
podmiot realizujacy Centrum Monitoringu”, gdyz projektant nie dysponuje placem budowy 1

nie moze go tym samym udostepniac.
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Odpowiedz”
Zamawiajacy dokonuje zmiany § 16 ust. 2, ktory otrzymuje brzmienie:

»Koordynacji prac i wspolpracy na etapie projektowania z podmiotem wykonujacym inwestycje
Centrum Monitoringu, ktory to podmiot — w ramach przystanku (peronu) — bedzie realizowat
dostawe 1 montaz urzadzen systemu CCTV, SIP (system informacji pasazerskiej), systemu
diagnostyki pracy urzadzen, dostawy i wyposazenia szaf teletechnicznych, a takze konfiguracje i

uruchomienie tych urzadzen.”.

3. Prosimy o podanie podstawy prawnej obowigzku wykonawcy wynikajacego z par 11 ust 5 tj.:
udostepnianie do wgladu dokumentéw po zakonczeniu realizacji umowy przez 10 lat.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze jest zobowigzany do zachowania trwatosci projektu przez okres 5 lat

od jego zakonczenia, liczac od 1 stycznia 2024 roku. W tym okresie mozliwe sg kontrole roznych

instytucji wynikajace z dofinansowania unijnego.

Jednocze$nie Zamawiajacy dokonuje zmiany §11 ust. 5 ktory otrzymuje brzmienie:

» Wykonawca zobowigzuje si¢ zapewni¢ wglad do wszelkich dokumentow zwigzanych z

realizacja Umowy, w tym do dokumentéw finansowych Wykonawcy na rzecz

ZAMAWIAJACEGO, wiasciwego Ministra ds. infrastruktury i budownictwa, Wojewddztwa

Pomorskiego, Urzedu Marszatkowskiego. Zobowigzanie niniejsze pozostaje w mocy takze po

wykonaniu niniejszej] Umowy, do kofica 2028 roku.”.

W umowie dot. nadzoru autorskiego prosze o wykreslenie par 1 ust 3 gdyz oswiadczenie
wykonawcy ztozone w dniu podpisania umowy moze by¢ nieaktualne na dzien rozpoczgcia
nadzoru (teoretycznie w ciggu 5 lat od dnia podpisania umowy), nie mozemy da¢ gwarancji, ze
0soby — tworcy dokumentacji nadal beda pozostawali w zatrudnieniu u wykonawcy, a zgodnie z
polskim prawem i postanowieniami umowy dot. praw autorskich nie jest konieczne, aby nadzor

autorski wykonywany byt tylko 1 wytacznie przez tworce utworu.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykreslenie §1 ust. 3 z Umowy o nadzor autorski.
Jednocze$nie Zamawiajacy dokonuje zmiany §1 ust. 3 z Umowy o nadzor autorski, ktory

otrzymuje brzmienie:
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»WYKONAWCA o$wiadcza, iz jest podmiotem, ktory zatrudnia lub zatrudniat twoércow
dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego opisanego w ust. 1 powyzej i w zwiazku z
tym ma mozliwosci faktyczne 1 prawne pelnienia nadzoru autorskiego.”. Dodatkowo
Zamawiajacy przypomina o tresci §4 ust. 2: ,, WYKONAWCA zobowigzuje si¢ powierzy¢
wykonywanie czynnosci wytacznie projektantom, ktorzy opracowali dokumentacj¢ projektowsa
lub naby¢ prawa autorskie od tworcow dokumentacji projektowej w zakresie umozliwiajacym

dokonywanie zmian w dokumentacji projektowe;j.”.

5. Czy zapisy rozdziatu XV pkt. 4 oznaczaja, ze dla kazdego zadania maja by¢ wniesione dwie
gwarancje nalezytego wykonania z terminami:

a) 31.12.2019 + 30 dni = 30.01.2020

b) 31.12.2019 + 5 lat + 30 dni = 30.01.2025

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza.

6. Czy okres r¢kojmi bedzie obowiazywac¢ osobno dla:
a) dokumentacji projektowej, czyli od 31.12.2019

b) nadzoru autorskiego, czyli od 31.12.2024

Odpowiedz:

Okres rgkojmi dla dokumentacji projektowej bedzie obowigzywac od 31.12.2019 r.

W zakresie nadzoru autorskiego nie ma rekojmi.

Zamawiajacy dokonuje zmiany § 11 ust 4 Umowy o nadzor autorski, ktory otrzymuje brzmienie:
»Zamawiajacy zwroci 100 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
Umowy 1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.”

Usuwa si¢ ust. 5 § 11 Umowy o nadzér autorski.
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7. lle wynosi termin rekojmi?

Okres rekojmi dla dokumentacji projektowej zgodnie z § 9 ust. 5 umowy wynosi 5 lat.

Biorgc pod uwage powyzsze Zamawiajacy dokonuje modyfikacji Zat. Nr 3 do SIWZ- tj. umowy.
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