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PKP Szybka Kojej Miejska w Trdjmiedcie sp. z 0.0.

SKMMU.086.50.18 Gdynia, 2018-10-24

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zamontowanie uktadéw napgdowych oraz sterowania drzwiami
automatycznymi w ezt typu EN57-1102,-1826,-1828 i EN71-052 produkcji ZORIN oraz
systemu informacji pasazerskiej produkeji PIXEL w ezt typu EN57-1102- SKMMU.086.50.18

- znak sprawy: SKMMU.086.50.18

Zamawiajacy przedstawia w zalaczeniu odpowiedzi na pytania zadane w toku przedmiotowego

postepowania, wraz z trescig pytan:

1. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy wraz z dostawa pojazdow do
Wykonawcy oraz przekazaniem elementdéw do zabudowania na pojazdach

dostarczy rowniez

- certyfikaty na tablice informacyjne potwierdzajace zgodnos¢ z TSI PRM,

- certyfikaty na niepalno$¢ na SIP

- certyfikaty na przyciski drzwi potwierdzajace zgodno$¢ z TSI PRM

- certyfikaty na niepalno$¢ na napedy drzwiowe
Odpowiedz:
Zamawiajacy potwierdza, ze wraz z dostawa pojazdow do Wykonawcy oraz przekazaniem
elementow do zabudowania na pojazdach dostarczy rowniez:

- certyfikaty potwierdzajace zgodno$¢ z TSI PRM dla wurzadzen drzwi

automatycznych.

2. Zalacznik nr 2, wzér Umowy, §6 — prosimy o wprowadzenie zmiany w zakresie

terminu realizacji ustugi tj. do dn. 31.05.2019 r., a takze z ponizszym:

10 tygodni dla pierwszego pojazdu serii EN57-1826/1828
4 tygodnie dla kolejnego ezt serii EN57-1826/1828.

12 tygodni dla ezt seriit EN71-052.

12 tygodni dla ezt EN57-1102.
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PKFP Szybka Kolej Miejska w Trdjmiedcie sp. 2 0.0,

Jednoczes$nie wnioskujemy o to, aby bieg powyzszych termindéw rozpoczynat sig
od dnia dostarczenia ezt do siedziby Wykonawcy, dostawy podzespotow, oraz
otrzymania odpowiednich certyfikatéw, ktére zostalty wymienione w pytaniu nr 1.
Ponadto wnioskujemy o dopuszczenie mozliwosci, aby w siedzibie Wykonawcy

przebywat jednoczeénie wigcej niz jeden ezt.

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyznacza termin realizacji zamowienia w nieprzekraczalnym terminie do 15.02.2019 1.

Zamawiajgcy w powyzszym zakresie dokonuje modyfikacji SIWZ oraz umowy.

Zamawiajacy nie wyraza zgody aby bieg terminéw rozpoczynat si¢ od dnia dostarczenia ezt
do siedziby Wrykonawcy, dostawy podzespoléw, oraz otrzymania odpowiednich

certyfikatow, ktdre zostaly wymienione w pytaniu nr 1- zapisy SIWZ pozostaja bez zmian.

Zamawiajacy nie wyraia zgody aby w siedzibie Wykonawcy przebywat jednoczesnie wigce;

niz jeden ezt.

3. Zwracamy si¢ z wnioskiem o zmiang terminu skladania ofert przetargowych

w przedmiotowym postepowaniu na dzien 07.11.2018 r. Obecny termin sktadania ofert

uniemozliwia rzetelne przeanalizowanie dokumentacji przetargowej przez potencjalnych

Wykonawcow.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyznacza termin skiadania oraz otwarcia ofert na 29.10.2018 roku ( godzina skiadania oraz

otwarcia ofert pozostaje bez zmian).

Zamawiajacy w powyzszym zakresie dokonuje modyfikacji SIWZ.

4. Termin realizacji zaméwienia- proponujemy jego zmiane z 31.12.2018 roku na 28.02.2019 roku.

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyznacza termin realizacji zamowienia w nieprzekraczalnym terminie do 15.02.2019 1.

Zamawiajacy w powyzszym zakresie dokonuje modyfikacji SIWZ oraz umowy.

5 .Prosimy o rozwazenie wykre§lenia zastrzezenia zawartego w § 2 pkt. 3 dotyczacego zakazu

dopuszczenia podwykonawcow.
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PKP Szybka Kolef Miejska w Trdymiescie sp. z 0.0,

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode na dopuszczenie podwykonawcow.

Zamawiajacy w powyzszym zakresie dokonuje modyfikacji umowy.

6. W § 4 pkt. 3 Proponujemy zmiang w zakresie kosztéw ponoszonych z prébami ruchowymi, iz
koszty te pokryje Zamawiajacy.
Odpowiedz:
Zamawiajacy dokonuje zmiany § 4 pkt. 3 umowy, ktéry otrzymuje brzmienie:
Organizacja pierwszej proby ruchowej i koszty z tym zwigzane leza po stronie Zamawiajacego. W
przypadku koniecznosci wykonania kolejnych prob w/w koszty ponosi Wykonawca.

Zamawiajacy w powyzszym zakresie dokonuje modyfikacji umowy.

7. W § 5 pkt. 6 ppkt 2- wnioskujemy o jego wykreSlenie- $wiadectwo 3.2 dotyczy dostawy
wyrobow a nie ustug zwigzanych z montazem.
Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode.

Zamawiajacy w powyzszym zakresie dokonuje modyfikacji umowy.

8. W § 6 pkt. 1 prosimy o zmiang ,, wykonania montazu™ na ,, rozpoczecie montazu”.
Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode.

Zamawiajacy w powyzszym zakresie dokonuje modyfikacji umowy.

9. W § 8 pkt 1 wnioskujemy o zmiang zapiséw w nastepujacy sposob:
., Wynagrodzenie na rzecz Wykonawcy zostanie uregulowana przez Zamawiajacego w postaci
platnosci czesciowych.”
Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode.

Zamawiajacy w powyzszym zakresie dokonuje modyfikacji umowy.

10. W § 8 pkt. 2 proponujemy zmiang terminu platnosci z 30 dnia na 14 dni.
Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza zgode.
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FKP Szybka Kolef Miejska w Trojmiedcie sp. 7 0.0.

Zamawiajacy w powyzszym zakresie dokonuje modyfikacji umowy.  «

11.W § 9 pkt. 2- prosimy o zmiang w sposéb precyzujacy odpowiedzialno$¢ gwarancyjng
wykonawcy- wykonawca udziela gwarancji tylko na wykonane prace montazowe uktadow
napedowych oraz sterowania drzwiami automatycznymi w ezt typu EN57-1102, - 1826, -1828 1
EN71-052 produkcji ZORIN oraz systemu informacji pasazerskiej produkeji PIXEL w ezt typu
EN57-1102.

Jednoczes$nie prosimy o zmiang terminu skladania ofert.
Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgodg na zmiane § 9 pkt. 2.

Zamawiajacy w powyzszym zakresie dokonuje modyfikacji umowy.

Zamawiajacy wyznacza termin sktadania oraz otwarcia ofert na 29.10.2018 roku ( godzina

sktadania oraz otwarcia ofert pozostaje bez zmian.
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