dotyczy: postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego, ktérego przedmiotem wykonanie zadania pn. ,,Sporzadzenie
dokumentacji projektowej dla budowy samoczynnej blokady liniowej na odcinku Gdansk
Gléwny — Gdynia Gléwna oraz realizacja robét na odcinku Gdansk Gléwny - Gdansk
Wrzeszez wraz z wdrozeniem, rozruchem i uruchomieniem urzgdzen i systemow, a takze
przekazaniem do eksploatacji urzadzen i systemow zrealizowanych w ramach tej
inwestycji”, w formule ,,Projektuj i Buduj” dla PKP Szybka Kolej Miejska w TréjmieScie
Sp. z 0.0. - znak sprawy: SKMMS.214.22.17

Zamawiajacy przedstawia w zalaczeniu odpowiedzi na pytania zadane w toku przedmiotowego
postgpowania, wraz z trescig pytan:

Pytanie 1.
Dotyczy PFU: Nazwa Zamowienia oraz pkt. 1.1, 2.1.1,3.1.2,4.1.1,4.2.1,5.3.1, 5.3.2, 8.1.7

Zamawiajacy w sposOb zamienny uzywa okreslenia budowa i przebudowa w stosunku
planowanego przedsiewziecia budowlanego. Zgodnie z art. 3 Prawa Budowlanego nie sa to

tozsame pojgcia.

Prosimy o jednoznaczne okreslenie jakiego rodzaju przedsigwzigcie budowlane zamierza
realizowa¢ Zamawiajgcey i o ujednolicenie nazewnictwa planowanego przedsigwzigcia
zgodnie z Prawem Budowlanym.

Odpowiedzi:

Zamawiajacy informuje, ze przedmiotowe postepowanie dotyczy Budowy, nie przebudowy nowej
Samoczynnej Blokady Liniowej.

Pytanie 2.

Dotyczy: PFU, pkt. 1.2;

PFU, pkt. 7.8.2;

Umowa SBL-zat. 3, §8, pkt. 26.

Majac na uwadze nastepujgce stanowisko UTK dotyczgce procesu analizy ryzyka:

»Jednoczesnie nalezy podkreslic, ze ocena wptywu zmiany na bezpieczenstwo systemu musi zawsze
zostac przeprowadzona z uwzglednieniem warunkow i okolicznosci, ktore jej towarzysza. Dlatego
zaleca sie, aby proces ten byt prowadzony bezposrednio przez wnioskodawce w odniesieniu do
kazdej planowanej zmiany, poniewaz to wnioskodawca posiada najlepsza wiedze o
uwarunkowaniach dotyczacych prowadzonej dziatalnosci i jej otoczenia. Niemniej jednak zlecenie
tego zadania zewnetrznemu podmiotowi nie jest dziataniem niezgodnym z wymaganiami
rozporzgdzenia. Decydujac sie na ten model, nalezy mie¢ jednak na uwadze koniecznos$¢ zapewnienia
zewnetrznemu podmiotowi petnej wiedzy na temat zasad i uwarunkowan funkcjonowania wtasnego
przedsiebiorstwa, zagwarantowac dostep do personelu zaangazowanego w dziatania w obszarze
objetym planowang zmiang oraz pamietac¢ o koncowej odpowiedzialnosci wnioskodawcy za
bezpieczenstwo wprowadzanej zmiany.”

Przedstawione w:



,Ekspertyza dotyczaca praktycznego stosowania przez podmioty sektora kolejowego wymagan
wspdlnej metody bezpieczerstwa w zakresie oceny ryzyka (CSM RA) opracowana w formie
przewodnika”

Majgc na uwadze powyzsze stanowisko UTK prosimy o:

- potwierdzenie przez Zamawiajgcego, Ze pomimo stanowiska UTK, przewiduje udziat Wykonawcy w
procesie analizy ryzyka,

- szczegbtowe okreslenie jakg niezbednq dokumentacje ma dostarczy¢ Wykonawca,

- zagwarantowanie dostepu Wykonawcy do wszystkich informacji i dokumentow bedqcych w
posiadaniu Zamawiajgcego a zwigzanych z procesem analizy ryzyka,

lub
o usuniecie ww. zapiséw dokumentacji przetargowey.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wskazuje, iz niezbedna dokumentacja wskazana jest i wymagana zgodne z
Rozporzadzeniem Wykonawczym Komisji (UE) Nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie
wspélnej metody oceny bezpieczeristwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka i uchylajace
rozporzadzenie (WE) nr 352/2009 (Dz. Urz. UEL 121z 03.05.2013 r.)

Tym samym Zamawiajacy informuje, ze sktania sie nadal ku temu by to Wykonawca zajat sie oceng
ryzyka.

Pytanie 3.
Dotyczy: PFU, pkt. 1.2, zapisu:

uzyskanie swiadectwa zgodnosci kazdego podsystemu objetego zakresem zamowienia na kazdym
etapie (projektowania, budowy i koricowych préb podsystem u)”

Majgc na uwadze nastepujgcy zapis PFU z pkt. 3.1.1:

, W oparciu o Decyzje Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego nr DZTI-WI-076-24/MK//2013 z dnia 29
listopada 2013r. linia kolejowa nr 250 z mocy przepisu art.25a ust.1 pkt.1 ustawy o transporcie
kolejowym, jest funkcjonalnie wydzielona z systemu kolei i przeznaczona tylko na potrzeby
pasazerskich przewozow lokalnych, tak wigc nie stosuje sie do niej rozdziatu 4a ustawy o transporcie
kolejowym i nie musi ona spetnia¢ zasadniczych wymagan interoperacyjnosci stosowanych dla
Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T)"

Prosimy o podanie na podstawie jakich przepiséw prawa majq by¢ uzyskiwane ww. swiadectwa
zgodnosci i kto ma je wydac lub o usuniecie zapisu PFU pkt 1.2.

Odpowiedi:

Urzadzenia srk potrzebujg swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji. Uzyskanie Swiadectw jest
opisane w ustawie o transporcie kolejowym i przepisach wykonawczych.

Pytanie 4.
Dotyczy: PFU, pkt. 1.4, zapisu:

,0bowiazujacymi normami technicznymi polskimi, europejskimi i branzowymi: PN/EN/BN;”



W zwigzku z tym, Zze normy branzowe nie sq obowigzujqce od 01.01.1994 roku i o tego czasu PKN nie
prowadzi rejestru norm branzowych prosimy o korekte zapisu i podanie jakie normy branzowe
dotyczqce planowanego przedsiewziecia budowlanego przyjgf Zamawiajqcy do stosowania w swoim

przedsiebiorstwie.
Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz w wyniku zadanego pytania dokonuje korekty zapisu i usuwa z
wymaganych norm-normy branzowe.

Pytanie 5.
Dotyczy: PFU, pkt.1.5, zapisu:

Jlicencje na programy komputerowe nie moga ogranicza¢, ani wytaczac¢ okreslonego w art. 75 ust. 1 i
2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych uprawnienia
Zamawiajgcego do korzystania z programéw komputerowych zgodnie z przeznaczeniem
wynikajgcego z legalnego wejscia w ich posiadanie”

Prosimy o usuniecie zapisu, gdyz przedmiotem umowy jest projekt i budowa sbl a nie wykonanie na
zamowienie Zamawiajgcego oprogramowania.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze nie wyraza zgody na usuniecie zapisu.
Pytanie 6.

Dotyczy: PFU, pkt. 2.4.1

Czy w przypadku zabudowy wewnetrznych urzqdzer sbl w pomieszczeniach przekaznikowi
istniejgcych nastawni kontenerowych SKM Zamawiajqcy wymagac bedzie budowy nowych przytgczy
energetycznych? JeZeli tak prosimy o podanie w jakich lokalizacjach bedzie to wymagane.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze nie s wymagane nowe przyfacza energetyczne, jedynie mozliwe bedzie
zwiekszenie i dostosowanie mocy przytaczeniowej w istniejgcych lokalizacjach.

Pytanie 7.

Dotyczy: PFU, pkt. 3.1.2, zapisu:

JTeren ten stanowi obszar zamkniety zgodnie z postanowieniem Decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 24 marca 2014r. w sprawie ustalenia terendw, przez ktdre przebiegaja linie kolejowe,
jako terenéw zamknietych.”

Zgodnie ww. decyzjg nr 3 MIiR teren ten jest ternem zamknigtym w mys! ustawy Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne. Obszary okresla ustawa o Transporcie Kolejowym.

Prosimy o korekte zapisu.



Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze dla Zamawiajacego wymieniona w PFU Decyzja nr 3 jest istotniejsza i
jest zawsze powotywana gdy jest mowa o podstawie prawnej ustanowienia kolejowego obszaru
zamknietego bez powofywania sig na tresc ustaw wymienionych w pytaniu. Tym samym,
Zamawiajacy nie dokona korekty zapisu.

Pytanie 8.
Dotyczy: PFU, pkt. 3.1.3;
SIWZ zatacznik nr 6

Czy Wykonawca ma przewidzie¢ w ramach oferty demontaz stanowigcych wfasnosc PKP PLK
urzqdzen zasilania obecnej blokady?

Jezeli tak:

- czy Zamawiajgcy posiada w tej sprawie porozumienie (uzgodnienie) z PKP PLK:

- prosimy o okreslenie w jakim zakresie ma nastgpic¢ demontaz ww. urzqdzen zasilania.
Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, e nie jest przewidziany demontaz urzadzen zasilania.
Pytanie 9.

Dotyczy: PFU, pkt. 3.2.1, zapisu:

,ryzyka zmian w aktach prawnych UE i Polskich, przepisach technicznych i koniecznosci
uwzglednienia ich w realizacji niniejszego zamowienia”

Ze wzgledu, ze Wykonawca nawet przy zachowaniu jak najwiekszej stadnosci nie ma mozliwosci
przewidzenia wszystkich zmian w prawie w okresie realizacji umowy prosimy o zmiang na:

,ryzyka zmian w aktach prawnych UE i Polskich, przepisach technicznych i koniecznosci
uwzglednienia ich w realizacji niniejszego zamowienia o ile byto mozliwe przewidzenie takich zmian
do dnia ztozenia oferty”

Nadmieniamy, ze zgodnie z zalecanymi do stosowania przez £ U zasadami kontraktowymi FIDIC
zmiany w prawie obcigzajq Wykonawce jezeli wejdg w Zycie na 21 dni prze dniem ztoZenia oferty.

Odpowiedi:

Zamawiajacy informuje, ze nie wyraza zgody na proponowane zmiany zapisow.

Pytanie 10.

Dotyczy: PFU, pkt. 3.4.2,

W zwigzku tym, ze na stronie Zamawiajgcego opublikowane s3 tylko nastgpujace instrukcje:
1. SKMe-1 (E-1) Instrukcja o sygnalizacji na PKP SKM w Tréjmiescie Sp. z 0.0.

2. SKMr-5 (R-12) Instrukcja o uzytkowaniu urzadzen radiofgcznosci pociggowej.

3. SKMr-9 (R-34) Instrukcja o technice pracy manewrowej.



4. SKMr-8 Instrukcja o postepowaniu w sprawach zdarzeri na linii kolejowej nr 250.
5. SKMr-3 (R-9) Instrukcja o sporzadzaniu regulaminéw technicznych.
6. SKMr-1 (R-1) Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociggow.

Prosimy o przekazanie lub opublikowanie na stronie Zamawiajgcego pozostatych instrukcji
wymienionych w pkt. 3.4.2 PFU zwigzanych z realizacjq przedmiotowego zadania. Zapisy tych
instrukcji majq istotny wptyw na realizacje robdt a co za tym idzie na cene oferty.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze na zyczenie Wykonawcy Zamawiajacy udostepni dokumenty, nalezy
jednak wskazaé, ktére instrukcje sa dla Wykonawcy niezbedne.

Pytanie 11.

Dotyczy: PFU, pkt. 5.1.21

Z powodu braku wymagan dotyczqcych udostepniania informacji diagnostycznych o pracy urzgdzen
srk dyzurnym ruchu prosimy o okreslenie jakie informacje diagnostyczne o pracy urzgdzen sbl majg
by¢ udostepnione dyzurnym ruchu Gdarisk Gtéwny i Gdynia Gtéwna.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze z powodu niezrozumiale sformutowanego pytania, nie moze udzieli¢

odpowiedzi.

Pytanie 12.

Dotyczy: PFU, pkt. 5.1.31

Prosimy o okreslenie, ktérego odcinka majq byc udostepnione informacje o jego zajetosci.

Prosimy takze o okreslenie w jaki sposob Zamawiajgcy zamierza zapewnic bezpieczerstwo pracy
urzqdzen sbl przy wspdtpracy z innymi systemami bedgcymi wtasnoscig SKM.

Odpowiedzi:

Zamawiajacy informuje, ze na tym etapie, pytanie zadane jest zbyt wczesnie.
Pytanie 13.

Dotyczy: PFU, pkt 7.1.15

Ze wzgledu, ze petnomocnictwo moze by¢ wydane wyfgcznie osobie fizycznej prosimy o zmiang zapisu
na:

Przedstawiciel Wykonawcy na pisemny wniosek Wykonawcy otrzyma od Zamawiajgcego stosowne
petnomocnictwa niezbedne dla realizacji przedmiotu umowy.”

Odpowiedz:
Zamawiajacy wskazuje, ze przychyla sie do zaproponowanych zmian w ww. zapisie.
Pytanie 14.

Dotyczy: PFU, pkt. 7.1.16, zapisu:



,adres obiektu budowlanego i numery ewidencyjne dziatek, na ktérych obiekt jest usytuowany,”
Prosimy o podanie adreséw poszczegdinych sziakéw linii 250.

Odpowiedi:

Zamawiajgcy wskazuje, ze dziatki sg opisane w tabeli w PFU.

Pytanie 15.

Dotyczy: PFU, pkt. 7.1.19.2, zapisu:

,Wersje papierowa nalezy oprawi¢ w oktadke formatu A4, w sposéb uniemozliwiajgcy dekompletacjg
projektu,”

Czy wymég ten dotyczy takze projektow wykonawczych?
Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, wymog oprawienia w oktadke formatu A4 dotyczy rowniez projektu
wykonawczego.

Pytanie 16.
Dotyczy: PFU, pkt. 7.8.1

Prosimy o okreslenie kategorii i kilometrazy przejazdow oraz przejsc przez tory dia ktérych majq byc¢
wykonane projekty organizacji ruchu, gdyz na zatgczonym planie sytuacyjnym (zafgcznik 1 - plan
sytuacyjny.pdf ) przejazdy i przejscia nie wystepujg lub o usuniecie zapisu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wskazuje, iz to w gestii Wykonawcy leze¢ bedzie decyzja o lokalizacji przejsc i
przejazdéw tymczasowych, w razie wystapienia takiej potrzeby.

Pytanie 17.

Dotyczy: PFU, pkt. 7.8.4

Prosimy o szczegétowe okreslenie jakie materiaty majq by¢ dostarczone do regulaminéw techniczn ych
oraz liczbe egzemplarzy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze materialy jakie maja by¢ dostarczone do regulaminow technicznych to
Instrukcja obstugi oraz sposéb postepowania dyzurnego ruchu w przypadku awarii, usterki
systemu.

Pytanie 18.
Dotyczy: PFU, pkt. 8.1.6

Prosimy o okreslenie, ktérego przystanku dotyczy wymag dostarczenia energii do oswietlenia
przystanku lub
0 usuniecie zapisu.

Odpowiedi:

Zamawiajacy informuje, iz usuwa zapis pkt 8.1.6 PFU.



Pytanie 19.

Dotyczy: PFU, pkt. 9.11.3.5, zapisu:

»projekt powykonawczy,”

Prosmy o okreslenie co Zamawiajqcy rozumie pod pojeciem projekt powykonawczy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze usuwa zapis o Projekt powykonawczym.

Pytanie 20.

Dotyczy: PFU, pkt. 11.10, zapisu:

»22. BN-88/9315-11 Sterowanie ruchem kolejowym. Symbole graficzne i oznaczenia literowo-cyfro”

W zwigzku z wymogiem Zamawiajqcego stosowania normy BN-88/9315-11 prosimy o okreslenie jakie
symbole graficzne i oznaczenia literowo-cyfrowe majq byc stosowane dla obecnie wykorzystywanych
technologii urzqdzenr srk jak na przyktad przewidziane w tym zadaniu liczniki osi gdy? norma ta nie
zawiera takich symboli i oznaczen.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze zapis nie wyklucza innych stosowanych symboli graficznych i literowo-
cyfrowych i zaproponowanych przez Wykonawece.

Pytanie 21.

Dotyczy: PFU, pkt. 11.10,

Czy Zamawiajqcy posiada prawo do wykorzystywania norm zaktadowych innych przedsigbiorstw (np.
TP SA obecnie Orange Polska), ktérych normy sq wymienione w PFU pkt.11.10?

Odpowied::

Zamawiajgcy informuje, iz nie posiada praw do wykorzystania norm zaktadowych innych
przedsigbiorstw, a w przypadku ewentualnej koniecznosci wykorzystania takich praw, obowiazek
ich nabycia spoczywa na Wykonawcy.

Pytanie 22.
Dotyczy: Umowa SBL-zat. 3, §6, ust. 5
Majqc na uwadze sprawng realizacje zadania prosimy o wprowadzenie nastepujgcego uzupetnienia:

»W przypadku nie wniesienia uwag do projektu budowlanego Zamawiajgcy niezwtocznie powiadomi
pisemnie Wykonawce o nie wniesieniu uwag do projektu budowlanego.”

Majqc na uwadze zasade réwnosci stron prosimy o wprowadzenie nastepujgcego uzupetnienia:

»Wykonawca ma prawo w terminie 3 dni (stownie: trzy dni) do zajecia pisemnego stanowiska do
uwag whniesionych do projektu budowlanego przez Zamawiajgcego. W okresie uzgadniania stanowisk
Zamawiajgcego i Wykonawcy kary okreslone w §12 niniejszej umowy nie beda naliczane ”

Odpowiedz:

Zamawiajacy wskazuje, iz modyfikuje przedmiotowy zapis do nizej wskazanej tresci:



W przypadku nie wniesienia uwag do projektu budowlanego Zamawiajacy niezwtocznie
powiadomi pisemnie Wykonawce o nie wniesieniu uwag do projektu budowlanego.” oraz

,Wykonawca ma prawo w terminie 3 dni (stownie: trzy dni) do zajgcia pisemnego stanowiska do
uwag whniesionych do projektu budowlanego przez Zamawiajgcego.”

Pytanie 23.
Dotyczy: Umowa SBL-zat. 3, §6, ust. 6
Majgc na uwadze sprawnq realizacje zadania prosimy o wprowadzenie nastepujgcego uzupetnienia:

,W przypadku nie wniesienia uwag do dokumentacji projektowej Zamawiajacy niezwtocznie
powiadomi pisemnie Wykonawce o nie whiesieniu uwag do dokumentacji projektowej.”

Majgc na uwadze zasade réwnosci stron prosimy o wprowadzenie nastepujgcego uzupetnienia:

»Wykonawca ma prawo w terminie 3 dni (stownie: trzy dni) do zajgcia pisemnego stanowiska do
uwag wniesionych do dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego. W okresie uzgadniania
stanowisk Zamawiajacego i Wykonawcy kary okreslone w §12 niniejszej umowy nie beda naliczane "

Odpowiedz:
Zamawiajacy wskazuje, iz modyfikuje przedmiotowy zapis do nizej wskazanej tresci:

W przypadku nie wniesienia uwag do dokumentacji projektowej Zamawiajacy niezwtocznie
powiadomi pisemnie Wykonawcg o nie wniesieniu uwag do dokumentacji projektowej.” oraz

,Wykonawca ma prawo w terminie 3 dni (stownie: trzy dni) do zajgcia pisemnego stanowiska do
uwag whniesionych do dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego.”

Pytanie 24.
Dotyczy: Umowa SBL-zat. 3, §16, ust. 6
Prosimy o uzupetnienie o nastepujqcej tresci:

L, Wymog wczesniejszego powiadomienia Zamawiajacego o zakoriczeniu petnienia obowigzkow przez
kierownika budowy nie dotyczy niemozliwych do przewidzenia przypadkow losowych jak: choroba,

zgon itp.”

Odpowiedi:

Zamawiajacy informuje, iz nie zgadza sie na zmiang tresci zapisu.
Pytanie 25.

Dotyczy: Umowa SBL-zat. 3, §8, ust. 1, pkt. 13.

Ze wzgledu, ze przy realizacji jednobranzowych robot budowlanych nie jest wymagana ustanowienia
kierownikéw robét prosimy o uzupetnienie o nastepujgcej tresci:

,,0 ile kierownicy robdt beda ustanowieni”.
Odpowiedi:

Zamawiajacy informuje, iz nie zgadza sig na proponowana zmiane.



Pytanie 26.
Dotyczy: Zatgcznik 1 — plan sytuacyjny

Na planie sytuacyjnym w obrebie stacji Gdynia Ortowo przedstawione s3 przewidziane do zabudowy
sygnalizatory i rozjazdy zgodnie z dokumentacja przetargowa SKMMS-ZP/N/30/15.

Czy przy projektowaniu sbl na szlaku Sopot — Gdynia Orfowo ma byc uwzgledniana przebudowa stacji
Gdynia Orfowo?

Jezeli tak prosimy o przekazanie informacji o kilometrazu planowanych do zabudowy sygnalizatorow.
Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze przebudowa stacji Gdynia Ortowo ma by¢ uwzgledniona, jednakze w
zakresie wskazania kilometrazu planowanej zabudowy sygnalizatoréw pytanie jest przedwczesne,
gdyz szlak na odcinku Sopot — Gdynia Ortowo ulegnie skréceniu tacznie z likwidacja odstepu lub
odstepéw obecnej blokady SBL. Tym samym przedmiotowy kilometraz Zamawiajacy bedzie w
stanie przedstawic¢ w terminie pézniejszym.

Pytanie 27.

Dotyczy:

SWIZ-SBL, pkt. Il 3.2 i pkt. VI;
Umowa SBL-zat. 3, § 6, ust. 6;

PFU pkt. 9.12

Majac na uwadze ponizsze zapisy dokumentaciji przetargowej oraz okreslony Prawem Budowlanym
termin 45 dni dla wydania pozwolenia na budowe dla inwestycji kolejowych:

SWIZ-SBL, pkt. 11l 3.2

- dokumentacja projektowa | etap — zgodnie z ofertg ale w terminie nieprzekraczajgcym
15.11.2017r.”

SWIZ-SBL, pkt. VI;

»Wykonawca jest zwigzany ofertg przez okres 60 dni liczgc od dnia, w ktorym uptywa termin
sktadania ofert.”

Umowa SBL-zat. 3, § 6, ust. 6

LZAMAWIAJACY ma prawo sprawdzenia catosci dokumentacji projektowej i wniesienia uwag w
formie pisemnej w terminie do 20 (stownie: dwudziestu) dni od dnia otrzymania dokumentacji”

PFU pkt. 9.12

,Zamawiajacy w ciggu do 21 dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru czesciowego prac, dokona
weryfikacji przekazanego materiatu.”

Nalezy przyjgc, ze w skrajnym przypadku przedstawieni do akceptacji Zamawiajgcego projektu
budowlanego etapu I powinno nastgpic na okofo 20 dni przed podpisaniem umowy.



W zwigzku z powyzszym prosimy zmiane terminéw i/lub dat tak aby nie byt mozliwy ww. przypadek.

Odpowiedi:

Zamawiajacy informuje, ze zdaje sobie sprawe z terminéw jakie narzucit w SIWZ. Termin 60 dni
zwiazania z oferta wynika z Regulaminu Zamawiajacego. Nie mniej jednak Zamawiajacy zdaje sobie
sprawe ze zaréwno w interesie Wykonawcy i Zamawiajgcego jest rozstrzygniecie postepowania bez
zbednej zwtoki. Takze Zamawiajacy nie bedzie zwlekat z rozstrzygnieciem tego postepowania i
jednoczesnie tym samym wskazuije, ze nie dokona proponowanych w pytaniu zmian terminow.

Pytanie 28.
Dotyczy: SWIZ-SBL, pkt. Xlll, 13.1;

Od jakiej ceny oferty brutto czy netto ma byc wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania (10%
ceny oferty)?

Odpowiedi:

Zamawiajacy informuje, ze wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania liczy sie od ceny
brutto.

Pytanie 30.

Dotyczy:

PFU pkt. 1.6,

PFU pkt.7.10,

Umowa-SBL zat.nr 3, § 8, ust. 1, pkt. 17

Ww. zapisy dokumentéw przetargowych odnoszg sig do definicji, formy i zakresu dokumentacji
powykonawczej
i sg ze sobg sprzeczne.

Prosimy o jednoznaczne okreslenie co Zamawiajqcy rozumie pod pojeciem dokumentacji
powykonawczej i jak ma byc jej forma i zakres. Prosimy miec takze na uwadze zapis PFU, pkt.

9:11.3.5.
Odpowiedz:

Zamawiajacy wskazuje, ze w pytaniu 19 odniesiono si¢ do punktu 9.11.3.5,a forma i zakres
dokumentacji powykonawczej maja by¢ wykonane zgodnie z prawem budowlanym.
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