Dot. postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na modernizacje peronu SKM

na stacji Gdynia Orlowo, znak: SKMMS.214.33.17

Zamawiajacy udziela odpowiedzi na pytania, ktére wplynely w toku postepowania:

i

W §2 ust. 4 Wykonawca prosi o wykreSlenie stéw ,oraz o$wiadczenia, Ze sg one
kompletne, spojne, wyczerpujace oraz pozwalaja na terminowe wykonanie Inwestycji
zgodnie z Umowa”. Nie nalezy oczekiwa¢ od Wykonawcy, aby $wiadomie ztozyl takie
oSwiadczenie. Za tres¢ SIWZ i PFU, w szczegélnoéei ich kompletnosé i sp6jnosé,
odpowiada Zamawiajacy.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy informuje, ze z §2 ust. 4 Umowy wykre$la stowa ,,oraz o§wiadczenia, ze sq
one kompletne, spojne, wyczerpujace oraz pozwalajg na terminowe wykonanie Inwestycji
zgodnie z Umowa”.

W §3 Wykonawca prosi o wykreslenie ust. 6. Oznacza on, ze roboty musza zostaé
ukonczone z odpowiednim wyprzedzeniem.

OdpowiedZ Zamawiajacego:

Zamawiajacy informuje, Ze nie wyraza zgody na wykreslenie proponowanego zapisu.
Roboty winny by¢ wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem.

W §8 ust. 5 podpunkt 2 Wykonawca prosi o wykreSlenie stow: ,,i wynagrodzenie
ryczaltowe z uwzglednieniem przepiséw o podatku od towaréow i ustug”. Nadmierna
ingerencja Zamawiajacego w swobodg kontraktowania pomiedzy wykonawca i
podwykonawca.

OdpowiedZ Zamawiajgcego:

Zamawiajacy informuje, ze nie wyraza zgody na wykreslenie proponowanego zapisu.
Zapis jest dla Zamawiajacego wazny, gdyz zapewnia Zamawiajacemu orientacje w
zakresie umoéw z podwykonawcami w celu przewidzenia niebezpieczenistw dla realizaciji
inwestycji. Uwzglednienie podatku VAT jest oczywiste przy takim charakterze Umowy.
Jesli podwykonawca bedzie zwolniony z podatku, nalezy to wowczas wskazaé.

W §8 ust. 5 podpunkt 91 10 Wykonawca prosi o zmiane terminu z 21 dni na 30 dni. Termin
krétszy, niz termin platno$ci na rzecz wykonawcy (30 dni). Ponadto z PZP wynika 30 dni
(art. 143b ust. 2).

OdpowiedZ Zamawiajgcego:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na skrécenie terminu. Z art. 143b ust. 2 prawa zamowien

publicznych wynika, Ze termin nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni.



5. W §8 ust. 6 Wykonawca prosi o zmiang terminu z 21 dni na 14 dni na zgloszenie sprzeciwu

przez Zamawiajacego.
Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na skrocenie terminu z 21 dni na 14 dni.

6. W §8 Wykonawca prosi o wykreslenic ust. 20 Zapis moze istotnie ograniczy¢ wybor
podwykonawcow przez Wykonawce..

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajacy informuje, ze nie wyraza zgody na wykreslenie wskazanego zapisu.

7. W §11ust. 4 Wykonawca prosi o obnizenie wysokoéci kary z ,20%"” do ,,10%”
Odpowiedz Zamawiajacego:

Wykonawca informuje, ze dokonuje zmiany zapisu 1 obniza wysoko$¢ kary do 15% w §11
ust. 1 pkt 4).

8. W §11 ust. 11 Wykonawca prosi o zmiang terminu z 21 dni na 30 dni. Termin krotszy, niz
termin platno$ci na rzecz wykonawcy (30 dni). Ponadto z PZP wynika 30 dni (art. 143b
ust. 2).

Odpowiedz Zamawiajjcego:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wydtuzenie terminu. Z art. 143b ust. 2 prawa zamoOwien
publicznych wynika, ze termin nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni.

9. W §12 ust. 4 Wykonawca prosi o wydtuzenie czasu na usuniecie wad do 14 dni.
Odpowiedz Zamawiajjcego:

Zamawiajacy informuje, ze zgadza sig na wydtuzenie czasu na usuniecie wad do 14 dni.

10. W §12 Wykonawca prosi o wykre$lenie ust. 7. Jest on powtérzeniem ust. 3.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajacy informuje, Ze wyraza zgodg na wykre$lenie w §12 ust. 7 Umowy.

11. W §14 Wykonawca prosi o wykreslenie ust. 4. Sam fakt prowadzenia egzekucji przeciwko
Wykonawey W wiekszosci przypadkow nie bedzie mia} zadnego wplywu na mozliwosé
niezakléconej realizacji umowy.

Odpowiedz Zamawiajjcego:
Zamawiajacy informuje, Ze wyraza zgodg na wykreslenie w §14 ust. 1 pkt 4.

12. Parametry rozjazdéw wykazane w PFU nie posiadaja dopuszczenia do eksploatacji, W
zwiazku z powyZszym nie mozna ich kupi¢ na rynku kolejowym. Prosimy 0 wyrazenie
zgody na zabudowe rozjazdow o parametrach tozsamych z tymi, ktore montowane byly w
roku 2017 na stacji Gdafisk Oliwa (krzyzownic manganowych nie nalezy stosowaé w
przypadku rozj azdéw hukowanych).

OdpowiedZ Zamawiajacego:



1.

14.

15.

16.

Zamawiajacy informuje, Ze nie wymaga zastosowania rozjazdéw tukowanych. W
pierwszej kolejnosci nalezy podja¢ analize mozliwosci zabudowany rozjazdow
zwyczajnych. W przypadku braku takiej mozliwosci Zamawiajacy dopuszcza
zastosowanie rozjazdow tukowanych. Wowczas rozjazdy powinny by¢ wyposazone w
krzyzownice kuto-zgrzewane z szyn 49E1, ktére posiadaja dopuszczenie do eksploatacji
przez UTK.

Prosimy o doprecyzowanie lokalizacji robot przy wymianie kompleksowej toru nr 501 (km
poczatkowy 1 km koficowy robot).

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy informuje, ze wymiana kompleksowa szyn obejmuje:

a) Glowica rozjazdowa od strony Sopotu —min. 50 m przed i za glowica,

b) Peron —na calej dlugosci peronu oraz min. 50 m od czota peronu od strony Sopotu, caty
odcinek od czota peronu do glowicy rozjazdowe;j od strony Gdynia Redlowo (ok. 92 m)
1min. 50 m za ta glowica rozjazdowa.

Przy wymianie szyn nalezy uwzgledni¢ wystgpowanie spawow i zgrzein oraz uwzglednié

Zuzycie Szyn.

Zamawiajacy w dokumentacji przetargowe] zamie$cit Zatacznik nr 2 Stacja Gdynia
Orlowo_mapa syt-wys. w obrgbie peronu. Z uwagi na roboty prowadzone poza peronami
prosimy o udostgpnienie map w zakresie przed i za peronem.

Odpowiedz zamawiajgcego:

Zamawiajacy informuje, ze dodany do dokumentacji przetargowej zalacznik nr 2 miat

jedynie charakter informacyjny. Pozyskanie mapy sytuacyjno — wysoko$ciowej do celéw

projektowych calego obszaru, na ktérym beda prowadzone roboty budowlane, lezy po
stronie Wykonawcy przed przystapieniem do prac projektowych.

Czy w rozjazdach nr 51, 52, 53 i 54 nalezy zamontowa¢ zdemontowane uprzednio napedy
zwrotnicowe, czy nalezy wyposazy¢ je w nowe urzadzenia?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Tak, w rozjazdach nalezy zamontowa¢ uprzednio zdemontowane napedy zwrotnicowe.
Nalezy przewidzie¢ montaz nowych mocowan, tozy, osprzetu itp.

Prosimy o potwierdzenie, ze szyny typu 350HT nalezy zabudowac na catym zakresie robot
wraz z odcinkami przylegajacymi oraz tacznikami rozjazdow.

Odpowiedz zamawiajacego:

Zamawiajacy informuje, ze szyny typu 350HT nalezy zastosowac na odcinkach wymiany

wedlug odpowiedzi na pytanie 2, jednak co najmniej do miejsca, w ktérym krzywizna

uktadu torowego wynosi K=0.



17. Dla poréwnywalnosci ofert czy Zamawiajacy moze okreéli¢ lokalizacje nowo

zabudowywanych 10zj azdow R500. (r6zny zakres na réznych miedzytorzach).

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy Przypomina, iz inwestycja pn. ,,Modernizacja peronu SKM na stacji Gdynia
Orlowo” wykonywana jest w systemie _Projektuj i buduj”, tym samym okreslenie
lokalizacji zabudowy nowych rozjazdow jest elementem prac projektanta.

18. Prosimy o doprecyzowanie zapisu w PFU pkt. 5.5.3 ,,wbudowanie stalowego kanalu miedzy
podrozjazdnicami”. Czy Zamawiajacy ma nha myéli ostong stalowa czy zespolona
podrozjazdnica?

OdpowiedZ Zamawiajgcego:

Zamawiajacy informuje, ze nalezy zastosowac ostong stalowa.




