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znak: SKMMS.214.32a.17 Gdynia, dnia 04.05.2018 r.

Dot. postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na modernizacje przystanku osobowego
SKM Gdynia Redtowo, znak: SKMMS.214.32a.17

Wyijasnienia tresci SIWZ

W zwiagzku z otrzymaniem w dniach 19.04.-23.04.2018 r. prosb Wykonawcéw o wyjasnienie tresci
specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia, Zamawiajgcy dziatajgc w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z
dnia 29.01.2004 r. Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579), przedstawia tresc
przestanych zapytan wraz z wyjasnieniami:

Pytanie 1.

Prosimy o zmiane zapisu §11 ust. 1 pkt. 1. 1) na nastepujqcy ,za zwfoke w opracowaniu projektu

budowlanego w stosunku do terminu wskazanego w §3 ust. 1 pkt 1 Umowy — 1.000,00 zt (stownie:

tysigc zt 00/100) za kazdy dzieri zwfoki, lecz nie wigcej niz 1000.000,00 zi;”

Odpowiedz:

Zamawiajacy zmieni zapisy § 11 ust. 1 pkt. 1. 1) Umowy poprzez nadanie mu brzmienia:

1) za zwtoke w opracowaniu projektu budowlanego w stosunku do terminu wskazanego w § 3 ust. 1
pkt 1 Umowy — 1 500,00 zt (stownie: jeden tysigc piecset zt 00/100) za kazdy dziers zwtoki, lecz nie
wiecej niz 250 000,00 zt;”

Pytanie 2.

Prosimy o zmiane zapisu §11 ust. 1 pkt. 2) na nastepujgcy: ,,za zwifoke w wykonaniu Inwestycji w
stosunku do terminu wskazanego w §3 ust. 1 pkt 5 Umowy — 2.000,00 zI (stownie: dwa tysigce zt
00/100) za kazdy dzien zwfoki, lecz nie wiecej niz 800.00,00 zf;”

Odpowiedzi:

Zamawiajgcy zmieni zapisy § 11 ust. 1 pkt. 1. 2) Umowy poprzez nadanie mu brzmienia:

,2) za zwloke w wykonaniu Inwestycji w stosunku do terminu wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 5 Umowy
— 3 000,00 zt (stownie: trzy tysigce zt 00/100) za kazdy dzien zwtoki, lecz nie wiecej niz 2 000 000,00

zt.;”

Pytanie 3.

Prosimy o zmiane zapisu § 11 ust. 1 pkt. 3) na nastepujgcy: ,za zwfoke w usunieciu kazdej wady

stwierdzonej przy odbiorze koricowym Robot lub w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci - w wysokosci

1.500,00 zt ( stownie: tysigc piecset zt 00/100) za kaZdy dzieri zwioki, poczynajgc od dnia nastepnego

od upfywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad, lecz nie wiecej niz 250.000,00 zt;”

Odpowiedz:

Zamawiajgcy zmieni zapisy § 11 ust. 1 pkt. 1. 3) Umowy poprzez nadanie mu brzmienia:

»3) za zwloke w usunieciu kazdej wady stwierdzonej przy odbiorze korncowym Robodt lub w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci — w wysokosci 3 000,00zt (stownie: trzy tysigce zt 00/100) za kazdy
dzien zwtoki, poczynajgc od dnia nastepnego od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,
lecz nie wiecej niz 300 000,00 zt za kazdy przypadek zwtoki;”
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Pytanie 4.

Prosimy o zmiane zapisu § 11 ust. 1 pkt. 4) na nastgpujacy: , za odstgpienie od Umowy przez
ZAMAWIAJACEGO z powodu okolicznoéci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi WYKONAWCA —
w wysokosci 10 % brutto Wynagrodzenia”;

Odpowiedi:

Zamawiajacy zmieni zapisy § 11 ust. 1 pkt. 4) Umowy poprzez nadanie mu brzmienia:

,4) za odstgpienie od Umowy przez ZAMAWIAJACEGO z powodu okolicznosci, za ktdre
odpowiedzialnos¢ ponosi WYKONAWCA —w wysokosci 15% brutto Wynagrodzenia;”

Pytanie 5:

Prosimy o zmiane zapisu § 11 ust. 1 pkt. 5) na nastepujqcy: ,za nieprzedfozenie do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane lub projektu jej zmiany
— w wysokosci 2.000,00 z1 ( stownie dwa tysigce zt 00/100) za kazde zdarzenie”

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje wysokos¢ kary umownej.

Pytanie 6.

Prosimy o zmiane zapisu § 11 ust. 1 pkt. 6) na nastepujgcy: ,za nieprzedfozenie umowy lub jej zmiany
lub poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii — w wysokosci 2.000,00 zt ( sfownie dwa tysigce zt
00/100) za kazde zdarzenie;

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje wysokosc kary.

Pytanie 7.

Prosimy o zmiane zapisu § 11 ust. 1 pkt. 10) na nastepujqcy: ,, za kazdy stwierdzony przypadek
wykonywania prac przez niezaakceptowanego przez ZAMAWIAJACEGO Podwykonawce WYKONAWCA
zaptaci kare umowng w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: pigc tysigcy zt 00/100)";

Odpowiedz:

Zamawiajgcy podtrzymuje wysokos¢ kary umownej.

Pytanie 8.

Prosimy o zmiane zapisu § 11 ust. 1 pkt. 11) na nastepujqcy: ,, za kazdy przypadek braku terminowej

zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom WYKONAWCA zaptaci kare

umowng w kwocie 1.000,00 zt ( stownie: tysigc zt 00/100)";

Odpowiedz:

Zamawiajgcy zmieni zapisy § 11 ust. 1 pkt. 11) Umowy poprzez nadanie mu brzmienia:

,11) za kazdy przypadek braku terminowej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom WYKONAWCA zapfaci kare umowng w kwocie 1 000,00 zt (stownie: jeden
tysigc zt 00/100);”

Pytanie 9.

Whnioskujemy o wykreslenie z tresci umowy zapisu § 11 ust. 3. Zapis ten pozwala na podwdjne karanie
Wykonawcy za tq samgq okolicznosc, — co jest prawnie zabronione.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuije, iz wykresli ww. ustep, jednoczesnie informujac, ze zapis ten nie jest prawnie
zabroniony, jak to wskazat Wnioskodawca.
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Pytanie 10.

Whioskujemy o wykreslenie z tresci umowy zapisu §14 ust. 12 lub zmiane jego tresci na nastepujgcq:
LZamawiajgcy moze odstgpic od umowy w czesci niewykonanej”;

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane tresci §14 ust. 12. Zamawiajacy zwraca uwage na zapisy §14
ust. 6, zgodnie z ktérymi ,,Zamawiajgcy dokona odbioru robdt niewadliwych. (...)".

Pytanie 11.

Whioskujemy o dopisanie do tresci zapisu §12 ust. 12 zdania: ,Cesja wymaga pisemnej zgody
Wykonawcy”;

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiany § 12 ust. 12.

Pytanie 12.

Prosimy o skrocenie terminu akceptacji przez ZAMAWIAJACEGO tresci projektu umowy
o podwykonawstwo, o ktorym mowa w § 8 ust. 3z 21 dni na 14.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiany w § 8 ust. 3. Wskazac nalezy chociazby na fakt, ze zgodnie z
art.647* par. 1 Kodeksu Cywilnego Inwestor ma 30 dni na wniesienie sprzeciwu. Termin 21 dni, wedtug

Zamawiajgcego, jest odpowiedni.

Pytanie 13.

Wykonawca uprzejmie prosi o wyjasnienie, czy wiasciwe jest zaweZanie kregu potencjalnych

Wykonawcdw, poprzez stawianie w pkt. 2.2.1 oraz 2.2.2 wymogu, odpowiednio wykazania sig

wykonaniem roboét, na ktdre zostato wydane pozwolenie na budowe oraz wykonania dokumentacji

projektowej, na podstawie ktérej uzyskano decyzje o pozwoleniu na budowe.

Wykonaweca pragnie podkresli¢, ze nie kazde roboty oraz projekty zwigzane z wykonaniem podobnego

zakresu prac do przewidzianego w ramach niniejszego postepowania wymagajg uzyskania pozwolenia

na budowe.

Polskie prawo przewiduje rowniez instytucje wykonania robét w ramach ,zgtoszenia” jak i tez

wydanego na podstawie tzw. ,spec-ustawy” Zezwolenia na wykonanie robét drogowych (w ramach,

ktorych niejednokrotnie wykonywane sg rowniez roboty kolejowe —jako kolejny element tego samego
zamowienia).

Wydaje sie, ze stawiane w/w punktach warunki stanowig przejaw niezgodnego z prawem ograniczania

konkurencji oraz wydajg sie by¢ nie catkiem adekwatne do przedmiotu zamdwienia, co z kolei stanowi

naruszenie zasady proporcjonalnosci wynikajacej z przepisow art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

Wobec powyzszego Wykonawca prosi o uzupetnienie w/w punktéw SiWZ o sformutowanie ,lub

dokonano zgtoszenia wykonania rob6t”

Odpowiedz:

Zamawiajgcy uwzgledni wniosek Wykonawcy w zakresie punktu 2.2.1 rozdziatu V SIWZ poprzez

nowego brzmienia pkt. 2.2.1 SIWZ o brzmieniu:

»2.2.1 wykazaé, ze w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krdtszy - w tym okresie, wykonat nalezycie minimum jedno
zamoéwienie (umowe) na wykonanie robét budowlanych, ktérych zasadniczym przedmiotem
byty roboty budowlane w infrastrukturze kolejowej (wykonane na podstawie pozwolenia na
budowe lub zgtoszenia zamiaru wykonywania budowy i robot budowlanych nie wymagajgcych
pozwolenia na budowe ) o wartosci zrealizowanego jednego zamoéwienia (umowy) nie mniejszej
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niz 7 000 000,00 zt netto — zakres prac powinien obejmowac tacznie w jednym zamowieniu
(umowie):
— roboty kolejowe dotyczace modernizaciji lub budowy lub rozbudowy lub przebudowy toru
kolejowego,
— roboty kolejowe dotyczgce modernizacji lub budowy lub rozbudowy lub przebudowy
peronu kolejowego wraz z krawedzig peronowa,
— roboty konstrukcyjne dotyczace modernizacji lub budowy lub rozbudowy lub przebudowy
wiaty peronowej,
— roboty elektroenergetyczne dotyczace modernizacji lub budowy lub rozbudowy lub
przebudowy sieci trakcyjnej.”
Jednoczeénie nie wyraza zgody na zmiane zapisow punktu 2.2.2 rozdziatu V SIWZ.

Pytanie 14.

Wykonawca wskazuje niniejszym, ze sformutowany w pkt 2.2.3.2 wymog dotyczqgcy Kierownika
Budowy, a nakfadajgcy na Wykonawce obowiqzek skierowania do realizacji zaméwienia Kierownika
Budowy, ktdry zrealizowat roboty budowlane, ktérych zasadniczym przedmiotem byfy roboty
budowalne w infrastrukturze kolejowej (na ktore zostato wydane pozwolenie na budowe) jest
nadmiernym zawezeniem kregu potencjalnych Wykonawcow.

Wykonawca posiadajqcy wieloletnie doswiadczenie w realizacji kazdego rodzaju robdt budowlanych,
wskazuje, ze podziat na kierownikéw budow zrealizowanych na podstawie pozwolenia na budowe oraz
realizujgcych roboty na innej podstawie, a taki podziat jawi sie po przeanalizowaniu tresci w/w punktu
SIWZ, doprowadza do stygmatyzacji kierownikéw budow nie realizujgcych robot na podstawie
pozwolenia na budowe jako gorszych od przeciwstawnej kategorii.

Podstawq do kierowania budowq sq odpowiednie uprawnienia budowlane oraz doswiadczenie
zawodowe adekwatne jednak do przedmiotu zamdwienia, a nie dodatkowa kategoria, jak wyZej
wskazany podziat na ,lige” kierownikéw.

Dla rzetelnosci i transparentnosci postepowania i poszanowania konkurencji, uprzejmie prosimy o
wykreslenie tego warunku i pozostawienia moZzliwosci skierowania do realizacji zamdwienia
Kierownikéw posiadajgcych doswiadczenie w wykonywaniu robot.

Odpowiedi:

Zamawiajgcy hie wyraza zgody na proponowane przez Wykonawce zmiany zapisow.

Pytanie 15.

Prosimy o wyjasnienie, co Zamawiajqgcy rozumie pod pojeciem Zobowigzan Biezgcych oraz o wskazanie
pozycji, ktére powinny by¢ zawarte w formule rachunku bazujgc na Zatgczniku nr 1 do Ustawy o
rachunkowosci.

Odpowiedz:

Zamawiajacy pod pojeciem ,Zobowigzar Biezacych” rozumie okreélone w Zatgczniku 1 do ustawy z
dnia 29 wrzeénia 1994 r. o rachunkowosci (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. , poz. 395) Zobowigzania
krétkoterminowe.

Pytanie 16.

Wykonawca uprzejmie prosi o zmiang w zatgezniku nr 5 do SIWZ poprzez usuniecie zapisu dotyczgcego
, Bezusterkowego protokotu odbioru koricowego” z opisu kolumny nr 6 w pierwszej tabeli.

Zgodnie z art. 647 Kodeksu cywilnego przez umowe 0 roboty budowlane wykonawca zobowiqzuje sie
do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy
technicznej, a inwestor zobowigzuje sie do dokonania wymaganych przez wtasciwe przepisy CZynnosci
zwigzanych z przygotowaniem robot, w szczegolnosci do przekazania terenu budowy i dostarczenia
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projektu, oraz do odebrania obiektu i zaptaty uméwionego wynagrodzenia (wyrok Sqdu Najwyiszego z
26 wrzesnia 2012 r., Il CSK 84/12).

W art. 647 K.c. ustawodawca postuzyf sie jednak tylko pojeciem odbioru robdt, nie zas bezusterkowego
odbioru. Powyzsze wskazuje, ze nie byto wolg ustawodawcy uzaleznianie odbioru robdt od braku
jakichkolwiek wad (tak: wyrok Sqdu NajwyZszego z 22 czerwca 2007 r., V C5K 99/07). Utozsamienie
sytuacji, gdy roboty budowlane nie zostaty wykonane z sytuacjq, gdy sq one dotkniete wadami
czynifoby w istocie zbedne przepisy o rekojmi za wady, ktére chroniq Zamawiajgcego , realizujgce sig
dopiero po odebraniu dzieta (wyrok Sqdu Najwyzszego z 22 czerwca 2007 r., V CSK 99/07).

Ponadto, zostafaby naruszona réwnowaga pomiedzy inwestorem a wykonawcq, poprzez uzaleznienie
odbioru, a tym samym pfatnosci naleznego wykonawcy wynagrodzenia, od wykluczenia istnienia
jakichkolwiek wad w chwili oddania przedmiotu zamowienia (por. wyroki Sqdu Najwyzszego z 5 marca
1997 r., Il CKN 28/97, OSNC 1997/6-7/90; z 30 paZdziernika 2002 r., VV CKN, 1287/00; z 8 stycznia 2004
r., | CK 24/03; z 22 czerwca 2007 r., V CSK 99/07, OSP 2009/1/7; z 9 wrzesnia 2011 r., | CSK 696/10).

W tej kwestii wypowiedziaf sie takze Sqd Najwyzszy w wyroku z 7 marca 2013 r., Il CSK 476/12., w
ktérym czytamy, ze inwestor jest zasadniczo zobowigzany do odbioru robét budowlanych zgfoszonych
do odbioru (art. 647 K.c.). Z czynnosci odbioru nalezy sporzqdzic protokdf, w ktorym konieczne jest
zawarcie ustaleni co do jakosci wykonanych robdt, w tym ewentualny wykaz wszystkich ujawnionych
wad z terminami ich usuniecia lub oswiadczeniem inwestora o wyborze innego uprawnienia
przystugujgcego mu z tytutu odpowiedzialnosci wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze. Odmowa
odbioru bedzie uzasadniona jedynie w przypadku, gdy przedmiot zamdwienia bedzie mogt byc
kwalifikowany jako wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub wady bedg na
tyle istotne, Ze obiekt nie bedzie sie nadawat do uzytkowania.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wykresli z Zatgcznika nr 5 tabela 1 opis kolumny nr 6 stowa ,,Bezusterkowego” i nada mu
brzmienia: ,koniec dd/mm/rrrr (rozumiany jako data podpisania protokotu odbioru koricowego)”

Pytanie 17.

Wykonawca wnosi, w nawigzaniu do pytania nr 16 powyZej, o usunigcie zapisu dotyczgcego
,Bezusterkowego protokotfu odbioru koricowego” z opisu kolumny nr 6 w drugiej tabeli zatqcznik nr 5
do SIWZ. Wykonawcy nie jest znane pojecie bezusterkowego protokofu odbioru koricowego w
odniesieniu do dokumentacji projektowej, gdyi stoi to w razgcej sprzecznosci z moZliwoscig
dokonywania zmian poprzez projektanta na wniosek chocby Zamawiajgcego, koniecznych na etapie
wykonywania robét. Koricowy odbior dokumentacji projektowej, o ile o takim mozna mowic nalezy
identyfikowac z koricowym odbiorem robét wykonanych na podstawie tej dokumentacji.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wykresli z Zatgcznika nr 5 tabela 2 opis kolumny nr 6 stowa , Bezusterkowego” i nada mu
brzmienia: , koniec dd/mm/rrrr (rozumiany jako data podpisania protokotu odbioru koncowego)”

Pytanie 18.

Wykonawca zaznacza, Ze Z2gdania wskazane w opisie kolumny nr 6 w obu tabelach zafgcznika nr 5 do
SIWZ, wykraczajg poza dyspozycje Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w
sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze igdac zamawiajgcy od wykonawcy w postepowaniu o
udzielenie zamowienia. W przepisach § 2 ust. 4 pkt 1) Rozporzgdzenia, Minister zezwolit na Zqgdanie
przez Zamawiajgcego potwierdzenia nalezytego wykonania robot — bez zawezania tego pojecia do
bezusterkowego odbioru, co jak wykazano w pytaniu 16 powyzZej statoby w sprzecznosci z zasadami
prawa.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wykresli z Zatgcznika nr 5 tabela 1 i 2 opis kolumny nr 6 stowa ,,Bezusterkowego”. Patrz
odpowiedZ na pytanianr 16i 17.
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Pytanie 19.

W zwigzku ze zfozonosciq zamdwienia, Wykonawca wnioskuje o przedfuzenie terminu sktadania ofert
w postepowaniu do dnia 21.05.2018 r.

Odpowiedz:

Zamawiajacy przedtuzy termin sktadania ofert do dnia 21 maja 2018 r.

Pytanie 20.

W nawigzaniu do zapisu PFU pkt. 5.9.6 prosze o wyjasnienie, gdzie na przystanku znajdowac sie ma
centralny system akumulatorowy? Czy Zamawiajacy wymaga wybudowania nowego pomieszczenia
lub szafy, w ktdrej bedzie umieszczony zestaw akumulatorow?

Odpowiedi:

Zamawiajac zmieni zapisy pkt. 5.9.6 PFU poprzez nadania im brzmienia:

.Nalezy zapewni¢ osSwietlenie awaryjne na peronie m.in. w oznaczonych miejscach oczekiwania
podréznych o ograniczonych zdolnosciach poruszania sig, przy stupkach sos/info. Podtrzymanie
zasilania przy zastosowaniu opraw o$wietleniowych z indywidualnymi zasilaczami awaryjnymi
o minimalnym czasie podtrzymania 2h.”

Pytanie 21.

W nawiazaniu do zapisu PFU pkt. 5.9.6 prosze o wyjasnienie, czy Zamawiajgcy wyraza zgode na
wykonanie o$wietlenia awaryjnego peronu poprzez zastosowanie opraw os$wietleniowych
z indywidualnymi zasilaczami awaryjnymi?

Odpowiedi:

Zamawiajacy wyraza zgode. Zamawiajacy zmieni zapisy pkt 5.9.6 PFU. Patrz odpowiedz na pytanie
nr 20.

Pytanie 22.

W nawigzaniu do zapisu PFU pkt. 5.1.2 prosze o okreslenie minimalnej szerokosci peronu, na ktorej
wymagane jest zadaszenie.

Odpowiedz:

0d strony Gdyni Orfowo wiata wymagana jest na catej szerokosci peronu na odcinku, na ktérym peron
ma co najmniej 6 m szerokosci. Wiata od strony Gdynia Wzgdrze $w. Maksymiliana wymagana jest na
catej szerokosci peronu tylko na odcinku niezbednym do zadaszenia obszaru wejscia, na poziomie
peronu, do nowoprojektowanego dzwigu. Strefa pod wiaduktem i istniejacymi schodami ma pozostac
niezadaszona. Wejscie do dzwigu na poziomie wiaduktu powinno rowniez posiadac lokalne zadaszenie.

Pytanie 23.

PFU str. 30 wskazane jest, ze na poprawe funkcjonalnosci obiektu wplyw bedzie mie¢ m.in.:

- wykonanie elementéw informacji pasazerskiej — statej

Prosimy o wskazanie jakie elementy wyposazenia Inwestor rozumie pod tym pojeciem?

Odpowiedz:

Zamawiajacy ma na mysli m. in. tablice informacyjne, tablice Braille’a, znaki poziome, pylon
informacyjny ze schematem linii i nazwami przystankéw.

Pytanie 24.

PFU str. 30 wskazane jest, ze na poprawe funkcjonalnosci obiektu wptyw bedzie miec m.in.:

- zastosowanie rozwigzar utatwiajgcych utrzymanie obiektu

Prosimy o wskazanie jakie rozwigzania techniczne lub mechaniczne Inwestor rozumie pod tym

pojeciem?
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Odpowiedz:
Zamawiajgcy ma na mysli m. in.

1) nieprzywieralne powtoki malarskie, antygraffiti, szklo samoczyszczace,

2) linia oddzielajaca pas bezpieczeristwa wykonana z materiatéw okreslonych w 8.5.4 PFU,

3) zabezpieczenie na dachu w celu jego bezpiecznego uzytkowania i zabezpieczenie podczas
pracy na dachu, np. linki systemowe,

4) przytacze wody na peronie,

5) przy odwodnieniu wiaty montaz koszy w korycie rynnowym oraz rewizje w rurach
spustowych,

6) stosowanie systemowych rozwigzan do pofaczer instalacji odwodnieniowej - przy
metalowych rynnach i rurach trwate potaczenie,

7) nie tworzy¢ dostepnej przestrzeni dla ptactwa pod wiatg,

8) elementy liniowe odwodnienia peronu o szerokosci min. 20 cm,

9) siatki zabezpieczajagce w koszach zlewowych uniemoiliwiajace wpadanie lisci do rur
spustowych,

10) uniwersalne klucze do gablot informacyjnych,

11) zabezpieczenie zejécia z peronu na obu korcach, zamontowanie schodéw technicznych z
furtka i oznaczeniem,

12) rozdzielnice elektryczne zabezpieczone ktédkami,

13) fundament: kotwienie/zamocowanie stupéw wiaty, barierki i innych elementéw ukryte pod
nawierzchnig peronu,

14) dostep do instalacji elektrycznej — umozliwienie wykonywania prac serwisowych przez max
2 osohy jednoczesnie,

15) tatwy dostep do gniazdek serwisowych,

16) fatwy dostep do instalacji kablowych,

17) tatwy dostep do punktu poboru wody,

18) tatwy dostep do elementow liniowych,

19) tatwy dostep do rewizji,

20) zabezpieczenie systeméw elektrotechnicznych musi by¢ dostepne bez koniecznosci
korzystania z drabiny,

21) studnie kablowe z zabezpieczeniami systemowymi uzywanymi przez Zamawiajacymi,

22) system diagnostyki pracy dzwigu osobowego, listwa grzewcza na progach przed wejsciem do
dzwigu,

23) diwig winien byé przelotowy, dostosowany do przewozu rowerow bez koniecznosci ich
podnoszenia, opierania o Sciany, itp.

Pytanie 25.

PFU str. 56 pkt 8.3.12 wskazany jest materiat do wykonania elewacji.

Prosimy o wskazanie gdzie Inwestor przewiduje wykonywanie prac elewacyjnych na tym zadaniu?
Odpowiedz:

Przewiduje sie prace elewacyjne w przypadku zastosowania przez Wykonawce zelbetowego szybu
dzwigu osobowego lub innych zelbetowych konstrukcji wsporczych.

Pytanie 26.

Czy w zakres zadania wchodzq roboty tynkarsko-naprawcze spodu konstrukcji schodow i wiaduktu wraz
z ich konstrukcjg nosnq: sfupow i podpor?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze w zakres zadania nie wchodzg roboty tynkarsko-naprawcze, o ktorych
mowa W pytaniu.
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Pytanie 27.

Zgodnie ze wzorem umowy w § 3 pkt 3.1.1 Wykonawca w terminie do 4 miesiecy od podpisania umowy
opracuje i uzgodni Projekt Budowalny z Zamawiajgcym. Czy projekt w tym terminie ma posiadac
wszystkie uzgodnienia branzowe warunkujqce uzyskanie pozwolenia na budowe?

Odpowiedz:

Projekt budowlany przekazany Zamawiajagcemu musi posiadac elementy opisane w punkcie 7.2.4 PFU.
Zgodnie z punktem 7.3.1 PFU ,uzyskanie uzgodnienia (projektu budowlanego) bedzie warunkiem
podjecia kolejnych czynnosci zwigzanych z realizacjqg umowy — tj. sporzqdzenie i ztoZenie wniosku o
pozwolenie na budowe oraz wykonanie dalszych opracowan projektowych”. Zamawiajqcy jednoczesnie
zmieni zapisy § 3 ust. 1 pkt. 1 Umowy poprzez przedifuzenie terminu opracowania projektu
budowlanego do 6 m-cy od dnia zawarcia umowy.

Pytanie 28.

Zgodnie ze wzorem umowy w §3 ust. 1 pkt 1) Wykonawca w terminie 4 miesiecy od podpisania umowy
opracuje i uzgodni Projekt Budowlany z Zamawiajgcym. Prosimy o potwierdzenie, Zze w tym terminie
oczekuje sie pierwszego etapu uzgodnienia z Zamawigjgcym rozwiqzan technicznych bedgqcych
elementem Projektu Budowlanego bez uzgodnieri branzowych warunkujgcych uzyskanie pozwolenia
na budowe.

Odpowiedz:

Wykonawca w terminie okreslonym w § 3 ust. 1 pkt 1 Umowy zobowigzany jest przekazac
Zamawiajacemu kompletny Projekt Budowlany, pozwalajacy na sporzadzenie i ztoZenie wniosku
o pozwolenie na budowe oraz wykonanie dalszych opracowac¢ projektowych. Zakres Projektu
Budowlanego opisuje punkt 7.2 PFU. Zamawiajgcy jednoczesnie zmieni zapisy § 3 ust. 1 pkt 1 Umowy
poprzez przedtuzenie terminu opracowania projektu budowlanego do 6 m-cy od dnia zawarcia umowy.

Pytanie 29.

Zgodnie ze wzorem umowy w § 3 pkt 3.1.1 Wykonawca w terminie do 4 miesigcy od podpisania umowy
opracuje i uzgodni Projekt Budowalny z Zamawiajgcym. Prosimy o zmiang zapisu »Projekt Budowlany”
na ,Koncepcje architektoniczno-budowlang”.

Pro$be naszg argumentuje faktem, ze przy dochowaniu minimalnych terminow administracyjnych
wydawania opinii i uzgodnien termin 4 miesiecy jest terminem nierealnym.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisu. Zamawiajgcy jednoczesnie zmieni zapisy §3ust. 1
pkt 1 Umowy poprzez przedfuzenie terminu opracowania projektu budowlanego do 6 m-cy od dnia
zawarcia umowy.

Pytanie 30.
Zgodnie z zapisem w PFU pkt 3.5.4. prosze o potwierdzenie, Ze istnieje techniczna mozliwosc wyfgczenia

jednego toru na okres dtuzszy niz jednodobowy poza weekendami?
Odpowiedz:
Nie ma takiej mozliwosci. Zamawiajacy bedzie udzielat zamknig¢ weekendowych i nocnych.

Pytanie 31.
Wstepne oswiadczenie — JEDZ — czy w zakresie spefnienia warunkéw udziafu w postepowaniu
Wykonawca moze ograniczy¢ sie do wypetnienia sekcji a w czesci IV formularza JEDZ, ktora stanowic

bedzie ogdine oswiadczenie wykonawcy o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu?
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Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze nie wyraza zgody na ograniczenie sie Wykonawcy do uzupetnienia jedynie
sekcji o w czesci IV formularza JEDZ. Zamawiajacy wymaga wypetnienia w czesci IV formularza JEDZ
sekcji A-D w zakresie niezbednym do potwierdzenia spetniania okreslonych przez Zamawiajgcego

warunkow udziatu w postepowaniu.

Pytanie 32.
Wedfug rozdziatu VI punkt 7.3 SWZ Zamawiajqcy Zqgda od Wykonawcy przedstawienia dokumentéw

wymienionych w rozdziale VI pkt 3 ppkt 3.1 — 3.9 dotyczqcych Podwykonawcy, ktéremu zamierza
powierzyc wykonanie czesci zamowienia, a ktéry nie jest podmiotem, na ktdrego zdolnosciach lub
sytuacji Wykonawca polega. Prosze o potwierdzenie, Ze jesli Wykonawca na etapie sktadania ofert nie
ma wybranych firm podwykonawczych i nie zna catkowitej wartosci tych robdt to w JEDZ Czesc Il Sekcja
D nalezy wpisac jedynie zakresy robdt, jakie planuje zlecic i nie nalezy sktadaé wymaganych
dokumentow.

Odpowiedz:

W czesci Il sekcja D formularza JEDZ Wykonawca jest zobowigzany do podania wykazu proponowanych
podwykonawcdw, o ile jest to wiadome, nie za$ czeéci zamodwienia, ktére zamierza powierzyé
podwykonawcom. Czgsci zamowienia, ktdre Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom nalezy
wpisa¢ w punkcie 7 formularza ofertowego — zatgcznik nr 2 do SIWZ. Jednocze$nie Zamawiajgcy
przypomina, ze zgodnie z art. 36ba ust. 1 ustawy pzp, jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania
czesci zamowienia na roboty budowlane lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na
zgdanie zamawiajgcego przedstawi o$wiadczenie, o ktéry, mowa w art. 25a ust. 1, lub oéwiadczenia
lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Pytanie 33.

Zamawiajqcy w formularzu oferty Zzgda podania ,Czesci zamdwienia, ktérych wykonanie wykonawca
zamierza powierzyc podwykonawcom oraz nazwy firm podwykonawcoéw” . Prosimy o potwierdzenie,
Ze jesli Wykonawca na etapie sktadania ofert nie ma wybranych firm podwykonawczych to
w formularzu oferty nalezy wpisac jedynie zakresy robét jakie planuje zlecic.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza, ze w przypadku gdy Wykonawca na etapie sktadania ofert nie ma wybranych
firm podwykonawczych tow formularzu oferty nalezy wpisa¢ jedynie czeéci zamdwienia, ktére
wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom.

Pytanie 34.

Czy w zakres inwestycji wchodzi wymiana podktadow kolejowych?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze w zakres inwestycji nie wchodzi wymiana podktaddw kolejowych.

Pytanie 35.

Czy Zamawiajqcy zaakceptuje wyliczenie wskaznika pfynnosci dla Wykonawcy w oparciu o dane
finansowe, pochodzqce ze zbadanego sprawozdania finansowego sporzqdzonego zgodnie z MSSF,
przeksztafcone do prezentacji zgodnej z formatem bilansu okreslonym w zatgczniku nr 1 Ustawy o
rachunkowosci?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy zaakceptuje wyliczenie wskaznika ptynnosci dla Wykonawcy w oparciu o dane finansowe,
pochodzagce ze zbadanego sprawozdania finansowego sporzadzonego zgodnie z MSSF
(Migdzynarodowe Standardy Sprawozdawczosci Finansowej), przeksztatcone do prezentacji zgodnej z
formatem bilansu okreslonym w zatgczniku nr 1 Ustawy o rachunkowosci.
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Pytanie 36.

Prosimy o podanie nazwy Beneficjenta gwarancji wadialnej?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wskazuje, ze nazwa Beneficjenta gwarancji wadialnej to ,PKP Szybka Kolej Miejska w
Tréjmiescie Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedziba w Gdyni”

Pytanie 37.

Prosimy o podanie doktadnej nazwy zadania, jakg nalezy wpisa¢ w wadium wnoszone w formie
gwarandji bankowej/ubezpieczeniowej?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze doktadna nazwa jakg nalezy wpisaC w dokumencie wadialnym to
,Modernizacja przystanku osobowego SKM Gdynia Redtowo”.

Pytanie 38.

Czy Zamawiajgcy nie wyklucza mozliwosci podzlecenia catosci zadania?
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyklucza mozliwosci podzlecenia catosci zadania.

Pytanie 39.

Czy Zamawiajqcy dopuszcza aby koordynator Zespotu Projektowego (Gtéwny Projektant) posiadat
uprawnienia w specjalnosci kolejowej bez ograniczeri i doswiadczenie opisane w ppkt (iii)?
W wiekszosci biur projektowych funkcje dotyczqce koordynacji prac projektowych pefniq projektanci
z uprawnieniami w w/w specjalnosci.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang proponowana przez Wykonawce.

Pytanie 40.

Prosimy Zamawiajgcego o dokfadne sprecyzowanie zakresu wymiany szyny 49E1 350 ht w torze 501 ze
wzgledu na wystepujqce tuki poziome. Czy nalezy doliczyc do robdt réwniez wymiane ztgczy szynowych
izolowanych klejono-sprezonych?

Odpowiedi:

Wymiane szyn nalezy przewidziec na catym odcinku fuku poziomego i krzywej przejéciowej az do
odcinka prostego (PKP).

Pytanie 41.

Dotyczy Rozdziatu V pkt 2.2.2 SIZW.

Wykonawca prosi o wyjasnienie czy zdaniem Zamawiajgcego dopuszczalne jest legitymowanie sie
przez Wykonawce wykonaniem jednego zamdwienia spetniajgcego odpowiednie warunki wskazane w
SIWZ oraz wykazanie sie wykonaniem jednego zamowienia spefniajgcego odpowiednie warunki
wskazane w SIWZ, przez podmiot trzeci udostepniajqcy Wykonawcy swoje zasoby w tym zakresie.
Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze pismo Wykonawcy nie zostato zakwalifikowane, jako wniosek o wyjasnienie
treéci SIWZ w rozumieniu art. 38 ust. 1 Ustawy PZP, gdyz nie dotyczy on w istocie wyjasnienia
jakichkolwiek watpliwosci w zakresie zapisow SIWZ, lecz oceny prawnej i wyktadni przepisow, w
szczegdlnosci art. 22a Ustawy PZP. Zamawiajacy wskazuje takze, iz wskazane przez Wykonawce zapisy
pkt 2.2.2. SIWZ sg jasne, precyzyjne i nie budza watpliwosci, w szczegdInosci co do wymogu wykazania
przez Wykonawce wykonania co najmniej dwoch zamowien (uméw) na wykonanie dokumentacji
projektowej. Zdaniem Zamawiajacego przepisy art. 22a Ustawy PZP (a w szczegdlnosci ust. 4) nie daja
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podstaw dla mozliwosci uznania dopuszczalnosci lub przyjecia za spetnienie wskazanego warunku
"sumowania" doswiadczen Wykonawcy i podmiotu udostepniajgcego zasoby. Zamawiajgcy wymaga
bowiem, aby podmiot, ktéry ma wykonac zaméwienie posiadat doswiadczenie okreslone w pkt 2.2.2
SIWZ, a z tresci pytania wynika, ze takiego nie bedzie miat podmiot udostepniajgcy zasoby - ktory
zgodnie z art. 22a ust. 4 Ustawy PZP bedzie zobowigzany zrealizowac zamowienie.
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Program Reglonalny

PRZEDLUZENIE TERMINU SKtADANIA OFERT

Zamawiajgcy dziatajgc w trybie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) przedtuza termin sktadania ofert z 10.05.2018 r.

do godz. 10:00 na 21.05.2018 r. do godz. 10:00

ZMIANA SIWZ

Ponadto Zamawiajacy dziatajgc w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579) zmienia dotychczasowe brzmienie SIWZ

w nastepujgcy sposob:

1) poprzez zastgpienie dotychczasowego brzmienia pkt. 2.2.1 w Rozdziale V SIWZ brzmieniem jak

nizej:

»2.2.1 wykazaé, ze w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, wykonat nalezycie minimum jedno
zamowienie (umowe) na wykonanie robét budowlanych, ktorych zasadniczym przedmiotem
byty roboty budowlane w infrastrukturze kolejowej (wykonane na podstawie pozwolenia na
budowe lub zgtoszenia zamiaru wykonywania budowy i robét budowlanych nie wymagajacych
pozwolenia na budowe) o wartosci zrealizowanego jednego zamdwienia (umowy) nie mniejszej
niz 7 000 000,00 zt netto — zakres prac powinien obejmowac tacznie w jednym zamowieniu
(umowie):

— roboty kolejowe dotyczace modernizacji lub budowy lub rozbudowy lub przebudowy toru
kolejowego,
— roboty kolejowe dotyczace modernizacji lub budowy lub rozbudowy lub przebudowy
peronu kolejowego wraz z krawedzig peronowa,
— roboty konstrukcyjne dotyczace modernizacji lub budowy lub rozbudowy lub przebudowy
wiaty peronowej,
roboty elektroenergetyczne dotyczace modernizacji lub budowy lub rozbudowy lub przebudowy
sieci trakcyjnej..”

2) poprzez zastgpienie dotychczasowego brzmienia pkt. 1-3 w Rozdziale XI SIWZ brzmieniem jak nizej:

,1. Oferte nalezy ztozy¢ w zamknietej kopercie w siedzibie Zamawiajgcego, w pokoju nr 303 - 1l
pietro, w terminie do dnia 21 maja 2018 r. do godz. 10:00.

2. Koperta powinna by¢ zaadresowana w nastepujacy sposéb:
PKP Szybka Kolej Miejska w Tréjmiescie Sp. z 0.0. ul. Morska 350A 81-002 Gdynia, pokdj nr 303

oraz oznakowana napisem: ,Oferta w przetargu nieograniczonym na ,Modernizacje
przystanku osobowego SKM Gdynia Redtowo” numer sprawy — SKMMS.214.32a.17, NIE

OTWIERAC PRZED 21 maja 2018 r. godz. 11:00", a nadto winna by¢ opatrzona nazwg oraz

doktadnym adresem Wykonawcy.
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3. Otwarcie ztozonych ofert nastapi w dniu 21 maja 2018 r. 0 godz. 11:00 w siedzibie

Zamawiajgcego w pokoju 303. Otwarcie ofert jest jawne.”

3) poprzez zastapienie dotychczasowego brzmienia kolumny nr 6 tabeli pierwszej i drugiej
w Zataczniku nr 5 do SIWZ brzmieniem jak nizej:

,koniec dd/mm/rrrr
(rozumiany jako data podpisania protokotu odbioru koricowego)”

4) poprzez zastapienie dotychczasowego brzmienia § 3 ust. 1 pkt 1 wzoru Umowy brzmieniem jak
nizej:
,1) Opracowanie projektu budowlanego i uzgodnienie go z ZAMAWIAJACYM — w terminie do
6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy,”

5) poprzez zastgpienie dotychczasowego brzmienia § 11 ust. 1 pkt 1-4 wzoru Umowy brzmieniem jak
nizej:

1) za zwloke w opracowaniu projektu budowlanego w stosunku do terminu wskazanego w § 3
ust. 1 pkt 1 Umowy — 1 500,00 zt (stownie: jeden tysigc pie¢set zt 00/100) za kazdy dzieri zwtoki,
lecz nie wiecej niz 250 000,00 zi;

2) za zwloke w wykonaniu Inwestycji w stosunku do terminu wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 5
Umowy — 3 000,00 zt (stownie: trzy tysigce zt 00/100) za kazdy dzien zwtoki, lecz nie wigcej niz
2 000 000,00 zt,;

3) zazwloke w usunieciu kazdej wady stwierdzonej przy odbiorze koicowym Roboét lub w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci — w wysokosci 3 000,00 2t (stownie: trzy tysigce zt 00/100) za
kazdy dzieri zwtoki, poczynajac od dnia nastgpnego od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie wad, lecz nie wigcej niz 300 000,00 zt za kazdy przypadek zwtoki;

4) za odstgpienie od Umowy przez ZAMAWIAJACEGO z powodu okolicznosci, za ktore
odpowiedzialno$é ponosi WYKONAWCA — w wysokosci 15% brutto Wynagrodzenia;”

6) poprzez zastgpienie dotychczasowego brzmienia § 11 ust. 1 pkt 11 wzoru Umowy brzmieniem jak
nizej:
,11) za kazdy przypadek braku terminowej zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom WYKONAWCA zaptaci karg umowng w kwocie 1 000,00 zt (stownie: jeden
tysigc zt 00/100);”

7) poprzez wykreslenie § 11 ust. 1 pkt 13 wzoru Umowy o brzmieniu jak nizej:
,13) za zwtoke w opracowaniu projektu trapezowego przejscia rozjazdowego od strony Sopotu w
stosunku do terminu wskazanego w §3 ust. 1 pkt 6 Umowy — 1 000,00 zt (stownie: jeden
tysigc zt 00/100) za kazdy dzien zwtoki, lecz nie wigcej niz 30 000,00 zt.”

8) poprzez wykreslenie § 11 ust. 3 wzoru Umowy 0 brzmieniu jak nizej:

,3. W przypadku odstapienia od Umowy przez ZAMAWIAJACEGO moze on dochodzi¢ oprocz kary
umownej za odstapienie takze kar umownych z tytutu opdznienia naliczonych do dnia
odstapienia od Umowy. Pomimo odstgpienia od Umowy w mocy pozostajg naliczone
wezeéniej kary umowne z tytutéw okreslonych w ust. 1 niniejszego paragrafu.”

9) poprzez zastgpienie dotychczasowego brzmienia § 7 pkt 27 wzoru Umowy brzmieniem jak nizej:
,27) $rodki trwate lub ich czesci oraz przedmioty Zamawiajacego podlegaja w catosci utylizacji lub
zagospodarowaniu we wtasnym zakresie przez Wykonawce. Przedmioty oraz $rodki trwate
podmiotéw trzecich podlegajg przekazaniu podmiotom trzecim a ich wykaz zostanie
przekazany WYKONAWCY w dniu przekazania placu budowy;”
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10) poprzez zastgpienie dotychczasowego brzmienia pkt 2.2.1 Programu Funkcjonalno — Uzytkowego
(PFU) brzmieniem jak nizej:
»2.2.1 Nalezy pozostawic istniejgce Scianki peronowe, a takie podbudowe. Nastepnie dokonaé
wymiany ptyt peronowych.”

11) poprzez zastgpienie dotychczasowego brzmienia pkt 2.2.3 Programu Funkcjonalno — Uzytkowego
(PFU) brzmieniem jak nizej:
»2.2.3 Nawierzchnie peronu nalezy rozebra¢ w catosci i wykona¢ nowg. W zakresie zasypki
wypetniajgcej korpus peronu nalezy zaprojektowac¢ i wymieni¢ zasypke na nowa w niezbednym
zakresie, nie mniej jednak niz do gtebokosci 10 cm pod nowg nawierzchnig peronowa. Przed
utozeniem nawierzchni nalezy korpus odpowiednio zagescic.”

12) poprzez zastgpienie dotychczasowego brzmienia pkt 2.6.2 Programu Funkcjonalno — Uzytkowego
(PFU) brzmieniem jak nizej:

»2.6.2 Po wykonaniu prac dotyczacych krawedzi peronowej nalezy dokona¢ podbicia toréw nr 501
i502."

13) poprzez zastgpienie dotychczasowego brzmienia pkt 2.16.2 Programu Funkcjonalno -
Uzytkowego (PFU) brzmieniem jak nizej:

»2.16.2 Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kompleksowe instalacje sanitarne dla catego
obiektu (wiata, peron, szyb windowy). Instalacje zaprojektowaé¢ wg normatywnych przekrojéw i
zgodnie z pozyskanymi warunkami technicznymi od gestordw sieci.”

14) poprzez zastgpienie dotychczasowego brzmienia pkt 2.18.1 Programu Funkcjonalno -
Uzytkowego (PFU) brzmieniem jak nizej:

»2.18.1 Wybudowa¢ nowe ogrodzenie od strony toru nr 501 {na odcinku od wiaduktu w kierunku
potudniowym, do granicy z dziatkg nr 175).”

15) poprzez zastgpienie w pkt. 3.1.6 Programu Funkcjonalno — Uzytkowego (PFU) dotychczasowego
brzmienia akapitu o brzmieniu:

,Scianki peronowe wykazujg ubytki w czesciach czotowych peronu, natomiast wzdtuz krawedzi
uszkodzenia wystepuja gtéwnie na styku sgsiadujgcych Scianek.
Stan krawedzi peronowych waha sie pomiedzy oceng dostateczng, a dobrg. Jednak odznacza sie
stafg tendencjg w kierunku pogarszajacego sie stanu technicznego.”

brzmieniem jak nizej:
,Scianki peronowe wykazujg ubytki w czesciach czotowych peronu. Stan krawedzi peronowych

waha sig pomigdzy oceng dostateczng, a dobrg. Natomiast krawedzie przytorowe odznaczajg sie
niewielkimi uszkodzenia, gtéwnie na styku sgsiadujgcych $cianek.”

16) poprzez zastgpienie dotychczasowego brzmienia tiretdw w pkt 4.2.1 Programu Funkcjonalno —

Uzytkowego (PFU) o brzmieniu:
* zapewnienie dostgpu do obiektu (peronu) dla wszystkich poprzez wykonanie dzwigéw

n
osobowych,
= zapewnienie bezpieczenstwa podréznym poprzez wykonanie nowej nawierzchni peronowe;j
oraz nowej krawedzi peronowej,”
brzmieniem jak nizej:
»* zapewnienie dostepu do obiektu (peronu) dla wszystkich poprzez wykonanie dZwigu osobowego,
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= zapewnienie bezpieczenstwa podroznym poprzez wykonanie nowej nawierzchni peronowej,”

17) poprzez dodanie po myslniku wierszu w pkt 4.2.1 Programu Funkcjonalno — Uzytkowego (PFU)
kolejnych mys$lnikow o brzmieniu jak nizej:

,-poprawe widocznosci krawedzi peronowej, obserwowanej przez druzyne pociggowsg,”

kolejnego my$lnika o brzmieniu jak nizej:
.- wykonanie ogrodzenia wzdtuz terenu kolejowego,”

18) poprzez zastgpienie dotychczasowego brzmienia tiretu drugiego w pkt 5.1.1 Programu
Funkcjonalno — Uzytkowego (PFU) o brzmieniu:
"« dtugos¢ nie mniej niz 200 m; zwigkszenie diugosci moze wynika¢ z geometrii krawedzi

peronowych i zastosowanych materiatow/ prefabrykatow,

brzmieniem jak nizej:
_= nowe $cianki czofowe wykonane jako monolityczne lub prefabrykowane;”

19) poprzez dodanie w pkt 5.1.1 Programu Funkcjonalno — Uzytkowego (PFU) po trecie o brzmieniu:
,= balustrady z bramka zabezpieczajgce oba czota peronu,

tiretow o brzmieniu jak nizej:
= uzupetnienie ubytkéw w Sciankach peronowych i uszczelnienie materiatem plastycznym stykow
sgsiadujacych $cianek peronowych,
= catg widoczng powierzchnie istniejgcych $cianek pokry¢ powtoka uszczelniajgco-ochronna, kryjaca
do betonu.”
20) poprzez dodanie po punkcie 5.1.2 punktu 5.1.3 w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym (PFU) o
brzmieniu jak nizej:

,5.1.3 W okolicy nowoprojektowanego szybu dzwigowego nalezy przewidzie¢ stworzenie drogi
komunikacyjnej prowadzacej w peronu na wiadukt na strone przeciwng od schodow
istniejacych. Dopuszczane jest rozwigzanie, ze cigg komunikacyjny rozpocznie si¢ przy
istniejgcych schodach.”

21) poprzez zastgpienie dotychczasowego brzmienia pkt 5.5.2 Programu Funkcjonalno — Uzytkowego
(PFU) brzmieniem jak nizej:
,5.5.2 Wymiana nawierzchni kolejowej w torze:
= szyny - warunki jak w punkcie powyzej,

= podbicie toru na dtugosci wymiany szyn.”

22) poprzez zastapienie dotychczasowego brzmienia pkt 5.9.6 Programu Funkcjonalno — Uzytkowego

(PEU) 0 brzmieniu:
,Nalezy zapewnic¢ o$wietlenie awaryjne na peronie m.in. w oznaczonych miejscach oczekiwania

podréznych o ograniczonych zdolnoéciach poruszania sig, przy stupkach sos/info. Podtrzymanie
zasilania przy zastosowaniu dedykowanego centralnego systemu akumulatorowego o minimalnym

czasie podtrzymania 2h.”

brzmieniem jak nizej:

PKP SKM w Trojmiescie Sp. z 0.0.: D-003-17-00

PKP Szybka Kolej Miejska | Tel.58721-28-20 | NIP:958-13-70-512 | REGON: 192488478 |Sad Rejonowy Gdansk-Pdoinoc
w Tréjmiescie sp. Z 0. 0. | Fax 58 721-29-66 | w Gdansku VIIl Wydziat Gospodarczy KRS, nr KRS: 0000076705 |
81-002 Gdynia ul. Morska 350A | przetargi@skm.pkp.pl | Kapitat Zaktadowy 163 719 000,00 zt

www.skm.pkp.pl BGK Oddziat Gdask 88 1130 1121 0080 0116 9520 0008



FU“““?‘;_ g URZAD MARSZALKOWSK] L ap— Unia Europejska
Europejskie ¥ WOIEWODZTWA POMORSKIEGO @  savbko kolel miciska Europejsi Fundusz

Program Reqlonalny Rozwoju Regionalnego

,Nalezy zapewni¢ oswietlenie awaryjne na peronie m.in. w oznaczonych miejscach oczekiwania
podréznych o ograniczonych zdolnosciach poruszania sie, przy stupkach sos/info. Podtrzymanie
zasilania przy zastosowaniu opraw oswietleniowych z indywidualnymi zasilaczami awaryjnymi o

minimalnym czasie podtrzymania 2h”
23) poprzez zastgpienie dotychczasowego brzmienia pkt 8.5.2 Programu Funkcjonalno — Uzytkowego
(PFU) brzmieniem jak nizej:

,8.5.2 Sciezki prowadzenia — wykonane z elementéw betonowych o wymiarach 40x40 cm. Powinny
posiada¢ podtuzne ryfle, struktura odbiegajace od sasiednich powierzchni (nawierzchni peronu,
faktury ptyty peronowej, w tym ostrzegawczego pasa dotykowego itp.}.”

24) poprzez zastgpienie dotychczasowego brzmienia pkt 8.5.4 i 8.5.5 Programu Funkcjonalno —
Uzytkowego (PFU) brzmieniem jak nizej:

»8.5.4 Ostrzegawcza linia wizualna — o szerokosci 20 cm, w kolorze zéttym, kontrastujaca z kolorem
ptyty peronowej, wykonana jako barwiona w masie, o wymiarach np. 20x20 cm.

8.5.5 Ostrzegawczy pas dotykowy —wykonany o szerokoéci 40 cm. Znaki wypukie w formie scietego
stozka lub sfery kuli, rozmieszczone w ukfadzie siatki prostokatnej. Pas wykonany bedzie jako:
- element prefabrykowanej ptyty peronowej,

- prefabrykowane ptytki o wymiarach 40x40 cm (w obszarach np. pry wejsciu na schody, do windy,
itp.).”

25) poprzez zastgpienie dotychczasowego brzmienia pkt 8.6.1 i 8.6.2 Programu Funkcjonalno —
Uzytkowego (PFU) brzmieniem jak nizej:

,8.6.1 Korpus peronu, po pracach rozbidrkowych nalezy uzupetni¢ nowym kruszywem na gtebokos¢
min. 10 cm pod nowa nawierzchnig. Rodzaj materiatu nalezy zastosowac zgodnie z przepisami
i doprowadzi¢ do normatywnego stopnia zageszczenia Is>=1,0.

8.6.2 Scianki peronowe czotowe posadowione na fundamencie z betonu min. C30/37. taczenia
kolejnych $cianek peronowych nalezy uszczelni¢ kitem, masg plastyczng, tasma elastyczng lub w
inny, podobny sposdb. Uzupetni¢ ubytki w $ciankach peronowych i uszczelni¢ materiatem
plastycznym stykow sasiadujacych Scianek peronowych. Catg widoczng powierzchnie istniejgcych
scianek pokry¢ powtoka uszczelniajgco-ochronng, kryjaca do betonu.”

Zamawiajacy jednoczednie informuje, ze dokonane zmiany w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym
wynikajgcych z wprowadzonych zmian technologicznych. Publikuje sie ujednolicone wersje PFU,
Umowy oraz SIWZ z oznaczonymi zmianami zéttym kolorem.

mgr Mockj Lignowski
f
PKP SKM w Tréjmiescie Sp. z 0.0.: D-003-17-00
PKP 5‘1_!v§ka f_<0lej Miejska | Tel.58721-28-20 | NIP:958-13-70-512 | REGON: 192488478 |Sad Rejonowy Gdarisk-Pétnoc
w Trojmiescie sp. z 0. 0. | Fax58721-29-66 | w Gdansku VIIl Wydziat Gospodarczy KRS, nr KRS: 0000076705 |
81-002 Gdynia ul. Morska 350A przetargi@skm.pkp.pl | Kapitat Zaktadowy 163 719 000,00 zt

www.skm.pkp.pl BGK Oddziat Gdarisk 88 1130 1121 0080 0116 9520 0008






