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ZAtACZNIKNR 2 DO UMOWY NR ......ccceeeee. ZDNIA ........

TABELA ROZBICIA CENY RYCZAtTOWEJ

Wykonanie robot budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.
«Przebudowa przystanku SKM Rumia Janowo” (,,Tabela RCR”)

1. Wymaganiai Interpretacja Tabeli RCR

1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Tabela RCR oznacza Tabele Rozbicia Ceny Ryczattowej, ktérej formularz stanowi zatgcznik nr 2 do
Rozdziatu IV Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamowienia dotyczgcg postepowania
przetargowego znak: SKMMS ZP/N/27/16 (SIWZ).

Tabela RCR nie stanowi przedmiaru i nie jest podstawg do wykonania kosztorysu ofertowego.
Jest to dokument pozwalajacy na okreslenie faktycznego postepu robot.

Oferenci winni wycenic¢ wszystkie pozycje Tabeli RCR.

Uwaza sie, ze niewycenione pozycje Tabeli RCR sg ujete w pozostatych pozycjach Tabeli RCR.
Wycena pozycji (robdt) winna obejmowad wszystkie niezbedne prace konieczne do wykonania,
ukoniczenia robdt i usuniecia w nich wad i usterek. Jesli jakas praca nie zostata wymieniona z
nazwy w Tabeli RCR, uwaza sie, ze jest ujeta w pozostatych pozycjach Tabeli RCR.

1.7. Istotg Tabeli RCR jest pomoc w rozliczaniu ryczattowego Kontraktu, a nie wycena poszczegdlnych
elementéow w nim wymienionych. Wynika z tego, ze w przypadku gdy jakas robota nie zostata
wymieniona w Tabeli RCR, to jej koszt jest ujety w pozostatych pozycjach (kwotach).

2. Tabela RCR
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POZ. 1 - MAtA ARCHITEKTURA | NAWIERZCHNIE

Roboty rozbiérkowe elementéw matej architektury

Rozebranie oraz wywiezienie do siedziby SKM istniejgcych tablic z nazwa stacji.

alfabecie Braille’a, umieszczone na poczatku i na koricu schodow

11 Tablice stalowe zamocowane na stupkach $r. O 12 cm, wys. 2.2 m w rozstawie 3 m 2 szt
Rozebranie oraz wywiezienie do siedziby SKM istniejgcych tablic z rozktadem
1.2 pociggdéw T2. Tablice z drzwiami rozwieranymi ze szkta, zamocowane na 3 stupkach 2 szt
stalowych o przekroju 6 x 12 cm wys. 1,8 m w rozstawie 1m
13 Rozebranie istniejgcych tablic z tabelg optat T3. Tablice stalowe zamocowane na 5 ;
’ stupkach sér. O 12 cm wys. 2.0 m w rozstawie 2.4 m 3
Demontaz i montaz wraz z zabezpieczeniem istniejgcego automatu na bilety.
1.4 Zmiana lokalizacji automatu biletowego do miejsc tymczasowej obstugi pasazeréw 1 szt
na przystanku. Automat biletowy wym. 40 x 80 x 200 cm z zadaszeniem.
15 Rozebranie istniejgcych koszy na odpadki, oraz wywiezienie do siedziby SKM. Kosz 6 ;
’ stalowy zamocowany na ramie $r. 6 cm 3
Rozebranie oraz wywiezienie na legalne sktadowisko istniejgcej barierki z rur
1.6 . 5 m
stalowych o $r. 5cm
17 Rozebranie oraz wywiezienie na legalne sktadowisko istniejgcych wiat 5 <t
’ przystankowych. Wiaty przystankowe stalowe wym. 1.5 mx 4.2 mx 2.7m z
Rozebranie oraz wywiezienie na legalne sktadowisko istniejgcych tawek. tawki
1.8 L . s 3 szt
podwdjne z drewnianym siedziskiem wym. zestawu 0.6 mx 1 mx 1.6 m
Demontaz oraz wywiezienie na legalne sktadowisko istniejgcego kosza na smieci
1.9 1 szt
betonowego o wys. 80cm
Demontaz oraz wywiezienie na legalne sktadowisko istniejgcego stupka
1.10 1 szt
betonowego o wys. 2m
Demontaz oraz wywiezienie na legalne sktadowisko istniejgcego stupka
1.11 1 szt
betonowego o wys. 0,6m
Demontaz oraz wywiezienie na legalne sktadowisko istniejgcego ogrodzenia O1.
1.12 . s . 30 m
Ogrodzenie z siatki stalowej na stupkach. wys. 0,9 m
Demontaz oraz wywiezienie na legalne sktadowisko istniejgcego ogrodzenia 02.
1.13 . . . . 31 m
Ogrodzenie z paneli wypetnionych siatkg stalowg wys. 1.2 m
Roboty montazowe elementow matej architektury
Dostarczenie oraz montaz tawek stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo
1.14 e " " 16 szt
wraz z siedziskiem z drewna egzotycznego "Jatoba
Dostarczenie oraz montaz podswietlanych gablot informacyjnych z rozktadem
1.15 |. . 2 szt
jazdy i taryfg
116 Dostarczenie oraz montaz koszy na odpadki ze stali ocynkowanej oraz malowanej 2 ;
’ proszkowo 3z
1.17 | Dostarczenie oraz montaz oston peronowych o wymiarach 419x126x215cm 4 szt
1.18 | Montaz istniejgcego automatu biletowego wraz z uruchomieniem 1 szt
1.19 | Montaz istniejgcych kasownikéw biletéw wraz z uruchomieniem 4 szt
1.20 | Dostarczenie oraz montaz tablic z tabelg opfat 2 szt
Dostarczenie oraz montaz ogrodzenia systemowego O1 na cokole betonowym z
1.21 & y & y 10,92 m
betonu C10/15
Dostarczenie oraz montaz ogrodzenia systemowego 02 na cokole betonowym z
1.22 20,8 m
betonu C10/15
Dostarczenie oraz montaz ogrodzenia systemowego O3 na cokole betonowym z
1.23 54,6 m
betonu C10/15
1.24 | Dostarczenie oraz montaz tablic T5 z informacja o kierunkach wyjs¢ 1 szt
1.25 | Dostarczenie oraz montaz tablic T1, T2 z nazwa stacji 6 szt
1.26 | Dostarczenie oraz montaz tablic T3 z numerem toru 4 szt
1.27 | Dostarczenie oraz montaz tablic T4 z numerem toru 2 szt
1.28 | Dostarczenie oraz montaz tablicy T6 przed wejsciem na przystanek 2 szt
1.29 | Panel z informacja dla oséb niewidomych 3 szt
Tabliczki na poreczach schoddw z informacjg dla niewidomych, napisane w
1.30 16 szt
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1.31 | Piktogramy — pojedyncze symbole przy urzgdzeniach 12 szt

1.32 | Znak z piktogramem ,,Nie wchodzi¢” (P5) 2 szt
Napis z nazwa stacji na szybie windy - wys. 23 cm i gr. 5cm -z blachy stalowej gr.

1.33 L. . . 4 szt
2mm - ocynkowanej i powlekanej w kolorze biatym (RAL 9003)

134 Napis z nazwa stacji na ostonie peronu - wys. 60 cm i gr. 10 cm z blachy stalowej gr. 1 ;

’ 2mm ocynkowanej i powlekanej w kolorze biatym (RAL 9003) 3

Rozebranie istniejgcych nawierzchni
Rozebranie nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowg na peronie oraz

1.35 S . S . 846 | m2
wywiezienie materiatéw z rozbidérki na legalne sktadowisko
Rozebranie nawierzchni z ptyt chodnikowych 50x50x7cm wraz z podbudowa oraz

1.36 S . o . 278 | m2
wywiezienie materiatéw z rozbiérki na legalne sktadowisko

Budowa projektowanych nawierzchni
Nawierzchnia peronu oraz dojs¢ do przystanku: kostka betonowa trapezowa imit.

1.37 | granitu gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z podbudowg z kruszywa | 1416 | m?2
tamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 20cm
Nawierzchnia peronu czes¢ techniczna: kostka betonowa gr. 8cm na podsypce

1.38 | cementowo-piaskowe]j wraz z podbudowg z kruszywa tamanego stabilizowanego 122 | m2
mechanicznie o gr. 20cm
Pas ostrzegawczy wzdtuz krawedzi peronowych z guzkami z ptyt betonowych

1.39 | prefabrykowanych 40 cm x.40 cm x 8cm na podsypce cementowo-piaskowejwrazz| 160 | m2
podbudowg z kruszywa taman
Pas prowadzgcy z rowkami z ptyt betonowych prefabrykowanych szer. 30 cm x 90

1.40 | cm x 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z podbudowg z kruszywa 86,1 | m2
taman
Nawierzchnia z ptyt betonowych prefabrykowanych z guzkami 30 cm x 30 cm x 8

141 . . 6,03 | m2
c¢m na podsypce cementowo-piaskowej wraz z podbudowq z kruszywa taman
Ptyty pola oczekiwania z guzkami z ptyt betonowych prefabrykowanych : 90 cm x

1.42 |90 cm x 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z podbudowg z kruszywa 2 szt
taman
Pas prowadzacy z rowkami z elementdéw ze stali nierdzewnej szer. 30 cm Kfadka

1.43 . 110 m
dla pieszych
Pas ostrzegawczy z guzkami z elementdéw ze stali nierdzewnej szer. 30 cm Ktadka

1.44 . 32 m
dla pieszych

Betonowe obrzeza
Obrzeze betonowe 8x30, podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr 5cm pow. 95 m

1.45
0,009m2

Ostony przeciwporazeniowe

1.46 | Dostarczenie oraz montaz oston przeciwporazeniowych | 2 | kpl
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POZ.

2 - ZIELEN

Z-03.02.01 Gospodarka drzewostanem

Zgodhnie z zapisem w Ustawie o ochronie przyrody, wycinki drzew mozna dokonac poza okresem

trawnikdw typu parkowego na skarpach (zgodnie z wytycznymi w projekcie)

21 legowym ptakdw, jesli usuniecie drzew przypadnie na okres legowy ptakdéw, Wykonawca zobowigzany 1 kpl
jest do przeprowadzenia przed przystgpieniem do wycinki, wizji lokalnej przez ornitologa.
Wycinka drzew kolidujacych z planowang inwestycjg wraz z wywiezieniem pni,
2.2 Lo . . 88 szt
karpiny i gatezi poza teren budowy na legalne sktadowisko
Wycinka sanitarna drzew kolidujgcych z planowana inwestycjg, oczyszczenie
2.3 . . . 5 szt
terenu po wycince, transport gatezi na legalne sktadowisko
Woycinka krzewdw i drzew w formie krzewiastej kolidujgcych z planowang
2.4 inwestycjg, oczyszczenie terenu po wycince, transport gatezi na legalne 411 m2
sktadowisko
Wycinka drzew ponizej 25 lub 35cm obwodu kolidujgcych z planowang inwestycja,
2.5 . . . . 744 m2
oczyszczenie terenu po wycince, transport gatezi na legalne sktadowisko
Woycinka krzewdw ponizej 10 lat kolidujgcych z planowang inwestycjg, oczyszczenie
2.6 . . . 66 m2
terenu po wycince, transport gatezi na legalne sktadowisko
2.7 Usuniecie bylin inwazyjnych kolidujacych z planowang inwestycja 46 m?2
2.8 Zabezpieczenie drzew na czas budowy 28 szt
59 Zabezpieczenie systemu korzeniowego drzew i krzewdw na czas robét ziemnych 58 ;
’ wraz z zabiegami pielegnacyjnymi 3z
2.10 | Ciecie pielegnacyjne drzew 10 szt
2.11 | Ciecie pielegnacyjne krzewéw 514 | m2
2-04.01.01 Odtworzenie trawnikow
212 Odtworzenie trawnikdw na terenie ptaskim - wysianie trawnikéw na terenie 5155 | m2
' ptaskim z przygotowaniem terenu pod wysiew (zgodnie z wytycznymi w projekcie)
213 Trawniki na odtworzonych skarpach - rozscielenie humusu gr.15cm i wysianie 2370 | m2
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POZ. 3 - TORY

Tk-01.02.06 Roboty rozbiérkowe - Perony

Rozbidrka Scianek oporowych peronéw o wysokosci 76-96cm z prefabrykatéw na

3.1 podtozu z betonu zwyktego B-7,5 grubosci 15cm wraz z wywiezieniem materiatow z | 429,1 | mb
rozbiérki na legalne sktadowisko
Rozbidrka taw betonowych pod scianki peronowe i Scianki boczne wraz z

3.2 L . S . 154,5 | m3
wywiezieniem materiatéw z rozbiérki na legalne sktadowisko
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o

33 L. Lo . . . 976 | m2
grubosci 8cm wraz z wywiezieniem materiatdw z rozbidrki na legalne sktadowisko
Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubosci 6cm wraz z

3.4 o . L . 976 | m2
wywiezieniem materiatéw z rozbidrki na legalne sktadowisko

Tk-01.02.03 Roboty ziemne - Konstrukcja peronu
Wykonanie wykopdw pod projektowang konstrukcje peronu z wywiezieniem

3.5 . 536 | m3
urobku na odkfad ( do ponownego wbudowania )
Zasypanie wykopéw gruntem z odktadu wraz z zageszczeniem do odpowiedniego

3.6 , . 536 | m3
wskaznika zageszczenia
Zasypanie wykopdéw dowiezionym gruntem przepuszczalnym wraz z zageszczeniem

3.7 . , . 617 | m3
do odpowiedniego wskaznika zageszczenia (grunt z zakupu )

3.8 Plantowanie nasypu peronu w gruncie kategorii I-1l. 1568 | m2

Tk-01.02.07 Budowa krawedzi projektowanego peronu z prefabrykowanych scianek peronowych

Uwaga !! Zabudowa nawierzchni peronu zostata ujeta w kosztorysie branzy architektonicznej
tawy fundamentowe betonowe z chudego betonu C12/15 prostokatne o

3.9 , . . . 154,7 | m3
szerokosci do 1,3m z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy.
tawy fundamentowe o szerokosci do 1,3m w deskowaniu "systemowym" -
transport elementéw deskowania recznie, betonowanie przy uzyciu pompy do

3.10 . s . 302,6 | m3
betonu na samochodzie. Fundament pod $cianki peronowe wraz wykonaniem
izolacji bitumicznej elementéw zasypanych
Budowa krawedzi projektowanego peronu z prefabrykowanych scianek
peronowych o wysokosci 96cm ( ustawienie scianki, prefabrykowanego oczepu

3.11 | orazinnych elementéw wchodzacych w sktad zaprojektowanej konstrukcji ) wrazz | 471,9 | mb
wykonaniem wypetnienia szczelin kitem fugowym oraz izolacjg bitumiczna
elementéw zasypanych

MODERNIZACJA NAWIERZCHNI TOROW NR 501 | 502 Koszty ogélne
Opracowanie niezbednych regulaminéw wytgczenia napiecia w sieci trakcyjnej na

3.12 . . . . o 1 kpl.
czas prowadzenia robot (wszystkich w trakcie realizacji).
Dokonanie wytaczenia (przed robotami) i zatgczenia po robotach napiecia w sieci

3.13 | trakcyjnej zgodnie z ustaleniami "Tymczasowego regulaminu prowadzenia ruchu 1 kpl.
pociggdw na czas robot" (wszystkich w trakcie realizacji).
Demontaz (przed robotami) i montaz (po robotach) wszystkich urzadzen SRK i

3.14 | zabezpieczenia ruchu kolejowego pozostajgcych w kolizji z robotami przebudowy 1 kpl.
torow.

Tk-01.02.02 Tor 501
Mechaniczne oczyszczenie podsypki w torze o grubosci warstwy 0,30m

. . . . . km

3.15 | oczyszczarkg ttucznia z odsiewem ( zatadunkiem ) na $rodki transportu wraz z toru 0,85
uzupetnieniem brakujgcych ilosci ttucznia w torze 501
Mechaniczne balastowanie toréw zmontowanych na zageszczonej warstwie
ttucznia dowiezionego przy pomocy srodkéw transportu na podktadach

3.16 . . . m3 | 890
strunobetonowych o rozstawie 0,60m przy uzyciu zespotu maszyn. Przed i po
stabilizacji

317 Mechaniczne podbicie toru o rozstawie 0,60m podbijarka torowa. Regulacja km 085

’ pionowa i pozioma geometrii toru nr 501. - Pierwszy raz toru !

Stabilizacja dynamiczna maszyng wysokowydajng . Podbicie stabilizacyjne toru nr km

3.18 0,85
501. toru

319 Mechaniczne podbicie toru o rozstawie 0,60m podbijarkg torowa. Regulacja km 085

’ pionowa i pozioma geometrii toru nr 501. - Drugi raz toru !
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3.20 | Oprofilowanie toru zgarniarkg i recznie tI;Tu 0,85
. . .. km
3.21 | Szlifowanie szyn po regulacji toru toru 0,85
Tor 502 Odcinek wymiany nawierzchni torowej od km 30,0+10,63 do km 30,5+96,86
Tk-01.02.01 Rozbidrka toréw kolejowych z szyn typu S-49 na podktadach km
3.22 . . 0,586
strunobetonowych na podsypce ttuczniowej toru
393 Tk-01.01.90 RobotY polmla'rowe przy liniowych robotach ziemnych - wyznaczenie 0,586 | m3
trasy kolei w terenie rowninnym.
Tk-01.02.03 Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku
3.24 . . . 2365 | m2
samochodami samowytadowczymi na legalne sktadowisko
Tk-01.01.00 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych -
3.25 . . . . . . 4800 | m2
niwelacja torowiska pod zabudowe nawierzchni torowe;j.
396 Tk-01.02.0$ Proflloyvanle |'zageszcz§n|e mechf:\nlczne podfoza pod warstwy 4800 | m2
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
397 Tk—01.92.04 Uktadanie geowtdkniny separacyjno - wzmacniajgcej na koronie 5380 | m3
torowiska.
Tk-01.02.04 Mechaniczne wykonanie zageszczonej warstwy filtracyjno -
3.28 | wzmacniajacej z klinica 4/31,5mm na gotowym podtorzu wraz z zakupem i 720 m3
dowiezieniem materiatu w miejsce wbudowania .
Tk-01.02.02
Mechaniczne wykonanie zageszczonej warstwy podsypki ttuczniowej (subwarstwy)
3.29 |z ttucznia 31,5/50mm na gotowym podtorzu wraz z zakupem i dowiezieniem 724,3 | m3
materiatu w miejsce wbudowania
Mechaniczne ukfadanie przy uzyciu koparki dwudrogowej toru bezstykowego z
przytwierdzeniem sprezystym SB-4 z szyn typu 49E1 AX na podktadach km
3.30 . . S 0,586
strunobetonowych typu PS-94 w rozstawie 0,60m wraz z zakupem i dowiezieniem toru
materiatéw w miejsce wbudowania .
Mechaniczne balastowanie toréw zmontowanych na zageszczonej warstwie
ttucznia dowiezionego srodkami transportu samowytadowczymi na podkfadach
3.31 . - . 613,8 | m3
strunobetonowych o rozstawie 0,60m przy uzyciu zespotu maszyn. Przed i po
stabilizacji
3.32 | Mechaniczne podbicie toru o rozstawie 0,60m podbijarkg torowa. Pierwszy raz 0,586 tlc()r:]u
Stabilizacja dynamiczna maszyng wysokowydajng . Podbicie stabilizacyjne toru nr km
3.33 0,586
502. toru
Mechaniczne podbicie toru o rozstawie 0,60m podbijarka torowa. Regulacja km
3.34 . . ) . . 0,586
pionowa i pozioma geometrii toru nr 502. - Drugi raz toru
3.35 | Oprofilowanie toru zgarniarka i recznie 0,586 tlc()r:]u
. . . km
3.36 | Szlifowanie szyn po regulacji toru 0,586 toru
Tk-01.02.02 Tor 502 Odcinki regulacji toru nr 502 w planie i w profilu od km 29,7+90,00 do 30,0+10,63 i od km 30,5+96,86 do
km 30,6+50,00
Mechaniczne balastowanie toréw zmontowanych na zageszczonej warstwie
3.37 | ttucznia zakupionego i dowiezionego w miejsce wbudowania na podktadach 57,3 | m3
strunobetonowych o rozstawie 0,60m przy uzyciu zespotu maszyn.
3.38 | Stabilizacja dynamiczna maszyng wysokowydajng . 0,274 tlc()Tu
. . . . . km
3.39 | Oprofilowanie toru zgarniarkg i recznie 0,274 toru
. . . km
3.40 | Szlifowanie szyn po regulacji toru 0,274 toru
Mechaniczne podbicie toru o rozstawie 0,60m podbijarka torowa. Regulacja km
3.41 . . ) . 0,274
pionowa i pozioma geometrii toru nr 502. toru

Odwodnienie toru nr 502
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Tk-01.02.05 Wykonanie wykopdw pod drenokolektory , studzienki, warstwy
filtracyjne wraz z wczesniejszg rozbidrka umocnienia rowow z elementow

gruntéw PKP) poprzez gwozdziowanie w rozstawie kwadratowym 1,35x1,35m.

3.42 prefabrykowanych , zatadunek i wywiezienie mas ziemnych oraz materiatow z 297,11 m3
rozbiérki na legalne sktadowisko

3.43 | Tk-01.02.04 Wytozenie wykopu pod drenaz geowtdkning filtracyjng na zaktad. 2526 | m2
Tk-01.02.05 Zakup , dowiezienie materiatu w miejsce wbudowania oraz wykonanie

3.44 | podsypki drenazu z posp6tki 0/31,5mm wraz z zageszczeniem podsypki do 61,6 | m3
odpowiedniego wskaznika zageszczenia
Tk-01.02.05 Utozenie drenokolektoréw z rur dwusciennych karbowanych z PE-HD

3.45 (PP) o srednicy 160mm i sztywnosci obwodowej min. SN-8 otworowanych w 220st. 616 | mb
obwodu wraz z wtgczeniem do studzienek drenarskich z rury karbowanej PVC o sr.
315mm i 800mm za pomoca uszczelek 4- wargowych "in situ" i wyrzynarki.
Tk-01.02.05 Zakup , dowiezienie materiatu w miejsce wbudowania oraz wykonanie

3.46 | zasypki filtracyjnej drenazu ze zwiru filtracyjnego 8/24mm wraz z zageszczeniem 326,4 | m3
zasypki do odpowiedniego wskaznika zageszczenia
Tk-01.02.05 Studzienki niewtazowe o gtebokosci do 2m - rura trzonowa

3.47 . ) . 11 szt.
korugowana (karbowana) 315mm z przykryciem stozkiem betonowym i wtazem.
Tk-01.02.05 Studzienki wtazowe segmentowe o $r. 800mm o gtebokosci 2m

3.48 . . 2 szt.
przykryte ptytg nastudzienng i wtazem.

Tk-01.02.09 Naprawa i umocnienie skarpy przy torze nr 502

3.49 | Profilowanie skarp i dna wykopdw , plantowanie i obrobienie na czysto 1366 | m2
Umocnienie skarp biowtékning na warstwie humusu grubosci 5cm wraz ze

3.50 | wzmocnieniem powierzchni skarp geokratami o wysokosci 10cm. . Uwaga: ziemia 166,5 | m2
urodzajna (humus) z odzysku.
Umocnienie skarpy przy torze nr 502 w km 30,0+95-30,1+32 (z uwagi na

3.51 | pochylenie skarpy 1:1,1 oraz blisko$¢ zabudowan na terenie przylegtym do 112 | szt.
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POZ. 4 - TRAKCIA

Trk-01.00.00 Prace przygotowawcze

a1 Opracowanie tabel obcigzen fundamentéow z doborem dtugosci fundamentéw 31,00 ot
palowych
Opracowanie wykazu wspodtrzednych fundamentéw konstrukcji wsporczych sieci
4.2 o 1,00 kpl
trakcyjnej
4.3 Wytyczenie i stabilizacja w terenie punktow konstrukcji wsporczych 31,00 | element
Trk-01.00.00 Montaz konstrukcji bramkowych (komplet) o rozpietosci od 20 do 30 m z fundamentami
4.4 Montaz fundamentu palowego typu B3 dla stupa bramki 24,00 szt
45 Montaz stupa nogi bramki 3113 na sSrubach montazowych do fundamentu 12,00 kpl
palowego
4.6 Montaz dzwigara bramkowego o rozpietosci ponad 20-30 m 6,00 | element
4.7 Malowanie - tfo i tabliczki numeracyjne 12,00 szt
4.8 Malowanie - pasy ostrzegawcze 12,00 szt
Trk-01.00.00 Montaz konstrukcji bramkowych (komplet) o rozpietosci do 20 m z fundamentami fundamentami
4.9 Montaz fundamentu palowego typu B3 dla stupa bramki 4,00 szt
4.10 Montaz stupa nogi bramki 3113 na sSrubach montazowych do fundamentu 2,00 kpl
palowego
4.11 | Montaz dzwigara bramkowego o rozpietosci do 20 m 1,00 | element
4.12 | Malowanie - tto i tabliczki numeracyjne 2,00 szt
4.13 | Malowanie - pasy ostrzegawcze 2,00 szt

Prace montazowe i demontazowe

Trk-01.00.00 Montaz odciggéw z fundamentem palowym

4.14 | Montaz fundamentu palowego typu B1A-B3A do odciggu E3-1550,1560 4 szt
4.15 | Odciagi stupéw kotwowych E3-1550-i E3-1560 4 szt
Trk-01.00.00 Montaz wspornikéw do dzwigaréw bramek i stupoéw przestrzennych

4.16 | Montaz wspornika dzwigara bramki lub wysiegu | 4 | element

Trk-01.00.00 Montaz podwieszenia sieci jezdnej 2653

Podwieszenie przelotowe sieci jezdnej dwudrutowej skompensowanej na

4.17
wysiegnikach rurowych 1124-1

40 szt

Trk-01.00.00 Montaz rozdzielonych kotwien ciezarowych w sieci 1 linowej 2 drutowej sieci C120-2C

4.18 | Kotwienia kraricowe ciezarowe 1- liny nosnej 13-0448-30 4,00 szt

4.19 | Kotwienia krancowe ciezarowe przewodow jezdnych 13-0449-32 4,00 szt

Trk-01.00.00 Montaz kotwien ciezarowych sieci 1 linowej 1 drutowej C95-C

4.20 | Kotwienia ciezarowe sieci jezdnej 1 linowej 1 drutowej C95-C | 11,00 | szt |

Trk-01.00.00 Montaz kotwien statych sieci liny wzmacniajacej

4.21 | Kotwienia state liny nosnej | 4,00 | kotw. |

Trk-01.00.00 Wywieszenie sieci 1 linowej 2 drutowej sieci C120-2C

4.22 | Wywieszanie przewododw sieci jezdnej - przewdd jezdny podwaojny 0,20 km

4.23 | Lina nosna miedziana o przekroju 120 mm2 0,20 km
Montaz pojedynczych elementéw sieci - wieszak staty pojedynczy normalny (0571,

4.24 10573, ENp-IJOSZI) ' PO v 23,00 | szt
Montaz pojedynczych elementéw sieci - zawieszenie elastyczne linki (bez

4.25 . A . . . 10,00 szt
wieszakoéw podwieszenia) przy czterech wieszakach ( 0582)

4.6 Montaz pojedynczych elementdw sieci - uchwyt odlegtosciowy do przewoddw 7,00 ot

jezdnych

Trk-01.00.00 Przewieszanie na nowe konstrukcje wsporcze istniejacej sieci 1 linowej 2 drutowej wraz z montazem
podwieszen typu Y wieszakow, uchwytéw odlegt.

4.27 | Demontaz przewoddw sieci jezdnej - przewdd jezdny w sieci dwudrutowej 2xdjp 1,64 km
4.28 | Demontaz - Lina no$na miedziana o przekroju 120 mm?2 1,64 km
4.29 | Demontaz wieszakdw w sieci dwudrutowej 432 wiesz.
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4.30 | Demontaz uchwytéw odlegtosciowych 55 uchwyt.
4.31 | Wywieszanie przewododw sieci jezdnej — przewdd jezdny pojedynczy 1,64 km
4.32 | Wywieszanie -Lina nosna miedziana o przekroju 120 mm2 1,64 km
433 Montaz pojedynczych elementdw sieci - wieszak staty pojedynczy normalny ( 0571, 432 ot
0573, EN-10541)
Montaz pojedynczych elementéw sieci - zawieszenie elastyczne linki (bez
4.34 wieszakdw podwieszenia) przy czterech wieszakach ( 0582) 36,00 szt
435 Montaz pojedynczych elementéw sieci - uchwyt odlegtosciowy do przewodow 55,00 ot

jezdnych ( 5310)

Trk-01.00.00 Przewieszanie na nowe konstrukcje wsporcze istniejacej sieci liny wzmacniajacej

Demontaz - lina no$na miedziana o przekroju 120 mm2 wraz z transportem na

4.36 |sktadowisko SKM Gdynia Cisowa wraz z zatadunkiem i wytadunkiem w miejscu 1,20 km
wskazanym
4.37 | Wywieszanie -lina no$na miedziana o przekroju 120 mm?2 0,20 km

Trk-01.00.00 Montaz potaczen elektrycznych sieci jezdnej 0601- 0655

4.38 | Potaczenia elektryczne w przesle naprezenia, sieci dwuprzewodowe 23-0640-32 | 4,00 | szt

Trk-01.00.00 Montaz odgromnikow rozkowych 0681-0683 z potaczeniem elektrycznym

4.39 | Montaz odgromnika rozkowego 2,00 | element

Trk-01.00.00 Dwukrotna pomontazowa regulacja sieci jezdnej 1 linowej 2 drutowej, odcinek naprezenia powyzej 1000m

Pomontazowa regulacja sieci dwudrutowej jednolinowej ; ponad 1000 m odcinka 700 odc.

4.40 L
naprezenia napr.

Trk-01.00.00 Montaz uszynien indywidualnych konstrukcji wsporczych w tym tymczasowe

Montaz uszynien indywidualnych przewodami uktadanymi w podtozu nawierzchni
4.41 |torowej -stupy trakcyjne faczone do toku szyn blizszego, uszyniane pretem Fe - 27,00 szt
pociag sieciowy (0821-1, 0822-1)

Trk-01.00.00 Montaz podwieszenia liny wzmacniajgcej

4.42 | Montaz podwieszenia liny wzmacniajacej 26,00 | element

Trk-01.00.00 Potgczenia miedzytokowe (sie¢ powrotna)

Montaz tgcznikéw szynowych w sieci powrotnej - wiercenie otwordéw Fi 20 mm w

4.43 20,00 | otwor
szynach
Montaz tgcznikdw szynowych w sieci powrotnej, tgczniki poprzeczne

4.44 ) . o . 10,00 szt
miedzytokowe tgczone z szynami przez zaciskanie tulejkg (23-0851-1)

Trk-01.00.00 Montaz potaczern miedzytorowych (sie¢ powrotna)

4.45 Montaz tgcznikéw szynowych w sieci powrotnej - wiercenie otwordéw Fi 20 mm w 20,00 | otwer
szynach

4.46 Montaz tgcznikdw szynowych w sieci powrotnej, tgczniki poprzeczne miedzytorowe 10,00 ot

taczone z szynami przez zaciskanie tulejka (23-085 1-2)

Trk-01.00.00 Montaz - ustawianie wskaznikow i tablic

4.47 | Wskazniki We zamocowane $rubami | 24,00 | szt
Trk-01.00.00 Demontaz dzwigaréw bramek

4.48 | Demontaz dzwigara bramkowego o rozpietosci do 32,9 m 3,00 | element
4.49 | Demontaz - Wsporniki 0,00 | element
4,50 |Transport wewnetrzny materiatéw , konstrukcje i ksztattowniki stalowe 46,00 t

Trk-01.00.00 Demontaz wysiegow stupow na dwa tory

Montaz wysiegnika przestrzennego kratowego na stupie bramkowym lub

4,51
kratowym

3,00 | element

4.52 | Transport wewnetrzny materiatéw , konstrukcje i ksztattowniki stalowe 1,05 t

Trk-01.00.00 Demontaz wysiegéw stupow na dwa tory

4.53 | Demontaz - Wsporniki 6,00 | element

4.54 | Transport wewnetrzny materiatéw , konstrukcje i ksztattowniki stalowe 0,72 t

Trk-01.00.00 Demontaz stupéw stalowych (w tym stupéw bramek i slupéw dla wysiegéw na dwa tory)
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4.55 | Demontaz stupdw stalowych, wycinanie stupéw 2x ciecie 20,00 kpl

4.56 | Transport wewnetrzny materiatéw , konstrukcje i ksztattowniki stalowe 8,00 t

Trk-01.00.00 Demontaz odciggéw

4,57 | Demontaz odciggu stupa 4,00 szt

4,58 | Transport wewnetrzny materiatow , konstrukcje i ksztattowniki stalowe 0,16 t

Trk-01.00.00 Demontaz fundamentéw betonowych wraz z odwiezieniem gruzu

4.59 | Rozbijanie fundamentow z ziemi 19,80 m3

4.60 Fundarrjenty betonowe kotwowe prefabrykowane -wywdz nadmiaru gruntu z 19,80 m3
wykopow

Trk-01.00.00 Uszynienie ktadki dla pieszych - Montaz ogranicznikdw niskonapieciowych z potacz. elektr.
Przewody uziemiajgce i wyrownawcze w budynkach mocowane na wspornikach

461 |, . . - 80,00 m
Sciennych na podtozu innym niz drewno

462 Podtgczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 50 mm2 pod zaciski lub 12,00 | sztayl
bolce
Zarobienie na sucho konca kabla 1-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na

4.63 L . . 12,00 szt.
napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych

4.64 | Montaz zwiernika dwukierunkowego z potaczeniem do szyn 13-0891-2 2,00 | element

-10 -




Tabela RCR - Wykonanie robét budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa przystanku SKM Rumia Janowo”

POZ. 5 - TELEKOMUNIKACIA
T-05.00.00 Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji
Wciaganie kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej do kanalizacji
5.1 . o 540 m
kablowej, patchcord swiattowodowy
5.2 Montaz korytek przykrecenie do gotowych otwordw, szerokos¢ 200-mm 250 m
5.3 Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego, kabel miedziany YRPX 1x4x1,2 320 m
5.4 Uktadanie kabli YKY 3x2,5 150 m
Zakup i instalowanie gtosnikéw zewnetrznych 1-kierunkowych na gotowych
5.5 . . . 10 szt
konstrukcjach wsporczych, na konstrukcji stalowej
5.6 Konfiguracja i uruchomienie urzadzen systemu ZSIP na p.o. Rumia Janowo 1 kpl
5.7 Zakup i zabudowa mocowan do paneli, paneli i podtgczenie paneli informacyjnych 4 ;
’ w terenie 3
Zakup i zabudowa fundamentdéw, kolumn INFO/SOS i podtgczenie kolumn
5.8 . 2 kpl
Info/SOS w terenie
59 Zakup i zabudowa mocowania pod zegar i zegara, mocowanie zegara i podtgczenie 1 Kol
’ zegara w terenie P
Konfiguracja i uruchomienie urzadzen systemu ZSIP w DCS Gdynia Gt. i nast. GCA
5.10 > 1 kpl
Gdynia Cisowa
T-05.00.00 Budowa monitoringu
Doposazenie istniejgcej szafy kablowej typu SZDs576 firmy ZPAS-NET Sp. z 0.0. w
5.11 | .. . ) 1 kpl
klimatyzator i urzadzenie grzewcze
Zakup i montaz teletechnicznej szafy z wyposazeniem w panel wentylacyjny i
5.12 . 1 szt
urzadzenie grzewcze oraz UPS.
5.13 | Ukfadanie poziomego okablowania strukturalnego, kabel UTP 1400 m
Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami, wykonanie 1 .
5.14 . 30 | pomiar
pomiaru
515 Budowa kabla swiattowodowego Z-XOTKtsd12) miedzy szafami dystrybucyjnymi 150
’ na peronie m
Montaz paneli rozdzielczych swialttowodowych w przygotowanych stelazach 19",
5.16 . s 2 szt
panel rozdzielczy swiattowodowy
Spawanie kabla swiattowodowego w kasetach swiattowodowych, kabel
517 |, . . 24 szt
Swiattowodowy, jednomodowy
Pomiary reflektometryczne linii Swiattowodowych, pomiary koricowe odcinka .
5.18 . . Lo . 1 | odcinek
regeneratorowego z przetgcznicy, mierzony 1 swiattowdd
Pomiary reflektometryczne linii Swiattowodowych, pomiary koncowe odcinka
5.19 |regeneratorowego z przetacznicy, dodatek za kazdy nastepny zmierzony 11 | odcinek
Swiattowdd
5.20 | Montaz kamer stacjonarnych ogdlnych - montaz pod wiatg 3 szt
5.21 | Montaz kamer stacjonarnych ogdlnych - montaz na stupie 8 szt
5.22 | Montaz kamer krawedziowych 4 szt
5.23 | Montaz kamer w windzie 3 szt
5.24 | Rejestrator z macierzg dyskowg 1 szt
5.25 | Przetaczniki sieciowe przemystowe warstwa 3 3 szt
5.26 | Przetaczniki sieciowe przemystowe warstwa 2 3 szt
5.27 | Centrum SOK - stacja robocza 1 szt
5.28 | Montaz elementdéw systemu telewizji uzytkowej - kamery, monitory, monitor TVU 1 szt
5.29 | Uruchomienie systemu 1 kpl
T-05.00.00 Usuniecie kolizji kablowych , budowa kabli telekomunikacyjnych
5.30 Obnizenie kanalizacji kablowej na likwidowanej czesci peronu z kablami Z- XOTK 82
' tsd 60J ; XzZTKMXpw 25x4x0,8 m
Przesuniecie kanalizacji teletechnicznej 3-otworowej z kablami Z- XOTK tsd 60J ;
5.31 | XzTKMXpw 25x4x0,8 wraz z dobudowg 1 rury RHDPE 110/6,3 na starej czesci 126 m
peronu
5.32 | Podniesienie studni kablowej SK2/4 do poziomu peronu 1 szt
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533 Pod.niesienie istniejacej szafy kabllovyej typu SZDs576 firmy ZPAS-NET Sp.z o.0. do 1 ot
poziomu peronu wraz z przesunieciem
Budowa kanalizacji kablowej 4- otworowej na rozbudowanej czesci peronu ( wg
>-34 projektu energetycznego ) 96 m
5.35 | Budowa wstawki kablowej na kablu XzTKMXpw 25x4x0,8 8 m
Montaz ztaczy przelotowych kabli wypetnionych utozonych w kanalizacji kablowej z
5.36 |zastosowaniem pojedynczych tacznikéw zyt i termokurczliwych oston 2 ztgcze
wzmocnionych, kabel o 50 parach
5.37 Pomiary konicowe pradem statym, kabel o liczbie par-50 1 | odcinek
5.38 Przetozenie kabli : XOTKrd 8J i XOTKtsd 18) w rejonie podpory pod ktadke nad 130 m
’ torami od km 30,100 do km 30,230
5.39 Zabezpieczenie kabli : XOTKrd 8J i XOTKtsd 18J) w rejonie skrzyzowania z 6 m
’ gazociggiem - km 30,293 (rura dwudzielna -110 mm)
5.40 | Przetozenie kabla : ALTKDXpxFtx75x2x1,2 300 m
5.41 | Przetozenie kabli :TKDkFtA 78x2 TKMyFty10x4x0,8 ; TKMyFty50x4x0, 8 . 900 m
5.42 | Przetozenie kabla srk typu YKSY 24x1 651 m
5.43 | Przetozenie kablisrk typu 2x YKSY 19x1; YKSY 14x1; YKSY 10x1wraz 2604 m
5.44 | Przetozenie kabla zasilajgcego — YKY 4x252 651 m
5.45 | Montaz ztgcz kablowych, dla kabla srk o liczbie zyt 2-10 4 szt
5.46 | Montaz ztgcz kablowych, dla kabla srk o liczbie zyt 14-19 12 szt
5.47 | Montaz ztacz kablowych, dla kabla srk o liczbie zyt 24-30 4 szt
5.48 | Montaz ztgczy przelotowych na kablach zasilajgcych 4 szt
5.49 Pomiary elektryczne kabli miedzianych teletechnicznych 4 |odcinek
5.50 Pomiary elektryczne kabli miedzianych srk 5 | odcinek
5.51 | Demontaz gtosnikéw 4 szt
5.52 | Demontaz zegarow 2 szt
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POZ. 6 - BRANZA KONSTRUKCYJNA

M.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
M.01.01.00. | Odtworzenie punktéw w terenie
M.01.01.02. | Wytyczenie obiektéow
6.1 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie, obstuga 1 kpl.
geodezyjna
M.01.02.04. | Wyburzenie obiektow
6.2 Rozbidrka nawie.rzchni asfaltowej na ktadce wraz z wywozem na 1554 | m?
legalne sktadowisko.
Rozbidrka stalowych schoddw ze stopniami betonowymi z wywozem
6.3 , . ) 34 mb
elementéw stalowych i gruzu betonowego na legalne sktadowisko
Rozbidrka stalowych balustrad istniejgcej ktadki i schodéw oraz oston
6.4 . .. . 229,4 | mb
przeciwporazeniowych z wywozem na legalne sktadowisko
M.05.00.00. NAWIERZCHNIE NA KONSTRUKCJACH
M.05.03.00. | Nawierzchnie twarde ulepszone
M.05.03.27. | Nawierzchnio-izolacja z zywic epoksydowo-poliuretanowych
Wykonanie nawierzchni z zywic epoksydowo-poliuretanowych gr.
6.5 5mm na istniejgcej ktadce, schodach oraz gzymsie muru wraz z 239,7 | m?
przygotowaniem powierzchni
6.6 zakup i montaz rur ochronnych na kable 50, pod wspornikiem ktadki 47 m
M.11.00.00. FUNDAMENTOWANIE
M.11.01.00. | Roboty ziemne pod fundamenty
M.11.01.01. | Wykopy pod fundamenty w gruncie niespoistym bez umocnienia
Wykonanie wykopdéw pod konstrukcje z wywozem gruntu na legalne 3
6.7 . 69,7 m
sktadowisko
M.11.01.04. | Zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem
6.8 Zasypanie wykopdéw gruntem piaszczystym z zakupu wraz z 461 m3
dowozem.
M.11.04.00. | Scianki szczelne
M.11.04.01. | Wykonanie Scianki szczelnej z profili korytkowych
Zakup i pograzenie stalowej $cianki szczelnej Wx>1800cm3/mb -
6.9 wysokos¢ 14m za pomocq urzgdzen niskoudarowych, z pézniejszym 17,5 m
jej obcieciem
M.12.00.00. ZBROJENIE
M.12.01.00. | Stal zbrojeniowa - wymagania ogdlne
M.12.01.02. | Zbrojenie betonu stalg klasy A-Ill N
6.10 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali AllIN | 19350 | kg
M.13.00.00. BETON
M 13.01.00. | Beton konstrukcyjny - wymagania ogdlne
M.13.01.01. | Beton taw fundamentowych w deskowaniu
6.11 Beton faw_fundamentowych klasy C30/37 XC4 XD2 XF1 wraz z 1533 | m?
deskowaniem
M.13.01.09. | Mur oporowy
6.12 Beton obetonOWfania $cianek szczelnych klasy C30/37 XC4 XD2 XF1 423 m3
wraz z deskowaniem
M 13.02.00. | Beton niekonstrukcyjny bez deskowania
M.13.02.01. | Beton podktadowy
6.13 Podktad betonowy pod tawy fundamentowe klasy C12/15 XO gr. 3721 | m?
15cm, 35cm lub 45cm
M.14.00.00. KONSTRUKCJE STALOWE
M.14.01.00. | Stal konstrukcyjna - wymagania ogélne
M.14.01.02. | Konstrukcje stalowe ustroju niosgcego ze stali S235
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6.14

Wykonanie konstrukcji stalowej wiaty, schodéw, podestéw i
wspornikéw

‘ 120,5

t

M.14.02.00.

Zabezpieczenie konstrukcji stalowych

M.14.02.01.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementdw konstrukcji stalowych metalizowanych przez malowanie

6.15

Malowanie konstrukcji 3-ma warstwami farb epoksydowo -
poliuretanowych o grubosci powtoki min180um

120,5

t

M.14.02.02.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw konstrukcji stalowych przez

metalizacje ogn

iowa

6.16

Wykonanie metalizacji ogniowa o grubosci powtoki min 120um na
konstrukcji stalowej

120,5

t

M.14.03.00.

Montaz konstrukcji stalowych

M.14.03.01.

Montaz konstrukcji stalowych ustroju nosnego

6.17

Montaz konstrukcji stalowej wiaty, schodéw, podestow i wspornikdéw
wraz z montazem rurek

120,5

6.18

zakup i montaz szkta hartowanego - daszek nad kasownikami

5,3

6.19

zakup i montaz blachy trapezowej wys.20mm, gr.0,6mm-pokrycie
wiaty

976

6.20

zakup i montaz blachy azurowej poszycia wiaty (od dotu)

988

6.21

zakup i montaz blachy azurowej na pow. bocznej wiaty

186

M.15.

00.00.

IZOLACJE

M.15.01.00.

Izolacja cienka

M.15.01.02.

Powtoka ochronna zasypywanych elementéw betonowych

6.22

Izolacja powierzchni pionowych i poziomych taw fundamentowych,
podszybi oraz oczepéw na murze, wysokoelastyczng powtokg wraz z
przygotowaniem powierzchni

474,9

M.15.01.03.

Powierzchniowe zabezpieczenie betonu

6.23

Przygotowanie i zabezpieczenie powierzchni betonowych srodkami
do powierzchniowej ochrony betonu o zdolnosci pokrywania rys do
0,15mm

108,1

M.19.

00.00.

ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE

M.19.01.04.

Balustrady

6.24

Wykonanie i montaz balustrad stalowych, zabezpieczonych
antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe o gr. powtoki 70um i
doszczelnieniem zestawem malarskim o gr. powtoki 180um,
mocowanej za pomocg kotew wklejanych do istniejgcych schodéw,
przykrecanej do istniejgcej ktadki i nowych schodéw na peron

233,1

6.25

97m2-wypetnienie blachg azurowg balustrady h=1,1m

97

6.26

127m2-wypetnienie blachg azurowg balustrady h=1,3m

127

M.19.01.05.

Ostony przeciwporazeniowe

6.27

Wykonanie i montaz oston przeciwporazeniowych z profili stalowych
z wypetnieniem z poliweglanu gr 20mm, mocowanych do konstrukgcji
istniejgcej ktadki

97,2

M.20.

00.00.

INNE ROBOTY MOSTOWE

M.20.02.07.

Dzwig osobowy

6.28

Wykonanie i montaz stalowego szybu windowego pokrytego szktem

szt.
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POZ. 7 - BRANZA SANITARNA

$-03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

Kanat deszczowy DN300 PVC SN8

Montaz kanatu DN300 PVC SN8 w wykopie umocnionym wraz z podsypka i obsypka

wykopie

7.1 . . . . 1655 m
technologiczng , robotami ziemnymi dla studni - peron
79 Montaz kanatu DN300 PVC SN8 w wykopie umocnionym wraz z podsypka i obsypka 52 m
) technologiczng, robotami ziemnymi dla studni i skrzynek rozsgczajgcych - teren
Kanat deszczowy DN200 PVC SN8
73 Montaz kanatu DN200 PVC SN8 w wykopie umocnionym wraz z podsypka i obsypka 499 m
) technologiczng - teren !
Kanat deszczowy DN110 PVC SN8
74 Montaz kanatu DN110 PVC SN8 w wykopie umocnionym wraz z podsypka i obsypka 383 m
) technologiczng - teren !
Studnie - w gotowym wykopie
75 Montaz studzienek rewizyjnych z kregéw betonowych srednicy 1200mm w 14 kpl
) gotowym wykopie
Studzienki rewizyjno - inspekcyjne DN600 o gtebokosci do 3m - rura trzonowa
7.6 S . 4 kpl
korugowana (karbowana) 600mm, wtaz na pierscieniu odcigzajgcym
79 Montaz studzienek rewizyjnych z kregdw betonowych srednicy 800mm w 1 kpl
’ gotowym wykopie
Skrzynki rozsaczajgce - w gotowym wykopie
Zakup , dostarczenie oraz montaz w gotowym wykopie na uprzednio
7.8 . . 1 kpl
przygotowanym podtozu systemu skrzynek rozsgczajgcych SR1
Zakup , dostarczenie oraz montaz w gotowym wykopie na uprzednio
7.9 . . 1 kpl
przygotowanym podtozu systemu skrzynek rozsgczajgcych SR2
Zakup , dostarczenie oraz montaz w gotowym wykopie na uprzednio
7.10 . . 1 kpl
przygotowanym podtozu systemu skrzynek rozsgczajgcych SR3
Zakup , dostarczenie oraz montaz w gotowym wykopie na uprzednio
7.11 . . 1 kpl
przygotowanym podtozu systemu skrzynek rozsgczajgcych SR4
Odwodnienie liniowe - korytka odwodnieniowe
Zakup , dostarczenie oraz montaz odwodnienia liniowego w ptycie
7.12 | remontowanego peronu w formie kanatéw wykonanych z tworzywa sztucznego 2154 m
PE-PP z rusztem poliamidowym klasy B125
$-01.03.05 WODOCIAG
Montaz wodociggu 25mm PE wraz z armaturg w wykopie umocnionym wraz z
7.13 | podsypka i obsypka technologiczng , robotami ziemnymi dla wodociggu i studzienki | 77 m
wodociggowej DN600 z zaworem czerpanym
Montaz wodociggu 50mm PE wraz z armaturg w wykopie umocnionym wraz z
7.14 | podsypka i obsypka technologiczng , robotami ziemnymi dla wodociggu i studni 4.4 m
wodomierzowej
715 Montaz studni wodomierzowej DN1200 wraz z zestawem wodomierzowym w 1 kpl
gotowym wykopie
716 Montaz studzienki wodociggowej DN600 z zaworem czerpalnym w gotowym 1 kpl
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Tabela RCR - Wykonanie robét budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa przystanku SKM Rumia Janowo”

POZ. 8 - Budowa sieci i instalacji elektrycznych

Roboty demontazowe

Demontaz oprawy oswietleniowej zainstalowanej na trzpieniu stupa lub wysiegniku | 24 kpl

Demontaz oprawy swietldwkowej z kloszem 2 szt
Demontaz stupdw oswietleniowych o masie do 100kg 17 | stup
Demontaz ztqcza kablowego 1 kpl
Demontaz skrzynki (rozdzielnicy skrzynkowej) o masie 10kg (rozdzielnice 1 ot
31 skrzynkowe)
Demontaz kabla 2kg/m w gruncie kategorii IlI-IV 460 | m
Transport wewnetrzny prefabrykatow Zelbetowych na odlegtos¢ do 20km 1,7 t
Transport wewnetrzny przewodow, izolatordw, osprzetu i drewna na odlegtos¢ do 15 :
20km ’
;roc;/(nsport wewnetrzny konstrukcji i ksztattownikéw stalowych na odlegtfos¢ do 0.2 :
m

Montaz rozdzielnicy peronu wraz z wyposazeniem

Izolacje przeciwwilgociowe powfokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji

asfaltowej - pierwsza warstwa 2 m2

Montaz fundamentu prefabrykowanego betonowego o objetosci do 0,25m3 w 1 ot

wykopie, w gruncie kategorii lll, pod szafe oswietleniowq

Montaz na gotowym fundamencie rozdzielnicy peronu wraz z wyposazeniem 1 szt

Mechaniczne pogrgzenie uziomow pionowych pretowych w gruncie kategorii Ill 16 m
8.2 | Montaz uziomdw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0,60m w gruncie kategorii 5 m

1

Podtgczenie pod zaciski lub bolce przewodow kabelkowych o przekroju do 2,5mm?2 36 szt

Podtgczenie pod zaciski lub bolce przewodow kabelkowych o przekroju do 4mm2 12 szt

Podftqczenie pod zaciski lub bolce przewoddw kabelkowych o przekroju do 6mm?2 5 szt

Podtqczenie pod zaciski lub bolce przewoddw kabelkowych o przekroju do 16mm?2 35 szt

Podtqczenie pod zaciski lub bolce przewoddw pojedynczych o przekroju do 50mm2 4 szt
Montaz obudowy z gniazdami serwisowymi

Montaz obudowy PCW wyposazonej w gniazda remontowe 230V | 400V 2 szt

8.3
Podtqczenie pod zaciski lub bolce przewoddw kabelkowych o przekroju do 2,5mm2 16 szt

Montaz UPS oraz aparatury modutowej w szafach teletechnicznych

Montaz UPS o czasie podtrzymania t=15min szt

Montaz UPS o czasie podtrzymania t=2h szt

Montaz w rozdzielnicach wytgcznika nadprgdowego 3-biegunowego szt

2

1
Montaz w rozdzielnicach wytgcznika nadprgdowego 1-biegunowego 9 szt

2

3

8.4
Montaz w rozdzielnicach roztgcznika 1-biegunowego szt

Podtqczenie pod zaciski lub bolce przewoddw kabelkowych o przekroju do 2,5mm2 21 szt

Podtgczenie pod zaciski lub bolce przewodow kabelkowych o przekroju do 4mm2 8 szt

Podtqczenie pod zaciski lub bolce przewoddw kabelkowych o przekroju do 16mm?2 10 szt

Budowa kanalizacji kablowej

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie
wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii lll przy ilosci warstw = 3, liczbie rurw | 9 m
warstwie = 3 i liczbie otwordw w ciggu kanalizacji = 8

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie
wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii lll przy ilosci warstw = 3, liczbie rurw | 27 m
warstwie = 2 i liczbie otwordw w ciggu kanalizacji = 5

8.5 | Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie
wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii lll przy ilosci warstw = 2, liczbie rur w | 101 m
warstwie = 2 i liczbie otwordw w ciggu kanalizacji = 4

Wykopy pionowe reczne dla urzqdzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w
gruncie nienawodnionym kategorii Ill-1V

Mechaniczne przewierty dla rur pod obiektami - za pierwszq rure o srednicy do

125mm 21 m
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Mechaniczne przewierty dla rur pod obiektami - dodatek za kazdq nastepng rure o

przekroju do 10mm?2 - YKXS 5x4

Srednicy do 125mm w wigzce 102 m
Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie
wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii lll przy ilosci warstw = 1, liczbie rur w | 83 m
warstwie = 2 i liczbie otwordw w ciggu kanalizacji = 2
Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie
wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii lll przy ilosci warstw = 1, liczbie rur w | 60 m
warstwie = 1 i liczbie otwordw w ciggu kanalizacji = 1
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych dwuelementowych typu 3 stud
SKR-1, w gruncie kategorii Ill nia
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych dwuelementowych typu 1 stud
SK-2, w gruncie kategorii lll nia
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych dwuelementowych typu stud
SKMP-3, w gruncie kategorii lll I nia
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych dwuelementowych typu stud
TP 6/10, w gruncie kategorii lll 6 nia
Budowa linii kablowych nN-0,4kV
Reczne kopanie rowdw dla kabli w gruncie kategorii lll 20 m3
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4m 60 m
Wykopy pionowe reczne dla urzqdzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w 5 m3
gruncie nienawodnionym kategorii Ill-1V
Mechaniczne przewierty dla rur pod obiektami - za pierwszq rure o srednicy do 92
125mm
UtozZenie rur ostonowych z PCW o Srednicy 110mm 3
Reczne uktadanie kabli o masie do 1,0kg/m w rowach kablowych z przykryciem 22 m
folig kalandrowangq - YAKXS 4x50
Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych - 158 m
YAKXS 4x50
Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych - 630 | m
YAKXS 5x16
Uktadanie kabli o masie do 1kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych -
YKXS 5x10 35 m
Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych
86 |-YKXS5x2,5 401 m
Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych
- YKXS 4x2,5 120 | m
Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych
- YKXS 3x4 435 m
Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych
- YKXS 3x2,5 59> | m
Zarobienie korica kabla 5-Zytowego o przekroju zyt do 16mm2na napiecie do 1kV o 15 ot
izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
Zarobienie korica kabla 5-Zytowego o przekroju zyt do 50mm2 na napiecie do 1kV o 1 ot
izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
Zarobienie korica kabla 3-zytowego o przekroju Zyt do 16mm2 na napiecie do 1kV o 30 ot
izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
Mufy przelotowe z tworzyw termokurczliwych na kablach o przekroju zyt do 35mm2 | 1 szt
Mufy przelotowe z tworzyw termokurczliwych na kablach o przekroju zyt do 70mm2 | 1 szt
Zasypanie warstwq piasku rowu kablowego o szerokosci do 0,4m 60 m
Reczne zasypywanie rowdw dla kabli w gruncie kategorii Il 15 m3
Budowa instalacji elektrycznych
Montaz kanatu instalacyjnego z PCW o szerokosci podstawy do 60mm na podfozu 260
innym niz betonowe
Uktadanie rur winidurowych o srednicy do 28mm na konstrukcji metalowej 100
8.7 | Montaz odgateznikdw bryzgoszczelnych 3-wlotowych z tworzywa sztucznego 75 ot
mocowanych bezsrubowo
Uktadanie w gotowych korytkach przewoddw izolowanych jednozytowych o 300 | m
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Uktadanie w gotowych korytkach przewoddw izolowanych jednoZytowych o

J

obwodu

przekroju do 2,5mm?2 - YKXS 2x2,5 150 m
Wcigganie przewodow kabelkowych o tgcznym przekroju zyt do 30mm2 do rur -
YKXS 5x6 60 | m
Wecigganie przewoddw kabelkowych o tqcznym przekroju zyt do 7,5mm2 do rur - 235 m
YKXS 3x2,5
Podtqczenie pod zaciski lub bolce przewoddw kabelkowych o przekroju do 2,5mm2 | 120 | szt
Podtqczenie pod zaciski lub bolce przewoddw kabelkowych o przekroju do 4mm2 150 | szt
Podtgczenie pod zaciski lub bolce przewodow kabelkowych o przekroju do 6mm2 20 szt
Montaz stupéw oswietleniowych wraz z wysiegnikami
Montaz i stawianie stupow oswietleniowych stalowych ocynkowanych
wysiegnikowych jednoramiennych h=9m 2 szt
Monta:z i stawianie stupow oswietleniowych stalowych ocynkowanych h=4m na 5 ot
wspornikach na ktadce
Monta:z i stawianie stupow oswietleniowych zelbetowych o masie do 100kg h=7m 4 szt
8.8 Montaz wysiegnikdw rurowych o masie do 15kg mocowanych na stupie 4 szt
Zarobienie korica kabla 4-Zytowego o przekroju zyt do 50mm?2 na napiecie do 1kV o 17 | st
izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
Podtgczenie pod zaciski lub bolce przewoddéw pojedynczych o przekroju do 50mm?2 17 szt
Mechaniczne pogrgzenie uziomow pionowych pretowych w gruncie kategorii lll 80 m
Montaz uziomow poziomych w wykopie o gtebokosci do 0,60m w gruncie kategorii 10 m
I
Montaz opraw oswietleniowych
Montaz przewoddw do opraw oswietleniowych wcigganych w stupy, rury ostonowe 17 | kpl
i wysiegniki
Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku 12 szt
8.9 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie 5 szt
Montaz opraw oswietleniowych LED montowanych do konstrukcji 79 kpl
Podtqczenie pod zaciski lub bolce przewoddw pojedynczych o przekroju do 2,5mm2 | 192 | szt
Montaz ogranicznika niskonapieciowego
Reczne kopanie rowdw dla kabli w gruncie kategorii Ill 10 m3
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4m 25 m
Reczne uktadanie kabli o masie do 1,0kg/m w rowach kablowych z przykryciem 25 m
folig kalandrowang
Zasypanie warstwq piasku rowu kablowego o szerokosci do 0,4m 25 m
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych dwuelementowych typu 3 stud
8.10 | SK-1, w gruncie kategorii lll nia
Montaz konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 10kg przez przykrecenie do 3 ot
gotowego podfoza - obudowa OSZ 40x40 montowana w studni SK1
Montaz aparatdw elektrycznych o masie do 5kg - ogranicznik niskonapieciowy 4 szt
Montaz uszynien indywidualnych przewodami uktadanymi w podfozu nawierzchni g |usan
torowej iskierniki niskonapieciowe na konstrukcji stalowej ienie
Podtgczenie pod zaciski lub bolce kabli o przekroju do 120mm?2 8 szt
Montaz grzejnikow elektrycznych w szybach wind
211 Montaz grzejnika elektrycznego w szybie windy 3 szt
Podtqczenie pod zaciski lub bolce przewoddw kabelkowych o przekroju do 4mm2 3 szt
Pomiary i czynnosci sprawdzajace
Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego niskiego napiecia 35 pomi
ar
Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napiecia 150 pomi
ar
812 Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego - za 1 ot
) pierwsze ztgcze
Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego - za kazde 5 ot
nastepne ztgcze
Badanie instalacji ochronnej wykonanej jako zerowanie - za pierwszy pomiar 1 ot
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Badanie {'nstalacji ochronnej wykonanej jako zerowanie - za kazdy nastepny pomiar 48 ot
zerowania

Pomiar fotometryczny natezenia oswietlenia - pierwszy kpl.5 pomiaréw 30 kpl/p
dokonywanych na stanowisku om
Rozdzielnica prqdu zmiennego lub statego do 20 pdl 1 szt
Rozdzielnica prgdu zmiennego lub statego do 5 pol 3 szt
Rozdzielnica prqdu zmiennego lub statego - za kazde nastepne 5 pdl 2 kpl
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POZ. 9 - PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ S/C

G-01.00.00 Gazociag Sredniego cisnienia

9.1 Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o powierzchni do 1 m2) - rozebranie 6,5 m2
Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm z darnig

9.2 z przerzutem 33 m2

93 Wykopy oraz przekppy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 113 m3
0.60 m3 na odktad w gruncie kat.lll
Wykopy liniowe o Scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w

9.4 gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym; 19,94 | m3
gtebokos¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
Petne umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych o gtebok.do 6.0 m

9> wypraskami w grunt.suchych kat.llI-IV wraz z rozbiér.(szer.2.50m) 37,5 | m2
Petne umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych o gtebok.do 3.0 m

9.6 wypraskami w grunt.suchych kat.llI-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m) 42,56 m2

9.7 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm 1,764 | m3
Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu

9.8 . e 1 kpl.
lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
Wykonanie przecisku - Rura przeciskowa z rury stalowej czarnej bez szwu, lub ze

99 szwem DN500 mm; ( 508,0x11,0 mm), L=31,3 m. 313 m
Rura ochronna stalowa z rur przewodowych b/szwu ze stali L360NE, w/g PN-EN 1SO
3183 w klasie PSL 2 zatgcznik M, izolowana fabrycznie powtoka z polietylenu

9.10 |wyttaczanego 3LPE w klasie N-v spetniajgcg wymogi DIN 30670, DN250 mm; ( 32,8 m
273,0x7,1 mm) L=32,8 mDodatkowo uwzglednic: - ptozy slizgowe
polietylenowe z rolkami, wysokos¢ ptéz 24 mm, szt. 24,
Przecigganie rur ochronnych o $r.nom.250 mm przez rury przeciskowe
Dodatkowo uwzglednic: - ptozy slizgowe polietylenowe z rolkami, wysokos¢ ptéz

9.11 32,8 m
H=90 mm, szt. 23
Wypetnienie przestrzeni miedzy rurg przeciskowg a rurg ochronng chudym

9.12 1 kpl
betonem C8/10 (B10) podawanym z pompy do betonu
Uszczelnianie koficéw rur ochronnych o $r. nom. 250 mm - opaska termokurczliwa

9-13 | bN250/DN150, 2 grupy P6 wykazu 2| st
Rura wydmuchowa z rury stalowej Dn 80 mm z korkiem gwintowanym

9.14 . oS 1 kpl.
wyprowadzona do typowej skrzynki ulicznej zeliwnej

9.15 | Obudowa skrzynki ulicznej z betonu C20/25 0,1 m3

9.16 | Oznakowanie trasy gazociggu na stupku stalowym 1 kpl.
Rury stalowe bez szwu, ze stali L360NE, w/g PN-EN 1SO 3183 w klasie PSL 2

9.17 zatgcznik M, lub PN-EN 10208-1+AC z 2009r. izolowanych fabrycznie powtoka z 56 m
polietylenu wyttaczanego 3LPE w klasie N-v spetniajgcg wymogi DIN 30670, DN150
mm, ( 168,3x4,5 mm)

9.18 | Ksztattki stalowe o $r. nom. 150 mm - wykopy umocnione 3 szt.

9.19 |Badanie ztagczy RTG Dn 150 mm 1 kpl
Zasuwa klinowa, kotnierzowa do gazu ziemnego z miekkim uszczelnieniem, PN16,
DN150 mm Dodatkowo uwzgledni¢:- przeciwkotnierze okragte z szyjka, do
przyspawania PN16, DN150 mm, szt. 2,- obudowe teleskopowg szt. 1,- skrzynke

9.20 uliczna - korpus z PEHD, pokrywa zeliwo szare, szt. 1,- kabel 1x16 mm2 (YKOXs lub 1 szt.
YKY lub réwnowazny) obejscie galwaniczne zasuwy (kabel bocznikujgcy) L=2,0 m,
przewdd w ziemi uktadaé w rurach ostonowych gtadkosciennych lub karbowanych

9.21 | Obudowa skrzynki ulicznej z betonu C20/25 0,1 m3

9.22 | Oznakowanie trasy gazociggu na stupku stalowym 1 kpl.
Zespot upustowy na sieci gazowej:- odejscie DN150/DN50, szt.
1,- rura stalowa DN50 mm, L=1,2 m,- zawér kulowy kotnierzowy Dn50 mm, szt. 1,-

9.23 | kotnierz stalowy zaslepiajgcy PN16/DN50 mm, szt. 1,- kotnierz stalowy z szyjka, do 1 kpl.
przyspawania PN16/DN50 mm, szt. 1,- skrzynka uliczna do zaworu upustowego
(hydrantowa) szt. 1.
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Przetgczenie przebudowane;j sieci gazowej $/c DN150 mm do istniejgcego
9.24 |gazociggu stalowego DN150 mm (materiaty w weztach potgczeniowych w/g 2 kpl.
schematéw weztdw i uzgodnienia weztéw z PSG Sp. z 0.0.)
Termokurczliwy materiat powtokowy z grupy P2A wykazu - system opasek
9.25 . . 17,5 m2
termokurczliwych (potgczenia spawane proste)
Nawojowe zestawy powtokowe, naktadane na zimno z grupy P2A wykazu - zestaw
tasm + masa butylokauczukowa do nadania ksztattu (tuki, ksztattki oraz proste
9.26 e . . - , 8 m2
odcinki istniejacych gazociggdw odkryte w czasie realizacji robét, rury
wydmuchowe)
Istniejgca stacja drenazu polaryzowanego - czesciowa przebudowa stacji: - 2 kable
1x70mm?2 (YKOXs lub YKY lub réwnowazny) od dtawika torowego do szyny toru
kolejowego, podtaczenie przez ztgcze torowe, L=6,0 m - ztgcze torowe (dopuszcza
sie wykorzystanie ztgcza istniejgcego z demontazu) szt. 1- 1 kabel 1x70 mm?2
9.27 (YKOXs lub YKY lub réownowazny) do przebudowanego odcinka gazociggu 1 kpl
) Sredniego cisnienia, L=5,0 m,- 1 kabel 1x4 mm2 (YKOXs lub YKY lub réwnowazny) )
do przebudowanego odcinka gazociggu sredniego ci$nienia, L=5,0 m -1 wspdlna
elektroda pomiarowa siarczanowo - miedziowa z kablem potgczeniowym L=6,0 m-
przewody elektryczne w ziemi uktadac¢ w rurach ostonowych gtadkosciennych lub
karbowanych
System potaczenia elektrycznego z szyng sktadajgce sie z nastepujacych
elementéw:- koncéwka kablowa oczkowa, materiat Cu, cynowana galwanicznie
typ KO 70/12 szt. 2.- tulejka typu AR70-1 z miedzi zabezpieczonej elektrolitycznie
9.28 do Sruby M12 -1 szt.- Sruba typu AR70-3X ze stali nierdzewnej, M12 z them 1 kpl.
wpuszczonym - 1 szt.- podktadka ptaska M12 - 1 szt.- podktadka sprezysta M12, szt.
1.- nakretka samo zabezpieczajgca ze stali nierdzewnej, M12 - 1 szt.
Rura ochronna dwudzielna z tworzywa sztucznego do
9.29 |zabezpieczenia istniejgcych kabli energetycznych w wykopach, 110 mm 9 m
9.30 | Proéba szczelnosci gazociggdw o sr.nom. 150 mm 56 m
Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztucznego -
9.31 |Tasma ostrzegawcza koloru zéttego o szerokosci B=200 mm z napisem "GAZ tel. 53,8 m
992"
9.32 | Obsypka rurociggéw 7,056 | m3
Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
9.33 . . 1 kpl.
typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
9.34 Zasypywanle wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w 1241 | m3
gruncie kat. I-ll
9.35 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll 124,1| m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-ll
9.36 | uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami 8,82 | m3
samowytadowczymi
9.37 | Opfata za utylizacje ziemi 8,82 | m3
Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. IlI-
9.38 L. 6,5 m2
IV gtebokosci 20 cm
9.39 | Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 6 cm grubosé po zageszczeniu 6,5 m?2
Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - za kazdy dalszy 1 cm grubosc¢ po
9.40 . 6,5 m2
zageszczeniu (doptata 24x)
9.41 | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm 6,5 m?2
Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o powierzchni do 1 m2) - budowa -
9.42 odzysk kostki 90% 6,5 m2
9.43 | Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-Ill (humus) 33 m?2
G-01.00.00 Demontaze
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi
9.44 |0.60 m3 na odktad w gruncie kat.lll 71,24 | m3
9.45 | Demontaz rurociggu stalowego Dn 150 mm 58,2 m
9.46 Zasypywanle wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 mw 83,81 | m3
gruncie kat. I-ll
9.47 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11I 83,81| m3

-21-




Tabela RCR - Wykonanie robét budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa przystanku SKM Rumia Janowo”

9.48 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym | 0,995 | t
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POZ. 10 - INNE

Koszty ogodlne

Koszty ogdlne budowy, organizacja zaplecza placu budowy wraz z jego
10.1 . . S 1 kpl
utrzymaniem na okres trwania Kontraktu i likwidacja

10.2 | Ubezpieczenia zgodnie z Umowa 1 kpl

10.3 | Gwarancje zgodnie z Umowa 1 kpl
Koszty organizacji ruchu kolejowego, kotowego i pieszego wraz z utrzymaniem

10.4 | oswietlenia, informacji ruchu pasazerskiego, nagtosnienia, automatéw biletowych, 1 kpl

kasownikow itp., koszty nadzoréw

10.5 | Geodezja i dokumentacja powykonawcza 2 kpl

M.20.02.07 DZwig osobowy

Zakup i montaz dzwigu osobowego o udzwigu 130s. lub 1000kg wraz z jego
10.6 | uruchomieniem i podtgczeniem do systemu monitoringu pracy wind (w tym 3 szt.
badania TDT)
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PODSUMOWANIE CENY RYCZALtTOWE)

RAZEM POZ. 1 - MAtA ARCHITEKTURA | NAWIERZCHNIE

RAZEM POZ. 2 - ZIELEN

RAZEM POZ. 3 - TORY

RAZEM POZ. 4 - TRAKCIA

RAZEM POZ. 5 - TELEKOMUNIKACJA

RAZEM POZ. 6 - BRANZA KONSTRUKCYJNA

RAZEM POZ. 7 - BRANZA SANITARNA

RAZEM POZ. 8 - Budowa sieci i instalacji elektrycznych

O 0| N oo |~ |W|N|F

RAZEM POZ. 9 - TPRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ $/C

RAZEM POZ. 10 - INNE

=
o

CENA NETTO

VAT 23%
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