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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Podstawa prawna opracowania:

= art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamowien (Dz. U. z 2015 r.
poz. 2164 z pézn. Zmianami),

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z podzn.
Zmianami).

Nazwa Zamowienia:

~oporzadzenie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy samoczynnej
blokady liniowej na odcinku Gdansk Gtéwny — Gdynia Gtéwna”

NUMer ZzamoOWieNia: ... e

Adres obiektu/-6w budowlanego/-ych:
Linia kolejowa nr 250, odcinek Gdansk Gtéwny — Gdynia Gtéwna
Kod CPV:
Dziat:
— 45000000-7: Roboty budowlane,
— 71000000-8: Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne.
Grupa Robét:

— 45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czeSci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej lub
wodnej,

— 71300000-1 Ustugi inzynieryjne.

Klasa Roboét:

— 45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei;
wyrownywanie terenu,

— 71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania.

Kategoria Robét:

— 45234000-6: Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemow
transportu,

— 45234100-7: Budowa kolei,

— 45234120-3: Roboty w zakresie kolei miejskiej,
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— 71322000-1: Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej
i wodne.

Zamawiajacy:

PKP Szybka Kolej Miejska w Trojmiescie Sp. z 0.0.
ul. Morska 350A, 81-002 Gdynia,
tel. 058 721 29 11, faks 058 721 29 91

Opracowujacy:
Zespodl Projektowy powotany przez Zamawiajgcego.

Zatwierdzit:
Zarzad PKP Szybka Kolej Miejska w Tréjmiescie Sp. z o.0.
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CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.

Informacje wstepne

1.1.

1.2.

Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i innych
opracowan oraz realizacja robét instalacyjnych dla zadania inwestycyjnego pn.
~oporzadzenie dokumentacji projektowej i realizacja budowy samoczynnej blokady
liniowej na odcinku Gdansk Gitowny — Gdynia Gtéwna” wraz z wdrozeniem,
rozruchem i uruchomieniem urzadzen i systemow, a takze przekazanie do
eksploatacji i uzytkowania systemoéw i urzgdzen zrealizowanych w ramach inwestyciji.
Dokumentacja projektowa swoim zakresem ma obejmowac odcinek linii kolejowej nr
250 od stacji Gdansk Gtéwny do Stacji Gdynia Gtéwna, natomiast przebudowa
samoczynnej blokady liniowej dotyczy¢ bedzie odcinka szlaku Gdansk Gtowny —
Gdansk Wrzeszcz.

Ogélny zakres prac do wykonania
Ogodlny zakres prac obejmuje m.in. nastepujgce czynnosci:
= wykonanie dokumentacji projektowej,
= uzyskanie dla dokumentacji projektowej wszystkich wymaganych opinii,
uzgodnien, dopuszczeh, warunkoéw, decyzji i pozwolen, w tym decyzji o
pozwoleniu na budowe,
= wykonanie wszystkich robét instalacyjnych wraz z zabudowg urzadzeniami,
budowg lub rozbudowg systemow, zgodnie z zakresem zamowienia oraz na
podstawie opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajacego
dokumentac;ji projektowej i innych opracowan,
= wykonanie wszystkich niezbednych robot przygotowawczych potrzebnych do
wykonania powierzonego zamowienia, w tym :
= przygotowanie map do celow projektowych,
= przedmiar robot,
» Karta Informacyjna Przedsiewziecia,
* |Inwentaryzacja, okreslajgca zakres robdt koniecznych do wykonania w
ramach inwestycji,
= Dokumentacja niezbedna do przeprowadzenia procesu analizy ryzyka
zwigzanego z realizacjg zadania,
= Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
= Tabela obmiarowa, pozwalajgca na okreslenie faktycznego postepu robdt,
= wdrozenie, rozruch i uruchomienie urzadzen i systeméw, a takze przekazanie do
uzytkowania systemow i urzagdzenh zrealizowanych w ramach inwestycji, wraz z
instruktazem pracownikéw Zamawiajgcego,
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uzyskanie s$wiadectwa zgodnosci kazdego podsystemu objetego zakresem
zamowienia na kazdym etapie (projektowania, budowy i koncowych prob
podsystemu),

wykonanie dokumentacji powykonawcze;j.

Cele inwestycji

Celami inwestycji sg w szczegoélnosci:

umozliwienie skrécenia interwatu czasowego (wzrost czestotliwosci) kursowania
pociggéw,

poprawa bezpieczenstwa ruchu kolejowego, co bedzie miato wplyw na
bezpieczenstwo pasazerow korzystajgcych z transportu zbiorowego,

umozliwienie poprawy dostepnosci i jakosci ustugi swiadczonej przez transport
zbiorowy,

uzyskanie poprawy oferty przewozowej, a w konsekwencji zwiekszenie ilosci
pasazerow przez zwiekszenie komfortu podrézy, skrécenie czasu podrozy,
zwiekszenie konkurencyjnosci kolei do transportu indywidualnego w obszarze
aglomeracyjnym Trojmiasta i jego otoczeniu,

poprawa jakosci potgczen transportu kolejowego, majgcego wptyngé korzystnie na
szybkos¢ i czestotliwos¢ przemieszczania sie wewnatrz Obszaru Metropolitarnego
Trojmiasta,

poprawe dostepnosci osrodkow rozwoju gospodarczego w regionie, a tym samym
poprawe dostepnosci do rynku pracy, edukaciji, opieki zdrowotnej i kultury,
zwiekszenie niezawodnosci i rozszerzenie funkcjonalnosci urzgdzen automatyki
sterowania ruchem kolejowym,

zmniejszenie kosztéw biezgcego utrzymania infrastruktury poprzez zastosowanie
elementdéw o wysokiej niezawodnosci i trwatosci,

zwiekszenie efektywnosci systemu sterowania ruchem na odcinku Gdansk Gtéwny
— Gdynia Gtéwna linii kolejowej nr 250 ,

efektywniejsze wykorzystanie transportu publicznego,

Dokumenty powigzane

Prace stanowigce przedmiot zamoéwienia WYKONAWCA jest zobowigzany wykonaé

zgodnie z:

warunkami umowy,

niniejszym PFU,

Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamodwienia dotyczacg postepowania
przetargowego znak: SKMMS ... (SIwz),
wszelkimi pozyskanymi w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia warunkami,
uzgodnieniami, decyzjami wydanymi dla zadania inwestycyjnego,

warunkami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
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obowigzujgcymi normami technicznymi polskimi, europejskimi i branzowymi:
PN/EN/BN;

instrukcjami obowigzujgcymi dla infrastruktury Zamawiajgcego,

ofertg zlozong przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego znak: SKMMS ...
harmonogramem rzeczowo — finansowym,

Interpretacja zapisow

W niniejszym opracowaniu, a takze w dokumentach powigzanych z realizacjg

przedmiotowego zadania inwestycyjnego przyjmuje sie nastepujacg interpretacje
zapiséw:

7

stowa okreslajgce osoby lub strony obejmujg tez spétki oraz inne osoby prawne,
chyba ze z tekstu wynika inaczej,

zapisy okreslone zwrotami typu ,urzgdzenia powinny”, ,system powinien by¢”,
,nalezy zapewni¢”, ,nalezy przewidzie¢” itp., nalezy rozumieé¢, jako warunek
konieczny do spetnienia przez Wykonawce,

w kazdym przypadku, gdy w tresci niniejszego Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego w opisie przedmiotu zamodwienia wystepuje odniesienie do norm,
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw
referencji technicznych polskich lub europejskich, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1
pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst
jednolity Dz.U. z 2015 r. , poz. 2164 z pOzniejszymi zmianami) Zamawiajgcy
dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym,

w przypadku, gdy zgodnie z trescig niniejszego  Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego Zamawiajgcy zada przedstawienia certyfikatu rozumie sie przez to
certyfikat wydany przez jednostke oceniajagcg zgodnosé, to jest jednostke
wykonujgcg dziatania z zakresu oceny zgodnosci, w tym kalibracje, testy,
certyfikacje i kontrole, akredytowang zgodnie z rozporzgdzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiajgcym
wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszace sie do warunkéw
wprowadzania produktéw do obrotu i uchylajgcym rozporzadzenie (EWG) nr
339/93. Zamawiajgcy akceptuje réwniez certyfikaty wydane przez inne
réownowazne jednostki oceniajgce zgodnosc,

licencje na programy komputerowe nie mogg ograniczaé, ani wytgczac
okreslonego w art. 75 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych uprawnienia Zamawiajgcego do korzystania z programow
komputerowych zgodnie z przeznaczeniem wynikajgcego z legalnego wejscia w
ich posiadanie.
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Wykaz skrotow i objasnienia pojeé¢ uzytych w tekscie

W niniejszym opracowaniu przyjmuje sie podane okreslenia dla wymienionych ponize;j
stow i wyrazen:

Dokumentacja projektowa — projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiary
robét wraz z kosztorysem.

STWIORB - Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt,
bedace elementem przedmiotu zaméwienia.

Dokumentacja uzupetniajaca do regulaminow technicznych - umozliwiajgca
prawidtowe wykonanie robot oraz przekazanie urzgdzen do uzytkowania.
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja projektowa z naniesionymi w czasie
realizacji zmianami wprowadzonymi przez kierownika budowy, potwierdzonymi przez
inspektora nadzoru i zaakceptowanymi przez projektanta oraz rzeczoznawcow,
obrazujgca cato$¢ wykonanych robét.

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa (DTR) - dokument opracowany przez
producenta, okreslajgcy zasady stosowania, montazu, uruchamiania i utrzymania
danego urzgdzenia.

Koordynator = Wykonawcy— osoba umocowana przez Wykonawce do
reprezentowania i wyznaczona w umowie jako upowazniona do kierowania i
koordynowania spraw zwigzanych z realizacjg Umowy ze strony Wykonawcy.
Koordynator Zamawiajgcego — osoba umocowana przez Zamawiajgcego do
reprezentowania i wyznaczona w umowie jako upowazniona do kierowania i
koordynowania spraw zwigzanych z realizacjg Umowy ze strony Zamawiajgcego.
Materialy - wszelkiego rodzaju przedmioty z wyjatkiem urzgadzen, ktére Wykonawca
ma dostarczy¢ w celu wykonania robét.

Operat kolaudacyjny - zbiér wszystkich dokumentéw zwigzanych z odnotowanymi
zmianami zaistniatymi w czasie realizacji robot, wynikami wykonanych badan,
pomiardéw, przeprowadzonych prob stwierdzajgcych jakos¢ wykonanych robét oraz
zestawienie ilosci wykonanych robét i ich rozliczen stanowigcych podstawe do oceny i
odbioru koncowego, protokoty odbioru, aprobaty techniczne, deklaracje i certyfikaty
zgodnosci, protokoty pomiarowe, swiadectwa kontroli jakosci, karty materiatowe i
inne.

PKP PLK — PKP Polskie Linie Kolejowe Zaktad Linii Kolejowych w Gdyni.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowej i uprawniona do wprowadzania zmian w dokumentacji.

SBL - samoczynna blokada liniowa.

SKM — PKP Szybka Kolej Miejska w Trojmiescie Sp. z 0. o.
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Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie

posiadajgca osobowosci prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie zamdéwienia lub jej
nastepcy prawni.

Zespot — wyznaczony przez Zamawiajgcego zespot branzystéw wspotpracujaecy z

Koordynatorem Zamawiajgcego i Wykonawca.

2. Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres pracy

2.1. Warunki ogélne

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.

2.1.7.

2.1.8.

9

Przebudowe samoczynnej blokady liniowej nalezy wykona¢ na podstawie
opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego
dokumentacji, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego,
standardami technicznymi, z wykorzystaniem wspétczesnej wiedzy naukowo-
technicznej oraz wymaganiami opisanymi w niniejszym PFU.

W dokumentacji nalezy uwzgledni¢ wymagania projektowe, ktére bedg zgodne z
wymaganiami Zamawiajgcego dla wykonania robdét oraz dla zastosowania
materiatdw, instalacji, systeméw i urzadzen, opisanymi w niniejszym PFU.
Rozwigzania techniczne zaprojektowane w dokumentacji muszg zapewnié
osiggniecie zamierzonych parametrow funkcjonalno-uzytkowych.

Podane w niniejszym PFU charakterystyczne parametry m.in. kilometraze,
dtugosci, wielkosci powierzchni, szerokosci, odlegtosci, ilosci robot itp. nalezy
przyjaC jako wielkosci szacunkowe. Powyzsze, Wykonawca winien wzigé pod
uwage przygotowujgc oferte i winien wkalkulowa¢ w przedstawiong w ofercie cene
ofertowa.

Rzeczywiste parametry wielkosciowe wynika¢ bedg z uszczegotowienia zakresu
roboét na etapie opracowania dokumentacji przez wykonawce.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy opisem stanu istniejgcego, a faktycznym
stanem istniejgcym dla poszczegdlnych elementdéw infrastruktury Wykonawca
zobowigzany jest do zaprojektowania i wykonania zakresu robét koniecznego do
osiggniecia zamierzonych parametrow funkcjonalno-uzytkowych.

Wykonawca powinien przyjaé, ze zakres robdét obejmuje réwniez uzyskanie
niezbednych informacji i identyfikacje przebiegu kolidujacej infrastruktury oraz
zaprojektowanie i usuniecie kolizji w przypadku ich wystgpienia.

Obowigzkiem Wykonawcy jest uwzglednienie w cenie ofertowej wszystkich prac
zwigzanych z przedmiotowym zamdwieniem.

Wszystkie proponowane rozwigzania muszg realizowaé zasade uzyskania
najlepszego efektu przy racjonalnych naktadach przewidzianych na jego
uzyskanie. Nalezy uwzglednia¢ nie tylko biezgce naktady inwestycyjne, ale
rowniez przyszte koszty eksploatacji i utrzymania dla zamawiajgcego w
przewidywanym okresie eksploatacji.
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2.1.9. Przy rozwigzaniach innowacyjnych nalezy mie¢ na uwadze uwarunkowania
wynikajgce z termindw uzyskiwania niezbednych uzgodnien.
2.2. Sterowanie ruchem kolejowym
2.2.1. Zakres inwestycji obejmuje prace zmieniajgce parametry systemu sterowania
ruchem kolejowym. Nalezy przewidzie¢ wystgpienia kolizji kablowych, ewentualne
przetozenie instalacji, a takze demontaze i montaze instalacji
i urzadzen srk wynikajgce z koniecznosci przeprowadzenia prac .
2.2.2. Na czas prac, urzadzenia, ktére nie zostang wymienione, nalezy wtasciwie
zabezpieczyc¢ i utrzymywac w stanie czynnym.
2.3. Sieé trakcyjna
2.3.1. Zakres inwestycji nie obejmuje przebudowy sieci trakcyjnej.

2.4. Elektroenergetyka do 1 kV
2.4.1. Zakres inwestyciji obejmuje rozbudowe istniejgcych przytgczy
elektroenergetycznych lub budowe nowych.
2.5. Telekomunikacja
2.5.1. Zakres inwestycji nie obejmuje zmian w zakresie telekomunikaciji.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

3.1. Opis stanu istniejacego
3.1.1. Plan orientacyjny

Linia kolejowa nr 250 od przystanku osobowego Gdansk Srédmiescie do
przystanku osobowego Rumia Janowo jest zarzadzana przez PKP SKM w
Tréjmiescie Sp. z 0.0. Zlokalizowana jest na terenie miast Gdansk, Sopot, Gdynia i
Rumia. Linia nr 250 jest linig pierwszorzedng, dwutorowg i zelektryfikowang o
charakterze aglomeracyjnym i przeznaczong wytgcznie dla realizacji przewozow
pasazerskich. Obecna dtugosc linii kolejowej nr 250, w czesci znajdujacej sie w
zarzadzie SKM, tj. od przystanku osobowego Gdansk Srédmiescie do stacji Rumia
wynosi 32,652 km. Dtugos¢ odcinka linii kolejowej dla niniejszego projektu tj. od
Gdanska Gtéwnego do Gdyni Gtéwnej wynosi 20,860 km.

10
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@ Stacjei przystanki wspadlne z PKP
@ Przystanki PKP 5.K.M 5p. z o.0. w Trojmiescie

(s ] Stacje i przystanki PKP

Wszystkie przystanki osobowe SKM na tej linii wyposazone sg w perony wyspowe
dwukrawedziowe. Dilugos¢ peronow waha sie od 200 m do 254 m. Dokfadne
informacje na temat dtugosci, szerokosci i potozenia kilometrazowego stacji, ktére
sg rozpatrywane w ramach ww. zadania przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Charakterystyka peronow

L . Kilometraz peronu Nr Dtugos¢ peronu Dtugos¢ krawedzi [m] Szerok Powierzchnia
.p. azwa
g Od km Do km peronu [m] Tor 501 Tor 502 0s¢ [m] [m?]
Gdansk
L -1,113 -0,913 1 200 200 200 16 2250
Srédmiescie
0,053 0,253 3 200 205 205 10,5 1970
Gdansk
i 0,084 0,293 4 209 Tor 7 - 209 Tor 9 - 205 11,9 2077
Gléwny SKM
0,0847 0,283 5 199 Tor13-199 @ Tor 15 - 155 11,1 1750
Gdansk
3. . 0,961 1,178 1 217 216 216 9,5 1796
Stocznia
Gdansk
K X 2,391 2,609 1 218 218 218 11,2 2067
Politechnika
Gdansk
5. 4,0774 4,2590 3 216 218 218 10,5 2147
Wrzeszcz SKM
6. Gdansk Zaspa 5,328 5,536 1 210 210 210 7,2 1516
Gdansk
7. Przymorze — 6,846 7,095 1 249 2455 2455 12,8 2407
Uniwersytet
Gdansk Oliwa
8. 7,920 8,142 2 225 225 225 10,3 2207
SKM
Gdansk
9. Zabianka 9,174 9,374 1 200 200 200 11,2 1996
AWFiS
10. Sopot Wyscigi 10,405 10,634 1 229 217 217 9,2 1703
11. Sopot SKM 11,366 11,581 1 215 215 215 10 2103
Sopot
12. Kamienny 13,395 13,605 1 210 210 210 10,4 2136
Potok
13. Gdynia Ortowo 15,634 15,861 1 227 190 190 12,9 2515
Gdynia
14. 17,455 17,665 1 210 210 210 10,1 1701
Redtowo
Gdynia
15. ) 19,260 19,473 1 213 213 213 10 1870
Wzgérze
11
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Swietego
Maksymiliana
Gdynia Gléwna
20,767 20,988 1 221 235 235 14,4 2413
SKM
Gdynia
i 21,730 21,940 1 210 205,6 205,6 9,9 1808
Stocznia
Gdynia
A 23,535 23,750 1 215 203 203 10,4 2165
Grabowek
Gdynia
X 24,920 25,120 1 254 200 200 11,5 2057
Leszczynki
Gdynia
i 25,921 26,175 1 254 253 253 10,4 2475
Chylonia SKM
Gdynia Cisowa 27,149 27,363 1 214 215 215 11,5 1845
Rumia Janowo 30,065 30,278 1 212 213 213 58 1188
W oparciu o Decyzje Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego nr DZTI-WI-076-
24/MK//2013 z dnia 29 listopada 2013r. linia kolejowa nr 250 z mocy przepisu
art.25a ust.1 pkt.1 ustawy o transporcie kolejowym, jest funkcjonalnie wydzielona
z systemu kolei i przeznaczona tylko na potrzeby pasazerskich przewozéw
lokalnych, tak wiec nie stosuje sie do niej rozdziatu 4a ustawy o transporcie
kolejowym i nie musi ona spetniaé zasadniczych wymaganh interoperacyjnosci
stosowanych dla Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T).
3.1.2. Lokalizacja projektu

Projekt zlokalizowany jest w Polsce (PL), w regionie pétnocnym (PL 6), w
wojewoddztwie pomorskim (PL 63), na terenie Metropolitalnego Obszaru Zatoki
Gdanskiej. Projekt bedzie dotyczyt przebudowy samoczynnej blokady liniowej na
odcinku linii kolejowej nr 250 Gdansk Gtowny (od istniejgcego semafora
wjazdowego, kilometraz — 0,915) — Gdynia Gtéwna (do istniejgcego semafora
wjazdowego, kilometraz - 19,485). W ponizszej tabeli przedstawiono
kilometrazowe potozenie okregow stacyjnych, wchodzgcych w skfad przedmiotu
zamowienia. Przebudowa sbl zostanie podzielona na etapy. Pierwszy etap
obejmuje odcinek od Gdanska Gtéwnego do Gdanska Wrzeszcza.

Tabela 2. Kilometrazowe potfozenie okregow stacyjnych linii nr 250
PKP SKM Szybka Kolej Miejska w Trdjmiescie Sp. z o.o.

L.p.  Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraz Pozostate linie
1. Gdansk Gtéwny Stacja weztowa 0,000 9, 202, 227

Rozjazd rozgateziony 0,555 249

Gdansk Wrzeszcz = Stacja 4,180 202, 248

Gdansk Oliwa Posterunek odgatezny i 8,080 202
przystanek osobowy

Sopot Stacja 11,680 202

Gdynia Ortowo Stacja 15,750 202

Gdynia Gtéwna Stacja weztowa 20,860 201, 202, 725, 960

12
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Istniejgca samoczynna blokada liniowa znajduje sie na wszystkich dziatkach, na
ktérych potozona jest linia kolejowa nr 250 pomiedzy stacjg Gdansk Gtéwny a
stacjg Gdynia Gitéwna, wykazanych w umowie D55 (bedgcych w uzytkowaniu
wieczystym przez PKP S.A.) oraz na gruntach zarzgdzanych przez inne podmioty.
Wykaz dziatek, na ktérych przeprowadzana bedzie inwestycja, zostat
zamieszczony w tabeli nr 3.

Tabela 3. Wykaz dziatek pod przebudowe SBL

o L. Podstawowe informacje o
Potozenie nieruchomosci . .
nieruchomosci
Lp stan Obreb geodezyj Zabud
o prawny . . - reb geodezyjny N g Nr dziatki abudowana
Wojewddztwo Powiat Gmina Numer O drogg
Nazwa obrebu geodezyjnej gruntu ]
obrebu kolejowg
1 2 3 7 5 6 7 8 9 10
. Gdansk
1. Uz Pomorskie M.Gdansk M Gdansk 80 3 27/3 Tak
i X ; Gdansk }
2. Uz Pomorskie M.Gdansk M Gdansk 80 1 10 Tak
. ) , Gdansk i
3. Uz Pomorskie M.Gdansk M Gdansk 80 1 267 Tak
i X ; Gdansk }
4. Uz Pomorskie M.Gdansk M Gdansk 56 6 283/3 Tak
. . , Gdansk |
5. Uz Pomorskie M.Gdansk M Gdansk 56 6 277116 Tak
. ) , Gdansk )
6. Uz Pomorskie M.Gdansk M Gdansk 56 5 272 Tak
. ) , Gdansk A
7. Uz Pomorskie M.Gdansk M Gdansk 56 4 268/4 Tak
. ) , Gdansk i
8. Uz Pomorskie M.Gdansk M Gdansk 56 3 259 Tak
. Gdansk
9. Uz Pomorskie M.Gdansk M Gdansk 56 2 169 Tak
. ) , Gdansk A
10. Uz Pomorskie M.Gdansk M Gdansk 56 1 91 Tak
. ’ , Gdansk i
11. Uz Pomorskie M.Gdansk M Gdansk 56 1 1 Tak
. Gdansk
12. Uz Pomorskie M.Gdansk M Gdansk 32 4 290 Tak
i X } Gdansk }
13. Uz Pomorskie M.Gdansk M Gdansk 32 4 192/5 Tak
. ’ , Gdansk i
14. Uz Pomorskie M.Gdansk M Gdansk 32 4 191/8 Tak
i X } Gdansk }
15. Uz Pomorskie M.Gdansk M Gdansk 42 3 342/1 Tak
. . , Gdansk |
16. Uz Pomorskie M.Gdansk iy Gdansk 42 3 342/2 Tak
. : , Gdansk )
17. Nz Pomorskie M.Gdansk M Gdansk 42 3 348/1 Tak
) Gdansk
18. Uz Pomorskie M.Gdansk M Gdansk 42 3 34714 Tak
. B} Gdansk ]
19. Uz Pomorskie M.Gdansk M Gdansk 32 3 152/2 Tak
, . X Gdansk i
20. Uz Pomorskie M.Gdansk M Gdansk 32 3 151 Tak
. Gdansk
21. Uz Pomorskie M.Gdansk M Gdansk 32 3 149 Tak
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X Gdansk
22. Uz Pomorskie M.Gdansk M Gdansk 32 2 34/7 Tak
. . X Gdansk i
23. Uz Pomorskie M.Gdansk M Gdansk 32 2 26/9 Tak
. Gdansk
24. Uz Pomorskie M.Gdansk M Gdansk 32 1 6/4 Tak
X Gdansk
25. Uz Pomorskie M.Gdansk M Gdansk 32 1 5 Tak
. . X Gdansk i
26. Uz Pomorskie M.Gdansk M Gdansk 32 1 7 Tak
. Gdansk ;
27. Uz Pomorskie M.Gdansk M Gdansk 32 1 3 Nie
X Gdansk
28. Uz Pomorskie M.Gdansk M Gdansk 32 1 2 Tak
. . X Gdansk i
29. Uz Pomorskie M.Gdansk M Gdansk 32 1 4 Tak
X Gdansk
30. Uz Pomorskie M.Gdansk M Gdansk 32 1 1 Tak
. Gdansk
31. Uz Pomorskie M.Gdansk M Gdansk 14 7 297 Tak
. ) , Gdansk A
32. Uz Pomorskie M.Gdansk M Gdansk 14 6 292/13 Tak
. . , Gdansk |
33. Uz Pomorskie M.Gdansk M Gdansk 14 6 292/11 Tak
. Gdansk
34. Uz Pomorskie M.Gdansk M Gdansk 14 5 285/4 Tak
i X ; Gdansk }
35. Uz Pomorskie M.Gdansk M Gdansk 14 5 285/8 Tak
. . , Gdansk |
36. Uz Pomorskie M.Gdansk M Gdansk 14 4 215/5 Tak
i X ; Gdansk }
37. Uz Pomorskie M.Gdansk M Gdansk 14 3 195 Tak
. ) , Gdansk |
38. Uz Pomorskie M.Gdansk M Gdansk 14 2 193/3 Tak
. . , Gdansk .
39. Uz Pomorskie M.Gdansk M Gdansk 14 2 105 Tak
. ) , Gdansk | ]
40. Uz Pomorskie M.Gdansk . Gdansk 7 4 166 Nie
. . , Gdansk |
41. Uz Pomorskie M.Gdansk M Gdansk 7 4 168 Tak
. Gdansk
42. Uz Pomorskie M.Gdansk M Gdansk 14 1 4 Tak
. ) , Gdansk | ]
43. Uz Pomorskie M.Gdansk . Gdansk 7 1 16/1 Nie
. . , Gdansk |
44. Uz Pomorskie M.Gdansk M Gdansk 7 1 1 Tak
. Gdansk
45. Uz Pomorskie M.Gdansk M Gdansk 14 1 1 Tak
46. Uz Pomorskie M.Sopot Sopot M. Sopot a7 1/9 Tak
47. Uz Pomorskie M.Sopot Sopot M. Sopot 39 8/51 Tak
48. Uz Pomorskie M.Sopot Sopot M. Sopot 39 57 Tak
49. Uz Pomorskie M.Sopot Sopot M. Sopot 39 56 Tak
50. Uz Pomorskie M.Sopot Sopot M. Sopot 39 55 Tak
51. Uz Pomorskie M.Sopot Sopot M. Sopot 35 72/6 Nie
52. Uz Pomorskie M.Sopot Sopot M. Sopot 36 15/33 Tak
53. Uz Pomorskie M.Sopot Sopot M. Sopot 35 122/2 Nie
54. Uz Pomorskie M.Sopot Sopot M. Sopot 35 79/6 Nie
55. Uz Pomorskie M.Sopot Sopot M. Sopot 35 76/19 Nie
56. Uz Pomorskie M.Sopot Sopot M. Sopot 31 15/2 Tak
57. Uz Pomorskie M.Sopot Sopot M. Sopot 26 74126 Tak
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58. Uz Pomorskie M.Sopot Sopot M. Sopot 23 26 Tak
59. Uz Pomorskie M.Sopot Sopot M. Sopot 15 1 Tak
60. Uz Pomorskie M.Sopot Sopot M. Sopot 14 34/5 Tak
61. Uz Pomorskie M.Sopot Sopot M. Sopot 14 2/1 Tak
62. Uz Pomorskie M.Sopot Sopot M. Sopot 5 15/1 Tak
63. Uz Pomorskie M.Sopot Sopot M. Sopot 5 35/5 Tak
64. Uz Pomorskie M.Sopot Sopot M. Sopot 3 4/3 Tak
. . ) Gdynia
65. Uz Pomorskie M.Gdynia M Ortowo 0022 84 3383 (53/8) Tak
. ) ) Gdynia
66. Uz Pomorskie M.Gdynia M Ortowo 0022 84 3385 (54/8) Tak
. X . Gdynia i
67. Uz Pomorskie M.Gdynia M Ortowo 0022 84 3386 (30/4) Nie
i i . Gdynia i
68. Uz Pomorskie M.Gdynia M Ortowo 0022 84 3390 (32/9) Nie
. . . Gdynia
69. Uz Pomorskie M.Gdynia M Orfowo 0022 84 3384 (7) Tak
. ) . Gdynia
70. Uz Pomorskie M.Gdynia M Ortowo 0022 83 3264 (11) Tak
. . . Gdynia
71. Uz Pomorskie M.Gdynia M Ortowo 0022 83 3263 (12) Tak
. ) ) Gdynia 3268
72. Uz Pomorskie M.Gdynia Ortowo 0022 83 Tak
M. (86/16)
. ) ) Gdynia 3253
73, Uz Pomorskie M.Gdynia Ortowo 0022 83 Tak
M. (127/18)
. . . Gdynia 3260
74. Uz Pomorskie M.Gdynia Ortowo 0022 83 Tak
M. (128/18)
. ) . Gdynia 3267
75. Uz Pomorskie M.Gdynia Ortowo 0022 83 Tak
M. (48/17)
. . . Gdynia
76. Uz Pomorskie M.Gdynia M Ortowo 0022 83 30 Tak
. . ) Gdynia
77. Uz Pomorskie M.Gdynia M Ortowo 0022 83 3258 (94/1) Tak
. ’ ) Gdynia ]
78. Uz Pomorskie M.Gdynia M Ortowo 0022 83 3259 (44/2) Nie
. . . Gdynia
79. Uz Pomorskie M.Gdynia M Ortowo 0022 83 3254 (25) Tak
. . ) Gdynia
80. Uz Pomorskie M.Gdynia M Ortowo 0022 83 3255 (28) Tak
. ’ ) Gdynia ]
81. Uz Pomorskie M.Gdynia M Ortowo 0022 83 3256 (95/1) Nie
i X . Gdynia 1103/2
82. Uz Pomorskie M.Gdynia Ortowo 0022 81 Tak
M. (1159/131)
. . ) Gdynia 1869
83. Uz Pomorskie M.Gdynia Ortowo 0022 81 Tak
M. (470/36)
. . ) Gdynia 1105/3
84. Uz Pomorskie M.Gdynia Ortowo 0022 81 Tak
M. (1147/130)
. . ) Gdynia 1717 .
85. Uz Pomorskie M.Gdynia Ortowo 0022 81 Nie
M. (655/37)
. ) ) Gdynia 1716 .
86. Uz Pomorskie M.Gdynia Ortowo 0022 81 Nie
M. (474/38)
. . . Gdynia 1715 i
87. Uz Pomorskie M.Gdynia Ortowo 0022 81 Nie
M. (656/113)
) . Gdynia 1714 )
88. Uz Pomorskie M.Gdynia Ortowo 0022 81 Nie
M. (657/113)
. ) . Gdynia 1364/2
89. Uz Pomorskie M.Gdynia Ortowo 0022 80 Tak
M. (713/17)
. . . Gdynia ]
90. Uz Pomorskie M.Gdynia M Ortowo 0022 80 1365 (622) Nie
. : ) Gdynia ]
91. Uz Pomorskie M.Gdynia M Ortowo 0022 80 1366 (623) Nie
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. . . Gdynia 1159/2
92. Uz Pomorskie M.Gdynia Ortowo 0022 75 Tak
M. (1075/141)
i i . Gdynia i
93. Uz Pomorskie M.Gdynia M Ortowo 0022 75 1162 (108) Nie
. . ) Gdynia 1120 .
94. Uz Pomorskie M.Gdynia Ortowo 0022 75 Nie
M. (480/142)
. ) ) Gdynia 1116
95. Uz Pomorskie M.Gdynia Ortowo 0022 75 Tak
M. (925/141)
. . ) Gdynia 1119 .
96. Uz Pomorskie M.Gdynia Ortowo 0022 75 Nie
M. (232/143)
. . ) Gdynia 141
97. Uz Pomorskie M.Gdynia Redtowo 0025 75 Tak
M. (1028/157)
. X . Gdynia 123
98. Uz Pomorskie M.Gdynia Redtowo 0025 75 Tak
M. (1026/157)
i i . Gdynia 126
99. Uz Pomorskie M.Gdynia Redtowo 0025 75 tak
M. (1030/156)
. . ) Gdynia 121
100. Uz Pomorskie M.Gdynia Redtowo 0025 69 Tak
M. (606/14)
. . . Gdynia 175
101. Uz Pomorskie M.Gdynia Redtowo 0025 69 tak
M. (458/13)
i X . Gdynia
102. Uz Pomorskie M.Gdynia M Redtowo 0025 69 1(204/12) Tak
] ) ) Gdynia Wzgdrze Sw.
103. Uz Pomorskie M.Gdynia M M 0030 63 199 (457/3) Tak
] ] ] Gdynia Wzgbrze Sw.
104. Uz Pomorskie M.Gdynia M M 0030 59 72 (840/14) Tak
. ) . Gdynia Wzgbrze Sw.
105. Uz Pomorskie M.Gdynia M M 0030 59 93 (841/14) Tak
) ) Gdynia Wzgdrze Sw. 109
106. Obca Pomorskie M.Gdynia 0030 59 Tak
M. M. (347/252)
] ] Gdynia Wzgbrze Sw. 108 ]
107. obca Pomorskie M.Gdynia 0030 59 Nie
M. M. (349/253)
. ) ) Gdynia | Wzgérze Sw. 97 ]
108. Uz Pomorskie M.Gdynia 0030 59 Nie
M. M. (357/261)
. ) ) Gdynia Wzgérze Sw. 99 ]
109. Uz Pomorskie M.Gdynia 0030 59 Nie
M. M. (355/262)
] ] ] Gdynia Wzgbrze Sw. 102 ]
110. Uz Pomorskie M.Gdynia 0030 59 Nie
M. M. (353/263)
] ) ) Gdynia Wzgérze Sw. 104
111. Uz Pomorskie M.Gdynia 0030 59 Tak
M. M. (351/254)
] ] ] Gdynia Wzgbrze Sw.
112. Uz Pomorskie M.Gdynia M M 0030 59 77 (367/42) Tak
. , Gdynia | Wzgoérze Sw. i
113. Obca Pomorskie M.Gdynia M M 0030 59 96 (359/46) Nie
. _ Gdynia | Wzgérze Sw. i
114. Obca Pomorskie M.Gdynia M M 0030 59 95 (361/45) Nie
] ] ] Gdynia Wzgorze Sw.
115. Uz Pomorskie M.Gdynia M M 0030 59 78 (365/43) Tak
] ] ) Gdynia Wzgbrze Sw.
116. Uz Pomorskie M.Gdynia M M 0030 59 76 (369/33) Tak
. _ Gdynia | Wzgérze Sw. i
117. Obca Pomorskie M.Gdynia M M 0030 59 94 (363/44) Nie
] ] ] Gdynia Wzgébrze Sw.
118. Uz Pomorskie M.Gdynia W V 0030 59 75 (34) Tak
] ] ] Gdynia Wzgérze Sw.
119. Uz Pomorskie M.Gdynia M M 0030 59 74 (371/33) Tak
] ] ) Gdynia Wzgérze Sw. 73
120. Uz Pomorskie M.Gdynia 0030 59 Tak
M. M. (372/228)
. ) ) Gdynia Wzgébrze Sw.
121. Uz Pomorskie M.Gdynia W V 0030 59 71 (17) Tak
122. Uz Pomorskie M.Gdynia Gdynia Wzgérze Sw. 0030 59 215 (18) Tak
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M. M.
] ] ) Gdynia Wzgbrze Sw. 2217
123. Uz Pomorskie M.Gdynia 0030 58 Tak
M. M. (1605/160)
. ) ) Gdynia Wzgdrze Sw. 70
124. Uz Pomorskie M.Gdynia 0030 58 Tak
M. M. (1606/160)
] ] ] Gdynia Wzgdrze Sw. 210
125. Uz Pomorskie M.Gdynia 0030 58 Tak
M. M. (452/158)
] ] Gdynia Wzgdrze Sw. ]
126. Nu Pomorskie M.Gdynia M M 0030 58 238 (149) Nie
] ) ] Gdynia Wzgdrze Sw.
127. Uz Pomorskie M.Gdynia M M 0030 58 214 (168) Tak
] ] ] Gdynia Wzgdrze Sw. 206
128. Uz Pomorskie M.Gdynia 0030 58 Tak
M. M. (1425/159)
] ] Gdynia Wzgdrze Sw. 151
129. Obca Pomorskie M.Gdynia 0030 59 Tak
M. M. (782/12)
. . ) Gdynia i 2354 .
130. Uz Pomorskie M.Gdynia Srédmiescie 0026 58 Nie
M. (660/160)
i X . Gdynia e e 2225 i
131. Uz Pomorskie M.Gdynia Srédmiescie 0026 58 Nie
M. (641/32)
. ) ) Gdynia o
132. Uz Pomorskie M.Gdynia M Srédmiescie 0026 58 2218 (19) Tak
. . . Gdynia o 1954
133. Uz Pomorskie M.Gdynia Srédmiescie 0026 55 Tak
M. (439/308)
; . . Gdynia o
134. Uz Pomorskie M.Gdynia M Srédmiescie 0026 55 1952 (309) Tak
. . ) Gdynia Ac s 1955 .
135. Uz Pomorskie M.Gdynia Srédmiescie 0026 55 Nie
M. (438/308)
. . Gdynia ks g 1953 i
136. Obca Pomorskie M.Gdynia Srédmiescie 0026 55 Nie
M. (436/304)
; . . Gdynia o
137. Uz Pomorskie M.Gdynia M Srédmiescie 0026 55 1950 (311) Tak
] ) Gdynia P
138. Obca Pomorskie M.Gdynia M Srédmiescie 0026 55 1951 (312) Tak
X . Gdynia e e . 1750 i
139. Obca Pomorskie M.Gdynia Srédmiescie 0026 53 Nie
M. (571/148)
. ) ) Gdynia o
140. Uz Pomorskie M.Gdynia M Srédmiescie 0026 53 1310 (70/2) Tak
) 1625/2 (nie
. ) Gdynia L
141. Obca Pomorskie M.Gdynia M Sroédmiescie 0026 53 nadany nr Tak
' po podziale)
) 1624/2 (nie
. . ) Gdynia L
142. Uz Pomorskie M.Gdynia M Srédmiescie 0026 53 nadany nr Tak
' po podziale)
. 1316/2 (nie
X . Gdynia L
143. Obca Pomorskie M.Gdynia M Sroédmiescie 0026 53 nadany nr Tak
' po podziale)
i X . Gdynia L 1317/1 i
144. Uz Pomorskie M.Gdynia Sroédmiescie 0026 53 Nie
M. (1178/52)
. . . Gdynia L 1317/2
145. Uz Pomorskie M.Gdynia Srédmiescie 0026 53 Tak
M. (1179/52)
) 1318/4 (nie
, . . Gdynia AT )
146. Uz Pomorskie M.Gdynia W Sroédmiescie 0026 53 nadany nr Nie
' po podziale)
) 1318/6 (nie
, . . Gdynia NP )
147. Uz Pomorskie M.Gdynia M Srédmiescie 0026 53 nadany nr Nie
' po podziale)
. 1314/2 (nie
. ) ) Gdynia o )
148. Uz Pomorskie M.Gdynia M Sroédmiescie 0026 53 nadany nr Nie
' po podziale)
. ) . Gdynia boa
149. Uz Pomorskie M.Gdynia W Srédmiescie 0026 53 1311 (54/1) Tak
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3.1.3.

Gdynia 1313/1

150. Uz Pomorskie M.Gdynia Srédmiescie 0026 53 Nie
M. (1170/2)
i i . Gdynia e e 1312/1 i
151. Uz Pomorskie M.Gdynia Srédmiescie 0026 53 Nie
M. (1175/2)
. , ) Gdynia N 1312/2 .
152. Uz Pomorskie M.Gdynia Srédmiescie 0026 53 Nie
M. (1176/2)
. . ) Gdynia o 1312/3
153. Uz Pomorskie M.Gdynia Srédmiescie 0026 53 Tak
M. (1177/2)
i i . Gdynia e e 1313/2 i
154. Uz Pomorskie M.Gdynia Srédmiescie 0026 53 Nie
M. (1171/2)
. . Gdynia A .. 1113
155. Obca Pomorskie M.Gdynia Srédmiescie 0026 53 Tak
M. (1110/49)
. . ) Gdynia i 1108
156. Uz Pomorskie M.Gdynia Srédmiescie 0026 53 Tak
M. (1108/4)
. ) Gdynia A
157. Obca Pomorskie M.Gdynia M Srédmiescie 0026 53 954 (525/5) Tak
158. Uz Pomorskie M.Sopot M.Sopot Sopot 46 1/3 Nie

Wykonawca jest zobowigzany do realizacji inwestycji we wskazanym obszarze i
pozyskania, jezeli bedzie to wymagane, oceny oddziatywania na srodowisko i
uzyskania niezbednej decyzji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W przypadku
wykroczenia poza ten obszar zobowigzany jest do przeprowadzenia ponownej
oceny oddziatywania na srodowisko. Powyzej opisany teren stanowi wiasnosc
Skarbu Panstwa, bedacy w uzytkowaniu wieczystym przez osoby prawne (PKP
S.A.) oraz sg to tereny miejskie zarzgdzane przez Miasto Gdansk i Miasto Gdynia.
Zarzgdcami dziatek, bedgcych w uzytkowaniu wieczystym PKP S.A. sg PKP
Szybka Kolej Miejska w Trojmiescie Sp. z 0.0. oraz PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. Teren ten stanowi obszar zamkniety zgodnie z postanowieniem Decyzji nr 3
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014r. w sprawie ustalenia
terenow, przez ktére przebiegajg linie kolejowe, jako terendw zamknietych.
Przedstawienie stanu obecnego samoczynnej blokady liniowej

W obrebie inwestycji znajdujg sie urzadzenia Samoczynnej Blokady Liniowej wraz
z kablami zasilajgcymi i sygnatowymi oraz urzagdzenia Samoczynnego Hamowania
Pociggow.

System sterowania ruchem SKM linii nr 250 na odcinku Gdansk Gtéwny — Gdynia
Gtéwna stanowig stacje komputerowe z systemem sterowania ruchem kolejowym
typu WT UZ, urzadzenia blokady liniowej typu E oraz urzadzenia zadalnego
sterowania typu ILTOR-ZS.

W wydzielonych okregach stacji Gdansk Gtéwny ,G-SKM”, Gdansk Wrzeszcz ,\Wr-
SKM”, Gdansk Oliwa ,GOI-SKM”, Sopot ,Sp-SKM”, Gdynia Ortowo ,GOr-SKM” i
Gdynia Gféwna ,GG-SKM’, zastosowane sg elektroniczne urzadzenia
zaleznosciowe z elektronicznym pulpitem nastawczym, przystosowane do
zdalnego sterowania, wspotpracujgce z licznikami osi typu ASC 2000, trojfazowymi
zwrotnicowymi  obwodami  nastawczymi  sterowanymi  bezposrednio z
elektronicznych urzgdzeh nastawczych oraz z zelektronizowanymi obwodami
Swiatet.
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Urzadzenia sterowania ruchem umozliwiajg dyzurnemu ruchu SKM prowadzenie
ruchu w ww. wydzielonych okregach oraz na torach szlakowych wewnatrz okregu
sterowana i szlakow stycznych, w tym zapewniajg wspétprace z dyzurnymi ruchu
PLK obstugujgcymi pozostatg czesé uktadu torowego stacji Gdynia Gtéwna ,GG” i
Gdansk Gtowny ,G”.

Na odcinku Gdansk Gtowny — Gdynia Gtéwna linii nr 250, jednokierunkowa
samoczynna blokada liniowa (sbl) typu E zainstalowana zostata w 1978 roku i
dotychczas nie przeszta modernizacji ani wiekszych napraw. Blokada liniowa
wykorzystuje aparature przekaznikowg i skfada sie z 27 odstepdédw na obu torach
odcinka Gdansk Gtéwny — Sopot oraz z 25 odstepdw na obu torach odcinka Sopot
— Gdynia Gtéwna. Jako ukfady kontroli nie zajetosci toréw zastosowane sg obwody
torowe liniowe: jednotokowe typu OTL-1-E (krétkie o dlugosci 30 m) oraz
dwutokowe OTL-2-E (dtugie). Odcinki izolowane wykonano z zastosowaniem
stykéw klejono-sprezonych w tokach szynowych (ztgcz izolowanych) z dtawikami
torowymi.

Zasilanie podstawowe i rezerwowe urzadzen sbl, bedgce wlasnoscig PKP PLK,
wykorzystuje 33 przytacza energetyczne zlokalizowane przy podstacjach Linii
Potrzeb Nietrakcyjnych (LPN) PKP Energetyka. Zasilanie podstawowe i rezerwowe
prowadzone jest do szaf zasilajgcych (SZ) z podstacji 32 liniami kablowymi NN
(niskiego napiecia) YAKY 4x70 mm?, zlokalizowanych przy torach kolejowych nr
501 i 502. Zasilanie 52 szaf przekaznikowych typu SP z szaf SZ zrealizowane jest
liniami kablowymi YAKY 4x25 mm?. tgczna dlugos$é kabli zasilajgcych rownych
przekrojéow wynosi ok.36 km. Szafy zasilajgce wyposazone sg w przestarzatg
aparature, do ktorej czesci zamienne sg nieosiggalne, a ostatnio ograniczono
prace konserwacyjne czesci zasilajgcej. Zamawiajgcy wraz z PKP PLK w Gdyni,
wykonat w potowie 2014 roku inwentaryzacje urzadzen ukfadu zasilania blokady.

3.1.4. Nawierzchnia torowa, rozjazdy

= Na odcinku znajdujg sie szyny typu S49, wiekszos¢ nich wyprodukowana w
latach 1985-2015. Twardo$¢ szyn R260. Lokalne zuzycie boczne i faliste w
tukach. Szyny odcinkami wymieniane w ramach biezgcego utrzymania. Na catym
odcinku szyny pospawane w tor bezstykowy z wyjgtkiem stykéw klejono-
sprezonych na odcinkach izolowanych, wykorzystywane obecnie na potrzeby
istniejacej sbil.

= W zaleznosci od lokalizacji znajdujg sie podktady strunobetonowe: PS 94, PS 83,
PBS 1, INBK 4, INBK 7. Wiekszo$¢ podktadéw wyprodukowana w latach 1980-
2016. Stan podktadow uwaza sie za dobry. Pod ztgczami klasycznymi lub
klejono-sprezonymi mogg znajdowac sie podktady drewniane, ktore nalezatoby
wymieni¢ na strunobetonowe.
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Podsypka ttuczniowa ze skat twardych o frakcji 31,5-50mm. Grubos$¢ podsypki
pod podktadem minimum 30 cm, szerokos¢ pryzmy ttuczniowej 40 cm liczgc od
czota podkfadu.

Na odcinku od Gdanska do Gdyni (bez uwzgledniania tych stacji) znajdujg sie
réwniez rozjazdy zwyczajne o skosach 1:9 i promieniach R=190m lub R=300m,
przystosowanych do jazdy na skos z predkoscig 40km/h. Rozjazdy wykonane z
szyn S49 na podrozjazdnicach strunobetonowych lub drewnianych. Rozjazdy
lezg w stacjach, czyli w obszarze, na ktérym projekt nie bedzie wykonywany.

3.1.5. Podtorze i odwodnienie

Linia wybudowana na rodzimym gruncie z wbudowaniem warstwy ochronnej z
pospotki o grubosci okoto 30 cm,

tawy torowiska w wiekszosci wyprofilowane, wykonane z pospdtki, zasadniczo o
szerokosci 0,5-1,0 m,

W ciggu perondéw/stacji zmodernizowanych w ostatnich latach mozna dodatkowo
trafi¢ na warstwy wzmacniajgce z klinca lub niesortu réznej grubosci,
odseparowanych od gruntow rodzimych geowtdkning.

Odwodnienie torowiska (w zalezno$ci od lokalizacji): na niemodernizowanych
odcinkach — do gruntu lub do rowéw odwodnieniowych, na zmodernizowanych —
do drenazy podziemnych.

3.1.6. Teletechnika
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Kabel swiattowodowy OTK 60 J wraz z kablem telekomunikacyjnym XzTKMxpw
25x4x0,8 zainstalowany jest wzdtuz catej trasy linii nr 250. Poczagtek traktu
kablowego zlokalizowany jest w budynku obstugi technicznej na przystanku
Gdansk Srodmiescie, a jego koniec w szafie teletechnicznej na przystanku
Rumia Janowo. Od Rumii Janowo trasa kablowa Swiattowodu przebiega przy
torze nr 502 do wiaduktu kolejowego przed przystankiem Gdynia Stocznia, a od
wiaduktu przy torze nr 501, az do przystanku Gdansk Srédmiescie. W obrebie
wiekszosci stacji/przystankow (z wytgczeniem Gdyni Cisowej i Gdanska
Przymorze Uniwersytet) kable zainstalowane sg w kanalizacji teletechnicznej
peronowej wraz z kablami lokalnymi. Pomiedzy przystankami/stacjami nie
wystepujg posrednie punkty potgczeniowe sSwiattowodu. Kabel optyczny i
telekomunikacyjny posiadajg swoje zakonhczenia w obiektach SKM (obiekty
zdalnego sterowania, szafy teletechniczne, nastawnie SKM). Wykorzystywane sg
do transmisji dla systemoéw: SRK, tgcznosci dyspozytorskiej przewodowej i
bezprzewodowej, fgcznosci ogdino eksploatacyjnej, CCTC, SSWiN, monitoringu
pracy urzadzen, poczta elektroniczna, nagtosnienie stacji, system informacji
pasazerskiej. Zarowno linia Swiattowodowa, jak i Gdansk Gtéwny ,G-SKM”,
Gdansk Wrzeszcz ,Wr-SKM”, Gdansk Oliwa ,,GOI-SKM”, Sopot ,Sp-SKM” objete
sg trwatoscig Projektu.
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3.2. Uwarunkowania ogélne, ryzyko i odpowiedzialnos¢

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.
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Dla celow opracowania oferty i realizacji zadania objetego niniejszym
zamowieniem Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ ryzyko oraz zagrozenia z
niego wynikajgce. W tym przypadku jest to m.in.:

ograniczony czas realizaciji,

opOznienia zwigzane z otrzymaniem decyzji administracyjnych zezwalajgcych na

podjecie realizacji robot,

ryzyka zmian w aktach prawnych UE i Polskich, przepisach technicznych i

koniecznosci uwzglednienia ich w realizacji niniejszego zamoéwienia,

opo6znienia w robotach z powodu nieprzewidzianych okolicznosci,

konieczno$¢ dostosowania sie przez Wykonawce do zaplanowanych przez

Zamawiajgcego zamknie¢ torowych,

prowadzenie prac budowlanych na czynnym obiekcie,

petna obstuga wszystkich perondw,

koniecznos¢ dokonania szczegotowych ogledzin i inwentaryzacii, zmierzajgcych

do okreslenia zakresu robot koniecznych do wykonania w ramach inwestycji,

ewentualne zmiany, ktére mogg wystapi¢ w przepisach lub wystapity, a nie sg

uwzglednione w obecnie uzytkowanym obiekcie i muszg by¢ spetnione w wyniku

sporzagdzenia dokumentacji projektowej dla realizowanego przedmiotu

zaméwienia.
Zmusza to Wykonawce do szczegoétowej starannosci przy opracowywaniu oferty,
harmonogramu robdt oraz zwracania szczegolnej uwagi na doktadng koordynacije
zadan. Dlatego Zamawiajgcy przed opracowaniem i ztozeniem oferty przez
Wykonawce rekomenduje, aby Wykonawca przeprowadzit wizje lokalng miejsc i
obiektow stanowigcych przedmiot zamoéwienia. Ponadto, Wykonawca powinien
przedsiewzig¢ wszelkie konieczne kroki zmierzajgce do wyjadnienia watpliwosci
powstajgcych w trakcie realizacji zadania tak, aby doprowadzi¢ do unikniecia
jakichkolwiek opodznien. Wszystkie problemy, ktére mogag stworzy¢ ryzyko
opoznienia powinny by¢ niezwtocznie przedstawione Zamawiajgcemu.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ Zamawiajgcemu dostep do wszystkich
biezgcych informacji i dokumentow, ktére mogg postuzy¢ ocenie postepu prac,
wskazac istniejgce lub mogace zaistniec ryzyko.
W okresie realizacji zamowienia Wykonawca jest zobowigzany niezwiocznie
zgtaszaC Zamawiajgcemu opoOznienia W realizacji prac wraz z propozycjg
rozwigzania zaistniatych trudnosci.
Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za nastepstwa realizaciji
zamowienia w zakresie:

realizacji i koordynacji wszystkich opracowan projektowych,

rozwigzan projektowych,

organizacji, koordynacji i wykonania robét budowlano-montazowych,
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3.2.5.

zabezpieczenia interesow Zamawiajgcego w stosunku do osob trzecich,

ochrony srodowiska,

warunkéw bezpieczenhstwa i higieny pracy,

spetnienia wymogow ochrony przeciwpozarowe;j,

zabezpieczenia miejsca robot przed dostepem oséb trzecich,

zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z robotami.
Wykonawca w trakcie opracowania dokumentacji jak rowniez podczas realizacji
robét budowlanych zobowigzany jest do $cistej wspoétpracy z przedstawicielami
Zamawiajgcego, a takze wtasciwymi podmiotami, nalezacymi do Grupy PKP,
innymi gestorami sieci technicznych oraz z organami administracji panstwowe;j i
samorzadowe;.

3.3. Uwarunkowania dla dokumentacji

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

3.3.4.

3.3.5.

3.3.6.
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Od Wykonawcy wymaga sie wtasciwej koordynaciji prac przy realizacji zamoéwienia,
a w szczegolnosci uwzglednienia czasu niezbednego do pozyskania wymaganych
zgod i pozwolen.

Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za realizacje oraz koordynacje
wszystkich opracowan projektowych.

Wykonawca wtasnym staraniem i na witasny koszt winien uzyska¢ wszelkie
wymagane warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, pozwolenia, zatwierdzenia i
inne dokumenty wymagane przepisami szczegotowymi.

Zamawiajacy wymaga dokumentacji wysokiej jakosci, zaréwno pod wzgledem
merytorycznym jak i edycyjnym. Dokumentacja powinna by¢ opracowana przez
Wykonawce w zakresie niezbednym do realizacji zadania, poprawnego
prowadzenia robét budowlanych oraz nadzoru i odbioru robdt przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ opracowania dokumentacji, jej
kompletnos¢ oraz zgodno$¢ z wymogami obowigzujgcych przepiséw techniczno-
budowlanych. W zakresie rozwigzan technicznych powinna ona uwzglednia¢
przepisy i instrukcje kolejowe Zarzadcy linii kolejowej, normy i standardy
techniczne obowigzujgce w danej branzy. Zaprojektowane budowle i urzadzenia
kolejowe majg by¢ zgodne z wymogami wiedzy i techniki budownictwa kolejowego
i standardami techniczno-eksploatacyjnymi dla linii kolejowych.

Projekty winny by¢ uzgodnione na zasadach okreslonych w Rozporzgdzeniu
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej -
dotyczy to catosci projektu budowlanego, a takze czesci wykonawczych branz w
ktérych pojawig sie elementy okreslone zgodnie z § 2 ust 1 punkt 9
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
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3.3.7.

obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109 z 2010r. poz. 719), jako
urzgdzenie przeciwpozarowe.

Dokumentacja projektowa winna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu
ma stuzy¢é. Dokumentacja winna zawieraC wszystkie szczegotowe rozwigzania
techniczne, na podstawie ktérych Wykonawca jest w stanie zrealizowal catg
inwestycje.

3.4. Uwarunkowania dla robét budowlanych

3.4.1.

3.4.2.

W przypadku prowadzenia prac bez wymaganych prawem pozwolen/decyzji
wszelkie konsekwencje z tego tytutu ponosi Wykonawca, wigcznie z kosztami kar
administracyjnych i optat, a takze kosztem utraty przez Zamawiajgcego
dofinansowania.
Wszystkie roboty objete przedmiotem zamdéwienia powinny by¢ wykonane zgodnie
z warunkami umowy, dokumentacjg projektowg dla poszczegdlnych rodzajéw
robot, branzowymi warunkami technicznymi odbioru, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robdt, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
warunkami ujetymi w wymaganych decyzjach, uzgodnieniach i zezwoleniach,
instrukcjami montazy producentow i przepisami dotyczgcymi ochrony srodowiska
naturalnego oraz zgodnie z przepisami i instrukcjami obowigzujgcymi w PKP SKM
w Tréjmiescie Sp. z 0.0., a w szczegolnosci:

= SKMr-1 (R-1) — ,Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociggow”,

= SKM e-1 (E-1) — ,Instrukcja sygnalizaciji”,

= RTS — Regulamin Techniczny Stacji,

= SKM d-1 (D-1) — ,Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach
kolejowych”,

= SKM d-3 (D-3) — ,Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego”,

= SKM e-5 (E-11) — ,Instrukcja o zasadach eksploatacji i prowadzenia rob6t w

urzgdzeniach sterowania ruchem kolejowym?”,
= SKM e-7 (E-14) — ,Instrukcja diagnostyki technicznej i kontroli okresowych
urzgdzen sterowania ruchem kolejowym”,
= SKM e-10 (E-18) — ,Instrukcja obstugi przekaznikowych urzgdzen sterowania
ruchem kolejowym?”,
= SKM e-12 (E-24) — ,Instrukcja konserwacji, przegladéw oraz napraw biezgcych
urzgdzen sterowania ruchem kolejowym”,
= WOT - ,Wytyczne odbioru technicznego oraz przekazywania do eksploataciji
urzgdzen sterowania ruchem kolejowym”,
= WTB e-10 — ,Wytyczne techniczne budowy urzgadzen sterowania ruchem
kolejowym”,
a takze inne instrukcje zgodnie z wszystkimi obowigzujgcymi przepisami i
wymaganiami w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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3.4.3

3.4.4.

3.4.5.

3.4.6.

3.4.7.

3.4.8.

3.4.9.

. W przypadku wejscia na teren zarzadzany przez PKP PLK S.A. Wykonawca

zobowigzany jest do pozyskania na wlasny koszt uzgodnien, pozwalajgcych na
korzystanie z terenu kolejowego.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za prowadzenie i jakosé wykonania
wszystkich elementéw i rodzajow rob6t wehodzgcych w sktad zadania.
Wykonawca jest odpowiedzialny za metody prowadzenia robo6t oraz
bezpieczenstwo podczas ich prowadzenia.

Organizacja pracy i dobdér sprzetu muszg uwzgledniaé zapewnienie
bezpieczenstwa i ciggtosci ruchu kolejowego na torach czynnych dla ruchu oraz
gwarantowaé wtasciwg jakosc robot.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy wykona¢ przekopy
kontrolne dla identyfikacji uzbrojenia podziemnego. Roboty nalezy prowadzi¢ z
zachowaniem skrajni podziemne;.

Nalezy przewidzie¢ takie prowadzenie robdt, azeby nie uszkodzi¢ istniejgcej
infrastruktury sieciowej — w tym podziemnej — takiej jak kable, kanalizacja badz
urzgdzenia. W ramach robdt przygotowawczych nalezy odpowiednio jg
zabezpieczy¢é w miejscach kolizji z robotami pod nadzorem uprawnionych
przedstawicieli wtascicieli infrastruktury.

W koniecznych przypadkach wymagajgcych usuniecia kolizji, koszt usuniecia
kolizji z infrastrukturg sieciowg obcigza Wykonawce robdt.

3.4.10.W przypadku uszkodzenia istniejgcej infrastruktury koszt napraw obcigza

Wykonawce robot.

3.4.11. Wykonawca winien rowniez uwzgledni¢ w cenie ofertowej koniecznos¢ poniesienia

kosztéow wynikajgcych z usuniecia kolizji z pozostatg infrastruktura.

3.4.12. Nalezy réwniez przewidzie¢ mozliwos¢ ujawnienia i koniecznos$¢ zabezpieczenia

w trakcie robdt niewybuchow i niewypatéw. Sytuacje te nie mogg w zaden sposéb
wptywac na cene ofertowa.

3.4.13.Organizacja pracy, dobor sprzetu oraz technologi muszg uwzgledniaé

zapewnienie bezpieczenstwa i ciggtos¢ ruchu pociggéow na torach czynnych,
zapewnienie bezpieczehstwa pasazerdéw korzystajgcych z przystanku SKM oraz
muszg zapewnia¢é zminimalizowanie kosztéw przewoznika, zminimalizowanie
zaktécen eksploatacyjnych wynikajgcych z robét, zminimalizowanie ucigzliwosci
przyjetego procesu technologicznego dla $rodowiska naturalnego i 0s6b
znajdujgcych sie  w poblizu terenu budowy, niepogorszenie stanu elementéw
infrastruktury wskutek wykonywania robaét.

3.4.14. Wykonawca urzadzi teren budowy w sposob ograniczajgcy do minimum

ucigzliwosci dla oséb korzystajgcych z terendw objetych inwestycjg, zapleczem
budowy oraz terendw przylegtych.

3.4.15. Zastosowane rozwigzania techniczne z uwzglednieniem technologii robét

wymagajg akceptacji Zamawiajgcego. Przedstawiony zakres rzeczowy robot musi
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by¢ zgodny z niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym i nie moze
przekracza¢ wartosci podpisanej umowy.

3.4.16.0rganizacja rob6t powinna odpowiada¢é  zatozeniom  przyjetym w
harmonogramach robét oraz uwzglednia¢ warunki wynikajgce z koordynacji robot
branzowych oraz prac wykonywanych przez réznych podwykonawcow.

3.4.17. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia i wykonywania tymczasowych
konstrukcji, urzadzen, instalacji niezbednych do zrealizowania przedmiotu
zamowienia, utrzymywania ich we wtasciwym stanie oraz zlikwidowania po ustaniu
potrzeby ich dalszego stosowania bez dodatkowych optat.

3.4.18. Wykonawca jest zobowigzany w maksymalnym stopniu uniezalezni¢ procesy
technologiczne od warunkéw atmosferycznych.

3.4.19. Wszelkie operacje technologiczne nalezy wykonywac¢ z zachowaniem:

= bezpieczenstwa uczestnikow procesu budowlanego i ich mienia,

= bezpieczenstwa eksploataciji linii kolejowych,

= bezpieczenstwa pasazerdw i osob postronnych w strefie wykonywania robét,

= zabezpieczenia mienia znajdujgcego sie w poblizu miejsca robot przed
zniszczeniem lub uszkodzeniem w wyniku prowadzonych robaot.

3.4.20. Harmonogram i organizacja robét powinny byé zgodne z projektem budowlanym i
wykonawczym oraz uwzglednia¢ warunki i ograniczenia wynikajgce z koordynacji
robot pomiedzy wszystkimi branzami, a takze pomiedzy Wykonawcyg i
podwykonawcami robét.

3.4.21. Organizacja robét musi uwzglednia¢ czas przeznaczony na wykonanie prob
technicznych, odbiorow czesciowych, w tym odbioréw robo6t zanikajgcych i
podlegajgcych zakryciu w okresie realizacji umowy.

3.4.22.Dobdr sprzetu do robdt przewidzianych w zamdwieniu musi gwarantowac
wymagang wysokg jakosé wykonania robét.

3.4.23. Wykonanie kazdego rodzaju robot powinno by¢ odnotowane w dokumentach
budowy, dokumentach badah i pomiarow, inwentaryzacji biezgcej w postaci
szkicow geodezyjnych oraz w protokotach odbioréw.

3.4.24. Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z ustawg
Prawo budowlane.

3.4.25.Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania porzadku i czysto$ci na
modernizowanym obiekcie przez caty okres trwania robét budowlanych.

3.5. Organizacja ruchu kolejowego i drogowego w czasie realizacji robot
3.5.1. Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy wykonania robét budowlanych w sposob
powodujgcy jak najmniejsze utrudnienia i zagrozenia w prowadzeniu ruchu
kolejowego, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramem
zamknie¢ torowych na caty okres prowadzenia robot.
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3.5.2.

3.5.3.

3.5.4.

3.5.5.

3.5.6.

3.5.7.

3.5.8.

3.5.9.

Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ prowadzenie i organizacje ruchu
pociggébw na warunkach okreslonych w SKM r-1 z zapewnieniem predkosci
pociggébw po torze czynnym zgodnie z SKM d-1 w sposob bezpieczny.
Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ prowadzenie i organizacje ruchu
pociggébw z zapewnieniem predkosci pociggdéw po torze czynnym w sposob
bezpieczny.

Nalezy uwzgledni¢ zasady organizacji ruchu kolejowego w czasie wykonywania
robét, wynikajgce ze wszelkich obowigzujgcych przepiséw prawa powszechnie
obowigzujgcego i Regulacji Zamawiajgcego, a takze ustalenia i uzgodnienia z
Zamawiajgcym w tym zakresie.

Zamawiajgcy udzieli catodobowych zamknie¢ torowych w wymiarze okreslonym w
warunkach umowy, przy zachowaniu zasady, iz jednoczes$nie moze by¢ nieczynny
tylko jeden z toréw (wraz z krawedzig peronowa).

Dopuszcza sie takze udzielenie tzw. nocnych (w godz.: 23:00 — 3:00) lub
weekendowych (od pigtku od godz. 23:00 do poniedziatku do godz. 3:00)
zamknieé¢ torowych, dla jednej krawedzi peronowej. Wymagajg one
wczesniejszego uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Zamkniecia torowe zostang kazdorazowo udzielone na pisemny wniosek
Wykonawcy. Przed udzieleniem zamknie¢ jest wymagane opracowanie projektu
.,Regulaminu Tymczasowego prowadzenia ruchu pociggéw w czasie wykonywania
robét”, ktéry sporzadzi Zamawiajgcy na pisemny wniosek Wykonawcy i przy jego
udziale.

Wszystkie powyzej wskazane zamkniecia torowe nie obejmujg wylgczenia
napiecia w sieci trakcyjnej. W przypadku potrzeby wytgczenia napiecia w sieci
trakcyjnej Wykonawca we wtasnym zakresie organizuje i ponosi koszty wytgczenia
napiecia w sieci trakcyjnej. Wykonawca wystgpi do wiasciwego operatora, w
terminie zgodnym z obowigzujgcymi przepisami i instrukcjami danego operatora, o
opracowanie Regulaminu wytgczenia napiecia i pracy pod siecig trakcyjng i
poniesie koszty z tym zwigzane. Regulamin zostanie opracowany przy udziale
Wykonawcy.

Wykonawca musi w maksymalnie efektywny sposéb wykorzystywaé czas
przydzielony na zamkniecia torowe.

Koszty zwigzane z przejazdami pociggéw roboczych, jazdami maszyn torowych i
pojazdow pomocniczych przy realizacji ww. zamowienia ponosi Wykonawca.
Rowniez do niego nalezy pokrycie kosztéw z tytutu opracowania Indywidualnego
Rozktadu Jazdy dla pociggéw i maszyn torowych, do i z miejsca robot.

3.5.10. W przypadku pisemnego wystgpienia Wykonawcy o zamkniecia torowe inne niz

wskazane w punktach 3.5.4, 3.55 i 3.5.6, Wykonawca winien wystgpi¢ o
zamkniecia z wyprzedzeniem, co najmniej 105 dni przed terminem obowigzujgcej
zmiany w organizaciji ruchu celem wszczecia procedur dla ich zarzadzenia.
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3.5.11.

3.5.12.

3.5.13.

3.5.14.
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Niezachowanie terminu 105 dni powodowa¢ bedzie, iz zamkniecia udzielone mogg
by¢ w trybie operatywnym — w miare mozliwosci Zamawiajgcego, a wszelkie
koszty wynikajgce z ich realizacji obcigza¢ bedg Wykonawce (m.in.: koszty
wynikajgcych z zamkniecia toru, wytgczenia napiecia w sieci trakcyjnej, zmiany
rozktadu jazdy pociggdw itp. - zgodnie z cennikiem ustug wykonywanych przez
pracownikow/przedstawicieli przedsiebiorstwa na rzecz obcych podmiotéw).
Formalnosci zwigzane z obiegiem skfadéw dowozgcych materiaty na teren budowy
oraz odwozem materiatdow starych do miejsca sktadowania wraz z zamawianiem
trasy lezg po stronie Wykonawcy.
W przypadku niedotrzymania z winy Wykonawcy terminéw przyznanych zamknie¢
torowych, ktére skutkujg koniecznoscig wprowadzenia nieplanowych zamknie¢
torowych, albo ich wydluzeniem Ilub w przypadku niepodjecia przydzielonych
zamknie¢ torowych, Wykonawca zobowigzuje sie do zwrotu dla SKM wszelkich
kosztéw wynikajgcych z wyptaconych przewoznikom i innym podmiotom
gospodarczym kar umownych, odszkodowan i kosztow z tytulu nienalezytej
realizacji rozktadu jazdy pociggdéw, a w szczegolnosci wynikajgcych z:

kar wyptaconych przewoznikom z tytulu opdznienia pociggéw w stosunku do

ogtoszonego rozkfadu jazdy pociggow,

niezachowania parametréw linii kolejowej powodujgce wydtuzenie czasu jazdy

pociagow,

odszkodowan wyptaconych podréznym na podstawie Rozporzadzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1371/2007 dotyczacego praw i obowigzkéw

pasazerow w ruchu kolejowym,

kosztéw poniesionych na ladowg komunikacje zastepcza,

kosztéw druku i kolportazu plakatowego rozktadu jazdy i ulotek informacyjnych

dla podréznych,

kosztéw poniesionych przez przewoznikéw, wynikajgcych z jazdy wydiuzong

,drogg okrezng” (objazdowg) lub po torach innego zarzadcy w stosunku do

ogtoszonego rozktadu jazdy pociggow,

utraconych przez SKM korzysci, spowodowanych brakiem mozliwosci sprzedazy

trasy, rozumianej jako brak mozliwosci przejazdu pociggow,

kosztéw wprowadzenia |gdowej komunikacji zastepczej, uzycia lokomotyw

spalinowych jako trakcji zastepczej,

kosztéw zwigzanych z opracowaniem i edycjg rozktadow jazdy pociggow.
Koszty wynikajgce z tytutu opoOznien pociggow naliczane bedg na podstawie
zapiséw prowadzonych przez dyspozytora SKM na podstawie not obcigzeniowych
wystawionych przez Zamawiajgcego w wysokosci wynikajgcej z noty wewnetrznej
wystawionej przez SKM, natomiast koszty wprowadzenia lgdowej komunikaciji
zastepczej naliczane bedg wedtug faktur przedtozonych przez przewoznikéw na
Zamawiajgcego.
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3.5.15. W przypadku korzystania z toréw stacyjnych na odstawianie maszyn torowych,
sktadéw technologicznych, wagonéw socjalnych, itp. Wykonawca spisze stosowne
umowy z zarzadcg infrastruktury.

3.5.16. Wykonawca rob6t budowlanych ponosi wszelkie koszty zwigzane z zamknieciem
torow zarzadzanych przez PKP PLK S.A. i opracowaniem ,Regulaminu
tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robo6t” oraz wszelkie
optaty z tytutu np. zmiany organizacji ruchu kolejowego i drogowego w zwigzku z
realizacjg inwestycji, wytgczenia napiecia, czasowego zajecia terenu obcego, jak
réwniez wszelkie inne koszty zwigzane z prowadzeniem robot.

4. 0gélne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

4.1. Idea

4.1.1. Istotg catego zamierzenia budowlanego jest osiggniecie celéow wymienionych w
punkcie 1.3 niniejszego opracowania. Stuzy¢ temu bedzie przygotowanie
dokumentacji projektowej dla odcinka linii kolejowej nr 250 Gdansk Gtéwny —
Gdynia Goéwna oraz przebudowa samoczynnej blokady liniowej dla odcinka szlaku
Gdansk Gtéwny — Gdansk Wrzeszcz. Blokade liniowg stanowi¢ ma zespot
urzagdzen, przeznaczonych do prowadzenia ruchow pociggdw na szlaku, wedtug
zasady wyprawiania pociggéw w odstepach blokowych.

4.2. Charakterystyka eksploatacyjna po wykonaniu robét
4.2.1. Zamierzone parametry funkcjonalno-uzytkowe zostang osiggniete w wyniku
przebudowy samoczynnej blokady liniowej. Efektem bedzie uzyskanie ponizszych
funkcjonalnosci:
= Zwiekszenie zdolnosci przepustowej szlakéw dla obu kierunkow,
= Zwiekszenie bezpieczenstwa, poprzez zbudowanie w petni funkcjonalnej
samoczynnej blokady liniowej,
=  Zmniejszenie kosztow eksploataciji,
= Sterowanie urzgdzeniami na szlaku z sgsiednich stacji oraz z DCS Gdynia
Gtéwna i DCS Gdansk Gtowny,
= Awaryjng zmiane kierunku blokady przy zajetym odstepie,
= Mozliwosé zabudowy systemu ETCS,
= Prowadzenie ruchu na szlakach z czestotliwosciag do 3,5 minut, co mozna
przetozy¢ na przejazd do okoto 20 pociggdw w ciggu godziny po kazdym z toréw
przy jezdzie na zielone swiatto,

5. Szczegétowe wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

5.1. Wiasciwosci wzgledem samoczynnej blokady liniowej i jej urzadzen
5.1.1. Samoczynna blokada liniowa musi by¢ komputerowg, dwukierunkowg blokadg
trzystawng, umozliwiajgcg prowadzenie ruchu kolejowego po kazdym torze
szlakowym w obu kierunkach.
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5.1.2

5.1.3.

5.1.4.

5.1.5.

5.1.6.

5.1.7.

5.1.8.

5.1.9.

. W stanie wylgczenia kierunku muszg by¢ wygaszone wszystkie semafory

odstepowe, za wyjatkiem ostatnich przed semaforami obstugiwanymi, petnigce
funkcje tarcz ostrzegawczych.

Wigczenie kierunku jest inicjowane przez dyzurnego ruchu i powoduje wigczenie
wszystkich semaforow odstepowych danego kierunku.

Wytgczenie kierunku jest inicjowane przez dyzurnego ruchu i musi byc¢
uniemozliwione w przypadku utwierdzenia przebiegu wyjazdowego z posterunku
ruchu.

Wiaczenie, zwolnienie, zmiana kierunku blokady, jest mozliwa, gdy szlak jest
wolny (niezajety) i nie jest utwierdzony przebieg wyjazdowy.

Wiaczenie blokady dla jednego kierunku ruchu musi powodowac uniemozliwienie
podania sygnatu zezwalajgcego na semaforach wyjazdowych dla kierunku
przeciwnego.

Najkrétszy odstep przy blokadzie trzystawnej nie moze by¢ krétszy od drogi
hamowania, ktéra na linii 250 wynosi 485 m.

Przed wyswietleniem sygnatu zezwalajgcego na wyjazd na szlak (dla pierwszego
pociggu) konieczne jest wigczenie kierunku blokady na wyjazd, kolejne pociggi
mogg by¢é wyprawiane po zwolnieniu pierwszego odstepu przez poprzedzajgcy
pociag.

Sygnaty wyswietlane na semaforach muszg byé zgodne z postanowieniami
instrukcji SKM e-1 (E-1).

5.1.10. Wyswietlanie sygnatu zezwalajgcego na semaforze musi byé uzaleznione od

niezajetosci ostanianego odstepu.

5.1.11. Wyswietlenie sygnatu zabraniajgcego jazdy (ostonnego) powinno wystgpié

niezwtocznie po zajeciu odstepu blokowego pierwszg osig taboru, lub na skutek
usterek.

5.1.12. Semafory zatgczonego kierunku muszg wskazywac¢ sygnaty zgodnie z sytuacjg

ruchowg na odstepach blokowych, zas sygnat na ostatnim semaforze odstepowym
musi by¢ dodatkowo uzalezniony od wskazan semafora wjazdowego.

5.1.13. Catkowite wygasniecie semafora musi powodowaé podanie sygnatu S1 Stéj na

semaforze poprzedzajgcym.

5.1.14. Semafory odstepowe niezatgczonego kierunku ruchu muszg znajdowaé sie w

stanie wygaszonym, przy czym ostatni semafor odstepowy tego kierunku musi
wskazywaé sygnat uzalezniony od wskazan semafora wjazdowego oraz stanu
niezajetosci odstepu ostanianego przez semafor,

5.1.15. Podanie sygnatu zezwalajgcego na semaforze wyjazdowym z posterunku ruchu

musi by¢ uzaleznione od wigczenia odpowiedniego kierunku blokady oraz
niezajetoéci pierwszego odstepu (jezeli nie jest on ostoniety semaforem
odstepowym).
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5.1.16.Przy budowie sbl nalezy rozmiesci¢ semafory odstepowe w taki sposéb, aby
zapewni¢ wymagang przepustowos$¢ szlaku przy zatozeniu, ze jazda pociggow
bedzie odbywac sie w odlegtosci co najmniej trzech odstepow. Na odcinku Gdansk
Politechnika — Gdansk Wrzeszcz, gdzie tor SKM nr 502 sgsiaduje z torem PKP
PLK nr 1, z uwagi na zagrozenie uszkodzenia infrastruktury PKP PLK i problem z
uzgodnieniem dokumentacji projektowej, nie przewiduje sie zmian w lokalizacjach.

5.1.17. Konstrukcje semaforéw odstepowych sbl majg odpowiadaé obowigzujgcym
przepisom.

5.1.18. Ustawienie sygnalizatoréw przytorowych musi zapewnia¢ widoczno$é obrazéw
sygnatowych, co najmniej z odlegtosci:

= 400 m —w przypadku semaforéw wjazdowych,
= 200 m - w przypadku semaforow wyjazdowych przy torach gtdwnych
zasadniczych i ostatnich sbl.

5.1.19. Zmiana kierunku ruchu moze by¢ dokonana jezeli:

= Wszystkie odstepy blokowe danego toru szlakowego nie sg zajete,
= Nie jest nastawiony, ani nie odbywa sie zaden przebieg wyjazdowy na dany tor
szlakowy,

5.1.20. Awaryjna zmiana kierunku moze nastgpic¢ jedynie w scisle okreslonych sytuacjach i
pod warunkiem doktadnej rejestracji tej czynnoéci. W przypadku usterek blokady,
szczegolnie uszkodzenia ktoregokolwiek z obwodow kontroli niezajetosci
odstepdéw blokowych, nalezy przewidzie¢ awaryjng zmiane kierunku blokady, ktéra
musi by¢ traktowana jako polecenie specjalne i by¢ rejestrowana.

5.1.21. System sbl powinien by¢ wyposazony w podsystem diagnostyczny, transmitujgcy
informacje o pracy urzadzeh sbl do dyzurnego ruchu Gdansk Gtéwny i Gdynia
Gtéwna oraz do wszystkich nastawni i elementow zdalnego sterowania.

5.1.22. Stan blokady musi by¢ sygnalizowany na pulpitach sterowania miejscowego
przylegtych posterunkéw oraz na stanowiskach DCS i musi obejmowaé stan
wigczenia kierunkéw oraz niezajetosci poszczegolnych odstepdw.

5.1.23. Urzadzenia blokady liniowej muszg mie¢ mozliwos¢é wspotpracy z urzadzeniami
stacyjnymi eksploatowanymi na przylegtych posterunkach.

5.1.24. Dopuszcza sie zastosowanie interfejséw pomiedzy urzgdzeniami stacyjnymi a
samoczynng blokada liniowa.

5.1.25.Urzgdzenia blokady liniowej muszg wspotpracowa¢ z systemem zdalnej
diagnostyki.

5.1.26. Urzgdzenia blokady liniowej majg spetnia¢ wymagania stawiane komputerowym
systemom sterowania ruchem kolejowym (m. in. postanowienia zawarte w
dokumencie ,Wytyczne bezpieczenstwa dla urzadzen srk” CNTK Warszawa
1998r).
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5.1.27.

5.1.28.

5.1.29.

5.1.30.

5.1.31.

5.1.32.
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Komputerowa blokada liniowa powinna umozliwia¢ bezpieczne prowadzenie ruchu
na linii kolejowej, rejestrowania zdarzeh zachodzgcych w systemie, prezentaciji
informaciji o pracy systemu, resetu urzgdzen stwierdzania niezajetosci.
Urzgdzenia samoczynnej blokady liniowej nie powinny zakiécaé pracy innych
urzgdzen i systemow sterowania ruchem kolejowym.
Urzadzenia sbl muszg zapewnia¢ uktadowg kontrole niezajetosci odstepow
blokowych bez stosowania obwodow torowych.
Zaprojektowana komputerowa blokada liniowa musi spetnia¢ nastepujgce funkcje
ruchowe i diagnostyczne:

Ostona odstepu blokowego przez semafor odstepowy,

Ustawienie i odwotanie zmiany kierunku ruchu,

Awaryjna zmiana kierunku ruchu,

Stopowanie kierunku ruchu i jego odwotanie,

Reset poszczegodlnych odcinkéw szlakowych, za semaforowych i innych (przy

wspotpracy z licznikami osi),

Stopowanie semaforéw w obszarze automatycznego posterunku ruchu i jego

odwotanie,

Prezentacja stanu blokady, semaforéw stacyjnych, odcinkéw szlakowych za

semaforowych i dodatkowych, utwierdzenia przebiegu wyjazdowego,

Ciagta diagnostyka pracy systemu,

Rejestracja zdarzen i polecen,

Rejestracja stanéw.
Zastosowane rozwigzanie musi udostepnia¢ informacje o zajetosci odcinka do
systeméw zewnetrznych bedgcych wilasnoécig SKM. Metoda udostepniania ww.
sygnatéw musi by¢ udokumentowana technicznie zaréwno pod katem fizycznych
potgczen urzgdzen oraz przewoddéw, jak i zastosowanych protokotéw
komunikacyjnych.
Dla komputerowej samoczynnej blokady liniowej wymaga sie poziom
bezpieczenstwa na poziomie SIL-4 zgodnie z normg PN-EN 61508. Numer
poziomu bezpieczenstwa zapewnia, ze system petni okreslone funkcje w zakresie
bezpieczenstwa z podang intensywnoscig uszkodzen. Zrealizowanie wymagan
bezpieczenstwa i uzyskanie niezawodnoéci dziatania systemu sterujgcego i
nadzorujgcego procesy srk nalezy osiggnaé poprzez:

Zastosowanie niezawodnego sprzetu,

Zastosowanie bezpiecznych komparatorow,

Zapewnienie bezpiecznej reakcji systemu w przypadku awarii i zaktocen w jego

pracy lub pracy uktadow i urzadzen wspétpracujgcych,

Petng izolacje galwaniczna,

Bezpieczng wymiane danych transmisyjnych.
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5.2. Wiasciwosci wzgledem urzadzen kontroli niezajetosci toréw i rozjazdéw

521

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

5.2.5.

5.2.6.

5.2.7.

5.2.8.

. Kontrola niezajetosci odstepédw musi by¢ zrealizowana w oparciu o system

zliczania osi.

Styki klejono-sprezone na odcinkach izolowanych, wykorzystywane przy pracy
obecnie istniejgcej sbl, nalezy zlikwidowaé (pospawa¢ w tor bezstykowy), ze
zmiang systemu wykrywania zajetosci toru na liczniki osi (z bezstykowg kontrolg
niezajetosci).

Liczniki osi muszg stabilnie pracowa¢ z kazdym rodzajem trakcji oraz niezaleznie
od parametréw nawierzchni torow.

Niepetne przekroczenie punktu liczgcego przez o$ taboru lub zmiana kierunku
ruchu nad punktem liczgcym nie powinno skutkowac btedem interpretacyjnym.
Licznik musi umozliwiaé niezalezne zerowanie poszczegodinych kontrolowanych
sekcji, odcinkow torow oraz zerowanie grupowe,

Zerowanie licznika osi ma byé mozliwe zarowno z pulpitow elektronicznych
sterowania lokalnego, jak i z DCS Gdansk Gtéwny i DCS Gdynia Gitéwna.

Po wyzerowaniu, licznik musi wykazywaé zajetos¢ odcinka do czasu przejazdu
taboru oraz prawidtowego zliczenia osi wjezdzajgcych i zjezdzajgcych z odcinka,
przy czym osie muszg zosta¢ zliczone przez czujniki umieszczone na
przeciwlegtych koncach odcinka, tzn. musi to by¢ przejazd taboru w jednym
kierunku, a nie czesciowe zajecie i powrot.

Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ resetu obwoddéw licznika osi poleceniem
specjalnym.

5.3. Wlasciwosci wzgledem urzadzen srk

5.3.1.

5.3.2.

Wiasciwosci  funkcjonalno-uzytkowe urzadzen i systemow srk nie podlegajg
zmianie w ramach inwestycji. Nalezy zabezpieczy¢ elementy zwigzane z srk
(wymiana, demontaz, montaz, itp.) jezeli wymagajg tego prace przebudowy sbl.
Kable SRK nalezy zabezpieczy¢ w taki sposéb, aby przebudowa samoczynnej
blokady liniowej nie wptywata na prace urzadzeh sterowania ruchem kolejowym i
zapewniatfa ich bezusterkowg prace.

Il. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

6. Wymagania ogdlne

6.1.

6.2.

Przedmiotem niniejszych wymagan ogdélnych sg warunki dotyczace etapu
opracowania dokumentaciji projektowej i etapu realizacji.

Wszelkie wystgpienia do podmiotdw trzecich nalezy przekaza¢ w kopii
Zamawiajgcemu. Pozyskane odpowiedzi od podmiotow trzecich kazdorazowo
bedg podlegaty weryfikacji przez Zamawiajgcego i decyzji w zakresie dalszego
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

postepowania. Jeden egzemplarz kompletnej korespondencji z podmiotami
trzecimi Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:

w ramach etapu projektowego: wraz z pozyskaniem pozwolenia na budowe,
w ramach realizacji rob6t: wraz z dokumentacjg powykonawcza.

WYKONAWCA jest zobowigzany do opracowania instrukcji obstugi i utrzymania
zrealizowanego w ramach inwestycji obiektu i do dokonania instruktazu
pracownikébw Zamawiajgcego w zakresie obstugi obiektu i urzgdzen
zrealizowanych w ramach inwestycji.

Prowadzone prace bedg miaty charakter rob6t budowlanych. Zaproponowane
przez Wykonawce rozwigzania i parametry techniczne muszg spetnia¢ wymagania
okreslone w normach oraz obowigzujgcych przepisach i instrukcjach.
Dokumentacja winna zawiera¢ wszelkie uzgodnienia wymagane prawem oraz
uzgodnienia niezbedne do przystgpienia i wykonania robét budowlanych.
Dokumentacja powinna obejmowac:

dokumentacje projektows tj.: projekt budowlany, projekty wykonawcze, przedmiar
robét z kosztorysem, informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
STWIORB,

pozwolenie na budowe,

pozwolenia i decyzje wymagane odrebnymi przepisami prawa oraz
umozliwiajgce realizacje inwestycji),

inne projekty specjalistyczne, niezbedne dla realizacji zadania,

plan BIOZ,

dokumentacje powykonawcza.

W trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia Wykonawca ma obowigzek
monitorowaé srodki kontroli ryzyka, a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
niezgodnosci (nieprawidtowosci, zagrozen) niezwtocznie podejmowac dziatania
korygujagce i zapobiegawcze. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu co kwartat
raporty z przeprowadzanych kontroli i wdrozonych dziatann korygujgcych i
zapobiegawczych wraz z okreSleniem wptywu na harmonogram oraz termin
zakonczenia Umowy.

7. Wymagania dla dokumentacji

7.1. Przygotowanie dokumentacji

7.1.1. Na etapie projektowania bedg organizowane cykliczne spotkania koordynacyjne.

33

Przewiduje sie spotkania z czestotliwoscig jeden raz na trzy tygodnie.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zwigkszenia lub zmniejszenia liczby
spotkan w zaleznoéci od postepu prac i ich intensywnosci. Spotkania odbywac sie
bedg w siedzibie Zamawiajgcego. Organizacja spotkan i wudziat w nich
projektantow branzowych jest obowigzkiem Wykonawcy. W zakresie tych
obowigzkow koordynator z ramienia Wykonawcy ustali i uzyska akceptacje
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7.1.2.

7.1.3.

7.1.4.

7.1.5.

7.1.6.

Zamawiajgcego dla daty i godziny spotkania oraz kazdorazowo na spotkanie
przygotuje prezentacje dotyczacg postepu prac nad dokumentem. Obecnosé
koordynatora lub upowaznionego przez niego zastepcy jest obowigzkowa na
kazdym spotkaniu, ponadto w zaleznosci od omawianego na spotkaniu etapu prac
projektowych, w obowigzku Koordynatora z ramienia Wykonawcy jest przybycie na
to spotkanie z wkasciwym branzowym projektantem.

Dokumentacja projektowa musi spetniaé wymagania zawarte w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 r., poz.
1129, z pdzn. zm.).

Opracowanie projektu budowlanego powinno by¢é zgodne z wymaganiami
rozporzadzen wykonawczych do ustawy Prawo budowlane, zgodne z przepisami
techniczno-budowlanymi i normami oraz zasadami wspodiczesnej wiedzy
technicznej.

W celu realizacji prac projektowych, wymagane jest posiadanie przez Wykonawce
uprawnien do realizacji prac projektowych oraz niezbednej wiedzy i doswiadczenia
oraz posiadanie wystarczajgcego potencjatu ludzkiego i technicznego. Kazda
cze$¢ projektu budowlanego winna by¢é opracowana przez wiasciwego wg
specjalizacji uprawnionego projektanta i odpowiednio zweryfikowana przez
projektanta sprawdzajgcego.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ szczegdtowg inwentaryzacje - obejmujgca
wizje lokalng - oraz przeprowadzi niezbedne badania, odkrywki itp. w celu
uzyskania wszystkich niezbednych informacji umozliwiajgcych poprawne i
kompletne przygotowanie dokumentacji projektowej. Koszt powyzszych prac oraz
odpowiedzialnos¢ za tres¢ uzyskanych informacji i inne skutki ponosi sam
Wykonawca. Wstep na teren kolejowy zarzadzany przez PKP SKM w Trojmiescie
Sp. z 0.0., poza miejscami wyznaczonymi dla dostepu publicznego, dozwolony jest
po przekazaniu placu budowy, po dostarczeniu do Strazy Ochrony Kolei SKM
imiennej listy osob, uprawnionych do wejscia na teren budowy. Natomiast wstep
na teren kolejowy zarzgdzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., poza
miejscami wyznaczonymi dla dostepu publicznego, dozwolony jest na podstawie
upowaznienia wydanego przez Komende Regionalng Strazy Ochrony Kolei PKP
PLK S.A. w Gdansku zgodnie z ,Zasadami wstepu na obszar kolejowy zarzgdzany
przez Polskie Linie Kolejowe 1d-21" oraz Wytycznymi Ibh-101. Zezwolenia
wydawane przez SKM sg nieodptatne. Zezwolenia PKP PLK Wykonawca powinien
pozyskaé wtasnym staraniem i na wiasny koszt.

Wykonawca pozyska mapy do celédw projektowych, dane dotyczgce dziatek
ewidencyjnych takie jak wypisy i wyrysy z ewidencji gruntéw, wypisy i wyrysy z
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru inwestyciji.
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Wykonawca pozyska powyzsze materiaty wikasnym staraniem i na wilasny koszt.
Mapy do celdw projektowych winny by¢é réwniez opracowane w wersji
numerycznej. Na wersji numerycznej nalezy wykonac¢ dokumentacije projektowa.

7.1.7. Zakres opracowania mapy sytuacyjno-wysokosciowej obejmuje niezbedny obszar
dla inwestycji, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w
budownictwie.

7.1.8. Wszelkie czynnoséci i prace geodezyjne, wykonywane w ramach umowy, muszg
by¢ wykonywane zgodnie z przepisami prawnymi, obowigzujgcymi na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej.

7.1.9. Zakres opracowania mapy sytuacyjno-wysokosciowej obejmuje niezbedny obszar
dla inwestycji, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w
budownictwie.

7.1.10. Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ wykonywanie robot geodezyjnych do
wiasciwych terytorialnie KODGIK oraz PODGIK.

7.1.11. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe dla obiektow nalezy wykona¢ w nawigzaniu do
osnhowy sytuacyjnej i wysokosciowej w uktadach odniesienia wymaganych w
odpowiednich terytorialnie KODGIK oraz PODGIK.

7.1.12. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza musi mie¢ klauzule o przyjeciu do
zasobu geodezyjnego, nadane przez wtasciwe terytorialnie KODGIK i/lub PODGIK
oraz opis sporzgdzony przez uprawnionego geodete.

7.1.13. Wszelkie zmiany wprowadzone przez Projektanta po akceptacji dokumentacji
wymagajg ponownej akceptacji Zamawiajgcego i jezeli zmiany te dotyczg zakresu
uzgodnionego przez rzeczoznawce — rowniez akceptacji z jego strony.

7.1.14.W trakcie realizacji zadania Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania i
udostepniania Zamawiajgcemu informacji zwigzanych z opracowywang
dokumentacja.

7.1.15.Wykonawca na pisemny wniosek otrzyma od Zamawiajgcego stosowne
petnomocnictwa niezbedne dla realizacji przedmiotu umowy.

7.1.16. Dokumentacja dostarczana Zamawiajgcemu musi zawierac:

= tytut dokumentu,

= nazwe projektu,

= adres obiektu budowlanego i numery ewidencyjne dziatek, na ktérych obiekt jest
usytuowany,

= wersje dokumentu,

= date powstania dokumentu,

= nazwe i adres Wykonawcy,
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= nazwe i adres Zamawiajgcego,
= na poczatku dokumentu spis tresci dokumentu,
= pod spisem tresci wykaz uzytych skrotow i oznaczen wraz z objasnieniami,
= npagtowek na kazdej stronie dokumentu tekstowego z tytutem dokumentu i
numerem wersiji,
= stopka na kazdej stronie dokumentu z numerem strony oraz liczbg stron
kompletnego dokumentu,
= dodatkowo dokumentacja projektowa powinna obejmowac:
= zestawienie tabelaryczne warunkow, uzgodnien, pozwolen, opinii, a
takze stosownie do potrzeb, os$wiadczen wilasciwych jednostek
organizacyjnych, zatgczonych do projektu i wymaganych przepisami,
= na koncu dokumentu spis wykorzystanych norm, przepisow i literatury
przywotanej w dokumencie,
7.1.17.Imiona i nazwiska projektantow i sprawdzajgcych wszystkich czesci projektu wraz
z okre$leniem zakresu ich opracowania, specjalnosci i numeru posiadanych
uprawniehn budowlanych oraz podpisy.
7.1.18.Kazda kolejna wersja dokumentu powstajgca w wyniku wprowadzania poprawek
powinna by¢ oznaczona kolejnym numerem wersji.
7.1.19. Edycja:
7.1.19.1.Dokumentacja dostarczana Zamawiajgcemu winna by¢ opracowane w formie
papierowej i w wersji cyfrowej.
7.1.19.2.Forma i zakres dokumentacji musi by¢ zgodna z obowigzujgcymi przepisami.
Ponadto nalezy spetni¢ ponizsze warunki:
= wszystkie czesci opracowania nalezy sporzadzi¢ w czytelnej technice graficznej
o jednolitej szacie graficznej dla kazdego jego elementu,
= wersje papierowg nalezy oprawic w okladke formatu A4, w sposéb
uniemozliwiajgcy dekompletacje projektu,
= wielkos¢ arkuszy z rysunkami powinna by¢ zoptymalizowana i ztozona do
formatu A4; jezeli zawarto$¢ merytoryczna rysunku to umozliwia, nalezy
przygotowac rysunki na arkuszach o wysokosci strony A4 (H=297mm),
= wszystkie rysunki zawierajgce plan (sytuacja, rzut poziomy) w dokumentaciji
powinny by¢ zorientowane w sposéb identyczny (dla wszystkich czeéci, toméw) i
zawierac legende dostosowang do tresci danego arkusza,
= dokumentacje nalezy opracowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stosujgc
zasady wymiarowania oraz oznaczenia graficzne i literowe okreslone w Polskich
Normach lub inne, objasnione w legendzie.
7.1.19.3.Forma papierowa obejmuje nastepujgcy naktad:
= projekt budowlany — 6 kompletow (w tym 4 komplety skladane do wiasciwych
organdw z wnioskami o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe),

= projekt wykonawczy — 4 komplety,
36

,Sporzadzenie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy samoczynnej blokady liniowej na odcinku Gdarisk Gtéwny —
Gdynia Gtéwna”

Gdynia, marzec 2017



o SKV
o szybka kolej miejska

PKP Szybka Kolej Miejska w Trojmiescie sp. z o.o.

przedmiar z kosztorysem — 2 komplety,

szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — 2
komplety,

dokumentacja powykonawcza — 2 komplety,

inne projekty — 2 komplety.

7.1.19.4.Wersja cyfrowa (obejmujgca wszystkie elementy dokumentacji) winna byc¢

przekazana na ptycie CD/DVD w 2 egzemplarzach. Pliki elektroniczne na nosniku
cyfrowym nalezy dostarczy¢ w formie prezentacyjnej PDF oraz w formacie plikow
edytowalnych powszechnie stosowanych, takich jak *.doc, *.xls, *.dwg, *.png
(dopuszcza sie inne formaty plikbw po akceptacji Zamawiajgcego). Wersja
edytowalna nie dotyczy dokumentéow pozyskiwanych przez Wykonawce w
ramach procesu inwestycyjnego, takich jak warunki, uzgodnienia i decyzje
wydawane przez inne podmioty, certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodnosci, itp.
Pliki graficzne typu bitmapa nalezy zapisa¢ w cyfrowych formatach graficznych
bezstratnych.

Materiaty sporzadzone w formacie PDF winny umozliwia¢ kopiowanie,
drukowanie lub wydzielenie zawartosci dla dostepu, zas w formatach
edytowalnych  nie powinny posiada¢ zabezpieczen przed edycja.
Niedopuszczalne jest przygotowanie plikéw prezentacyjnych PDF w postaci
obrazéw graficznych powstatych ze skandéw stron papierowych. Natomiast tak
przygotowana wersja PDF winna zawieraé¢ skany podpiséw odpowiadajgce wersji
papierowej.

7.1.19.5.Dokumentacje wskazang w powyzszych punktach nalezy przekazac

Zamawiajgcemu we wskazanym wyzej nakfadzie po akceptacji dokumentacji
przez Zamawiajgcego. Wersje dokumentacji przedstawianej do akceptaciji
Zamawiajgcego, nalezy przygotowa¢ w jednym egzemplarzu obejmujgcym
wersje papierowg i cyfrowg PDF na nosniku CD/DVD.

7.2. Projekt budowlany

7.2.1. Projekt budowlany winien opisywa¢ w sposob jednoznaczny wykonanie robot

7.2.2.

7.2.3.

budowlanych. W dokumentacji nalezy uwzgledni¢ wszelkie zaleznosci z
istniejgcymi i projektowanymi sieciami oraz przedstawi¢ sposdb usuniecia kolizji.
Dla projektu budowlanego nalezy pozyskac¢ wszelkie decyzje i uzgodnienia, a w
tym rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, umozliwiajgce uzyskanie
decyzji o zatwierdzeniu dokumentacji i pozwoleniu na budowe.

Jezeli wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe dla obszaru inwestycji znajduje sie
w kompetencjach wiecej niz jednego organu nalezy dokona¢ odpowiedniego
podziatu projektu budowlanego na oddzielne opracowania.

7.2.4. Projekt budowlany powinien mie¢ nastepujgca strukture:
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7.2.4.1. O$wiadczenia projektantéw i sprawdzajgcych, o ktérych mowa w ustawie
Prawo budowlane, zawierajgce klauzule, ze projekt budowlany jest zgodny z
obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i kompletny z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
7.2.4.2. Projekt zagospodarowania terenu, sporzadzony na aktualnej mapie do celéw
projektowych, obejmujgcy m.in.:
= czytelne okreslenie granic i nr dziatek oraz granic obszaru inwestyciji,
= usytuowanie, obrys i uktady istniejgcych i projektowanych obiektéw budowlanych,
sposob odprowadzania lub oczyszczania sciekéw,
= czytelne oznaczenie sieci uzbrojenia terenu, istniejgcych i projektowanych — w
tym hydrantéw zewnetrznych,
= uktad komunikacyjny i uktad zieleni,
= wskazanie charakterystycznych elementéw, wymiaréw, rzednych i wzajemnych
odlegtosci obiektow, w nawigzaniu do istniejgcej i projektowanej zabudowy
terenéw sgsiednich.
7.2.4.3.Inwentaryzacja obiektu (terenu, budowli, uzbrojenia terenu) w zakresie
niezbednym dla opracowania projektu budowlanego.
7.2.4.4.Ekspertyza techniczna o mozliwosci przebudowy.
7.2.4.5.7Zbior (wraz z czytelnym zestawieniem) wszystkich niezbednych warunkéw
opinii, uzgodnien, pozwolen i innych dokumentow, wymaganych przepisami
szczegolnymi.
7.2.4.6.Projekt architektoniczno-budowlany wraz z warunkami geotechnicznymi
posadowienia obiektéw budowlanych, zawierajgcy opis techniczny i czesc
rysunkowg wynikajgcg z projektowanego zakresu przebudowy.
7.2.4.7.Informacja dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7.3. Akceptacja projektu budowlanego
7.3.1. Projekt budowlany winien zostac przedtozony Zamawiajgcemu celem uzgodnienia.
Uzyskane uzgodnienie bedzie warunkiem podjecia kolejnych czynnosci
zwigzanych z realizacjg umowy — tj. sporzgdzenie i ztozenie wniosku o pozwolenie
na budowe oraz wykonanie dalszych opracowan projektowych.

7.4. Projekty wykonawcze

7.4.1. Projekty wykonawcze powinny by¢ uzupetnieniem i uszczegotowieniem projektu
budowlanego oraz zawiera¢ szczegotowe informacje i rozwigzania techniczne
dotyczgce robot budowlanych.

7.4.2. Projekty wykonawcze powinny uwzglednia¢ niezbedne fazowanie, technologie i
plan robot.

7.4.3. Projekty wykonawcze nalezy przygotowa¢ w oddzielnych tomach (czes$ciach)
zawierajgcych branze (specjalizacje) budowlane. Dang specjalizacje budowlang
mozna réwniez podzieli¢ na kolejne czesci, jezeli stuzy to czytelnosci projektu i
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usprawnieniu pozniejszego wykonania robo6t budowlanych, np. poprzez podziat na
poszczegoblne obiekty. Poszczegdlne branze muszg zachowywaé spojnosé
rozwigzan i zapewnia¢ spetnienie wszystkich wymagan technicznych i
technologicznych.

7.4.4. Uwzglednione powinny zosta¢ rowniez wymagania organizacyjne, ktére wynikajg
ze specyfiki kolei, w tym przede wszystkim mozliwosci dotyczgce zamknieé
torowych i ograniczeh predkosci oraz organizacji robét budowlanych przy
zatozeniu statego i bezpiecznego uzytkowania peronu oraz dojs¢ do peronu przez
podréznych.

7.4.5. Opracowania te bedag stanowity podstawe do oszacowania ilo$ci poszczegdlnych
asortymentéw robot.

7.5. Przedmiar robét z kosztorysem
7.5.1. Kosztorys nalezy opracowa¢ na podstawie zatwierdzonego projektu
wykonawczego.
7.5.2. Powinien sktadac¢ sie z:
= zbiorczego zestawienia kosztow,
= tabeli elementéw scalonych,
= kalkulacji uproszczonej (zawierajgcej nr pozycji, opis robot, ilos¢ robot, cene
jednostkowa, wartos¢).
7.5.3. Wymagania funkcjonalne dla kosztorysu:
= poszczegodlne pozycje powinny by¢ tak zdefiniowane, aby umozliwialy dokonanie
rozliczeh czesciowych,
= pozycje powinny by¢ okreslone jako elementy catosciowe lub takie, dla ktérych
mozliwe jest ustalenie procentowego zaawansowania robot,
= poszczegollne pozycje powinny odnosi¢ sie do konkretnego obiekt lub jego
funkcjonalnej, mozliwej do wydzielenia czesci,
= elementy sieci technicznych powinny by¢ jednoznacznie identyfikowalne,
= dopuszczalne jest definiowanie poszczegdinych pozycji (rozliczeniowych), ktére
obejmujg materiat wraz z jego prawidtowym i docelowym wbudowaniem,
= dla urzadzeh dana pozycja musi obejmowaé urzadzenie (z podzespotami,
wyposazeniem, itp.), jego montaz/zainstalowanie oraz sprawdzenie i
uruchomienie funkcjonalne.

7.6. STWiIiORB
7.6.1. Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie opracowanie kompletnej specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

7.7. Pozwolenie na budowe
7.7.1. W przypadku jezeli zaistnieje koniecznos¢, do obowigzkéw Wykonawcy nalezec
bedzie zlozenie do wiasciwego organu (lub organdéw) administracji
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7.7.2.

7.8.
7.8.1.

7.8.2.

7.8.3.

7.8.4.

architektoniczno-budowlanej kompletnego, poprawnego pod wzgledem formalnym
wniosku o pozwolenie na budowe.

W przypadku zgtaszania uwag przez organ, Wykonawca po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym zobowigzany jest wuzupetni¢ lub wprowadzi¢ zmiany do
dokumentaciji.

Inne projekty specjalistyczne

Wykonawca zrealizuje wszelkie niezbedne projekty takie jak:

projekt robot przygotowawczych, projekt organizaciji i technologii robot, projekt
organizacji ruchu drogowego lub/i pieszego na czas zamkniecia przejazdéw
kolejowych i przejs¢ przez tory oraz dojs¢ do peronu, projekty zabezpieczenia
kolizji z urzgdzeniami infrastruktury podziemnej, opracowania stuzgce Wykonawcy
do prowadzenia robdt, opracowania stuzgce Zamawiajgcemu do kontroli robét i
odbiorow, itp.

Winny one posiada¢ wszelkie wymagane uzgodnienia wraz z ich zatwierdzeniem.
Wykonawca  dostarczy Zamawiajgcemu  dokumentacje niezbedng do
przeprowadzenia przez Zamawiajgcego procesu oceny ryzyka zwigzanego z
realizacjg zadania — zgodnie z wymogami okreslonymi w Rozporzgdzeniu
Wykonawczym Komisji (UE) Nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie
wspolnej metody oceny bezpieczenstwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka i
uchylajgce rozporzadzenie (WE) nr 352/2009 (Dz. Urz. UE L 121 z 03.05.2013 r.)
Wykonawca bedzie zobowigzany do udziatu w procesie oceny przeprowadzanej
przez Zamawiajgcego w zakresie realizowanego zamowienia.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu niezbedne materiaty, uzgodnione z
branzowym inspektorem nadzoru, do aktualizacji Regulaminu technicznego
posterunku ruchu, w terminie na co najmniej 4 tygodnie przed zakonczeniem
inwestycji lub okreslonego etapu robdét (odbioru eksploatacyjnego obiektu lub
okreslonej czesci wynikajgcego z fazowania robét).

7.9. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

7.9.1.

7.9.2.

7.9.3.

Plan BIOZ winien by¢ sporzadzony zgodnie z zapisami Ustawy Prawo Budowlane
oraz przepisami wykonawczymi, a w szczegolnosci z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. nr 120, poz. 1126).

Plan BIOZ winien uwzgledni¢, ze roboty budowlane bedg odbywac sie w
warunkach utrzymania ruchu kolejowego i statej obstugi pasazeréw na peronie.
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien uwzglednia¢ warunki bezpieczne;j
pracy na czynnych torach, w szczegélnosci warunki bezpiecznego prowadzenia
ruchu pociggéw obok (wzdtuz) miejsca robot na sgsiednim torze z mozliwymi
ograniczeniami w rejonie obiektow inzynieryjnych i innych miejscach,
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7.9.4.

7.9.5.

wymagajgcych takiego ograniczenia, na torach zamknietych oraz warunki
bezpieczenstwa pracy na liniach zelektryfikowanych.

Ostrzeganie przed nadjezdzajgcymi pociggami nalezy wykonywa¢ metodami
zapewniajgcymi najwiekszy stopien bezpieczenstwa pracy i bezpieczenstwa ruchu
pociggdéw dla danego rodzaju robét.

Plan BIOZ nalezy sporzadzi¢ przed przystgpieniem do robot budowlanych.
Wykonawca przekaze plan BIOZ Zamawiajgcemu najpozniej w dniu przekazania
placu budowy.

7.10. Dokumentacja powykonawcza.

7.10.1.

7.10.2.

41

Wykonawca opracuje dokumentacje powykonawczg obejmujgcg caly zakres
zrealizowanych robot.
Dokumentacja powykonawcza powinna byé sporzgdzona zgodnie z wymogami
Prawa budowlanego i obejmowac:
o$wiadczenia kierownika budowy i kierownikdw robot, o ktérych mowa w art. 57
ust. 1 pkt 2 lit. ,a”, lit. ,b” ustawy Prawo Budowlane,
o$wiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy — a takze, w razie korzystania, - drogi, ulicy, sgsiednigj
nieruchomosci, budynku lub lokalu,
wykaz zmian w stosunku do dokumentacji projektowej,
dokumentacje projektowg zawierajgcg zaktualizowane opisy, rysunki, schematy,
plany budowlane, plany sytuacyjne wszystkich branz,
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg przyjetg do zasobdédw geodezyjno-
kartograficznych,
szkice polowe,
szkice tyczenia i kontroli potozenia obiektu budowlanego - dla robét zanikajgcych
w trakcie budowy.
protokoty badanh i sprawdzen,
protokoty technicznych odbiorow,
protokoty odbioréw eksploatacyjnych, odbioréw robot zanikajgcych, czesciowych
i koncowych,
protokoty pomiarowe,
Swiadectwa kontroli jakosci robot i materiatow,
karty materialowe wraz z ich wykazem,
dziennik budowy,
zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organédw wymagane przepisami i
dokumentacjg projektowa,
niezbedne deklaracje zgodnosci, atesty, itp.,
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= deklaracje zgodnosci z typem, Swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu,
certyfikaty zgodnosci typu i certyfikaty zgodnosci z typem, wydawane przez
Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego,

= spis urzgdzen wraz z podanymi nr fabrycznymi,

= instrukcje obstugi i eksploatacji,

= inne dokumenty zwigzane z realizacjg robot.

7.10.3. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza.
7.10.3.1. Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng w toku budowy przez uprawnionego

geodete na etapach:
= sporzgdzania dokumentacji projektowe;j,
= realizacji — tyczenie, pomiary kontrolne, pomiary odbiorowe na etapie roboét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
= inwentaryzacji powykonawczej obiektu lub elementéw obiektu i sporzadzania
dokumentacji powykonawczej.

7.10.3.2. Wykonawca dokona zgtoszenia prac geodezyjnych we wiasciwych terenowo

osrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Zgtoszenia i uzyskane
wytyczne Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu.

7.10.3.3. Ostateczny odbidr geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej moze nastgpi¢ po

zatwierdzeniu przez wiasciwe osrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;.

7.10.3.4. Wykonawca przekaze do Zamawiajgcego okre$long przez Zamawiajgcego liczbe

oklauzulowanych egzemplarzy zaméwionej dokumentacji oraz informacje
dotyczaca stanu osnowy geodezyjnej (w tym wykaz zniszczonych i odtworzonych
punkow osnowy).

7.10.4. Koszt sporzagdzenia dokumentacji powykonawczej nalezy uwzgledni¢ w cenie

ofertowe;j.

Wymagania dla robé6t budowlanych

8.1. Zaplecze budowy, przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy oraz

8.1.1.

8.1.2.

8.1.3.

przygotowanie i organizacja robot

WYKONAWCA jest zobowigzany do wypetnienia obowigzkéw i poniesienia
kosztéw wynikajgcych z wszelkich warunkow technicznych wydanych do
dokumentacji projektowej oraz uzgodnien do dokumentacji projektowej, a takze
decyzji wydanych dla niniejszej inwestycji (w zakresie wymogow dot. realizacji i
ukonczenia inwestycji), a natozonych na Zamawiajgcego, Inwestora lub
Wykonawce.

WYKONAWCA jest zobowigzany do wypetnienia formalno$ci wynikajacych z
koniecznosci zapewnienia nadzoru ze strony organdw, instytucji oraz firm, o
ktorych mowa powyzej.

WYKONAWCA jest zobowigzany do poinformowania odpowiednich organdw,
instytucji oraz firm, o przystgpieniu do prac zgodnie z warunkami i uzgodnieniami
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8.1.4.

8.1.5.

8.1.6.

8.1.7.

8.1.8.

8.1.9.

8.1.10.

8.1.11.

8.1.12.
8.1.13.

zawartymi w dokumentacji projektowej, decyzji o pozwoleniu na budowe i
przepisach prawa.

WYKONAWCA jest zobowigzany do wypetnienia formalnosci i poniesienia kosztow
wynikajgcych z koniecznosci zawarcia stosownych porozumien lub uméw z
odpowiednimi organami, instytucjami i firmami w celu zajecia pasa gruntu
niezbednego do realizacji inwestycji oraz w celu dokonania przetgczen (usuniecia,
wybudowania lub przebudowania) sieci i urzadzen infrastruktury technicznej, a
takze w celu czasowego korzystania z nieruchomosci w przypadku koniecznosci
urzadzenia tymczasowych objazdow.

WYKONAWCA jest zobowigzany do dokonania (z udziatem przedstawicieli
Zamawiajgcego, zarzadcow/wtascicieli nieruchomosci i drég) inwentaryzacji drog,
tras dostepu, po ktérych bedzie sie odbywat ruch maszyn i pojazdéw budowlanych,
oraz inwentaryzacji urzadzen obcych na placu budowy jak i w jego otoczeniu,
ktérych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robot, a takze
inwentaryzacji obiektéw budowlanych na terenach znajdujgcych sie w zasiegu
oddziatywania budowy, a ktdérych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku
prowadzenia robot.

Zamawiajgcy wymaga, aby w trakcie catego okresu realizacji zamowienia
Wykonawca odpowiadat — wigcznie z poniesieniem kosztéw zuzytej energii — za
dostarczenie energii elektrycznej na potrzeby oswietlenia przystanku (peron,
dojscie do peronu), wigcznie z wykonaniem tymczasowej instalacji jezeli bedzie to
konieczne. Jezeli wykonywane prace bedg wigzaly sie z wylgczeniem napiecia na
peonach ma do tego prawo.

W trakcie realizacji zamowienia przystanek (peron) musi byé czynny i dostepny dla
podréznych. Jezeli bedg wymagaty tego prace przebudowy samoczynnej blokady
liniowej, mozliwe jest, aby niedostepna dla podréznych byta jedna krawedz peronu,
przy zamknietym torze, w okresie catodobowych zamknieé torowych.

Wykonawca urzadzi teren budowy w sposob ograniczajgcy do minimum
ucigzliwosci dla oséb korzystajgcych z terendéw objetych inwestycjg, zapleczem
budowy oraz terenéw przylegtych.

Miejscem tymczasowego sktadowania materiatow, postoju maszyn i zaplecza
socjalno-technicznego bedzie plac budowy lub wyznaczone i zaakceptowane
przez Zamawiajgcego miejsce.

Wykonawca zapewnia we wilasnym zakresie i na wiasny koszt urzgdzenie
zaplecza budowy i dostawe mediéw (energia elektryczna, woda itp.).

Ponadto, w przypadku lokalizacji zaplecza poza placem budowy, Wykonawca
winien uzyska¢ na wiasny koszt, tytut prawny na czasowe Kkorzystanie z
nieruchomosci.

Wykonawca zapewni dozor maszyn we wtasnym zakresie i na wkasny koszt.
Nadzo6r nad mieniem nalezy do Wykonawcy.
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8.1.14.

8.1.15.

8.1.16.

8.1.17.

8.1.18.

8.1.19.

Na etapie realizacji robét budowlanych beda organizowane cykliczne spotkania
koordynacyjne. Przewiduje sie spotkania z czestotliwoscig jeden raz w tygodniu.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zwiekszenia lub zmniejszenia liczby
spotkan w zalezno$ci od postepu prac i ich intensywnosci. Wykonawca zapewni
udziat w spotkaniach koordynatora, kierownika budowy i kierownikow robét.
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren
budowy.
W okresie realizacji zaméwienia Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia,
przechowywania i zabezpieczania wszystkich wymaganych Prawem budowlanym
dokumentéw budowy oraz dokumentacji w zakresie ochrony srodowiska, w tym
przede wszystkim:
= dziennika postepu robdt, ktéry jest wymaganym dokumentem obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu
budowy do konhca okresu gwarancyjnego. Sprawy prowadzenia dziennika
budowy i dokonywania w nim zapiséw, reguluje ustawa z dnia 7 lipca 1994 r
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 201 poz. 290, z pézn. zm.),
= dokumentéw badan i oznaczen Ilaboratoryjnych - dzienniki laboratoryjne,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobdw, orzeczenia o jakosSci
wyrobow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan bedg gromadzone przez
Wykonawce i bedg one stanowity zatgczniki do odbioru robét. Dokumenty te
winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.
= pozostatych dokumentéw budowy: atestéw jakosciowych wbudowanych
elementéw konstrukcyjnych, dokumentéw pomiarow cech geometrycznych,
protokotéw przekazania Terenu Budowy, uméw cywilno-prawnych z osobami
trzecimi, protokotéw odbioru robdét, protokotdw z narad i ustaleh, korespondencii
na budowie, geodezyjnej inwentaryzacji robét zanikajgcych, informacji dotyczace;j
stanu osnowy geodezyjnej (w tym wykaz zniszczonych i od-tworzonych punktéw
osnowy), decyzji administracyjnych w zakresie ochrony $rodowiska oraz
dokumentéw zwigzanych z prowadzeniem prawidtowej gospodarki odpadami.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktdéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszystkie dokumenty budowy i dokumenty w zakresie ochrony srodowiska bedg
zawsze dostepne i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca ma obowigzek dokonac, a nastepnie
przekaza¢ Zamawiajgcemu, inwentaryzacje punktow osnowy geodezyjnej
wystepujgcych na obszarze robaot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za obstuge geodezyjng inwestycji, miedzy innymi:
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich obiektéw i
elementéw robot, w tym osi gtdwnych i reperow zgodnie z wymiarami i rzednymi
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8.1.20.

8.1.21.

okreslonymi w dokumentacji wykonawczej lub przekazanymi na piSmie przez
Inzyniera. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét
zostang usuniete przez Wykonawce w ramach ryczattowej kwoty kontraktowej oraz
bez przedtuzenia czasu na ukonczenie przedmiotu zamdéwienia.

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub konieczno$ci przeniesienia kolejowych
znakoéw geodezyjnych podczas robdét budowlanych lub innych, Wykonawca
zobowigzany jest w porozumieniu z Zamawiajgcym i w uzgodnieniu z Biurem
Nieruchomosci i Geodezji Kolejowej do wznowienia lub przeniesienia zniszczonych
znakéw na wilasny koszt, a w przypadku znakéw osnowy panstwowej powinien
powiadomi¢ o tym fakcie wtasciwego terenowo Staroste i dokona¢ wymaganych
odtworzeni na wtasny koszt.

Wymagane jest zachowanie parametréw dokfadnosciowych oraz zatozen
przyjetych przy zaktadaniu pierwotnej osnowy.

Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatbw uzyska¢ od
Zamawiajgcego zatwierdzenie zastosowanych materiatéw, przedstawiajgc prébki
oraz dokumenty wymagane przepisami prawa i dokumentacjg projektowg oraz
wymaganiami niniejszego PFU. Zamawiajgcy zatwierdzi lub odmowi zatwierdzenia
zastosowania materiatu w ciggu 5 dni roboczych od daty przedtozenia kompletu
probek i dokumentow przez Wykonawce.

8.2. Zielen, gospodarka drzewostanem

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

8.2.4.

8.2.5.

8.2.6.

Wykonawca, w przypadku koniecznosci, jest zobowigzany do pozyskania
stosownych zgdd, decyzji i usuniecia drzew i krzewdw kolidujgcych z realizowang
inwestycja.

Usunieciu podlegajg wszystkie drzewa i krzewy, wraz z karpami po wycinkach,
kolidujgce z inwestycjg, znajdujgce sie w nieprzepisowych odlegtosciach od terenu
kolejowego i skrajnego toru, lub ktérych usuniecie wynika z wydanych warunkow,
uzgodnien i decyzji.

Drzewa, ktére nie podlegajg wycince, a ktére znajdujg sie w obszarze
oddziatywania robét i placu budowy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.
Nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ wprowadzenia nowych nasadzen, jezeli bedzie
ona wynikata z wydanych uzgodnien i decyzji lub dziatan odszkodowawczych.
Nowe nasadzenia — jezeli bedg wymagane przez powyzsze uwarunkowania —
powinny uwzglednia¢ uwarunkowania siedliskowe, architektury krajobrazu,
ochrony zabytkow, wymogow bezpieczenstwa oraz warunkow technicznych.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy dokonaé usuniecia i odwiezienia
na odktad humusu. Humus powinien by¢ przechowywany w odpowiedni sposob
przez okres budowy i wykorzystany w koncowym etapie budowy np. do
rekultywacji terenu. Ewentualny, pozostaty nadmiar humusu nalezy
zagospodarowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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Na terenach wykonanych, przebudowanych skarp, terenach po wycince itp. nalezy
zapewni¢ brakujgcg ilosci humusu, niezbedng do zagospodarowania terendow
zielonych i skarp.

Wykonane, przebudowane skarpy nalezy obsiaé¢ trawg lub wykona¢ darniowanie.
Czynnosci nalezy wykonywac¢ we wiasciwych porach roku.

Torowisko (miedzytorze) w obszarze inwestycji podlega catkowitemu usunieciu
roslinnosci i humusu. Teren nalezy uporzadkowac¢, a miedzytorze wypetni¢
ttuczniem lub klincem.

8.3. Samoczynna komputerowa blokada liniowa

8.3.1. Zabudowa komputerowych urzgdzen samoczynnej blokady liniowej (sbl) na
odcinku Gdansk Gtéwny — Gdynia Gtéwna obejmuje nastepujacy zakres:

= Budowe sieci kablowej dla urzgdzen sbl,

= Budowe sieci kablowej dla potrzeb powigzania urzadzen z urzgdzeniami
stacyjnymi,

= Zabudowe semaforow odstepowych na fundamentach Iub konstrukcjach
wsporczych,

= Zabudowe konstrukcji wsporczych dla glowic sygnatowych (bramek
sygnatowych),

= Zabudowe przytorowych urzadzen licznikowego systemu kontroli niezajetosci
toroéw,

= Rozbudowe istniejacych (lub jezeli istnieje taka potrzeba dobudowanie)
konteneréw wraz z kompletng aparaturg sbl i z zasilaniem oraz z licznikowym
systemem kontroli niezajetosci torow,

= Zabudowe powigzan z urzgdzeniami stacyjnymi,

= Rozbudowe istniejgcych urzgdzen ochrony przeciwpozarowe;j [
przeciwprzepieciowej,

= Zabudowe urzagdzen sygnalizacji pozarowej i wkamaniowej w kontenerach sbl,

= Demontaz istniejgcych urzadzen sbl,

= Uporzadkowanie terenu prac.

8.4. SRK

8.4.1. Wszystkie urzadzenia sterowania ruchem kolejowym stosowane na liniach i
urzgdzenia wspotpracujgce z nimi muszg posiada¢ bezterminowe sSwiadectwa
dopuszczenia do eksploatacji wydane przez Prezesa UTK.

8.4.2. System/urzadzenie musi spetnia¢ zasady sygnalizacji stosowane na linii kolejowej
zarzgdzanej przez SKM, tak w zakresie rodzajow sygnatow jak i zasad ich
stosowania, zawarte w Instrukcji sygnalizacji SKM e-1 (E-1).

8.5. Zagospodarowanie terenu po wykonaniu robét
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Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw oraz zaplecze budowy
powinny by¢é po zakonczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu.

Po wykonaniu robét nalezy uporzadkowac teren w miejscach prowadzonych prac
w maksymalnym stopniu przywracajgc stan sprzed rozpoczecia roboét.
Zagospodarowanie terenu winno obejmowac wszelkie niezbedne prace wynikajgce
z przepiséw, uzyskanych decyzji administracyjnych, Polskich Norm, zasad wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej.

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

9.1. Warunki ogélne

9.1.1.

9.1.2.

9.1.3.

9.1.4.

9.1.5.

9.1.6.

W obrebie istniejgcych kabli i urzgdzen podziemnych roboty nalezy wykonywaé
recznie. W razie watpliwosci co do lokalizacji urzgdzen podziemnych nalezy
wykona¢ probne przekopy lub okresli¢ ich potozenie przy pomocy
specjalistycznych urzgdzen pomiarowych w obecnosci wtasciciela urzgdzenh.
Dostarczane elementy instalacyjne, urzgdzenia i podzespoty muszg byé
przystosowanych do pracy ciagtej tj. 24 godziny na dobe.

Wszystkie uzyte materiaty instalacyjne, elementy, komponenty i urzgdzenia (wraz
z podzespotami) wykorzystane do realizacji zaméwienia powinny by¢ nowe {j. nie
uzywane w innych projektach, wolne od wad materiatowych oraz
wykonczeniowych z zachowaniem prawidlowego montazu (certyfikowani
instalatorzy), wyprodukowane z zastosowaniem najnowoczes$niejszych rozwigzan.
Powinny roéwniez pochodzi¢ z biezacej produkcji, tj. by¢ wyprodukowane nie
pozniej niz 12 miesiecy przed terminem dostawy. Wraz z dostawg sprzetu
Zamawiajgcy bedzie wymagat dostarczenia dokumentu wydanego przez
producenta poswiadczajgcego date produkciji.

Oferowany system okablowania strukturalnego winien obejmowaé kompletne
rozwigzania dla techniki miedzianej, sSwiattowodowej, telekomunikacyjnej,
elektroenergetycznej oraz szafy aparaturowe z wyposazeniem (panele krosowe,
organizatory, przetgcznice $wiattowodowe, gniazda, wtyki, adaptery, krosownice i
komponenty elektroniczne, itp.).

Wszystkie elementy okablowania strukturalnego muszg by¢ oznaczone nazwg lub
znakiem firmowym tego samego producenta okablowania i pochodzi¢ z jednolitej
oferty reprezentujgcej kompletny system (jednorodno$¢ komponentéw). Nie
dopuszcza sie instalowania w torze transmisyjnym elementéw od réznych
producentow.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zapewnit kompatybilnos¢ systemoéw i
urzgdzen z istniejgcymi systemami na linii kolejowej nr 250 SKM.
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Wszystkie uzyte materialy budowlane i wykohczeniowe wykorzystane do realizacji
zamowienia powinny by¢ nowe tj. nie uzywane w innych projektach, wolne od wad
materiatowych oraz wykonczeniowych.

9.2. Roboty rozbiérkowe i gospodarka materialowa

9.2.1.

9.2.2.

9.2.3.

9.2.4.

Materiaty, instalacje i urzgdzenia pochodzgce z demontazu i rozbiérki nalezy —
jezeli nie okreslono inaczej — zutylizowaé lub zagospodarowaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Sposéb postepowania z wybranymi Srodkami trwatymi i przedmiotami,
podlegajgcymi przekazaniu Zamawiajgcemu oraz podmiotom trzecim, zostat
zawarty w innych dokumentach kontraktowych (warunkach umowy).

Srodki trwate i przedmioty, podlegajgce przekazaniu nalezy zabezpieczyé i
przechowywa¢ w wyznaczonych miejscach sktadowania materiatobw z odzysku.
Sposéb ich dostarczenia zostang uzgodnione z Zamawiajgcym na etapie
przekazywania placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania stosownych decyzji, pozwolen i
zezwolen w zakresie gospodarki odpadami, zwilaszcza w zakresie wytwarzania
tych grup odpadéw, ktére powstawa¢ bedg w wyniku robét budowlanych,
bedacych przedmiotem zamoéwienia. Odpady powstate w wyniku prac zwigzanych
z realizacjg zadania, a niezagospodarowane przez Zamawiajgcego (i nie
przekazane do innych podmiotéw), zostang poddane odzyskowi, recyklingowi lub
unieszkodliwieniu przez Wykonawce na jego koszt, zgodnie z ustawg o odpadach,
a protokoty z utylizacji materiatéw przekazane Zamawiajgcemu.

9.3. Materialy

9.3.1.

9.3.2.

9.3.3.
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Wymagania dotyczgce wyrobéw budowlanych okresla Ustawa z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016 poz. 1570 z pdzn. zm.). Ustawa
okresla zasady wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych, zasady kontroli
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu oraz zasady dziatania organow
administracji publicznej w tej dziedzinie.
Materiaty powinny spetnia¢ wymogi art. 10 ustawy Prawo budowlane co oznacza,
ze Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, Zze zostaly one
wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i
posiadajg wymagane parametry.
Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania w trakcie wykonywania robot
budowlanych, jezeli jest:
oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowag
specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
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= umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j,
albo

= oznakowany znakiem budowlanym, ktorego wzér okresla zatgcznik nr 1 do
Ustawy o wyrobach budowlanych, wprowadzony do obrotu legalnie w innym
panstwie czionkowskim Unii Europejskiej, nieobjety zakresem przedmiotowym
norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych
Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jezeli jego
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie wymagan podstawowych przez
obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w odrebnych
przepisach, w tym przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej.

9.3.4. Wpyroby budowlane, jezeli wynika to z przepiséw, muszg by¢ dopuszczone do
stosowania na kolei. Ponadto muszg byé zgodne z przepisami wewnetrznymi
(instrukcjami i wytycznymi) Zamawiajgcego lub gestora sieci.

9.3.5. Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, majg
spetnia¢ wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
przed zabudowg dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do
obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg
wymagane parametry.

9.3.6. Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktdre nie spetniajg wymagan okreslonych w
ustawie o wyrobach budowlanych, bedg odrzucone.

9.3.7. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ zastosowanych materiatow.

9.3.8. Wszystkie uzyte do wykonania przedmiotu zamdwienia materialy i wyroby
budowlane powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg i wytacznie nowe,
chyba Ze:

= w niniejszym PFU wskazano inaczej,

= usunigcie zaistniatych kolizji nie wymaga zastosowania nowych materiatow (w
przypadku wskazania braku takiej koniecznosci przez wtasciciela kolizyjnej
infrastruktury lub gestora sieci technicznej).

9.3.9. Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe w stanie nieuszkodzonym.

9.3.10. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta w zakresie m.in. transportu i
sktadowania.

9.3.11. Skitadowanie materiatdw na placu budowy i ich zabezpieczenie lezy po stronie
Wykonawcy.

9.3.12. Wykonawca zabezpiecza wszelkie materiaty i urzadzenia niezbedne do realizacji
zadania, a dostawa materiatdw i urzadzen jest na koszt Wykonawcy robét.
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9.3.13. Wszystkie materiaty przeznaczone do wbudowania w trakcie wykonywania robot
powinny by¢ jednorodne.

9.3.14. Materiaty powinny by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru poszczegolnych materiatow, istniejgcymi normami, $wiadectwami
dopuszczenia do eksploatacji, aprobatami technicznymi, Swiadectwami jakoSci.

9.3.15. Dla kazdej dostarczonej partii powinny by¢ dotgczone:

= Swiadectwo odbioru,
= deklaracja zgodnosci,
= protokét odbioru technicznego.

9.3.16. Transportowanie i sktadowanie materiatdw powinno sie odbywaé zgodnie z
wymaganiami producenta.

9.3.17. Materiaty szkodliwe dla otoczenia — Wykonawca nie moze uzy¢ materiatow, ktére
w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia. Zabrania sie uzycia materiatow
wywotujgcych szkodliwe promieniowania o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

9.4. Sprzet

9.4.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i
wydajnos$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej. Sprzet powinien byé zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

9.4.2. W obrebie istniejgcych kabli i urzgdzen podziemnych nalezy wykonac¢ prébne
przekopy kontrolne Ilub okreslic trase kabla specjalistycznym urzgdzeniem
pomiarowym w porozumieniu z wtascicielem/gestorem sieci i urzgdzen.

9.5. Transport

9.5.1. Wpykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wilasciwosci
przewozonych materiatdow i urzadzen. Liczba Srodkéw transportu powinna
zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;i
projektowej.

9.5.2. Materiaty i urzadzenia powinny by¢ przywozone na budowe odpowiednimi
srodkami transportu i zabezpieczone przez uszkodzeniem.

9.5.3. Materialy i urzgdzenia na i z budowy powinny by¢ przewozone zgodnie z
przepisami bhp i ruchu drogowego, obowigzujacymi w Polsce.

9.5.4. Uzyte Srodki transportu jak i umieszczenie na nich tadunkow nie moze zagrazac
bezpieczenstwu innych uzytkownikoéw tras komunikacyjnych, po ktorych te Srodki
bedg sie poruszac.

9.5.5. Transport wewnetrzny na budowie z miejsca sktadowania do miejsca montazu
winien odbywac sie recznie lub przy uzyciu srodkéw transportu oraz zgodnie z
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9.5.6.

9.5.7.

9.5.8.

9.5.9.

9.5.10.

9.5.11.

wymaganiami przepiséw bhp obowigzujgcymi w Polsce i w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym.

Sposéb zatadowania i wytadowania materiatéw i urzgdzen na $rodki transportowe,
a takze warunki samego transportu powinny odpowiada¢ wymaganiom producenta
tych materiatéw i urzadzen.

Koszty transportu materiatéw i urzadzen, zatadunek, magazynowanie i wyladunek
obcigzajg Wykonawce.

Za ewentualne szkody osob trzecich wynikte z transportu materiatow i urzgdzen
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia drég publicznych, wewnetrznych, dojazdéw do terenu budowy
oraz linii kolejowej powstate w trakcie prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczeh naciskow osi na
drogach publicznych oraz dozwolonych naciskéw kolejowych przy transporcie
wyrobow i wyposazenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wiadz, co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie
bedzie powiadamiat Inzyniera Zamawiajgcego i inspektora. Zamawiajgcy moze
poleci¢, aby pojazdy niespetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu
budowy.

Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie placu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich uszkodzen spowodowanych przez te pojazdy.

9.6. Ochrona przeciwpozarowa

9.6.1.

9.6.2.

9.6.3.

Podstawowe wymagania i obowigzki dla wykonawcy robdt, dotyczace ochrony
przeciwpozarowej, a w tym odnoszgce sie do bezpiecznego wykonywania prac
niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym okreslone zostaty w:
= Ustawie o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku (jt. Dz. U. z
2016 r. poz.191 ze zmianami),
= Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 z 2010 r. poz. 719) — zwanym dalej
MSWIA.
W przypadku prowadzenia na terenie zarzgdzanym przez PKP SKM w Gdyni prac
niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, nalezy zachowac¢ szczegolne srodki
ostroznosci.
Ochrona przeciwpozarowa polega na realizacji przedsiewzie¢ majgcych na celu
ochrone zycia, zdrowia, mienia lub srodowiska przed pozarem, kleskg zywiotowag
lub innym miejscowym zagrozeniem poprzez:
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= Zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu sie pozaru, kleski zywiotowej lub
innego miejscowego zagrozenia,
= Zapewnieni sit i srodkow do zwalczania pozaru, kleski zywiotowej lub innego
miejscowego zagrozenia,
= Prowadzenia dziatah ratowniczych.
Pod pojeciem prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym nalezy rozumie¢
wszelkie prace nieprzewidziane technologig lub prowadzone poza wyznaczonym
do tego celu miejscami, a w szczegdlnosci prace remontowo-budowlane
obejmujgce:
= Prace z otwartym ogniem, podczas ktérych wystepuje iskrzenie lub nagrzewanie
np. podgrzewanie instalacji, urzadzen itp.,
= Spawanie i ciecie gazowe lub elektryczne,
= Ciecie i szlifowanie przy pomocy przecinakéw sciernicowych,
= Wszelkie prace zwigzane ze stosowaniem gazdw, cieczy wytarzaniem pytéw,
przy ktérych mogg powstawaé mieszaniny wybuchowe.
Kazdorazowo przed wykonaniem prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym
nalezy poprzedzi¢ je odpowiednimi przygotowaniami, majgcymi na celu
zapewnienie i nienaruszenie wymaganego bezpieczenstwa pozarowego
uwzgledniajgc zagrozenia, rodzaj materiatdw, specyfikacje realizowanych prac,
miejsca ich wykonania i bezposredniego sagsiedztwa oraz terenu przylegtego
okreslonego zgodnie z § 2 ust. 1 punkt 8 MSWIA. Niezbedne jest takze
uwzglednieni innych aktualnych  warunkéw  wptywajgcych na  sposob
przygotowania, wykonywania i zabezpieczania prac, a w tym np. uzytkowanie
czesci obiektu lub terenu prac przez ich statych uzytkownikéw, podréznych,
klientow itp.
Wylgczng odpowiedzialno$¢ za wymagane warunki przeciwpozarowe w zwigzKu i
w zakresie wykonywanych robét przy uwzglednieniu wystepujgcych aktualnie
uwarunkowan, specyfiki obiektu lub terenu, a w tym takze w zakresie sktadowania
oraz przechowywania wszelkich materiatéw, ponosi Wykonawca.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem przeciwpozarowym i higieng pracy
sprawuje w imieniu Wykonawcy, osoba wskazana/wytypowana przez Wykonawce,
a w tym odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowy,
inzynier/kierownik projektu, osoba reprezentujgca, koordynator, stosownie do
zakresu obowigzkow.
Przed przystgpieniem do prac Wykonawca jest zobowigzany do wilasciwej
organizacji placu budowy, dobrania i przygotowania odpowiedniej technologii
prowadzenia robot budowlanych uwzgledniajac specyfike obiektu/terenu oraz jego
otoczenia (uwarunkowania techniczno-budowlane, instalacyjne i technologiczne),
zapewniajgc wymagane bezpieczenstwo przeciwpozarowe. W razie zaistnienia
potrzeby udzieli¢ odpowiedniego instruktazu lub wstrzymaé wykonywanie robot.
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9.6.10.

9.6.11.

9.6.12.
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Przed rozpoczeciem prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, moggcych
powodowaé bezposrednie niebezpieczenstwo powstania pozaru lub wybuchu,
Wykonawca robdét:
ocenia zagrozenie pozarowe w miejscu, w ktéorym prace bedg wykonywane;
ustala rodzaj przedsiewzie¢ majgcych na celu niedopuszczenie do powstania
i rozprzestrzeniania sie pozaru lub wybuchu — w razie potrzeby konsultuje je z
inzynierem projektu;
wskazuje osoby odpowiedzialne za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy,
za przebieg oraz zabezpieczenie miejsca po zakonczeniu pracy;
zapewnia wykonywanie prac wytgcznie przez osoby do tego upowaznione,
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje;
zaznajamia osoby wykonujgce prace z zagrozeniami pozarowymi wystepujgcymi
w rejonie wykonywania prac oraz z przedsiewzieciami majgcymi na celu
niedopuszczenie do powstania pozaru lub wybuchu.

Przy wykonywaniu w/w prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym nalezy:
zabezpieczy¢ przed =zapaleniem materiaty palne wystepujgce w miejscu
wykonywania prac oraz w rejonach przylegtych, w tym rowniez elementy
konstrukcji budynku i znajdujgce sie w nim instalacje techniczne;
prowadzi¢ prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym w pomieszczeniach
lub przy urzadzeniach zagrozonych wybuchem Iub w pomieszczeniach, w
ktérych wczesniej wykonywano inne prace zwigzane z uzyciem tatwo palnych
cieczy lub palnych gazow, jedynie wtedy, gdy stezenie par cieczy lub gazow w
mieszaninie z powietrzem w miejscu wykonywania prac nie przekracza 10% ich
dolnej granicy wybuchowosci,
obowigzuje kategoryczny zakaz wykonywania prac niebezpiecznych pod
wzgledem pozarowym jednoczesnie z innymi czynnosciami, przy ktérych uzywa
sie materiatdw niebezpiecznych pozarowo (np. tatwo palnych cieczy lub palnych
gazow);
mie¢ w miejscu wykonywania prac sprzet umozliwiajgcy likwidacje wszelkich
zrédet pozaru;
niezwiocznie likwidowac potencjalne zrodta zagrozen i zarzewi;
po zakonczeniu prac poddaé przynajmniej trzy krotnej kontroli miejsce, w ktérym
prace byly wykonywane, oraz rejony przylegte;
uzywa¢ do wykonywania prac wytgcznie sprzetu sprawnego technicznie
i zabezpieczonego przed mozliwoscig wywotania pozaru.

Osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie miejsca pracy nalezy wyznaczyC

imiennie.

Pracownicy wykonujgcy prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym mogg

przystgpi¢ do nich dopiero po otrzymaniu pisemnego (formalnie — ustnego)

zezwolenia.
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9.6.13.

9.6.14.

9.6.15.

9.6.16.

Do pracy mozna dopusci¢ jedynie osoby przeszkolone o wymaganych
kwalifikacjach i umiejetnosciach. Bezwzglednie poinstruowaé pracownikéw w
zakresie postepowania na wypadek powstania pozaru lub innego zagrozenia w
zakresie ewakuacji oséb z pomieszczen lub terenu potencjalnie zagrozonego.
Pracownicy winni by¢ takze wyposazeni w odpowiednig odziez roboczg i
ochronng. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, bezpieczenstwa i higieny pracy, wiedzg techniczng i
zasadami sztuki budowlanej. Wykorzystywany sprzet i urzadzenia powinny by¢
sprawne technicznie i wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem.
Budowa powinna by¢ wyposazona w odpowiedni sprawny sprzet gasniczy, a w
tym w gasnice i inny podreczny sprzet dostosowany do stosowanej technologii,
zagrozen i specyfiki otoczenia. Powinny by¢ takze odpowiednio wytyczone,
oznaczone drogi i ciggi komunikacyjne oraz drogi ewakuacyjne. Réwniez powinien
by¢ zapewniony dojazd pozarowy. W widocznym i znanym wszystkim miejscu
nalezy wywiesi¢ tablice informacyjng z wykazem numeréw telefonéw
odpowiednich stuzb, a w tym ustawowo powotanych do niesienia pomocy w razie
zagrozenia. Sprzet przeciwpozarowy moze by¢ wykorzystywany jedynie zgodnie z
jego przeznaczeniem do likwidacji zagrozen pozarowych.
Kierownik budowy, a w razie jego braku inna gtéwna osoba reprezentujgca
Wykonawce, odpowiada takze za wskazanie $rodkéw technicznych i
organizacyjnych, zapobiegajgcych  niebezpieczenstwom  wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawna komunikacje,
umozliwiajac szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Podstawowe wymagania przy przechowywaniu materiatdw niebezpiecznych
pozarowo:
= przechowywa¢ materiaty niebezpieczne pozarowo w sposob uniemozliwiajgcy
powstanie pozaru lub wybuchu w nastepstwie procesu sktadowania lub wskutek
wzajemnego oddziatywania. Wszelkie czynnosci zwigzane z przechowywaniem,
wykorzystaniem i transportem materiatdw niebezpiecznych pod wzgledem
pozarowym (m.in. cieczy palnych o temperaturze zaptonu ponizej 550C)
powinny by¢ wykonywane w sposéb bezpieczny;
= jlo§¢ cieczy niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym znajdujgcej sie na
stanowisku pracy nie powinna przekracza¢ dobowego zapotrzebowania. Zapas
cieczy powinien byC przechowywany w oddzielnym miejscu w sposob
uniemozliwiajgcy powstanie pozaru lub wybuchu w nastepstwie procesu
sktadowania lub wskutek wzajemnego oddziatywania;
= w jednej strefie pozarowej moze znajdowacC sie najwyzej 10 litrow cieczy o
temperaturze zaptonu do 210C oraz najwyzej 50 litréw cieczy o temperaturze
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zaptonu od 210C do 550C. Pozostata ilos¢ cieczy palnych powinna znajdowaé
sie w odpowiednim magazynie;

ciecze palne o temperaturze zaptonu ponizej 550C nalezy przechowywaé w
pojemnikach wykonanych z materiatdw, co najmniej trudno zapalnych,
odprowadzajgcych tadunki elektrycznosci statycznej, wyposazonych w szczelne
zamkniecia oraz zabezpieczonych przed ewentualnym sttuczeniem;

wszystkie elementy konstrukcyjne potencjalnego magazynku materiatéw
niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych, a samo pomieszczenie powinno by¢é wentylowane. Magazyn
powinien by¢ odpowiednio oznakowany znakami ochrony przeciwpozarowej
zgodnie z PN-N-01256/01:1992, a w nim i wokdét niego powinna by¢ wyznaczona
strefa zakazu stosowania ognia otwartego i palenia tytoniu. W magazynie
powinny by¢ wyznaczone pomieszczenia zagrozone wybuchem, ewentualnie
strefy zagrozenia wybuchem;

ciecze tatwo zapalne powinny by¢ przechowywane wytgcznie w opakowaniach
oryginalnych, przelewania recznego nalezy unikaé lub ograniczy¢ do bardzo
matych ilosci. W razie rozlania cieczy — miejsce rozlania nalezy natychmiast
posypaé substancijg sorbcyjna, a nasigkniety sorbent usungc¢ z obiektu;

przy stosowaniu w pomieszczeniach cieczy o temperaturze zaptonu do 210C
nalezy zapewni¢ skuteczng wentylacje;

przy uzytkowaniu cieczy palnych do czyszczenia, a takze przy malowaniu scian
pomieszczen farbami z zastosowaniem rozpuszczalnikéw palnych, nalezy
wprowadzi¢ zakaz uzywania ognia otwartego, narzedzi iskrzgcych i palenia
tytoniu w tych pomieszczeniach;

butle przeznaczone do przechowywania i transportu gazéw palnych oznacza sie
zgodnie z Polskimi Normami;

butle z gazami palnymi nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
przeznaczonych wytgcznie do tego celu;

w jednym pomieszczeniu mogg by¢ magazynowane:

butle z gazami palnymi oraz z gazami niepalnymi, nietrujgcymi, z wyjgtkiem
gazow utleniajgcych,

butle opréznione z butlami napetnionymi gazem palnym, pod warunkiem ich
oddzielnego ustawienia;

butle z gazami palnymi, petne lub oproznione, posiadajace stopy, nalezy
ustawia¢ jednowarstwowo w pozycji pionowej, segregujac je wedtug zawartosci;
butle z gazami palnymi nieposiadajgce stop nalezy magazynowac¢ w drewnianych
ramach w pozycji poziomej; dopuszcza sie uktadanie butli w stosy o wysokosci
do 1,5 m;

butle nalezy zabezpieczy¢ przed upadkiem, stosujgc bariery, przegrody lub inne
Srodki ochronne, a zawory butli zabezpieczy¢ kotpakami;
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= butle do gazoéw technicznych powinny by¢ wyposazone w odpowiednig armature
i osprzet (zawory, reduktory z manometrami) oraz dopuszczone do eksploataciji
zgodnie z przepisami o dozorze technicznym;

= butle do gazéw technicznych nalezy chroni¢ przed dziataniem skrajnie
niekorzystnych warunkow atmosferycznych srodowiskowych, a w tym
atmosferycznych np. opady, promienie stoneczne;

= transport butli na terenie budowy powinien odbywac sie na wozkach lub koszach
specjalnie do tego przeznaczonych.

9.6.17. Wszystkie podmioty czasowo wynajmujgce budynki, pomieszczenia, powierzchnie
uzytkowe lub wykonujgce w nich prace i na terenie zarzadzanym przez SKM
otrzymujg za potwierdzeniem (integralng czes¢ umowy) kopie ,Instrukcji
technologiczno-ruchowej w zakresie ochrony przeciwpozarowej i bezpieczehstwa
pozarowego PKP SKM w Trojmiescie Sp. z 0.0. 81-002 Gdynia ul. Morska 350 A”
lub specjalnie przygotowany w odpowiednim zakresie wycigg z w/w instrukcji, wraz
z lista poprzedzong oswiadczeniem do podpisania przez wykonawce (podanie
nazwy inwestycji/przedsiewziecia, wykonawcy wraz z os$wiadczeniem
,O8wiadczam, ze zapoznatem sie z instrukcjg i zobowigzuje sie, ze bedzie ona
przestrzegana przeze mnie oraz podlegtych mi pracownikow” — podpisane przez
wszystkich kierownikow robot i inspektoréw nadzoru). Instrukcje lub wyciagi wraz z
podpisanymi listami zapoznania sie (kopie), powinny by¢ przechowywane w
wynajmowanych pomieszczeniach/terenach i udostepniane do wgladu wraz z
instrukcjg/wyciggiem stuzbom kontrolnym SKM. Oryginaty podpisanych list
zapoznania sie winny zosta¢ przekazane zwrotnie do SKM, po czym zostang
wpiete do obowigzujgcej umowy. Tred$¢ instrukciji, w razie potrzeby, winna byc¢
udostepniona stuzbg ratowniczym (w tym PSP), w celu utatwienia
przeprowadzenia dziatan.

9.7. Ochrona srodowiska
9.7.1. Nalezy podejmowac wszelkie niezbedne dziatania w celu zachowania przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na Placu Budowy oraz na terenach
przylegtych do Placu Budowy. Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob
trzecich, wtasnos$ci spotecznej i innej, wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych podczas lub w nastepstwie wykonywania robét.
9.7.2. Stosujac sie do tych wymagan, nalezy mie¢ szczegdlny wzglad na:
= |okalizacje zapleczy budowy (baz, warsztatdéw, magazynodw, sktadowisk, placow
postojowych maszyn budowlanych) oraz drég dojazdowych - w sposéb
zapewniajgcy oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego
przeksztatcenie, po zakonczeniu prac - porzgdkowanie terenu;
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= zachowanie $rodkéw ostroznosci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscig
powstania pozaru, zanieczyszczen powietrza pytami i gazami, zanieczyszczen
zbiornikéw wodnych i ciekdw substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi;

= zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do sktadowania substancji podatnych na
migracje wodng, terenowych stacji obstugi samochodéw i maszyn budowlanych
w obrebie placu budowy, poprzez wytozenie terenu materiatami izolacyjnymi do
czasu zakonczenia budowy;

= przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzong, nalezy zapewni¢
stanowiska do czyszczenia kot pojazdow.

9.7.3. Nalezy przygotowa¢ odpowiednig do zakresu i rozmieszczenia roboét liczbe
obiektow i urzadzen zaplecza budowy, ktére generalnie nalezy zlokalizowa¢ poza
obszarami wigczonymi lub projektowanymi do wigczenia do Europejskiej Sieci
Ekologicznej Natura 2000, poza pozostatymi obszarami chronionymi na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2016
poz. 2134, z pézn. zm.), w bezpiecznej odlegtosci od ciekéw i zbiornikéw wodnych
oraz zgodnie z warunkami okreSlonymi w decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach i postanowieniu uzgadniajgcym realizacje przedsiewziecia na
podstawie ponownej oceny oddzialywania na $rodowisko, o ile decyzja,
postanowienie zostaty wydane. Za szkody powstate na skutek dziatan Wykonawcy
w terenie przylegtym Ilub w istniejgcej infrastrukturze odpowiada¢ bedzie
Wykonawca.

9.7.4. Z zajecia pod ewentualne zaplecze budowy nalezy wykluczyé nastepujgce rejony:

= Odcinki lesne z uwagi na hatas, zwiekszong dewastacje terenu i mozliwosé
zniszczenia roslinnosci;

= obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na hatas, zapylenie;

= tereny potozone w poblizu rzek, ciekéw wodnych i systemow melioracyjnych oraz
obszary podmokte, z uwagi na potencjalne zagrozenie zanieczyszczeniem wod
powierzchniowych,

= obszary o stabej izolacji wod podziemnych na terenie Gtéwnych Zbiornikéw Wad
Podziemnych (GZWP), strefy ochronne uje¢ wod oraz obszary zalewowe rzek.
W przypadku koniecznosci lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP lub w
poblizu strefy ochrony uje¢ wéd nalezy zastosowaé dodatkowe zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniem $rodowiska gruntowo-wodnego.

9.4.1. Zaplecze najkorzystniej nalezy lokalizowac na stacjach, przystankach i bocznicach
nieuzytkowanych lub o ograniczonym zakresie uzytkowania, nieuzytkach, terenach
z zabudowg ustugowa, przemystowg, magazynowa, najlepiej bez skupisk zieleni
wysokiej.

9.7.5. Przy organizacji zaplecza w przypadku wystepowania zieleni wysokiej, drzewa i
krzewy nalezy zabezpieczy¢ ostonami ochronnymi.

9.7.6. Przy organizacji zaplecza budowy nalezy zapewnic:
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9.7.7.

9.7.8.

9.7.9.

= QOrganizowanie robét w taki sposéb, by minimalizowa¢ ilos¢ powstajgcych
odpadoéw budowlanych,
= QOgrzewanie elektryczne budynkéw zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt
ludzi;
= Przygotowanie pomieszczeh sanitarnych dla zaplecza budowy, przy
uwzglednieniu braku mozliwosci czasowego podtgczenia do istniejgcej sieci
wodno-kanalizacyjnej poprzez wyposazenie go w przenosne sanitariaty,
regularnie oprézniane lub odprowadzanie sciekéw bytowych do tymczasowych
zbiornikébw bezodptywowych, a nastepnie ich wywozenie do oczyszczalni
Sciekow,
= Zapewnienie pojemnikéw na odpady state,
= Zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych robét przenosnych toalet oraz
konteneréw umozliwiajgcych segregacje odpaddw,
= Tankowanie maszyn i urzadzen paliwem ptynnym na przewidywanym placu
postoju maszyn na zapleczu budowy, w sposob niedopuszczajgcy do skazenia
gruntu lub ciekbw wodnych (nalezy wykorzystywac istniejgce stacje paliw w
sgsiedztwie).
Magazyny, sktady i bazy transportowe nalezy wyposazyé w sprawne urzgdzenia
gospodarki wodno-sciekowej.
Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadzaé do szczelnych
zbiornikéw bezodptywowych i wywozi¢ je do najblizszej oczyszczalni za
posrednictwem uprawnionych podmiotow.
Konieczne obnizenie poziomu wod podziemnych zwigzane z wykonywaniem
wykopow nie moze zakidcaé stosunkéw wodnych. Nie nalezy powodowacé trwatych
zmian lub ograniczenia wielkosci przeptywow w ciekach powierzchniowych i
wodach podziemnych oraz nie powodowaé zmiany kierunkéw i predkosci
przeptywow waod.

9.7.10. Prace niwelacyjne nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby unikng¢ odwodnienia

pobliskich terendw.

9.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

9.8.1.

9.8.2.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw prawa
powszechnie obowigzujgcego oraz regulacji Zamawiajgcego dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbaC, aby personel nie wykonywat pracy w nieprzepisowych warunkach
sanitarnych i socjalnych.

Wykonawca bedzie wykonywa¢ wszelkie prace zgodnie z opracowanym planem
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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9.8.3.

9.8.4.

9.8.5.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce i
sprzet zabezpieczajgcy oraz wyposazy zespoty robocze w odpowiednig odziez do
pracy w warunkach niebezpiecznych dla zdrowia.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia odpowiednich warunkéw dla ochrony
zycia i zdrowia o0soOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymaganh okreslonych
powyzej sg uwzglednione w cenie ofertowe;.

9.9. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej .

9.9.1.

9.9.2.

9.9.3.

9.10.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen na powierzchni ziemi i
instalacji podziemnych, takich jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w
swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg
by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych i
powiadomi¢ Zamawiajgcego, witadze lokalne oraz instytucje obstugujgce
urzgdzenia podziemne o zamiarze rozpoczecia robdét. Wykonawca rowniez
zapewni wykonanie odpowiednich sprawdzen, badahn i pomiaréw dla
przektadanych instalacji i urzadzen, a wymaganych przez przepisy i warunki
instytucji obstugujgcych powyzszg infrastrukture.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca uzyska oswiadczenie wszystkich
wiascicieli infrastruktury podziemnej i nadziemnej (wszelkiego rodzaju sieci i
przytaczy) o naniesieniu jej w tre$¢ geodezyjnej dokumentacji stanowigcej
podstawe do projektowania oraz podejmie wszelkie niezbedne kroki, majgce na
celu zabezpieczenie jej przed uszkodzeniem w czasie realizacji robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Zamawiajgcego i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji podziemnych i na powierzchni ziemi oraz poniesie wszelkie koszty
naprawy skutkéw tych uszkodzen.

Za zgoda Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie dokonywa¢ uzgodnien projektow
dotyczacych infrastruktury technicznej niezwigzanej z przedmiotem zamoéwienia, a
przebiegajacej w obszarze odcinka linii kolejowej objetego niniejszym
zamowieniem, jezeli zwrocg sie o to inwestorzy tej infrastruktury.

Kontrola jakosci
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9.10.1. Sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy do obowigzkow Wykonawcy i
powinno by¢ przeprowadzone zgodnie z Instrukcjami montazu producenta oraz
Warunkami Technicznymi Odbioru.

9.10.2. Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych
robot.

9.10.3. Zamawiajacy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych rob6t budowlanych.

9.10.4.Kontrole beda wykonywa¢ przedstawiciele Zamawiajgcego oraz Inspektorzy
Nadzoru Inwestorskiego.

9.11. Odbiory
9.11.1. Zamawiajacy definiuje nastepujgce rodzaje odbioréw:
= Odbidr dokumentaciji,
= odbiory czesciowe,
= odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
= odbiér eksploatacyjny,
= odbidr i przekazanie urzgdzen srk do eksploatacji,
= odbidr koncowy,
= odbior ostateczny (pogwarancyjny),
9.11.2. Wykonawca w harmonogramie robdt uwzgledni czas na dokonywanie odbiorow.
Odbidr jest to ocena prac i robét wykonanych przez Wykonawce. Odbiér robét
moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i
pomiaréw jak rowniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg projektowa,
normami, przepisami i instrukcjami. Z czynnosci wszystkich odbioréw bedag
sporzgdzane protokoty, zawierajgce wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.
9.11.3. Zasady przeprowadzania odbiorow:
9.11.3.1.0dbiér dokumentacji przeprowadza Zespét powotywany przez Zamawiajgcego.
9.11.3.2.0dbiér eksploatacyjny, robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiory
czesciowe przeprowadza Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiciele
Zamawiajgcego.
9.11.3.3.0dbiér koncowy i ostateczny przeprowadza komisja powotywana przez
Zamawiajgcego.
9.11.3.4.W celu umozliwienia wykonania odbiorow czesciowych, koncowego i
ostatecznego (pogwarancyjnego) Wykonawca dostarcza catg aparature, sprzet,
przyrzady, site robocza, wykwalifikowany personel kierowniczy, dokumenty i inne
informacje, energie elektryczng, paliwo jakie sg potrzebne do przeprowadzenia
WW. CZyNnosSci.
9.11.3.5.Wykonawca przygotowuje sie do odbioru robot czesciowych i odbioru
koncowego oraz przedktada odbierajgcemu  nastepujgce  dokumenty
(odpowiednio do zapisbw umowy na wykonanie robot):
= projekt budowlany,
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specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

ksiegi obmiaréw,

dziennik budowy,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan,

atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw i elementow konstrukcyjnych,
opinie technologiczng, sporzgdzong na podstawie wynikow badan i pomiaréw,
sprawozdanie techniczne,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego,

dokumentacje powykonawcza,

projekt powykonawczy,

9.11.3.6.Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

zakres i lokalizacje robat,

wykaz wprowadzonych zmian nieistotnych potwierdzonych przez Projektanta i
istotnych w stosunku do pierwotnej zatwierdzonej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej oraz formalng zgode na dokonanie zmiany wyrazong na pismie
przez Inwestora oraz wtasciwy Organ Nadzoru Budowlanego,

uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot na obiekcie,

date rozpoczecia i zakonczenia robét,

9.11.3.7.0dbiorom podlegajg urzadzenia, obiekty, budowle, teren budowy oraz najblizsze

otoczenie terenu budowy.

9.11.3.8.Celem odbioru jest sprawdzenie czy urzadzenia, obiekty lub elementy spetniajg

wymagania techniczne i inne okreslone w dokumentach bedgcych podstawg
wykonania robot.

9.11.3.9.Podczas odbioru okresla sie zakres i kompletno$¢ wykonanych prac, ich jakos¢ i

przydatnosé techniczng oraz terminowo$¢ wykonania. Ocenia sie wptyw
wykonanych robdt na przylegte elementy infrastruktury i ewentualne ich
uszkodzenia, uprzatniecie miejsca robot oraz sposob postepowania w przypadku
wystgpienia usterek.

9.11.3.10. Komisja odbiorcza w wyniku podjecia czynnosci odbiorczych powinna ustalic:

czy samoczynna blokada linowa jest wykonana zgodnie z dokumentacjg
techniczng, zamdwieniem i wymaganiami norm,

czy stwierdzono usterki w wykonanej samoczynnej blokadzie liniowej i w
przypadku ich stwierdzenia, w jakim terminie i przez kogo majg by¢ usuniete oraz
czy po usunieciu usterek nalezy dokonac powtérnego odbioru,

czy samoczynna blokada liniowa moze by¢ oddana do eksploataciji.

9.11.3.11. Szczegdlnemu sprawdzeniu podlegajg urzadzenia, elementy i obiekty majgce

9.12.
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Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ na pismie oraz drogg elektroniczng o
gotowosci do odbioru dokumentacji. Wraz z pisemnym zgtoszeniem gotowosci do
dokonania odbioru czesciowego prac Wykonawca przekaze przedmiot zamowienia
w wersji elektronicznej, edytowalnej. Zamawiajgcy w ciggu do 21 dni od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru czeSciowego prac, dokona weryfikacji
przekazanego materiatu. Wykonawca w ciggu 14 dni od otrzymania uwag do
przekazanego Zamawiajgcemu materiatu, wprowadzi Zzadane poprawki Iub
odpowiednio ustosunkuje sie do wskazanej uwagi oraz ponownie przekaze
materiat do weryfikacji Zamawiajgcemu. Jesli materiat przedstawiony
Zamawiajgcemu po wprowadzeniu zgdanych poprawek nie bedzie uwzgledniat
zgdanych przez Zamawiajgcego zmian, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do
odmowy przyjecia przedmiotu zaméwienia. Po ostatecznym zaakceptowaniu
materialu  koncowego, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu przedmiot
zamowienia w odpowiedniej ilosci i formacie opisanym szerzej w pkt 7
~Wymagania dla dokumentaciji”’. Bezusterkowy czesciowy odbiér prac zakonczy sie
podpisaniem, bez zastrzezen Zamawiajgcego, bezusterkowego protokotu odbioru
cze$ciowego prac. Przedmiotem odbioru czesciowego prac bedzie finalny
dokument.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

9.13.1. Odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci

wykonywanych roboét oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu.

9.13.2. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru po zgtoszeniu przez kierownika budowy,

wpisem w dzienniku budowy o gotowosci do odbioru lub protokét odbioru robét z
udziatem Inspektora i kierownika robot z wpisem do dziennika budowy.

9.13.3. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu

3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

9.13.4. Jezeli Wykonawca nie powiadomi o terminie wykonania powyzszych robot

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, bedzie zobowigzany odkryé roboty Ilub
wykonac¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywréci¢ roboty do
stanu poprzedniego, na swoj koszt.

9.13.5.Wykonawca winien przekaza¢ dokumentacje pozwalajgcg dokonaé oceny

jakosciowej i ilosciowej wykonanych robét do sprawdzenia w okresie
umozliwiajgcym dokonanie kontroli.

9.13.6. W przypadku stwierdzenia wad wykonania Inspektor Nadzoru ustala rodzaj i

zakres robot poprawkowych i uzupetniajgcych, niezbednych do wykonania przed
zakryciem wykonanych robét, jesli stwierdzone wady dajg sie usungé. Jezeli
usuniecie stwierdzonych wad nie jest mozliwe, nalezy uzna¢ je za wady trwate i
zastosowac potrgcenia finansowe. W przypadku, gdy wady przekraczajg wartosci
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dopuszczalne dla elementu nalezy zarzadzi¢ jego rozbiorke. Kosztami budowy i
rozbiorki obcigza sie Wykonawce.

9.14. Odbidr czesciowy

9.14.1. Odbiér czesciowy polega na ocenie jakosci i ilosci wykonanych robét stanowigcych
zakonczony, odrebny element konstrukcyjny technologiczny lub wynikajgcy z
harmonogramu realizacji . Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu
lub w terminach okreslonych w warunkach umowy oraz dokonany bedzie na
zasadach stosowanych przy odbiorze koncowym.

9.14.2. Podczas odbioru czesciowego okresla sie rowniez zgodnos¢ robét z dokumentacjg
projektowg, umowa, warunkami technicznymi, normami i przepisami. W zaleznosci
od umownych ustalen mozliwe jest okreslenie podczas odbioru czesciowego
przydatnosci obiektu lub czesci obiektu do podjecia eksploatacji.

9.14.3.Ocena jakosci czeéci robdt bgdz oddanie czesci obiektu do eksploatacji nie
oznacza rozpoczecia biegu okresu gwarancji dla odebranego elementu — okres
gwarancji rozpoczyna sie z dniem bezusterkowego odbioru koncowego dla catosci
zadania inwestycyjnego.

9.14.4. Odbiory czesciowe przeprowadzane sg, gdy Wykonawca ubiega sie o zaptate za
cze$ciowo wykonane roboty. llos¢ oraz czestotliwos¢ odbioréw czesciowych,
skutkujgcych mozliwo$cig wystawienia faktury oraz maksymalng kwote mozliwg do
zafakturowania w ramach odbiorow czesciowych przez Wykonawce, regulujg
zapisy umowy.

9.14.5. Przewiduje sie rowniez mozliwos¢ odbiorow czesciowych, nie skutkujgcych
mozliwoscig wystawienia faktury za wykonane roboty, w przypadku gdy:

= przed przystgpieniem do kolejnej fazy robét zachodzi potrzeba okreslenia
jakosci i ilosci robot zakrywanych,

= zachodzi potrzeba oceny jakosci zmontowanego elementu lub urzgdzenia
przed jego podtgczeniem,

= mozliwa do zafakturowania kwota zostata wyczerpana, natomiast ze
wzgledu na postep prac jest korzystne sprawdzenie i ocena danego
elementu lub odcinka robot.

9.14.6. Odbidér czesciowy powinien by¢ wykonany w terminie do 20 dni po zgtoszeniu
obiektu do odbioru.

9.14.7. Odbidr czesciowy dokumentowany jest protokotem odbioru czes$ciowego.

9.15. Odbiér eksploatacyjny
9.15.1. Odbidr eksploatacyjny (wstepny) jest podstawg oddania toru do eksploataciji.
Wykonywany jest kazdorazowo przed otwarciem toru do ruchu z ograniczong w
miejscu robot predkoscig pociggow.
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9.15.2. Roboty przez caty okres inwestycji winny by¢ wykonywane z zasadg zachowania
czynnego peronu, dostepnego dla pasazerow i czynnego ruchu kolejowego dla
obstugi przystanku. Szczegétowe wytyczne zostaty opisane w niniejszym PFU jako
zasady organizaciji ruchu kolejowego.

9.15.3.W przypadku koniecznosci zamkniecia czynnego toru, przed jego otwarciem
nalezy przedstawi¢ do oceny niezbedne pomiary i wyniki badan.

9.15.4. Zgtoszenie odcinka do odbioru eksploatacyjnego dokonuje Wykonawca po
szczegotowym przeanalizowaniu wykonywanych pomiaréw i sprawdzen i uznaniu,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

9.15.5.W przypadku stwierdzenia potrzeby dokonania poprawek nalezy niezwtocznie
zgtosi¢ to Kierownikowi Robat.

9.16. Odbioér koncowy

9.16.1. Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdot.
Catkowite zakonczenie robdét na obiekcie oraz jego gotowos$¢ do odbioru
kohcowego powinno by¢ stwierdzone przez kierownika budowy wpisem do
dziennika budowy z niezwlocznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru i
Inwestora.

9.16.2. Odbiorem koncowym obejmuje sie cato$¢ robdét zgodnie z zawartg umowa.
Okresla sie wtedy:

» jlo&¢ i jakosé robdt,

= zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg, umowa, warunkami
technicznymi, normami i przepisami,

= porownanie projektu wykonawczego z dokumentacjg powykonawczg i z
kosztorysem podstawowym i ksiegg obmiaru robot,

= przydatnos¢ obiektu do uzytkowania,

= tryb postepowania w przypadku wystgpienia usterek, przy uwzglednieniu
warunkow umowy,

» ustalenie obnizenia wynagrodzenia z tytulu wad trwatych odbieranego
obiektu,

= zgodnosc¢ z warunkami ochrony przeciwpozarowej,

= wymagania dotyczgce wiasciwej eksploatacji i utrzymania obiektu w celu
dochowania warunkéw gwarancji.

9.16.3. Odbidér koncowy zgtoszonego obiektu powinien nastgpi¢ po wykonaniu cato$ci
robot przez Wykonawce i po zgtoszeniu przez niego gotowosci do odbioru
koncowego oraz potwierdzeniu tego faktu przez Inspektora Nadzoru wpisem do
dziennika budowy.

9.16.4.W przypadku stwierdzenia w toku czynnos$ci odbioru kohcowego, ze roboty nie
zostaty wykonane w catosci — dokonane przez Wykonawce zgtoszenie gotowosci
do odbioru koncowego strony bedg uwazaé za niewazne i nieskuteczne, a

64

,Sporzadzenie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy samoczynnej blokady liniowej na odcinku Gdarisk Gtéwny —
Gdynia Gtéwna”

Gdynia, marzec 2017



o SKIVI
o szybka kolej miejska

PKP Szybka Kolej Miejska w Trojmiescie sp. z o.o.

Wykonawca obowigzany bedzie wykonaé¢ brakujgce roboty i ponownie zgtosi¢
Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego.

9.17. Odbiér ostateczny
Odbior ostateczny przeprowadza sie przed zakonczeniem okresu gwaranciji,
okreslonego w umowie, w celu:
= oceny wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w
okresie gwarancji i rekojmi,
= usuniecia ew. wad zaistniatych w okresie gwarancji i rekojmi,
= catkowitego (w zaleznosci od wynikdéw odbioru ostatecznego) zwolnienia
zabezpieczenia realizacji umowy.
= odbiorom gwarancyjnym podlegajg wszystkie roboty wykonywane
systemem zleconym.

9.18. Odbidr i przekazanie urzadzen srk do eksploatacji

9.18.1. Odbidér urzadzen sterowania ruchem kolejowym jest dokonywany jako odbiér
catosci systemu srk wraz z urzgdzeniami.

9.18.2. Podstawowe  warunki  techniczno—organizacyjne  dokonywania  odbioréw
technicznych i wymagania przekazywania do eksploatacji systemu i urzadzen srk
(nowobudowanych, remontowanych, po przebudowie i rozbudowie) okresla
kazdorazowo Zamawiajgcy w warunkach umowy.

9.18.3. Odbiér i przekazanie urzadzen srk do eksploatacji wykonuje sie po wykonaniu
robot dla catosci inwestycji — w trakcie odbioru koncowego.

9.18.4. Przed rozpoczeciem odbioru i przekazaniem urzgdzen srk do eksploatacji mozliwe
jest dokonanie odbioréw wewnetrznych, prob i sprawdzen, jako przygotowanie do
odbioru.

9.19. Warunki rozliczania umowy

9.19.1. W trakcie okresu realizacji kontraktu przewidziane jest dokonywanie ptatnosci
czesciowych na podstawie faktur wystawianych z czestotliwoscig nie wiekszg niz 1
raz w miesigcu kalendarzowym.

9.19.2. Faktura czeé$ciowa bedzie wystawiana na podstawie protokotu odbioru
czesciowego.

9.19.3.Integralng cze$¢ protokotu odbioru czesciowego stanowi¢ bedzie tabela
obmiarowa.

9.19.4. Tabela obmiarowa stuzy do okreslania okresowego zaawansowania rzeczowo-
finansowego robdt tzn. stanowi ona jedynie narzedzie do dokonywania
okresowych rozliczen i ptatnosci.
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9.19.5. Tabele obmiaréw nalezy prowadzic w sposéb ciggly. Jest to dokument
pozwalajacy na okreslenie faktycznego postepu robot.

9.19.6. Tabela obmiarowa bedzie zgodna — co do pozycji i przydzielonych kwot — z
kosztorysem opracowanym wg zasad okreslonych w niniejszym PFU.

9.19.7.Rozliczenie czesciowe bedzie dopuszczalne jedynie dla pozycji kosztorysu
opracowanych wg zasad okreslonych w niniejszym PFU.

9.19.8. Pfatnosci w ramach odbioréw czesciowych bedg dokonywane jedynie do kwoty
wskazanej w warunkach umowy — okreslonej przez wielkos¢ procentu od ceny
ofertowej ztozonej przez Wykonawce.

9.19.9. Pozostata kwota zostanie wyptacona po odbiorze koncowym przy zachowaniu
zasad wskazanych w warunkach umowy.

9.20. Instruktaz personelu Zamawiajacego

9.20.1. Wykonawca przeprowadzi instruktaz dla personelu Zamawiajgcego z obstugi i
utrzymania wszystkich nowych urzgdzen, w zakresie objetym dokumentacjg
techniczno-ruchowg producenta (DTR) i objetych projektem wykonawczym.
Program i czas instruktazu winien okresli¢ Wykonawca. Osoby, dla ktérych nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz, wskaze Zamawiajgcy.

9.20.2. Zamawiajgcemu nalezy przekaza¢ co najmniej jeden komplet dokumentaciji
instruktazowej, zawierajgcej imienny wykaz osob dla ktorych instruktaz byt
przeprowadzany.

9.20.3. Przyjmuje sie, ze cena ofertowa obejmuje réwniez koszt instruktazu.

. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

10. Informacje o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

10.1. Zamawiajgcy oswiadcza, ze w przypadku realizacji rob6t budowalnych na obszarze
kolejowym objetym umowg zawartg z PKP S.A. Nr D55-KPN-91/02 z dnia 30.12.2002r.
(Umowa oddania do odptatnego korzystania linii kolejowej oraz innych nieruchomos$ci
niezbednych do zarzgdzania linig kolejowa) dysponuje prawem do nieruchomos$ci na
cele budowlane.

10.2. Kazdorazowo, na wniosek Wykonawcy i po przedtozeniu formularza oswiadczenia
stwierdzajgcego prawo do dysponowania nieruchomoscig (okreslong wg powyzszego
punktu) na cele budowlane, Zamawiajgcy po weryfikacji danych przekaz Wykonawcy
dane oswiadczenie.

10.3. W sytuacji, gdy realizacja inwestycji wykroczy poza w/w obszar, prawo do dysponowania
nieruchomosciami na cele budowlane Wykonawca jest zobowigzany pozyskaé, w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym, na podstawie oswiadczen o prawie do dysponowania
nieruchomoscia/ami na cele budowlane uzyskane od innych podmiotéw.
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11. Przepisy prawne i nhormy zwigzane z projektowaniem oraz zwigzane z wykonaniem

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

zamierzenia budowlanego
11.1.

Realizacja zamoéwienia podlega prawu polskiemu. Nalezy postepowac¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, normami, standardami
obowigzujgcymi w Polsce oraz instrukcjami, warunkami technicznymi obowigzujgcymi w
PKP Szybka Kolej Miejska w Tréjmiescie Sp. z 0.0., z ktérych czes¢ zostata wymieniona
ponize;j.

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zamoéwienia zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa i — o ile warunki umowy nie wskazujg inaczej — warunkami
technicznymi obowigzujacymi w PKP Szybka Kolej Miejska w Trojmiescie Sp. z o. o.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie powszechnie obowigzujgce zrodta prawa,
w tym akty prawa miejscowego oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w
jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy,
ktére spetnia¢ majg wyroby, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania Ilub poprawionego wydania
powotanych norm i przepisow, o ile w warunkach Kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku, gdy powofane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Réznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg
by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

W kazdym przypadku, kiedy w SIWZ powotywane sg Polskie Normy, nalezy je uznac za
przyktadowe i Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie Norm Zharmonizowanych zgodnie z
ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych (tekst jednolity Dz.U.
2015 poz. 2164, z pézn. zm.).

Przedstawiony wykaz aktéw prawnych nie stanowi katalogu zamknietego. Wykaz aktow
prawa nie wytgcza koniecznosci przestrzegania innych niewymienionych ponizej
przepiséw, o ile w trakcie realizacji zamowienia bedg one miaty zastosowanie, bez
mozliwosci dochodzenia roszczen ze strony Wykonawcy odnoszacych sie do
powyzszego obowigzku, w szczegodlnosci w zakresie zmiany kwoty kontraktu bgdz tez
przedtuzenia czasu realizacji. Ponizszy wykaz nie wylgcza koniecznosci przestrzegania
przepisow, ktére wejdg w zycie po dniu sktadania ofert.

Wykonawca jest zobowigzany sledzi¢ zmiany przepisow prawa i warunkoéw
technicznych Zamawiajgcego. Nalezy wykonywaé obowigzki wynikajgce z norm
prawnych warunkujgcych i okreslajgcych realizacje przedmiotu zamdwienia, zgodnie z
wymaganiami i warunkami technicznymi Zamawiajgcego.
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i autorskich oraz bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, wyrobéw lub
urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem roboét i w sposob ciggly bedzie
informowa¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte
lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca w
ramach kwoty kontraktu.
Akty prawne
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U.
z 2016 r., poz. 1629, z pdzn. zm.)
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity
Dz.U.
z 2017 r., poz. 880, z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2016 r., poz. 290
Zz pozn. zm.)
Ustawa z dn. 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 65 z pdzn.
zm.)
Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz.U. z
2017 r., poz. 519, z p6ézn. zm.)
Ustawa z dn. 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1987, z
pézn. zm.)
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony Srodowiska,
ustawy
0 odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz.U. nr 100, poz. 1085, z pdzn. zm.)
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz.U. z
2016 r., poz. 655, z pézn. zm.)
Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r., o normalizacji (Dz.U. 2015, poz.1483, z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. 2016 r., poz. 778, z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r., o transporcie kolejowym. (tekst jednolity Dz.U. z 2016
r., poz. 1727, z pbézn. zm.)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.U. z
2015 r.
poz. 2164, z pézn. zm.)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2016 r., poz. 2134, z pézn.
zm.)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 r., poz. 1570, z
pézn. zm.)
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. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353, z p6zn. zm.)

Ustawa 0 ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 736 z pbdzn. zm)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r.,
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno—kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U. z 1995, poz. 133)

Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych
przez materialy budowlane, urzgdzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. nr 19, poz. 231)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r., nr
169, poz. 1650)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrze$nia 1998r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie (Dz.U.
z 1998 r., nr 151, poz. 987)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow
obiektow budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego (Dz.U. z 2001nr 138, poz. 1554)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r.,
1422, z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r., w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenhstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r., nr 108, poz. 953, z
pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 817, z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. z 2003
r., nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126)
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. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wzordéw: wniosku o

pozwolenie na budowe lub rozbiérke, zgtoszenia budowy i przebudowy budynku
mieszkalnego jednorodzinnego, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane oraz decyzji o pozwoleniu na budowe lub rozbiorke
(Dz.U. z 2016 r., poz. 1493 z pdzn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
z2012r.,, poz. 462, z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu
budowlanego (Dz.U. z 2003 r., nr 120, poz. 1134)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlnych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdbw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r., nr 220, poz. 2181, z pdzn.
zm.)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow pdl elektromagnetycznych w $rodowisku oraz sposobow
sprawdzania dotrzymania tych pozioméw (Dz.U. z 2003 r., nr 192, poz. 1883)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2009 r. w sprawie kontroli
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. z 2009 r., nr 144, poz. 1182)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie probek wyrobéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku krajowym (Dz.U. z
2015 r., poz. 2332 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéow robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004 r., nr 130, poz. 1389)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r., w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 180, poz. 1860, z pézn.
zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu
prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych (Dz.U. z
2015r., poz. 2342)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie
pracownikow zatrudnionych na stanowiskach bezposrednio zwigzanych z prowadzeniem
i bezpieczenstwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem okreslonych rodzajow
pojazdow kolejowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 46)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
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specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 1129)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogdlnych
warunkéw prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz.U. z 2015 r., poz. 360, z
pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzoréw
dokumentéw stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1973)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278)
Rozporzadzenie Ministra Transportu z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie trybu
wykonywania kontroli przez Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego (Dz.U. z 2007 r., nr
57, poz. 388)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 marca 2016 r. w
sprawie powaznych wypadkow, wypadkéw i incydentéw w transporcie kolejowym (Dz.U.
z 2016 r., poz. 369)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 7 sierpnia 2008r. w sprawie wymagah w
zakresie odlegtosci i warunkdéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewow,
elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robét ziemnych w sagsiedztwie linii
kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston odsnieznych oraz paséw
przeciwpozarowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1227 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 12 pazdziernika 2015 r. w sprawie optat za
korzystanie ze srodowiska (Dz.U. z 2015 r., poz. 1875)

Decyzja nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie
ustalenia terenow przez ktore przebiegajg linie kolejowe jako terendéw zamknigetych (Dz.
Urz. MR z 2014 r., poz. 25, z p6zn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenéw (Dz. U. Nr 109 z 2010 r. poz. 719)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124
z 2009 r. poz. 1030)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U.z2015r., poz. 2117)

Instrukcje techniczne Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych
mieszanin (Dz.U. z 2015 r., poz. 450 z p6zn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r.

w sprawie wykazu wyrobdéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
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ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobow do uzytkowania Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002 ze zmianami.

Normy

PN-EN 12368 Urzgdzenia do sterowania ruchem drogowym — Sygnalizatory

PN-EN 50121-4 Zastosowania kolejowe — Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna — Czesc¢
4: Emisja i odporno$¢ urzadzen sterowania ruchem Kkolejowym i urzgdzeh

telekomunikacyjnych

PN-EN 50122-1:2002 Zastosowania kolejowe - Urzgdzenia stacjonarne — Czesc 1:
Srodki ochrony dotyczgce bezpieczenstwa elektrycznego i uziemien

PN-EN 50124-2:2007 Zastosowania kolejowe - Koordynacja izolacji - Czes¢ 2:
Przepiecia

i ochrona przeciwprzepieciowa

PN-EN 50125-3:2003 (U) Zastosowania kolejowe - Warunki srodowiskowe stawiane
urzgdzeniom - Czes¢ 3: Wyposazenie dla sygnalizacji i telekomunikaciji

PN-EN 55022 i PN-EN 50081-2 dotyczgce zaktdécen wywotywanych przez urzgadzenia.
PN-EN 61000-4 (IEC 61000-4) i PN-EN 50082-2 Parametry kompatybilnosci
elektromagnetycznej

PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarzgdzania jakoscig — Wymagania

PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarzgdzania $rodowiskowego — Wymagania i
wytyczne stosowania

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje energetyczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot

i wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje energetyczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

PN-K-02057:1969 Koleje normalnotorowe. Skrajnie budowli

PN-68/N-02320 Barwy sygnatéw swietinych — Wymagania ogdélne i metody pomiaru

PN-86/E-04606/03 Wyroby elektrotechniczne - Préby srodowiskowe — Préba Fc —
Wibracje (sinusoidalne).
PN-86/E-06600 ~Automatyka i pomiary przemystowe. Kompatybilnosé

elektromagnetyczna urzgdzen. Ogoélne wymagania i badania”

PN-92/E-01200 ,,Symbole graficzne ogdine stosowane w elektryce”

PN-92/E-04605/02 Wyroby elektrotechniczne. Proby $rodowiskowe. Proba Eb — udary
wielokrotne.

PN-92/E-05009/02 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — terminologia
PN-92/E-05009/41 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo, Ochrona przeciwporazeniowa

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP)
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. PN SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i
budowa

BN-88/9315-11 Sterowanie ruchem kolejowym. Symbole graficzne i oznaczenia
literowo-cyfrowe

PN-EN 60068-2-1:2009 Badania srodowiskowe - Czes$¢ 2-1: Proby - Préby A: Zimno;
PN-EN 60068-2-2:2007 Badania srodowiskowe - Czes$¢ 2-2: Proby - Proba B: Suche
gorgco;

PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji pozarowej — Wprowadzenie

PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 2: Centrale sygnalizaciji
pozarowej;
PN-EN 54-4:2001 Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 4: Zasilacze;

PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 12: Czujki dymu — Czujki
liniowe dziatajgce z wykorzystaniem wigzki Swiatta przechodzacego;

PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 11: Reczne ostrzegacze
pozarowe;
WBO CNBOP:2006 Wymagania, metody badan i kryteria oceny: State urzgdzenia

gasnicze — Aerozolowe Generatory Gasnicze;

PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 3: Pozarowe urzgdzenia
alarmowe — Sygnalizatory akustyczne;

PN-EN 54-21:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 21: Urzadzenia do
transmisji sygnatow alarmowych i uszkodzeniowych;

PN-T-45002 Telekomunikacyjne linie przewodowe. Skrzyzowania z liniami kolejowymi.
Wymagania ogdlne.

PN-T-83101:1996 Urzadzenia zasilajgce w telekomunikacji. Okreslenia, wymagania i
badania.
PN-T-90320:1992 Telekomunikacyjne kable stacyjne i zakohAczeniowe malej

czestotliwosci

0 izolacji i powtoce polwinitowej. Ogolne wymagania i badania.

PN-T-90321:1992 Telekomunikacyjne kable stacyjne matej czestotliwosci o izolacji i
powtoce polwinitowe;.

PN-T-90322:1992 Telekomunikacyjne kable zakonczeniowe matej czestotliwosci o
izolacji

i powtoce polwinitowej, ekranowane.

PN-T-90335:1992 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi,
peczkowe,

o izolacji polietylenowej, o powitoce polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowa,
wypetnione -- Ogdélne wymagania i badania.

PN-B-19501:1997 Prefabrykaty z betonu -- Prefabrykaty zelbetowe dla telekomunikaciji.
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.PN-ETS 300 010-1:1999 Transmisja i zwielokrotnienie (TM) -- Automatyczna

przetgcznica cyfrowa -- Przeplywnos¢ przefgczania 64 i n x 64 kbit/s — Porty dostepu
2048 kbit/s -- Funkcje i parametry czesci zasadniczej urzgdzenia.

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego -- Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie

jakoscia.

PN-EN 79100:2001 Kable i przewody elektryczne -- Pakowanie, przechowywanie i
transport.

PN-EN 187000:2001 Ogodlne wymagania -- Kable swiattowodowe.

PN-EN 50126:2002 Zastosowania kolejowe. Specyfikowanie i wykazywanie
Nieuszkadzalnosci, Gotowosci, Obstugiwalnosci i Bezpieczenstwa (RAMS). Cze$¢ 1:
Wymagania podstawowe
i procesy ogolnego przeznaczenia.

PN-EN 50128 Zastosowania kolejowe. tgcznos¢ sygnalizacja i systemy sterowania.
Programy dla kolejowych systemow sterowania i zabezpieczenia.

PN-EN 50129 Zastosowania kolejowe. Systemy tgcznosci, przetwarzania danych i
sterowania ruchem. Elektroniczne systemy sterowania ruchem zwigzane =z
bezpieczenstwem.

PN-EN 50130-5:2002 Systemy alarmowe — Czes$¢ 5: Proby srodowiskowe.

PN-EN 50132 Seria norm dotyczgcych systeméw alarmowych. Systemy dozorowe
CCTV stosowane w zabezpieczeniach.

PN-EN 50289-1 Kable telekomunikacyjne -- Metody badan.

PN-EN 50290-1 Kable telekomunikacyjne.

PN-EN 60068 Seria norm dotyczgcych badan srodowiskowych.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60793 Seria norm dotyczacych wymagan na wtdkna swiattowodowe.

PN-EN 60794-1 Kable swiattowodowe. Wymagania wspolne.

PN-EN 60794-3 Kable $wiattowodowe -- Czes¢ 3: Wymagania szczegotowe -- Kable do
stosowania na zewnatrz pomieszczen.

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$S¢ 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i przewody
potgczen ochronnych.

PN-EN 61386-24:2010 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw -- Czes¢
24: Wymagania szczego6towe --Systemy rur instalacyjnych uktadanych w ziemi.
BN-69/9378-30 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.
BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.

BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.
BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw.
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. BN-73/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe.
Klasyfikacja

i wymiary.

BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe.
Klasyfikacja

I wymiary.

BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne
wymagania

i badania.

ZN-96/TP  S.A.-002T Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-004T Telekomunikacyjne linie przewodowe. Zblizenia i skrzyzowania linii
telekomunikacyjnych z innymi obiektami uzbrojenia terenowego. Ogolne wymagania i
badania.

ZN-96/TP S.A.-005T Telekomunikacyjne linie kablowe. Kable optotelekomunikacyjne
jednodomowe dalekosiezne. Wymagania i badania.

ZN-96/TP  S.A.-006T Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ztgcza spajane swiattowodow jednodomowych. Wymagania i
badania.

ZN-96/TPSA-007/T  Telekomunikacyjne linie  kablowe dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ztgczki swiattowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-009/T  Telekomunikacyjne linie  kablowe  dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne. Przetgcznice swiattowodowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-012/T Telekomunikacyjne linie kablowe. Kanalizacja kablowa pierwotna.
Wymagania

i badania.

ZN-96/TPSA-013/T Telekomunikacyjne linie kablowe. Kanalizacja wtérna i rurociggi
kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-017/T Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtorne;j i
rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-024/T Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zasobnik zigczowy.
Wymagania badania.

ZN-96/TPSA-032/T Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tgczéwki i gtowice kablowe.
Wymagania

i badania.

ZN-96/TPSA-033/T Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen

kablowych. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-034/T Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Lgczowki i zespoty tgczéwkowe
przetgcznicowe. Ogolne wymagania i badania.
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. ZN-96/TPSA-038/T Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przetgcznica cyfrowa
symetryczna 2Mbs. Wymagania i badania.

PN-EN 61663-1:2002 (U) Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Czesc¢ 1.
Instalacje Swiattowodowe

PN-EN 61663-2:2002 (U) Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Czes¢ 2. Linie
wykonywane przewodami metalowymi

ITU-I G.650 Definition and test methods for the relevant parameters of single-mode
fibres.

ITU-I G.652 Characteristics of a single-mode optical fibre and cable.

ITU-I G.803 Architecture of transport networks based on the synchronous digital
hierarchy (SDH).

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

PN-EN 124:2000 Zwienczenia studzienek i wpustéow kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kolowego — zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.

PN-EN 1402:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.

PN-92/B-10729 Studzienki kanalizacyjne.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i Zzelbetowe.
PN-H-74051-2 Wiazy kanatowe klasy B, C, D.

PN-86/b-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw kanalizacyjnych.
PN-B-10144-Posadzki z betonu . Wymagania i badania techniczne.

PN -B-06250 - Beton zwykty.

PN-B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne,

PN-B-19701 - Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

97. PN-EN 87 Ptytki i pilyty ceramiczne sScienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci
i znakowanie.

98. PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

99. PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

100. PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

101. PN-B-24006 Masa asfaltowo-kauczukowa.

102. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

103. PN -EN 12274-1:2002 U Cienkie warstwy na zimno - Metody badan - Czesc I
Pobieranie prébek do ekstrakcji lepiszcza.

104. PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.

105. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
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106. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Czes$¢ 2:
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i
etykietowanie.

107. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

108. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne - Kruszywa skalne - Podziat, nazwy i
okreslenia

109. PN-78/B-01101 Kruszywa sztuczne - Podziat, nazwy i okreslenia.

110. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw.

111. PN-EN 197-1:2002 Cement-Czes¢ |: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementéw powszechnego uzytku.

112. PN-EN 197-2:2002 Cement- Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

113. PN-90/B-30010 Cement portlandzki biaty.

114. PN-81/B-30003 Cement marki 15.

115. PN-B-19705:1998 Cement specjalny Cement portlandzki siarczanodporny.

116. PN-EN 9 34-6:2002 Domieszki do betonu- zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 6:
Pobieranie prébek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

117. PN-EN 480-12:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie zawartosci alkaliow w domieszkach.

118. PN- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania

prébek, badania i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu

119. PN-EN 932-1:1999 - Badania podstawowych wilasciwosci kruszyw. Metody
pobierania probek.

120. PN-EN 933-3:1999 -Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw. Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego.

121. PN-EN 933-10:2002 -Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czesé 10:
Ocena zawartosci drobnych czgstek. Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w
strumieniu powietrza).

122. PN-EN 1838 :2005 Zastosowania oswietlenia Oswietlenie awaryjne.

123. PN-EN 50172:2005Systemy awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego

124. PN-EN 60598-2-22 Oprawy o$wietleniowe. Czes¢ 2-22: Wymagania
szczegotowe — Oprawy oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego

125. PN-N-01256-1:1992 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

126. PN-N-01256-2:1992 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

127. PN-EN I1SO 7010:2012 Symbole graficzne -- Barwy bezpieczenstwa i znaki

bezpieczenstwa
128. PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych
129. PN-EN 13501-1:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw
budynkow — czesc¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.
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130. Podane w niniejszym opracowaniu normy majg jedynie charakter informacyjny,

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie rozwigzan réwnowaznych.

11.11. Inne dokumenty, przepisy, instrukcje

1.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

REGULAMIN okreslajgcy zasady wstepu oraz przebywania na obszarze kolejowym i w
pojazdach kolejowych PKP SKM w Tréjmiescie Sp. z o.0.

Zasady wstepu na obszar kolejowy zarzadzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ld-21 .

. Wytyczne sposobu dostarczania informacji oraz poinformowania pracownika innego

pracodawcy

0 zagrozeniach dla bezpieczenstwa i zdrowia podczas wykonywania prac na terenie
PKP PLK S.A. Ibh-101.

Katalog informacyjnych oznakowan pionowych PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w
Trojmiescie

Sp. z 0.0., Gdynia , maj 2012

Instrukcja o zasadach wykonywania obstugi technicznej urzadzen telekomunikaciji
kolejowej le - 13
(E-25)

Instrukcja SKM r-1 (R-1) ,Instrukcja o prowadzeniu ruchow pociggow”

Instrukcja SKM e-1 (E-1) ,Instrukcja sygnalizacji”

Instrukcja SKM d-1 (D-1) ,Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach
kolejowych”

Instrukcja SKM d-2 WARUNKI TECHNICZNE dla kolejowych obiektéw inzynieryjnych.
Instrukcja SKM d-3 (D-3) ,Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego”
Instrukcja SKM e-5 (E-11) ,Instrukcja o zasadach eksploatacji i prowadzenia robot w

urzgdzeniach sterowania ruchem kolejowym’
Instrukcja SKM e-7 (E-14) ,Instrukcja diagnostyki technicznej i kontroli okresowych
urzgdzen sterowania ruchem kolejowym”
Instrukcja SKM e-10 (E-18) ,Instrukcja obstugi przekaznikowych urzgadzen sterowania
ruchem kolejowym”
Instrukcja SKM e-12 (E-24) ,Instrukcja konserwacji, przegladéw oraz napraw biezgcych
urzgdzen sterowania ruchem kolejowym”
Instrukcja let-3 "Instrukcja eksploatacji urzadzen o$wietlenia zewnetrznego terendw
kolejowych" PKP PLK S.A. oraz pozostate instrukcje przyjete do stosowania uchwatg
SKM U.2012-141 z dn. 10 wrzesnia 2012r. ws. przyjecia wykazu regulacji wewnetrznych
obowigzujgcych w Spoice.
Instrukcja WOT ,Wytyczne odbioru technicznego oraz przekazywania do eksploataciji
urzgdzen sterowania ruchem kolejowym”
Instrukcja WTB e-10 ,Wytyczne techniczne budowy urzgdzen sterowania ruchem
kolejowym”
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18. Regulamin RTS ,Regulamin Techniczny Stacji”

12. Terminy realizacji zamoéwienia
Terminy realizacji zamoéwienia i jego poszczegolnych czesci oraz zakohczenie i
rozliczenie catosci przedmiotu umowy wskazano w warunkach umowy.

ZALACZNIKI

1. Zatgcznik nr 1: Rozmieszczenia odstepdw SBL typu E.

Zatagcznik nr 2: Plan kablowy SBL typu E — Gdansk Gtowny — Gdansk Wrzeszcz.
Zatgcznik nr 3: Plan kablowy SBL typu E — Gdansk Wrzeszcz — Gdansk Oliwa.
Zatgcznik nr 4: Plan kablowy SBL typu E — Gdansk Oliwa — Sopot.

Zatgcznik nr 5: Plan kablowy SBL typu E — Sopot — Sopot Kamienny Potok.
Zatgcznik nr 6: Plan kablowy SBL typu E — Sopot — Gdynia Ortowo.

Zatagcznik nr 7: Plan kablowy SBL typu E — Gdynia Redtowo — Gdynia Gtéwna.

© N o Ok DN

Zatgcznik nr 8: Plan sytuacyjny.
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