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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZATWIERDZONA PRZEZ: Zarząd PKP Szybka Kolej Miejska                w Trójmieście sp. z o.o. 

DNIA: 15 października 2013 roku

dotyczy: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku podczas realizacji inwestycji pn. „Przedłużenie linii nr 250 i budowa przystanku osobowego SKM Gdańsk Śródmieście” dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.                         - znak: SKMMS–ZP/N/47/13
UWAGA: Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi,        o których mowa w Art. 132 ustawy prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19 poz. 177 z poź. zm.)* 

*Przedmiotowy regulamin znajduje się na stronie: www.skm.pkp.pl
I. STRONY ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
1.1 Zamawiający:

Zamawiającym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest:

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE  Sp. z o.o.

ul. Morska 350 a, 

81-002 Gdynia 

zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ                   w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000076705, 
NIP 958-13-70-512, Regon 192488478, Kapitał Zakładowy 136 905 500,00 zł.
1.2 Wykonawcy:

O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki określone w § 11 ust.1 Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w Art. 132 ustawy prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171 poz. 1058)  oraz  w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
2.1 Ofertę  należy przedstawić zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanymi dalej: SIWZ).

2.2  Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponoszą wykonawcy.

2.3 Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz.

2.4 Ofertę - wraz ze wszystkimi załącznikami - należy umieścić w zamkniętej kopercie, opatrzonej następującymi napisami: 

Oferta – przetarg nieograniczony – nadzór inwestorski, zadanie nr ......, znak: SKMMS– ZP/N/47/13,

dane wykonawcy ( nazwa i siedziba),

NIE OTWIERAĆ PRZED: 24 października 2013 ROKU GODZ. 11:00

Zamknięcie koperty powinno wykluczać możliwość przypadkowego jej otwarcia.

UWAGA: Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Przedmiot zamówienia składa się z pięciu niezależnych Zadań. Wykonawca ma prawo złożyć ofertę na wszystkie Zadania, na dowolne cztery Zadania, na dowolne trzy Zadania, na dowolne dwa Zadania lub na dowolne jedno Zadanie. Oferta musi obejmować całość Zadania. Niedopuszczalne jest składanie ofert wariantowych. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do kwoty 112 500,00 złotych netto. 

2.5 Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty następujące dokumenty stanowiące potwierdzenie spełniania niżej wymienionych warunków:

	Lp.
	Warunek
	Potwierdzenie spełniania warunku

	1.
	 Wykonawca musi być uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie             z wymaganiami ustawowymi.
	Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,  w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w oparciu w §13 ust. 1 pkt 2 Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp.           z o.o.  zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi a         w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie §13 ust. 1 pkt 2 ww. Regulaminu

	2.
	W przypadku podmiotów występujących wspólnie - 
	Pełnomocnictwo sygnatariusza

	3.
	Wykonawca musi spełniać wymagania określone w § 11 ust.1 Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w Art. 132 ustawy prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171 poz. 1058)


	Pisemne oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnianie tego warunku- na załączniku numer 3 do SIWZ

	4.
	Wypełniony Formularz  oferty


	Na załączniku numer 1 do SIWZ

	5.
	Wymagane jest zrealizowanie co najmniej jednej usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy lub kierownika robót w specjalności/branży zgodnej        z częścią zamówienia (Zadania), której oferta dotyczy, o wartości nadzorowanej inwestycji nie mniejszej niż  8 000 000,00 zł brutto, w  okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie.
	Pisemne oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnianie tego warunku- na załączniku numer 4 do SIWZ. 

Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest do załączenia dokumentów potwierdzających należyte wykonanie zamówień wymienionych w załączniku nr 4.


UWAGA:

1/ Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i składania oświadczeń w jej imieniu (wymienioną w dokumencie stwierdzającym prawo do występowania w obrocie prawnym lub upoważnioną przez osobę w tym dokumencie wymienioną)

2/ Każdy z wykonawców jest zobowiązany złożyć wymagane w SIWZ dokumenty w jednej                                   z następujących form:

a/ oryginały

b/ kserokopie - poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę

3/ dot. poz.1 ( tabelka - pkt.2.5) 

Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w oparciu w §13 ust. 1 pkt. 2 Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie §13 ust. 1 pkt 2 ww. Regulaminu - wystawiony nie wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

4/ Informacje składane w trakcie niniejszego postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa            w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być opatrzone klauzulą:" NIE UDOSTĘPNIAĆ  INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU PRZEPISÓW USTAWY                                          O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI " i załączone jako odrębna część nie złączona                    z ofertą  w sposób trwały. 
2.6 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

III. USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY
3.1 Określenie przedmiotu zamówienia.

3.1.1 Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Przedłużenie linii nr 250 i budowa przystanku osobowego SKM Gdańsk Śródmieście” dla poszczególnych zadań branżowych:
Zadanie 1 – nadzór inwestorski w branży torowej;

Zadanie 2 – nadzór inwestorski w branży sieci trakcyjnej i elektroenergetyki nietrakcyjnej;

Zadanie 3 – nadzór inwestorski w branży telekomunikacyjnej;

Zadanie 4 – nadzór inwestorski w branży sanitarnej;

Zadanie 5 – nadzór inwestorski w branży konstrukcyjnej.

Informacje wskazane w niniejszym punkcie III odnoszące się do inspektora nadzoru inwestorskiego mają zastosowanie do każdego z ww. Zadań.
Nadzór inwestorski realizowany będzie w oparciu o dokumentację projektową pn. „Przedłużenie linii nr 250 i budowa przystanku osobowego SKM Gdańsk Śródmieście”, wykonaną przez konsorcjum: URS Polska Sp. z o.o. i URS Scott Wilson Ltd., na zlecenie PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o., na podstawie której została wydana Decyzja o pozwoleniu na budowę nr WI-II.7840.2.63.51.2012.MM z dnia 29.06.2012 r.;
3.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia:
Inwestycja dotyczy linii kolejowej nr 250, zarządzanej przez PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. Roboty budowlane obejmują przebudowę stacji SKM Gdańsk Główny, wydłużenie dwutorowej linii kolejowej o około 1 km, budowę nowego przystanku SKM Gdańsk Śródmieście oraz budowę torów zwrotnych.

Przedsięwzięcie jest położone na terenie województwa pomorskiego, w granicach administracyjnych Gdańska. Teren przeznaczony pod rozbudowę linii kolejowej nr 250 na trasie od Gdańska Głównego             w kierunku Gdańska Oruni jest własnością Skarbu Państwa, a jego użytkownikiem wieczystym są PKP S.A. Realizacja przedsięwzięcia będzie miała miejsce na terenach kolejowych zamkniętych i otwartych.

Inwestycja zakłada m.in.:

· przebudowę i kompleksową modernizację peronu nr 3 na stacji Gdańsk Główny;

· przebudowę toru stacyjnego nr 5 na stacji Gdańsk Główny (przedłużony jako tor nr 501) oraz nr 3 (przedłużony jako tor nr 502);

· przebudowę stacji SKM Gdańsk Główny;

· przedłużenie torów stacyjnych nr 5 (nowy 501) i nr 3 (nowy 502) od stacji Gdańsk Główny do przystanku osobowego Gdańsk Śródmieście;

· budowę nowego przystanku SKM Gdańsk Śródmieście w rejonie wiaduktu drogowego w ciągu Al. Armii Krajowej: wykonanie konstrukcji, budowa schodów łączących perony z węzłem integracyjnym znajdującym się na wiadukcie w ciągu al. Armii Krajowej, wykonanie układu komunikacyjnego – w ramach realizacji Technicznej Specyfikacji Interoperacyjności „Dostęp dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się”, budowa wiaty na peronie, montaż systemu monitoringu i podłączenie go do centrum monitoringu SOK SKM, montaż nowoczesnych urządzeń informacyjno – rozgłoszeniowych oraz elementów małej architektury;

· budowę i przebudowę sieci trakcyjnej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej i sanitarnej od stacji Gdańsk Główny do przystanku osobowego Gdańsk Śródmieście; 

· przebudowę i modernizację obiektów inżynieryjnych w części znajdującej się pod nowymi torami nr 501 i nr 502;

· budowę torów zwrotnych w rejonie przystanku osobowego SKM Gdańsk Śródmieście, które umożliwią postój i obsługę techniczną wykorzystywanego obecnie taboru oraz zmianę czoła pociągu;

· budowę na całej długości inwestycji systemu sterowania ruchem kolejowym zintegrowanego                      z Dyspozytorskim Centrum Sterowania ruchem Kolejowym w Gdyni Głównej.

Szczegółowy opis i zakres robót zawarty jest w dokumentacji projektowej, która została opublikowana w ramach postępowania przetargowego (wraz z modyfikacją przedmiotu zamówienia i odpowiedziami na pytania) na wyłonienie wykonawcy robót przedmiotowej inwestycji, na stronie:

http://www.skm.pkp.pl/firma/ogloszenia-o-przetargach/archiwum-przetargow/
Inwestycja, dla której ustanowiono tymczasowy nadzór inwestorski, znajduje się w fazie realizacji. Przewidywany termin zakończenia inwestycji grudzień 2014 roku.

W sąsiedztwie przedsięwzięcia ma miejsce przebudowa torów linii nr 009 i nr 202 należących do PKP PLK S.A., która odbywa się w ramach modernizacji korytarza E65.

Na części wskazanego obszaru równolegle będą prowadzone prace przy inwestycji, którą realizować będzie Forum Radunia (Spółka o charakterze publiczno-prywatnym). Inwestycja będzie polegała na zabudowie płytą żelbetową torów kolejowych leżących w wykopie na odcinku pomiędzy wiaduktami drogowymi w ciągu ul. Hucisko i al. Armii Krajowej w Gdańsku. Płyta będzie umiejscowiona nad torami linii nr 009 oraz nad torami przedłużonej linii nr 250.

3.1.3 Zakres obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego:

1. Do obowiązków Wykonawcy należy zakres czynności, taki jak dla inspektora nadzoru przewiduje ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.),                      a w szczególności:

1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji                     z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,                              a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych                               i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie        w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych                           i przekazywanie ich do użytkowania;

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy;

5) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;

6) żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymanie dalszych robót budowlanych                  w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

2. Wizytowanie placu budowy oraz udział w spotkaniach, radach budowy, komisjach odbiorów częściowych i końcowych robót budowlanych i innych spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego dotyczących przedmiotowego zadania, w tym w naradach koordynacyjnych z innymi inwestycjami.

3. Współudział w organizowaniu i prowadzeniu spotkań (Zamawiający – wykonawca robót), sporządzaniu z nich protokołów z podjętymi ustaleniami. Organizowanie roboczych narad                        w zależności od potrzeb.

4. Udział w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany i inne organy uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas tych kontroli.

5. Weryfikacja i zatwierdzanie wykonawcy robót wszelkich źródeł pozyskiwania wbudowywanych materiałów, na podstawie wymaganych i dostarczonych przez wykonawcę robót dokumentów, pomiarów, prób i testów. Podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) receptur, materiałów, prefabrykatów, sprzętu i urządzeń przewidzianych do realizacji robót w oparciu o przepisy, normy i wymagania sformułowane w umowie z wykonawcą robót, w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.

6. Zatwierdzanie materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z dokumentacją projektową dla wszystkich asortymentów robót (po konsultacjach z Zamawiającym).

7. Potwierdzanie zgodności wbudowanej partii materiałowej z przedstawionymi przez wykonawcę robót atestami i deklaracjami zgodności.

8. Nadzór merytoryczny, jakościowy i ilościowy wykonywanych robót (sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie).

9. Kontrola wykonania robót w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną, specyfikacjami                           i warunkami umowy z wykonawcą robót.

10. Weryfikacja i kontrola opracowywanych przez wykonawcę robót projektów technologicznych, warsztatowych, organizacyjnych itp.

11. Bieżąca kontroli zgodności wykonywanych prac z harmonogramem rzeczowo-finansowym robót.

12. Podejmowanie działań w celu dotrzymania terminu realizacji inwestycji.

13. Przygotowywanie i zatwierdzanie tabeli rozliczeń częściowych, będącej elementem systemu okresowego rozliczania finansowego Zamawiającym z wykonawcą robót. 

14. Kontrola rozliczeń finansowych wykonania robót, w tym kontrola prawidłowości wystawiania faktur, określania zakresów prac i kwot w zakresie zgodności z umową zawartą z wykonawcą robót.

15. Weryfikacja i zatwierdzanie kosztorysów ofertowych, powykonawczych lub zamiennych nadzorowanych robót oraz rozliczenie końcowe inwestycji.

16. Potwierdzanie zasadności wystąpienia wykonawcy robót dot. niezbędności wykonania robót zamiennych, dodatkowych oraz dot. konieczności konsultacji zespołu projektowego (w ramach nadzoru autorskiego).

17. Współpraca z zespołem projektowym, w tym egzekwowanie usunięcia ewentualnych usterek                    w dokumentacji projektowej.

18. Nadzór nad opracowaniem i kompletowaniem dokumentacji odbiorowej oraz jej sprawdzenie                       z kontrolą i archiwizacją dokumentów dopuszczających dopuszczenie wbudowanych materiałów do obrotu. Kontrola prawidłowego gromadzenia atestów materiałów i deklaracji zgodności, orzeczeń                 o jakości materiałów, kontrolnych wyników pomiarów i badań laboratoryjnych oraz innych dokumentów stanowiących załączniki do odbioru robót.

19. Kontrola prawidłowego prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót.

20. Przygotowanie inwestycji do odbioru końcowego - sprawdzenie i zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej, uczestniczenie w komisji odbioru końcowego robót oraz komisji przekazania obiektu do użytkowania.

21. Ciągła współpraca z komórkami organizacyjnymi Zamawiającego.

22. Opracowywanie dla Zamawiającego okresowych sprawozdań z postępu robót budowlanych wraz                z pozostałymi informacjami z realizowanego zadania inwestycyjnego.
23. Opracowywanie dla Zamawiającego niezbędnych wniosków i innych dokumentów potrzebnych do zawarcia umów i porozumień lub pozyskania warunków technicznych przez Zamawiającego,               a niezbędnych do realizacji inwestycji.
24. Udział merytoryczny przy opracowaniu dokumentów OT dla realizowanej przez Zamawiającego inwestycji.

25. Wykonawca jest zobowiązany do składania Zamawiającemu miesięcznych sprawozdań w formie karty nadzoru inwestorskiego. Sprawozdanie zawierać winno: szczegółowy wykaz robót wykonanych w okresie sprawozdawczym z podsumowaniem stanu robót na koniec okresu sprawozdawczego, analizę zgodności postępu robót z harmonogramem rzeczowo-finansowym, informacje o napotkanych problemach i podjętych działaniach zaradczych, mających na celu ich przezwyciężenie;

26. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowiązany pisemnie ustosunkować się w dzienniku budowy do zaleceń i poleceń projektanta pełniącego nadzór autorski.
27. Regulacje dodatkowe:

1) Inspektor nie ma prawa samodzielnie, bez zgody Zamawiającego, podejmować decyzji, mających skutki finansowe;

2) Inspektor jest zobowiązany do współpracy merytorycznej i administracyjnej z koordynatorem nadzoru inwestorskiego – inżynierem projektu, ustanowionym przez Zamawiającego dla inwestycji.

3.1.4 Miejsce wykonywania zakresu nadzoru inwestorskiego:

1) teren budowy;

2) siedziba biura budowy;

3) siedziba Zamawiającego;

4) biuro projektowe;

5) miejsce spotkania dot. inwestycji lub miejsce pracy komisji;

6) inne lokalizacje, w których pobyt okaże się niezbędny dla wykonania inwestycji lub realizacji przedmiotu zamówienia.
3.1.5 Procedura realizacji i potwierdzanie wykonania czynności nadzoru inwestorskiego:

1. Każdorazowy pobyt na budowie winien być potwierdzony wpisem na liście obecności.

2. Dokonywanie wymaganych wpisów w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Wymagana minimalna ilość pobytów na budowie - 2 razy w tygodniu.

4. Niezwłoczne (nie dłużej niż 1 dzień) dokonanie czynności nadzorowych na żądanie Zamawiającego w sytuacjach wyjątkowych.

5. Zleceniobiorca jest zobowiązany do przygotowania raz w miesiącu karty nadzoru inwestorskiego. W karcie należy ująć raport zawierający informacje dotyczące nadzorowanych robót, m. in. podsumowanie stanu robót na koniec okresu sprawozdawczego, analizę zgodności postępu robót z harmonogramem rzeczowo-finansowym, informacje o napotkanych problemach i podjętych działaniach zaradczych, mających na celu ich przezwyciężenie, roboty zaplanowane do wykonania w następnym miesiącu.

6. Karta nadzoru inwestorskiego podlega zatwierdzeniu przez koordynatora nadzoru inwestorskiego – inżyniera projektu.
3.1.6 Rozliczanie wykonania czynności nadzoru inwestorskiego:

1. Przedłożona Zamawiającemu zatwierdzona przez inżyniera projektu karta nadzoru inwestorskiego wraz z podpisaną listą obecności, jest podstawą do przedłożenia rachunku lub wystawienia faktury.

2. Zleceniobiorca przedkłada Zamawiającemu rachunek lub fakturę po zakończonym miesiącu kalendarzowym, w terminie do 3-go dnia roboczego następnego miesiąca.

3. Wynagrodzenie płatne będzie po otrzymaniu rachunku lub faktury w terminie do 14 dni od otrzymania rachunku lub faktury. Za dzień płatności uznaje się dzień złożenia przez Zamawiającego dyspozycji zapłaty przelewem bankowym.
3.1.7 Wymagania, które winien spełnić Zleceniobiorca i obowiązki Zleceniobiorcy:

1) czynności związane z nadzorem inwestorskim mogą być powierzane jedynie osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia budowlane;

2) podczas pełnienia nadzoru inwestorskiego Zleceniobiorca jest zobowiązany do koordynacji międzybranżowej, celem uzyskania rozwiązań spójnych.

oznaczenie wg CPV : 
	71520000-9
	Usługi nadzoru budowlanego


3.2 Termin realizacji przedmiotu zamówienia –  od dnia zawarcia umowy do zakończenia                            i rozliczenia prowadzonej przez Zamawiającego inwestycji pn. „Przedłużenie linii nr 250 i budowa przystanku osobowego SKM Gdańsk Śródmieście” (planowane zakończenie robót – grudzień 2014 roku).
IV. CENA OFERTY
4.1 Wykonawca jest zobowiązany określić cenę oferty w FORMULARZU OFERTY stanowiącym załącznik numer 1 do niniejszej SIWZ, odrębnie dla każdego Zadania. 
4.2 Cena oferty musi obejmować:

- wartość przedmiotu zamówienia za jeden miesiąc wykonywania usługi, 

- podatek VAT,
- wszelkie inne koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia.
4.3 Waluta ceny ofertowej- PLN

4.4 W okresie obowiązywania umowy – cena oferty określona w FORMULARZU OFERTY nie może ulec zmianie.

V. ZASADY  OCENY OFERT.

5.1 Oceniane kryteria i ich ranga w ocenie.
	Lp.
	KRYTERIUM
	RANGA 

	1.
	Cena oferty
	85%

	2.
	Doświadczenie
	15%


5. 2  

- punktacja za  kryterium -cena oferty - obliczona będzie wg następującego wzoru:

               najniższa z oferowanych cen  ofertowych

R x -----------------------------------------------------------------------------------------  x 85
                        cena ofertowa oferty rozpatrywanej
R - ranga przyznana danemu kryterium

5.3

- punktacja za kryterium - DOŚWIADCZENIE - obliczona będzie w następujący sposób:

Wykonawcy, którzy wykażą się zrealizowaniem – dla każdego zadania, którego oferta dotyczy - dwóch usług polegających na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy lub kierownika robót w specjalności/branży zgodnej z częścią zamówienia (Zadania), której oferta dotyczy,      o wartości nadzorowanej inwestycji nie mniejszej niż 8 000 000,00 zł brutto w  okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, otrzymają 5 punktów.
Wykonawcy, którzy wykażą się zrealizowaniem – dla każdego zadania, którego oferta dotyczy - trzech usług polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy lub kierownika robót w specjalności/branży zgodnej z częścią zamówienia (Zadania), której oferta dotyczy,      o wartości nadzorowanej inwestycji nie mniejszej niż 8 000 000,00 zł brutto w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, otrzymają 10 punktów.

Wykonawcy, którzy wykażą się zrealizowaniem – dla każdego zadania, którego oferta dotyczy – czterech lub więcej usług polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy lub kierownika robót w specjalności/branży zgodnej z częścią zamówienia (Zadania), której oferta dotyczy, o wartości nadzorowanej inwestycji nie mniejszej niż 8 000 000,00 zł brutto w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, otrzymają 15 punktów.

UWAGA. Brak wykazania się doświadczeniem zawodowym skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Dla jednej inwestycji wskazanej w danym zadaniu można wykazać tylko jedną usługę w branży/specjalności zgodnej z częścią zamówienia, której oferta dotyczy, niezależnie od formy zatrudnienia lub zlecenia i ilości.
5.4 Zasady oceny ofert i udzielenia zamówienia (Zamawiający dokona oceny ofert w każdym Zadaniu oddzielnie)
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:
· odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Regulaminie udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w Art. 132 ustawy prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171 poz. 1058)  

· odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

· została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru (uzyskała największą 

       liczbę punktów)
VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.

7.1.Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w pkt II podpunkt 2.4  niniejszej SIWZ - należy złożyć do dnia 24 października 2013 r. do godz. 10:00
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.

ul. Morska 350 a 

81-002 Gdynia

                         Wydział Sprzedaży i Umów, III piętro, pok. nr 313 

Za moment złożenia oferty przyjmuje się termin otrzymania oferty przez Zamawiającego .

7.2 Oferta złożona po terminie wyżej określonym - zostanie zwrócona bez otwierania po upływie terminu na wniesienie protestu. 

VIII. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

8.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, kierując swoje zapytanie na piśmie. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie SIWZ wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż sześć dni przed terminem otwarcia ofert.

8.2 Zamawiający jest zobowiązany jednocześnie przesłać treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

8.3 Wszystkie dokumenty, oświadczenia, informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje prze​kazane za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

8.4 Do kontaktu z wykonawcami upoważnieni są: 

a/ p. Przemysław Pękala  – st. inspektor w Wydziale Inwestycji i Rozwoju - strona merytoryczna - tel.: (58) 721 29 74, kom. 600 057 296 (dni robocze -  w godzinach: 8:00 – 14:00),
b/ p. Agnieszka Kozłowska – specjalista ds. zamówień publicznych i umów w Wydziale Sprzedaży                     i Umów - strona formalno-prawna - tel.: (58) 721 28 19 (dni robocze- w godzinach: 8:00-14:00).
IX. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
9.1Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się                      w  dniu: 24 października 2013 r. o godz. 11:00
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.

ul. Morska 350 a 

81-002 Gdynia

                          III piętro, pok. nr 313

9.2 Otwarcie ofert jest jawne.

9.3 Wyniki przetargu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Zarząd PKP Szybka Kolej Miejska                     w Trójmieście sp. z o.o. w Gdyni. 
X. MIEJSCE I TERMIN UDOSTĘPNIENIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO OFERT ZŁOŻONYCH W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU
10.1 Oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu zostaną udostępnione przez Zamawiającego w:     

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.

ul. Morska 350 a 

81-002 Gdynia

                        Wydział Sprzedaży i Umów, III piętro, pok. nr 313

od dnia 24 października 2013 r., godz. 11:30.
10.2 Oferty (wraz z dokumentacją - w zakresie wskazanym w Ustawie Prawo zamówień publicznych) będą dostępne w miejscu wskazanym w pkt 10.1 w dni robocze w godz. 10:00 – 12:00.

XI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCEJ WYKONAWCY
11.1. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie regulaminu, można wnieść protest do zamawiającego. 

11.2. Protest wnosi się w terminie 3 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

11.3. Protest dotyczący treści ogłoszenia, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia i zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia przez zamawiającego. 

11.4. W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

11.5. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

11.6. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie § 63 ust.6 Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w Art. 132 ustawy prawo zamówień publicznych .

11.7. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

XII. FORMALNOŚCI, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PRZED ZAWARCIEM UMOWY.
Wskazanie osób umocowanych do zawarcia umowy oraz złożenie oryginałów pełnomocnictw lub poświadczonych notarialnie za zgodność z oryginałem kopii pełnomocnictw, lub sporządzonych przez notariusza odpisów lub wyciągów z pełnomocnictw, lub kopii pełnomocnictw poświadczonych za zgodność z oryginałem przez mocodawcę – o ile do zawarcia umowy przez wskazaną osobę będzie wymagane pełnomocnictwo.
	ZAŁĄCZNIK NUMER 1
FORMULARZ OFERTY 




.............................................., dnia .................................

        / miejscowość/
/ pieczątka  nagłówkowa wykonawcy /

znak: SKMMS- ZP/N/47/13
I.DANE WYKONAWCY. 

1.1 Pełna nazwa .........................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

1.2 Adres ...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

1.3 Numer telefonu ............................................... numer  faksu .............................................................

...................................................................................................................................................................

1.4 NIP: .................................................................REGON: ..................................................................

II.PRZEDMIOT OFERTY.

Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego prowadzonego przez PKP Szybka Kolej Miejska                      w Trójmieście sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, którego przedmiotem jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku podczas realizacji inwestycji pn. „Przedłużenie linii nr 250 i budowa przystanku osobowego SKM Gdańsk Śródmieście” dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. - znak: SKMMS–ZP/N/47/13
III.

Zadanie nr 1 – branża torowa

CENA OFERTY (brutto)* za jeden miesiąc wykonywania usługi: ....................................... ............................ (słownie: .........................................................................................................)

cena netto - ....................................................................... (słownie: ....................................................

...................................................................................................................................................................)

Zadanie nr 2 – branża sieci trakcyjnej i elektroenergetyki nietrakcyjnej
CENA OFERTY (brutto)* za jeden miesiąc wykonywania usługi: ....................................... ............................ (słownie: .........................................................................................................)

cena netto - ....................................................................... (słownie: ....................................................

...................................................................................................................................................................)

Zadanie nr 3 – branża telekomunikacyjna
CENA OFERTY (brutto)* za jeden miesiąc wykonywania usługi: ....................................... ............................ (słownie: .........................................................................................................)

cena netto - ....................................................................... (słownie: ....................................................

...................................................................................................................................................................)

Zadanie nr 4 – branża sanitarna
CENA OFERTY (brutto)* za jeden miesiąc wykonywania usługi: ....................................... ............................ (słownie: .........................................................................................................)

cena netto - ....................................................................... (słownie: ....................................................

...................................................................................................................................................................)

Zadanie nr 5 – branża konstrukcyjna
CENA OFERTY (brutto)* za jeden miesiąc wykonywania usługi: ....................................... ............................ (słownie: .........................................................................................................)

cena netto - ....................................................................... (słownie: ....................................................

...................................................................................................................................................................)

* Cena oferty musi obejmować:



- wartość przedmiotu zamówienia za jeden miesiąc wykonywania usługi, 

- podatek VAT,

- wszelkie inne koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia.
IV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ – 60 dni od upływu terminu składania ofert.

VI.OŚWIADCZENIE WYKONAWCY.

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, formularzem oferty, załącznikami, wzorem umowy (stanowiącym załącznik numer 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń.

Wykonawca zobowiązuje się, w przypadku wybrania przedstawionej oferty, do zawarcia umowy                w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Umowa dotyczyć będzie Zadania lub Zadań, w ramach których oferta została wybrana przez Zamawiającego w oparciu o kryteria wskazane w pkt 5.4 SIWZ.
..........................................................................................................................................

/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy/

	ZAŁĄCZNIK NUMER 2
WZÓR UMOWY




UMOWA NR SKM –......../13
ZAWARTA W WYNIKU PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO - ZNAK: SKMMS-ZP/N/47/13
zawarta w dniu ….. ………………… 2013 roku w Gdyni  pomiędzy:

PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA W TRÓJMIEŚCIE Sp. z o.o. z siedziba w Gdyni, ul. Morska 350 a, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000076705, NIP 958-13-70-512, Regon 192488478, Kapitał Zakładowy 136 905 500,00 zł

reprezentowaną przez:

Macieja Lignowskiego - Prezesa Zarządu 

Bartłomieja Buczka – Członka Zarządu

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM ,

a

............................................................................................ z siedzibą w ............................................................,

nr KRS ................................................., NIP .................................................., REGON .....................................................,

reprezentowaną przez:

..............................................................

zwaną dalej WYKONAWCĄ - o następującej treści:
§ 1

1. Na podstawie niniejszej Umowy Zamawiający powierza Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje obowiązki inspektora nadzoru w branży torowej / sieci trakcyjnej i elektroenergetyki nietrakcyjnej / telekomunikacyjnej / sanitarnej / konstrukcyjnej podczas realizacji zadania inwestycyjnego prowadzonego przez Zamawiającego pn. „Przedłużenie linii nr 250 i budowa przystanku osobowego SKM Gdańsk Śródmieście”. Wykonawca jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową opublikowaną na stronie internetowej Zamawiającego http://www.skm.pkp.pl/firma/ogloszenia-o-przetargach/archiwum-przetargow/ i oświadcza, że dokumentacja ta w sposób wystarczający określa obszar pełnienia czynności nadzoru inwestorskiego oraz zakres całości obowiązków niezbędnych do dopełnienia, niezależnie od pozostałych warunków wskazanych w niniejszej umowie.
2. Wykonawca jest upoważniony do występowania wobec podmiotów realizujących inwestycję na rzecz Zamawiającego, tylko w zakresie określonym przez komórkę, o której mowa w ust.4.

3. Wykonawca oświadcza, iż posiada uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie branży torowej / sieci trakcyjnej i elektroenergetyki nietrakcyjnej / telekomunikacyjnej / sanitarnej / konstrukcyjnej oraz jest członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
4. Zakres zadań wykonywanych przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy ustala Wydział Inwestycji i Rozwoju Zamawiającego (do kontaktów z ramienia Wydziału Inwestycji                     i Rozwoju wyznaczony został p. Przemysław Pękala  tel. 58 721 29 74), zwany również w treści umowy przedstawicielem Zamawiającego. 
5. Nadzór nad realizacją niniejszej umowy przez Wykonawcę sprawuje komórka, o której mowa                w ust. 4 i Wykonawca ma obowiązek wykonywać przedmiot umowy zgodnie z jej zaleceniami.
6. Kolejność zadań do realizacji w ramach niniejszej umowy będzie przekazywany Wykonawcy na dane teleadresowe podane w §6 ust. 2.
7. Wszelkie wystąpienia do Zamawiającego Wykonawca kieruje na piśmie na dane adresowe określone   w §6 ust. 1.     
8. Miejsca wykonywania zakresu czynności:

1) teren budowy;

2) siedziba biura budowy;

3) siedziba Zamawiającego;

4) biuro projektowe;

5) miejsce spotkania dot. inwestycji lub miejsce pracy komisji;

6) inne lokalizacje, w których pobyt okaże się niezbędny dla wykonania inwestycji lub realizacji przedmiotu zamówienia.

§ 2
Zakres obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego:
1. Do obowiązków Wykonawcy należy zakres czynności, taki jak dla inspektora nadzoru przewiduje ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.),                      a w szczególności:

1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji                     z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,                              a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych                               i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie        w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych                           i przekazywanie ich do użytkowania;

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy;

5) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;

6) żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymanie dalszych robót budowlanych                  w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

2. Wizytowanie placu budowy oraz udział w spotkaniach, radach budowy, komisjach odbiorów częściowych i końcowych robót budowlanych i innych spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego dotyczących przedmiotowego zadania, w tym w naradach koordynacyjnych z innymi inwestycjami.

3. Współudział w organizowaniu i prowadzeniu spotkań (Zamawiający – wykonawca robót), sporządzaniu z nich protokołów z podjętymi ustaleniami. Organizowanie roboczych narad                        w zależności od potrzeb.

4. Udział w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany i inne organy uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas tych kontroli.

5. Weryfikacja i zatwierdzanie wykonawcy robót wszelkich źródeł pozyskiwania wbudowywanych materiałów, na podstawie wymaganych i dostarczonych przez wykonawcę robót dokumentów, pomiarów, prób i testów. Podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) receptur, materiałów, prefabrykatów, sprzętu i urządzeń przewidzianych do realizacji robót w oparciu o przepisy, normy i wymagania sformułowane w umowie z wykonawcą robót, w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.

6. Zatwierdzanie materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z dokumentacją projektową dla wszystkich asortymentów robót (po konsultacjach z Zamawiającym).

7. Potwierdzanie zgodności wbudowanej partii materiałowej z przedstawionymi przez wykonawcę robót atestami i deklaracjami zgodności.

8. Nadzór merytoryczny, jakościowy i ilościowy wykonywanych robót (sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania               w budownictwie).

9. Kontrola wykonania robót w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną, specyfikacjami                           i warunkami umowy z wykonawcą robót.

10. Weryfikacja i kontrola opracowywanych przez wykonawcę robót projektów technologicznych, warsztatowych, organizacyjnych itp.

11. Bieżąca kontroli zgodności wykonywanych prac z harmonogramem rzeczowo-finansowym robót.

12. Podejmowanie działań w celu dotrzymania terminu realizacji inwestycji.

13. Przygotowywanie i zatwierdzanie tabeli rozliczeń częściowych, będącej elementem systemu okresowego rozliczania finansowego Zamawiającym z wykonawcą robót. 

14. Kontrola rozliczeń finansowych wykonania robót, w tym kontrola prawidłowości wystawiania faktur, określania zakresów prac i kwot w zakresie zgodności z umową zawartą z wykonawcą robót.

15. Weryfikacja i zatwierdzanie kosztorysów ofertowych, powykonawczych lub zamiennych nadzorowanych robót oraz rozliczenie końcowe inwestycji.

16. Potwierdzanie zasadności wystąpienia wykonawcy robót dot. niezbędności wykonania robót zamiennych, dodatkowych oraz dot. konieczności konsultacji zespołu projektowego (w ramach nadzoru autorskiego).

17. Współpraca z zespołem projektowym, w tym egzekwowanie usunięcia ewentualnych usterek                    w dokumentacji projektowej.

18. Nadzór nad opracowaniem i kompletowaniem dokumentacji odbiorowej oraz jej sprawdzenie                       z kontrolą i archiwizacją dokumentów dopuszczających dopuszczenie wbudowanych materiałów do obrotu. Kontrola prawidłowego gromadzenia atestów materiałów i deklaracji zgodności, orzeczeń                 o jakości materiałów, kontrolnych wyników pomiarów i badań laboratoryjnych oraz innych dokumentów stanowiących załączniki do odbioru robót.

19. Kontrola prawidłowego prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót.

20. Przygotowanie inwestycji do odbioru końcowego - sprawdzenie i zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej, uczestniczenie w komisji odbioru końcowego robót oraz komisji przekazania obiektu do użytkowania.

21. Ciągła współpraca z komórkami organizacyjnymi Zamawiającego.

22. Opracowywanie dla Zamawiającego okresowych sprawozdań z postępu robót budowlanych wraz                z pozostałymi informacjami z realizowanego zadania inwestycyjnego. 

23. Opracowywanie dla Zamawiającego niezbędnych wniosków i innych dokumentów potrzebnych do zawarcia umów i porozumień lub pozyskania warunków technicznych przez Zamawiającego,               a niezbędnych do realizacji inwestycji.
24. Udział merytoryczny przy opracowaniu dokumentów OT dla realizowanej przez Zamawiającego inwestycji.

25. Wykonawca jest zobowiązany do składania Zamawiającemu miesięcznych sprawozdań w formie karty nadzoru inwestorskiego. Sprawozdanie zawierać winno: szczegółowy wykaz robót wykonanych w okresie sprawozdawczym z podsumowaniem stanu robót na koniec okresu sprawozdawczego, analizę zgodności postępu robót z harmonogramem rzeczowo-finansowym, informacje o napotkanych problemach i podjętych działaniach zaradczych, mających na celu ich przezwyciężenie;

26. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowiązany pisemnie ustosunkować się w dzienniku budowy do zaleceń i poleceń projektanta pełniącego nadzór autorski.

27. Regulacje dodatkowe:

1) Inspektor nie ma prawa samodzielnie, bez zgody Zamawiającego, podejmować decyzji, mających skutki finansowe;

2) Inspektor jest zobowiązany do współpracy merytorycznej i administracyjnej z koordynatorem nadzoru inwestorskiego – inżynierem projektu, ustanowionym przez Zamawiającego dla inwestycji.

§3
Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzania wykonania i rozliczania czynności nadzoru inwestorskiego w następujący sposób:

1) dokonywanie wymaganych wpisów w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

2) każdorazowy pobyt na budowie winien być potwierdzony wpisem na liście obecności;

3) wymagana minimalna ilość pobytów na budowie - 2 razy w tygodniu;

4) niezwłoczne (nie dłużej niż 1 dzień) dokonanie czynności nadzorowych na żądanie Zamawiającego w sytuacjach wyjątkowych;

5) przygotowywanie raz w miesiącu karty nadzoru inwestorskiego z opisem nadzorowanych robót podlega zatwierdzeniu przez koordynatora nadzoru inwestorskiego – inżyniera projektu;

6) przedłożona Zamawiającemu, zatwierdzona przez inżyniera projektu, karta nadzoru inwestorskiego wraz z podpisaną listą obecności, po zatwierdzeniu przez komórkę Zamawiającego właściwą ds. inwestycji, jest podstawą do wystawienia rachunku lub faktury;

7) Wykonawca przedkłada Zamawiającemu rachunek lub fakturę po zakończonym miesiącu kalendarzowym wykonywania czynności, w terminie do 3-go dnia roboczego następnego miesiąca;

8) wynagrodzenie płatne będzie po otrzymaniu rachunku lub faktury w terminie do 14 dni od otrzymania rachunku lub faktury. Za dzień płatności uznaje się dzień złożenia przez Zamawiającego dyspozycji zapłaty przelewem bankowym.
§ 4
1. Za prawidłową realizację przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę ryczałtową: ............ (słownie: ...................... 00/100) złotych brutto za jeden miesiąc obowiązywania umowy       z dołu. W przypadku gdy Wykonawca będzie realizował umowę w niepełnym wymiarze miesiąca wynagrodzenie zostanie naliczone proporcjonalnie do tego okresu.
2. Wykonawca zobowiązuje się do co najmniej ośmiu pobytów na budowie w miesiącu, poświadczonych wpisem na liście obecności i karcie nadzoru inwestorskiego. W przypadku mniejszej ilości pobytów na budowie lub naruszenia postanowień §3 pkt 3 niniejszej umowy, kwota wynagrodzenia ulegnie odpowiednio zmniejszeniu oraz dodatkowo Zamawiający będzie miał prawo naliczyć karę umowną w wysokości 10% kwoty, o której mowa w ust. 1 – za każdy brakujący pobyt w miesiącu.
3. Wynagrodzenia ryczałtowe wskazane w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty i wydatki Wykonawcy związane z wykonywaniem umowy, w szczególności koszty dojazdów, wyposażenia, sprzętu itp. 
§ 5

1. Umowa może ulec rozwiązaniu:

1) oświadczeniem Zamawiającego w trybie natychmiastowym gdy Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki wynikające z niniejszej umowy lub swoim zachowaniem rażąco narusza interes Zamawiającego,

2) na mocy porozumienia stron.

2. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn losowych lub niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w §4 ust.1.

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

4. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający poniesie szkodę, to Wykonawca zobowiązuje się pokryć tę szkodę w pełnej wysokości.

§6

Dane kontaktowe: 

1. Zamawiający: PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o., ul. Morska 350A, 81-002 Gdynia, telefon 058 721 29 11 fax. 058 721 29 91, e-mail skm@skm.pkp.pl

2. Wykonawca: .......................................................................................................................               telefon .............................., fax ......................................., e-mail: ..............@...................
§ 7

1. Umowa obowiązuje dla branży / branż wskazanych w §1 w od dnia zawarcia umowy do zakończenia          i rozliczenia prowadzonej przez Zamawiającego inwestycji pn. „Przedłużenie linii nr 250 i budowa przystanku osobowego SKM Gdańsk Śródmieście”.
2. Każda zmiana postanowień umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej w postaci aneksu.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) oraz Kodeksu cywilnego.

4. Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem przedmiotu umowy strony poddają  rozstrzygnięciu sądom  właściwym ze względu na siedzibę  Zamawiającego.

5. Umowa ma charakter poufny. Informacje dotyczące działalności gospodarczej Stron, pozyskane przez Strony w związku z wykonywaniem zobowiązań wynikających z Umowy nie mogą być ujawnione osobom trzecim, za wyjątkiem przypadków określonych przez prawo lub po uzyskaniu w tym zakresie zgody drugiej Strony.

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

7. Wykonawca wyraża zgodę na sprawdzenie swojej działalności w systemie Krajowego Rejestru Długów, Biurze Informacji Gospodarczej Info Monitor, Rejestrze Nierzetelnych Kontrahentów Grupy PKP.

8. Obowiązek Informacyjny w stosunku do umów z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą: 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Zamawiający informuje, że:

1) administratorem danych osobowych Wykonawcy jest PKP Szybka Kolej Miejska  w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A 81-002 Gdynia;

2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą w celu realizacji umowy i nie będą udostępniane innym podmiotom;

3) Wykonawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;

4) podanie danych osobowych jest dobrowolne.
9. Integralną część umowy stanowi:
1) SIWZ w postępowaniu znak: SKMMS-ZP/N/47/13 wraz z załącznikami;

2) dokumentacja projektowa URS dostępna w wersji elektronicznej na stronie internetowej Zamawiającego http://www.skm.pkp.pl/firma/ogloszenia-o-przetargach/archiwum-przetargow/
               WYKONAWCA                                                                                  ZAMAWIAJĄCY
	ZAŁĄCZNIK NUMER 3
OŚWIADCZENIA




Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w § 11 ust.1 Regulaminu udzielania przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  zamówień sektorowych podprogowych na roboty budowlane, dostawy i usługi, o których mowa w Art. 132 ustawy prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171 poz. 1058).                                           

  

  …..........................................., dnia …..............................

                               / miejscowość/
/ pieczątka  nagłówkowa wykonawcy /

znak: SKMMS– ZP/N/47/13
OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję:
1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli odpowiednie przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz  dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wy​konania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za​pewniającej wykonanie zamówienia;

4) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

….......................................................................................................................................

/pieczątka i podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy/

ZAŁĄCZNIK NR 4 


Składając ofertę w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku podczas realizacji inwestycji pn. „Przedłużenie linii nr 250 i budowa przystanku osobowego SKM Gdańsk Śródmieście” dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. - znak: SKMMS–ZP/N/47/13, oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma zrealizowała w ciągu ostatnich 36 miesięcy przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, następujące zamówienia: 

	Lp.
	dot. Zadania nr
	Nazwa i adres Zamawiającego


	Przedmiot zamówienia
	Imię i nazwisko oraz pełniona funkcja 
	Wartość nadzorowanej inwestycji 

	Czas pełnienia usługi

	
	
	
	
	
	
	początek
	koniec

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest do załączenia dokumentów potwierdzających należyte wykonanie wyszczególnionych w tabeli zamówień. Brak wykazania się doświadczeniem zawodowym skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Dla jednej inwestycji wskazanej w danym zadaniu można wykazać tylko jedną usługę w branży/specjalności zgodnej z częścią zamówienia, której oferta dotyczy, niezależnie od formy zatrudnienia lub zlecenia i ilości.

__________________ dnia __. __.2013 r.

_______________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)






















DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE




















(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)











PAGE  
9

