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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Gdynia Redlowo

Przewidywany zakres robét podczas modemizacji toru 501 przy peronie na
przystanku Gdynia Redtowo.

Zakres rohot bedzie obejmowat:

1. Wymiana podktaddw drewnianych na nowe betonowe PS-94/SB/49E1 lub
PS-93/SB/49E1 w torze 501 na dlugosci 247 m

2. Wymiang drewnianego podktadu podzlaczowego w km 17.714 na podkiad
betonowy i nasunigcie sasiednich podktaddéw betonowych oraz podbicie ich
podbijarka.

3. Mechaniczne oczyszczenie podsypki tiuczniowej na odcmku wymiany
podktadéw w torze 501.

4. Podbicie toru oraz uzupetnienie (nowym ttuczniem) i oprofilowanie pryzmy
ttucznia na odcinku wymiany podkfadéw w torze 501.

5. Materiaty do wykonania robdt-podkiady, ztaczki do montazu toru, przekiadki,
tluczen, szyny do wymiany i na wstawke, zapewnia Wykonawca.

Jakosé materiatdw zastosowanych do robét okresiajg normy Polskie i
Europejskie oraz dopuszczenia do ich stosowania na PKP.

6 Mechaniczna regulacja osi toru w ptaszczyznie poziomej i piocnowej na
odcinku wymiany podktadéw na normatywny wymiar 1670 mm od osi toru do

krawedzi peronu i 960 mm wysokosci od glowki szyny do: powierzchni
krawedzi peronu zgodnie z protokétem regulacji osi toru.

7. Regulacje toru nalezy przeprowadzi¢ na dtugosci peronu i na odcmkach
przylegtych do peronu zgodnie z dokumentacja regulacji osi toru ( w
posiadaniu PKP SKM)

8. Wymiang szyn 49E1w lewym toku na diugosci 90 m od km 17.665 (3m za
peronem) do km 17.755.- 4 szt. spoin termitowych.

9. Wymiang w prawym toku 12 — 15 m szyny (ok. km 17.708 — 17.720 likwidacja
styku Klasycznego) i wykonanie na niej styku klejono- sprezonego miejscu

obecnie istniejacego. Regeneracja istniejacego styku klejono sprezonego
(wykonanie na nowo) w prawym toku ok. km 17.674

10. Wykonanie 2 szt. stykdw klejono sprezonych w lewym toku w miejscu
wymiany szyn 49E1 w lokalizacjach obecnie istniejgcych stykdw klejono-
sprezonych.

11. Zamiana tokami szyn w tukach toru przy peronie na diugosci ok. 99 mb w
srodku peronu od km 17.520 do km 17.619.

12. Wykonawca przejmie na siebie obowigzek wytworcy odpadow w zakresie
drewnianych podkifadéw kolejow%h lub zagospodaruje je we wlasnym
zakresie.

13 Wybudowane z toru podkiady drewniane nalezy rozbroi¢ z podktadek i
wkretow a odzyskany ztom zdaé do magazynu SKM na staciji Gdynia
Cisowa.

14. llos¢ odzyskanego ztomu w postaci ziaczek torowych podlegajacych zwrotowi
do SKM okresli komisja SKM z udziatem przedstawiciela Wykonawcy.
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Regulacje sieci trakcyjnej po nasunigciu toru do 50 mm - na wymiar
normatywny 1670 mm od osi toru krawedzi peronu.

Demontaz i montaz przytorowych urzadzen srk lezacych w zakresie robot
zwigzanych z modernizacjg toréw nalezy do SKM.

Przewiduje sie wykonanie wymienionych prac w czasie weekendowych
zamknieé torowych (piatek pozny wieczér do poniedziatku wczesnie rano).
Istnieje mozliwosé uzyskania dodatkowych zamknieé torowych w porze
nocnej dla prac przygotowawczych i wykonczeniowych po uzgodnieniu
terminu z Dyspozytura PKP SKM

Komisyjny odbiér eksploatacyjny toru po robotach od bedzie sig zaraz po
zakonczeniu prac wekendowych. Parametry odbiorowe toru zgodnie z
Instrukcja SKM d-1i SKM d-14 dla V 70 km/h na podstawie dostarczonych
parametréw toru pomierzonych foromierzem elektronicznym i pomiaréw
skrajni oraz wysokoéci krawedzi peronu ponad gtowke szyny.

Komisyjny odbidr korhicowy odbedzie sig po zakonczeniu wszystkich prac w
oparciu o Instrukcje SKM d-1 z uwzglednieniem wszystkich powyzszych
parametrow dla V — 100 km/h.

Wykonawca robét w ofercie przetargowej musi potwierdzic posiadanie
maszyn niezbednych do wykonania wiw robét lub zataczy¢ dokument
potwierdzony przez firme z Nr KRS o uzyczeniu ponizej wymienionych
maszyn; oczyszczarka tucznia wraz z zespotem wagonodw do odbioru
wysiewek, wysokowydajna podbijarka torowa i koparki dwudrogowe.
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

denla Reglowo

Przewidywany zakres robdt podczas modernizacji toru 502 przy peronie na
przystanku Gdynia Redlowo.

Zakres robot bedzie obejmowat:

1. Wymiana podktadéw drewnianych na nowe betonowe PS-94/SB/49E1 [ub
PS-93/SB/49E1 w torze 502 na dtugosci 222 mb

2. Mechaniczne oczyszczenie podsypki thuczniowej na odcinku wymiany
podktadow w torze 502.

3. Podbicie toru oraz uzupetnienie (nowym tluczniem) i oprofilowanie pryzmy
tlucznia na odcinku wymiany podkiadéw w torze 502.

4. Materiaty do wykonania robot; podktady, ztaczki do montazu toru, przektadki,
thuczen, dzioby szyn odbojowych, zapewnia Wykonawea. . = -
Jako$¢ materiatow zastosowanych do robét okreslajg normy Polskie i . -
Europejskie oraz dopuszczenia do ich stosowania na PKP..| . =

5. Mechaniczna regulacja osi toru w ptaszczyznie poziomej i pionowej na
odcinku wymiany podktadéw na normatywny wymiar 1670 mm (od osi toru do
krawedzi peronu i 960 mm wysokosci od gléwki szyny do powierzchni na

- krawedzi peronu) zgodnie z protokdtem regulacii osi toru.

6. Regulacje toru nalezy przeprowadzié na dtugoséci peronu i na odcinkach
przylegtych do peronu zgodnie z dokumentacjg regulacii osi toru (projekt w
posiadaniu PKP SKM)

7. W torze 502 pod wiaduktem nalezy zainstalowaé odbojnice ( dlugosci 15 m+
2x15m dzioby { konieczne podktady pododbojnicowe z otworami do montazu
odbojnic PS-94M). Ewentualne braki szyn odbojnicowych nalezy uzupetnic -
Szynq starg uzyteczng ,ktéra Wykonawca pobierze z toru 501 z planowanej

wymiany szyn.

8. Wykonawca przejmie na siebie obowigzek wytworcy odpaddw w zakresie
drewnianych podktadéw koiejowych lub zagospodaruje je we wltasnym
zakresie.

9. Wybudowane z toru podktady drewniane nalezy rozbroic z podkiadek i
wkretow a odzyskany zlom zdaé do magazynu SKM na stacji Gdynia
Cisowa.

10. llos¢ odzyskanego ztomu w postaci zkgczek torowych podlegajgcych zwrotowi
do SKM okresli komisja SKM z udziatem przedstawiciela Wykonawcy.

11. Regulacje sieci trakcyjnej po nasunieciu toru do 50 mm - na normatywny
wymiar 1670 mm od osi toru do krawedzi peronu.

12. Demontaz i montaz przytorowych urzadzen srk lezgcych w zakresie robot
zwigzanych z modernizacja torow nalezy do SKM.

13. Przewiduje sie wykonanie wymienionych prac w czasie weekendowych
zamknig¢ torowych (pigtek p6zny wieczor do poniedziatku wezesnie rano).
Istnieje mozliwo$¢ uzyskania dodatkowych zamknieé torowych w porze
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nocnej dla wykonania prac przygotowawczych i wykonczeniowych po

uzyskaniu zgody z Dyspozytury PKP SKM.
Komisyjny odbiér eksploatacyjny toru po robotach odbedzie sig zaraz po
zakohczeniu prac. Parametry odbiorowe toru zgodnie z Instrukcjg SKM d-1 i

SKM d 14 dla V 70 km/h na podstawie dostarczonych parametréw toru

15. Komisyiny odbiér k

pomierzonych toromierzem elekironicznym | pomiarow skrajni oraz wysokoscl

krawedzi peronu ponad giowke szyny.
oficowy odbedzie sie po zakonczeniu wszystkich prac w

oparciu o Instrukcje SKM d-1 z uwzglednieniem wszystkich powyzszych

parametréw dla V — 100 km/h.

16. Wykonawca robo6t w ofercie przetargowej musi potwierdzi¢ posiadanie

maszyn niezbednych do wykonania w/w robét lub zatgczy¢ dokument

potwierdzony przez firme z Nr KRS o uzyczeniu ponizej wymienionych
maszyn; oczyszczarka fucznia wraz z zespotem wagonow do odbioru
wysiewek, wysokowydajna podbijarka torowa, koparki dwudrogowe.




