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PP Szybka Kolei Misiska w Trdjmiescie sp. 2 0.0. {

Gdynia, 2016-09-05
SKMMS-ZP/N/37/16

dot. postepowania o udgielenie _zamdwienia_publicznego, kitorego prredmiotem jest prrzebudowa
zachodniej gtowicy rozjazdowej stacji Gdynia Chylonia linii kolejowej nr 250 polegajgca na wymianie
rozjazdow nr 31, 32, 33, 34 i 41na nowe na podrozjazdnicach betonowych i Rkpd na podrozjazdnicach
debowych oraz wymianie podkladéw _na_betonowe na wstawkach miedzyrozjazdowych - znak:
SKMMS.ZP.N.37.16

I. Zamawiajacy przedstawia w zalaczeniu odpowiedzi na pytania zadane w toku
przedmiotowego postgpowania, wraz z trescig pytan:

1.
,Wykonawca wnioskuje o modyfikacj¢ zapisu w §2 ust. 1 pkt 2 na: ,jodpowiednie

zabezpieczenie terenu budowy, w zakresie wykonywanych robot uwzgledniajace specyfikg
obiektu oraz jego otoczenie”.

Odpowiedz:
Zamawiajacy dokona zmiany zapiséw Umowy na proponowane przez Wykonawce.

2.

3% 97

,,W §6 ust. 1 Wykonawca proponuje usungc nastgpujace zapis: "bez wad i usterek”.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany zapisow Umowy na proponowane przez Wykonawcg .

3.

W §7 ust. 2 Wykonawca prosi o zmiang zapisu z ,,od daty dorgczenia Zamawiajacemu

faktury” na ,,od daty wystawienia Zamawiajacemu faktury”.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany zapisow Umowy na proponowane przez Wykonawce.

4.

,,Wykonawca prosi o zmiang stowa ,,opoznienie” na ,,zwloka” w par. 8 ust. 1 ppkt 1137
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Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany zapiséw Umowy na proponowane przez Wykonawce.

5.
LW §8 ust. 1 pkt 113 Wykonawca prosi o zmiang wartosci procentowej z 80% na 40%”

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany zapiséw Umowy na proponowane przez Wykonawcg.

6.

., Wykonawca wnioskuje o zmniejszenie kary umownej z 20% na 10% w §8 ust. 1 pkt 2.”

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany zapisow Umowy na proponowane przez Wykonawce

T

., W zwiazku z niemozliwo$cia jednoznacznego wylonienia podwykonawcy w toku

postepowania prosimy o wykreslenie w calosci pkt 9 w paragrafie 13”.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz nie dokona wykredlenia ani w cato$ci, ani w cze$ci pkt 9 w

paragrafie 13.

8.

,,W paragrafie 15 ust. 8 Wykonawca prosi o usunigcie tresci w calosci”.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, iz nie dokona wykre$lenia ani w calo$ci, ani w czesci treSci paragrafu

15 ust. 8.
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I. Zamawiajacy niniejszym informuje, ze modyfikacji ulega:

1. tre§é zatgcznika nr 3 do SIWZ w nastgpujacy sposob:

a) w §2 ust. 1 pkt 2 jest: ,odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy, uwzgledniajace

specyfike obiektu oraz jego otoczenie™.
Zmienia sie na: ,,odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy, w zakresie wykonywanych robot

uwzgledniajace specyfike obiektu oraz jego otoczenie™.
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