Zalgcznik nr 1
dO UMOWY Nl evivineeninnnnnnnnnne.

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia (dalej SOPZ)

Przedmiot zamoéwienia obejmuje catodobowe ustugi utrzymania czystosci na stacjach i przystankach
kolejowych, budynkach dworcow, peronach i drogach dojscia do nich, torach, migdzytorzach, trojkatach
przyperonowych oraz innej infrastrukturze stuzacej do obstugi podroznych, zarzadzanych przez PKP
SKM z podziatem na 7 zadan:

Zadanie nr 1 - stacja Gdansk Srodmiescie i Gdansk Gtowny,

Zadanie nr 2 -odcinek Gdansk Stocznia — Sopot Wyscigi,

Zadanie nr 3 - stacja Sopot,

Zadanie nr 4 -odcinek Sopot Kamienny Potok — Gdynia Wzgérze Sw. Maksymiliana,
Zadanie nr 5 -stacja Gdynia Gtowna,

Zadanie nr 6 - odcinek Gdynia Stocznia — Rumia Janowo,

Zadanie nr 7 - utrzymanie czystosci W obiektach na terenie Gdynia Cisowa Postojowa oraz PRT
Wejherowo.

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia sktada si¢ z pigciu czesci:
Czesé 1. Postanowienia wspolne dla wszystkich obiektow.

I.1. Zadania Wykonawcy,

1.2. Technologia wykonania ustug. Zapewnienie narzedzi i materialow,
1.3. Czestotliwo$¢ wykonywania prac,

1.4. Personel Wykonawcy,

1.5. Audyty,

1.6. Postanowienia dodatkowe,

1.7. Kwalifikacja obiektow.

Cze$¢ 11. Postanowienia szczegétowe dla poszczegélnych obiektow.
I1.1. zadanie 1,
11.2. zadanie 2,
11.3. zadanie 3,
11.4. zadanie 4,

11.5. zadanie 5,



11.6. zadanie 6,

11.7. zadanie 7.

Czes¢ I11. Standardy utrzymania czystosci i inne dokumenty.
I11.1. Instrukcja utrzymania peronow.

I11.2. Technologia utrzymania czystosci.

I11.3. Standardy utrzymania czystosci i kontrola wykonywanych ustug.

Czes¢ 1V. Podsumowanie.

Czes$¢ V. Zalaczniki.



Czesé 1. Postanowienia wspolne dla wszystkich obiektow.

I.1. Zadania Wykonawcy:

1) $wiadczenie ustugi utrzymania czystosci na stacjach i przystankach kolejowych, budynkach dworcow
kolejowych, peronach i drogach dojscia do nich, torach, migdzytorzach, trojkatach przyperonowych
oraz innej infrastruktury stuzacej do obstugi podroznych, zarzadzanych przez PKP SKM polegajace
W szczegdlnosci na:

a) utrzymanie czystosci na powierzchniach ptaskich wskazanych w zadaniach okreslonych w czescei 11,
poprzez mycie mechaniczne, r¢czne, zamiatanie, odkurzanie, usuwanie gum do zucia, plam oraz innych
zanieczyszczen a takze wykonywanie innych czynnosci niezbednych do zachowania poziomu czystosci
wymaganego przez Zamawiajgcego. Rodzaj i czestotliwos¢ czynnosci majacych na celu zapewnienie
wlasciwego stanu sanitarno — porzadkowego winien by¢ dostosowany do specyfiki nat¢zenia ruchu na
kazdym z peronow,

b) utrzymanie w czystosci $cian, tablic informacyjnych, gablot, stolarki (drzwiowej i okiennej)
znajdujacej si¢ w budynkach poprzez mycie, odkurzanie, usuwanie napisow graffiti i naklejek oraz
innych czynnos$ci niezbednych do zachowania poziomu czysto$ci wymaganego przez Zamawiajacego,

C) sprzatanie pomieszczen biurowych, socjalnych i sanitarnych,

d) myciu obustronnym okien i przeszklen na catej powierzchni,

e) mycie i wycieranie kurzu z parapetow oraz opraw o$wietleniowych,
f) zamiatanie i mycie schodéw wraz z balustradami i porgczami,

g) zamiatanie i mycie dzwigow osobowych wraz z elementami wyposazenia oraz neutralizacja
nieprzyjemnych zapachow,

h) oproznianie koszy na $mieci, ustawionych na obiektach wraz z wymiang i uzupetnianiem workow na
$mieci oraz utylizacja odpadow we wiasnym zakresie,

i) utrzymanie czystosci toréw, miedzytorzy i trojkatow przyperonowych - miejsc po obu koncach
kazdego z perondow, oznaczone schematycznie na ponizszym rysunku lub w odleglosci 50 m od
krawedzi peronow,

peron

trojkaty przyperonowe

j) usuwanie odchodow fizjologicznych, pozostatosci po legowiskach bezdomnych i innych tego typu
zanieczyszczen, wraz z dezynfekcja,

k) segregowanie odpadow z podziatem na 5 frakcji wg. zasad ustalonych przez Zamawiajacego (dotyczy
stacji klasy | — pkt 1.7.),

2) utrzymywanie czysto$ci na ciggach komunikacyjnych, chodnikach, drogach dojazdowych, terenach
przed dworcami, stacjami i przystankami kolejowymi, parkingach, itp. poprzez:



a) w okresie, kiedy nie wystepuja temperatury ujemne lub opady $niegu - zamiatanie, zmywanie woda
oraz woda z dodatkiem $rodka usuwajacego plamy i zanieczyszczenia, itp.,

b) w okresie zimowym, w czasie opadéw $niegu lub wystapienia temperatur ujemnych - usuwanie
$niegu i lodu, posypywanie piaskiem i srodkami chemicznymi obojetnymi dla powierzchni sprzatanych,

¢) w przypadku zalegania $niegu utrudniajgcego swobodng komunikacj¢, Wykonawca zobowigzany jest
do jego usunigcia i wywozu poza obreb sprzatanego terenu we wlasnym zakresie.

d) usuwanie blota, piachu oraz wykonywanie podobnych czynnosci majacych na celu usunigcie
nieczystosci powstatych w zwigzku z korzystaniem przez pasazeréw z obiektow;

Zabrania si¢ zgarniania $niegu, blota, piasku na jezdnie, do kratek Sciekowych, pod $ciany
budynkow;

e) odsniezanie i likwidacj¢ §lisko$ci na peronach, ciggach komunikacyjnych i ktadkach dla pieszych na
terenach zarzadzanych przez PKP SKM - powinno by¢ prowadzone zgodnie z § 16 i 23 Instrukcji
0 zapewnieniu sprawno$ci infrastruktury kolejowej w zimie w PKP Szybka Kolej Miejska
w Trojmiescie Sp. z 0.0. (R-17). Wyciag Instrukcji R-17 stanowi zatacznik czesci 111.1 SOPZ;

3) usuwanie nawiséw $nieznych i zwisajacych sopli lodu z dachoéw, rynien i rur spustowych oraz
parapetow;

4) utrzymywanie 1 pielegnacja terenow zielonych (réwniez w odniesieniu do trojkatoéw
przyperonowych), w tym okresowe koszenie trawy oraz grabienie lisci,

Okresowe czynnosci wykonywane beda w terminach:
a) 15-31 maja,
b) 25 czerwca — 10 lipca,
C) 15-31 sierpnia,
d) 01-10 pazdziernika,

usuwanie uschnietych gatezi z drzew i krzewow, cigcia formujace krzewow 2 razy w roku (kwiecien,
wrzesien), uporzgdkowanie (zgrabienie i tymczasowe — nie dtuzsze niz 14 dni - spryzmowanie do czasu
wywiezienia) i wywoz odpadow zielonych (gatezi, skoszonej trawy, opadtych lisci). Trawa na obszarze
objetym Umowg powinna by¢ koszona z taka czestotliwoscia, aby jej wysoko$¢ miata maksymalnie 15
cm.

Po kazdorazowym skoszeniu trawy, zgrabieniu lici i obcigciu zywoplotu Wykonawca powinien zebrac
odpady zielone oddzielnie od pozostatych odpadow i wywiez¢. Wywozu odpadow biodegradowalnych
powstatych lub zebranych w wyniku wykonywania zamowienia (skoszona trawa, zebrane liScie, obcigte
gatezie itp.) Wykonawca dokonuje wlasnym staraniem i na wlasny koszt do miejsc i w sposob wskazany
przez gmine na obszarze $wiadczenia ustugi lub zgtasza ich odbior odpowiedniemu podmiotowi.

5) dbatos¢ o nalezyte utrzymanie paséw bezpieczenstwa na peronie. Dbato$¢ o to, aby pasy te byly
wyraznie widoczne, na peronach na ktorych pasy sg namalowane - malowanie ich farbg o wysokiej
odpornosci na $cieranie w kolorze zottym i wiasciwosciach antyposlizgowych raz w roku (w terminie
do 31 marca), na peronach na ktorych pasy utozone sa ze specjalnych ptyt — czyszczenie i mycie (w tym
samym terminie),

6) okresowe oczyszczanie i udraznianie kratek §ciekowych (kanalizacja deszczowa) na stacjach
i przystankach kolejowych.



I.2. Technologia wykonania uslug. Zapewnienie narzedzi i materiatow.

1) sprzatanie powierzchni wykonywane bgdzie w oparciu o technologi¢ sprzatania i okreslong
odpowiednio dla powierzchni zarzadzanych przez PKP SKM w czesci I11.1 SOPZ.

2) rozwigzania technologiczne, o ktorych mowa w czgéci 1.2.1 SOPZ maja charakter pogladowy,
a technologia sprzatania stosowana przez Wykonawce musi by¢ dostosowana w taki sposob, aby byta
obojetna dla utrzymywanego materialu, otoczenia i bezpieczna w kontakcie z uzytkownikiem.

3) dla elementow niewystepujacych w czesci 111.1.SOPZ a objetych ustuga czystosci, technologia musi
by¢ dostosowana w taki sposob, aby byta oboj¢tna dla materiatu, z ktorego wykonany jest element oraz
musi by¢ bezpieczna w kontakcie z uzytkownikiem.

4) technologi¢ czyszczenia nalezy dostosowac¢ do temperatury otoczenia. Uzycie wody lub innych
srodkoéw plynnych zamarzajacych przy temperaturach ujemnych nie jest dozwolone.

5) obszar nawierzchni peronu podlegajacy od$niezaniu oraz zasady wywozu pryzm $nieznych, o ktorych
mowa w Instrukcji o zapewnieniu sprawnosci infrastruktury kolejowej w zimie w PKP Szybka Kolej
Miejska w Trojmiescie Sp. z o0.0. (R-17) powinny by¢ uzgodnione pomigdzy Wykonawca
a Zamawiajacym podczas przekazywania Obiektu.

6) Zamawiajacy zastrzega sobie wykonywanie biezacych obowigzkéw przez Wykonawce dla
wybranych elementow (takze objetych gwarancja) wedtug wytycznych producenta.

7) dla stacji/przystankow Gdansk Sroédmiescie, Gdansk Glowny, Gdynia Chylonia i Rumia Janowo
istnieja dodatkowe instrukcje uzytkowania obiektu, wyciagi stanowig zataczniki 8-10 czesci V.

8) przy realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawca uwzgledni wymagania jakosciowe w odniesieniu
do poszczegolnych stref czystosci okreslonych w Tabeli 1.

Tabela 1 SOPZ. OkreSlenie stref czystosci i wymagan jakoSciowych

OKRESLENIE STREF CZYSTOSCI

STREFA1

wszystkie powierzchnie sq
czyste i bezpieczne przy
bezposrednim kontakcie
uzytkownika

STREFA?2

wszystkie powierzchnie sq
pozbawione plam,
luinych zanieczyszczen,
gum do Zucia

STREFA3

wszystkie powierzchnie sq
czyste wizualnie *)

STREFA 4

wszystkie powierzchnie sq
bez widocznych smieci

Pomieszczenia
socjalne,
prysznice, szatnie

biurowe,
toalety,

Perony

Stupy oSwietleniowe,
szafki teletechniczne (mate
i duze), kosze na Smieci

Przejscia w poziomie szyn

Korytarze, ciggi
komunikacyjne, schody w
strefie administracyjnej

Przejscia dla pieszych pod
torami (tunele)

Przejscia  nad  torami

(ktadki)

Plyta torowa (tor
| miedzytorze, tréjkaty
przyperonowe)

Dzwigi osobowe

Hole giowne, kasowe,,
pasarele, schody z
pasareli, poczekalnie,
szklane wiaty, gabloty,
tawki

Tablica pamieci, tablice

informacyjne nad
kasownikami, system
informacji statycznej
(piktogramy), kasowniki,

automaty biletowe, tablice
z nazwgq stacji

Trawniki, tereny zielone

Ciggi komunikacyjne
zewnetrzne (chodniki,
jezdnie, parkingi)

Pomieszczenia i zaplecza kasowe

Ciggi komunikacyjne wewnetrzne




*) sformulowanie ,,czyste wizualnie” oznacza, ze powierzchnie pozbawione sg zanieczyszczen, plam,
zaciekow, graffiti, naklejek, itp. W odniesieniu do powierzchni petniacych funkcje informacyjna
oznacza brak zanieczyszczen utrudniajacych odczytanie zamieszczonych na nich informacji.

1.3. Czestotliwos¢ wykonywania prac.

1) Wykonawca odpowiada za wykonywanie czynnosci zwigzanych z utrzymaniem czystosci
Z czestotliwoscia gwarantujaca wlasciwy stan estetyczny i sanitarny, dostosowang do ilosci podréznych
oraz warunkdéw pogodowych.

2) wykonywanie prac porzadkowych w budynkach dworcowych, na stacjach, przystankach i na terenach
do nich przyleglych powinno odbywac si¢ w sposob bezpieczny oraz w miar¢ mozliwosci w czasie
zmniejszonego natezenia ruchu, nie moze utrudnia¢ swobodnego przemieszczania si¢ podroznych oraz
nie moze zaktoca¢ czynnosci stuzbowych wykonywanych przez pracownikéw Zamawiajacego.

3) odgarnianie $niegu i usuwanie lodu oraz posypywanie piaskiem i §rodkami likwidujacymi §lisko$¢
beda wykonywane z czgstotliwoscig dostosowang do panujacych warunkow pogodowych. Wykonawca
bedzie je wykonywal w kazdym uzasadnionym przypadku, tzn. podejmie dziatania w czasie do
1 (jednej) godziny od rozpoczecia opadéw i doprowadzi do usuniecia §niegu, blota posniegowego lub
lodu w czasie do 3 (trzech) godzin od ustania opadow. Niezaleznie od czynno$ci opisanych powyzej
Wykonawca zapewni taki stopien utrzymania drog, ciggdw komunikacyjnych, peronéw i innych
elementow, ktory umozliwia normalne i bezpieczne z nich korzystanie.

4) prace Wykonawca zobowigzany jest wykonywac z czestotliwos$cig okre§long w Harmonogramach
prac — tabele stanowig zatgcznik nr 1 czesci V.

5) Harmonogram prac zostat podzielony na trzy grupy obejmujace:
a) grupa 1 (STACJE/PERONY - INFRASTRUKTURA),
b) grupa 2 (OBIEKTY INNE NIZ W GRUPIE 1),
c) grupa 3 (TERENY ZIELONE),

6) Pracom okre$lonym w niniejszym harmonogramie podlegaja elementy wystepujace na danym
obiekcie wskazane w odpowiednim zatgczniku (czg¢é¢ I1 SOPZ).

7) Jezeli termin koncowy wykonania ushugi wskazany w harmonogramie prac przypada w dniach:
piatek, sobota, niedziela termin ten przenosi si¢ na najblizszy poniedziatek.

1.4. Personel Wykonawcy.

1) Wykonawca zapewnia odpowiednig liczbe osob do wykonywania ustugi, zgodnie ze standardami
przyjetymi w czgsci II1.1. SOPZ.

2) Wykonawca zapewnia jednolite i estetyczne ubrania robocze, oznakowane w sposdb pozwalajacy na
identyfikacje pracownika Wykonawcy.

3) Wykonawca odpowiada za skierowanie do wykonywania prac os6b o odpowiednich kwalifikacjach,
adekwatnie do wykonywanych czynno$ci na obiekcie w szczegdlnoSci w zakresie np. prac na
wysokosci, prac na torach kolejowych itp.

4) Wykonawca odpowiada za odpowiednie przeszkolenie 0so6b wykonujacych ushuge, w szczegdlnosci
z zakresu BHP oraz wewnetrznych przepisow kolejowych zwigzanych z poruszaniem sie po terenach
PKP SKM.



5) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, ze osoby wykonujace ustuge beda posiadaty wazne
dokumenty uprawniajace do wstgpu na obszar kolejowy zarzadzany przez PKP SKM.

6) Wykonawca na podstawie porozumienia zapewnia calodobowy kontakt z Zamawiajacym.

1.5. Audyty.

1) Wykonawca zobowigzany jest do audytowania wykonywanej ustugi dla zadan 1-6 (grupa 1 i 3),
zgodnie z zasadami okreslonymi w czesci I11.1 SOPZ.

2) dni i godziny audytu Zamawiajacy wskazal Wykonawcy w Harmonogramach prac — tabele stanowia
zalacznik nr 1 czesci V - dla zadan 1-6 (grupa 1 i 3). Sa to dni i godziny okreslone w kolumnie
czestotliwose.

3) Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania audytow gtownych zgodnie z Czgécig III.1. SOPZ
na poziomie zgodnym z wymogami okreslonymi w Cze$ci IIl.1. z wykorzystaniem arkuszy
przygotowanych przez Zamawiajacego w formacie .xIs oraz przestania ich poczta elektroniczna,
zgodnie z zapisami Umowy.

4) Zamawiajacy udostepni Wykonawcy arkusze w formacie .xls, najpdzniej w dniu podpisania Umowy.

5) dla czynno$ci obejmujacych obiekty dla zadan 1-6 (grupa 2) oraz dla zadania 7, podstawg
wykonania ustugi bedzie nalezyte wypelnianie Kart utrzymania czynnosci. Karty utrzymania czystosci
udostepni Wykonawcy najpozniej lub w dniu podpisania Umowy.

6) audyt prac okresowych (np. okresowe koszenie trawy oraz grabienie li§ci) wykonawca zobowigzany
bedzie do wykonania z wykorzystaniem arkuszy przygotowanych przez Zamawiajacego w formacie .xIs
oraz przestania ich pocztg elektroniczng,. Arkusz Zamawiajacy udostepni Wykonawcy najpdzniej lub
w dniu podpisania Umowy.

1.6. Postanowienia dodatkowe.
1) Wykonawca jest zobowigzany do:

a) zawiadamiania Zamawiajacego o zauwazonych uszkodzeniach, wadliwym dziataniu instalacji,
urzadzen technicznych na obszarze obiektu objetego zamowieniem, w szczeg6lnosci budynku oraz na
terenie przylegltym,

b) bezzwlocznego zawiadamiania dyspozytora Strazy Ochrony Kolei PKP SKM(+ 48 58 721 11 72 lub
+48 668 163 171) o pozostawionych bez opieki paczkach i bagazach oraz zauwazonych skutkach aktow
dewastacji (zniszczenie, uszkodzenie infrastruktury kolejowej lub wyposazenia peronéw)

¢) zawiadamiania Zamawiajacego o podrzuconych odpadach w szczego6lnosci wielkogabarytowych lub
niebezpiecznych,

d) zgtaszania dyspozytorowi Strazy Ochrony Kolei PKP SKM (+ 48 58 721 11 72 lub +48 668 163 171)
0 obecnosci na obszarze objetym Umowa 0s6b bezdomnych czy oso stwarzajacych zagrozenie,

I.7. Kwalifikacja obiektéw.
1) kazdy z obiektow zostat zakwalifikowany do 3 grup:
a) grupa 1 (STACJE/PERONY - INFRASTRUKTURA),



b) grupa 2 (OBIEKTY INNE NIZ W GRUPIE 1),

¢) grupa 3 (TERENY ZIELONE),

2) stacje/perony z grupy 1 zakwalifikowane zostaty do trzech Klas stacji/przystanku, tj.:

MAKSYMILIANA

I KLASA I1 KLASA 11 KLASA
GDANSK SRODMIESCIE GDANSK POLITECHNIKA GDANSK STOCZNIA
GDANSK GLOWNY GDANSK ZASPA GDYNIA ORLOWO
GDANSK WRZESZCZ GDANSK PRZYMORZE- | GDYNIA STOCZNIA
UNIWERSYTET
SOPOT GDANSK OLIWA GDYNIA GRABOWEK
GDYNIA GLOWNA GDANSK ZABIANKA AWFiS | GDYNIA LESZCZYNKI
SOPOT WYSCIGI
SOPOT KAMIENNY POTOK
GDYNIA REDLOWO
GDYNIA WZG. SW.

GDYNIA CHYLONIA

GDYNIA CISOWA

RUMIA JANOWO




Czes¢ 11. Postanowienia szczegétowe dla poszczegolnych obiektow.

Opis zadania obejmuje lokalizacj¢ obiektu, wskazanie jego klasy, elementow wraz z podaniem
powierzchni oraz w nawiasie okreslenie strefy czystosci.

W zatgczniku do czgéci V, znajdujg si¢ mapy z zaznaczonym obiektem (obszarami) objetym danym
zadaniem.

11.1. zadanie 1 - stacja Gdansk Srédmiescie i Gdansk Gléwny.

1.1. Gdansk Srédmiescie.

a) calodobowe utrzymanie oraz w razie potrzeby od$niezanie, usuwanie oblodzen i likwidowanie
$liskosci obejmuje:

- peron o powierzchni 2 250 m?,

- pasarela o powierzchni 663 m?,

- tory i miedzytorza na dtugosci peronu o powierzchni ok 2 500 m?,
- schody 1 z pasareli na wiadukt pow. 20,6 m?,

- schody 2 z pasareli na wiadukt pow. 23 m?,

- schody 3 z pasareli na peron pow. 26,2 m?,

- dzwigi osobowe nr 51DA-293, 51DA-294 i 51DA-296 — 3 szt.,
- shupy oswietleniowe — 3 szt.,

- gablota (113x88 cm) — 27 szt. (peron - 18 szt., pasarela 9 szt.),
- tablica informacyjna nad kasownikami — 1 szt.,

- kasownik — 2 szt.,

- automat biletowy — 2 szt.,

- tablica z nazwg stacji — 8 szt.,

- system informacji statycznej (piktogramy),

- lawki —4 szt.,

- kosze na Smieci — 8 szt.,

b) utrzymanie czystoSci w pomieszczeniach socjalno-biurowych oraz sanitarnych w budynku PRT
Gdansk Sroédmiescie przy peronie - 426 m>.

1.2. Gdansk Gléwny.

a) calodobowe utrzymanie oraz w razie potrzeby od$niezanie, usuwanie oblodzen i likwidowanie
slisko$ci obejmuje:

- perony nr 3,415 o powierzchni facznej 5 797 m?,

- schody prowadzace z przejscia dla pieszych pod torami w km 0,100 na perony 3, 4 i 5
0 powierzchni 130 m?,

- plac przy budynku obstugi technicznej (b. Posterunku Rewidentoéw) — powierzchnia taczna 850
m?,



tory 1 migdzytorza na dlugosci peronu oraz ,trojkaty przyperonowe” o lacznej powierzchni
6 500 m?,

dzwig osobowy nr 51DA-295,

shupy oswietleniowe — 12 szt.: peron 3 — 5 szt., peron 4 — 3 szt., peron 5 — 4 szt.,
gablota (129x94 c¢cm) na peronie 4i 5 — 16 szt.,

gablota (113x33 cm) na peronie 3 — 4 szt.,

tablica informacyjna nad kasownikami — 3 szt.,

kasownik — 6 szt.,

automat biletowy — 3 szt.,

tablica z nazwa stacji — 10 szt.,

system informacji statycznej (piktogramy),

fawki — 13 szt.,

kosze na $mieci — 14 szt.,

b) utrzymanie czystosci w toalecie budynku obstugi technicznej (b. Posterunku Rewidentow) —
powierzchnia 40 m?,

¢) utrzymanie czystos$ci w pomieszczeniach nastawni G-SKM powierzchnia 40 m?,

11.2. zadanie 2 — odcinek Gdansk Stocznia — Sopot Wyscigi.

2.1. p.o. Gdansk Stocznia.

Catodobowe utrzymanie oraz w razie potrzeby od$niezanie, usuwanie oblodzen i likwidowanie §lisko$ci
obejmuje:

peron o powierzchni 1 796 m?,

schody prowadzace z peronu PKP SKM na kladke dla pieszych nad torami w km 1,042
0 powierzchni 36 m?

tory i miedzytorze na dtugosci peronu oraz ,,trojkaty przyperonowe” o powierzchni 2 685 m?,
shupy o$wietleniowe — 9 szt.,

gablota (105x104 cm) — 4 szt.,

tablica informacyjna nad kasownikami — 1 szt.,

kasownik — 2 szt.,

tablica z nazwa stacji — 4 szt.,

system informacji statycznej (piktogramy),

fawki — 2 szt.,

system informacji statycznej (piktogramy),

fawki — 2 szt.,

kosze na $mieci — 5 szt.,



2.2. p.o. Gdansk Politechnika.

Catodobowe utrzymanie oraz w razie potrzeby od$niezanie, usuwanie oblodzen i likwidowanie $lisko$ci
obejmuje:

- peron o powierzchni 2 067 m?,

- przejscie dla pieszych pod torami linii nr 250 w km. 2,521 wraz ze schodami na peron PKP
SKM oraz $ciany przej$cia o powierzchni tacznej 185 m?,

- dzwig osobowy nr 51DA-138,

- tory i migdzytorza na dtugosci peronu oraz ,.trojkaty przyperonowe” o tacznej powierzchni 1
880 m?,

- stupy oswietleniowe — 9 szt.,

- gablota (129x94 cm) — 36 szt.,

- tablica informacyjna nad kasownikami — 4 szt.,
- kasownik — 8 szt.,

- automat biletowy — 3 szt.,

- tablica z nazwg stacji — 6 Szt.,

- system informacji statycznej (piktogramy),

- tawki—6 szt.,

- kosze na Smieci — 5 szt.,

2.3. st. Gdansk Wrzeszcz.

Catodobowe utrzymanie oraz w razie potrzeby od$niezanie, usuwanie oblodzen i likwidowanie $lisko$ci
obejmuje:

- peron o powierzchni 2 147 m?,

- przejscie dla pieszych pod torami w km. 4,076 (od ul. Wajdeloty) oraz czgs¢ przejscia dla
pieszych pod torami w km 4,180 wraz ze schodami na peron PKP SKM oraz $ciany przejs$cia
dla pieszych pod torami o powierzchni tacznej 300 m?,

- tory i migdzytorze na dtugosci peronu oraz ,,trojkaty przyperonowe” - powierzchnia tagczna
3 040 m?,

- dzwigi osobowe nr 51DA-199 i 51DA-200 — 2 szt.,
- shupy oswietleniowe — 3 szt.,

- gablota (129x94 cm) — 24 szt.,

- gablota (113x93 cm) — 6 szt.,

- tablica informacyjna nad kasownikami — 7 szt.,

- kasownik — 15 szt.,

- automat biletowy — 3 szt.,

- tablica z nazwg stacji — 30 szt.,



system informacji statycznej (piktogramy),
fawki — 16 szt.,

kosze na $mieci — 8 szt.,

2.4. p.o. Gdansk Zaspa.

Catodobowe utrzymanie oraz w razie potrzeby od$niezanie, usuwanie oblodzen i likwidowanie $lisko$ci
obejmuje:

peron o powierzchni 1 516 m?,

schody prowadzace z peronu PKP SKM na wiadukt nad torami ul. Braci Lewoniewskich
0 powierzchni 60 m?,

przejscie dla pieszych w poziomie torow w km 5,586 o powierzchni 175 m?,

tory i miedzytorza na dtugos$ci peronu, ,,trojkaty przyperonowe” oraz teren pomiedzy torem 501
a ptotem na dtugosci peronu - faczna powierzchnia 3 045 m?,

szafka teletechniczna — 1 szt.,

shupy o$wietleniowe — 8 szt.,

gablota (129x94 cm) — 12 szt.,

tablica informacyjna nad kasownikami — 4 szt.,
kasownik — 6 szt.,

automat biletowy — 2 szt.,

tablica z nazwa stacji — 4 szt.,

system informacji statycznej (piktogramy),
fawki — 8 szt.,

kosze na Smieci — 7 Szt.,

2.5. p.o. Gdansk Przyvmorze — Uniwersytet.

Catodobowe utrzymanie oraz w razie potrzeby odsniezanie, usuwanie oblodzen i likwidowanie $lisko$ci
obejmuje:

peron o powierzchni 2 407 m?,

dwa przejscia dla pieszych pod torami w km 6,983 i 7,100 wraz ze schodami na peron
0 powierzchni tgcznej 186 m?,

chodnik od budynku kas biletowych w kierunku ul. Malborskiej do km 6,870 — okoto 350 m?,

chodnik od przejscia dla pieszych pod torami w km 7,100 do ul. Kotobrzeskiej oraz wejscia do
przej$cia dla pieszych pod torami, pow. 180 m?,

tory i miedzytorza na dhugosci peronu, ,,trojkaty przyperonowe” o powierzchni 988 m?,
dzwig osobowy nr 51DA-245,
teren zielony: skarpa przy torze 501 od km. 6,870 do 7,150 o powierzchni 2 246 m?,

teren zielony o powierzchni 176 m?,



stup o$wietleniowy: 12 szt. (10 szt. na peronie oraz 2 szt. od strony ul. Kotobrzeskiej),
gablota (129x94 cm) — 18 szt.,

tablica informacyjna nad kasownikami — 4 szt.,

kasownik — 6 szt.,

automat biletowy — 1 szt.,

tablica z nazwa stacji — 7 Szt.,

system informacji statycznej (piktogramy),

fawki — 6 szt.,

kosze na $mieci — 8 szt.,

2.6. stacja Gdansk Oliwa.

Catodobowe utrzymanie oraz w razie potrzeby odsniezanie, usuwanie oblodzen i likwidowanie $liskosci
obejmuje:

peron o powierzchni 2 108 m?,

czes¢ przejscia dla pieszych pod torami na stacji Gdansk Oliwa w km 8,120 w cze$ci potozonej
pod torami linii kolejowej nr 250 powierzchnia 132 m?,

schody z peronu do przejscia dla pieszych pod torami o powierzchni 32 m?,
dzwig osobowy nr 51DA-245,

tory i miedzytorze na dtugosci peronu, ,,tréjkaty przyperonowe” o powierzchni 2 178 m?,
teren zielony: skarpa o powierzchni 200 m?,

szafka teletechniczna — 1 szt.,

shupy o$wietleniowe — 4 szt.,

gablota (140x100 cm) — 16 szt.,

tablica informacyjna nad kasownikami — 2 szt.,

kasownik — 4 szt.,

automat biletowy — 2 szt.,

tablica z nazwa stacji — 6 Szt.,

system informacji statycznej (piktogramy),

fawki — 9 szt.,

kosze na smieci — 11 szt.,

2.7. p.o. Gdansk Zabianka AWFiS.

Catodobowe utrzymanie oraz w razie potrzeby od$niezanie, usuwanie oblodzen i likwidowanie §liskosci
obejmuje:

peron o powierzchni 1 996 m?,



przejscie dla pieszych pod torami w km 9,274, schody z przejscia dla pieszych pod torami (z obu
stron) oraz schody na peron PKP SKM o powierzchni tgcznej 578,6 m?,

dzwigi osobowe nr 51DA-196, 51DA-197 i 51DA-198 — 3 szt.,
tory i miedzytorza na dtugosci peronu, ,,tréjkaty przyperonowe” o powierzchni 983 m?,

tereny zielone: obszar pomigdzy torem nr 501 a ptotem na dtugosci peronu oraz obszar wokot
przepompowni $ciekow - powierzchnia faczna 2 290 m?,

teren zielony: skarpa wzdhuz toru 501 na dtugo$ci peronu — powierzchnia 400 m?,
toaleta w przej$ciu dla pieszych pod torami - 45 m?,

okresowe — minimum raz na dwa miesigce (z wytaczeniem okresu od 15 listopada do 15 marca)
- czyszczenie (wysokoci$nieniowe lub z zastosowaniem innej skutecznej technologii)
powierzchni oszklonych (po obu stronach — ,,wierzchniej” i ,,spodniej”) wiaty o powierzchni
995 m?,

shupy oswietleniowe — 6 szt.,

gablota (135x100 cm) — 18 szt.,

tablica informacyjna nad kasownikami — 3 szt.,
kasownik — 9 szt.,

automat biletowy — 2 szt.,

tablica z nazwg stacji — 4 szt.,

system informacji statycznej (piktogramy),
fawki — 16 szt.,

kosze na $mieci — 5 szt.,

2.8. p.o. Sopot Wyscigi.

Catodobowe utrzymanie oraz w razie potrzeby od$niezanie, usuwanie oblodzen i likwidowanie $lisko$ci
obejmuje:

peron o powierzchni 1 703 m?,

dzwig osobowy nr 51DA-136,

schody z peronu o powierzchni 45 m?,

zabudowa schodéw wraz z doj$ciem do dzwigu osobowego o pow. 49,6 m?,

tory i miedzytorza na dhugosci peronu, ,,trojkaty przyperonowe” o powierzchni 1 255 m?,
teren zielony: pomiedzy torem nr 501 a plotem na dhugosci peronu o powierzchni 1 150 m?,
stupy oswietleniowe — 5 szt.,

gablota (140x100 cm) — 18 szt.,

tablica informacyjna nad kasownikami — 1 szt.,

kasownik — 2 szt.,

automat biletowy — 1 szt.,



- tablica z nazwg stacji — 6 szt.,
- system informacji statycznej (piktogramy),
- awki — 8 szt.,

- kosze na $mieci — 6 szt.,

11.3. zadanie 3 stacja Sopot.

Catodobowe utrzymanie oraz w razie potrzeby od$niezanie, usuwanie oblodzen i likwidowanie $lisko$ci
obejmuje:

- peron o powierzchni 2 103 m?,
- dzwigi osobowe nr 51DA-128 i 51DA-137 - 2 szt.,

- przejscie dla pieszych pod torami w km 11,580 i schody z obu przej$¢ dla pieszych pod torami
prowadzace na peron PKP SKM o powierzchni tgcznej 230 m?,

- cze$¢ przejscia dla pieszych pod torami w ciagu ulicy Marynarzy w czesci potozonej pod torami
linii kolejowej nr 250, powierzchnia 67 m?,

- tory i miedzytorze na dtugosci peronu, ,,trojkaty przyperonowe” o powierzchni 940 m?,

- teren zielony: obszar pomigdzy torem 501 a ptotem na dlugo$ci peronu PKP SKM -
powierzchnia 975 m?,

- teren zielony: skarpy po obu stronach chodnika od przejscia dla pieszych w km 11,580 do kas
biletowych — powierzchnia 470 m?,

- gablota (140x100 cm) — 24 szt.,

- tablica informacyjna nad kasownikami — 3 szt.,
- kasownik — 5 szt.,

- automat biletowy — 5 szt.,

- tablica z nazwg stacji — 6 Szt.,

- system informacji statycznej (piktogramy),

- tawki — 12 szt.,

- kosze na $mieci — 14 szt.,

11.4. zadanie 4 - odcinek Sopot Kamienny Potok — Gdynia Wzg6rze Swietegso Maksymiliana.

4.1. p.o. Sopot Kamienny Potok.

Catodobowe utrzymanie oraz w razie potrzeby od$niezanie, usuwanie oblodzen i likwidowanie §liskosci
obejmuje:

- peron o powierzchni 2 136 m?,

- przejscie dla pieszych pod torami w km 13,534 wraz rampa wschodnig, rampa zachodnia,
schodoéw wejsciowych, schodow na peron tzw. ,,schodéw matych” o powierzchni lgcznej
766,25 m?,



dzwig osobowy nr 51DA-333,
tory i miedzytorze na dtugosci peronu, ,,tréjkaty przyperonowe” o powierzchni 970 m?,

teren zielony: obszar pomigdzy torem 501 a ptotem, skarpy na dtugosci peronu — powierzchnia
taczna 2 136 m?,

shupy o$wietleniowe — 6 Szt.,

gablota (140x100 cm) — 14 szt.,

tablica informacyjna nad kasownikami — 2 szt.,
kasownik — 3 szt.,

automat biletowy — 2 szt.,

tablica z nazwg stacji — 4 szt.,

system informacji statycznej (piktogramy),
fawki — 4 szt.,

kosze na smieci — 9 szt.

4.2. stacja Gdynia Orlowo.

Catodobowe utrzymanie oraz w razie potrzeby od$niezanie, usuwanie oblodzen i likwidowanie $lisko$ci
obejmuje:

peron o powierzchni 2 515 m?,
schody z kladki dla pieszych na peron PKP SKM o powierzchni 50 m?
schody z kladki dla pieszych w kierunku ul. Klonowej o powierzchni 70 m?,

ktadka dla pieszych w km 15,855 w czesci potozonej nad torami linii kolejowej nr 250
powierzchnia 152 m?,

przejscie dla pieszych pod torami w km 15,646 i schody z przejscia dla pieszych pod torami na
peron o powierzchni tacznej 166 m?,

tory i miedzytorze na dtugosci peronu, ,,trojkaty przyperonowe” o powierzchni 2 484 m?,

teren zielony: obszar pod schodami prowadzacymi na ktadke dla pieszych oraz przy torze 501
0 pow. 200 m?,

szafka teletechniczna — 1 szt.,

stupy oswietleniowe — 8 szt.,

gablota (140x100 cm) — 10 szt.,

tablica informacyjna nad kasownikami — 4 szt.,
kasownik — 5 szt.,

automat biletowy — 2 szt.,

tablica z nazwg stacji — 4 szt.,

system informacji statycznej (piktogramy),



fawki — 10 szt.,

kosze na $mieci — 6 Szt.,

4.3. p.o. Gdynia Redlowo.

Catodobowe utrzymanie oraz w razie potrzeby odsniezanie, usuwanie oblodzen i likwidowanie $lisko$ci
obejmuje:

peron o powierzchni 1 701 m?,

schody na peron wraz z ich konstrukcjg wsporcza (filary) - powierzchnia 65 m?
tory i miedzytorze na dtugosci peronu, ,,trojkaty przyperonowe” o powierzchni 1 595 m?,
szafka teletechniczna — 2 szt.,

shupy o$wietleniowe — 10 szt. (peron — 8 szt., wejscie na ktadke — 2 szt.),
gablota (140x100 cm) — 12 szt.,

tablica informacyjna nad kasownikami — 2 szt.,

kasownik — 3 szt.,

automat biletowy — 1 szt.,

tablica z nazwa stacji — 4 szt.,

system informacji statycznej (piktogramy),

fawki — 4 szt.,

kosze na smieci — 5 szt.,

4.4, p.o. Gdynia Wzgorze Swieteso Maksymiliana.

Catodobowe utrzymanie oraz w razie potrzeby od$niezanie, usuwanie oblodzen i likwidowanie $lisko$ci
obejmuje:

peron o powierzchni 1 870 m?,

schody na peron, czgs¢ przejscia dla pieszych pod torami w km 19,429 oraz ciag
komunikacyjnego w budynku kas biletowych — powierzchnia taczna 388 m?,

dzwig osobowy nr 51DA-152,

chodnik na odcinku od budynku kas biletowych do wejscia do przejscia dla pieszych pod torami
0 powierzchni 85 m?,

poczekalnia w budynku kas biletowych o powierzchni 36 m?,

tory i miedzytorze na dtugo$ci peronu, ,,tréjkaty przyperonowe” o powierzchni 2 115 m?,
tereny zielone: skarpy oraz trawnik o powierzchni facznej 250 m?,

shupy o$wietleniowe — 4 szt.,

gablota (129x94 cm) — 12 szt.,

gablota (105x105 cm) — 5 szt.,

tablica informacyjna nad kasownikami — 2 szt.,



kasownik — 10 szt.,

automat biletowy — 2 szt.,

tablica z nazwa stacji — 6 szt.,

system informacji statycznej (piktogramy),
fawki — 9 szt.,

kosze na $mieci — 9 szt.,

11.5. zadanie 5 - stacja Gdynia Gléwna.

5.1. rejon stacji.

Catodobowe utrzymanie oraz w razie potrzeby od$niezanie, usuwanie oblodzen i likwidowanie §lisko$ci
obejmuje:

peron oraz pochylnia z peronu PKP SKM do tunelu gléwnego o powierzchni 2 413 m?;

przejscie dla pieszych pod torami w km 20,854 (tacznie ze §cianami) oraz schody na peron PKP
SKM z przejscia dla pieszych pod torami prowadzacego do dworca podmiejskiego -
powierzchnia taczna 191 m?,

dzwig osobowy nr 51DA-130,

schody prowadzace na taras budynku dworca podmiejskiego— powierzchnia 16 m?,
plac przed dworcem podmiejskim (wraz z parkingiem) o powierzchni 2 060 m?,
tory i miedzytorze ,,trojkaty przyperonowe” o lacznej powierzchni 1 800m?,
shupy o$wietleniowe — 3 szt.,

szafka teletechniczna — 2 szt.,

gablota (129x94 cm) — 53 szt.,

tablica informacyjna nad kasownikami — 5 szt.,

kasownik — 13 szt.,

automat biletowy — 2 szt.,

tablica z nazwg stacji — 4 szt.,

system informacji statycznej (piktogramy),

fawki — 8 szt.,

kosze na $mieci — 14 szt.,

5.2. utrzymanie terenow zielonych:

skarpy wzdluz peronu PKP SKM, od wiaduktu nad ul. 10 lutego do budynku dworca
podmiejskiego o powierzchni 712 m?,

utrzymanie w czysto$ci tablicy pamiatkowej ku czci poleglych kolejarzy Oznacza to, Ze tablica
wraz z jej kamienng obudowa nie moga by¢ pokryte jakimkolwiek osadem czy nalotem, nie



moga by¢ na nich naniesione ogloszenia, reklamy, napisy inne niz umieszczone przez
Zamawiajacego lub na jego zlecenie,

5.3. budynek Dworca Podmiejskiego oraz kasa w budynku Dworca Glownego.

Catodobowe utrzymanie w czystosci obejmuje:

hol dworca wraz z pasazem (wraz z tablicami informacyjnymi) o powierzchni 400 m?,
schody wejsciowe do budynku dworca o powierzchni 40 m?,

schody prowadzace na I pigtro i schody prowadzace do pasazu handlowego wraz z balustradami
— powierzchnia 70 m?,

hol na I pigtrze oraz parapety, grzejniki, gzymsy, a takze pozostate wyposazenie 0 powierzchni
tacznej 35 m?,

taras na | pigtrze 0 powierzchni 80 m?,

pomieszczenia kas biletowych wraz z pomieszczeniem sanitarnym — powierzchnia taczna 42
m?,

pomieszczenia nastawni GG-SKM — powierzchnia taczna 61 m?,
pomieszczenia SOK SKM — powierzchnia taczna 115,4 m?,

pomieszczenie kasy biletowej PKP SKM znajdujace si¢ w budynku Dworca Gtéwnego 0 pow.
11,40 m?,

pomieszczenia Wydziatu Obshugi Posprzedazowej — 165 m?,

utrzymanie w sprawnosci zabezpieczen przeciwko ptakom.

11.6. zadanie 6— odcinek Gdynia Stocznia — Rumia Janowo.

6.1. p.o. Gdynia Stocznia.

Catodobowe utrzymanie oraz w razie potrzeby od$niezanie, usuwanie oblodzen i likwidowanie $lisko$ci
obejmuje:

peron o powierzchni 1 808 m?,
schody prowadzace z peronu na kladke dla pieszych nad torami — powierzchnia 86 m?,

tory 1 miedzytorze na dlugosci peronu, ,,trojkaty przyperonowe” o powierzchni tacznej 3 014
m?,

stupy o$wietleniowe — 10 szt. (peron — 6 szt., schody prowadzace na ktadke dla pieszych nad
torami — 4 szt.),

gablota (106x103 cm) — 8 szt.,

tablica informacyjna nad kasownikami — 4 szt.,
kasownik — 6 szt.,

tablica z nazwg stacji — 4 szt.,

system informacji statycznej (piktogramy),

fawki — 5 szt.,



kosze na smieci — 5 szt.,

6.2. p.o. Gdynia Grabowek.

Catodobowe utrzymanie oraz w razie potrzeby ods$niezanie, usuwanie oblodzen i likwidowanie §liskosci
obejmuje:

peron o powierzchni 2 165 m?,

przejscie dla pieszych pod torami w km 23,729 wraz ze schodami i chodnikiem na peron PKP
SKM i schodami z przejscia w obu kierunkach oraz §ciany tunelu o powierzchni tacznej 265
m?,

poczekalnia na peronie (wraz z myciem powierzchni oszklonych — drzwi, okna, $wietliki)
0 powierzchni 93 m?,

tory i miedzytorze na dtugosci peronu, ,,trojkaty przyperonowe” o powierzchni 2 555 m?,

teren zielony: obszar przy torze nr 502 na dtugosci peronu - powierzchnia ok. 2 000 m?,

shupy oswietleniowe — 7 szt. (peron — 6 szt., wyjscie w kierunku ul. Zakret do Oksywia — 1 szt.),
gablota (106x103 cm) — 4 szt.,

tablica informacyjna nad kasownikami — 1 szt.,

kasownik — 3 szt.,

automat biletowy — 1 szt.,

tablica z nazwa stacji — 4 szt.,

system informacji statycznej (piktogramy),

fawki — 9 szt.,

kosze na Smieci — 4 szt.,

6.3. p.0. Gdynia Leszczynki.

Catodobowe utrzymanie oraz w razie potrzeby odsniezanie, usuwanie oblodzen i likwidowanie §lisko$ci
obejmuje:

peron o powierzchni 2 057 m?,

przejscie dla pieszych pod torami w km 25,044 oraz schody na peron i schody z przejscia pod
torami o powierzchni tgcznej 213 m?,

tory i miedzytorze na dtugosci peronu, ,,trojkaty przyperonowe” o powierzchni 2 280 m?,
shupy o$wietleniowe — 7 Szt.,

gablota (106x103 cm) — 8 szt.,

tablica informacyjna nad kasownikami — 1 szt.,

kasownik — 3 szt.,

tablica z nazwg stacji — 4 szt.,

system informacji statycznej (piktogramy),

fawki — 4 szt.,



- kosze na $mieci — 4 szt.,

6.4. stacja Gdynia Chylonia.

Catodobowe utrzymanie oraz w razie potrzeby od$niezanie, usuwanie oblodzen i likwidowanie §liskosci
obejmuje:

- peron o powierzchni 1 991 m?,

- przejscie dla pieszych pod torami w km 26,120 wraz ze schodami od strony placu Dworcowego
powierzchnia 239 m?,

- schody na peron PKP SKM o powierzchni tgcznej 55 m?,
- dzwig osobowy nr 51DA-384,

- tory i miedzytorze na dtugosci peronu, ,,trojkaty przyperonowe” o powierzchni 2 695,5 m?,
- stupy oswietleniowe — 8 szt.,

- szafka teletechniczna — 1 szt.,

- gablota (127x92 cm) — 15 szt.,

- tablica informacyjna nad kasownikami — 2 szt.,

- kasownik — 5 szt.,

- automat biletowy — 1 szt.,

- tablica z nazwg stacji — 22 szt.,

- system informacji statycznej (piktogramy),

- tawki — 15 szt.,

- kosze na Smieci — 5 szt.,

6.5. p.0o. Gdynia Cisowa.

Catodobowe utrzymanie oraz w razie potrzeby od$niezanie, usuwanie oblodzen i likwidowanie §lisko$ci
obejmuje:

- peron o powierzchni 1 845 m?,

- schody z peronu do przejscia dla pieszych pod torami w km 27,378 — powierzchnia 40 m?,
- tory i miedzytorze na dtugo$ci peronu, ,,trojkaty przyperonowe” powierzchnia 4 100 m?,

- dzwigi osobowe nr 51DA-341 i 51DA-342,

- shupy oswietleniowe — 4 szt.,

- gablota (124x94 cm) — 12 szt.,

- gablota (113x88 cm) — 3 szt.,

- tablica informacyjna nad kasownikami — 1 szt.,

- kasownik — 3 szt.,

- automat biletowy — 1 szt.,

- tablica z nazwg stacji — 4 szt.,



system informacji statycznej (piktogramy),
tawki — 4 szt.,

kosze na $mieci — 6 Szt.,

6.6. p.0. Rumia Janowo.

Catodobowe utrzymanie oraz w razie potrzeby odsniezanie, usuwanie oblodzen i likwidowanie $lisko$ci
obejmuje:

peron o powierzchni 1 560 m?,

ktadka dla pieszych nad torami w km 30,151 linii nr 250 wraz ze schodami z obu stron o tagczne;j
powierzchni 333 m?,

tory i miedzytorza na dtugosci peronu, ,,trojkaty przyperonowe” o powierzchni 1 730 m?,
dzwigi osobowe nr 51DA-386, 51DA-387 i 51DA-388,

shupy o$wietleniowe — 16 szt. (peron — 4 szt., ktadka — 7 szt. i chodnik — 5 szt.),
szafka teletechniczna — 1 szt.,

gablota (127x93 cm) — 12 szt.,

tablica informacyjna nad kasownikami — 2 szt.,

kasownik — 4 szt.,

automat biletowy — 1 szt.,

tablica z nazwg stacji — 12 szt.,

system informacji statycznej (piktogramy),

fawki — 3 szt.,

kosze na $mieci — 6 Szt.,

11.7. zadanie 7 — budynki i pomieszczenia na terenie stacji Gdynia Cisowa Postojowa

oraz pomieszczenia posterunku Rewidentéw w Wejherowie

7.1. Nastawnia GCA.

Utrzymanie czystosci w pomieszczeniach stuzbowych (wraz z pomieszczeniami sanitarnymi)
0 powierzchni 280 m?,

7.2. ..obiekty malej kubatury” na terenie stacji Gdynia Cisowa Postojowa.

Utrzymanie czystosci na stacji Gdynia Cisowa Postojowa obejmuje obiekty:

a)
b)
c)
d)
e)

kompresorownia A-15 16,54 m?,
budynek A-5 200,00 m?,
tokarnia podtorowa R-13 38,65 m?,
stolarnia C-19 77,78 m2,
budynek rewidentow A-8 35,58 m?,



f) budynek hydraulikow A-12 39,08 m?,

g) budynek C-23 126,16 m?,
h) myjnia A-16 56,39 m?,

i) oczyszczalnia A-17 32,21 m?,

j) biura Sekcji Infrastruktury. C-21 236,64 m?,
k) siedziba brygady ,,peronowe;j” 46,00 m?,

I) bud. A-1 (sala szkolen) 40,00 m?,
m) budynek A-1 (magazyn odziezowy) 50,00 m?,
n) magazyn C-15 47,9 m?,
RAZEM 1322,93 m?.

7.3. Utrzymanie czystosci w pomieszczeniach posterunku Rewidentow w Wejherowie.

Utrzymanie czystosci pomieszczen (nr 1, 2, 3, 6, 12, 15, 16, 17, 18 i 21) wraz z terenem przylegtym
0 powierzchni 450 m?



Czesc 111, Standardy utrzymania czystosci i inne dokumenty.

I11.1. Instrukcja utrzymania peronow.

9)

h)

POWIERZCHNIE PERONOW.
Plyty peronowe.

Do prac odsnieznych nalezy stosowa¢ przede wszystkim sprzgt specjalistyczny przeznaczony
do tego celu jak: ptugi, szczotki rotacyjne i od$niezarki prowadzone recznie,

Odsniezanie mozna wykonywac przy uzyciu recznego sprzetu jak topaty plastikowe i miotly,

Rodzaj sprzetu od$nieznego powinien by¢ dostosowany do wielkosci od$niezanej powierzchni
oraz rodzaju i ilosci $niegu,

Cigzar oraz gabaryty sprzgtu od$nieznego powinny by¢ dostosowane do nosnosci od$niezane;j
konstrukcji, zapewnia¢ tatwo$¢ manewrowania oraz mozliwos¢ ich dogodnego
przemieszczania,

Swiezy opad $niegu nalezy usuwaé sprzetem specjalistycznym lub recznym, bez stosowania
srodkdw chemicznych,

Za pomocg Srodkéw chemicznych mozna usuwac cienkie warstwy zlodowaciatego lub ubitego
(do 4 mm) z zastrzezeniem podpunkcie g,

Do usuwania i tagodzenia skutkoéw s§liskosci zimowej nalezy stosowa¢ wylacznie $rodki
chemiczne obojetne dla materialu konstrukcji nawierzchni peronowej, ktorych dzialanie jest
oparte o chlorki magnezu, wapnia lub potasu. Stosowanie soli drogowej oraz innych $rodkow,
ktorych dziatalnie oparte jest o chlorki sodu jest zabronione na przystankach kategorii 1'i 11

Oprécz $rodkéw opisanych w podpunkcie g nalezy stosowa¢ dodatkowo substancije
uszorstniajace powierzchni¢ np. piasek.

Czyszczenie nawierzchni z kostki brukowej.

Regularne zamiatanie oraz mycie to podstawowe i konieczne zabiegi pielegnacyjne. Na biezaco,
przy pomocy szczotki, nalezy usuwac z nawierzchni naniesiony piasek i inne zanieczyszczenia
np. liscie. Wskazane jest aby okresowo, 1-2 razy w roku, wykona¢ czyszczenie nawierzchni z
kostki brukowej silnym strumieniem wody. Najlepiej uzywac do tego myjki ci$nieniowej, ktora
pomaga wyczysci¢ trudnodostepne miejsca i zaglebienia,

b) Do usuwania i tagodzenia skutkow $lisko$ci zimowej nalezy stosowaé wytacznie $rodki

chemiczne oboj¢tne dla materiatu konstrukcji nawierzchni peronowej, ktérych dzialanie jest
oparte o chlorki magnezu, wapnia, potasu lub inne dopuszczone przez Zamawiajgcego
Stosowanie soli drogowej oraz innych srodkow, ktorych dziatanie oparte jest 0 chlorki sodu jest
zabronione.

NAWIERZCHNIE KAMIENNE.

Do czyszczenia powierzchni nalezy uzywa¢ wody z ewentualnym $rodkiem do pielegnacji
kamienia. Jezeli brud mocno przywart do granitu nalezy go namoczy¢ $§rodkami do czyszczenia
kamieni.

Zabrania si¢ stosowania $rodkéw zracych 1 gleboko penetrujacych, oleistych oraz
rozpuszczalnikow, ktére moga powodowaé powstawanie trwalych plam. Powierzchnie



kamienne na schodach i w przejsciach podziemnych mozna zmywa¢ myjkami
niskoci$nieniowymi lub szorowarkami mechanicznymi.

3. Zabronione jest mycie powierzchni w przej$ciach podziemnych (dot. Gdansk Wrzeszcz i p.o.
Gdansk Zabianka AWFiS) myjkami wysokoci$nieniowymi.

1. POWIERZCHNIE SZKLANE.

1. Powierzchnie szklane nalezy czysci¢ ogélnie dostepnymi srodkami przeznaczonymi do tego
celu. Plyty szklane mozna czysci¢ za pomocg urzadzen ci$nieniowych.

2. Wszystkie napisy i rysunki mozna usuwac za pomoca rozpuszczalnikow. Zabronione jest
jakiekolwiek szorowanie twardymi czy$ciwami, drapanie.

V. STAL NIERDZEWNA.

Powierzchnie ze stali nierdzewnej nalezy czysci¢ $rodkami przeznaczonymi do tego typu
elementow. Niedopuszczalne jest stosowane srodkow o wlasciwosciach tracych. Niedopuszczalne
jest czyszczenie powierzchni za pomocg czy$ciwa rysujacego powierzchnie.

V. INSTRUKCJA KONSERWACJI ALUMINIOWYCH.

1. Do mycia nalezy stosowa¢ wod¢ z dodatkiem tagodnego detergentu. Po umyciu konstrukcji
trzeba doktadnie optukac czysta wodg i wytrze¢ suchg szmatka.

2. Do czyszczenia konstrukcji aluminiowych mozna stosowac rowniez zmywacze do aluminium.

VI. Dla stacji/przystankow Gdansk Srodmiescie, Gdansk Gléwny (peron 3), Gdynia
Chylonia, Rumia Janowo obowigzuja Instrukcje uzytkowania obiektu, ktérych
wyciagi stanowia zalaczniki w cze$ci V.



I11.2. Technologia utrzymania czystoSci.

Technologia czyszczenia

(O ile gwarancja producenta/wykonawcy nie stanowi inaczej)

Nazwa powierzchni Typ powierzchni Rodzaj Zima — Wiosna-jesien Zaleﬁane Charakterystyka
czyszczenia Procedury i ;ﬁ?zggg;: Procedury Urzadzenia i narzedzia I’OZENOI’U chemiczna
Pomieszczenia  |Podloga zmywalna biezace jak w okresie wiosna-jesien usung¢ kurz i zanieczyszczenia|miotla, $cierka z mikro| 8-8,5 |specjalistyczny $rodek
administracyjne stale za pomoca miotly lub|widkna, czyszczacy
i socjalne odkurzacza a nastgpnie umy¢|odkurzacz, mop z mikro
przy uzyciu mopa nawilzonego | widkna,
roztworem odpowiedniego
srodka myjacego, uporczywe
zabrudzenia usunaé za pomoca
Scierki nasaczonej roztworem
srodka myjacego
niezmywalna jak w okresie wiosna-jesien usuna¢ kurz i zanieczyszczenia | miotla, odkurzacz specjalistyczny $rodki
stale za pomoca miotly lub czyszczace
odkurzacza, uporczywe dostosowane do rodzaju
zabrudzenia usung¢ za pomoca powierzchni
$rodka specjalistycznego
Przejscie Posadzka posadzki zmywalne [biezace usunigcie zanieczyszczen [miotta, szufelka, |usunigcie zanieczyszczen |szczotka z  szufelkg,| 8-10 [specjalistyczne $rodki
pod torami —powierzchnie suchych w tym gum do [chwytak odpadow, ,|suchych, , umycie powierzchni |chwytak, mop plaski, czyszczace
(tunel) oraz nad niedostepne dla Zucia, usunigcie [miotly i szufle do $cierka dostosowane do rodzaju
torami (kfadki) zamiatarek i zanieczyszczen $niegu oraz powierzchni
urzadzen olejowych i|narzgdzia do $rodki czyszczace do
odsniezajacych oraz biologicznych likwidacja|wywozenia odpadow usuwania sliskosci
maszyn Szorujgco- $liskoci - usunigcie zgodne z ustaleniami
zbierajacych $niegu i blota zawartymi w umowie
posniegowego  umycie
powierzchni
okresowe - - usunigcie zanieczyszczen |urzadzenie do mycia| 10-11 |[specjalistyczny $rodki
suchych, powierzchnie posadzki [ wysokoci$nieniowego czyszczace
wyczyscié za pomoca dostosowane do rodzaju
urzadzenia do mycia powierzchni
wysokoci$nieniowego
posadzki zmywalne [biezace usunigeie zanieczyszczen | miotla, szufelka, | przygotowac odpowiedni |opcjonalnie: zamiatarka| 8-10 [specjalistyczne $rodki
—powierzchnie suchych w tym gum do|chwytak roztwor roboczy srodka |rgczna/z  napedem lub czyszczace
dostepne dla Zucia, usunigcie [odpadow, ew. [ chemicznego, zamie$¢ i usunaé|mopy na sucho (zmiotki), dostosowane do rodzaju
zamiatarek i zanieczyszczen zamiatarka, maszyna|luzne zanieczyszczenia, umy¢|maszyna szorujgco- powierzchni
urzadzen olejowych i|szorujaco —|podloge za pomoca maszyny |zbierajaca $rodki czyszczace do
ods$niezajacych oraz biologicznych, likwidacja|zbierajaca, szufla do [szorujaco-zbierajacej, — usunaé usuwania $liskosci
maszyn Szorujaco- sliskosci - usuniecie|$niegu, plug|gumy do zucia, zgodne z ustaleniami
zbierajacych $niegu i blota| mechaniczny, zanieczyszczenia olejowe i zawartymi w umowie
posniegowego  umycie | narzedzia do[biologiczne,
powierzchni wywozenia odpadow




Technologia czyszczenia

(O ile gwarancja producenta/wykonawcy nie stanowi inaczej)

Nazwa powierzchni Typ powierzchni Rodzaj Zima — Wiosna-jesien Zale(r:]ane Charakterystyka
czyszczenia Procedury ill;:u?z:slzlil: Procedury Urzadzenia i narzedzia rozENoru chemiczna
Przejscie okresowe - - usuna¢ zanieczyszczenia suche, |opcjonalnie:  zamiatarka 2 specjalistyczny $rodek
pod torami usuwanie powierzchnie posadzki | rgczna/z napgdem lub czyszczacy, kwasowy
(tunel) oraz nad nalotow wyczyscié za pomoca | miotly, maszyna roztwor
torami (kfadki) wapiennych urzadzenia dyskowego | szorujaco-zbierajgca lub wodny
wolnoobrotowego, odpady |urzadzenie
zebra¢  odkurzaczem sucho- |dyskowe,
mokro  lub  wykorzystujac | wolnoobrotowe,
pomoc maszyny szorujaco-|odkurzacz sucho-mokro
zbierajacej
zmywalna - - do wys. 2m umy¢ powierzchnie 10-11 |alkaliczny srodek
recznie lub z wykorzystaniem czyszczacy, wodny
specjalistycznego sprzgtu do roztwor  niejonowych
mycia przeszklen, > 2m. umy¢ zwigzkow
za pomoca powierzchniowo
profesjonalnego  systemu do czynnych i
mycia na wysokos$ci rozpuszczalnikow
organicznych
Przeszklenia szklo jak w okresie wiosna-jesien umy¢ powierzchnie za pomocag |profesjonalny zestaw do|8 $rodek czyszczacy
specjalistycznego sprzetu do|mycia okien, sktadajacy
mycia przeszklen, > 2m. umy¢ |profesjonalny system do si¢ z mieszanki
za pomoca profesjonalnego | mycia okien na zwiazkow
systemu do mycia na wysokosci, [ wysokos$ciach, powierzchniowo
ramy przetrze¢ Sciereczkg z|spryskiwacz czynnych,  substancje
mikro widkna. wspomagajace mycie
Tablice zmywalna biezace jak w okresie wiosna-jesien usuna¢ widoczne zabrudzenia za [ $ciereczka  z  mikro[8-8,5 specjalistyczny $rodek
informacji pomocg S$ciereczki i $rodka|wlokna,  zestaw  do CZySzZCzacy
statycznej, bezpiecznego dla czyszczonej |czyszczenia na wysokosci
dynamicznej, powierzchni, przetrze¢ na sucho
zegary $ciereczka z mikro wiokna.
Kosze zmywalna biezace jak w okresie wiosna-jesien oprozni¢ kosz, umy¢ worek na $mieci typu|9-10 alkaliczny srodek

widoczne zabrudzenia
wewnatrz kosza za pomoca
Scierki zwilzonej roztworem
srodka czyszczacego, usunaé
widoczne zabrudzenia na
zewngtrznej stronie kosza

przy pomocy gabki bezpiecznej
dla czyszczonej powierzchni,
nastgpnie  przetrze¢  czysta
Sciereczka

LDPE, $cierka z
mikro widkna, gabka z
padem czyszczacym

CZyszczaco-myjacy,
wodny roztwor
niejonowych zwigzkow
powierzchniowo
czynnych i
rozpuszczalnikow
organicznych




Technologia czyszczenia

(O ile gwarancja producenta/wykonawcy nie stanowi inaczej)

Nazwa powierzchni Typ powierzchni Rodzaj Zima — Wiosna-jesien Zale(r:]ane Charakterystyka
czyszczenia Procedury ill;:u?z:glzlil: Procedury Urzadzenia i narzedzia rozENoru chemiczna
okresowe umy¢ kosz od wewnatrz, w|gabka zpadem 10 wodny roztwor

koszach  z  wewnetrznym | bezpiecznym dla niejonowych
pojemnikiem umy¢ cala jego|czyszczonej powierzchni, zwigzkow
powierzchnig $cierka powierzchniowo
czynnych i
rozpuszczalnikow
organicznych
Wyjscia/ wejscia|Schody zmywalna biezace usungé zanieczyszczenia [miotta, szufelka, |usuna¢ zanieczyszczenia szczotka z  szufelka, |8 - 10 specjalistyczny srodek
z tuneli suche, umy¢ | chwytak odpaddw, ,[suche, umy¢é powierzchnie na|chwytak, pad reczny, mop CZySzczacy
powierzchnie na mokro, |miotly i szufle do|mokro plaski dostosowany do rodzaju
usung¢ $nieg 1 bloto|$niegu oraz powierzchni srodek
posniegowe, likwidacja [narzedzia do chemiczny do usuwania
sliskosci wywozenia odpadow sliskosci  zgodne z
okresowe - - usunigcie zanieczyszczen |urzadzenie do mycia|11,5- 12 |ustaleniami zawartymi
suchych, powierzchnie | wysokoci$nieniowego W umowie
wyczyscié za pomoca
urzadzenia do mycia
wysokocisnieniowego
Porecze zmywalna biezace jak w okresie wiosna-jesien umy¢ S$ciereczka z  mikro|$ciereczka  z  mikro[8 - 8,5 specjalistyczny $rodek
wiokna lub gabka nasaczona|widkna lub gabka czyszczacy
roztworem $rodka myjacego dostosowany do rodzaju
powierzchni
Przeszklenia zmywalna biezace jak w okresie wiosna-jesien umy¢ powierzchnie za pomoca |profesjonalny zestaw do|8 srodek czyszczacy
specjalistycznego sprzetu do|mycia okien, sktadajacy
mycia przeszklen, > 2m. umy¢ | profesjonalny system do sie z mieszanki
za pomocg profesjonalnego | mycia okien na zwigzkow
systemu do mycia na wysokosci, | wysoko$ciach, powierzchniowo
ramy przetrze¢ Sciereczka z|spryskiwacz czynnych,  substancje
mikro widkna. wspomagajgce mycie
Tablice Zmywalna biezace jak w okresie wiosna-jesien usung¢ widoczne $ciereczka  z  mikro|8 - 8,5 specjalistyczny $rodek
informacji - zabrudzenia za pomoca pada|widkna zestaw  do czyszczacy
statycznej, bezpiecznego dla czyszczonej|czyszczenia na wysokosci
dynamicznej, powierzchni, przetrze¢ na sucho
piktogramy Sciereczka z mikro wiokna.
Swietliki Zmywalne okresowe - - umy¢ powierzchnie za pomoca |profesjonalny zestaw do|8 mieszanina zwigzkow
specjalistycznego sprzetu do|mycia okien, powierzchniowo
mycia przeszklen, powyzej wys. | profesjonalny czynnych,
2m umy¢ za system do mycia okien na substancje
pomoca profesjonalnego | wysokosciach, wspomagajace
systemu do mycia na wysokosci, | Spryskiwacz. mycie




Technologia czyszczenia

(O ile gwarancja producenta/wykonawcy nie stanowi inaczej)

Nazwa powierzchni Typ powierzchni Rodzaj Zima — Wiosna-jesien Zale(r:]ane Charakterystyka
czyszczenia Procedury ill;:u?z:glzlil: Procedury Urzadzenia i narzedzia rozENoru chemiczna
ramy przetrze¢ S$ciereczka z
mikro widkna.
Wyjscia/ Pochylnie posadzki zmywalne [biezace usunigcie zanieczyszczen [miotla, szufelka, |usuniecie zanieczyszczen szczotka  z  szufelka,| 8-10 |specjalistyczne $rodki
wejscia z tuneli —powierzchnie suchych, likwidacja|chwytak odpaddw, ,|suchych, w tym gum do zucia,|chwytak, mop ptaski, czyszczace
niedostgpne dla $liskosci - usunigcie|miotly i szufle do|umycie powierzchni $cierka dostosowane do rodzaju
zamiatarek i $niegu i blota |$niegu oraz |usunigcie zanieczyszczen powierzchni
urzadzen posniegowego  umycie | narzedzia do [olejowych i biologiczne srodki czyszczace do
odsniezajacych oraz powierzchni wywozenia odpadow usuwania $liskosci
maszyn Szorujaco- zgodne z ustaleniami
zbierajacych zawartymi w umowie
okresowe - - usunigcie zanieczyszczen [urzagdzenie do mycia| 10-11 |specjalistyczny $rodki
suchych, powierzchnie posadzki | wysokoci$nieniowego czyszczace
wyczyscié za pomocg dostosowane do rodzaju
urzadzenia do mycia powierzchni
wysokocisnieniowego

Kratki zmywalna biezace - - utrzyma¢ drozno$¢ kratek do|zestaw do pracy recznej 13 srodek czyszczacy do

odwodnienia odwadniania peronu za pomoca | lub urzadzenie usuwania zatorow w
zestawu do pracy recznej lub|wysokoci$nieniowe z odptywach i rurach
urzadzenia lancg do czyszczenia
wysokoci$nieniowego z lanca|rynien
do czyszczenia rynien

Dzwigi osobowe |Podloga zmywalna biezace usung¢ zanieczyszczenia [miotla, szufelka, |usung¢ zanieczyszczenia suche, [szczotka z  szufelka,| 8-10 |specjalistyczny $rodek
Suche, umy¢ |chwytak odpadéw, [umy¢ powierzchnie na mokro w |chwytak, pad reczny, mop czyszczacy
powierzchnie na mokro, |miotly i szufle do|[sposéb nie powodujacy zalania |ptaski dostosowany do rodzaju
usung¢ $nieg, i bloto[$niegu woda urzadzen w szybie dzwigu powierzchni, srodek
posniegowego, likwidacja osobowego czyszczacy do usuwania
$liskosci Sliskosci  zgodne z

ustaleniami  zawartymi
W umowie

Sciany zmywalna biezace jak w okresie wiosna-jesien usung¢ widoczne zabrudzenia za | §ciereczka  z  mikro| 8-8,5 |[specjalistyczny $rodek
pomoca pada bezpiecznego dla|wiokna czyszczacy
czyszczonej powierzchni,
przetrze¢ na sucho $ciereczka z
mikro wtdkna.

Sufit zmywalna biezace jak w okresie wiosna-jesien usuna¢ widoczne zabrudzenia za | §ciereczka  z  mikro| 8-85 |specjalistyczny $rodek
pomoca pada bezpiecznego dla|wiokna, mop z mikro czyszczacy
czyszczonej powierzchni, [wiokna,  zestaw  do
przetrze¢ na sucho mopem z|czyszczeniana
mikro wiokna lub $ciereczka z|wysokosci
mikro wtdkna.




Technologia czyszczenia

(O ile gwarancja producenta/wykonawcy nie stanowi inaczej)

Nazwa powierzchni Typ powierzchni Rodzaj Zima — Wiosna-jesien Zale(r:]ane Charakterystyka
czyszczenia Procedury ill;:u?z:glzlil: Procedury Urzadzenia i narzedzia rozENoru chemiczna
Panel sterujacy, [zmywalna biezace Jak w okresie wiosna-jesien usuna¢ widoczne zabrudzenia za | §ciereczka  z  mikro| 8-85 |specjalistyczny $rodek
o$wietlenie pomoca pada bezpiecznego dla|wiokna, mop z mikro czyszczacy
Czyszczonej powierzchni, [widkna,  zestaw  do
przetrze¢ na sucho mopem z|czyszczenia na
mikro wiokna lub $ciereczka z|wysoko$ci
mikro widkna.
przeszklenia Zmywalne okresowe |Jak w okresie wiosna-jesien umy¢ powierzchnie za pomoca |profesjonalny zestaw do 8 srodek czyszczacy
specjalistycznego sprzgtu do|mycia okien, sktadajacy si¢ z
mycia przeszklen, powyzej wys. | profesjonalny system do mieszanki  zwiazkoéw
2m umy¢ za mycia okien na powierzchniowo
pomoca profesjonalnego [ wysokosciach, czynnych,  substancje
systemu do mycia na wysokosci, [ spryskiwacz. wspomagajace mycie
przetrze¢ S$ciereczka z mikro
wiokna.
Wszystkie Usuwanie zmywalna okresowe |- - zastosowaé profesjonalng | profesjonalne urzadzenia 14 specjalistyczny $rodek
obiekty graffiti technologia przeznaczona do|i narzedzia do usuwania czyszczacy do usuwania
w obszarze powierzchnie usuwania graffiti | graffiti graffiti
stacji wewnetrzne i uwzgledniajagca ~ zastosowane
zewngtrzne materialy wykonczeniowe
Perony Nawierzchnie [utwardzona biezace usungé zanieczyszczenia |miotta, szufelka, |usung¢ zanieczyszczenia suche, |szczotka z szufelka, 8-10 |specjalistyczny srodek
suche, usung¢ $nieg (nie|chwytak odpadow, |umy¢ powierzchnie na mokro, |chwytak, pad reczny, mop CZySzCzacy
zrzucaé na tory), usungé|wozek  serwisowy ptaski, lub zamiatarka i dostosowany do
blota posniegowe, |lub  zamiatarka i maszyna rodzaju  powierzchni
likwidacja §liskosci przy [maszyna szorujaco- szorujaco-zbierajaca. srodek chemiczny do
pomocy piasku i zbierajaca, miotly i usuwania sliskosci
srodkow  chemicznych |szufle do $nieg u lub zgodne z
Uwaga! Wszystkie prace, |ptug $niezny oraz ustaleniami  zawartymi
szczegollnie przy [narzedzia do w
odsniezaniu nalezy [wywozenia odpadow umowie
rozpoczaé od
oczyszczenia pasa
bezpieczenstwa
okresowe |wywoéz spryzmowanego [urzadzenia do|usunaé¢ zanieczyszczenia suche, [szczotka z  szufelka,[ 10-11 [alkaliczny srodek
$niegu godnie z|zatadunku i doczysci¢  powierzchnie przy |chwytak, pad reczny, mop czyszczacy, wodny
ustaleniami zawartymi w|wywozu $niegu. | pomocy specjalistycznych |ptaski, lub zamiatarka i roztwér  niejonowych
umowie. dostosowane do[maszyn czyszczacych maszyna zwiagzkow
materiatow z ktorych [Uwaga! W celu doczyszczenia|szorujaco-zbierajaca. powierzchniowo
wykonany jest peron [pasa bezpieczefistwa nalezy czynnych i
zastosowac urzadzenie rozpuszczalnikow

organicznych




Technologia czyszczenia

(O ile gwarancja producenta/wykonawcy nie stanowi inaczej)

Nazwa powierzchni Typ powierzchni Rodzaj Zima — Wiosna-jesien Zale(r:]ane Charakterystyka
czyszczenia Procedury ill;:u?z:slzlil: Procedury Urzadzenia i narzedzia rozENoru chemiczna
wyposazone w szczotke
walcowa.
Konstrukcja zmywalna biezace usung¢ sople i nawisy - usungé¢ zanieczyszczenia umy¢ |$ciereczka lub  gabka,| 8-10 [specjalistyczny $rodek
wiaty $niezne powierzchnie na mokro zestaw do czyszczenia na czyszczacy
wysokosci dostosowany do
rodzaju powierzchni
okresowe |usung¢ z dachu nadmiar - doczyéci¢  powierzchnie na|zestaw do czyszczeniana| 10-11 |alkaliczny srodek
$niegu, zapewnic¢ mokro za pomoca padow,|wysokosci, urzadzenie czyszczacy, wodny
droznos¢ rynien 1 rur mopéw lub za  pomoca|wysokocisnieniowe roztwér  niejonowych
spustowych urzadzenia zwigzkow
wysokoci$nieniowego powierzchniowo
czynnych i
rozpuszczalnikow
organicznych
przeszklenia umy¢ powierzchnie za pomocs |profesjonalny zestaw do 8 srodek CZySZCZacy
specjalistycznego sprzetu do|mycia okien, sktadajacy sie z
mycia przeszklen, powyzej wys. | profesjonalny system do mieszanki  zwigzkow
2m umy¢ za mycia okien na powierzchniowo
pomoca profesjonalnego [ wysokosciach, czynnych,  substancje
systemu do  mycia  na|spryskiwacz. wspomagajace mycie
wysokosci,.
Konstrukcja zmywalna biezace usunie¢ sople i nawisy - usungé zanieczyszczenia, umy¢ | zestaw do czyszczeniana| 8-10 |specjalistyczny $rodek
zadaszenia $niezne powierzchnie wysokosci, czyszczacy
dostosowany do rodzaju
powierzchni
okresowe |usuwanie z dachu - Doczy$ci¢  powierzchnie nal|Zestaw do czyszczeniana| 10-11 |alkaliczny srodek
nadmiaru $niegu, mokro za pomoca padow,|wysokosci, lub czyszczacy, wodny
zapewnienie  drozno$ci mopoéw lub za  pomocg|urzadzenie roztwoér  niejonowych
rynien i rur spustowych urzadzenia wysokoci$nieniowe zwigzkow
wysokoci$nieniowego w powierzchniowo
systemie pianowym czynnych i
rozpuszczalnikow
organicznych
Tablice zmywalna biezace jak w okresie wiosna-jesien usung¢ widoczne zabrudzenia za | Sciereczka  z  mikro[ 8-8,5 [mieszanina zwigzkdéw
informacji pomoca pada bezpiecznego dla|wiokna,  zestaw  do powierzchniowo
statycznej czyszczonej czyszczenia na wysokosci czynnych,  substancje
dynamicznej, powierzchni, przetrze¢ wspomagajace mycie
piktogramy, Sciereczka z mikro widkna z
zegary uzyciem odpowiedniego $rodka
peronowe CZySZCZ4cego




Technologia czyszczenia

(O ile gwarancja producenta/wykonawcy nie stanowi inaczej)

Nazwa powierzchni Typ powierzchni Rodzaj Zima — Wiosna-jesien Zale(r:]ane Charakterystyka
czyszczenia Procedury i ;f‘?z::;:il: Procedury Urzadzenia i narzedzia rozENoru chemiczna

Balustrady zmywalna biezace jak w okresie wiosna-jesien umy¢ na wilgotno Sciereczka i|$ciereczka, pady 8-10 |mieszanina zwiazkow
padami powierzchniowo

czynnych,
substancje
wspomagajace
mycie

Przeszklenia szkto biezace jak w okresie wiosna-jesien umy¢ powierzchnie za profesjonalny zestaw do 8 mieszanina zwigzkow
pomoca specjalistycznego mycia okien, powierzchniowo
sprzetu do mycia przeszklen, profesjonalny system do czynnych,
powyzej wys. 2m umy¢ za mycia okien na substancje
pomoca profesjonalnego wysokos$ciach, wspomagajace
systemu do mycia na wysokosci, | spryskiwacz mycie
ramy przetrze¢ S$ciereczka z
mikro wiokna.

Lawki zmywalna biezace jak w okresie wiosna-jesien usung¢ miejscowe zabrudzenia [Gabka z padem| 8-9 |specjalistyczny $rodek
za pomoca gabki z padem|bezpiecznym dla czyszczacy
nawilzonym roztworem $rodka |czyszczonej powierzchni, dostosowany do
czyszczacego, $cierka z mikro wtokna materiatu, z ktorego jest

wykonane wyposazenie

Gabloty szklo biezace jak w okresie wiosna-jesien umy¢ powierzchnie za profesjonalny zestaw do 8 mieszanina  zwigzkoéw
pomoca specjalistycznego mycia okien, powierzchniowo
sprzetu do mycia przeszklen,  [profesjonalny czynnych,  substancje
powyzej system do mycia okien na wspomagajace mycie
wys. 2m umy¢ za pomoca wysokos$ciach,
profesjonalnego systemu do spryskiwacz.
mycia na wysokosci, ramy
przetrze¢ $ciereczka z
mikro widkna.

Kwietniki biezace - - usuna¢  uszkodzone  czescei|- - -
ro$lin, podlewac

Lampy, - okresowe - - przetrze¢ na wilgotno oprawy  |profesjonalny sprzgt do 8 mieszanina zwiazkow

o$wietlenie za pomocg $ciereczki z mikro |czyszczenia na powierzchniowo
wlokna lub za  pomoca|wysokosci, $ciereczka z czynnych,
profesjonalnego  sprzetu  do|mikro widkna substancje
czyszczenia na wysokosci wspomagajace

mycie

Kratki zmywalna biezace - - utrzymaé drozno$¢ kratek do|zestaw do pracy recznej 13 srodek czyszczacy do

odwodnienia odwadniania peronu za pomoca |lub urzadzenie usuwania zatorOw w
zestawu do pracy recznej lub|wysokocisnieniowe z odptywach i rurach

urzadzenia




Technologia czyszczenia

(O ile gwarancja producenta/wykonawcy nie stanowi inaczej)

Nazwa powierzchni Typ powierzchni Rodzaj Zima — Wiosna-jesien Zale(r:]ane Charakterystyka
czyszczenia Procedury ill;:u?z:glzlil: Procedury Urzadzenia i narzedzia rozENoru chemiczna
wysokoci$nieniowego z lanca|lanca do czyszczenia
do czyszczenia rynien rynien
Kosze zmywalna biezace jak w okresie wiosna-jesien oprozni¢ kosz, umy¢ worek na $mieci typu| 9-10 |alkaliczny srodek
widoczne zabrudzenia LDPE, $cierka z mikro CZyszczaco-myjacy,
wewnatrz kosza za pomoca|wiokna, gabka z padem wodny roztwor
Scierki zwilzonej roztworem |czyszczacym niejonowych zwiazkow
srodka czyszczacego, usungé powierzchniowo
widoczne zabrudzenia na czynnych i
zewngtrznej stronie kosza rozpuszczalnikow
przy pomocy gabki bezpiecznej organicznych
dla czyszczonej powierzchni,
nastgpnie  przetrze¢  czysta
Sciereczka
okresowe umy¢ kosz od wewnatrz, w|gabka z padem 10 wodny roztwor
koszach  z  wewnetrznym | bezpiecznym dla niejonowych
pojemnikiem umy¢ cala jego|czyszczonej powierzchni, zwigzkow
powierzchnie Scierka powierzchniowo
czynnych i
rozpuszczalnikow
organicznych
Przejscia w | Nawierzchnia - biezace usung¢ zanieczyszczenia - usuna¢ zanieczyszczenia suche, |szczotka z  szufelka, srodek chemiczny do
poziomie szyn suche, usuna¢ $nieg, chwytak usuwania $liskosci
usung¢ bloto posniegowe, zgodne z ustaleniami
likwidacja $liskosci zawartymi w umowie
Lawa torowa Tor kolejowy biezace jak w okresie wiosna- usung¢ widoczne $mieci szczotka z  szufelka, - -
jesien chwytak
Migdzytorze - biezace jak w okresie wiosna- - usung¢ widoczne $mieci szczotka z  szufelka, - -
jesien chwytak
Lawy - biezace - - usung¢ widoczne $mieci szczotka z  szufelka, - -
torowiska, chwytak, grabie
skarpy
nasypow, rowy
odwadniajace
Drogi dojscia do|chodniki asfalt, kostka biezace usung¢ piach i kurz za|sprzet od$niezny zamie$¢ i usung¢ $mieci, piach i[szczotka i szufelka - -
peronow i pomocg  szczotki i kurz za pomoca szczotki i[zamiatarka rgczna lub
przejsécia W szufelki lub szufelki lub  mechanicznych |mechaniczna
poziomie szyn mechanicznych urzadzen urzadzen zamiatajacych (z
zamiatajacych (z nap¢dem lub bez w zaleznosci
napgdem lub bez w od wielkosci powierzchni)

zalezno$ci od wielkosci
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(O ile gwarancja producenta/wykonawcy nie stanowi inaczej)

Nazwa powierzchni Typ powierzchni Rodzaj Zima — Wiosna-jesien Zale(r:]ane Charakterystyka
czyszczenia Procedury i ;f‘?z::;:il: Procedury Urzadzenia i narzedzia rozENoru chemiczna
powierzchni), usunaé
zalegajacy $nieg,
likwidacja sliskosci,
pryzmowanie $niegu
okresowe [wywoz spryzmowanego -
$niegu
Tereny zielone |trawniki, okresowe skosi¢ trawe — max wysokos¢  [kosiarka, kosa
nasadzenia 15 cm, przyciaé¢ zywoplot, mechaniczna, nozyce do
usung¢ $mieci krzewow

Czyszczenie biezace — prace wykonywane codziennie lub kilka razy w ciagu doby zapewniajace calodobowe utrzymanie w czysto$ci poszczegolnych

powierzchni.

Czyszczenie okresowe — prace wykonywane z cze¢stotliwoscig sprecyzowang w pkt. 1.1.

Zapisy dotyczace urzadzen i narzgdzi majg charakter jedynie pogladowy. Niezaleznie od zastosowanych technologii, musza one by¢ obojetne dla

utrzymywanych elementow a takze bezpieczne w kontakcie z uzytkownikiem.

W okresie zimy, technologie czyszczenia nalezy dostosowac do temperatury otoczenia. Uzycie wody lub innych $rodkow ptynnych dozwolone jest tylko
w przypadku temperatur otoczenia , w ktorych nie nastgpuje ich zamarzanie w taki sposob, aby czyszczone elementy byly bezpieczne w kontakcie

z uzytkownikiem.

Dla elementéw nie wystepujacych w tabeli a objetych ustuga czystosci, technologia musi by¢ dostosowana w taki sposob, aby byta obojetna dla materiatu,

z ktérego wykonany jest element oraz musi by¢ bezpieczna w kontakcie z uzytkownikiem.




111.4. Standardy utrzymania czystosci i kontrola wykonywanych ustug.

Ustuga utrzymania czystosci wykonywana bedzie wedtug zasad opisanych w niniejszym punkcie.
Zasady te w oparciu o zawarta umowe maja na celu utrzymanie i systematyczne poprawianie ustalonego
miedzy Zamawiajacym a Wykonawca poziomu jakosci ushugi poprzez staly cykl obejmujacy
uzgodnienia, monitorowanie ustugi, raportowanie, przeglad osigganych wynikow.

POMIAR POZIOMU WYKONYWANIA USLUGI

System oceny wykonania ustugi na obiektach (stacjach/przystankach osobowych) opiera si¢ na jak
najbardziej obiektywnym pomiarze stanu czystosci, czyli okre§leniu poziomu wykonania ustugi przez
Wykonawce. Obiektem sg elementy stacji kolejowej lub przystanku osobowego objetego przedmiotem
umowy z Wykonawca.

Do weryfikacji wykonania ustugi w Obiektach (Audytowania) stuza ,, Kwestionariusze audytowe”
zwane dalej Kwestionariuszami. Kazdy obiekt posiada oddzielny Kwestionariusz. Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ Kwestionariusza obejmujacego  wykonanie ustug na  Obiektach
(stacjach/przystankach osobowych) obejmujacych poszczegolne zadania/zadanie.

W Kwestionariuszach wyszczegdlniono, wszystkie elementy znajdujgce si¢ na obszarze audytowanego
Obiektu (stacji/przystanku osobowego), ktore wg. Zamawiajacego maja podlega¢ ocenie. Elementy
wystepujace w poszczegolnych podstrefach danego Obiektu, a takze liczba jednostek tych
elementéw (m?, mb, szt.) sa okreslone w Kwestionariuszu.

Audyvt obejmuje obiekty dla zadan 1-6 (grupa 1i 3).

Zamawiajacy bedzie wymagal wykonania przez Wykonawce Audytéw z wykorzystaniem wzoru
Kwestionariusza przygotowanego przez Zamawiajacego w formacie .xIs oraz przestania go zgodnie
z postanowieniami Szczegdtowego Opisu Przedmiotu Zamowienia (SOPZ) na dedykowany adres
emailowy Zamawiajacego infrastruktura@skm.pkp.pl.

Wykonawca stosownie do wymagan ustalonych w SOPZ, przeprowadza audyt obiektu zgodnie
z Kwestionariuszem.

Przeslanie kwestionariusza dot. danego obiektu (stacji/przystanku osobowego) w_godzinach
okreslonych w kolumnie czestotliwosé, jest réwnoznaczne z potwierdzeniem przez Wykonawce
nalezytego wykonania uslugi.

METODYKA OBLICZANIA WYNIKOW AUDYTOW.
Minimalny akceptowalny poziom wykonania ustugi ustala si¢ na poziomie 90 %.

Ocenie akceptowalnego poziomu ustugi podlega kazdy element zawarty w Kwestionariuszu audytowym
wiasciwym dla danego Obiektu. Na podstawie poszczegdlnych wynikéw ocenionych elementow
obliczana jest srednia arytmetyczna dla elementu, wchodzacego w sktad Obiektu. Catkowity wynik
Audytu stanowi $rednig arytmetycznag z wynikow wszystkich elementow, z zastrzezeniem, ze jezeli
ocena czystosci chociazby jednego z wystepujacych na Obiekcie elementéw jest negatywna, wowczas
ocena catego obiektu (stacji/przystanku osobowego) wynosi odpowiednio 74,99 %.

CZESTOTLIWOSC WYKONYWANIA AUDYTOW.

Czestotliwos¢ wykonywania Audytow zalezy od kategorii klasy/przystanku Obiektu, ktore zostaly
okreslone przez Zamawiajgcego ponizej.

Audyt gléwny Wykonawcy.

Wykonawca wykonuje Audyt gtéwny wg ponizszego zestawienia:


mailto:infrastruktura@skm.pkp.pl
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Klasa Audyt gléwny Wykonawcy Godziny wystania
stacji/przystanku kwestionariusza
Wykonawcy
1 3 x dziennie 6:00, 13:00, 18:00
2,3 2 x dziennie 9:00, 17:00

Usuwanie uchybien wykazanych w Audycie glownym Wykonawcy.

Zamawiajacy okres$la dla Audytu gltéwnego Wykonawcy minimalny poziom akceptacji ustugi na
poziomie 90 %. Jezeli ocena czystosci chociaz jednego z wystepujacych na Obiekcie elementow jest
nizsza niz 90 %, wowczas ocena catego Obiektu jest negatywna i Audyt nie zostaje zaliczony.

Wykonawca po wykonaniu Audytu gtownego Wykonawcy, ktory stwierdza, ze ustuga nie zostata
wykonana na okreslonym poziomie, musi wykona¢ czynno$ci doprowadzajace dany element/y do
osiggnigcia poziomu wymaganego przez Zamawiajacego oraz wykona¢ audyt po usunigciu uchybien W
czasie nie dluzszym niz 2 godziny liczac od momentu zakonczenia Audytu gtéwnego.

Informacja o wusuni¢ciu uchybien powinna by¢ przestana na dedykowany adres emailowy
Zamawiajacego  infrastruktura@skm.pkp.pl lub  zgloszona telefonicznie przedstawicielowi
Zamawiajacego.

Audyt kontrolny Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze wykonywac¢ audyty kontrolne w dowolnej porze doby. W przypadku rozbieznosci
migdzy wynikami Audytow Wykonawcy i Zamawiajacego, wynik Audytu kontrolnego
przeprowadzonego przez Zamawiajacego jest zawsze wiazacy.

Jezeli Audyt kontrolny jest akceptowalny gdy poziom oceny czystosci dla kazdego elementu na obiekcie
nie moze by¢ nizszy niz 90 %.

Jezeli wynik Audytu kontrolnego jest nizszy niz ww. akceptowalne poziomy czystosci wowczas ocena
catego Obiektu jest negatywna i Audyt jest niezaliczony. W takich przypadkach, Wykonawca jest
zobowigzany do usunigcia uchybien, przy czym, czas na usunigcie uchybien i wykonanie Audytu po
usunieciu uchybien wynosi odpowiednio 3 _godziny liczac od momentu zakonczenia audytu
kontrolnego.

Wszystkie elementy ocenione ponizej akceptowalnego poziomu 90 % musza by¢ poprawione do
100 % powierzchni/liczby sztuk danego elementu.

Usuwanie uchybien wykazanych w Audycie kontrolnym Zamawiajacego.

Jezeli Audyt kontrolny Zamawiajacego stwierdza, ze ustuga nie zostala wykonana na okre§lonym
poziomie, Wykonawca musi wykona¢ czynnos$ci doprowadzajgce powierzchnie/liczby sztuk danych
elementéw do wymaganego przez Zamawiajacego poziomu ustugi w czasie nie dluzszym niz 3 godziny
liczac od momentu zakonczenia Audytu kontrolnego (w tym czasie nalezy rowniez udokumentowac
usunigcie uchybien). Jako udokumentowanie usunigcia uchybien przez Wykonawce rozumie si¢
przeprowadzenie Audytu po usunig¢ciu uchybien oraz przestaniem go adres emailowy Zamawiajacego
infrastruktura@skm.pkp.pl lub zgloszenie telefonicznie przedstawicielowi Zamawiajgcego.

WYTYCZNE DOTYCZACE UTRZYMANIA CZYSTOSCI WC W RAMACH ZAWARTEJ
UMOWY Z WYKONAWCA.

Dla utrzymania nalezytego stanu czysto$ci pracownik firmy sprzatajacej w trakcie sprzatania winien
wykona¢ ponizsze czynnosci stosujac zasade od gory w dot 1 w strone wyjscia.
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Sprzatanie zasadnicze:

1.

Nalezy wykona¢ peten zakres sprzatania, doprowadzajac toalete¢ do idealnej czystosci oraz
doktadnie wyczysci¢ miejsca, w ktorych powstaje osad wapienny. Sg to takie miejsca jak:
taczenie armatury z umywalka, zaglebienia, powierzchnie pod umywalkami, muszle klozetowe,
pisuary, dozowniki na mydto.

Opro6zni¢ pojemnik/i na $mieci i wymieni¢ worek/i.

Uzupehi¢ papier toaletowy w podajnikach. W przypadku podajnikéw ze stali nierdzewnej
nalezy je wyczysci¢ przy pomocy $rodka kwasnego -2 pH,.

Uzupemié¢ mydlo w dozownikach do % objetosci dozownika.

Wyczysci¢ armature we wszystkich umywalkach uzywajac Srodka kwasnego do biezacego
sprzatania.

Umy¢ lustra wykorzystujac srodek do czyszczenia przeszklen.

Wyszorowa¢ muszle klozetowe, wymy¢ z zewnatrz z wykorzystaniem $rodkow do czyszczenia
toalet.

Przetrze¢ deske klozetows.

Przetrze¢ drzwi wejsciowe oraz te w kabinach, usuwajac $lady palcow i inne zabrudzenia np.
czarne $lady od butow w dolnych czg$ciach drzwi.

10. Przetrze¢ klamki $rodkiem myjaco-dezynfekujacym.

11. Zala¢ kratki $cieckowe woda z domieszka srodka neutralizujgcego zapachy.

12. Zmy¢ podtoge roztworem $rodka do czyszczenia toalet.

Sprzatanie okresowe:

1.
2.
3.

Umy¢ wywietrzniki i kratki wentylacyjne lub anemostaty z osadéw kurzu i thuszczu.
Przetrze¢ gorne krawedzie wszystkich boksow i drzwi.

Stosujac srodek do gruntownego czyszczenia toalet usuna¢ osady kamienne i moczowe z muszli
klozetowych i pisuarow.

Rozprowadzi¢ na podtodze roztwoér srodka do gruntownego czyszczenia toalet. Wyszorowac
doktadnie podloge. Zneutralizowa¢ podtoge czysta woda i osuszy¢.

Umy¢ na wilgotno ptytki Scienne.



Czes¢ IV. PODSUMOWANIE.

1.

Wykonawca ma obowigzek wykonac ustuge czystosci na poziomie 100 % oceny czystosci dla
catego Obiektu, w tym wszystkich elementow, ktorych liczba jednostek (m?, mb, szt.) wskazana
jest w Kwestionariuszu audytowym.

Ze wzgledu na publiczny charakter Obiektow, dopuszcza si¢ oceng czysto$ci na poziomie
minimum 74,99 %. W odniesieniu do elementéw zwymiarowanych w m? lub mb wymagane
jest osiggniecie akceptowalnego poziomu oceny czystosci dla tych elementéw. W odniesieniu
do elementéw zwymiarowanych w sztukach wymagane jest osiagnigcie akceptowalnego
poziomu oceny czystosci dla kazdej sztuki.

Jezeli w Audycie Wykonawcy ocena czystosci chociaz jednego z wystepujacych na Obiekcie
elementow jest nizsza niz 74,99 % wowczas ocena catego Obiektu jest negatywna.

Dla prac okresowych wymagane jest osiagni¢cie oceny czystosci na poziomie 100 %.
Negatywny wynik Audytu prac okresowych jest jednoznaczny z natozeniem kary umowne;j
Z tytutu nienalezycie wykonanej ustugi. W odniesieniu do prac okresowych nie przewiduje si¢
wykonania Audytu po usunigciu uchybien.

W przypadku roboét zimowego utrzymania (usuwanie $niegu oraz S$liskosci na peronach
i ktadkach dla pieszych) wymagane jest osiggniecie oceny czystosci na poziomie 100 %
wymagan oraz zapewnienie takiego stopnia utrzymania drog i ciggoéw komunikacyjnych
(zgodnie z technologia utrzymania czysto$ci), ktory umozliwia bezpieczne korzystanie z tych
Obicktow. W odniesieniu do robot zimowego utrzymania nie przewiduje si¢ wykonywania
Audytu po usunigciu uchybien a nieprawidlowe wykonanie tych prac jest jednoznaczne
Z natozeniem kary umowne;j.

Zamawiajacy, kazdorazowo po stwierdzeniu uchybien, rowniez niewynikajacych z procesu
Audytowania (np. nie zwigzanych bezposrednio z utrzymaniem czystosci), ma prawo wezwac
Wykonawce do ich usunigcia. Wykonawca ma obowiazek poinformowania Zamawiajacego
0 usuni¢ciu uchybien w formie emaila na adres infrastruktura@skm.pkp.pl.

Dla elementow niewystepujacych w tabeli ,, Technologia utrzymania czystosci” a begdacych
objetych obstuga czystosci, technologia musi by¢ dostosowana w taki sposob, aby byta obojetna
dla materialu, z ktérego wykonany jest element oraz musi by¢ bezpieczna w kontakcie
z uzytkownikiem.

Przedstawione rozwiagzania technologiczne w tabeli ,, Technologia utrzymania czystosci” maja
charakter jedynie pogladowy. Niezaleznie od zastosowanych technologii, musza one by¢
obojetne dla utrzymywanych elementow a takze bezpieczne w kontakcie z uzytkownikiem.
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Cze$é V. ZALACZNIKI.
Wykaz zatgcznikow:

Zatacznik nr 1 — Harmonogramy prac dla poszczeg6lnych obiektow z podziatem na trzy grupy:
- zatgcznik nr 1.1. — dla grupy 1 (zadanie 1-6),

- zatgcznik nr 1.2. — dla grupy 2 (zadanie 1-6),

- zatgcznik nr 1.3. — dla grupy 3 (zadanie 1-6),

- zatgcznik nr 1.4. — dla zadania 7.

Zatacznik nr 2 — Karta utrzymania czystos$ci.

Zatacznik nr 3 — Wyciag z Instrukcji o zapewnieniu sprawnosci infrastruktury kolejowej w zimie w PKP
Szybka Kolej Miejska w Trojmiescie Sp. z o.0. (R-17).

Zatgcznik nr 4 — Wzor pliku w formacie .xlIs — audyt Wykonawcy.

Zatgcznik nr 5 — Wzor pliku w formacie .xlIs — audyt Wykonawcy (prace okresowe).

Zatacznik nr 6 — Wzor dziennika kontroli stanu utrzymania czystosci peronow — audyt Zamawiajacego.
Zatgcznik nr 7 — Lokalizacje obiektow (mapki sytuacyjne).

Zatacznik nr 8 — Wyciag z instrukcji uzytkowania obiektu Gdynia Chylonia.

Zatacznik nr 9 — Wyciag z instrukcji uzytkowania obiektu Rumia Janowo.

Zatgcznik nr 10 — Wyciag z instrukcji uzytkowania peronu 3 Gdansk Gtéwny.

Zatacznik nr 11 — Wyciag z instrukcji uzytkowania obiektu Gdansk Srodmiescie.



