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UMOWA NR SKM - ..... / 18 
 

ZAWARTA W WYNIKU PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  

- ZNAK: SKMMU.086.16.18 
 
w dniu  .............................. 2018 roku w Gdyni  pomiędzy: 
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 
siedzibą  
w Gdyni, 81–002 Gdynia, ul. Morska 350 A zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców 
prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000076705, NIP 958–13–70–512, Regon 
192488478, Kapitał Zakładowy 163 719 000,00 zł, którą reprezentują: 
 
…………………………….. 
 
…………………………….. 
zwaną dalej Zamawiającym  
a 
............................................................................. z siedzibą w  .................................................,  
zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd .................................., 
..... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ........................., 
NIP .........................., Regon ..........................., Kapitał Zakładowy ........................... zł, którą 
reprezentują: 
 
…………………………….. 
 
…………………………….. 
zwaną dalej Wykonawcą, 
o następującej treści: 

 
§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 
 

Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi 
utrzymania urządzeń sieci trakcyjnej w zakresie obsługi technicznej i przeglądów 
okresowych na linii kolejowej nr 250 na odcinku Gdańsk Śródmieście - Rumia (92,053 
tkm) oraz linii kolejowej nr 202 na stacji Wejherowo (2,833 tkm). Wykonawca zapewnia 
utrzymanie stanu technicznego urządzeń sieci trakcyjnej zgodnie z „Instrukcją 
utrzymania sieci trakcyjnej PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  
– SKMet-2”, którą strony przyjmują do stosowania zapisami niniejszej Umowy. 

§ 2 
RZECZOWY ZAKRES UMOWY 

 
1. W zakres utrzymania urządzeń sieci trakcyjnej wchodzą następujące zadania: 

1) obsługa techniczna, w tym: serwis awaryjny, oględziny i przeglądy inspekcyjne; 
2) przeglądy okresowe. 
Realizacja powyższych zadań musi być wykonywana z uwzględnieniem postanowień 
„Instrukcji utrzymania sieci trakcyjnej PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. - 
SKM et-2", ustawy Prawo Budowlane, obowiązujących standardów technicznych oraz 
„Wytycznych projektowania i eksploatacji systemu ochrony ziemnozwarciowej i 
przeciwporażeniowej  
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z uszynieniami grupowymi w układzie otwartym na liniach kolejowych” wydanych przez 
PKP PLK SA. 

2. Usługi wyszczególnione w ust. 1 będą wykonywane w okresie wskazanym w okresie  
od 01.06.2018 r. do 31.05.2019 r., przy czym: 
1) obsługa techniczna w tym: serwis awaryjny, oględziny i przeglądy inspekcyjne, są 

usługą o charakterze ciągłym i realizowane w trybie zapisanym w § 4, 4A i 4B Umowy. 
Zakres wykonywania obsługi technicznej stanowi ilość jednostek technicznych 
urządzeń sieci trakcyjnej określonych w załączniku nr 2 do Umowy, 

2) przeglądy okresowe rozumiane jako usługi określone w „Instrukcji utrzymania sieci 
trakcyjnej – SKMet-2” i realizowane w trybie określonym w § 5 Umowy.  

3. Do zakresu obsługi technicznej urządzeń sieci trakcyjnej należą w szczególności 
następujące czynności: 
1) wykonywanie oględzin urządzeń sieci trakcyjnej na zasadach określonych w § 4A 

Umowy, 
2) wykonywanie przeglądów inspekcyjnych urządzeń sieci trakcyjnej na zasadach 

określonych w § 4B Umowy, 
3)  kontrola, pomiary i regulacja urządzeń sieci trakcyjnej, w tym: urządzeń naprężających, 

uszynień konstrukcji wsporczych i obiektów inżynieryjnych w strefie oddziaływania 
trakcji elektrycznej określonej instrukcją SKM et-2, osłon, kotwień środkowych, 
odłączników sieciowych, odgromników, ograniczników niskonapięciowych, 
wysięgników ruchomych i stałych, konstrukcji wsporczych, głowic fundamentowych, 
odciągów, fundamentów, wieszaków, lin uszynień grupowego, izolatorów, połączeń 
elektrycznych, uchwytów odległościowych, rozjazdów sieciowych, przęseł naprężenia, 
dławików torowych i sieci powrotnej, 

4)  naprawa awaryjna, wymiana i uzupełnienie uszkodzonych elementów urządzeń sieci 
trakcyjnej, których stan techniczny stwarza bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa 
ruchu kolejowego, 

5)  usuwanie usterek, skutków awarii, kradzieży i dewastacji elementów sieci trakcyjnej, 
6)  wykonywanie okresowych kontroli sieci trakcyjnej rocznej polegającej na sprawdzeniu 

stanu technicznego sieci trakcyjnej oraz pięcioletniej polegającej na sprawdzeniu stanu 
technicznego i przydatności do użytkowania sieci trakcyjnej, zgodnie z wymogami 
ustawy „Prawo budowlane" i „Instrukcji utrzymania urządzeń sieci trakcyjnej PKP 
Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. - SKM et-2", „Wytycznych projektowania 
i eksploatacji systemu ochrony ziemnozwarciowej i przeciążeniowej z uszynieniami 
grupowymi w układzie otwartym na liniach kolejowych" wydanych przez PKP PLK, 

7)  odtwarzanie lokat konstrukcji wsporczych, numerów odłączników, pasów 
ostrzegawczych, napędów odłączników, uzupełnianie ubytków powłok malarskich i 
zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji wsporczych w strefie główek 
fundamentowych,  

8)  odtwarzanie lub uzupełnianie tablic i wskaźników We (określonych w instrukcji 
„Instrukcji Sygnalizacji” SKMe1 (E1),  

9)   udział w komisjach badania urządzeń sieci trakcyjnej, 
10) udział w komisjach zwoływanych przez Zamawiającego dla ustalenia przyczyn 

wypadków i incydentów na infrastrukturze kolejowej Zamawiającego, 
11) udział w komisjach opracowujących regulaminy dla robót realizowanych przez lub na 

zlecenie Zamawiającego, 
12) udział w komisjach badania rozjazdów wg „Instrukcji o oględzinach, badaniach 

technicznych i utrzymania rozjazdów” - SKMd-4 (D-6), 
13) zapewnienie przygotowania miejsca pracy w pobliżu urządzeń sieci trakcyjnej dla 

pracowników niewykwalifikowanych pracujących na zlecenie Zamawiającego oraz w 
razie konieczności pełnienia nadzoru nad jej przebiegiem, w ilości jednego nadzoru na 
dobę, z wyłączeniem tych czynności w ramach realizowanych zadań inwestycyjnych. 

14) udział pociągów sieciowych w prowadzonych przez Zamawiającego pracach 
badawczych sieci trakcyjnej, 

15) udział pojazdów szynowych Wykonawcy w doraźnych kontrolach urządzeń sieci 
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trakcyjnej, 
16) prowadzenie wycinki gałęzi znajdujących się w odległości 1,5 m od sieci jezdnej oraz 

1 m od konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej oraz wywóz i utylizacja odpadów 
powstałych w czasie wycinki, 

17) usuwanie oblodzenia sieci trakcyjnej uniemożliwiającego normalną pracę 
eksploatacyjną taboru kolejowego o napędzie elektrycznym, 

18) prowadzenie dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej związanej z wykonywanymi 
zadaniami wg „Instrukcji utrzymania urządzeń sieci trakcyjnej PKP Szybka Kolej 
Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.- SKM et-2", 

19) sporządzanie dokumentacji fotograficznej z miejsca zdarzenia przed przyjazdem 
przedstawiciela Zamawiającego. 

4. Zamawiający w obecności Wykonawcy dokona kwalifikacji materiałów odzyskanych  
z demontażu, zużytych lub wycofanych z eksploatacji elementów urządzeń sieci trakcyjnej 
w sposób określony w regulaminie współpracy, o którym mowa w § 3 ust. 6 niniejszej 
umowy. Gruz betonowy, izolatory i inne odpady zagospodaruje Wykonawca, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami. Zakwalifikowane do przekazania materiały zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu na miejsce wskazane przez 
Zamawiającego. Wykonawca przekaże Zamawiającemu odzyskane materiały na podstawie 
protokołu, którego wzór określa załącznik nr 11 do Umowy. 

 
§ 3 

TRYB WYKONYWANIA UMOWY 
 

1. Dla realizacji niniejszej Umowy Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego 
zobowiązuje się do wykonania także wszelkich prac organizacyjnych i technicznych, 
związanych bezpośrednio z procesem utrzymania urządzeń sieci trakcyjnej. Zamawiający 
zobowiązuje się do stworzenia niezbędnych warunków organizacyjnych umożliwiających 
realizację Umowy. 

2. Rzeczowy zakres Umowy, o którym mowa w § 2 Umowy Wykonawca realizuje z 
uwzględnieniem postanowień „Instrukcji utrzymania sieci trakcyjnej PKP Szybka Kolej 
Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.– SKMet-2”, ustawy Prawo Budowlane, obowiązujących 
standardów technicznych oraz „Wytycznych projektowania i eksploatacji systemu ochrony 
ziemnozwarciowej i przeciwporażeniowej z uszynieniami grupowymi w układzie otwartym 
na liniach kolejowych”, wydanych przez PKP PLK S.A. 

3. Odbioru obsługi technicznej urządzeń sieci trakcyjnej dokonują upoważnieni 
przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy. Fakt odbioru potwierdzony jest protokołem, 
którego wzór określa załącznik nr 6 do Umowy. Protokół wykonania obsługi technicznej 
sporządzany jest w okresach miesięcznych na ostatni dzień każdego miesiąca. 

4. Pracownicy Zamawiającego mają prawo do przeprowadzania kontroli usług 
utrzymaniowych  i robót wykonywanych przez Wykonawcę, na zasadach określonych w 
regulaminie współpracy, o którym mowa w ust. 6 poniżej. 

5. Wykonanie usług zrealizowanych na oddzielne pisemne zlecenie Zamawiającego, 
Wykonawca zgłasza Zamawiającemu do odbioru. W terminie 7 dni od daty otrzymania 
zgłoszenia Zamawiający powołuje komisję odbioru wykonanych usług, która sporządza 
protokół odbioru usług (wzór protokołu określa załącznik nr 10 do Umowy). 

6. Zamawiający i Wykonawca ustalą wspólnie regulamin współpracy, w terminie 30 dni od 
podpisania niniejszej Umowy, określający między innymi: 
1) zasady przeprowadzania kontroli i odbioru usług utrzymaniowych wykonywanych przez 

Wykonawcę, 
2) wykaz osób do przeprowadzania kontroli usług utrzymaniowych objętych Umową, 
3) wykaz osób upoważnionych do udzielania i przyjmowania zleceń oraz uzgadniania 

zakresu wykonywanych napraw – z uwzględnieniem wewnętrznych regulacji 
Zamawiającego i Wykonawcy, 

4) wykaz osób do uzgadniania przejazdów utrzymaniowo-naprawczych, 
5) stosowne systemy powiadamiania i środki łączności, 
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6) zasady zgłaszania usterek, 
7) miejsca postoju pociągów pogotowia sieciowego, 
8) warunki wykonywania okresowych kontroli sieci trakcyjnej zgodnie z wymogami ustawy 

„Prawo Budowlane”. 
9) zasady przekazywania materiałów i elementów odzyskanych przy wykonywaniu usługi 

utrzymania urządzeń sieci trakcyjnej. 

§ 4 
OBSŁUGA TECHNICZNA I SERWIS AWARYJNY 

 
1. Obsługa techniczna urządzeń sieci trakcyjnej wykonywana jest na liniach 

wyszczególnionych w załączniku nr 1 do Umowy.  Wykaz urządzeń sieci trakcyjnej 
podlegających obsłudze technicznej, w tym ilość jednostek technicznych sieci trakcyjnej 
objętych obsługą techniczną, określa załącznik nr 2 do Umowy.                 

2. Realizowane w ramach obsługi technicznej urządzeń sieci trakcyjnej usuwanie usterek, 
awarii i skutków kradzieży urządzeń wykonywane będą przez Wykonawcę na podstawie 
informacji własnych (z powiadomieniem Zamawiającego) bądź na wezwanie 
Zamawiającego. Zaopatrzenie w materiały i części zamienne do urządzeń sieci trakcyjnej, 
niezbędne do realizacji zadań określonych w niniejszym ustępie, odbywać się będzie 
przez Wykonawcę. 

3. Po otrzymaniu informacji o zaistnieniu nieprawidłowości w urządzeniach sieci trakcyjnej 
Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia: 
1) niezwłocznie w przypadku nieprawidłowości zagrażającej bezpieczeństwu ruchu 

kolejowego, 
2) w przypadku pozostałych nieprawidłowości, w trybie uzgodnionym z Zamawiającym. 

4. Po otrzymaniu informacji o uszkodzeniu sieci trakcyjnej Wykonawca zobowiązany jest do 
niezwłocznego podjęcia niezbędnych działań w celu usunięcia jego skutków. Osiągnięcie 
gotowości wyjazdu pociągu sieciowego lub samochodu awaryjnego powinno nastąpić nie 
później niż w ciągu 30 minut od powiadomienia przez Zamawiającego o powstałym 
uszkodzeniu sieci. 

5. Wykonawca zapewnia dojazd pociągu sieciowego, wraz z obsługą gwarantującą 
usunięcie awarii, do miejsca uszkodzenia w czasie nie przekraczającym: 
1) 1 godzina (w godzinach 22:00 – 6:00); 
2) 2 godziny (w godzinach 6:00 – 22:00). 

6. Wykonawca zapewnia pociągi sieciowe, które umożliwiają jazdę z prędkością nie niższą 
niż 50 km/h, a Zamawiający zapewnia możliwość płynnego dojazdu do miejsca 
uszkodzenia na zasadach pociągu ratunkowego, z prędkością nie niższą niż 50 km/h, z 
uwzględnieniem obowiązujących ograniczeń prędkości jazdy pociągów. 

7.  Pociągi sieciowe winny być wyposażone w sposób umożliwiający niezawodne usuwanie 
uszkodzeń sieci trakcyjnej. Upoważnieni pracownicy Wykonawcy mają obowiązek 
uzgadniania z Zamawiającym zakresu odbudowy uszkodzonych urządzeń sieci trakcyjnej. 

8.  Zamawiający wymaga dysponowania pociągami sieciowym z obsadą usytuowanymi 
wzdłuż linii kolejowej nr 250 pracującymi w systemie 24 godziny na dobę. 

9. W przypadku wystąpienia uszkodzeń sieci trakcyjnej, wywołującego zagrożenie 
bezpieczeństwa ruchu kolejowego, zdrowia lub życia osób, Wykonawca ma obowiązek 
bezzwłocznego przystąpienia do jego usuwania w niezbędnym zakresie. 

10.  W trakcie usuwania awarii Wykonawca jest zobowiązany podjąć takie działania, które 
umożliwią przywrócenie ruchu pociągów z zachowaniem niezbędnych zasad 
bezpieczeństwa. 

11.  Awarię uznaje się za usuniętą po przywróceniu parametrów sieci trakcyjnej sprzed 
wydarzenia oraz załączeniu napięcia i oddaniu toru do ruchu pociągów trakcji elektrycznej. 

12. Wykonawca przekazuje zbiorcze zestawienie awarii sieci trakcyjnej w terminach do: 
31.08.2018 r., 30.11.2018 r., 28.02.2019 r., 31.05.2019 r. Zestawienia te muszą 
obejmować okres za ostatnie 3 miesiące i muszą zawierać następujące informacje 
dotyczące każdej zgłoszonej i usuniętej awarii: godzina i data zgłoszenia awarii, nazwisko 
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zgłaszającego, dokładna lokalizacja awarii, godzina przyjazdu Wykonawcy na miejsce 
awarii i rozpoczęcia prac naprawczych, zakres wykonanych prac i wbudowanych 
materiałów, ustalona przyczyna i zakres uszkodzeń, czynniki pogodowe mające wpływ na 
wystąpienie awarii, godzina i data zakończenia prac naprawczych, zalecenia dotyczące 
dalszej eksploatacji naprawionych urządzeń, ewentualny plan prac zamierzonych w 
późniejszym terminie z podaniem planowanego zakresu i terminu prac. Zestawienie 
powinno być podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy i przekazane Zamawiającemu 
w oryginale. 

§ 4A 
OGLĘDZINY 

 
1. Realizowane w ramach obsługi technicznej oględziny wykonywane będą przez Wykonawcę 

zgodnie z cyklem określonym w § 5 „Instrukcji utrzymania sieci trakcyjnej PKP Szybka Kolej 
Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.– SKMet-2”. 

2. Podczas oględzin wykonuje się pełny zakres czynności sprawdzających, określonych  
w § 6 „Instrukcji utrzymania sieci trakcyjnej PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście  
Sp. z o.o.– SKMet-2”. 

3. Jeżeli rozmiar ujawnionych w czasie oględzin nieprawidłowości zagraża bezpieczeństwu 
ruchu pociągów, dokonujący oględzin obowiązany jest powiadomić o powyższym 
prowadzących ruch kolejowy dyżurnych ruchu Zamawiającego, określając niezbędne 
ograniczenia. 

4. Dokonanie oględzin powinno być odnotowane w „Książce oględzin” oraz ujęte  
w protokołach, o których mowa w § 3 ust. 3, będących podstawą do wystawienia faktury. 

 
§ 4B 

PRZEGLĄDY INSPEKCYJNE 
 

1. Realizowane w ramach obsługi technicznej urządzeń sieci trakcyjnej przeglądy inspekcyjne  
z zastosowaniem wagonów diagnostycznych są usługą planową i wykonywane zgodnie  
z § 8 „Instrukcji utrzymania sieci trakcyjnej PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście  
Sp. z o.o.– SKMet-2”.  

2. Plan przeglądów inspekcyjnych urządzeń sieci trakcyjnej wykonywanych przy 
wykorzystaniu specjalistycznych wagonów diagnostycznych stanowi załącznik nr 4 do 
Umowy.  

3. Przeglądy inspekcyjne wykonuje się przy udziale upoważnionego pracownika 
Zamawiającego. 

4. Opracowanie wyników pomiarów uzyskanych podczas przeglądów inspekcyjnych oraz ich 
analiza wykonywana jest przez Wykonawcę. Opracowane wyniki pomiarów Wykonawca 
zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu protokolarnie (wzór protokołu określa 
załącznik nr 9) w terminie I-go miesiąca od zakończenia przejazdu wagonu 
diagnostycznego. 

5. Podstawą uznania przeglądów inspekcyjnych za wykonane jest protokół odbioru wyników 
przeglądu inspekcyjnego przyjęty przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. 
 

§ 5 
PRZEGLĄDY OKRESOWE 

 
1. Przeglądy okresowe urządzeń sieci trakcyjnej wykonywane będą przez Wykonawcę 

zgodnie z Planem przeglądów urządzeń sieci trakcyjnej w okresie 01.06.2018 r. - 
31.05.2019 r. załączniku nr 3 do Umowy, jednak nie później niż do ostatniego dnia każdego 
miesiąca w celu prawidłowego wystawienia faktury (zgodnie z  § 7 ust. 5). 

2. Podczas przeglądu okresowego wykonuje się pełny zakres czynności sprawdzających, 
regulacyjny  
i naprawczy, określony w § 7 „Instrukcji utrzymania sieci trakcyjnej PKP Szybka Kolej 
Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.– SKMet-2”. 
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3. W zakres przeglądu okresowego wchodzi dodatkowo wykonanie wstawki w linę i/lub 
przewód jezdny o długości do 150 m. 

4. Przeglądy okresowe uznaje się za wykonane po podpisaniu przez Strony bezusterkowego 
protokołu, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do Umowy. 
 

§ 6 
CENA USŁUGI 

 
1. Jednostka przeliczeniową urządzeń sieci trakcyjnej jest „Jednostka techniczna” „jt”. Ilość 

jednostek technicznych sieci trakcyjnej została określona na podstawie Załącznika IV.A do 
„Wytycznych ustalania zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych służby 
elektroenergetycznej. Dyrekcja Generalna PKP Warszawa 1993”. 

2. Należność z tytułu prawidłowej realizacji przez Wykonawcę usługi utrzymania urządzeń 
sieci trakcyjnej stanowiących przedmiot Umowy, określane będą na podstawie cen 
jednostkowych wyrażonych w [zł/jt] i ilości wykonywanych usług obejmujących 
wykonywanie następujących czynności utrzymaniowych urządzeń sieci trakcyjnej: 
1) miesięczna należność za świadczenie obsługi technicznej w zakresie określonym  

w § 2 ust. 3 Umowy oraz w trybie określonym w § 4, 4A, 4B Umowy określa się na 
podstawie poniższego wzoru: 

NS = Σ 1/12 (CjS x LjS) + WmatS, 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 
NS – sumaryczna należność [zł] z tytułu świadczenia usługi obsługi technicznej 
urządzeń sieci trakcyjnej w okresie jednego miesiąca; 
CjS – roczna stawka jednostkowa [zł/jt] usługi obsługi technicznej urządzeń sieci 
trakcyjnej, która wynosi: ........................zł / jt 
LjS – ilość urządzeń [jt] poddanych w ciągu roku usłudze obsługi technicznej urządzeń 
sieci trakcyjnej; 
WmatS – wartość materiałów [zł] zużytych w trakcie świadczenia usługi obsługi 
technicznej urządzeń sieci trakcyjnej w okresie jednego miesiąca.  

2) należność za wykonanie przeglądów okresowych w zakresie określonym w § 2 ust. 2 
pkt 2 Umowy oraz w trybie określonym w § 5 Umowy określa się na podstawie 
poniższego wzoru: 

NP = CP x LP + WmatP, 

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 
NP – należność [zł] za wykonanie przeglądów urządzeń sieci trakcyjnej w okresie 
rozliczeniowym; 
CP – stawka jednostkowa [zł/jt] przeglądów urządzeń sieci trakcyjnej, która wynosi: 
............ zł / jt 
LP – ilość urządzeń [jt] sieci trakcyjnej, w stosunku do których zrealizowano przeglądy 
okresowe, w okresie rozliczeniowym; 
WmatP – wartość materiałów [zł] zużytych bezpośrednio do wykonania przeglądów 
okresowych urządzeń sieci trakcyjnej w okresie rozliczeniowym. 

3. Prace, z wyjątkiem usług określonych w § 2 ust. 2 pkt 1-2, zlecone dodatkowo przez 
Zamawiającego będą każdorazowo osobno kalkulowane przez Wykonawcę  
z uwzględnieniem następujących składników cenotwórczych: 
1) stawka roboczogodziny kosztorysowej – ............... zł/r-g, wraz z wszelkimi kosztami 

zakupu, kosztami pośrednimi, marżą zysku    
2) koszty motogodziny pracy samojezdnego pociągu sieciowego – ................... zł/m-g,  
3) cena jednostkowa pracy innego sprzętu, przyjmowane będą na podstawie średnich 

regionalnych stawek jednostkowych określonych w wydawnictwie SEKOCENBUD, 
zeszyt „Informacja o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu 
budowlanego”, dla kwartału poprzedzającego wykonanie robót, a w przypadku braku jej 
określenia, cena zgodna z indywidualną kalkulacją Wykonawcy. 

4. Wynagrodzenie określone w niniejszym paragrafie obejmuje również wszelkie kwoty 
związane bezpośrednio lub pośrednio z realizacją przedmiotu Umowy. 
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§ 7 
ROZLICZENIA FINANSOWE USŁUG 

 
1. Za wykonaną obsługę techniczną, określoną w § 2 ust. 2 pkt 1, Wykonawca wystawiać 

będzie faktury Zamawiającemu z uwzględnieniem postanowień ust. 2. 
2. Faktury, o których mowa w ust. 1, będą wystawiane w wysokości: 

1) 50 % należności – faktura wystawiona do dziesiątego dnia miesiąca następującego 
po miesiącu wykonywania usług, 

2) 50 % należności – faktura wystawiona od 11-go do 20-go dnia następującego po 
miesiącu wykonywania usług. 

3. Po zakończeniu miesiąca, którego dotyczy świadczenie usługi, Wykonawca wystawiał 
będzie do dnia siódmego każdego miesiąca rozliczeniową fakturę VAT, której wartość 
opiewała będzie na sumę zabudowanych materiałów w trakcie wykonywania obsługi 
technicznej. Załącznikiem do faktury jest protokół wykonania obsługi technicznej i serwisu 
wraz z wykazem zamontowanych materiałów do wykonania czynności określonych w § 2 
ust. 2 pkt 1. 

4. Za przeglądy okresowe sieci trakcyjnej, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2, Wykonawca 
wystawiać będzie faktury Zamawiającemu na podstawie protokołów odbioru przeglądów 
okresowych. Protokoły odbioru przeglądów okresowych wraz z wykazem zabudowanych 
materiałów będą załączone do faktury. 

5. Faktury, o których mowa w ust. 4, będą wystawiane na ostatni dzień każdego miesiąca, 
w którym nastąpiło wykonanie przeglądów okresowych. 

6. Opłaty poniesione przez Wykonawcę za przejazdy prowadzone po liniach PKP PLK S.A. 
zostaną doliczone do wartości określonych w ust. 1, 4. 

7. Do wartości usługi określonej w ust. 1, 4 doliczany będzie podatek VAT w wysokości 
obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 

8. Zamawiającemu lub upoważnionemu przedstawicielowi zamawiającego przysługuje 
prawo wniesienia reklamacji dotyczącej sposobu wyliczenia faktury, nie później jednak niż 
do 30 dni kalendarzowych od daty jej doręczenia. 

9. Zamawiający regulować będzie zobowiązania wynikające z faktur przelewem na rachunek 
Wykonawcy ……………………………………………………………………………….. 

10. Termin zapłaty każdej z faktur ustala się na 14 dni od daty ich otrzymania przez 
Zamawiającego. 

11. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 
12. Za opóźnienia w zapłacie faktury Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek 

wynikających z ustawy. 
13. Strony zgodnie ustalają, że bez pisemnej zgody drugiej Strony, pod rygorem nieważności, 

wierzytelności powstałe w wyniku realizowania Umowy nie mogą być przeniesione na 
osoby trzecie (art. 509 § 1 kc). 

14. Faktury za prace zlecone oddzielnie wystawiane będą przez Wykonawcę na podstawie 
protokołów odbioru w terminie 7 dni od daty bezusterkowego odbioru. 

 
§ 8 

OBOWIĄZKI STRON ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USŁUGI 
 

1. Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do: 
1) przestrzegania zapisów niniejszej Umowy, 
2) udziału w opracowaniu regulaminu robót realizowanych przez lub na zlecenie 

Zamawiającego, 
3) realizacji i wykonania usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcjami oraz  

z zachowaniem warunków zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego, 
w tym w szczególności prowadzenia ruchu pojazdów kolejowych po infrastrukturze 
Zamawiającego zgodnie z przepisami obowiązującymi na tej infrastrukturze, 
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4) powiadamiania Zamawiającego o terminie przystąpienia do prac z odpowiednim 
wyprzedzeniem uzgodnionym w regulaminie współpracy, 

5) terminowego wykonania usług oraz dotrzymania jakości i warunków technicznych 
usług, 

6) efektywnego wykorzystania czasu udzielonych zamknięć torowych, 
7) stosowania materiałów spełniających wymagania określone przez Prawo Budowlane 

oraz Zamawiającego, 
8) usunięcia na własny koszt usterek ujawnionych w czasie trwania odbioru, 
9) utrzymywania posiadanej dokumentacji sieci trakcyjnej w stanie aktualnym oraz 

przekazywania Zamawiającemu niezbędnych danych potrzebnych do wnoszenia zmian 
w dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej urządzeń sieci trakcyjnej wymaganych 
„Instrukcją utrzymania sieci trakcyjnej PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście  
Sp. z o.o.– SKMet-2”, 

10) aktualizacji schematów sekcjonowania znajdujących się u Zamawiającego oraz 
wymiany zniszczonych nieczytelnych egzemplarzy, 

11) przekazania informacji o obniżeniach wysokości zawieszenia przewodów sieci 
trakcyjnej, 

12) przestrzegania wymogów wynikających z kart gwarancyjnych oraz DTR. 
2. Zamawiający jest zobowiązany do: 

1) przestrzegania zapisów niniejszej Umowy, 
2) opracowania regulaminów robót i tymczasowych regulaminów prowadzenia ruchów 

pociągów dla realizacji prac objętych Umową, 
3) zapewnienia Wykonawcy zamknięć torów na czas niezbędny do wykonania usług 

utrzymania objętych Umową, z uwzględnieniem w szczególności: 
a) zapisów § 5 ust. 4, 
b) regulaminów robót i tymczasowych regulaminów prowadzenia ruchu pociągów, 
c) spełnienia warunków bezpieczeństwa wykonywania prac przy urządzeniach 

elektrycznych (Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach 
elektroenergetyki kolejowej EBH-1, EBH-1a), 

4) udziału w komisjach powołanych przez Wykonawcę, w ramach realizowanej Umowy, 
5) odbioru materiałów i elementów odzyskanych przez Wykonawcę w trakcie usług 

utrzymania w terminie: 
a) 14 dni od zakończenia rozległych awarii, 
b) do 15 dnia miesiąca po zakończeniu każdego kwartału z pozostałych usług 

utrzymania, 
6) sporządzenia dokumentów stanowiących podstawę do rozliczeń złomu, 
7) dokonania odbioru wykonanych przeglądów okresowych najpóźniej ostatniego dnia 

miesiąca kalendarzowego przy zachowaniu 7 dniowego okresu powiadamiania  
o przewidywanym zakończeniu przeglądu, 

8) ułożenia bezkolizyjnej drogi przejazdu na linii kolejowej nr 250 do prac związanych  
z usunięciem awarii sieci trakcyjnej na linii kolejowej nr 250. 

 
§ 9 

PRZEJAZDY UTRZYMANIOWE-NAPRAWCZE POCIĄGÓW WYKONAWCY  
PO LINIACH KOLEJOWYCH ZAMAWIAJĄCEGO, WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI 

USŁUG OBJĘTYCH UMOWĄ 
 

Zamawiający udostępnia Wykonawcy linię / odcinek linii kolejowej będące w jego zarządzaniu 
dla realizacji przejazdów utrzymaniowo – naprawczych wykonywanych pociągiem Wykonawcy 
niezbędnych dla realizacji usług w zakresie utrzymania urządzeń sieci trakcyjnej określonych  
w niniejszej Umowie. Postanowienia § 8 ust. 1 pkt 3 stosuje się odpowiednio. 
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§ 10 
GWARANCJA JAKOŚCI USŁUG UTRZYMANIA 

 
1. Wykonawca udziela gwarancji na sieć trakcyjną poddaną przeglądom okresowym  

(z wyłączeniem stwierdzonych ukrytych wad materiałowych). Okres gwarancji wynosi  
6 miesięcy, licząc od dnia odbioru, z zastrzeżeniem ust. 5. Dokumentem gwarancyjnym jest 
protokół, o którym mowa w § 5 ust. 6 Umowy. 

2. Wykonawca udziela gwarancji na elementy urządzeń sieci trakcyjnej poddane naprawom 
planowym lub naprawom wynikającym z oddzielnego pisemnego zlecenia, zabudowane 
przez Wykonawcę. Okres gwarancji wynosi 6 miesiące od wykonania odbioru. 
Dokumentem gwarancyjnym jest protokół odbioru usługi (wzór protokołu określa załącznik 
nr 10 do umowy). 

3. W okresie gwarancji usterki powstałe z winy Wykonawcy, zostaną usunięte w terminie 14 
dni od daty zgłoszenia, z zastrzeżeniem § 8 ust. 2 pkt 3 Umowy. 

4. W przypadku nie usunięcia usterek w terminie ustalonym w protokółach, Zamawiający ma 
prawo zlecić ich usunięcie innej firmie, a kosztami obciążyć Wykonawcę. 

5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z podjęcia przez 
Zamawiającego decyzji o ograniczeniu zakresu napraw awaryjnych lub zaniechaniu napraw 
sieci trakcyjnej wynikającej z zapisów protokołów, o którym mowa w § 5 ust. 6 Umowy. 

6. Okresy gwarancji wskazane w niniejszym paragrafie uważa się za zachowane, jeżeli przed 
ich upływem Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wadzie lub usterce. 

7. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego 
wynikających z przepisów o rękojmi za wady. 

 
§ 11 

KARY UMOWNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USŁUG 
 

1. Strony postanawiają, że za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy będą 
stosować kary umowne oraz odszkodowania uzupełniające, o których mowa w § 11 i 12 
niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,1% łącznego 
wynagrodzenia netto ustalonego w § 6 ust. 2 umowy za miesiąc poprzedzający za każdy 
dzień opóźnienia, w przypadku: 

1) przerwania wykonywania prac z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 
Wykonawca, 

2) przekroczenia ustalonego terminu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze napraw 
planowych i innych zadań zleconych w odrębnym zleceniu. 

3. W przypadku przekroczenia terminów, o których mowa w § 4 ust. 5 Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia netto 
ustalonego w § 6 ust. 2 Umowy za miesiąc poprzedzający za każdą rozpoczętą godzinę 
opóźnienia. 

4. Terminy, o których mowa w ust. 2 zostały określone w § 4A ust. 1, § 4B ust. 1-3, § 5 ust. 1 
umowy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 
przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 
netto określonego w odrębnym zleceniu za każdy dzień opóźnienia za wykonanie robót 
zleconych po ustalonym przez Strony terminie. 

7. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w § 14 ust. 1 
Wykonawca zostanie obciążony karami umownymi w wysokości 1000,00 zł (słownie: jeden 
tysiąc złotych) za każdy stwierdzony przypadek; 

8. Strony ustalają wprowadzenie procedury odbioru protokolarnego robót zleconych po ich 
wykonaniu. W przypadku pojawienia się wad w trakcie odbioru i ustaleniu terminu ich 
usunięcia stosuje się odpowiednio zapis §11 ust. 2 pkt 2. 
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9. Łączna wysokość naliczonych kar umownych określonych w niniejszym paragrafie nie 
może przekroczyć kwoty stanowiącej 50% ceny łącznej zaoferowanej przez Wykonawcę  
w ofercie złożonej w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia  
nr SKMMU.086.16.18. 

 
§ 12 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON UMOWY ZA SZKODY WYNIKŁE Z WYKONYWANIA 
USŁUG W ZAKRESIE UTRZYMANIA URZĄDZEŃ 

 
1. Jeżeli w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy Zamawiający lub osoba trzecia poniosła szkodę a przysługiwało by jej 
roszczenie z tego tytułu w stosunku do Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje 
roszczenie z tego tytułu w stosunku do Wykonawcy w wysokości udokumentowanej 
wielkości poniesionej szkody lub odszkodowania wypłaconego osobie trzeciej. 

2. Jeżeli z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego usługa nie mogła być wykonana 
właściwie, a przy tym Wykonawca lub osoba trzecia poniosła szkodę a przysługiwałoby jej 
roszczenie z tego tytułu w stosunku do Wykonawcy, Wykonawcy przysługuje roszczenie w 
stosunku do zamawiającego w wysokości udokumentowanej wielkości poniesionej szkody 
lub odszkodowania wypłaconego osobie trzeciej. 

 
§ 13 

SIŁA WYŻSZA 
 

W przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od woli Stron i na które żadna ze Stron nie 
miała wpływu, wpływających na realizację zobowiązań, których to okoliczności nie można 
przewidzieć i zapobiec ich skutkom pomimo zachowania należytej staranności w obrocie 
profesjonalnym (siła wyższa) Strony zwolnione są z zobowiązań wynikających z treści Umowy, 
w zakresie dotrzymania terminu jej realizacji i kar umownych. 

 
§ 14 

ZATRUDNIANIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ 
 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę, osób wykonujących przedmiot zamówienia w sposób określony  
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 
1666 z późn. zm.) tj. osoby wykonujące następujące czynności: 

1) prace fizyczne i operowanie sprzętem w zakresie realizacji przedmiotu 
zamówienia,  

2) prace biurowe i obsługa administracyjne w zakresie realizacji przedmiotu 
zamówienia; 

Wykonawca lub Podwykonawca może korzystać z usług pośrednika (agencja pracy). 
Wówczas wymagane jest zatrudnienie przez pośrednika na tożsamych warunkach 
wymaganych przez Zamawiającego względem Wykonawcy lub Podwykonawcy. 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania  
ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 
ww. wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
3. W trakcie realizacji Umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w 
celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
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Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust.1 czynności  
w trakcie realizacji Umowy: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 
wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o 
pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w 
imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.1 czynności Zamawiający 
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w 
wysokości określonej w § 11 ust. 7 Umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w 
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów 
w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.  

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 
§ 15 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do 31 maja 2019 roku. 
2. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej Umowy ze strony Zamawiającego jest p. 

…………., tel. ………….., fax 58 721 ……….., e-mail …………..@skm.pkp.pl. 

3. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej Umowy ze strony Wykonawcy jest  

p. ........................., tel. ............................, fax ......................, e-mail ....................... 

4. Integralną częścią niniejszej Umowy są załączniki: 
1) Załącznik nr 1 – Wykaz elementów infrastruktury kolejowej Zamawiającego, na których 

wykonuje się usługi w zakresie utrzymania sieci trakcyjnej, 
2) Załącznik nr 2 – Wykaz urządzeń sieci trakcyjnej podlegających obsłudze technicznej, 
3) Załącznik nr 3 - Plan przeglądów urządzeń sieci trakcyjnej w okresie 01.06.2018 -

31.05.2019 r., 
4) Załącznik nr 4 – Plan przeglądów inspekcyjnych urządzeń sieci trakcyjnej 

wykonywanych przy wykorzystaniu specjalistycznych wagonów diagnostycznych, 
5) Załącznik nr 5 – Wykaz linii kolejowych zakwalifikowanych do skróconych cykli 

przeglądów sieci trakcyjnej, 
6) Załącznik nr 6 – Protokół wykonania obsługi technicznej PKP Szybka Kolej Miejska  

w Trójmieście Sp. z. o.o., 
7) Załącznik nr 7 – Protokół z przeglądu okresowego sieci trakcyjnej końcowy / częściowy, 
8) Załącznik nr 8 – Wykaz materiałów zużytych do utrzymania urządzeń sieci trakcyjnej na 

terenie PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z. o.o., 
9) Załącznik nr 9 – Protokół odbioru wyników przeglądu inspekcyjnego urządzeń sieci 

trakcyjnej dokonanych na terenie PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z. o.o., 
10) Załącznik nr 10 – Protokół odbioru usług wykonanych (wzór), 
11) Załącznik nr 11 – Protokół przekazania materiałów odzyskanych z usługi i robót 

utrzymania sieci trakcyjnej, 
12) Załącznik nr 12 – Protokół z kontroli stanu technicznego urządzeń (Załącznik nr 3 do 

Instrukcji utrzymania sieci trakcyjnej SKMet-2), 
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13) Załącznik nr 13 – Protokół z kontroli stanu technicznego i przydatności do 
użytkowania, estetyki oraz otoczenia utrzymywanych urządzeń (Załącznik nr 4 do 
Instrukcji utrzymania sieci trakcyjnej SKMet-2, 

14) Oferta Wykonawcy wraz z formularzem cenowym. 
5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia zapisów niniejszej Umowy wymagają dwustronnych 

uzgodnień  
w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego oraz ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. 

7. Spory wynikłe z tytułu niniejszej Umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać w pierwszej 
kolejności polubownie. Po wyczerpaniu możliwości polubownego rozstrzygnięcia, spór 
rozstrzygany będzie przez Sąd Gospodarczy właściwy miejscowo dla siedziby 
Zamawiającego. 

8. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji prawnie 
chronionych, uzyskanych podczas realizacji Umowy.  

9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 
dla każdej ze Stron, każdy na prawach oryginału. 

10. Obowiązek informacyjny dla osób fizycznych: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych) informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest PKP Szybka Kolej Miejska  

w Trójmieście  Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Morskiej 350 A, 81-002 Gdynia; 

2. Inspektorem ochrony danych w PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. jest 

Pani Agnieszka Tokarska, daneosobowe@skm.pkp.pl, tel. 58 721 29 69; 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy, na podstawie art. 6  

ust. 1 pkt b-d Rozporządzenia i nie będą udostępniane innym podmiotom  

z wyłączeniem państwowych służb kontrolnych; 

4. Dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń 

mogących wynikać z umowy lub terminów przekazania dokumentacji do Archiwum; 

5. Wykonawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem; 

6. Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

7. Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest wymogiem umownym zawarcia 

umowy.  
 

 
 
                WYKONAWCA     ZAMAWIAJĄCY              
 
 
 

mailto:dane-osobowe@skm.pkp.pl
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Załącznik nr 1 
 
 

Wykaz elementów infrastruktury kolejowej Zamawiającego, na których wykonuje się usługi 
w zakresie utrzymania urządzeń sieci trakcyjnej 

      

Nr linii Nazwa linii od km do km 
 

202 stacja Wejherowo 44,442 44,466 
 

250 Gdańsk Śródmieście – Rumia -1,488 31,164 
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Załącznik nr 2 
 

Wykaz urządzeń sieci trakcyjnej podlegających obsłudze technicznej  

 

Trasa Sekcje/Tor/Tory Nr toru przej Dł.w tkm Dł.w km 
Ilość 

jednostek 
technicznych 

Gdańsk Śródmieście 20 502 1,049 1,125 27,509 

Gdańsk Śródmieście 21 501 1,049 1,125 28,775 

Gdańsk Śródmieście 24 R509/511 0,082 0,130 4,563 

Gdańsk Śródmieście 25 502 1,270 1,295 24,500 

Gdańsk Śródmieście 26 501 1,183 1,198 23,908 

Gdańsk Śródmieście 27 R507/508 0,047 0,125 3,437 

Gdańsk Śródmieście 28 R505/506 0,070 0,112 3,522 

Gdańsk Śródmieście 29 R501/503 0,052 0,113 3,205 

Gdańsk Śródmieście 30 R502/504 0,052 0,097 3,275 

stacja Gdańsk Główny-SKM 23 9 0,201 0,245 4,982 

stacja Gdańsk Główny-SKM 6 502 1,292 1,391 42,950 

stacja Gdańsk Główny-SKM 4 502 1,045 1,126 34,739 

stacja Gdańsk Główny-SKM 1 501 0,594 0,639 19,746 

stacja Gdańsk Główny-SKM tor 11 11 0,405 0,436 15,443 

stacja Gdańsk Główny-SKM 5 501 1,161 1,250 38,595 

stacja Gdańsk Główny-SKM 3 501 1,045 1,126 34,739 

stacja Gdańsk Główny-SKM R1 R35/36 0,080 0,086 2,659 

stacja Gdańsk Główny-SKM R2 R32/42 0,102 0,110 3,391 

stacja Gdańsk Główny-SKM 22 7 0,228 0,258 7,926 

stacja Gdańsk Główny-SKM Tor 15 15 0,254 0,273 9,104 

stacja Gdańsk Główny-SKM Tor 13 13 0,392 0,422 12,371 

stacja Gdańsk Główny-SKM 2 502 0,594 0,639 19,746 

stacja Gdańsk Wrzeszcz-SKM 8 502 0,666 0,718 22,140 

stacja Gdańsk Wrzeszcz-SKM 10 502 0,554 0,598 18,417 

stacja Gdańsk Wrzeszcz-SKM 16 502 1,166 1,257 38,761 

stacja Gdańsk Wrzeszcz-SKM 15 501 1,166 1,257 38,761 

stacja Gdańsk Wrzeszcz-SKM R2 R103/104 0,100 0,172 5,698 

stacja Gdańsk Wrzeszcz-SKM 14 502 1,101 1,188 35,941 

stacja Gdańsk Wrzeszcz-SKM 13 501 1,096 1,182 36,434 

stacja Gdańsk Wrzeszcz-SKM 11 501 0,763 0,823 25,364 

stacja Gdańsk Wrzeszcz-SKM 12 502 0,763 0,823 24,704 

stacja Gdańsk Wrzeszcz-SKM 7 501 0,788 0,850 26,196 

stacja Gdańsk Wrzeszcz-SKM 9 501 0,554 0,598 18,417 

stacja Gdańsk Wrzeszcz-SKM R1 R101/102 0,071 0,077 2,360 

stacja Gdańsk Wrzeszcz-SKM R3 R51/54 0,185 0,200 6,150 

stacja Gdańsk Oliwa-SKM 18 502 1,196 1,290 39,759 

stacja Gdańsk Oliwa-SKM R1 R51/52 0,062 0,067 2,061 

stacja Gdańsk Oliwa-SKM R2 R54/53 0,062 0,067 2,061 
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Trasa Sekcje/Tor/Tory Nr toru przej Dł.w tkm Dł.w km 
Ilość 

jednostek 
technicznych 

stacja Gdańsk Oliwa-SKM 17 501 1,127 1,194 37,465 

stacja Gdańsk Oliwa-SKM 19 501 1,220 1,292 40,557 

stacja Gdańsk Oliwa-SKM 20 502 1,115 1,202 37,066 

stacja Sopot-SKM 22 502 0,986 1,064 32,778 

stacja Sopot-SKM R1 R36/38 0,187 0,202 6,216 

stacja Sopot-SKM R2 R51/52 0,052 0,056 1,729 

stacja Sopot-SKM 23 501 1,157 1,248 38,462 

stacja Sopot-SKM 24 502 1,210 1,315 40,224 

stacja Sopot-SKM 26 502 1,183 1,276 39,327 

stacja Sopot-SKM 25 501 1,183 1,276 39,327 

stacja Sopot-SKM R4 R53/54 0,052 0,056 1,729 

stacja Sopot-SKM 21 501 1,052 1,135 34,972 

stacja Sopot-SKM R3 13 0,400 0,429 13,297 

stacja Gdynia Orłowo-SKM 27 501 1,243 1,341 41,321 

stacja Gdynia Orłowo-SKM 28 502 1,243 1,341 41,321 

stacja Gdynia Orłowo-SKM R1 R51/52 0,088 0,095 2,925 

stacja Gdynia Orłowo-SKM R2 R53/54 0,075 0,081 2,493 

stacja Gdynia Orłowo-SKM 34 502 0,819 0,869 26,444 

stacja Gdynia Orłowo-SKM 35 501 1,108 1,182 35,775 

stacja Gdynia Orłowo-SKM 31 501 1,106 1,203 35,710 

stacja Gdynia Orłowo-SKM 33 501 0,819 0,869 26,444 

stacja Gdynia Orłowo-SKM 37 501 1,198 1,259 38,681 

stacja Gdynia Orłowo-SKM 36 502 1,108 1,182 35,775 

stacja Gdynia Orłowo-SKM 29 501 1,232 1,329 40,955 

stacja Gdynia Orłowo-SKM 32 502 1,032 1,116 33,321 

stacja Gdynia Orłowo-SKM 38 502 1,198 1,259 38,681 

stacja Gdynia Orłowo-SKM 30 502 1,232 1,329 40,955 

stacja Gdynia Główna-SKM 51 51 0,250 0,318 8,072 

stacja Gdynia Główna-SKM 53 53 0,283 0,334 9,137 

stacja Gdynia Główna-SKM 42 502 1,118 1,207 36,098 

stacja Gdynia Główna-SKM R2 R2 0,099 0,114 3,196 

stacja Gdynia Główna-SKM 40 502 1,173 1,272 37,873 

stacja Gdynia Główna-SKM 39 501 1,361 1,477 43,943 

stacja Gdynia Główna-SKM 41 501 0,927 1,006 29,931 

stacja Gdynia Chylonia tor  21 21 0,281 0,318 9,073 

stacja Gdynia Chylonia 43/L5 501 0,839 0,905 27,089 

stacja Gdynia Chylonia 45/ L8 501 1,094 1,180 35,323 

stacja Gdynia Chylonia R15 R41/42 0,075 0,097 2,422 

stacja Gdynia Chylonia R6 R26/24 0,163 0,183 5,263 

stacja Gdynia Chylonia R9 R33/34 0,059 0,081 1,905 

stacja Gdynia Chylonia 47/ L13 501 1,040 1,118 33,579 

stacja Gdynia Chylonia 49/L8 i L1 501 1,278 1,373 41,264 
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Trasa Sekcje/Tor/Tory Nr toru przej Dł.w tkm Dł.w km 
Ilość 

jednostek 
technicznych 

stacja Gdynia Chylonia 50/L6 502 0,948 1,028 30,609 

stacja Gdynia Chylonia R3/L3 R101/102 0,099 0,121 3,196 

stacja Gdynia Chylonia R5/L52 R113/115 0,153 0,165 4,940 

stacja Gdynia Chylonia 44/ L6 502 0,839 0,905 27,089 

stacja Gdynia Chylonia 46/ L11 502 1,164 1,256 37,583 

stacja Gdynia Chylonia 51 501 1,177 1,270 38,002 

stacja Gdynia Chylonia 48/ L14 502 1,172 1,264 37,841 

stacja Gdynia Chylonia 52 502 1,246 1,353 40,230 

stacja Gdynia Chylonia R7 R29/21 0,163 0,183 5,263 

stacja Gdynia Chylonia R16 503 0,504 0,542 16,273 

stacja Gdynia Chylonia tor  22 22 0,278 0,411 8,976 

stacja Gdynia Cisowa 4 151 0,806 0,884 26,024 

stacja Gdynia Cisowa 7 152 0,694 0,746 22,408 

stacja Gdynia Cisowa 9 154 0,735 0,781 23,731 

stacja Gdynia Cisowa 12 156 0,601 0,686 19,405 

stacja Gdynia Cisowa 13 160 0,545 0,597 17,597 

stacja Gdynia Cisowa 18 162 0,544 0,594 17,564 

stacja Gdynia Cisowa 19 163 0,971 1,032 31,351 

stacja Gdynia Cisowa 21 115 0,392 0,450 12,657 

stacja Gdynia Cisowa 22 117 0,349 0,426 11,268 

stacja Gdynia Cisowa 11 155 0,658 0,731 21,245 

stacja Gdynia Cisowa 30 204 0,348 0,426 11,236 

stacja Gdynia Cisowa 16 210 0,116 0,200 3,745 

stacja Gdynia Cisowa 8 159 0,596 0,648 19,243 

stacja Gdynia Cisowa 14 153 0,616 0,678 19,889 

stacja Gdynia Cisowa 43 331 0,375 0,420 12,108 

stacja Gdynia Cisowa 49 R271/276 0,162 0,205 5,231 

stacja Gdynia Cisowa 50 R280/281 0,053 0,110 1,711 

stacja Gdynia Cisowa 51 213 0,758 0,821 24,474 

stacja Gdynia Cisowa 17 235 0,289 0,334 9,331 

stacja Gdynia Cisowa 48 261 0,130 0,203 4,197 

stacja Gdynia Cisowa 33 265 0,140 0,180 4,520 

stacja Gdynia Cisowa 31 262 0,207 0,243 6,684 

stacja Gdynia Cisowa 39 265 0,098 0,145 3,164 

stacja Gdynia Cisowa 40 264 0,167 0,205 5,392 

stacja Gdynia Cisowa 41 263 0,123 0,183 3,971 

stacja Gdynia Cisowa 42 262 0,672 0,708 21,697 

stacja Gdynia Cisowa 20 112 0,566 0,625 18,275 

stacja Gdynia Cisowa 26 206 0,498 0,543 16,079 

stacja Gdynia Cisowa 27 R273/274 0,099 0,143 3,196 

stacja Gdynia Cisowa 28 210 0,375 0,432 12,108 

stacja Gdynia Cisowa 23 116 0,439 0,480 14,174 
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Trasa Sekcje/Tor/Tory Nr toru przej Dł.w tkm Dł.w km 
Ilość 

jednostek 
technicznych 

stacja Gdynia Cisowa 24 113 0,412 0,455 13,302 

stacja Gdynia Cisowa 10 158 0,776 0,837 25,055 

stacja Gdynia Cisowa 32 264 0,173 0,224 5,586 

stacja Gdynia Cisowa 34 263 0,121 0,192 3,907 

stacja Gdynia Cisowa 36 264 0,281 0,330 9,073 

stacja Gdynia Cisowa 37 263 0,281 0,330 9,073 

stacja Gdynia Cisowa 38 262 0,281 0,330 9,073 

stacja Gdynia Cisowa 3 161 1,037 1,113 33,482 

stacja Gdynia Cisowa 1 R105/113 0,133 0,182 4,294 

stacja Gdynia Cisowa 6 157 0,666 0,776 21,504 

stacja Gdynia Cisowa 25 114 0,833 0,926 26,896 

stacja Gdynia Cisowa 29 205 1,35 1,431 43,588 

stacja Gdynia Cisowa 44 332 0,099 0,171 3,196 

stacja Rumia 54a 502 0,865 0,958 27,929 

stacja Rumia 54b 502 0,400 0,475 12,915 

stacja Rumia 53b 501 1,356 1,440 43,782 

stacja Rumia 55 501 0,478 0,559 15,433 

stacja Rumia 53a 501 1,253 1,336 40,456 

stacja Rumia 56 502 1,199 1,269 38,713 

stacja Rumia 58 502 1,200 1,256 38,745 

stacja Rumia 57 501 0,989 1,069 31,932 

stacja Wejherowo 91 56 0,622 0,653 20,083 

stacja Wejherowo 92 58 0,352 0,386 11,365 

stacja Wejherowo 93 60 0,292 0,306 9,428 

stacja Wejherowo 94 46 0,441 0,472 14,239 

stacja Wejherowo 95 48 0,281 0,325 9,073 

stacja Wejherowo 96 52 0,308 0,350 9,945 

stacja Wejherowo 97 54 0,264 0,303 8,524 

stacja Wejherowo 98 50 0,273 0,310 8,815 

Razem 94,886 103,792 3 063,512 
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Załącznik nr 3 
 
 

Plan przeglądów urządzeń sieci trakcyjnej w okresie 01.06.2018 r. - 31.05.2019 r. 
 
  

 

Lp. 
Termin 

wykonania 
(miesiąc) 

Trasa Sekcje/Tor/Tory 
Nr toru 

przej 
Dł.w 
tkm 

Dł.w km 
Ilość 

jednostek 
technicznych 

1. 
Czerwiec 
2018 r. 

stacja Gdynia Cisowa 19 163 0,971 1,032 31,351 

stacja Gdynia Cisowa 21 115 0,392 0,450 12,657 

stacja Gdynia Cisowa 22 117 0,349 0,426 11,268 

RAZEM: 1,712 1,908 55,276 

2. 
Lipiec  

2018 r. 

stacja Rumia 54a 502 0,865 0,958 27,929 

stacja Rumia 54b 502 0,400 0,475 12,915 

stacja Rumia 53b 501 1,356 1,440 43,782 

stacja Rumia 55 501 0,478 0,559 15,433 

stacja Gdynia Cisowa 11 155 0,658 0,731 21,245 

stacja Gdynia Cisowa 30 204 0,348 0,426 11,236 

stacja Gdynia Cisowa 16 210 0,116 0,200 3,745 

RAZEM: 4,221 4,789 136,285 

3. 
Sierpień 
2018 r. 

stacja Gdynia Orłowo-
SKM 

29 501 1,232 1,329 40,955 

stacja Rumia 53a 501 1,253 1,336 40,456 

stacja Rumia 56 502 1,199 1,269 38,713 

stacja Rumia 58 502 1,200 1,256 38,745 

stacja Gdynia Cisowa 8 159 0,596 0,648 19,243 

stacja Gdynia Cisowa 14 153 0,616 0,678 19,889 

RAZEM: 6,096 6,516 198,002 

4. 
Wrzesień 

2018 r. 

stacja Gdańsk 
Główny-SKM 

6 502 1,292 1,391 42,950 

stacja Gdańsk Oliwa-
SKM 

R1 R51/52 0,062 0,067 2,061 

stacja Gdańsk Oliwa-
SKM 

R2 R54/53 0,062 0,067 2,061 

stacja Gdańsk 
Główny-SKM 

4 502 1,045 1,126 34,739 

stacja Sopot-SKM 22 502 0,986 1,064 32,778 

stacja Gdynia 
Główna-SKM 

42 502 1,118 1,207 36,098 

stacja Gdańsk 
Główny-SKM 

1 501 0,594 0,639 19,746 

stacja Gdynia Cisowa 43 331 0,763 0,420 12,108 

stacja Gdynia Cisowa 49 R271/276 0,162 0,205 5,231 

stacja Gdynia Cisowa 50 R280/281 0,053 0,110 1,711 

stacja Gdynia Cisowa 51 213 0,758 0,821 24,474 

RAZEM: 6,895 7,117 213,957 
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Lp. 
Termin 

wykonania 
(miesiąc) 

Trasa Sekcje/Tor/Tory 
Nr toru 

przej 
Dł.w 
tkm 

Dł.w km 
Ilość 

jednostek 
technicznych 

5. 
Październik 

2018 r. 

stacja Gdynia Orłowo-
SKM 

34 502 0,819 0,869 26,444 

stacja Gdańsk 
Główny-SKM 

5 501 1,161 1,250 38,595 

stacja Gdańsk 
Główny-SKM 

3 501 1,045 1,126 34,739 

stacja Gdańsk 
Wrzeszcz-SKM 

16 502 1,166 1,257 38,761 

stacja Sopot-SKM R1 R36/38 0,187 0,202 6,216 

stacja Sopot-SKM R2 R51/52 0,052 0,056 1,729 

stacja Gdańsk 
Wrzeszcz-SKM 

15 501 1,166 1,257 38,761 

stacja Gdynia Cisowa 17 235 0,289 0,334 9,331 

stacja Gdynia Cisowa 48 261 0,130 0,203 4,197 

stacja Gdynia Cisowa 33 265 0,140 0,180 4,520 

stacja Gdynia Cisowa 31 262 0,207 0,243 6,684 

stacja Gdynia Cisowa 39 265 0,098 0,145 3,164 

stacja Gdynia Cisowa 40 264 0,167 0,205 5,392 

stacja Gdynia Cisowa 41 263 0,123 0,183 3,971 

stacja Gdynia Cisowa 42 262 0,672 0,708 21,697 

RAZEM: 7,422 8,218 244,202 

6. 
Listopad 
2018 r. 

stacja Rumia 57 501 0,989 1,069 31,932 

stacja Gdańsk 
Wrzeszcz-SKM 

R2 R103/104 0,100 0,172 5,698 

stacja Gdynia Orłowo-
SKM 

36 502 1,108 1,182 35,775 

stacja Gdynia 
Główna-SKM 

39 501 1,361 1,477 43,943 

stacja Gdynia 
Główna-SKM 

41 501 0,927 1,006 29,931 

stacja Gdynia 
Chylonia 

43/L5 501 0,839 0,905 27,089 

stacja Gdynia 
Chylonia 

45/ L8 501 1,094 1,180 35,323 

stacja Gdynia Cisowa 20 112 0,566 0,625 18,275 

stacja Gdynia Cisowa 26 206 0,498 0,543 16,079 

stacja Gdynia Cisowa 27 R273/274 0,099 0,143 3,196 

stacja Gdynia Cisowa 28 210 0,375 0,432 12,108 

stacja Gdynia Cisowa 23 116 0,439 0,480 14,174 

stacja Gdynia Cisowa 24 113 0,412 0,455 13,302 

RAZEM: 8,807 9,669 286,825 

7. 
Grudzień 
2018 r. 

stacja Gdynia 
Chylonia 

R15 R41/42 0,075 0,097 2,422 

stacja Gdynia 
Chylonia 

R6 R26/24 0,163 0,183 5,263 

stacja Gdynia 
Chylonia 

R9 R33/34 0,059 0,081 1,905 
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Lp. 
Termin 

wykonania 
(miesiąc) 

Trasa Sekcje/Tor/Tory 
Nr toru 

przej 
Dł.w 
tkm 

Dł.w km 
Ilość 

jednostek 
technicznych 

stacja Gdynia 
Główna-SKM 

R2 R2 0,099 0,114 3,196 

stacja Gdańsk 
Główny-SKM 

R1 R35/36 0,080 0,086 2,659 

stacja Gdańsk 
Główny-SKM 

R2 R32/42 0,102 0,110 3,391 

stacja Sopot-SKM R4 R53/54 0,052 0,056 1,729 

stacja Gdynia 
Główna-SKM 

40 502 1,173 1,272 37,873 

stacja Gdynia Orłowo-
SKM 

32 502 1,032 1,116 33,321 

stacja Gdynia Orłowo-
SKM 

38 502 1,198 1,259 38,681 

stacja Gdynia 
Chylonia 

47/ L13 501 1,040 1,118 33,579 

stacja Gdynia 
Chylonia 

49/L8 i L1 501 1,278 1,373 41,264 

stacja Gdynia 
Chylonia 

50/L6 502 0,948 1,028 30,609 

stacja Gdynia 
Chylonia 

R3/L3 R101/102 0,099 0,121 3,196 

stacja Gdynia 
Chylonia 

R5/L52 R113/115 0,153 0,165 4,940 

stacja Gdynia Cisowa 1 R105/113 0,133 0,182 4,294 

stacja Gdynia Cisowa 6 157 0,666 0,776 21,504 

stacja Gdynia Cisowa 25 114 0,833 0,926 26,896 

stacja Gdynia Cisowa 29 205 1,350 1,431 43,588 

stacja Gdynia Cisowa 44 332 0,099 0,171 3,196 

RAZEM: 10,632 11,665 343,505 

Razem rok 2018 45,785 49,882 1 478,051 

8. 
Styczeń 
2019 r. 

stacja Gdańsk Oliwa-
SKM 

17 501 1,127 1,194 37,465 

stacja Gdańsk Oliwa-
SKM 

19 501 1,220 1,292 40,557 

stacja Gdańsk 
Wrzeszcz-SKM 

14 502 1,101 1,188 35,941 

stacja Gdańsk 
Wrzeszcz-SKM 

13 501 1,096 1,182 36,434 

stacja Gdańsk 
Wrzeszcz-SKM 

R1 R101/102 0,071 0,077 2,360 

stacja Gdańsk 
Wrzeszcz-SKM 

R3 R51/54 0,185 0,200 6,150 

stacja Gdańsk 
Wrzeszcz-SKM 

10 502 0,554 0,598 18,417 

stacja Gdynia Orłowo-
SKM 

27 501 1,243 1,341 41,321 

stacja Gdynia Orłowo-
SKM 

28 502 1,243 1,341 41,321 

stacja Gdynia Orłowo-
SKM 

R1 R51/52 0,088 0,095 2,925 
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Lp. 
Termin 

wykonania 
(miesiąc) 

Trasa Sekcje/Tor/Tory 
Nr toru 

przej 
Dł.w 
tkm 

Dł.w km 
Ilość 

jednostek 
technicznych 

stacja Gdynia Orłowo-
SKM 

R2 R53/54 0,075 0,081 2,493 

stacja Sopot-SKM 23 501 1,157 1,248 38,462 

stacja Sopot-SKM 24 502 1,210 1,315 40,224 

stacja Sopot-SKM 26 502 1,183 1,276 39,327 

stacja Sopot-SKM 25 501 1,183 1,276 39,327 

stacja Gdynia Orłowo-
SKM 

30 502 1,232 1,329 40,955 

stacja Sopot-SKM 21 501 1,052 1,135 34,972 

stacja Gdańsk Oliwa-
SKM 

20 502 1,115 1,202 37,066 

RAZEM: 16,135 17,370 535,717 

9. Luty 2019 r. 

Gdańsk Śródmieście 20 502 1,049 1,125 27,509 

Gdańsk Śródmieście 21 501 1,049 1,125 28,775 

Gdańsk Śródmieście 24 R509/511 0,082 0,130 4,563 

Gdańsk Śródmieście 25 502 1,270 1,295 24,500 

Gdańsk Śródmieście 26 501 1,183 1,198 23,908 

Gdańsk Śródmieście 27 R507/508 0,047 0,125 3,437 

Gdańsk Śródmieście 28 R505/506 0,070 0,112 3,522 

Gdańsk Śródmieście 29 R501/503 0,052 0,113 3,205 

Gdańsk Śródmieście 30 R502/504 0,052 0,097 3,275 
stacja Gdańsk 
Główny-SKM 

23 9 0,201 0,245 4,982 

RAZEM: 5,055 5,565 127,677 

10. 
Marzec 
2019 r. 

stacja Gdynia Orłowo-
SKM 

35 501 1,108 1,182 35,775 

stacja Gdynia Orłowo-
SKM 

31 501 1,106 1,203 35,710 

stacja Gdynia Orłowo-
SKM 

33 501 0,819 0,869 26,444 

stacja Gdańsk 
Wrzeszcz-SKM 

8 502 0,666 0,718 22,140 

stacja Gdynia 
Chylonia 

44/ L6 502 0,839 0,905 27,089 

stacja Gdynia 
Chylonia 

46/ L11 502 1,164 1,256 37,583 

stacja Gdynia 
Chylonia 

51 501 1,177 1,270 38,002 

stacja Gdynia 
Chylonia 

48/ L14 502 1,172 1,264 37,841 

stacja Gdynia 
Chylonia 

52 502 1,246 1,353 40,230 

RAZEM: 9,297 10,020 300,814 

11. 
Kwiecień 
2019 r. 

stacja Gdańsk 
Wrzeszcz-SKM 

11 501 0,763 0,823 25,364 

stacja Gdańsk 
Wrzeszcz-SKM 

12 502 0,763 0,823 24,704 
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Lp. 
Termin 

wykonania 
(miesiąc) 

Trasa Sekcje/Tor/Tory 
Nr toru 

przej 
Dł.w 
tkm 

Dł.w km 
Ilość 

jednostek 
technicznych 

stacja Gdańsk 
Główny-SKM 

2 502 0,594 0,639 19,746 

stacja Gdynia Orłowo-
SKM 

37 501 1,198 1,259 38,681 

stacja Gdynia 
Chylonia 

R7 R29/21 0,163 0,183 5,263 

RAZEM: 3,481 3,727 113,759 

12. Maj 2019 r. 

stacja Gdańsk 
Wrzeszcz-SKM 

7 501 0,788 0,850 26,196 

stacja Gdańsk 
Wrzeszcz-SKM 

9 501 0,554 0,598 18,417 

stacja Gdańsk Oliwa-
SKM 

18 502 1,196 1,290 39,759 

stacja Gdynia Cisowa 32 264 0,173 0,224 5,586 

stacja Gdynia Cisowa 34 263 0,121 0,192 3,907 

stacja Gdynia Cisowa 36 264 0,281 0,330 9,073 

stacja Gdynia Cisowa 37 263 0,281 0,330 9,073 

stacja Gdynia Cisowa 38 262 0,281 0,330 9,073 

RAZEM: 3,675 4,144 121,082 

Razem rok 2019 37,643 40,826 1 199,048 
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Załącznik nr 4 

 
 

Plan przeglądów inspekcyjnych urządzeń sieci trakcyjnej wykonywanych 
 przy wykorzystaniu specjalistycznych wagonów diagnostycznych. 

 

       

Lp. 
Nr linii wg 

D29 
Nazwa linii (odcinka linii) Ilość km 

Ilość 
torokm 

Termin 
wykonania 
(miesiąc)  

Częstotliwość wykonywania przeglądów inspekcyjnych – 1 raz w roku  

1. 250  71,755 66,732 listopad 
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Załącznik nr 5 

 
 

ZLECENIE USŁUGI nr …………… z dnia ……………… 

na podstawie Umowy ......................... z dnia ………  
 

1. Rodzaj usługi: /naprawa planowa, doraźna, awaria, 

inna/………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 
2. Lokalizacja /stacja, szlak, nr toru, rozjazd, od km do 

km/……......................................................………………………………………….………. 

…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………….……… 
Zakres usług: /wyszczególnienie rodzaju usług, podanie nakładów, jednostek miary/ 
………………………………………………………………………………………………..… 
………………………………………………………………………………………..………… 
……………………………………………………………………………..…………………… 
Warunki wykonania usługi 
………………………………………………………………………………………………..... 
……………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………….….…… 
…………………………………………………………………………………………..……… 

3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie /imię nazwisko nr telefonu 

………………………………………………………………………………………………..… 

4. Przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym do kontaktów z Wykonawcą będzie /imię 

nazwisko nr telefonu/ 

…………………………………………………………………………………………….….. 

5. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie robót …………………... zł, (słownie: 

…………………………………………………………………......……...zł). 

6. Przewidywany termin rozpoczęcia ………………………..  oraz zakończenia 

…………………….. robót. 

7. Inne postanowienia: 

…………………………………………………………………………………….………… 

……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 
 

                   ZAMAWIAJĄCY                                                    WYKONAWCA 
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Załącznik nr 6 
 

 
 
…………………… , dnia …………………… 
         (miejscowość) 

Protokół 

wykonania obsługi technicznej / przeglądu okresowego* 

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. 

za miesiąc…………………… r.  

 
1. Zakres prac wykonanych w ramach obsługi technicznej urządzeń sieci trakcyjnej: 
 

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

Uwagi i wnioski Wykonawcy dotyczące stanu urządzeń sieci trakcyjnej: 

        (nie ujęte w protokółach z przeglądów okresowych i przeglądów inspekcyjnych) 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

 

2. Załączniki do protokółu: 

„Protokół odbioru przeglądu okresowego” (zał. nr 8 do umowy) -  szt. ....... 

 „Wykaz zużytych materiałów” (zał. nr 9 do umowy)  -  szt. ....... 

 „Protokół odbioru wyników przeglądu inspekcyjnego” (zał. nr 10 do umowy) -  szt. ...... 

3. Potwierdzenie wykonania utrzymania urządzeń sieci trakcyjnej: 

 

*) niepotrzebne skreślić. 

 

 WYKONAWCA                                                                     ZAMAWIAJĄCY 
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Załącznik nr 7 
 

do Protokołu wykonania 
obsługi technicznej / przeglądu okresowego 

Data sporządzenia:  ..........................  

 ...................................................  

(pieczęć jednostki wykonawcy) 
PKP Szybka Kolej Miejska  
w Trójmieście Sp. z o.o. 
 

Protokół nr  ...............  

z przeglądu okresowego sieci trakcyjnej 

końcowy / częściowy 
Zgodnie z postanowieniami Umowy nr  ............................................  z dnia  ................................  

zgłaszamy  

wykonanie przeglądu okresowego sieci trakcyjnej.  

Przegląd wykonany w dniach  ..........................................................  

na linii kolejowej nr  .......................  , nazwa linii 

 ..................................................  

tor nr  ..............................................  , szlak/stacja 

 .....................................................  

sekcja nr  ............................................................................  

Ilość torokilometrów sieci poddanych przeglądowi  ..........................................................  w tym: 

1) sieć skompensowana 4 – przewodowa  .............................. tkm.,  ...................  jedn.techn. 

2) sieć skompensowana 3 – przewodowa  ............................  tkm.,  ...................  jedn.techn. 

3) sieć 2 – przewodowa (w tym półskompensowana)  .......................  tkm.,  .........  jedn.techn. 

Wyniki przeglądu zestawiono w tabeli. 
 

Lp. 
Zakres przeglądu według instrukcji utrzymania 

sieci trakcyjnej 

Wymagania wg 
instrukcji SKMet-2  

§ 

Stwierdzamy zgodność z 
wymogami instrukcji 

SKMet-2. 
(TAK/NIE) 

1 Wysokość i odsuwy sieci 12; 13  

2 Liny nośne, wzmacniające, uszyniające 14; 15  

3 
Wieszaki, uelastycznienia, połączenia 
elektr. 

16; 24  

4 Przewody jezdne 11; 17; 28  

5 Izolatory 23  

6 Osprzęt sieci trakcyjnej 18; 19  
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Lp. 
Zakres przeglądu według instrukcji utrzymania 

sieci trakcyjnej 

Wymagania wg 
instrukcji SKMet-2  

§ 

Stwierdzamy zgodność z 
wymogami instrukcji 

SKMet-2. 
(TAK/NIE) 

7 Urządzenia naprężające i kotwiące 20; 21  

8 Odłączniki i odgromniki 25; 26  

9 Uszynienia 27  

10 Odstępy i odległości izolacyjne, osłony 22; 29; 31  

11 Konstrukcje, odciągi i fundamenty 30  

12 Rozjazdy, wspólna bieżnia 28  

* W załączeniu wykaz pomiarów zużycia przewodów jezdnych (jeśli zachodzi potrzeba wykonania 

pomiarów) oraz wykaz zużytych w trakcie przeglądu materiałów. 

 

Dodatkowo podczas przeglądu stwierdzono następujące niezgodności i konieczność wykonania 

następujących prac naprawczych: 
 

L.p. Zakres naprawy z określeniem lokaty i ilości Uwagi 

   
   
   

Protokół sporządził  ............................................................................  
(imię, nazwisko, podpis, pieczątka imienna 

z numerem uprawnień budowlanych) 

Protokół zatwierdził  ....................................................................  .... 
(imię, nazwisko, podpis, pieczątka imienna 

kierownika zakładu wykonawcy) 

Protokół odebrał:  ........................................................................  .... 

 (imię, nazwisko, podpis, pieczątka imienna  

przedstawiciela PKP SKM) 

Zatwierdził:  .................................................................................  .... 

(imię, nazwisko, podpis, pieczątka imienna  

przedstawiciela PKP SKM) 
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Załącznik nr 8 
do Protokołu wykonania 

obsługi technicznej / przeglądu okresowego 

 

Wykaz materiałów zużytych do utrzymania urządzeń sieci trakcyjnej 

na terenie PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. 

w miesiącu…………………201…. r.  

 

Nazwa materiału 
Numer katalogowy 

Ilość 
cena  
jedn. 

Wartość 
[zł] 

Rodzaj 
prac 

Lokalizacja 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Sumaryczna wartość materiałów: 
(bez kosztów zakupu) 

   

 
Uwaga: „Rodzaj prac” to np.: przegląd, awaria, kradzież itp. 
              „Lokalizacja” to np.: nr linii, szlak, stacja, nr toru itp. 

Uzgodnienie: 
 

 WYKONAWCA                                                                     ZAMAWIAJĄCY 
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                     Załącznik nr 9 
do Protokołu wykonania 

obsługi technicznej / przeglądu okresowego 

 

 

Protokół 

odbioru wyników przeglądu inspekcyjnego urządzeń sieci trakcyjnej 

dokonanych na terenie PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. 

w miesiącu…………………201…. r. 

 
Data wykonania przeglądu inspekcyjnego: ………………………………………………………….. 
Ilość urządzeń sieci trakcyjnej poddanych przeglądowi inspekcyjnemu: ………………...[tkm] 
Miejsce wykonania przeglądu inspekcyjnego: ……………………………………………………… 
 
WYKONAWCA przekazuje wyniki przeglądu inspekcyjnego w postaci: 
 

a)  Wydruku komputerowego: ilość egzemplarzy ……..………………………………… 

b)  Płyta CD:                           ilość płyt ……………..……………………….………… 

c)  Pliku komputerowego:        nazwa pliku …………..………………………………….. 

d)  Inne: ………………………………………………………………………………….. 

        ………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY przyjmuje wyniki przeglądu inspekcyjnego z następującymi uwagami: 
........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

 
 
 

 WYKONAWCA                                                                     ZAMAWIAJĄCY 
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Załącznik nr 10 

 
Protokół odbioru usług wykonanych 

Według zlecenia nr ……………..…… z dnia ……………… udzielonego na podstawie 

Umowy nr ..................... z dnia …………..…  
 

Zgodnie z zapisami Umowy nr ................................. z dnia ……………..……. zgłaszamy 
wykonanie robót według zlecenia nr ……..………….…… z dnia …………………………………, na 
linii kolejowej nr ……… na odcinku/szlaku* ...................................................................  

Usługę wykonano w dniach ……………………., zakres robót obejmował  

……………………………………………………………………………………………………..………..… 

Wartość wykonanych robót zgodnie z zał. nr 7 pkt 7 Zlecenia:  

…………………………………………………………………………………........................................... 

wynosi ………………………….… zł, (słownie; …………………………………………………..……… 

………………………………………………………………………………………………zł). 

Uwagi Wykonawcy: 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

 

Protokół podpisali w dniu …………………………. Uprawnieni przedstawiciele: 

 
 
1. Zamawiającego: ………....................................................... 

(imię, nazwisko, podpis) 

 
 
2. Wykonawcy: ………………………………….…………….......... 

(imię, nazwisko, podpis) 
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Załącznik nr 11 
 

PROTOKÓŁ 
przekazania materiałów odzyskanych w czasie realizacji usług i robót 

utrzymania sieci trakcyjnej 
 

1. Termin przekazania 

…………………………………………………………………………………………. 

2. Strony biorące udział w przekazaniu: 

 

WYKONAWCA 
……………………………………………………………………………………………… 

reprezentowany przez 
……………………………………………………………………………………… 

 

ZAMAWIAJĄCY 
…………………………………………………………………………………………….. 

 reprezentowany przez      
……………………………………………………………………………………… 

 

3. Rodzaj usługi 

……………………………………………………………………………………………… 

4. Materiały przekazane za okres od ……………………. do …………………………… 

5. Zestawienie przekazanych materiałów: 

 

Lp. Nazwa materiału j.m. Ilość 

1.    

2.    

….    

….    

….    

 

        Przedstawiciel Wykonawcy                                    Przedstawiciel Zamawiającego 
        przekazujący materiał:                                                          przyjmujący materiał: 
 

 
         ………………………………….                                  ………………………………….                                         
              (imię i nazwisko, podpis)                                                                                          (imię i nazwisko, podpis) 
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Załącznik nr 12 

Załącznik nr 3 do Instrukcji utrzymania sieci trakcyjnej SKMet-2 

................................................................                   Data sporządzenia:......................... 
pieczęć jednostki wykonawczej 

 
PKP Szybka Kolej Miejska  
w Trójmieście Sp. z o.o. 

Protokół nr  ....................  

z kontroli stanu technicznego urządzeń: 

................................................................................................................  

(nazwa obiektu) 

1. Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (j.t Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze 

zm.) - art. 62 ust.1 pkt 1 dokonano kontroli stanu technicznego urządzeń: 

 ..................................................................................................................................... ……..…….  

 ........................................................................................................................................................  

(nr i nazwa linii, szlak/odcinek, nr toru) 

2. Rok budowy/modernizacji  ......................................................................................................  

3. Ostatnia okresowa kontrola stanu technicznej sprawności obiektu budowlanego:  

4. Zakres kontroli: 
 

Lp. 
Sprawdzane elementy urządzeń 

sieci trakcyjnej zgodnie z SKMet-2 
Stan techn. 
urządzeń 

Stwierdzone 
usterki 

Zalecenia 
eksploatacyjne 

1 
Konstrukcje wsporcze, odciągi, 
fundamenty, głowice 
fundamentowe - § 30. 

   

2 

Przewody jezdne, liny nośne, 
przewody wzmacniające i 
napowietrznego uszynienia 
grupowego - § 11, 14, 15. 

   

3 Wysięgi ruchome i stałe - § 18, 19.    

4 
Wieszaki przewodów jezdnych, 
połączenia elektryczne, uchwyty 
odległościowe - § 16, 17, 24. 

   

5 Izolatory - § 23.    

6 Urządzenia naprężające - § 20.    

7 Kotwienia środkowe - § 21    

8 
Uszynienia konstrukcji 
wsporczych - § 27. 
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9 Odłączniki sekcyjne - § 25.    

10 Odgromniki - § 26.    

11 Wskaźniki We - § 31    

12 
Jakość współpracy odbieraków z 
siecią - § 11, 12, 13, 16, 17, 18, 
20, 21, 28. 

   

13 Sieć powrotna – rozdział 4    

14 
Tablice ostrzegawcze na 
przejazdach, peronach i 
osłonach pionowych - § 31 

   

5. Prace zrealizowane na obiekcie w okresie pomiędzy ostatnią kontrolą: 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

6. Ocena stanu sprawności technicznej obiektu (sieci trakcyjnej): 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

 (obiekt sprawny, niesprawny, sprawny z ograniczeniem itp.) 

 

7. Zakres robót remontowych na obiekcie wynikający z kontroli: 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

Protokół sporządził  ......................................................................  
(imię, nazwisko, podpis, pieczątka imienna 

z numerem uprawnień budowlanych) 

Protokół zatwierdził  ......................................................................... .... 
(imię, nazwisko, podpis, pieczątka imienna 

kierownika zakładu wykonawcy) 

Protokół odebrał:  ............................................................................ .... 
 (imię, nazwisko, podpis, pieczątka imienna  

przedstawiciela PKP SKM) 

Zatwierdził:  ..................................................................................... .... 
(imię, nazwisko, podpis, pieczątka imienna  

przedstawiciela PKP SKM) 
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Załącznik nr 13 
Załącznik nr 4 do Instrukcji utrzymania sieci trakcyjnej” SKMet-2 

 

................................................................                   Data sporządzenia:......................... 
pieczęć jednostki wykonawczej 

 
 

PKP Szybka Kolej Miejska  
w Trójmieście Sp. z o.o. 

Protokół nr  .................  

z kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania, estetyki oraz 

otoczenia utrzymywanych urządzeń: 

............................................................................................................................   .............  

(nazwa obiektu) 

1. Dokonano okresowej kontroli stanu technicznego, estetyki oraz otoczenia 

utrzymywanych urządzeń na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 

(j.t Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) - art. 62 ust.1, pkt 2. 

2. Rok budowy/modernizacji  ......................................   ................  

3. Ostatnia okresowa kontrola stanu technicznej sprawności i wartości użytkowej obiektu 

budowlanego: ................................................................................. 

4. Zakres kontroli: 
 

Lp. 
Sprawdzane elementy urządzeń 

sieci trakcyjnej zgodnie z 
SKMet-2 

Stan techn. 
urządzeń 

Stwierdzone usterki 
Zalecenia 

eksploatacyjne 

1 
Konstrukcje wsporcze, 
odciągi, fundamenty, głowice 
fundamentowe - § 30. 

   

2 

Przewody jezdne, liny nośne, 
przew. wzm. i napow. 
uszynienia grupowego - § 11, 
14, 15. 

   

3 Wysięgi ruchome i stałe -  § 18, 19    

4 

Wieszaki przewodów 
jezdnych, połączenia 
elektryczne, uchwyty 
odległościowe - § 16, 17, 24. 

   

5 Izolatory - § 23.    

6 Urządzenia naprężające - § 20.    
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Lp. 
Sprawdzane elementy urządzeń 

sieci trakcyjnej zgodnie z 
SKMet-2 

Stan techn. 
urządzeń 

Stwierdzone usterki 
Zalecenia 

eksploatacyjne 

7 Kotwienia środkowe - § 21.    

8 
Uszynienia konstrukcji 
wsporczych - § 27.    

9 Odłączniki sekcyjne - § 25.    

10 Odgromniki - § 26.    

11 Wskaźniki We - § 31.    

12  

 

Jakość współpracy 
odbieraków z siecią - § 11, 
12,13, 16, 17, 18, 20, 21, 28. 

   

13 Sieć powrotna – rozdział 4.    

14 
Tablice ostrzegawcze na 
przejazdach, peronach i 
osłonach pionowych - § 31. 

   

 

5. Prace zrealizowane na obiekcie w okresie pomiędzy ostatnią kontrolą: 

.......................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 

6. Ocena stanu sprawności technicznej, estetyki i wartości użytkowej obiektu budowlanego (sieci 

trakcyjnej):  

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

7. Zakres robót remontowych na obiekcie wynikający z kontroli: 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

8. Określenie stanu technicznej sprawności i wartości użytkowej obiektu budowlanego:  

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

 (obiekt sprawny, niesprawny, sprawny z ograniczeniem i jego wartość użytkowa) 
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Protokół sporządził  ....................................................................  
(imię, nazwisko, podpis, pieczątka imienna 

z numerem uprawnień budowlanych) 

Protokół zatwierdził  ...................................................................... .... 
(imię, nazwisko, podpis, pieczątka imienna 

kierownika zakładu wykonawcy) 

Protokół odebrał:  .......................................................................... .... 
 (imię, nazwisko, podpis, pieczątka imienna  

przedstawiciela PKP SKM) 

Zatwierdził:  ................................................................................... .... 
(imię, nazwisko, podpis, pieczątka imienna  

przedstawiciela PKP SKM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


