UMOWA NR SKM - ..... /18

ZAWARTA W WYNIKU PRZEPROWADZENIA POSTEPOWANIA O UDZIELENIE
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
- ZNAK: SKMMU.086.16.18

WANIU 2018 roku w Gdyni pomiedzy:

PKP Szybka Kolej Miejska w Trojmiescie Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia z
siedzibg

w Gdyni, 81-002 Gdynia, ul. Morska 350 A zarejestrowang w rejestrze przedsiebiorcow
prowadzonym przez Sad Rejonowy Gdansk-Pdétnoc w Gdansku, VIII Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000076705, NIP 958-13—-70-512, Regon
192488478, Kapitat Zaktadowy 163 719 000,00 zi, ktorg reprezentuja:

............................................................................. ZSIedzZIDgW ...
zarejestrowang w rejestrze przedsiebiorcow prowadzonym przez Sad .........oooeveveiiieieeeeen,
..... Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS ........................
NIP s , Regon ......ccoooiiiiinnn , Kapitat Zaktadowy ............cccccennnns zt, ktorg

zwang dalej Wykonawca,
0 nastepujgcej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego ustugi
utrzymania urzadzen sieci trakcyjnej w zakresie obstugi technicznej i przegladéw
okresowych na linii kolejowej nr 250 na odcinku Gdansk Srédmiescie - Rumia (92,053
tkm) oraz linii kolejowej nr 202 na stacji Wejherowo (2,833 tkm). Wykonawca zapewnia
utrzymanie stanu technicznego urzadzen sieci trakcyjnej zgodnie z ,lInstrukcja
utrzymania sieci trakcyjnej PKP Szybka Kolej Miejska w Tréjmiescie Sp. z o.o.
— SKMet-2”, ktérg strony przyjmujg do stosowania zapisami niniejszej Umowy.

§2
RZECZOWY ZAKRES UMOWY

1. W zakres utrzymania urzadzen sieci trakcyjnej wchodzg nastepujgce zadania:
1) obstuga techniczna, w tym: serwis awaryjny, ogledziny i przeglady inspekcyjne;
2) przeglady okresowe.
Realizacja powyzszych zadan musi by¢ wykonywana z uwzglednieniem postanowienh
»,Instrukcji utrzymania sieci trakcyjnej PKP Szybka Kolej Miejska w Trdjmiescie Sp. z o.0. -
SKM et-2", ustawy Prawo Budowlane, obowigzujgcych standardéw technicznych oraz
~WVytycznych projektowania i eksploatacji systemu ochrony ziemnozwarciowej i
przeciwporazeniowej



Z uszynieniami grupowymi w uktadzie otwartym na liniach kolejowych” wydanych przez

PKP PLK SA.

. Ustugi wyszczegolnione w ust. 1 bedg wykonywane w okresie wskazanym w okresie

od 01.06.2018 r. do 31.05.2019 r., przy czym:

1) obstuga techniczna w tym: serwis awaryjny, ogledziny i przeglady inspekcyjne, sg
ustugg o charakterze ciggtym i realizowane w trybie zapisanym w § 4, 4A i 4B Umowy.
Zakres wykonywania obstugi technicznej stanowi ilos¢ jednostek technicznych
urzadzen sieci trakcyjnej okreslonych w zatgczniku nr 2 do Umowy,

2) przeglady okresowe rozumiane jako ustugi okreslone w ,Instrukcji utrzymania sieci
trakcyjnej — SKMet-2” i realizowane w trybie okreslonym w § 5 Umowy.

. Do zakresu obstugi technicznej urzgdzen sieci trakcyjnej nalezg w szczegdélnosci

nastepujgce czynnosci:

1) wykonywanie ogledzin urzadzenh sieci trakcyjnej na zasadach okreslonych w § 4A
Umowy,

2) wykonywanie przegladow inspekcyjnych urzadzen sieci trakcyjnej na zasadach
okreslonych w § 4B Umowy,

3) kontrola, pomiary i regulacja urzgdzen sieci trakcyjnej, w tym: urzgdzen naprezajgcych,
uszynien konstrukcji wsporczych i obiektow inzynieryjnych w strefie oddziatywania
trakcji elektrycznej okreslonej instrukcja SKM et-2, oston, kotwien srodkowych,
odfgcznikow  sieciowych, odgromnikéw, ogranicznikow niskonapieciowych,
wysiegnikow ruchomych i statych, konstrukcji wsporczych, gtowic fundamentowych,
odciggow, fundamentéw, wieszakow, lin uszynien grupowego, izolatoréw, potgczen
elektrycznych, uchwytéw odlegto$ciowych, rozjazdow sieciowych, przeset naprezenia,
dtawikow torowych i sieci powrotnej,

4) naprawa awaryjna, wymiana i uzupetnienie uszkodzonych elementéw urzgdzen sieci
trakcyjnej, ktorych stan techniczny stwarza bezposrednie zagrozenie bezpieczenstwa
ruchu kolejowego,

5) usuwanie usterek, skutkdbw awarii, kradziezy i dewastacji elementéw sieci trakcyjnej,

6) wykonywanie okresowych kontroli sieci trakcyjnej rocznej polegajacej na sprawdzeniu
stanu technicznego sieci trakcyjnej oraz piecioletniej polegajgcej na sprawdzeniu stanu
technicznego i przydatnosci do uzytkowania sieci trakcyjnej, zgodnie z wymogami
ustawy ,Prawo budowlane" i ,Instrukcji utrzymania urzgdzen sieci trakcyjnej PKP
Szybka Kolej Miejska w Trojmiescie Sp. z 0.0. - SKM et-2", ,\Wytycznych projektowania
i eksploatacji systemu ochrony ziemnozwarciowej i przecigzeniowej z uszynieniami
grupowymi w uktadzie otwartym na liniach kolejowych" wydanych przez PKP PLK,

7) odtwarzanie lokat konstrukcji wsporczych, numeréw odfgcznikow, pasow
ostrzegawczych, napedow odtgcznikdéw, uzupetnianie ubytkéw powtok malarskich i
zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji wsporczych w  strefie  gtowek
fundamentowych,

8) odtwarzanie lub uzupetnianie tablic i wskaznikéw We (okreslonych w instrukcji
»instrukcji Sygnalizacji” SKMe1 (E1),

9) udziat w komisjach badania urzadzen sieci trakcyjne;,

10) udziat w komisjach zwotywanych przez Zamawiajgcego dla ustalenia przyczyn
wypadkow i incydentéow na infrastrukturze kolejowej Zamawiajgcego,

11) udziat w komisjach opracowujgcych regulaminy dla robét realizowanych przez lub na
Zlecenie Zamawiajgcego,

12) udziat w komisjach badania rozjazdéw wg ,Instrukcji o ogledzinach, badaniach
technicznych i utrzymania rozjazdéw” - SKMd-4 (D-6),

13) zapewnienie przygotowania miejsca pracy w poblizu urzadzen sieci trakcyjnej dla
pracownikéw niewykwalifikowanych pracujgcych na zlecenie Zamawiajgcego oraz w
razie koniecznosci petnienia nadzoru nad jej przebiegiem, w iloci jednego nadzoru na
dobe, z wytgczeniem tych czynnosci w ramach realizowanych zadan inwestycyjnych.

14) udziat pociggow sieciowych w prowadzonych przez Zamawiajgcego pracach
badawczych sieci trakcyjnej,

15) udziat pojazdéw szynowych Wykonawcy w doraznych kontrolach urzgdzen sieci



trakcyjnej,

16) prowadzenie wycinki gatezi znajdujgcych sie w odlegtosci 1,5 m od sieci jezdnej oraz
1 m od konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej oraz wywoz i utylizacja odpadow
powstatych w czasie wycinki,

17) usuwanie oblodzenia sieci trakcyjnej uniemozliwiajgcego normalng prace
eksploatacyjng taboru kolejowego o napedzie elektrycznym,

18) prowadzenie dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej zwigzanej z wykonywanymi
zadaniami wg ,Instrukcji utrzymania urzgdzen sieci trakcyjnej PKP Szybka Kolej
Miejska w Tréjmiescie Sp. z 0.0.- SKM et-2",

19) sporzadzanie dokumentacji fotograficznej z miejsca zdarzenia przed przyjazdem
przedstawiciela Zamawiajgcego.

. Zamawiajgcy w obecnosci Wykonawcy dokona kwalifikacji materiatéw odzyskanych

z demontazu, zuzytych lub wycofanych z eksploatacji elementdéw urzgdzen sieci trakcyjnej

w sposob okreslony w regulaminie wspotpracy, o ktérym mowa w § 3 ust. 6 niniejszej

umowy. Gruz betonowy, izolatory i inne odpady zagospodaruje Wykonawca, zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami. Zakwalifikowane do przekazania materialy zostang

dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu na miejsce wskazane przez

Zamawiajgcego. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu odzyskane materiaty na podstawie

protokotu, ktérego wzoér okresla zatgcznik nr 11 do Umowy.

§3
TRYB WYKONYWANIA UMOWY

. Dla realizacji niniejszej Umowy Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego

zobowigzuje sie do wykonania takze wszelkich prac organizacyjnych i technicznych,

zwigzanych bezposrednio z procesem utrzymania urzgdzen sieci trakcyjnej. Zamawiajacy
zobowigzuje sie do stworzenia niezbednych warunkéw organizacyjnych umozliwiajgcych
realizacje Umowy.

. Rzeczowy zakres Umowy, o ktéorym mowa w § 2 Umowy Wykonawca realizuje z

uwzglednieniem postanowien ,Instrukcji utrzymania sieci trakcyjnej PKP Szybka Kolej

Miejska w Tréjmiescie Sp. z 0.0.— SKMet-2”, ustawy Prawo Budowlane, obowigzujgcych

standardéw technicznych oraz ,Wytycznych projektowania i eksploatacji systemu ochrony

ziemnozwarciowej i przeciwporazeniowej z uszynieniami grupowymi w uktadzie otwartym

na liniach kolejowych”, wydanych przez PKP PLK S.A.

. Odbioru obstugi technicznej urzgdzen sieci trakcyjnej dokonujg upowaznieni

przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy. Fakt odbioru potwierdzony jest protokotem,

ktérego wzoér okresla zatgcznik nr 6 do Umowy. Protokét wykonania obstugi technicznej
sporzadzany jest w okresach miesiecznych na ostatni dzieh kazdego miesigca.

. Pracownicy Zamawiajgcego majg prawo do przeprowadzania Kkontroli ustug

utrzymaniowych i rob6t wykonywanych przez Wykonawce, na zasadach okre$lonych w

regulaminie wspotpracy, o ktérym mowa w ust. 6 ponizej.

. Wykonanie ustug zrealizowanych na oddzielne pisemne zlecenie Zamawiajgcego,

Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu do odbioru. W terminie 7 dni od daty otrzymania

zgtoszenia Zamawiajgcy powotuje komisje odbioru wykonanych ustug, ktéra sporzadza

protokét odbioru ustug (wzor protokotu okresla zatgcznik nr 10 do Umowy).

. Zamawiajgcy i Wykonawca ustalg wspolnie regulamin wspotpracy, w terminie 30 dni od

podpisania niniejszej Umowy, okreslajgcy miedzy innymi:

1) zasady przeprowadzania kontroli i odbioru ustug utrzymaniowych wykonywanych przez
Wykonawce,

2) wykaz osdb do przeprowadzania kontroli ustug utrzymaniowych objetych Umowa,

3) wykaz osdb upowaznionych do udzielania i przyjmowania zlecen oraz uzgadniania
zakresu wykonywanych napraw - 2z uwzglednieniem wewnetrznych regulacji
Zamawiajgcego i Wykonawcy,

4) wykaz oséb do uzgadniania przejazdéw utrzymaniowo-naprawczych,

5) stosowne systemy powiadamiania i Srodki fgcznosci,



~

8.

9.

6) zasady zgtaszania usterek,

7) miejsca postoju pociggdw pogotowia sieciowego,

8) warunki wykonywania okresowych kontroli sieci trakcyjnej zgodnie z wymogami ustawy
.Prawo Budowlane”.

9) zasady przekazywania materiatow i elementéw odzyskanych przy wykonywaniu ustugi
utrzymania urzadzen sieci trakcyjne;j.

§4
OBSLUGA TECHNICZNA | SERWIS AWARYJNY

Obstuga techniczna urzadzen sieci trakcyjnej wykonywana jest na liniach
wyszczegolnionych w zatgczniku nr 1 do Umowy. Wykaz urzadzen sieci trakcyjnej
podlegajacych obstudze technicznej, w tym ilos¢ jednostek technicznych sieci trakcyjnej
objetych obstugg techniczng, okresla zatgcznik nr 2 do Umowy.

Realizowane w ramach obstugi technicznej urzgdzenh sieci trakcyjnej usuwanie usterek,
awarii i skutkéw kradziezy urzgdzen wykonywane bedg przez Wykonawce na podstawie
informacji wtasnych (z powiadomieniem Zamawiajgcego) badz na wezwanie
Zamawiajgcego. Zaopatrzenie w materiaty i czesci zamienne do urzgdzen sieci trakcyjnej,
niezbedne do realizacji zadah okreslonych w niniejszym ustepie, odbywac sie bedzie
przez Wykonawce.

Po otrzymaniu informacji o zaistnieniu nieprawidtowosci w urzgdzeniach sieci trakcyjnej
Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia:

1) niezwiocznie w przypadku nieprawidtowosci zagrazajgcej bezpieczehstwu ruchu

kolejowego,

2) w przypadku pozostatych nieprawidtowosci, w trybie uzgodnionym z Zamawiajgcym.
Po otrzymaniu informacji o uszkodzeniu sieci trakcyjnej Wykonawca zobowigzany jest do
niezwtocznego podijecia niezbednych dziatan w celu usuniecia jego skutkow. Osiggniecie
gotowosci wyjazdu pociggu sieciowego lub samochodu awaryjnego powinno nastgpic¢ nie
pozniej niz w ciggu 30 minut od powiadomienia przez Zamawiajgcego o powstatym
uszkodzeniu sieci.

Wykonawca zapewnia dojazd pociggu sieciowego, wraz z obstugg gwarantujgca
usuniecie awarii, do miejsca uszkodzenia w czasie nie przekraczajgcym:

1) 1 godzina (w godzinach 22:00 — 6:00);

2) 2 godziny (w godzinach 6:00 — 22:00).

Wykonawca zapewnia pociggi sieciowe, ktére umozliwiajg jazde z predkoécig nie nizszg
niz 50 km/h, a Zamawiajgcy zapewnia mozliwos¢ ptynnego dojazdu do miejsca
uszkodzenia na zasadach pociggu ratunkowego, z predkoscig nie nizszg niz 50 km/h, z
uwzglednieniem obowigzujgcych ograniczen predkosci jazdy pociggow.

Pociagi sieciowe winny by¢ wyposazone w sposéb umozliwiajgcy niezawodne usuwanie
uszkodzen sieci trakcyjnej. Upowaznieni pracownicy Wykonawcy majg obowigzek
uzgadniania z Zamawiajgcym zakresu odbudowy uszkodzonych urzgdzen sieci trakcyjne;j.
Zamawiajgcy wymaga dysponowania pociggami sieciowym z obsadg usytuowanymi
wzdtuz linii kolejowej nr 250 pracujgcymi w systemie 24 godziny na dobe.

W przypadku wystgpienia uszkodzen sieci trakcyjnej, wywotujgcego zagrozenie
bezpieczenstwa ruchu kolejowego, zdrowia lub zycia oséb, Wykonawca ma obowigzek
bezzwtocznego przystgpienia do jego usuwania w niezbednym zakresie.

10. W trakcie usuwania awarii Wykonawca jest zobowigzany podjgc takie dziatania, ktore

umozliwig przywrécenie ruchu pociggdbw 2z zachowaniem niezbednych zasad
bezpieczenstwa.

11. Awarie uznaje sie za usunietg po przywroceniu parametrow sieci trakcyjnej sprzed

wydarzenia oraz zatgczeniu napiecia i oddaniu toru do ruchu pociggoéw trakcji elektrycznej.

12. Wykonawca przekazuje zbiorcze zestawienie awarii sieci trakcyjnej w terminach do:

31.08.2018 r., 30.11.2018 r., 28.02.2019 r., 31.05.2019 r. Zestawienia te musza
obejmowacé okres za ostatnie 3 miesigce i muszg zawieraC nastepujgce informacje
dotyczgce kazdej zgtoszonej i usunietej awarii: godzina i data zgtoszenia awarii, nazwisko



zgtaszajgcego, dokfadna lokalizacja awarii, godzina przyjazdu Wykonawcy na miejsce
awarii i rozpoczecia prac naprawczych, zakres wykonanych prac i wbudowanych
materiatdw, ustalona przyczyna i zakres uszkodzen, czynniki pogodowe majgce wptyw na
wystgpienie awarii, godzina i data zakonczenia prac naprawczych, zalecenia dotyczace
dalszej eksploatacji naprawionych urzadzen, ewentualny plan prac zamierzonych w
pozniejszym terminie z podaniem planowanego zakresu i terminu prac. Zestawienie
powinno by¢ podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy i przekazane Zamawiajgcemu
w oryginale.
§ 4A
OGLEDZINY

. Realizowane w ramach obstugi technicznej ogledziny wykonywane bedg przez Wykonawce
zgodnie z cyklem okreslonym w § 5 ,Instrukgji utrzymania sieci trakcyjnej PKP Szybka Kolej
Miejska w Trojmiescie Sp. z 0.0.— SKMet-2".

. Podczas ogledzin wykonuje sie peiny zakres czynnosci sprawdzajgcych, okreslonych
w § 6 ,Instrukcji utrzymania sieci trakcyjnej PKP Szybka Kolej Miejska w Trojmiescie
Sp. z 0.0.— SKMet-2".

. Jezeli rozmiar ujawnionych w czasie ogledzin nieprawidtowosci zagraza bezpieczenstwu
ruchu pociggéw, dokonujgcy ogledzin obowigzany jest powiadomi¢ o powyzszym
prowadzacych ruch kolejowy dyzurnych ruchu Zamawiajgcego, okre$lajgc niezbedne
ograniczenia.

. Dokonanie ogledzin powinno by¢ odnotowane w ,Ksigzce ogledzin” oraz ujete
w protokotach, o ktérych mowa w § 3 ust. 3, bedacych podstawg do wystawienia faktury.

§4B
PRZEGLADY INSPEKCYJNE

. Realizowane w ramach obstugi technicznej urzgdzen sieci trakcyjnej przeglady inspekcyjne
z zastosowaniem wagonow diagnostycznych sg ustugg planowa i wykonywane zgodnie
z § 8 ,Instrukcji utrzymania sieci trakcyjnej PKP Szybka Kolej Miejska w Trojmiescie
Sp. z 0.0.— SKMet-2".

. Plan przegladow inspekcyjnych urzadzen sieci trakcyjnej wykonywanych przy
wykorzystaniu specjalistycznych wagonéw diagnostycznych stanowi zatgcznik nr 4 do

Umowy.
. Przeglady inspekcyjne wykonuje sie przy udziale upowaznionego pracownika
Zamawiajgcego.

. Opracowanie wynikow pomiaréw uzyskanych podczas przegladdw inspekcyjnych oraz ich
analiza wykonywana jest przez Wykonawce. Opracowane wyniki pomiaréw Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu protokolarnie (wzoér protokotu okresla
zatgcznik nr 9) w terminie I-go miesigca od zakonczenia przejazdu wagonu
diagnostycznego.

. Podstawg uznania przegladow inspekcyjnych za wykonane jest protokot odbioru wynikow
przegladu inspekcyjnego przyjety przez upowaznionego pracownika Zamawiajgcego.

§5
PRZEGLADY OKRESOWE

. Przeglady okresowe urzgdzen sieci trakcyjnej wykonywane bedg przez Wykonawce
zgodnie z Planem przegladdéw urzadzen sieci trakcyjnej w okresie 01.06.2018 r. -
31.05.2019r. zatgczniku nr 3 do Umowy, jednak nie pdzniej niz do ostatniego dnia kazdego
miesigca w celu prawidtowego wystawienia faktury (zgodnie z § 7 ust. 5).

. Podczas przegladu okresowego wykonuje sie petny zakres czynnosci sprawdzajgcych,
regulacyjny

i naprawczy, okreslony w § 7 ,Instrukcji utrzymania sieci trakcyjnej PKP Szybka Kolej
Miejska w Trojmiescie Sp. z 0.0.— SKMet-2”.



3.

4.

W zakres przeglgdu okresowego wchodzi dodatkowo wykonanie wstawki w line i/lub
przewdd jezdny o diugosci do 150 m.

Przeglady okresowe uznaje sie za wykonane po podpisaniu przez Strony bezusterkowego
protokotu, ktérego wzor stanowi zatgcznik nr 7 do Umowy.

§6
CENA USLUGI

Jednostka przeliczeniowg urzgdzen sieci trakcyjnej jest ,Jednostka techniczna” ,jt”. llos¢

jednostek technicznych sieci trakcyjnej zostata okreslona na podstawie Zatgcznika IV.A do

~SNytycznych ustalania  zatrudnienia w  jednostkach  organizacyjnych  stuzby

elektroenergetycznej. Dyrekcja Generalna PKP Warszawa 1993”.

Nalezno$¢ z tytutu prawidtowej realizacji przez Wykonawce ustugi utrzymania urzgdzen

sieci trakcyjnej stanowigcych przedmiot Umowy, okresSlane bedg na podstawie cen

jednostkowych wyrazonych w [z/jt] i ilosci wykonywanych ustug obejmujgcych
wykonywanie nastepujgcych czynnosci utrzymaniowych urzgdzen sieci trakcyjne;j:

1) miesieczna nalezno$¢ za swiadczenie obstugi technicznej w zakresie okreslonym
w § 2 ust. 3 Umowy oraz w trybie okreslonym w § 4, 4A, 4B Umowy okresla sie na
podstawie ponizszego wzoru:

Ns=2 1/12 (st X Ljs) + WmatS,
gdzie poszczegdlne symbole oznaczaja:
Ns — sumaryczna naleznos¢ [zl] z tytutu Swiadczenia ustugi obstugi technicznej
urzgdzen sieci trakcyjnej w okresie jednego miesiaca;
Cjs — roczna stawka jednostkowa [z#/jt] ustugi obstugi technicznej urzadzen sieci
trakcyjnej, ktora wynosi: [ NG z! / jt
Ljs — ilos¢ urzadzen [jt] poddanych w ciggu roku ustudze obstugi technicznej urzgdzen
sieci trakcyjnej;
Whnas — warto$¢ materiatdw [z] zuzytych w trakcie Swiadczenia ustugi obstugi
technicznej urzadzenh sieci trakcyjnej w okresie jednego miesigca.

2) naleznos¢ za wykonanie przegladéw okresowych w zakresie okreslonym w § 2 ust. 2
pkt 2 Umowy oraz w trybie okreslonym w § 5 Umowy okresla sie na podstawie
ponizszego wzoru:

Np=Cp X Lp + What,
gdzie poszczegdlne symbole oznaczaja:
Np — naleznos¢ [zl] za wykonanie przegladdéw urzadzen sieci trakcyjnej w okresie
rozliczeniowym;
Cp — stawka jednostkowa [zl/jt] przegladdéw urzgdzeh sieci trakcyjnej, ktéra wynosi:
I -t/ jt
Le — iloS¢ urzadzen [jt] sieci trakcyjnej, w stosunku do ktérych zrealizowano przeglady
okresowe, w okresie rozliczeniowym;
Wmar — warto$¢ materiatow [zf] zuzytych bezposrednio do wykonania przegladow
okresowych urzadzen sieci trakcyjnej w okresie rozliczeniowym.

3. Prace, z wyjatkiem ustug okre$lonych w § 2 ust. 2 pkt 1-2, zlecone dodatkowo przez

Zamawiajgcego bedg kazdorazowo osobno kalkulowane przez Wykonawce

z uwzglednieniem nastepujgcych sktadnikéw cenotwdrczych:

1) stawka roboczogodziny kosztorysowej — [N zi/r-g, wraz z wszelkimi kosztami
zakupu, kosztami posrednimi, marzg zysku

2) koszty motogodziny pracy samojezdnego pociggu sieciowego — [ G z/m-g,

3) cena jednostkowa pracy innego sprzetu, przyjmowane bedg na podstawie srednich
regionalnych stawek jednostkowych okreslonych w wydawnictwie SEKOCENBUD,
zeszyt ,Informacja o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzetu
budowlanego”, dla kwartatu poprzedzajgcego wykonanie robot, a w przypadku braku jej
okreslenia, cena zgodna z indywidualng kalkulacjg Wykonawcy.

. Wynagrodzenie okre$lone w niniejszym paragrafie obejmuje réwniez wszelkie kwoty

zwigzane bezposrednio lub posrednio z realizacjg przedmiotu Umowy.



10.

11.
12.

13.

14.

§7
ROZLICZENIA FINANSOWE USLUG

Za wykonang obstuge techniczng, okreslong w § 2 ust. 2 pkt 1, Wykonawca wystawia¢

bedzie faktury Zamawiajgcemu z uwzglednieniem postanowieh ust. 2.

Faktury, o ktérych mowa w ust. 1, bedg wystawiane w wysokosci:

1) 50 % naleznosci — faktura wystawiona do dziesigtego dnia miesigca nastepujgcego
po miesigcu wykonywania ustug,

2) 50 % naleznosci — faktura wystawiona od 11-go do 20-go dnia nastepujgcego po
miesigcu wykonywania ustug.

Po zakonhczeniu miesigca, ktdrego dotyczy swiadczenie ustugi, Wykonawca wystawiat

bedzie do dnia si6dmego kazdego miesigca rozliczeniowg fakture VAT, ktorej wartosc

opiewata bedzie na sume zabudowanych materiatdw w trakcie wykonywania obstugi

technicznej. Zatgcznikiem do faktury jest protokét wykonania obstugi technicznej i serwisu

wraz z wykazem zamontowanych materiatdw do wykonania czynnosci okreslonych w § 2

ust. 2 pkt 1.

Za przeglady okresowe sieci trakcyjnej, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt 2, Wykonawca

wystawiac¢ bedzie faktury Zamawiajgcemu na podstawie protokotdw odbioru przeglgddéw

okresowych. Protokoty odbioru przeglgdéw okresowych wraz z wykazem zabudowanych

materiatéw bedg zatgczone do faktury.

Faktury, o ktérych mowa w ust. 4, bedg wystawiane na ostatni dzien kazdego miesigca,

w ktorym nastgpito wykonanie przeglgdéw okresowych.

Optaty poniesione przez Wykonawce za przejazdy prowadzone po liniach PKP PLK S.A.

zostang doliczone do wartosci okreslonych w ust. 1, 4.

Do wartosci ustugi okredlonej w ust. 1, 4 doliczany bedzie podatek VAT w wysokosci

obowigzujgcej w dniu wystawienia faktury.

Zamawiajgcemu lub upowaznionemu przedstawicielowi zamawiajgcego przystuguje

prawo wniesienia reklamacji dotyczgcej sposobu wyliczenia faktury, nie pozniej jednak niz

do 30 dni kalendarzowych od daty jej doreczenia.

Zamawiajgcy regulowac bedzie zobowigzania wynikajgce z faktur przelewem na rachunek

WYKONGWECY ..ottt

Termin zaptaty kazdej z faktur ustala sie na 14 dni od daty ich otrzymania przez

Zamawiajgcego.

Za dzien zaptaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Za opOznienia w zaptacie faktury Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek

wynikajgcych z ustawy.

Strony zgodnie ustalajg, ze bez pisemnej zgody drugiej Strony, pod rygorem niewaznosci,

wierzytelnosci powstate w wyniku realizowania Umowy nie mogg by¢ przeniesione na

osoby trzecie (art. 509 § 1 kc).

Faktury za prace zlecone oddzielnie wystawiane bedg przez Wykonawce na podstawie

protokotéw odbioru w terminie 7 dni od daty bezusterkowego odbioru.

§8
OBOWIAZKI STRON ZWIAZANE Z REALIZACJA USLUGI

1. Wykonawca jest zobowigzany w szczegdlnosci do:

1) przestrzegania zapisow niniejszej Umowy,

2) udziatu w opracowaniu regulaminu robot realizowanych przez lub na zlecenie
Zamawiajgcego,

3) realizacji i wykonania ustugi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i instrukcjami oraz
z zachowaniem warunkow zapewniajgcych bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego,
w tym w szczegdélnoéci prowadzenia ruchu pojazdéw kolejowych po infrastrukturze
Zamawiajgcego zgodnie z przepisami obowigzujgcymi na tej infrastrukturze,



4) powiadamiania Zamawiajgcego o terminie przystgpienia do prac z odpowiednim
wyprzedzeniem uzgodnionym w regulaminie wspétpracy,

5) terminowego wykonania ustug oraz dotrzymania jakosci i warunkdéw technicznych
ustug,

6) efektywnego wykorzystania czasu udzielonych zamknie¢ torowych,

7) stosowania materiatow spetniajgcych wymagania okreslone przez Prawo Budowlane
oraz Zamawiajgcego,

8) usuniecia na wlasny koszt usterek ujawnionych w czasie trwania odbioru,

9) utrzymywania posiadanej dokumentacji sieci trakcyjnej w stanie aktualnym oraz
przekazywania Zamawiajgcemu niezbednych danych potrzebnych do wnoszenia zmian

w dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej urzgdzeh sieci trakcyjnej wymaganych

.Instrukcjg utrzymania sieci trakcyjnej PKP Szybka Kolej Miejska w Trojmiescie

Sp. 2 0.0.— SKMet-2,

10) aktualizacji schematow sekcjonowania znajdujgcych sie u Zamawiajgcego oraz
wymiany zniszczonych nieczytelnych egzemplarzy,

11) przekazania informacji o obnizeniach wysokosci zawieszenia przewoddéw sieci
trakcyjnej,

12) przestrzegania wymogoéw wynikajgcych z kart gwarancyjnych oraz DTR.

2. Zamawiajgcy jest zobowigzany do:

1) przestrzegania zapisOw niniejszej Umowy,

2) opracowania regulaminéw robét i tymczasowych regulamindw prowadzenia ruchow
pociggoéw dla realizacji prac objetych Umowa,

3) zapewnienia Wykonawcy zamknie¢ torébw na czas niezbedny do wykonania ustug
utrzymania objetych Umowg, z uwzglednieniem w szczegolnosci:

a) zapisow § 5 ust. 4,

b) regulaminéw robét i tymczasowych regulaminéw prowadzenia ruchu pociggow,

C) spetnienia warunkéw bezpieczenstwa wykonywania prac przy urzgdzeniach
elektrycznych (Instrukcja bezpieczehstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach
elektroenergetyki kolejowej EBH-1, EBH-1a),

4) udziatu w komisjach powotfanych przez Wykonawce, w ramach realizowanej Umowy,
5) odbioru materiatéw i elementow odzyskanych przez Wykonawce w trakcie ustug
utrzymania w terminie:

a) 14 dni od zakonczenia rozlegtych awarii,

b) do 15 dnia miesigca po zakonczeniu kazdego kwartatu z pozostatych ustug
utrzymania,

6) sporzgdzenia dokumentéw stanowigcych podstawe do rozliczen ztomu,
7) dokonania odbioru wykonanych przeglagdéw okresowych najpdzniej ostatniego dnia
miesigca kalendarzowego przy zachowaniu 7 dniowego okresu powiadamiania

0 przewidywanym zakonczeniu przegladu,

8) utozenia bezkolizyjnej drogi przejazdu na linii kolejowej nr 250 do prac zwigzanych

z usunieciem awarii sieci trakcyjnej na linii kolejowej nr 250.

§9 .
PRZEJAZDY UTRZYMANIOWE-NAPRAWCZE POCIAGOW WYKONAWCY
PO LINIACH KOLEJOWYCH ZAMAWIAJACEGO, WYNIKAJACE Z REALIZACJI

USLUG OBJETYCH UMOWA

Zamawiajgcy udostepnia Wykonawcy linie / odcinek linii kolejowej bedace w jego zarzgdzaniu
dla realizacji przejazdow utrzymaniowo — naprawczych wykonywanych pociggiem Wykonawcy
niezbednych dla realizacji ustug w zakresie utrzymania urzgdzen sieci trakcyjnej okreslonych
w niniejszej Umowie. Postanowienia § 8 ust. 1 pkt 3 stosuje sie odpowiednio.



§ 10
GWARANCJA JAKOSCI USLUG UTRZYMANIA

. Wykonawca udziela gwarancji na sie¢ trakcyjng poddang przeglgdom okresowym
(z wylaczeniem stwierdzonych ukrytych wad materiatowych). Okres gwarancji wynosi
6 miesiecy, liczac od dnia odbioru, z zastrzezeniem ust. 5. Dokumentem gwarancyjnym jest
protokot, o ktérym mowa w § 5 ust. 6 Umowy.

. Wykonawca udziela gwarancji na elementy urzgdzen sieci trakcyjnej poddane naprawom
planowym lub naprawom wynikajgcym z oddzielnego pisemnego zlecenia, zabudowane
przez Wykonawce. Okres gwarancji wynosi 6 miesigce od wykonania odbioru.
Dokumentem gwarancyjnym jest protokot odbioru ustugi (wzér protokotu okresla zatgcznik
nr 10 do umowy).

. W okresie gwaranc;ji usterki powstate z winy Wykonawcy, zostang usuniete w terminie 14
dni od daty zgtoszenia, z zastrzezeniem § 8 ust. 2 pkt 3 Umowy.

. W przypadku nie usuniecia usterek w terminie ustalonym w protokotach, Zamawiajgcy ma
prawo zleci¢ ich usuniecie innej firmie, a kosztami obcigzy¢é Wykonawce.

. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnoéci za skutki wynikle z podjecia przez
Zamawiajgcego decyzji o ograniczeniu zakresu napraw awaryjnych lub zaniechaniu napraw
sieci trakcyjnej wynikajgcej z zapiséw protokotéw, o ktérym mowa w § 5 ust. 6 Umowy.

. Okresy gwarancji wskazane w niniejszym paragrafie uwaza sie za zachowane, jezeli przed
ich uptywem Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o wadzie lub usterce.

. Gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego
wynikajgcych z przepiséw o rekojmi za wady.

§ 11
KARY UMOWNE ZWIAZANE Z REALIZACJA USLUG

. Strony postanawiajg, ze za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy bedg
stosowa¢ kary umowne oraz odszkodowania uzupetniajgce, o ktérych mowa w § 11 i 12
niniejszej Umowy.
. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci 0,1% fgcznego
wynagrodzenia netto ustalonego w § 6 ust. 2 umowy za miesigc poprzedzajgcy za kazdy
dzien opdznienia, w przypadku:

1) przerwania wykonywania prac z przyczyn, za ktoére odpowiedzialnoS¢ ponosi

Wykonawca,
2) przekroczenia ustalonego terminu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze napraw
planowych i innych zadan zleconych w odrebnym zleceniu.

. W przypadku przekroczenia terminéw, o ktérych mowa w § 4 ust. 5 Wykonawca zapfaci
Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci 0,2% facznego wynagrodzenia netto
ustalonego w § 6 ust. 2 Umowy za miesigc poprzedzajgcy za kazdg rozpoczetg godzine
op6znienia.
. Terminy, o ktérych mowa w ust. 2 zostaty okreslone w § 4A ust. 1, § 4B ust. 1-3, § 5 ust. 1
umowy.
. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania
przewyzszajgcego wysoko$¢ zastrzezonej kary umowne;.
. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
netto okreslonego w odrebnym zleceniu za kazdy dzien opdznienia za wykonanie robét
Zleconych po ustalonym przez Strony terminie.
. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace o0sdb wykonujgcych czynnosci wskazane w § 14 ust. 1
Wykonawca zostanie obcigzony karami umownymi w wysokosci 1000,00 zt (stownie: jeden
tysigc ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek;
. Strony ustalajg wprowadzenie procedury odbioru protokolarnego robét zleconych po ich
wykonaniu. W przypadku pojawienia sie¢ wad w trakcie odbioru i ustaleniu terminu ich
usuniecia stosuje sie odpowiednio zapis §11 ust. 2 pkt 2.



9. Laczna wysokosé naliczonych kar umownych okres$lonych w niniejszym paragrafie nie
moze przekroczy¢ kwoty stanowigcej 50% ceny tgcznej zaoferowanej przez Wykonawce
w ofercie ztozonej w postepowaniu o0 udzielenie niniejszego zamowienia
nr SKMMU.086.16.18.

§12
ODPOWIEDZIALNOSC STRON UMOWY ZA SZKODY WYNIKLE Z WYKONYWANIA
USLUG W ZAKRESIE UTRZYMANIA URZADZEN

1. Jezeli w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania ustugi, z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy Zamawiajgcy lub osoba trzecia poniosta szkode a przystugiwato by jej
roszczenie z tego tytulu w stosunku do Zamawiajgcego, Zamawiajgcemu przystuguje
roszczenie z tego tytutu w stosunku do Wykonawcy w wysokosci udokumentowane;j
wielkosci poniesionej szkody lub odszkodowania wyptaconego osobie trzecie;j.

2. Jezeli z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego ustuga nie mogta by¢é wykonana
wiasciwie, a przy tym Wykonawca lub osoba trzecia poniosta szkode a przystugiwatoby jej
roszczenie z tego tytutu w stosunku do Wykonawcy, Wykonawcy przystuguje roszczenie w
stosunku do zamawiajgcego w wysokosci udokumentowanej wielkosci poniesionej szkody
lub odszkodowania wyptaconego osobie trzeciej.

§13
SILA WYZSZA

W przypadku zaistnienia okolicznosci niezaleznych od woli Stron i na ktére zadna ze Stron nie
miata wptywu, wptywajgcych na realizacje zobowigzan, ktdérych to okolicznosci nie mozna
przewidzie¢ i zapobiec ich skutkom pomimo zachowania nalezytej starannosci w obrocie
profesjonalnym (sita wyzsza) Strony zwolnione sg z zobowigzan wynikajgcych z tresci Umowy,
w zakresie dotrzymania terminu jej realizacji i kar umownych.

§14
ZATRUDNIANIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce, oséb wykonujgcych przedmiot zaméwienia w sposéb okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r., poz.
1666 z pozn. zm.) tj. osoby wykonujgce nastepujgce czynnosci:

1) prace fizyczne i operowanie sprzetem w zakresie realizacji przedmiotu
zamowienia,

2) prace biurowe i obstuga administracyjne w zakresie realizacji przedmiotu
zamowienia;

Wykonawca lub Podwykonawca moze korzysta¢ z ustug posrednika (agencja pracy).

Wowczas wymagane jest zatrudnienie przez posrednika na tozsamych warunkach

wymaganych przez Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy lub Podwykonawcy.

2. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce Ilub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
wskazane w ust. 1 czynnoséci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdélnosci do:

1) Zzadania oswiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3. W trakcie realizacji Umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w
celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
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Wykonawce lub Podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane w ust.1 czynnosci
w trakcie realizacji Umowy:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace 0sob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: dokfadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w
imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust.1 czynnosci Zamawiajgcy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w
wysokosci okredlonej w § 11 ust. 7 Umowy. NieztoZzenie przez Wykonawce w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajgcego dowodow
w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynno$ci.

W przypadku uzasadnionych watpliwoéci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie 0 przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§ 15
POSTANOWIENIA KONCOWE

. Umowa obowigzuje od dnia jej zawarcia do 31 maja 2019 roku.
. Osobg odpowiedzialng za realizacje niniejszej Umowy ze strony Zamawiajgcego jest p.
............. Jtelo oo, fax 58 721 ...........,e-mall ..............@skm.pkp.pl.
. Osobg odpowiedzialng za realizacje niniejszej Umowy ze strony Wykonawcy jest
| ctel cfaX ,e-mail oo
. Integralng czescig niniejszej Umowy sg zatgczniki:
1) Zatgcznik nr 1 — Wykaz elementdw infrastruktury kolejowej Zamawiajgcego, na ktérych
wykonuje sie ustugi w zakresie utrzymania sieci trakcyjnej,
2) Zatgcznik nr 2 — Wykaz urzgdzen sieci trakcyjnej podlegajgcych obstudze technicznej,
3) Zatgcznik nr 3 - Plan przegladdw urzadzen sieci trakcyjnej w okresie 01.06.2018 -
31.05.2019r.,
4) Zatgcznik nr 4 — Plan przegladdéw inspekcyjnych urzgdzen sieci trakcyjnej
wykonywanych przy wykorzystaniu specjalistycznych wagonéw diagnostycznych,
5) Zatgcznik nr 5 — Wykaz linii kolejowych zakwalifikowanych do skroconych cykli
przegladow sieci trakcyjnej,
6) Zatgcznik nr 6 — Protokét wykonania obstugi technicznej PKP Szybka Kolej Miejska
w Trojmiescie Sp. z. 0.0.,
7) Zatgcznik nr 7 — Protokot z przeglgdu okresowego sieci trakcyjnej koncowy / czesciowy,
8) Zatgcznik nr 8 — Wykaz materiatéw zuzytych do utrzymania urzgdzen sieci trakcyjnej na
terenie PKP Szybka Kolej Miejska w Trojmiescie Sp. z. o.0.,
9) Zatgcznik nr 9 — Protokdt odbioru wynikow przeglgdu inspekcyjnego urzadzen sieci
trakcyjnej dokonanych na terenie PKP Szybka Kolej Miejska w Tréjmiescie Sp. z. o.0.,
10) Zatgcznik nr 10 — Protokét odbioru ustug wykonanych (wzor),
11) Zatgcznik nr 11 — Protokdt przekazania materiatdbw odzyskanych z ustugi i robét
utrzymania sieci trakcyjnej,
12) Zatgcznik nr 12 — Protokét z kontroli stanu technicznego urzadzen (Zatgcznik nr 3 do
Instrukcji utrzymania sieci trakcyjnej SKMet-2),

11



10.

13) Zatgcznik nr 13 — Protokdt z kontroli stanu technicznego i przydatnosci do
uzytkowania, estetyki oraz otoczenia utrzymywanych urzadzen (Zatgcznik nr 4 do
Instrukcji utrzymania sieci trakcyjnej SKMet-2,

14) Oferta Wykonawcy wraz z formularzem cenowym.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia zapiséw niniejszej Umowy wymagajg dwustronnych

uzgodnienh

w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego oraz ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

. Spory wynikte z tytutu niniejszej Umowy Strony zobowigzujg sie rozstrzyga¢ w pierwszej

kolejnosci polubownie. Po wyczerpaniu mozliwosci polubownego rozstrzygniecia, spor

rozstrzygany bedzie przez Sad Gospodarczy wilasciwy miejscowo dla siedziby

Zamawiajgcego.

Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji prawnie

chronionych, uzyskanych podczas realizacji Umowy.

Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu

dla kazdej ze Stron, kazdy na prawach oryginatu.

Obowigzek informacyjny dla 0sob fizycznych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporzgqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogolnego rozporzgdzenia o ochronie danych

osobowych) informujemy, zZe:

1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest PKP Szybka Kolej Miejska
w Trojmiescie Sp. z o.0. z siedzibg przy ul. Morskiej 350 A, 81-002 Gdynia;

2. Inspektorem ochrony danych w PKP Szybka Kolej Miejska w Trdjmiescie Sp. z o.o. jest
Pani Agnieszka Tokarska, daneosobowe@skm.pkp.pl, tel. 58 721 29 69;

3. Dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji umowy, na podstawie art. 6
ust. 1 pkt b-d Rozporzqdzenia i nie bedqg udostepniane innym podmiotom
z wylqczeniem panstwowych stuzb kontrolnych;

4. Dane osobowe bedg przechowywane do czasu uptywu terminu przedawnienia roszczen
mogqgcych wynika¢ z umowy lub terminow przekazania dokumentacji do Archiwum,

5. Wykonawca posiada prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usuniecia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofniecia zgody w dowolnym momencie bez
wphywu na zgodnos¢ z prawem przetwarzania, ktorego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnigeciem,

6. Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan, iz
przetwarzanie danych osobowych Pana dotyczqcych narusza przepisy ogolnego
rozporzqdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

7. Podanie przez Wykonawce danych osobowych jest wymogiem umownym zawarcia
umowsy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zatacznik nr 1

Wykaz elementéw infrastruktury kolejowej Zamawiajacego, na ktérych wykonuje sie ustugi
w zakresie utrzymania urzadzen sieci trakcyjnej

Nr linii Nazwa linii od km do km
202 stacja Wejherowo 44,442 44,466
250 Gdansk Srodmiescie — Rumia -1,488 31,164
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Zatacznik nr 2

Wykaz urzadzen sieci trakcyjnej podlegajacych obstudze technicznej

llos¢
Trasa Sekcje/Tor/Tory | Nr toru przej | Dt.wtkm | Dt.wkm | jednostek
technicznych
Gdansk Srédmiescie 20 502 1,049 1,125 27,509
Gdansk Srédmiescie 21 501 1,049 1,125 28,775
Gdansk Srédmiescie 24 R509/511 0,082 0,130 4,563
Gdansk Srédmiescie 25 502 1,270 1,295 24,500
Gdansk Srédmiescie 26 501 1,183 1,198 23,908
Gdansk Srédmiescie 27 R507/508 0,047 0,125 3,437
Gdansk Srédmiescie 28 R505/506 0,070 0,112 3,522
Gdansk Srédmiescie 29 R501/503 0,052 0,113 3,205
Gdansk Srodmiescie 30 R502/504 0,052 0,097 3,275
stacja Gdansk Gtéwny-SKM 23 9 0,201 0,245 4,982
stacja Gdansk Gtéwny-SKM 6 502 1,292 1,391 42,950
stacja Gdansk Gtéwny-SKM 4 502 1,045 1,126 34,739
stacja Gdansk Gtéwny-SKM 1 501 0,594 0,639 19,746
stacja Gdansk Gtéwny-SKM tor 11 11 0,405 0,436 15,443
stacja Gdansk Gtéwny-SKM 5 501 1,161 1,250 38,595
stacja Gdansk Gtéwny-SKM 3 501 1,045 1,126 34,739
stacja Gdansk Gtéwny-SKM R1 R35/36 0,080 0,086 2,659
stacja Gdansk Gtowny-SKM R2 R32/42 0,102 0,110 3,391
stacja Gdansk Gtéwny-SKM 22 7 0,228 0,258 7,926
stacja Gdansk Gtéwny-SKM Tor 15 15 0,254 0,273 9,104
stacja Gdansk Gtéwny-SKM Tor 13 13 0,392 0,422 12,371
stacja Gdansk Gtéwny-SKM 2 502 0,594 0,639 19,746
stacja Gdansk Wrzeszcz-SKM 8 502 0,666 0,718 22,140
stacja Gdansk Wrzeszcz-SKM 10 502 0,554 0,598 18,417
stacja Gdansk Wrzeszcz-SKM 16 502 1,166 1,257 38,761
stacja Gdansk Wrzeszcz-SKM 15 501 1,166 1,257 38,761
stacja Gdansk Wrzeszcz-SKM R2 R103/104 0,100 0,172 5,698
stacja Gdansk Wrzeszcz-SKM 14 502 1,101 1,188 35,941
stacja Gdansk Wrzeszcz-SKM 13 501 1,096 1,182 36,434
stacja Gdansk Wrzeszcz-SKM 11 501 0,763 0,823 25,364
stacja Gdansk Wrzeszcz-SKM 12 502 0,763 0,823 24,704
stacja Gdansk Wrzeszcz-SKM 7 501 0,788 0,850 26,196
stacja Gdansk Wrzeszcz-SKM 9 501 0,554 0,598 18,417
stacja Gdansk Wrzeszcz-SKM R1 R101/102 0,071 0,077 2,360
stacja Gdansk Wrzeszcz-SKM R3 R51/54 0,185 0,200 6,150
stacja Gdansk Oliwa-SKM 18 502 1,196 1,290 39,759
stacja Gdansk Oliwa-SKM R1 R51/52 0,062 0,067 2,061
stacja Gdansk Oliwa-SKM R2 R54/53 0,062 0,067 2,061
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llos¢

Trasa Sekcje/Tor/Tory | Nr toru przej | Dt.wtkm | Dt.w km | jednostek
technicznych

stacja Gdansk Oliwa-SKM 17 501 1,127 1,194 37,465
stacja Gdansk Oliwa-SKM 19 501 1,220 1,292 40,557
stacja Gdansk Oliwa-SKM 20 502 1,115 1,202 37,066
stacja Sopot-SKM 22 502 0,986 1,064 32,778
stacja Sopot-SKM R1 R36/38 0,187 0,202 6,216
stacja Sopot-SKM R2 R51/52 0,052 0,056 1,729
stacja Sopot-SKM 23 501 1,157 1,248 38,462
stacja Sopot-SKM 24 502 1,210 1,315 40,224
stacja Sopot-SKM 26 502 1,183 1,276 39,327
stacja Sopot-SKM 25 501 1,183 1,276 39,327
stacja Sopot-SKM R4 R53/54 0,052 0,056 1,729
stacja Sopot-SKM 21 501 1,052 1,135 34,972
stacja Sopot-SKM R3 13 0,400 0,429 13,297
stacja Gdynia Ortowo-SKM 27 501 1,243 1,341 41,321
stacja Gdynia Ortowo-SKM 28 502 1,243 1,341 41,321
stacja Gdynia Ortowo-SKM R1 R51/52 0,088 0,095 2,925
stacja Gdynia Ortowo-SKM R2 R53/54 0,075 0,081 2,493
stacja Gdynia Ortowo-SKM 34 502 0,819 0,869 26,444
stacja Gdynia Ortowo-SKM 35 501 1,108 1,182 35,775
stacja Gdynia Ortowo-SKM 31 501 1,106 1,203 35,710
stacja Gdynia Ortowo-SKM 33 501 0,819 0,869 26,444
stacja Gdynia Ortowo-SKM 37 501 1,198 1,259 38,681
stacja Gdynia Ortowo-SKM 36 502 1,108 1,182 35,775
stacja Gdynia Ortowo-SKM 29 501 1,232 1,329 40,955
stacja Gdynia Ortowo-SKM 32 502 1,032 1,116 33,321
stacja Gdynia Ortowo-SKM 38 502 1,198 1,259 38,681
stacja Gdynia Ortowo-SKM 30 502 1,232 1,329 40,955
stacja Gdynia Gtéwna-SKM 51 51 0,250 0,318 8,072
stacja Gdynia Gtéwna-SKM 53 53 0,283 0,334 9,137
stacja Gdynia Gtéwna-SKM 42 502 1,118 1,207 36,098
stacja Gdynia Gtéwna-SKM R2 R2 0,099 0,114 3,196
stacja Gdynia Gtéwna-SKM 40 502 1,173 1,272 37,873
stacja Gdynia Gtéwna-SKM 39 501 1,361 1,477 43,943
stacja Gdynia Gtéwna-SKM 41 501 0,927 1,006 29,931
stacja Gdynia Chylonia tor 21 21 0,281 0,318 9,073
stacja Gdynia Chylonia 43/L5 501 0,839 0,905 27,089
stacja Gdynia Chylonia 45/ L8 501 1,094 1,180 35,323
stacja Gdynia Chylonia R15 R41/42 0,075 0,097 2,422
stacja Gdynia Chylonia R6 R26/24 0,163 0,183 5,263
stacja Gdynia Chylonia R9 R33/34 0,059 0,081 1,905
stacja Gdynia Chylonia 47/ L13 501 1,040 1,118 33,579
stacja Gdynia Chylonia 49/L8i L1 501 1,278 1,373 41,264
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llos¢

Trasa Sekcje/Tor/Tory | Nr toru przej | Dt.wtkm | Dt.w km | jednostek
technicznych
stacja Gdynia Chylonia 50/L6 502 0,948 1,028 30,609
stacja Gdynia Chylonia R3/L3 R101/102 0,099 0,121 3,196
stacja Gdynia Chylonia R5/L52 R113/115 0,153 0,165 4,940
stacja Gdynia Chylonia 44/ L6 502 0,839 0,905 27,089
stacja Gdynia Chylonia 46/ L11 502 1,164 1,256 37,583
stacja Gdynia Chylonia 51 501 1,177 1,270 38,002
stacja Gdynia Chylonia 48/ L14 502 1,172 1,264 37,841
stacja Gdynia Chylonia 52 502 1,246 1,353 40,230
stacja Gdynia Chylonia R7 R29/21 0,163 0,183 5,263
stacja Gdynia Chylonia R16 503 0,504 0,542 16,273
stacja Gdynia Chylonia tor 22 22 0,278 0,411 8,976
stacja Gdynia Cisowa 4 151 0,806 0,884 26,024
stacja Gdynia Cisowa 7 152 0,694 0,746 22,408
stacja Gdynia Cisowa 9 154 0,735 0,781 23,731
stacja Gdynia Cisowa 12 156 0,601 0,686 19,405
stacja Gdynia Cisowa 13 160 0,545 0,597 17,597
stacja Gdynia Cisowa 18 162 0,544 0,594 17,564
stacja Gdynia Cisowa 19 163 0,971 1,032 31,351
stacja Gdynia Cisowa 21 115 0,392 0,450 12,657
stacja Gdynia Cisowa 22 117 0,349 0,426 11,268
stacja Gdynia Cisowa 11 155 0,658 0,731 21,245
stacja Gdynia Cisowa 30 204 0,348 0,426 11,236
stacja Gdynia Cisowa 16 210 0,116 0,200 3,745
stacja Gdynia Cisowa 8 159 0,596 0,648 19,243
stacja Gdynia Cisowa 14 153 0,616 0,678 19,889
stacja Gdynia Cisowa 43 331 0,375 0,420 12,108
stacja Gdynia Cisowa 49 R271/276 0,162 0,205 5,231
stacja Gdynia Cisowa 50 R280/281 0,053 0,110 1,711
stacja Gdynia Cisowa 51 213 0,758 0,821 24,474
stacja Gdynia Cisowa 17 235 0,289 0,334 9,331
stacja Gdynia Cisowa 48 261 0,130 0,203 4,197
stacja Gdynia Cisowa 33 265 0,140 0,180 4,520
stacja Gdynia Cisowa 31 262 0,207 0,243 6,684
stacja Gdynia Cisowa 39 265 0,098 0,145 3,164
stacja Gdynia Cisowa 40 264 0,167 0,205 5,392
stacja Gdynia Cisowa 41 263 0,123 0,183 3,971
stacja Gdynia Cisowa 42 262 0,672 0,708 21,697
stacja Gdynia Cisowa 20 112 0,566 0,625 18,275
stacja Gdynia Cisowa 26 206 0,498 0,543 16,079
stacja Gdynia Cisowa 27 R273/274 0,099 0,143 3,196
stacja Gdynia Cisowa 28 210 0,375 0,432 12,108
stacja Gdynia Cisowa 23 116 0,439 0,480 14,174
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llos¢
Trasa Sekcje/Tor/Tory | Nr toru przej | Dt.wtkm | Dt.w km | jednostek
technicznych
stacja Gdynia Cisowa 24 113 0,412 0,455 13,302
stacja Gdynia Cisowa 10 158 0,776 0,837 25,055
stacja Gdynia Cisowa 32 264 0,173 0,224 5,586
stacja Gdynia Cisowa 34 263 0,121 0,192 3,907
stacja Gdynia Cisowa 36 264 0,281 0,330 9,073
stacja Gdynia Cisowa 37 263 0,281 0,330 9,073
stacja Gdynia Cisowa 38 262 0,281 0,330 9,073
stacja Gdynia Cisowa 3 161 1,037 1,113 33,482
stacja Gdynia Cisowa 1 R105/113 0,133 0,182 4,294
stacja Gdynia Cisowa 157 0,666 0,776 21,504
stacja Gdynia Cisowa 25 114 0,833 0,926 26,896
stacja Gdynia Cisowa 29 205 1,35 1,431 43,588
stacja Gdynia Cisowa 44 332 0,099 0,171 3,196
stacja Rumia 54a 502 0,865 0,958 27,929
stacja Rumia 54b 502 0,400 0,475 12,915
stacja Rumia 53b 501 1,356 1,440 43,782
stacja Rumia 55 501 0,478 0,559 15,433
stacja Rumia 53a 501 1,253 1,336 40,456
stacja Rumia 56 502 1,199 1,269 38,713
stacja Rumia 58 502 1,200 1,256 38,745
stacja Rumia 57 501 0,989 1,069 31,932
stacja Wejherowo 91 56 0,622 0,653 20,083
stacja Wejherowo 92 58 0,352 0,386 11,365
stacja Wejherowo 93 60 0,292 0,306 9,428
stacja Wejherowo 94 46 0,441 0,472 14,239
stacja Wejherowo 95 48 0,281 0,325 9,073
stacja Wejherowo 96 52 0,308 0,350 9,945
stacja Wejherowo 97 54 0,264 0,303 8,524
stacja Wejherowo 98 50 0,273 0,310 8,815
Razem 94,886 103,792 3 063,512
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Zatacznik nr 3

Plan przegladéw urzadzen sieci trakcyjnej w okresie 01.06.2018 r. - 31.05.2019 r.

Termin

llos¢

Lp. wyk.on'ania Trasa Sekcje/Tor/Tory N;rt:;;u ?I:r: Dt.w km jedn'ostek
(miesiac) technicznych
) stacja Gdynia Cisowa 19 163 0,971 1,032 31,351
1. szg;‘;":c stacja Gdynia Cisowa 21 115 | 0,392 | 0,450 12,657
stacja Gdynia Cisowa 22 117 0,349 0,426 11,268
RAZEM: 1,712 1,908 55,276
stacja Rumia 54a 502 0,865 0,958 27,929
stacja Rumia 54b 502 0,400 0,475 12,915
o stacja Rumia 53b 501 1,356 1,440 43,782
2. ZL(;T;? stacja Rumia 55 501 | 0,478 | 0,559 15,433
stacja Gdynia Cisowa 11 155 0,658 0,731 21,245
stacja Gdynia Cisowa 30 204 0,348 0,426 11,236
stacja Gdynia Cisowa 16 210 0,116 0,200 3,745
RAZEM: 4,221 4,789 136,285
stacja Gdsygli\j Oriowo- 29 501 1,232 | 1,329 40,955
stacja Rumia 53a 501 1,253 1,336 40,456
3 | Sierpien stacja Rumia 56 502 | 1,199 | 1,269 38,713
2018r. stacja Rumia 58 502 | 1,200 | 1,256 | 38,745
stacja Gdynia Cisowa 8 159 0,596 0,648 19,243
stacja Gdynia Cisowa 14 153 0,616 0,678 19,889
RAZEM: 6,096 6,516 198,002
Séﬁgﬁnidsgfﬂk 6 502 | 1,202 | 1,391 | 42,950
stacja Ggf(r',‘\jk Oliwa- R1 R51/52 | 0,062 | 0,067 2,061
stacja Ggir',‘\jk Oliwa- R2 R54/53 | 0,062 | 0,067 2,061
Sé?gﬁnsdsag,fﬂk 4 502 | 1,045 | 1,126 | 34,739
4 Wrzesien stacja Sopot-SKM 22 502 0,986 1,064 32,778
2018 . Sacja Gayna 42 502 | 1118 | 1207 | 36,098
Séﬁgfnsdggfﬂk 1 501 | 0594 | 0639 | 19,746
stacja Gdynia Cisowa 43 331 0,763 0,420 12,108
stacja Gdynia Cisowa 49 R271/276 | 0,162 0,205 5,231
stacja Gdynia Cisowa 50 R280/281 | 0,053 0,110 1,711
stacja Gdynia Cisowa 51 213 0,758 0,821 24,474
RAZEM: 6,895 7,117 213,957
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Termin

llos¢

Lp. | wykonania Trasa Sekcje/Tor/Tory Nr tor.u Dl.w Dt.w km | jednostek
L przej tkm .
(miesiac) technicznych
stacja Gdsym Oriowo- 34 502 | 0,819 | 0,869 26,444
stacja Gdansk
Glowny-SKM 5 501 1,161 1,250 38,595
stacja Gdansk
Glowny-SKM 3 501 1,045 1,126 34,739
stacja Gdansk
Wrzeszcz-SKM 16 502 1,166 1,257 38,761
stacja Sopot-SKM R1 R36/38 0,187 0,202 6,216
stacja Sopot-SKM R2 R51/52 | 0,052 | 0,056 1,729
Pazdziernik stacja Gdansk
5. 2018 1. Wrzeszcz-SKM 15 501 1,166 1,257 38,761
stacja Gdynia Cisowa 17 235 0,289 0,334 9,331
stacja Gdynia Cisowa 48 261 0,130 0,203 4,197
stacja Gdynia Cisowa 33 265 0,140 0,180 4,520
stacja Gdynia Cisowa 31 262 0,207 0,243 6,684
stacja Gdynia Cisowa 39 265 0,098 0,145 3,164
stacja Gdynia Cisowa 40 264 0,167 0,205 5,392
stacja Gdynia Cisowa 41 263 0,123 0,183 3,971
stacja Gdynia Cisowa 42 262 0,672 0,708 21,697
RAZEM: 7,422 8,218 244,202
stacja Rumia 57 501 0,989 1,069 31,932
stacja Gdansk
Wrzeszcz-SKM R2 R103/104 | 0,100 0,172 5,698
stacja Gdynia Ortowo- 36 502 1,108 | 1,182 35,775
SKM
stacja Gdynia
Gliowna-SKM 39 501 1,361 1,477 43,943
stacja Gdynia
Glowna-SKM 41 501 0,927 1,006 29,931
s | Listopad stacja Gdynia 43/L5 501 | 0,839 | 0,905 | 27,089
. 2018 r Chylonia
stacja Gdynia 45/ 18 501 | 1,004 | 1,180 | 35323
Chylonia
stacja Gdynia Cisowa 20 112 0,566 0,625 18,275
stacja Gdynia Cisowa 26 206 0,498 0,543 16,079
stacja Gdynia Cisowa 27 R273/274 | 0,099 0,143 3,196
stacja Gdynia Cisowa 28 210 0,375 0,432 12,108
stacja Gdynia Cisowa 23 116 0,439 0,480 14,174
stacja Gdynia Cisowa 24 113 0,412 0,455 13,302
RAZEM: 8,807 9,669 286,825
stacja Gdynia R15 R41/42 | 0,075 | 0,097 2,422
Chylonia
Grudzien stacja Gdynia
7. 5018 . Chylonia R6 R26/24 | 0,163 0,183 5,263
stacja Gdynia R9 R33/34 | 0,059 | 0,081 1,905
Chylonia

19




Termin

llos¢

Lp. | wykonania Trasa Sekcje/Tor/Tory Nr tor.u Dl.w Dt.w km | jednostek
L przej tkm .
(miesiac) technicznych
stacja Gdynia
Clomna.SKM R2 R2 0,099 | 0,114 3,196
stacja Gdansk
Glowny-SKM R1 R35/36 | 0,080 | 0,086 2,659
stacja Gdansk
Glowny-SKM R2 R32/42 | 0,102 | 0,110 3,391
stacja Sopot-SKM R4 R53/54 | 0,052 | 0,056 1,729
stacja Gdynia
Glomna. SKM 40 502 1,173 | 1,272 37,873
stacja G%VQS Ortowo- 32 502 | 1,032 | 1,116 | 33,321
stacja Gdsyl?,'\j Ortowo- 38 502 1,198 | 1,259 38,681
stacja Gdynia 47/113 501 | 1,040 | 1,118 | 33,579
Chylonia
stacja Gdynia .
Chylonia 49/L8 L1 501 1,278 | 1,373 41,264
stacja Gdynia 50/L6 502 0,948 | 1,028 30,609
Chylonia
stacja Gdynia R3/L3 R101/102 | 0,099 | 0,121 3,196
Chylonia
stacja Gdynia R5/L52 R113/115| 0,153 | 0,165 4,940
Chylonia
stacja Gdynia Cisowa 1 R105/113| 0,133 0,182 4,294
stacja Gdynia Cisowa 6 157 0,666 0,776 21,504
stacja Gdynia Cisowa 25 114 0,833 0,926 26,896
stacja Gdynia Cisowa 29 205 1,350 1,431 43,588
stacja Gdynia Cisowa 44 332 0,099 0,171 3,196
RAZEM: 10,632 | 11,665 | 343,505
Razem rok 2018 45,785 | 49,882 | 1 478,051
stacja Ggf(”,\jk Oliwa- 17 501 1,127 | 1,194 37,465
stacja Gdansk Oliwa- 19 501 1,220 | 1,292 40,557
SKM
stacja Gdansk
Wrrasrez. SKM 14 502 1,101 | 1,188 35,941
stacja Gdansk
Wrraszez. SKM 13 501 1,096 | 1,182 36,434
stacja Gdansk
. Styczer Wrraszes.SKM R1 R101/102 | 0,071 | 0,077 2,360
| 2019r. stacja Gdansk
Wrraszez. SKM R3 R51/54 | 0,185 | 0,200 6,150
stacja Gdansk
Wrraszez. SKM 10 502 0,554 | 0,598 18,417
stacja Gdsygl'\j‘ Ortowo- 27 501 | 1,243 | 1,341 | 41,321
stacja G‘jsy}z'\j Ortowo- 28 502 1,243 | 1,341 41,321
stacja Gdsy}?,'\fl‘ Ortowo- R1 R51/52 | 0,088 | 0,095 2,925
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Termin

llos¢

Lp. | wykonania Trasa Sekcje/Tor/Tory Nr tor.u Dl.w Dt.w km | jednostek
L przej tkm .
(miesiac) technicznych
stacja Gdsy;,'\j Oriowo- R2 R53/54 | 0,075 | 0,081 2493
stacja Sopot-SKM 23 501 1,157 1,248 38,462
stacja Sopot-SKM 24 502 1,210 | 1,315 40,224
stacja Sopot-SKM 26 502 1,183 1,276 39,327
stacja Sopot-SKM 25 501 1,183 1,276 39,327
stacja Gdsym Oriowo- 30 502 1,232 | 1,329 40,955
stacja Sopot-SKM 21 501 1,052 | 1,135 34,972
stacja Gdarisk Oliwa- 20 502 1,115 | 1,202 37,066
SKM
RAZEM: 16,135 | 17,370 | 535,717
Gdansk Srodmiescie 20 502 1,049 | 1,125 27,509
Gdansk Srodmiescie 21 501 1,049 | 1,125 28,775
Gdansk Srodmiescie 24 R509/511| 0,082 | 0,130 4,563
Gdansk Srodmiescie 25 502 1,270 | 1,295 24,500
Gdansk Srodmiescie 26 501 1,183 | 1,198 23,908
9. | Luty 2019r. | Ggansk Srédmiescie 27 R507/508 | 0,047 | 0,125 3,437
Gdansk Srodmiescie 28 R505/506 | 0,070 0,112 3,522
Gdansk Srédmiescie 29 R501/503 | 0,052 0,113 3,205
Gdansk Srodmiescie 30 R502/504 | 0,052 0,097 3,275
stacja Gdansk
Glowny-SKM 23 9 0,201 | 0,245 4,982
RAZEM: 5,055 | 5,565 127,677
stacja Gdsyl?,'\j Oriowo- 35 500 | 1,108 | 1182 | 35775
stacja GdSy}Q,'\j Ortowo- 31 501 1,106 | 1,203 35,710
stacja Gdsy}?,'\j Ortowo- 33 501 0,819 | 0,869 26,444
stacja Gdansk
Wrrasrez. SKM 8 502 0,666 | 0,718 22,140
Marzec stacja Gdynia
10. S019 Chylonia 44/ L6 502 0,839 | 0,905 27,089
stacja Gdynia 46/ L11 502 1,164 | 1,256 37,583
Chylonia
stacja Gdynia 51 501 1,177 | 1,270 38,002
Chylonia
stacja Gdynia 48/ L14 502 1172 | 1,264 37.841
Chylonia
stacja Gdynia 52 502 1246 | 1,353 40,230
Chylonia
RAZEM: 9,297 | 10,020 | 300,814
stacja Gdansk
11 Kwiecien Wrzeszcz-SKM 11 =01 0.763 0,823 25,364
2019 stacja Gdansk 12 502 0,763 | 0,823 24,704

Wrzeszcz-SKM
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Termin

llos¢

Lp. | wykonania Trasa Sekcje/Tor/Tory Nr tor.u Dl.w Dt.w km | jednostek
L przej tkm .
(miesiac) technicznych

Sada n?_d;‘}?,f/lk 2 502 | 0504 | 0639 | 19,746

stacja Gdynia Ortowo- 37 501 | 1,198 | 1,259 38,681

SKM
stacja Gdynia R7 R29/21 | 0,163 | 0,183 5,263
Chylonia
RAZEM: 3,481 3,727 113,759
stacja Gdansk
Wiraazes-SKM 7 501 | 0,788 | 0,850 | 26,196
stacja Gdansk

Wiraazes-SKM 9 501 | 0554 | 0,598 | 18,417

stacja Gg?(’&jk Oliwa- 18 502 | 1,196 | 1,200 | 39,759

12. 1 Maj 2013 . stacja Gdynia Cisowa 32 264 0,173 | 0,224 5,586

stacja Gdynia Cisowa 34 263 0,121 | 0,192 3,907

stacja Gdynia Cisowa 36 264 0,281 | 0,330 9,073

stacja Gdynia Cisowa 37 263 0,281 | 0,330 9,073

stacja Gdynia Cisowa 38 262 0,281 | 0,330 9,073
RAZEM: 3,675 4,144 121,082

Razem rok 2019 37,643 | 40,826 1 199,048
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Zatacznik nr 4

Plan przegladéw inspekcyjnych urzadzen sieci trakcyjnej wykonywanych

przy wykorzystaniu specjalistycznych wagonéw diagnostycznych.

Nr linii wg - e i llogé Termin
Lp. D29 Nazwa linii (odcinka linii) llos¢ km torokm wyk_on_anla
(miesigc)
Czestotliwosé wykonywania przegladow inspekcyjnych — 1 raz w roku
1. 250 71,755 66,732 listopad
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Zalacznik nr 5

ZLECENIE USLUGI nr ............... zdnia.......ocoevnennes
na podstawie Umowy ............cccceeeeeen. zdnia .........

. Rodzaj ustugi: /naprawa planowa, dorazna, awaria,

. Przedstawicielem Zamawiajgcego upowaznionym do kontaktéw z Wykonawcg bedzie /imie

nazwisko nr telefonu/

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie robot ........................ zt, (stownie:
.......................................................................................... zh).

Przewidywany termin rozpoczecia ...............c.cooooean. oraz zakonczenia
.......................... robét.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 6

........................ sdnia oo
(miejscowosc)

Protokot

wykonania obstugi technicznej /-przegladu-okresowego*
PKP Szybka Kolej Miejska w Trojmiescie Sp. z o.o.

zamiesiac........................ r.

1. Zakres prac wykonanych w ramach obstugi technicznej urzadzen sieci trakcyjnej:

Uwagi i wnioski Wykonawcy dotyczace stanu urzadzen sieci trakcyjnej:

(nie ujete w protokotach z przeglgdow okresowych i przegladéw inspekcyjnych)

2. Zataczniki do protokétu:

~Protokét odbioru przeglgdu okresowego” (zat. nr 8 do umowy) - szt. .......
,Wykaz zuzytych materiatéw” (zat. nr 9 do umowy) - szt. .......
,Protokot odbioru wynikéw przegladu inspekcyjnego” (zat. nr 10 do umowy) - szt. ......

3. Potwierdzenie wykonania utrzymania urzadzen sieci trakcyjnej:

*) niepotrzebne skreslié.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zatacznik nr 7

do Protokotu wykonania
obstugi technicznej / przegladu okresowego

Data sporzadzenia: ..............cceeeenn.

(piecze¢ jednostki wykonawcy)
PKP Szybka Kolej Miejska
w Tréjmiescie Sp. z 0.0.

Protokétnr ...............
z przegladu okresowego sieci trakcyjnej
koncowy / czesciowy
Zgodnie z postanowieniami UMOWY NI .........uueeereeeeiiieiiiiieeeeeeeeeeeenns zdnia ..oooooeeeienii,

zgtaszamy
wykonanie przegladu okresowego sieci trakcyjnej.

Przeglad wykonany wdniach ...

na linii kolejowej Nr ...........ccooeeeeee. , hazwa linii

100 0] SO , Szlak/stacja

SEKCJB NI ..ttt

llos¢ torokilometréw sieci poddanych przegladowi ... w tym:
1) sie¢ skompensowana 4 — przewodowa ...................eeeeeennne tkm., jedn.techn.
2) sie¢ skompensowana 3 — przewodowa ...................eeeeeenns tkm., s jedn.techn.
3) siec 2 — przewodowa (w tym potskompensowana) ....................... tkm., ......... jedn.techn.

Wyniki przegladu zestawiono w tabeli.

. Stwierdzamy zgodnosc¢ z
: " : Wymagania wg i -
Lp. Zakres przegladg W¢d+ug m_strgkcp utrzymania instrukcji SKMet-2 wymogami instrukcji
sieci trakcyjnej § SKMet-2.
(TAK/NIE)
1 [Wysokos¢ i odsuwy sieci 12; 13
2 |Liny nosne, wzmacniajgce, uszyniajagce 14; 15
3 Wieszaki, uelastycznienia, potgczenia 16: 24
elektr.
4 Przewody jezdne 11; 17; 28
5 |lzolatory 23
6 |Osprzet sieci trakcyjnej 18; 19
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_ ) _ Wymagania wg Stwierdzamy_ z_godnoé_(_: z
Lp. Zakres przegladg wgd’rug mstrpkql utrzymania instrukcji SKMet-2 wymogami instrukcji
sieci trakcyjnej § SKMet-2.
(TAK/NIE)
7  |Urzadzenia naprezajace i kotwigce 20; 21
8 |Odtgczniki i odgromniki 25; 26
9 |Uszynienia 27
10 |Odstepy i odlegtosci izolacyjne, ostony 22;29; 31
11 |Konstrukcje, odciggi i fundamenty 30
12 |Rozjazdy, wspolna bieznia 28

*W zatgczeniu wykaz pomiardw zuzycia przewodow jezdnych (jesli zachodzi potrzeba wykonania
pomiarow) oraz wykaz zuzytych w trakcie przeglagdu materiatéw.

Dodatkowo podczas przegladu stwierdzono nastepujgce niezgodnosci i koniecznosé wykonania
nastepujgcych prac naprawczych:

L.p. |Zakres naprawy z okresleniem lokaty i ilosci Uwagi

Protokdt Sporzgdzit ..........oovveeiiiiiiie e
(imie, nazwisko, podpis, pieczatka imienna
z numerem uprawnien budowlanych)

Protokot zatwierdzit ...
(imie, nazwisko, podpis, pieczatka imienna
kierownika zaktadu wykonawcy)

Protokot odebral: ...
(imie, nazwisko, podpis, pieczatka imienna
przedstawiciela PKP SKM)

ZAIWIETAZHE: ... e
(imie, nazwisko, podpis, pieczatka imienna
przedstawiciela PKP SKM)
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Zatacznik nr 8

do Protokolu wykonania

obslugi technicznej / przegladu okresowego

Wykaz materialéw zuzytych do utrzymania urzadzen sieci trakcyjnej

na terenie PKP Szybka Kolej Miejska w Trojmiescie Sp. z o.o.

W miesigcu..................... 201....r.

Nazwa materiatu .. | cena
llos¢ | .
Numer katalogowy jedn.

Wartos¢
[ZH]

Rodzaj
prac

Lokalizacja

Sumaryczna wartos¢ materiatéw:
(bez kosztow zakupu)

Uwaga: ,Rodzaj prac” to np.: przeglad, awaria, kradziez itp.
.Lokalizacja” to np.: nr linii, szlak, stacja, nr toru itp.

Uzgodnienie:
WYKONAWCA

ZAMAWIAJACY
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Zalacznik nr 9
do Protokolu wykonania
obstugi technicznej / przegladu okresowego

Protokot
odbioru wynikéw przegladu inspekcyjnego urzadzen sieci trakcyjnej

dokonanych na terenie PKP Szybka Kolej Miejska w Trojmiescie Sp. z o.0.

W miesigeu........cccvuvuvnenns 201....r.
Data wykonania przegladu iNSPEKCYJNEGO: .. . et e
llos¢ urzadzen sieci trakcyjnej poddanych przeglgdowi inspekcyjnemu: ..................... [tkm]
Miejsce wykonania przeglgdu inSpekCyjNego: .......oiniiiiiiii

WYKONAWCA przekazuje wyniki przegladu inspekcyjnego w postaci:

a) Wydruku komputerowego: ilosS€ egzemplarzy ..........ccooviiiiiiiiiiiii
b) Ptyta CD: HOSC Phyt Lo
c) Pliku komputerowego: Nazwa Phku ...
) I e

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zatacznik nr 10

Protokét odbioru ustug wykonanych

Wedtug zlecenianr ....................... zdnia.................. udzielonego na podstawie
Umowy Nr.......ccevveeeeeen. zdnia ...
Zgodnie z zapisami UmMoOwy Nr .......cccccceceevvieeeeneennnnn, z dnia ...l zgtaszamy
wykonanie robot wedtug zlecenia nr ...l ZdNia .o , ha
linii kolejowej nr ......... Na OdCINKU/SZIAKU™ ........cooiiiiiiiiiiii e
Ustuge wykonano w dniach ......................... , zakres robot obejmowat

1. ZamawiajgCego: . .uueiniiii i e e et e e
(imie, nazwisko, podpis)

2. WYKONAWCY: .. et e e

(imie, nazwisko, podpis)
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Zalacznik nr 11

PROTOKOL
przekazania materialow odzyskanych w czasie realizacji ustug i robét
utrzymania sieci trakcyjnej

1. Termin przekazania

2. Strony biorgce udziat w przekazaniu:

WYKONAWCA

4. Materiaty przekazane zaokresod ......................... o o J
5. Zestawienie przekazanych materiatow:

Lp. Nazwa materiatu j.m. llos¢
1.
2.
Przedstawiciel Wykonawcy Przedstawiciel Zamawiajgcego
przekazujgcy materiat: przyjmujgcy materiat:
" (imiginazwisko, podpis) (imi¢ i nazwisko, podpis)
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Zalacznik nr 12

Zafgcznik nr 3 do Instrukcji utrzymania sieci trakcyjnej SKMet-2

piecze¢ jednostki wykonawczej

[EnY

zm.) - art. 62 ust.1 pkt 1 dokonano kontroli stanu technicznego urzadzen:

Protokét nr

PKP Szybka Kolej Miejska

w Tréjmiescie Sp. z o0.0.

z kontroli stanu technicznego urzadzen:

(nazwa obiektu)

. Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (j.t Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze

w N

. Rok budowy/modernizaciji

. Ostatnia okresowa kontrola stanu technicznej sprawnosci obiektu budowlanego:

4. Zakres kontroli:

L Sprawdzane elementy urzadzen Stan techn. Stwierdzone Zalecenia

P- | sieci trakcyjnej zgodnie z SKMet-2 urzadzen usterki eksploatacyjne
Konstrukcje wsporcze, odciagi,

1 [fundamenty, gtowice
fundamentowe - § 30.
Przewody jezdne, liny nosne,

> przewody wzmacniajgce i
napowietrznego uszynienia
grupowego - § 11, 14, 15.

3 |Wysiegiruchome istate - § 18, 19.
Wieszaki przewodow jezdnych,

4 |potaczenia elektryczne, uchwyty
odlegtosciowe - § 16, 17, 24.

5 |lzolatory - § 23.

6 |Urzadzenia naprezajgce - § 20.

7 |Kotwienia srodkowe - § 21

8 Uszynienia konstrukcji
wsporczych - § 27.
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9 |Odtgczniki sekcyjne - § 25.

10 |Odgromniki - § 26.

11 |Wskazniki We - § 31

Jakos¢ wspotpracy odbierakow z
12 |siecig - § 11,12, 13, 16, 17, 18,
20, 21, 28.

13 |Sie¢ powrotna — rozdziat 4

Tablice ostrzegawcze na
14 |przejazdach, peronach i
ostonach pionowych - § 31

5. Prace zrealizowane na obiekcie w okresie pomiedzy ostatnig kontrolg:

(obiekt sprawny, niesprawny, sprawny z ograniczeniem itp.)

7. Zakres rob6t remontowych na obiekcie wynikajgcy z kontroli:

Protokdt sporzgdzit .........coouveiiiiii
(imie, nazwisko, podpis, pieczgtka imienna
Z numerem uprawniet budowlanych)
Protokdt zatwierdzit ..o e
(imie, nazwisko, podpis, pieczatka imienna
kierownika zaktadu wykonawcy)
Protokdt odebrat: ......cooeeiiii i
(imie, nazwisko, podpis, pieczgtka imienna
przedstawiciela PKP SKM)
ZatWIEIAZIE: ..o o

(imie, nazwisko, podpis, pieczatka imienna
przedstawiciela PKP SKM)
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2.
3.

Zalacznik nr 13
Zafgcznik nr 4 do Instrukcji utrzymania sieci trakcyjnej” SKMet-2

piecze¢ jednostki wykonawczej

PKP Szybka Kolej Miejska
w Tréjmiescie Sp. z o.0.

Protokétnr .................
z kontroli stanu technicznego i przydatnosci do uzytkowania, estetyki oraz

otoczenia utrzymywanych urzadzen:

(nazwa obiektu)

Dokonano okresowej kontroli stanu technicznego, estetyki oraz otoczenia
utrzymywanych urzgadzen na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
(.t Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) - art. 62 ust.1, pkt 2.

Rok budowy/modernizacji ...............eeeeeeremmeuriiiiiiiins eeveiiiiiinnnnns

Ostatnia okresowa kontrola stanu technicznej sprawnosci | wartosci uzytkowej obiektu
PUOWIANEQO: ...

4. Zakres kontroli:

Sprawdzane elementy urzadzen Stan techn. Zalecenia

Lp. sieci tralg:zmg_ggodme z urzadzen Stwierdzone usterki eksploatacyjne

Konstrukcje wsporcze,
1 |odciggi, fundamenty, gtowice
fundamentowe - § 30.

Przewody jezdne, liny nosne,
przew. wzm. i napow.
uszynienia grupowego - § 11,
14, 15.

3 |Wysiegi ruchomeistale - §18,19

Wieszaki przewodow
jezdnych, potgczenia
elektryczne, uchwyty
odlegtosciowe - § 16, 17, 24.

5 |lzolatory - § 23.

6 |Urzadzenia naprezajgce - § 20.
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Sprawdzane elementy urzadzen Stan techn. Zalecenia

Lp. sieci traléczmgégodme z urzadzen Stwierdzone usterki eksploatacyjne

7 |Kotwienia srodkowe - § 21.

Uszynienia konstrukgji
wsporczych - § 27.

9 |Odtaczniki sekcyjne - § 25.

10 |Odgromniki - § 26.

11 |Wskazniki We - § 31.

Jakos¢ wspotpracy
12 |odbierakéw z siecia - § 11,
12,13, 16, 17, 18, 20, 21, 28.

13 |Sie¢ powrotna — rozdziat 4.

Tablice ostrzegawcze na
14 |przejazdach, peronach i
ostonach pionowych - § 31.

5. Prace zrealizowane na obiekcie w okresie pomigdzy ostatnig kontrola:

6. Ocena stanu sprawnosci technicznej, estetyki i wartosci uzytkowej obiektu budowlanego (sieci
trakcyjnej):

(obiekt sprawny, niesprawny, sprawny z ograniczeniem i jego wartos¢ uzytkowa)
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Protokot SPOrzadzit ..........evvevvviiiiiiiiiiiiie
(imie, nazwisko, podpis, pieczatka imienna
Z numerem uprawnien budowlanych)

Protokot zatwierdzit ...
(imie, nazwisko, podpis, pieczgtka imienna
kierownika zaktadu wykonawcy)
Protokdt odebratl: ...,
(imie, nazwisko, podpis, pieczgtka imienna
przedstawiciela PKP SKM)
= Y 1= T (0 4 | APPSR

(imie, nazwisko, podpis, pieczatka imienna
przedstawiciela PKP SKM)
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