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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dla wykonania robét branzy torowej wymiany rozjazdéw nr 51, 52, 53 i 54 na stacji
Gdarnsk Oliwa
w km 7.3 - 7.5 linii nr 250

L. Rzeczowy zakres opracowania:

Wymiana 4 rozjazdéw zwyczajnych Rz 1:9 R190 na nowe, Rz 1:12 R500, na stacji
Gdansk Oliwa. ‘

Prace wykonawcze nalezy wykonaé w oparciu o Dokumentacjg projektows i Specyfikacje
wykonania i odbioru robét budowlanych w zakresie Wymiany rozjazdéw na stacji Gdansk
QOliwa SKM w Tréjmiescie.

1) Wymianie podlegac bedg rozjazdy:

a) Nr51 Rz R 190, skos 1: 9, 49E1, lewy, podrozjazdnice drewniane na nowy
rozjazd zwyczajny lewy, R- 500, o skosie 1: 12, 49E1 odmiany spawanej, na
podrozjazdnicach betonowych z przytwierdzeniem typu Skl i rolkami podiglicowymi.

b) Nr52Rz, R190, skos 1:9, 49E1, lewy, podrozjazdnice drewniane na nowy rozjazd
zwyczajny lewy, R — 500 o skosie 1:12, 49E1 odmiany spawangj na
podrozjazdnicach betonowych z przytwierdzeniem typu Skl i rolkami
podiglicowymi.

c) Nr53 Rz R 190, skos 1:9, 49E1, prawy, podrozjazdnice drewniane na nowy
rozjazd zwyczajny prawy, R 500, skos 1:12, 49E1, prawy na podrozjazdnicach
betonowych odmiany spawanej z przytwierdzeniem typu Skl i rolkami
podiglicowymi.

d) Nr54 Rz, R 190, skos 1:9, 49E1, prawy, podrozjazdnice drewniane na nowy
rozjazd tukowy (wg projektu) prawy R 500, skos 1:12, 49E1, prawy odmiany
spawanej na podrozjazdnicach betonowych z przytwierdzeniem typu Ski i rolkami
podiglicowymi.

2. Przed zlozeniem oferty wskazane jest obejrzenie placu budowy przez potencjalnych
Wykonawcdw .

3. Wykonawca robot przed zamodwieniem materiatéw do wyzej opisanych robot musi
uzyskaé na te materiaty akceptacje Zamawiajgcego w zakresie dopuszczenia ich
do stosowania na PKP zgodnie z zataczong specyfikacja robdt.

4. Jakoéé materiatéw zastosowanych do opisanych robot okreslajg Polskie i
Europejskie Normy oraz dopuszczenia do stosowania na PKP.

5. Wykonawca na wlasny koszt i staraniem pozyska materiaty niezbedne do
wykonania zadania. Transport materiatéw na budowe i urobku z budowy lezy po

stronie Wykonawcy.
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6. Nowe rozjazdy R-500 majg by¢ wyposazone w monolityczne podrozjazdnice
kanatowe - zintegrowane z kanatem urzadzer nastawczych (suwakowym) lub
wyposazone w stalowy kanat urzadzen nastawczych przymocowany do
podrozjazdnic kanatowych.

7. Zamkniecie nastawcze w nowych rozjazdach przewidziano jako samaregulujace,
nie wrazliwe na petzanie iglic. Urzadzenia te od géry maja by¢ ostonigte przykrywa,.
Rozjazdy maja byé wyposazone w sprzezenie mechaniczne drugich zamknigc
nastawczych.

8. Rozjazdy zakwalifikowane do wymiany majg by¢ zdemontowane w taki sposob by
poszczegdline elementy stalowe rozjazdéw np. potzwrotnice i krzyzownice mozna
byto pézniej zamontowaé do innych rozjazdéw. Szczegéty nalezy uzgodnié w
formie pisemnej lub e-mailowej z Naczelnikiem Sekcji A Domzalskim Tel.696
050 135. Rozjazdy zwiez¢é na stacje Gdynia Cisowa Postojowa.

9. llo$é odzyskanego ztomu podiegajacego zwrotowi okresli komisja SKM z
udziatem Przedstawiciela Wykonawcey. Ztom po zwazeniu z dokumentem wagowym
przekazaé do SKM.

10. Tluczen ze starych rozjazdéw i toréw nalezy zwiez¢ na stacig Gdynia Cisowa
Postojowa w miejsce wskazane przez Naczelnika Sekcji Infrastruktury.

11. Ziemie z podtorza nalezy zutylizowaé, wywiezé na wysypisko lub zagospodarowac
we wlasnym zakresie.

12. Wybudowane z toru podkiady betonowe w stanie nierozbrojonym nalezy zwiezé na
stacje Gdynia Cisowa Postojowa w miejsce wskazane przez Naczelnika Sekcji
Infrastruktury.

13. Odcinki szyn o dlugo$ci do 15 m i stalowe cze$ci rozjazdowe z demontazu nalezy
zwiezé na stacje Gdynia Cisowa Postojowa i zlozy¢ w miejsce wskazane przez
Naczelnika Sekgji A Domzalskiego Tel 696 050 135.

14. Dluzsze odcinki szyn z demonfazu ponad 15 m nalezy pozostawi¢ w torach przed
lub za rozjazdami bez cigcia ich na krétsze odcinki.

15. Wybudowane z toru nieoznakowane podktady | podrozjazdnice drewniane nalezy
rozbroié, stal — akcesoria zdaé do SKM na stacje Gdynia Cisowa Postojowa.
Drewniane podklady i podrozjazdnice nieoznakowane nalezy zutylizowac lub
zagospodarowaé we wiasnym zakresie. Wykonawca przejmie na siebie obowiazki
wytworcy odpadéw w zakresie drewnianych podktadéw i podrozjazdnic.

16. Oznakowane podktady drewniane w stanie uzbrojonym w podktadki i
podrozjazdnice w stanie z odkreconymi podktadkami oraz podktady betonowe w
stanie nierozbrojonym nalezy przewiez¢ na stacje Gdynia Cisowa Postojowa.
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17. Pod rozjazdami i wstawkami miedzyrozjazdowymi, nalezy utozy¢ warstwe
wzmacniajaca - z klinca 4 — 31,5 mm zgodnie z PN/EN 13450 o grubosci 25 cm .

21. Pod warstwe wzmacniajaca na catej powierzchni podtorza nalezy utozy¢
geowlokning separacyjno- filtrujaca zgodnie z PN/EN 13250:2002 o masie 2250
g/mZ .

22. Na dojéciach do rozjazdéw na dtugosci minimum 15 m nalezy uksztatiowac strefy
przej$ciowe zgodnie z postanowieniami instrukcji SKM d-3 i SKM d-1 liczac od
styku rozjazdu, za wyjatkiem wstawki pomiedzy rozjazdami nr Rz 51 - Rz 54 (tor
501) w kiérej na catej diugosci nalezy uksztattowa¢ warstwe wzmacniajaca z kiifca.

23. Podtorze — gére rob6t ziemnych i warstwe wzmacniajacg nalezy
uksztattowaé z 3% spadkiem o przekroju daszkowym w obie strony na zewnafrz
toréw nr 501 i 502.

25. Warstwe wzmacniajaca, z klinca pod rozjazdami i torem nalezy zagescic
mechanicznie urzadzeniem o wadze minimum 500 kg w stopniu
uniemozliwiajacym osiadanie warstwy ttucznia osiggajac modut E; = 100 MPa —
pomiar kontrolny zgodnie z SKM I-d 3 w trzech miejscach pod kazdym rozjazdem
z wydrukiem opatrzonym datg i opisem: zwrotnica, szyny fgczne, krzyzownica,

Is = 0,97.

26. Minimalna grubo$é warstwy nowego thucznia 31,5 — 50 mm pod podrozjazdnicg i
nowo utoZzonym podkiadem betonowym powinna wynosi¢ 35 cm.

27. Polozenie rozjazddw w planie i profilu nalezy wykonaé zgodnie z przediozonym
projektem z doktadnoscig do 1.0 cm w oparciu o Instrukcje SKM d-1, SKM d-14 i
SKM d-4.

28. Wszystkie dojécia szynowe do rozjazddw o dtugoséci okoto 15 m majg by¢ utozone
na podktadach betonowych i z nowych szyn 49E1 i pospawane z torem
bezstykowym spoinami SoWoS.

29. tgcznik pomiedzy rozjazdami Rz-51 do Rz-54 ma byé ulozony na podtorzu jak
rozjazdy na nowych podkfadach Ps 83 i nowych szynach 49E1 i pospawany w for
bezstykowy SoWoS.

30. Roboty wymiany rozjazdéw bedg wykonywane (na podstawie opracowanego
tymczasowego regulaminu prowadzenia ruchu pociggow) w czasie
weekendowych zamknieé torowych — piatek pdznym wieczorem po ok. godz. 22
do poniedziatku wczesnie rano do ok. godz.4 (wymiana jednego rozjazdu w
jedno weekendowe zamknigcie torowe) + ewentualnie dodatkowo jedno
zamknigcie torowe na wykonanie najdiuzszego tacznika migdzyrozjazdowego.
Zamkniecia torowe zaplanowano w miesiacu wrzesien - pazdziernik 2017;. 31.
Istnieje mozliwosé uzyskania dodatkowych zamknig¢ torowych poza weekendem w
porze nocnej dla wykonania robot przygotowawczych i wykonczeniowych po
uzyskaniu zgody Dyspozytury PKP SKM.

3
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32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41,

42.

Nie przewiduje sie jednoczesnego zamknigcia dla ruchu obu toréw 501 i 502.
Mozliwe jest chwilowe zamkniecie drugiego toru na potrzeby dostarczenia
materiatéw w przerwie miedzy pociagami, jednak nie diuZzej niz na 1 godzing, w
porze nocnej w zaleznosci od sytuacji ruchowej i po uzyskaniu zgody Giéwnego
Dyspozytora PKP SKM.

Kolejno$é wymiany rozjazdow i zamknigé torowych nalezy uzgodni¢ pisemnie
z Gtéwnym Dyspozytorem ruchu SKM w oparciu o przedstawiony przez
Wykonawce harmonogram robot.

Nalezy przewidzieé roboty przy sieci trakcyjnej po robotach torowych nad
rozjazdami i torami.

Pograzanie pali fundamentowych stupéw trakcyjnych nalezy poprzedzi¢
wykonywanymi recznie we wiasnym zakresie przekopami prébnymi .

Pograzanie pali fundamentowych, ustawienie stupdw trakeyjnych i wywieszenie
wspornikéw dla zawieszenia sieci bedzie wykonywane w czasie nocnych
zamknie¢ torowych.

Wykonawca rob6t organizuje wlasnym staraniem i we wlasnym zakresie
wylgczenia napigcia w sieci trakcyjnej i poniesie za to obowigzujace optaty.

Demontaz i montaz przytorowych urzadzen SRK lezgcych w zakresie robét
zwigzanych z wymiang rozjazdéw i przetozenie napgddw rozjazdow lezy po
stronie SKM.

Demontaz i montaz eor lezy po stronie SKM.

Z uwagi na wymiang stupow sieci frakcyjnej z zamontowanymi kotkami
geodezyjnego potozenia tordw w rejonie przewidzianych prac, Wykonawca robét
dokona przeniesienia kotkéw na nowe stupy i dokona wiasciwego ich
namierzenia. Protokéty pomiaréw z tych prac nalezy przekaza¢ do SKM i
umiesci¢ w kolaudacie”

W przypadku uszkodzenia podczas robét infrastruktury kolejowej; stupy, elementy
sieci trakcyjnej, kabli, armatury kablowej i innych urzadzen infrastruktury koszty
naprawy lub wymiany urzadzen na sprawne ponosi Wykonawca robot.

Wszystkie elementy umocowania toza pod napedy rozjazdéw wraz z elementami
umozliwiajacymi ich zamontowanie (pasy, podktadki dystansowe i inne detale)
maja byé dostosowane do elekirycznego napedu zwrotnicowego typu —SIMENS —
S- 700 dostarcza je i montuje Wykonawca robét. (Szczegdly zamowienia i montazu
lozy mozna skonsultowaé z Naczelnikiem Dliz S Okoniewskim Tel. 606 956 589).

-4-
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43. Z uwagi na okablowanie podziemne na poboczach toréw (kable SRK, EOR i inne)
wykonanie robét ziemnych sposobem zmechanizowanym nalezy poprzedzié recznym
wykonaniem przekopéw prébnych.

44. Prace wykonywane koparkami i Zurawiami nalezy wykonywa¢ przy wylgczonym
napieciu w sieci trakcyjnej.

45. Ze wzgledu na zachowanie ptynnosci ruchu pociagdw -brak ograniczen predkosci dla
jazd w kierunku na wprost po nowych rozjazdach- po zakonczeniu kazdej fazy robét do
rozjazdu musi by¢é zamontowane umocowane (foze) i elekiryczny naped zwrotnicowy z
kontrolg potoZenia iglic.

46. Komisyjny odbidr eksploatacyjny po zakonczeniu kazdego etapu robot odbedzie sig po
telefonicznym zgtoszeniu do Naczelnika Sekgji A Domzalskiego Tel. 695 050 135 0
zakonczeniu robot z wyprzedzemem minimum 2 godz lub przed planowanym -
zakonczeniem uzgodninego zamknigcia' toromfego

47. Parametry komisyjnego odbioru eksploatacyjnego toréw i rozjazdéw z uwagi na
spokojnosé jazdy odbeda sie zgodnie z Instrukcja SKM d-1, SKM d- 141 SKM d- 4 dla
V 70 km/h na podstawie dostarczonych przez Wykonawce parametréw pomierzonych
toromierzem elektronicznym, pomiaréw skrajni, i wypeinionych metryk rozjazdowych
podpisanych przez Kierownika rob6t i Geodete.

48. Przekroczenie dopuszczalnych odchytek skutkowaé bgdzie wprowadzeniem
ograniczen predkoéci i mozliwoscig naliczenia kar umownych zgodnie z obowiazujacym
w SKM w Tréjmiescie cennikiem ustug wykonywanych na rzecz obcych podmiotow.

49, Stwierdzone usterki Wykonawca bedzie zobowigzany usuna¢ zgodnie z
postanowieniami opisanymi w umowie zawartej pomigdzy PKP SKM w Trojmiescie a
Wykonawca,

50. Komisyjny odbidr koncowy odbedzie sie po zakohczeniu wszystkich prac w oparciu o
Instrukcje SKM d-1, SKIM d- 41 SKM d — 14 z uwzglednieniem wszystkich powyzszych
parametréw dia V — 100 km/h. Dla parametrow jak po naprawie giownej. W tym
odbiorze SKM zasirzega sobie udziat w komisyjnym odbiorze spoin.

51. Wykonawca robét w ofercie przetargowej musi potwierdzi¢ posiadanie maszyn
niezbednych do wykonania w/w robdt lub zatgczyé dokument potwierdzony przez firme
z Nr KRS o uzyczeniu ponizej wymienionych maszyn: wysokowydajna podbijarka,
koparki dwudrogowe i wywrotki lub transport szynowy dla dowozu materiatow
masowych — np.; tuczen, pospotka, pokiady.

52. Wykonawca przed odbiorem koncowym dostarczy do SKM dokumenty powykonawcze
kolaudat zgodnie z wymaganiami SKM d-1, SKM d-4 i SKM d-3.
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53. W skiad kolaudatu powinny wchodzi¢ m. in. karta zatwierdzenia materiatow, atesty,
potwierdzenie zgodnoéci z typem na rozjazdy i szyny, $wiadectwo dopuszczenia do
eksploatacji na rozjazdy, szyny, podkiady, podrozjazdnice, deklaracje zgodnosci,
pomiary geodezyjne powykonawcze, protokéty odbiordw eksploatacyjnych, wydruk

pomiaréw toromierzem elektronicznym

torow i karty pomiardw rozjazdéw na odcinku

przebudowy wykonany elektranicznym toromierzem po kazdej fazie robot i pomiar po
ostatecznym podbiciu przed koficowym odbiorem robot. '

n7}'acowa«} Uzgodnit; Zatwierdzit;
.. NACZELNIK
jiInfrastrukiyfy
maF ind. Andrzej Domaolehi
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