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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dla wykonania robét branzy torowe] wymiany rozjazdéw nr 51 i 52 na stacji SKM
SOPOT w km 11.688 — 11.913 linii nr 250

. Rzeczowy zakres opracowania:

Wymiana 2 rozjazdéw zwyczajnych o podrozjazdnicach drewnianych Rz 49E1 L, 1:9. R~
300 na nowe, tego samego typu i rodzaju na podrozjazdnicach betonowych z rolkami
zwrotnicowymi na stacji Sopot SKM.

Wymianie podlega¢ beda rozjazdy:

a) Nr 51 Rz R 300, skos 1: 9, 49E1, lewy, podrozjazdnice drewniane na nowy
rozjazd zwyczajny lewy, R- 300, o skosie 1:9

49E1 odmiany spawanej, z krzyzownica kuto — zgrzewang i iglicami obrabianymi

cieplnie na podrozjazdnicach betonowych z przytwierdzeniem typu Skl , rolkami

podiglicowymi i stabilizatorem potozenia iglic.

b} Nr 52 Rz, R300, skos 1:9, 49E1, lewy, podrozjazdnice drewniane na

nowy rozjazd zwyczajny lewy, R —300 o skosie 1:9, 49E1, z iglicami obrabianymi
ciepinie i krzyzownicg kuto- zgrzewang, odmiany spawanej na

podrozjazdnicach betonowych z przytwierdzeniem typu Skl , rolkami podiglicowymi i
stabilizatorem polozZenia iglic.

¢) Wymiana starych podkladéw drewnianych na betonowe na odcinku toru nr 501 i
nr502 przed Rz51iprzed Rz 52 zgodme Z kilometracig linii nr 250 wg
Zataczonego szkicu .

d} Wymiana starych podkiaddw drewnianych na nowe drewniane twarde w ilosci 46
szt. na wiadukcie nad ul. Podjazd w torze nr 501.

e) Wymiana starych podkiadéw drewnianych na nowe z drewna twardego na tunelu
w ciggu ul. Monte Casinc po 26 szf. w kazdym torze {501 i 502)

1. Z uwagi na uksztattowanie warunkéw miejscowych ( np. wiadukt na ul. Podjazd)
potencjalni Wykonawcy powinni obejrze¢ przyszty plac budowy.

2. . Wykonawca robét przed zamowieniem materiatéw do wyzej
opisanych robot musi uzyskac na te materialy akceptacje Zamawiajacego w
zakresie dopuszczenia ich do stosowania na PKP.
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3. Jako$C materiatow zastosowanych do opisanych robot okreélajg Polskie
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PKP Szybka Kolej Micjska Tel+48 38 721 28 87 i NIP: 958-13-70-312 ] REGON: 192488478 |Sad Rejonowy Gdafsk-Pénoc

w Trojmicscie

Europejskie Normy oraz dopuszczenia do stosowania na PKP.

Wykonawea na wiasny koszt i staraniem pozyska materiaty niezbedne do
wykonania zadania. Transport materiatéw na budowg i urobku z budowy lezy po
stronie Wykonawcy.

Nowe rozjazdy maja, byé wyposazone W monolityczne podrozjazdnice kanatowe -
zintegrowane z kanatem urzadzen nastawczych (suwakowym) jub wyposazone w
stalowy kanat urzadzen nastawczych przymocowany do podrozjazdnic kanatowych.

Zamkniecie nastawcze W nowych rozjazdach przewidziano jako samoregulujace,
rozpruwalne, nie wrazliwe na peizanie iglic. Urzadzenia te od gory maja by¢
ostoniete przykrywa. Rozjazd R 300 ma byé wyposazony W mechaniczny
stabilizator potozenia iglic.

Tiuczen ze starych rozjazdow, stref przejéciowych oraz grunt z podtorza
Wykonawca zutylizuje.

Wybudowane z toréw poditady i podrozjazdnice drewniane Wykonawca zutylizuje.
Wykonawca przejmie na siebie obowigzki wytworcy odpadow W zakresie
drewnianych podkiadow i podrozjazdnic.

Stalowe materiaty nawierzchniowe ; czesci rozjazdowe zlaczki torowe
zakwalifikowano jako starouzyteczne.
Wykonawca ~wiezie je na stacie Gdynia Cisowa Postojowa

Pod rozjazdami nalezy utozyc warstwg wzmacniajaca -z Kliica 4 — 31,5 mm
zgodnie Z PN/EN 13450 0 grubosci 20cm .

Pod warstwe wzmacniajaca na catej powierzchni podiorza
nalezy uozyé geowtokning separacyjno- filtrujaca zgodnie Z PN/EN 13250:2002

o masie 2250 g/m?-

Na dojéciach do rozjazdow na diugosci minimum 15 m nalezy

uksztattowaé strefy przejsciowe zgodnie Z postanowieniami instrukcji SKM d-3
liczac od styku rozjazdu, Za wyjatkiem facznika pomigdzy rozjazdami nr Rz 51—
Rz. 52 i w kibrej na catej diugosci nalezy wybraé podsypke tak jak pod rozjazdami.
Przed Rz. 51 strefe przejsciowa nalezy wykonstruowaé na dtugosci odcinka do
tunelu dla pieszych Monte Casino ok. 8 m

Podtorze — gore robo6t ziemnych i warstwe wzmacniajaca, nalezy uksztattowaé z
5% spadkiem w strong na zewnairz torow 5011502

2-

sp. Z0. 0. Fax +48587212722 1 W Gdutkn VIIL Wydziat Gospodarczy KRS, 7t KRS: 0000076705 |

§1-002 Gdysia ul. Morska 3504 khienick@skmpkppl Kapitat Zakladowy 155 075,500 74
www.skm.pkp-pl BGK Oddzial Gdagsk 88 1130 1121 0030 0116 9520 0008



-
o
e SKIVI
® szybka kolej miejska
I Saytie Kolef Misjske w TRmaSaie 0. 2 0.6
Wydzial Infrastruktury

TOV NORD

Polska
PNASOREC 27061

N, F— - /

//—_-——_/?W

14. Warstwe wzmachiajacg pod rozjazdami nalezy wykona¢ z klinca 4-31,5 zagesci¢
mechanicznie urzadzeniem o wadze minimum 500 kg w stopniu
uniemozliwiajgcym osiadanie warstwy #tucznia osiggajgc modut E; = 100 MPa —
pomiar kontrolny zgodnie z SKM -d 3 w trzech migjscach pod kazdym rozjazdem
z wydrukiem opatrzonym data i opisem: zwrotnica, szyny taczne, krzyzownica, Is =
0,97.

15. Minimalna grubo$¢ warstwy nowego #ucznia 31,5 — 50 mm pod podroziazdnica
powinna wynosi¢ 35 cm.

16. Potozenie rozjazdéw w planie i profilu naleZzy wykona¢ zgodnie z przediozonym
operatem z dokfadnoscig do 1.0 cm .(Generalnie pofozenie rozjazdéw w planie i
profilu nie ulega zmianie)

17. Wszystkie dojscia szynowe do rozjazdéw majg by¢ ulozone na podkiadach
betonowych PS 93/94, z nowych szyn 49E1 i pospawane z torem
bezstykowym spoinami termitowymi SoVoS wg zatgczonego szkicu;

a) szyny na torze przed Rz 51 nowe w obu tokach na diugosci okoto 19.2 m
b) szyny na taczniku Rz 51 do Rz 52 - nowe w obu tokach taczne z

szynami kierownicy tukowej.

c) za Rz 51 (od strony krzyzownika) wstawki z nowych szyn po ok. 12 18 mb
d) przed Rz 52 nowe szyny w obu tokach na dlugosci 15 mb

e) za Rz 52 (od strony iglic) wstawki z nowych szyn dlugosci 15 m

18. Podsypka ttuczniowa w ciagu toru nr 501 i 502 poza rozjazdami i strefami
przejsciowymi pozostaje ta sama — tylko wymiana podkfadéw drewnianych na
betonowe PS 93/94 wg zalgczonego szkicu.

19. Roboty wymiany rozjazdéw bgda wykonywane (na podstawie
opracowanego tymczasowego regulaminu prowadzenia ruchu pociggéw) w czasie
weekendowych zamknieé torowych — pigtek pdZznym wieczorem po ok. godz. 20
do poniedziatku wczesnie rano do ok. godz.4 (wymiana jednego rozjazdu i
odcinkdw tordw przed i za rozjazdem w jedno weekendowe zamknigcie torowe).

20. Mozliwe jest prowadzenie robét przygotowawczych i wykoriczeniowych poza
weekendem podczas nocnych zamknigé torowych w uzaleznieniu od sytuacii
ruchowej i po uzgodnieniu z Gtéwnym Dyspozytorem Ruchu w SKM.

21. Nie przewiduje sie jednoczesnego zamknigcia dla ruchu obu toréw 501 i
502 Mozliwe jest chwilowe zamkniecie drugiego toru na potrzeby dostarczenia
matertatdw w przerwie migdzy pociggami, jednak nie diuzej niz na 1 godzing, w
porze nocnej w zaleznosci od sytuacji ruchowej i po uzyskaniu zgody Gtéwnego
Dyspozytora PKP SKM.

22. Nie przewiduje sig dodatkowych dziennych zamknieé torowych.
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Kolejnos¢ wymiany rozjazdow i zamknieé torowych nalezy uzgodnic pisemnie lub
pocztg elektroniczng z Giownym Dyspozytorem ruchu SKM w oparciu 0
przedstawiony przéz Wykonawceg harmonogram robét.

Zalecane jest sprawdzenie sieci trakcyjnej po robotach torowych nad rozjazdami
i torami z uwagi na prowadzenie rob6t koparkami i Zurawiami.

Wykonawca robot organizuje wiasnym staraniem i we wiasnym zakresie
wylgczenia napiecia w siec trakcyinej i poniesie za to obowigzujace optaty-

DemontaZ i montaz przytorowych urzadzen SRK lezacych w zakresie robbt
zwigzanych Z wymiang rozjazdow i przetozenie napedow rozjazdow lezy po
stronie SKM.

Potozenie napgdow rozjazdowych W nowych rozjazdach po tej samel stronie jak w
rozjazdach zdemontowanych.

Wszystkie elementy foza pod napedy rozjazddw wraz Z elementami
umozliwiajacymi zamontowanie napedow (pasy, podktadki dystansowe jinne
detale) maja by¢ dostosowane do napedu typu _SIMENS - S- 700 dostarcza jei
montuje Wykonawca robét. (W celu unikniecia pomytek przy zamawianiu tych
elementéw, szczegoly Zzaméwienia i montazu lozy mozna skonsultowaé z
Naczenikiem Dllz S Okoniewskim Tel. 608 956 589).

Ze wzgledu na zachowanie prynnosc ruchu pociagow - brak ograniczen predkoéci
rozjazdy wbudowane w tor po kazdym zamknigciu torowym (we wszystkich fazach
robot) musza byé przejezdne we wszystkich kierunkach.

Demontaz i montaz EOR lezy po stronie SKM.

Z uwagi na okablowanie podziemneé na poboczach toru (tawia torowiska - kable
SRK, EOR i inne) i instalacje odwodnieniowg na miedzytorzu Z torami PLK
wykonanie robét ziemnych sposobem zmechanizowanym nalezy poprzedzié
recznym wykonaniem przekopow prébnych.

Prace wykonywane koparkami i surawiami nalezy wykonywaé przy wytaczonym
napigciu w sieci trakcyjnej.

Po zmontowaniu rozjazdow wszystkie Sruby (potaczenia gwintowane) i urzadzenia
nastawcze {poduszKi, klamry, stabilizatory i przeciwpetzne urzadzenia nastawcze)
nalezy przesmarowac’: zgodnie Z zaleceniem producenta rozjazdu. Kanaty

smarownicze Z kalamitkami nalezy napeiic smarownicg towotem.

34. Komisyjny odbior eksploatacyjny po zakonczeniu kazdego stapu robot odbedzie

sie po telefonicznym zgtoszeniu do Naczelnika Sekcji A Domzalskiego Tel.
695 050 1350 zakohczeniu robdt wyprzedzeniem minimum 2 godz. lub zaraz
po planowanym zakoficzeniu prac .
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Parametry odbiorowe eksploatacyjne toru i rozjazdu z uwagi na spokojnos¢ jazdy
zgodnie z instrukcjg SKMd-1, SKM d- 14i SKMd - 4 dla V 80 km/h na
podstawie dostarczonych przez Wykonawce paramefréw pomierzonych
elektronicznym toromierzem torowym, pomiaréw skrajni, i

wypelionych metryk rozjazdowych podpisanych przez Kierownika roboét i

Geodete.
Przekroczenie dopuszczalnych odchytek parametréw jakoéci torow skutkowac

bedzie wprowadzeniem ograniczef predkosci i mozliwoscig naliczenia kar
umownych zgodnie z zawartg umowa i z obowigzujacym w SKM w Tréjmiescie
cennikiem ustug wykonywanych na rzecz obcych podmiotow.

Stwierdzone usterki Wykonawca bedzie zobowigzany usung¢ zgodnie z
postanowieniami opisanymi w umowie zawartej pomigdzy PKP SKM w Tréjmiescie

a Wykonawca,

Komisyjny odbiér koficowy odbedzie sig po zakonczeniu wszystkich prac w
oparciu o Instrukcje SKM d-1, SKIM d- 4 i SKM d — 14 z uwzglednieniem
wszystkich powyzszych parametrow dla V — 100 km/h. dla parametrow jak po
naprawie gtdwnsj. Plan i profil do 1 cm. W tym odbiorze SKM zastrzega sobie udziat
w komisyjnym odbiorze spoin.

Wykonawca robét w ofercie przetargowej musi potwierdzié

posiadanie maszyn niezbednych do wykonania w/w robét lub zatgczy¢
dokument potwierdzony przez firme z Nr KRS o uzyczeniu ponizej
wymienionych maszyn: wysokowydajna podbijarka rozjazdowa, koparki
dwudrogowe i wywrotki [ub transport szynowy dla wywozu i dowozu materiatow
masowych — np.; tluczen, pospdika, poktady.

Wykonawca przed odbiorem korficowym dostarczy do SKM dokumenty
powykonawcze kolaudat® zgodnie z wymaganiami SKM d-1, SKM d-4 i SKM d-3.

W skiad ,kolaudatu” powinny wchodzié m. in. karta zatwierdzenia materiatow,
atesty, deklaracje zgodnosci, $wiadectwa dopuszczenia, deklaracje zgodnosci z
typem(szyna, podklad, podrozjazdnica, rozjazd), powykonawcze pomiary
geodezyjne, protokoty odbioroéw — eksploatacyjnych, czgdciowych, pomiar torow i
rozjazddw na odcinku przebudowy i regulacji toréw wykonany

toromierzem elektronicznym torowym po kazdej fazie rob6t i pomiar po
ostatecznym podbiciu przed koricowym odbiorem robét. Protokoty odbioru spoin
wykonane przez przedstawiciela SKM w Tréjmieécie Sp. z c.0..

W celu udokumentowania prawidtowosci wykonania wszystkich faz wymiany
rozjazdbéw(roboty ulegajgce zakryciu) Wykonawca powiadomi telefonicznie o
kazdej zakoriczonej fazie robét ulegajacych zakryciu inspekiora nadzoru K Bieniek
tel. 608 383 267, i Naczelnika Sekcji A. Domzalskiego tel.696 050 135 oraz
przygotuje dokumentacije fotograficzng kazdej fazy robét, po 4 fotografie kolorowe —
(2 szf. na A4) dia;

- dna wykopu

- pokrycia dna wykopu geowtbkning,
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- uksztattowanie warstwy wzmacniajacej klinca
- uksztattowanie subwarstwy tucznia

Wskazane jest przygotowanie dokumentacji fotograficznej wszystkich faz robot:
- rozjazdy przed robotami,

- zrywanie rozjazdow,

- wybieranie starego flucznia,

- ukladanie podrozjazdnic,

- uktadanie stali roziazdowsj,

- sypanie ttucznia,

- podbijanie rozjazdow.

43. Zakonczenie prac, odbiér robot i wystawienie faktury muszg byé wykonane zgodnie
z postanowieniami zawartej Umowy.

Opracowat, Zatwierdzit.
/
6-
PKP Szybka Kolej Migjska [ TFel+4% 58 721 28 87 | NIP: 958-13-70-512 | REGON: 192488478 [Sad Rejonowy Gdafisk-Poinoc
w Trojmiescie sp. Z 9. O- Fax 48 58 7212722 w Gaafisku VIIT Wydzial Gospodarczy KRS, ar KRS: Q000076705 |
81-002 Gdynia ul Morska 3504 1 Kbienick@skm.pkp.pl Kapitat Zaktadowy 155 075,500 zt

www.skm.pkp.pl BGK Oddziat Gdafsk 88 1130 1121 0080 0116 9520 0008



