Zatacznik nr 3

Opis Przedmiotu Zamowienia
Zadanie nr 3

1. Przedmiot umowy

Wymiana kompletnych podwieszen wraz z izolatorami lin wzmacniajacych i kotwienia
srodkowego sieci trakcyjnej w sekcjach 129, L30, L31, L32, L52, L56, L58 na linii
kolejowej nr 250.

Wymiane elementéw nalezy przeprowadzi¢ w nastgpujacych lokatach:

Liczba kompletnych Liczba Liczba izolatorow
podwieszen izolatorow liny kotwienia liny
przewidzianych do wzmacniajgcej srodkowej
wymiany przewidzianych | przewidzianych do
Lp lokata do wymiany wymiany sekcja

1. 27/12 1 1 Brak

2. 27/14 1 1 Brak

3. 27/16 1 1 Brak

4, 2718 1 Bez wymiany Brak L52
5. 27/20 1 1 Brak

6. 27122 1 1 Brak

7. 27/24 1 1 Brak

8. 29110 1 1 Brak

9. 29/12 1 Bez wymiany Brak

10. | 29/14 1 1 Brak

11. | 29/16 1 1 Brak

12. | 2918 1 1 Brak

13. | 29/20 1 1 Brak

14. | 29/22 1 1 Brak L56
15. | 29/24 1 1 1

16. | 29/26 1 1 Brak

17. | 29/28 1 1 1

18. | 29/30 1 1 Brak

19. | 29/32 1 Bez wymiany Brak

20. | 29/34 1 Bez wymiany Brak

21. | 30/38 1 1 Brak

22.| 30/40 1 1 Brak

23. | 30/44 1 1 Brak

24. | 30/48 1 1 1

25. | 30/52 1 1 Brak

26. | 30/54 1 1 1

27| 312 1 1 Brak Lag
28. | 31/6 1 1 Brak

29. | 31/8 1 1 Brak

30. | 3112 1 1 Brak

31. | 31/16 1 1 Brak

32. | 31/18 1 1 Brak

33. | 15/33 1 1 Brak 159
34. | 15/35 1 Bez wymiany Brak




35. | 15/37 1 1 Brak
36.| 16/1 1 1 Brak L2g
37. | 16/3 1 1 Brak
38.| 16/5 1 1 Brak
39. | 16/7 1 1 Brak L31
40. 16/9 1 Brak wymiany Brak
41. | 16/11 i) Brak wymiany Brak
42. | 15/32 1 Brak wymiany Brak
43. | 15/34 1 Brak wymiany Brak
44. | 15/36 1 1 Brak
45. 16/2 1 Brak wymiany Brak L30
46. | 16/4 1 1 Brak
47. 16/8 1 1 Brak
48. | 16/8A 1 Brak Brak
49. 1 16/10 1 Brak Brak L%
50. | 16/12 1 Brak Brak
ILOSC RAZEM: 50 a7 4

Remont obejmuje nastepujacy zakres:

1.

Wy ) L

Sporzadzenie harmonogramu prowadzenia prac na podstawie uzyskanych zamknig¢
torowych, do zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Wilasciwa organizacja miejsca pracy, w tym dostarczenie materialow 1 sprzetu na
miejsce pracy, pozyskanie zamkni¢é torowych u Zamawiajgcego oraz zamowienie
wylaczenia napigcia sieci trakcyjnej u dostawcy energii;

Demontaz teownikowych podwieszen sieci trakcyjne;.

Demontaz izolatoréw lin wzmacniajacych 1 izolatoréw kotwien $rodkowych.

Montaz kompletnych, rurowych (wlacznie z uchwytami izolatorow ukoénika 1
wysiegnika) podwieszen sieci trakcyjnej we wskazanych w tabeli lokatach.

Montaz nowych, kompletnych izolatoréw wielokloszowych lin wzmacniajaeych i
izolatorow ciggnowych lin kotwienia srodkowego we wskazanych w tabeli lokatach.
Zdanie zdemontowanych podwieszen poza izolatorami do Zamawiajacego.
Pomontazowa regulacja sieci trakcyjne;.

Do oferty zalaczy¢ kosztorys ofertowy.

Prace nalezy wykonac zgodnie z obowiazujgcymi instrukcjami, przepisami.

Koszty zwiazane z wylaczeniem napigcia sieci trakcyjnej w celu realizacji zadnia po
stronie Wykonawcy.
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