
 

 

Załącznik nr 1 

do umowy nr…………………. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej SOPZ) 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje całodobowe usługi utrzymania czystości na stacjach i przystankach 

kolejowych, budynkach dworców, peronach i drogach dojścia do nich, torach, międzytorzach, trójkątach 

przyperonowych oraz innej infrastrukturze służącej do obsługi podróżnych, zarządzanych przez PKP 

SKM z podziałem na 7 zadań:  

 

Zadanie nr 1 - stacja Gdańsk Śródmieście i Gdańsk Główny, 

Zadanie nr 2 -odcinek Gdańsk Stocznia – Sopot Wyścigi, 

Zadanie nr 3 - stacja Sopot, 

Zadanie nr 4 -odcinek Sopot Kamienny Potok – Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana, 

Zadanie nr 5 -stacja Gdynia Główna, 

Zadanie nr 6 - odcinek Gdynia Stocznia – Rumia Janowo, 

Zadanie nr 7 - utrzymanie czystości w obiektach na terenie Gdynia Cisowa Postojowa oraz PRT 

Wejherowo. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia składa się z pięciu części:  

Część I. Postanowienia wspólne dla wszystkich obiektów.  

I.1. Zadania Wykonawcy, 

I.2. Technologia wykonania usług. Zapewnienie narzędzi i materiałów, 

I.3. Częstotliwość wykonywania prac, 

I.4. Personel Wykonawcy, 

I.5. Audyty, 

I.6. Postanowienia dodatkowe, 

I.7. Kwalifikacja obiektów. 

  

Część II. Postanowienia szczegółowe dla poszczególnych obiektów.  

II.1. zadanie 1,  

II.2. zadanie 2,  

II.3. zadanie 3,  

II.4. zadanie 4,  

II.5. zadanie 5,  



 

 

II.6. zadanie 6, 

II.7. zadanie 7. 

Część III. Standardy utrzymania czystości i inne dokumenty.  

III.1. Instrukcja utrzymania peronów. 

III.2. Technologia utrzymania czystości. 

III.3. Standardy utrzymania czystości i kontrola wykonywanych usług. 

 

Część IV. Podsumowanie. 

Część V. Załączniki. 

 



 

 

Część I. Postanowienia wspólne dla wszystkich obiektów. 

I.1. Zadania Wykonawcy:  

1) świadczenie usługi utrzymania czystości na stacjach i przystankach kolejowych, budynkach dworców 

kolejowych, peronach i drogach dojścia do nich, torach, międzytorzach, trójkątach przyperonowych 

oraz innej infrastruktury służącej do obsługi podróżnych, zarządzanych przez PKP SKM polegające 

w szczególności na:  

a) utrzymanie czystości na powierzchniach płaskich wskazanych w zadaniach określonych w części II, 

poprzez mycie mechaniczne, ręczne, zamiatanie, odkurzanie, usuwanie gum do żucia, plam oraz innych 

zanieczyszczeń a także wykonywanie innych czynności niezbędnych do zachowania poziomu czystości 

wymaganego przez Zamawiającego. Rodzaj i częstotliwość czynności mających na celu zapewnienie 

właściwego stanu sanitarno – porządkowego winien być dostosowany do specyfiki natężenia ruchu na 

każdym  z peronów,  

b) utrzymanie w czystości ścian, tablic informacyjnych, gablot, stolarki (drzwiowej i okiennej) 

znajdującej się w budynkach poprzez mycie, odkurzanie, usuwanie napisów graffiti i naklejek oraz 

innych czynności niezbędnych do zachowania poziomu czystości wymaganego przez Zamawiającego,  

c) sprzątanie pomieszczeń biurowych, socjalnych i sanitarnych,  

d) myciu obustronnym okien i przeszkleń na całej powierzchni,  

e) mycie i wycieranie kurzu z parapetów oraz opraw oświetleniowych,  

f) zamiatanie i mycie schodów wraz z balustradami i poręczami,  

g) zamiatanie i mycie dźwigów osobowych wraz z elementami wyposażenia oraz neutralizacja 

nieprzyjemnych zapachów,  

h) opróżnianie koszy na śmieci, ustawionych na obiektach wraz z wymianą i uzupełnianiem worków na 

śmieci oraz unieszkodliwianiem odpadów we własnym zakresie, 

i) utrzymanie czystości torów, międzytorzy i trójkątów przyperonowych - miejsc po obu końcach 

każdego z peronów, oznaczone schematycznie na poniższym rysunku lub w odległości 50 m od 

krawędzi peronów, 

peron

trójkąty przyperonowe  

j) usuwanie odchodów fizjologicznych, pozostałości po legowiskach bezdomnych i innych tego typu 

zanieczyszczeń, wraz z dezynfekcją,  

k) segregowanie odpadów z podziałem na 5 frakcji wg. zasad ustalonych przez Zamawiającego (dotyczy 

stacji klasy I – pkt I.7.),  

2) utrzymywanie czystości na ciągach komunikacyjnych, chodnikach, drogach dojazdowych, terenach 

przed dworcami, stacjami i przystankami kolejowymi, parkingach, itp. poprzez:  



 

 

a) w okresie, kiedy nie występują temperatury ujemne lub opady śniegu - zamiatanie, zmywanie wodą 

oraz wodą z dodatkiem środka usuwającego plamy i zanieczyszczenia, itp.,  

b) w okresie zimowym, w czasie opadów śniegu lub wystąpienia temperatur ujemnych - usuwanie 

śniegu i lodu, posypywanie piaskiem i środkami chemicznymi obojętnymi dla powierzchni sprzątanych,  

c) w przypadku zalegania śniegu utrudniającego swobodną komunikację, Wykonawca zobowiązany jest 

do jego usunięcia i wywozu poza obręb sprzątanego terenu we własnym zakresie.  

d) usuwanie błota, piachu oraz wykonywanie podobnych czynności mających na celu usunięcie 

nieczystości powstałych w związku z korzystaniem przez pasażerów z obiektów; 

Zabrania się zgarniania śniegu, błota, piasku na jezdnie, do kratek ściekowych, pod ściany 

budynków; 

e) odśnieżanie i likwidację śliskości na peronach, ciągach komunikacyjnych i kładkach dla pieszych na 

terenach zarządzanych przez PKP SKM - powinno być prowadzone zgodnie z § 16 i 23 Instrukcji 

o zapewnieniu sprawności infrastruktury kolejowej w zimie w PKP Szybka Kolej Miejska 

w Trójmieście Sp. z o.o. (R-17). Wyciąg Instrukcji R-17 stanowi załącznik części III.1 SOPZ;  

3) usuwanie nawisów śnieżnych i zwisających sopli lodu z dachów, rynien i rur spustowych oraz 

parapetów;  

4) utrzymywanie i pielęgnacja terenów zielonych (również w odniesieniu do trójkątów 

przyperonowych), w tym okresowe koszenie trawy oraz grabienie liści,  

Okresowe czynności wykonywane będą w terminach: 

 a) 15-31 maja, 

b) 25 czerwca – 10 lipca, 

c) 15-31 sierpnia, 

d) 01-10 października, 

usuwanie uschniętych gałęzi z drzew i krzewów, cięcia formujące krzewów 2 razy w roku (kwiecień, 

wrzesień), uporządkowanie (zgrabienie i tymczasowe – nie dłuższe niż 14 dni - spryzmowanie do czasu 

wywiezienia) i wywóz odpadów zielonych (gałęzi, skoszonej trawy, opadłych liści). Trawa na obszarze 

objętym Umową powinna być koszona z taką częstotliwością, aby jej wysokość miała maksymalnie 15 

cm. 

Po każdorazowym skoszeniu trawy, zgrabieniu liści i obcięciu żywopłotu Wykonawca powinien zebrać 

odpady zielone oddzielnie od pozostałych odpadów i wywieźć. Wywozu odpadów biodegradowalnych 

powstałych lub zebranych w wyniku wykonywania zamówienia (skoszona trawa, zebrane liście, obcięte 

gałęzie itp.) Wykonawca dokonuje własnym staraniem i na własny koszt do miejsc i w sposób wskazany 

przez gminę na obszarze świadczenia usługi lub zgłasza ich odbiór odpowiedniemu podmiotowi. 

5) dbałość o należyte utrzymanie pasów bezpieczeństwa na peronie. Dbałość o to, aby pasy te były 

wyraźnie widoczne, na peronach na których pasy są namalowane - malowanie ich farbą o wysokiej 

odporności na ścieranie w kolorze żółtym i właściwościach antypoślizgowych raz w roku (w terminie 

do 31 maja), na peronach na których pasy ułożone są ze specjalnych płyt – czyszczenie i mycie (w tym 

samym terminie), 

6) okresowe oczyszczanie i udrażnianie kratek ściekowych (kanalizacja deszczowa) na stacjach 

i przystankach kolejowych. 

 



 

 

I.2. Technologia wykonania usług. Zapewnienie narzędzi i materiałów.  

1) sprzątanie powierzchni wykonywane będzie w oparciu o technologię sprzątania i określoną 

odpowiednio dla powierzchni zarządzanych przez PKP SKM w części III.1 SOPZ. 

2) rozwiązania technologiczne, o których mowa w części I.2.1 SOPZ mają charakter poglądowy, 

a technologia sprzątania stosowana przez Wykonawcę musi być dostosowana w taki sposób, aby była 

obojętna dla utrzymywanego materiału, otoczenia i bezpieczna w kontakcie z użytkownikiem. 

3) dla elementów niewystępujących w części III.1.SOPZ a objętych usługą czystości, technologia musi 

być dostosowana w taki sposób, aby była obojętna dla materiału, z którego wykonany jest element oraz 

musi być bezpieczna w kontakcie z użytkownikiem. 

4) technologię czyszczenia należy dostosować do temperatury otoczenia. Użycie wody lub innych 

środków płynnych zamarzających przy temperaturach ujemnych nie jest dozwolone. 

5) obszar nawierzchni peronu podlegający odśnieżaniu oraz zasady wywozu pryzm śnieżnych, o których 

mowa w Instrukcji o zapewnieniu sprawności infrastruktury kolejowej w zimie w PKP Szybka Kolej 

Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. (R-17) powinny być uzgodnione pomiędzy Wykonawcą 

a  Zamawiającym podczas przekazywania Obiektu. 

6) Zamawiający zastrzega sobie wykonywanie bieżących obowiązków przez Wykonawcę dla 

wybranych elementów (także objętych gwarancją) według wytycznych producenta. 

7) dla stacji/przystanków Gdańsk Śródmieście, Gdańsk Główny, Gdynia Chylonia i Rumia Janowo 

istnieją dodatkowe instrukcje użytkowania obiektu,  wyciągi stanowią załączniki 8-10 części V. 

8) przy realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca uwzględni wymagania jakościowe w odniesieniu 

do poszczególnych stref czystości określonych w Tabeli 1.  

Tabela 1 SOPZ. Określenie stref czystości i wymagań jakościowych 

OKREŚLENIE STREF CZYSTOŚCI 

STREFA 1  

wszystkie powierzchnie są 

czyste i bezpieczne przy 

bezpośrednim kontakcie 

użytkownika  

STREFA 2  

wszystkie powierzchnie są 

pozbawione plam, 

luźnych zanieczyszczeń, 

gum do żucia  

STREFA 3  

wszystkie powierzchnie są 

czyste wizualnie *) 

STREFA 4  

wszystkie powierzchnie są 

bez widocznych śmieci  

Pomieszczenia biurowe, 

socjalne, toalety, 

prysznice, szatnie  

Perony Słupy oświetleniowe, 

szafki teletechniczne (małe 

i duże), kosze na śmieci 

Przejścia w poziomie szyn  

Korytarze, ciągi  

komunikacyjne, schody w 

strefie administracyjnej  

Przejścia dla pieszych pod 

torami (tunele) 

Przejścia nad torami 

(kładki) 

Płyta torowa (tor 

i międzytorze, trójkąty 

przyperonowe) 

Dźwigi osobowe Tablica pamięci, tablice 

informacyjne nad 

kasownikami, system 

informacji statycznej 

(piktogramy), kasowniki, 

automaty biletowe, tablice 

z nazwą stacji 

Trawniki, tereny zielone  

Hole główne, kasowe,, 

pasarele, schody z 

pasareli, poczekalnie, 

szklane wiaty, gabloty, 

ławki 

Ciągi komunikacyjne 

zewnętrzne (chodniki, 

jezdnie, parkingi)  

Pomieszczenia i zaplecza kasowe  Ciągi komunikacyjne wewnętrzne  

 



 

 

*) sformułowanie „czyste wizualnie” oznacza, że powierzchnie pozbawione są zanieczyszczeń, plam, 

zacieków, graffiti, naklejek, itp. W odniesieniu do powierzchni pełniących funkcję informacyjną 

oznacza brak zanieczyszczeń utrudniających odczytanie zamieszczonych na nich informacji. 

I.3. Częstotliwość wykonywania prac. 

1) Wykonawca odpowiada za wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem czystości 

z częstotliwością gwarantującą właściwy stan estetyczny i sanitarny, dostosowaną do ilości podróżnych 

oraz warunków pogodowych. 

2) wykonywanie prac porządkowych w budynkach dworcowych, na stacjach, przystankach i na terenach 

do nich przyległych powinno odbywać się w sposób bezpieczny oraz w miarę możliwości w czasie 

zmniejszonego natężenia ruchu, nie może utrudniać swobodnego przemieszczania się podróżnych oraz 

nie może zakłócać czynności służbowych wykonywanych przez pracowników Zamawiającego. 

3) odgarnianie śniegu i usuwanie lodu oraz posypywanie piaskiem i środkami likwidującymi śliskość 

będą wykonywane z częstotliwością dostosowaną do panujących warunków pogodowych. Wykonawca 

będzie je wykonywał w każdym uzasadnionym przypadku, tzn. podejmie działania w czasie do 

1 (jednej) godziny od rozpoczęcia opadów i doprowadzi do usunięcia śniegu, błota pośniegowego lub 

lodu w czasie do 3 (trzech) godzin od ustania opadów. Niezależnie od czynności opisanych powyżej 

Wykonawca zapewni taki stopień utrzymania dróg, ciągów komunikacyjnych, peronów i innych 

elementów, który umożliwia normalne i bezpieczne z nich korzystanie. 

4) prace Wykonawca zobowiązany jest wykonywać z częstotliwością określoną w Harmonogramach 

prac – tabele stanowią załącznik nr 1 części V.  

5) Harmonogram prac został podzielony na trzy grupy obejmujące: 

a) grupa 1 (STACJE/PERONY – INFRASTRUKTURA), 

b) grupa 2 (OBIEKTY INNE NIŻ W GRUPIE 1), 

c) grupa 3 (TERENY ZIELONE), 

6) Pracom określonym w niniejszym harmonogramie podlegają elementy występujące na danym 

obiekcie wskazane w odpowiednim załączniku (część II SOPZ). 

7) Jeżeli termin końcowy wykonania usługi wskazany w harmonogramie prac przypada w dniach: 

piątek, sobota, niedziela termin ten przenosi się na najbliższy poniedziałek. 

 

I.4. Personel Wykonawcy. 

1) Wykonawca zapewnia odpowiednią liczbę osób do wykonywania usługi, zgodnie ze standardami 

przyjętymi w części III.1. SOPZ. 

2) Wykonawca zapewnia jednolite i estetyczne ubrania robocze, oznakowane w sposób pozwalający na 

identyfikację pracownika Wykonawcy. 

3) Wykonawca odpowiada za skierowanie do wykonywania prac osób o odpowiednich kwalifikacjach, 

adekwatnie do wykonywanych czynności na obiekcie w szczególności w zakresie np. prac na 

wysokości, prac na torach kolejowych itp. 

4) Wykonawca odpowiada za odpowiednie przeszkolenie osób wykonujących usługę, w szczególności 

z zakresu BHP oraz wewnętrznych przepisów kolejowych związanych z poruszaniem się po terenach 

PKP SKM. 



 

 

5) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, że osoby wykonujące usługę będą posiadały ważne 

dokumenty uprawniające do wstępu na obszar kolejowy zarządzany przez PKP SKM. 

6) Wykonawca na podstawie porozumienia zapewnia całodobowy kontakt z Zamawiającym. 

 

I.5. Audyty. 

1) Wykonawca zobowiązany jest do audytowania wykonywanej usługi dla zadań 1-6 (grupa 1 i 3), 

zgodnie z zasadami określonymi w części III.1 SOPZ. 

2) dni i godziny audytu Zamawiający wskazał Wykonawcy w Harmonogramach prac – tabele stanowią 

załącznik nr 1 części V - dla zadań 1-6 (grupa 1 i 3). Są to dni i godziny określone w kolumnie 

częstotliwość.  

3) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania audytów głównych zgodnie z Częścią III.1. SOPZ 

na poziomie zgodnym z wymogami określonymi w Części III.1. z wykorzystaniem arkuszy 

przygotowanych przez Zamawiającego w formacie .xls oraz przesłania ich pocztą elektroniczną, 

zgodnie z zapisami Umowy. 

4) Zamawiający udostępni Wykonawcy arkusze w formacie .xls, najpóźniej w dniu podpisania Umowy. 

5) dla czynności obejmujących obiekty dla zadań 1-6 (grupa 2) oraz dla zadania 7, podstawą 

wykonania usługi będzie należyte wypełnianie Kart utrzymania czynności. Karty utrzymania czystości 

udostępni Wykonawcy najpóźniej lub w dniu podpisania Umowy. 

6) audyt prac okresowych (np. okresowe koszenie trawy oraz grabienie liści) wykonawca zobowiązany 

będzie do wykonania z wykorzystaniem arkuszy przygotowanych przez Zamawiającego w formacie .xls 

oraz przesłania ich pocztą elektroniczną,. Arkusz Zamawiający udostępni Wykonawcy najpóźniej lub 

w dniu podpisania Umowy. 

 

I.6. Postanowienia dodatkowe. 

1) Wykonawca jest zobowiązany do: 

a) zawiadamiania Zamawiającego o zauważonych uszkodzeniach, wadliwym działaniu instalacji, 

urządzeń technicznych na obszarze obiektu objętego zamówieniem, w szczególności budynku oraz na 

terenie przyległym, 

b) bezzwłocznego zawiadamiania dyspozytora Straży Ochrony Kolei PKP SKM(+ 48 58 721 11 72 lub 

+48 668 163 171) o pozostawionych bez opieki paczkach i bagażach oraz zauważonych skutkach aktów 

dewastacji (zniszczenie, uszkodzenie infrastruktury kolejowej lub wyposażenia peronów)  

c) zawiadamiania Zamawiającego o podrzuconych odpadach w szczególności wielkogabarytowych lub 

niebezpiecznych, 

d) zgłaszania dyspozytorowi Straży Ochrony Kolei PKP SKM (+ 48 58 721 11 72 lub +48 668 163 171) 

o obecności na obszarze objętym Umową osób bezdomnych czy oso stwarzających zagrożenie, 

 

I.7. Kwalifikacja obiektów. 

1) każdy z obiektów został zakwalifikowany do 3 grup: 

a) grupa 1 (STACJE/PERONY – INFRASTRUKTURA), 



 

 

b) grupa 2 (OBIEKTY INNE NIŻ W GRUPIE 1), 

c) grupa 3 (TERENY ZIELONE), 

2) stacje/perony z grupy 1 zakwalifikowane zostały do trzech klas stacji/przystanku, tj.: 

I KLASA II KLASA III KLASA 

GDAŃSK ŚRÓDMIEŚCIE GDAŃSK POLITECHNIKA GDAŃSK STOCZNIA 

GDAŃSK GŁÓWNY GDAŃSK ZASPA GDYNIA ORŁOWO  

GDAŃSK WRZESZCZ GDAŃSK PRZYMORZE-

UNIWERSYTET 

GDYNIA STOCZNIA 

SOPOT GDAŃSK OLIWA GDYNIA GRABÓWEK 

GDYNIA GŁÓWNA GDAŃSK ŻABIANKA AWFiS GDYNIA LESZCZYNKI 

 SOPOT WYŚCIGI  

 SOPOT KAMIENNY POTOK  

 GDYNIA REDŁOWO  

 GDYNIA WZG. ŚW. 

MAKSYMILIANA 

 

 GDYNIA CHYLONIA  

 GDYNIA CISOWA  

 RUMIA JANOWO  



 

 

Część II. Postanowienia szczegółowe dla poszczególnych obiektów. 

Opis zadania obejmuje lokalizację obiektu, wskazanie jego klasy, elementów wraz z podaniem 

powierzchni oraz w nawiasie określenie strefy czystości. 

W załączniku do części V, znajdują się mapy z zaznaczonym obiektem (obszarami) objętym danym 

zadaniem. 

II.1. zadanie 1 - stacja Gdańsk Śródmieście i Gdańsk Główny. 

1.1. Gdańsk Śródmieście. 

a) całodobowe utrzymanie oraz w razie potrzeby odśnieżanie, usuwanie oblodzeń i likwidowanie 

śliskości obejmuje: 

- peron o powierzchni 2 250 m2, 

- pasarela o powierzchni 663 m2 , 

- tory i międzytorza na długości peronu o powierzchni ok 2 500 m2, 

- schody 1 z pasareli na wiadukt pow. 20,6 m2, 

- schody 2 z pasareli na wiadukt pow. 23 m2, 

- schody 3 z pasareli na peron pow. 26,2 m2, 

- dźwigi osobowe nr 51DA-293, 51DA-294 i 51DA-296 – 3 szt., 

- słupy oświetleniowe – 3 szt., 

- gablota (113x88 cm) – 27 szt. (peron - 18 szt., pasarela 9 szt.), 

- tablica informacyjna nad kasownikami – 1 szt., 

- kasownik – 2 szt., 

- automat biletowy – 2 szt., 

- tablica z nazwą stacji – 8 szt., 

- system informacji statycznej (piktogramy), 

- ławki – 4 szt., 

- kosze na śmieci – 8 szt., 

b) utrzymanie czystości w pomieszczeniach socjalno-biurowych oraz sanitarnych w budynku PRT 

Gdańsk Śródmieście przy peronie - 426 m2. 

1.2. Gdańsk Główny. 

a) całodobowe utrzymanie oraz w razie potrzeby odśnieżanie, usuwanie oblodzeń i likwidowanie 

śliskości obejmuje: 

- perony nr 3, 4 i 5 o powierzchni łącznej 5 797 m2, 

- schody prowadzące z przejścia dla pieszych pod torami w km 0,100 na perony 3, 4 i 5 

o powierzchni 130 m2, 

- plac przy budynku obsługi technicznej (b. Posterunku Rewidentów) – powierzchnia łączna 850 

m2, 



 

 

- tory i międzytorza na długości peronu oraz „trójkąty przyperonowe” o łącznej powierzchni 

6 500 m2, 

- dźwig osobowy nr 51DA-295, 

- słupy oświetleniowe – 12 szt.: peron 3 – 5 szt., peron 4 – 3 szt., peron 5 – 4 szt., 

- gablota (129x94 cm) na peronie 4 i 5 – 16 szt., 

- gablota (113x33 cm) na peronie 3 – 4 szt., 

- tablica informacyjna nad kasownikami – 3 szt., 

- kasownik – 6 szt., 

- automat biletowy – 3 szt., 

- tablica z nazwą stacji – 10 szt., 

- system informacji statycznej (piktogramy), 

- ławki – 13 szt., 

- kosze na śmieci – 14 szt., 

b) utrzymanie czystości w toalecie budynku obsługi technicznej (b. Posterunku Rewidentów) – 

powierzchnia 40 m2, 

c) utrzymanie czystości w pomieszczeniach nastawni G-SKM powierzchnia 40 m2. 

II.2. zadanie 2 – odcinek Gdańsk Stocznia – Sopot Wyścigi. 

2.1. p.o. Gdańsk Stocznia. 

Całodobowe utrzymanie oraz w razie potrzeby odśnieżanie, usuwanie oblodzeń i likwidowanie śliskości 

obejmuje: 

- peron o powierzchni 1 796 m2, 

- schody prowadzące z peronu PKP SKM na kładkę dla pieszych nad torami w km 1,042 

o powierzchni 36 m2  

- tory i międzytorze na długości peronu oraz „trójkąty przyperonowe” o powierzchni 2 685 m2, 

- słupy oświetleniowe – 9 szt., 

- gablota (105x104 cm) – 4 szt., 

- tablica informacyjna nad kasownikami – 1 szt., 

- kasownik – 2 szt., 

- tablica z nazwą stacji – 4 szt., 

- system informacji statycznej (piktogramy), 

- ławki – 2 szt., 

- system informacji statycznej (piktogramy), 

- ławki – 2 szt., 

- kosze na śmieci – 5 szt., 



 

 

2.2. p.o. Gdańsk Politechnika. 

Całodobowe utrzymanie oraz w razie potrzeby odśnieżanie, usuwanie oblodzeń i likwidowanie śliskości 

obejmuje: 

- peron o powierzchni 2 067 m2, 

- przejście dla pieszych pod torami linii nr 250 w km. 2,521 wraz ze schodami na peron PKP 

SKM oraz ściany przejścia o powierzchni łącznej 185 m2, 

- dźwig osobowy nr 51DA-138, 

- tory i międzytorza na długości peronu oraz „trójkąty przyperonowe” o łącznej powierzchni 1 

880 m2, 

- słupy oświetleniowe – 9 szt., 

- gablota (129x94 cm) – 36 szt., 

- tablica informacyjna nad kasownikami – 4 szt., 

- kasownik – 8 szt., 

- automat biletowy – 3 szt., 

- tablica z nazwą stacji – 6 szt., 

- system informacji statycznej (piktogramy), 

- ławki – 6 szt., 

- kosze na śmieci – 5 szt., 

2.3. st. Gdańsk Wrzeszcz. 

Całodobowe utrzymanie oraz w razie potrzeby odśnieżanie, usuwanie oblodzeń i likwidowanie śliskości 

obejmuje: 

- peron o powierzchni 2 147 m2, 

- przejście dla pieszych pod torami w km. 4,076 (od ul. Wajdeloty) oraz część przejścia dla 

pieszych pod torami w km 4,180 wraz ze schodami na peron PKP SKM oraz ściany przejścia 

dla pieszych pod torami o powierzchni łącznej 300 m2, 

- tory i międzytorze na długości peronu oraz „trójkąty przyperonowe” - powierzchnia łączna 

3 040 m2, 

- dźwigi osobowe nr 51DA-199 i 51DA-200 – 2 szt., 

- słupy oświetleniowe – 3 szt., 

- gablota (129x94 cm) – 24 szt., 

- gablota (113x93 cm) – 6 szt., 

- tablica informacyjna nad kasownikami – 7 szt., 

- kasownik – 15 szt., 

- automat biletowy – 3 szt., 

- tablica z nazwą stacji – 30 szt., 



 

 

- system informacji statycznej (piktogramy), 

- ławki – 16 szt., 

- kosze na śmieci – 8 szt., 

2.4. p.o. Gdańsk Zaspa. 

Całodobowe utrzymanie oraz w razie potrzeby odśnieżanie, usuwanie oblodzeń i likwidowanie śliskości 

obejmuje: 

- peron o powierzchni 1 516 m2, 

- schody prowadzące z peronu PKP SKM na wiadukt nad torami ul. Braci Lewoniewskich 

o powierzchni 60 m2, 

- przejście dla pieszych w poziomie torów w km 5,586 o powierzchni 175 m2, 

- tory i międzytorza na długości peronu, „trójkąty przyperonowe” oraz teren pomiędzy torem 501 

a płotem na długości peronu - łączna powierzchnia 3 045 m2, 

- szafka teletechniczna – 1 szt., 

- słupy oświetleniowe – 8 szt., 

- gablota (129x94 cm) – 12 szt., 

- tablica informacyjna nad kasownikami – 4 szt., 

- kasownik – 6 szt., 

- automat biletowy – 2 szt., 

- tablica z nazwą stacji – 4 szt., 

- system informacji statycznej (piktogramy), 

- ławki – 8 szt., 

- kosze na śmieci – 7 szt., 

2.5. p.o. Gdańsk Przymorze – Uniwersytet. 

Całodobowe utrzymanie oraz w razie potrzeby odśnieżanie, usuwanie oblodzeń i likwidowanie śliskości 

obejmuje: 

- peron o powierzchni 2 407 m2, 

- dwa przejścia dla pieszych pod torami w km 6,983 i 7,100 wraz ze schodami na peron 

o powierzchni łącznej 186 m2, 

- chodnik od budynku kas biletowych w kierunku ul. Malborskiej do km 6,870 – około 350 m2, 

- chodnik od przejścia dla pieszych pod torami w km 7,100 do ul. Kołobrzeskiej oraz wejścia do 

przejścia dla pieszych pod torami, pow. 180 m2, 

- tory i międzytorza na długości peronu, „trójkąty przyperonowe”  o powierzchni 988 m2, 

- dźwig osobowy nr 51DA-245, 

- teren zielony: skarpa przy torze 501 od km. 6,870 do 7,150 o powierzchni 2 246 m2, 

- teren zielony o powierzchni 176 m2, 



 

 

- słup oświetleniowy: 12 szt. (10 szt. na peronie oraz 2 szt. od strony ul. Kołobrzeskiej), 

- gablota (129x94 cm) – 18 szt., 

- tablica informacyjna nad kasownikami – 4 szt., 

- kasownik – 6 szt., 

- automat biletowy – 1 szt., 

- tablica z nazwą stacji – 7 szt., 

- system informacji statycznej (piktogramy), 

- ławki – 6 szt., 

- kosze na śmieci – 8 szt., 

2.6. stacja Gdańsk Oliwa. 

Całodobowe utrzymanie oraz w razie potrzeby odśnieżanie, usuwanie oblodzeń i likwidowanie śliskości 

obejmuje: 

- peron o powierzchni 2 108 m2, 

- część przejścia dla pieszych pod torami na stacji Gdańsk Oliwa w km 8,120 w części położonej 

pod torami linii kolejowej nr 250 powierzchnia 132 m2, 

- schody z peronu do przejścia dla pieszych pod torami o powierzchni 32 m2, 

- dźwig osobowy nr 51DA-245, 

- tory i międzytorze na długości peronu, „trójkąty przyperonowe” o powierzchni 2 178 m2, 

- teren zielony: skarpa o powierzchni 200 m2, 

- szafka teletechniczna – 1 szt., 

- słupy oświetleniowe – 4 szt., 

- gablota (140x100 cm) – 16 szt., 

- tablica informacyjna nad kasownikami – 2 szt., 

- kasownik – 4 szt., 

- automat biletowy – 2 szt., 

- tablica z nazwą stacji – 6 szt., 

- system informacji statycznej (piktogramy), 

- ławki – 9 szt., 

- kosze na śmieci – 11 szt., 

2.7. p.o. Gdańsk Żabianka AWFiS. 

Całodobowe utrzymanie oraz w razie potrzeby odśnieżanie, usuwanie oblodzeń i likwidowanie śliskości 

obejmuje: 

- peron o  powierzchni 1 996 m2, 



 

 

- przejście dla pieszych pod torami w km 9,274, schody z przejścia dla pieszych pod torami (z obu 

stron) oraz schody na peron PKP SKM o powierzchni łącznej 578,6 m2, 

- dźwigi osobowe nr 51DA-196, 51DA-197 i 51DA-198 – 3 szt., 

- tory i międzytorza na długości peronu, „trójkąty przyperonowe” o powierzchni 983 m2, 

- tereny zielone: obszar pomiędzy torem nr 501 a płotem na długości peronu oraz obszar wokół 

przepompowni ścieków - powierzchnia łączna 2 290 m2, 

- teren zielony: skarpa wzdłuż toru 501 na długości peronu – powierzchnia 400 m2, 

- toaleta w przejściu dla pieszych pod torami - 45 m2, 

- okresowe – minimum raz na dwa miesiące (z wyłączeniem okresu od 15 listopada do 15 marca) 

- czyszczenie (wysokociśnieniowe lub z zastosowaniem innej skutecznej technologii) 

powierzchni oszklonych po obu stronach na peronie (przy zejściach z peronu) oraz zadaszeń 

wejść na peron o powierzchni 995 m2, 

- słupy oświetleniowe – 6 szt., 

- gablota (135x100 cm) – 18 szt., 

- tablica informacyjna nad kasownikami – 3 szt., 

- kasownik – 9 szt., 

- automat biletowy – 2 szt., 

- tablica z nazwą stacji – 4 szt., 

- system informacji statycznej (piktogramy), 

- ławki – 16 szt., 

- kosze na śmieci – 5 szt., 

2.8. p.o. Sopot Wyścigi.  

Całodobowe utrzymanie oraz w razie potrzeby odśnieżanie, usuwanie oblodzeń i likwidowanie śliskości 

obejmuje: 

- peron o powierzchni 1 703 m2, 

- dźwig osobowy nr 51DA-136, 

- schody z peronu o powierzchni 45 m2, 

- zabudowa schodów wraz z dojściem do dźwigu osobowego o pow. 49,6 m2, 

- tory i międzytorza na długości peronu, „trójkąty przyperonowe” o powierzchni 1 255 m2, 

- teren zielony: pomiędzy torem nr 501 a płotem na długości peronu o powierzchni 1 150 m2, 

- słupy oświetleniowe – 5 szt., 

- gablota (140x100 cm) – 18 szt., 

- tablica informacyjna nad kasownikami – 1 szt., 

- kasownik – 2 szt., 

- automat biletowy – 1 szt., 



 

 

- tablica z nazwą stacji – 6 szt., 

- system informacji statycznej (piktogramy), 

- ławki – 8 szt., 

- kosze na śmieci – 6 szt., 

 

II.3. zadanie 3 stacja Sopot. 

Całodobowe utrzymanie oraz w razie potrzeby odśnieżanie, usuwanie oblodzeń i likwidowanie śliskości 

obejmuje: 

- peron o  powierzchni 2 103 m2, 

- dźwigi osobowe nr 51DA-128 i 51DA-137 – 2 szt., 

- przejście dla pieszych pod torami w km 11,580 i schody z obu przejść dla pieszych pod torami 

prowadzące na peron PKP SKM o powierzchni łącznej 230 m2, 

- część przejścia dla pieszych pod torami w ciągu ulicy Marynarzy w części położonej pod torami 

linii kolejowej nr 250, powierzchnia 67 m2, 

- tory i międzytorze na długości peronu, „trójkąty przyperonowe” o powierzchni 940 m2, 

- teren zielony: obszar pomiędzy torem 501 a płotem na długości peronu PKP SKM – 

powierzchnia 975 m2, 

- teren zielony: skarpy po obu stronach chodnika od przejścia dla pieszych w km 11,580 do kas 

biletowych – powierzchnia 470 m2, 

- gablota (140x100 cm) – 24 szt., 

- tablica informacyjna nad kasownikami – 3 szt., 

- kasownik – 5 szt., 

- automat biletowy – 5 szt., 

- tablica z nazwą stacji – 6 szt., 

- system informacji statycznej (piktogramy), 

- ławki – 12 szt., 

- kosze na śmieci – 14 szt., 

 

II.4. zadanie 4 - odcinek Sopot Kamienny Potok – Gdynia Wzgórze Świętego Maksymiliana. 

4.1. p.o. Sopot Kamienny Potok. 

Całodobowe utrzymanie oraz w razie potrzeby odśnieżanie, usuwanie oblodzeń i likwidowanie śliskości 

obejmuje: 

- peron o powierzchni 2 136 m2, 

- przejście dla pieszych pod torami w km 13,534 wraz rampą wschodnią, rampą zachodnią, 

schodów wejściowych, schodów na peron tzw. „schodów małych” o powierzchni łącznej 

766,25 m2, 



 

 

- dźwig osobowy nr 51DA-333, 

- tory i międzytorze na długości peronu, „trójkąty przyperonowe” o powierzchni 970 m2, 

- teren zielony: obszar pomiędzy torem 501 a płotem, skarpy na długości peronu – powierzchnia 

łączna 2 136 m2, 

- słupy oświetleniowe – 6 szt., 

- gablota (140x100 cm) – 14 szt., 

- tablica informacyjna nad kasownikami – 2 szt., 

- kasownik – 3 szt., 

- automat biletowy – 2 szt., 

- tablica z nazwą stacji – 4 szt., 

- system informacji statycznej (piktogramy), 

- ławki – 4 szt., 

- kosze na śmieci – 9 szt. 

4.2. stacja Gdynia Orłowo. 

Całodobowe utrzymanie oraz w razie potrzeby odśnieżanie, usuwanie oblodzeń i likwidowanie śliskości 

obejmuje: 

- peron o powierzchni 2 515 m2, 

- schody z kładki dla pieszych na peron PKP SKM o powierzchni 50 m2, 

- schody z kładki dla pieszych w kierunku ul. Klonowej o powierzchni 70 m2, 

- kładka dla pieszych w km 15,855 w części położonej nad torami linii kolejowej nr 250 

powierzchnia 152 m2, 

- przejście dla pieszych pod torami w km 15,646 i schody z przejścia dla pieszych pod torami na 

peron o powierzchni łącznej 166 m2, 

- tory i międzytorze na długości peronu, „trójkąty przyperonowe” o powierzchni 2 484 m2, 

- teren zielony: obszar pod schodami prowadzącymi na kładkę dla pieszych oraz przy torze 501 

o pow. 200 m2, 

- szafka teletechniczna – 1 szt., 

- słupy oświetleniowe – 8 szt., 

- gablota (140x100 cm) – 10 szt., 

- tablica informacyjna nad kasownikami – 4 szt., 

- kasownik – 5 szt., 

- automat biletowy – 2 szt., 

- tablica z nazwą stacji – 4 szt., 

- system informacji statycznej (piktogramy), 



 

 

- ławki – 10 szt., 

- kosze na śmieci – 6 szt., 

4.3. p.o. Gdynia Redłowo. 

Całodobowe utrzymanie oraz w razie potrzeby odśnieżanie, usuwanie oblodzeń i likwidowanie śliskości 

obejmuje: 

- peron o powierzchni 1 701 m2, 

- schody na peron wraz z ich konstrukcją wsporczą (filary) - powierzchnia 65 m2  

- tory i międzytorze na długości peronu, „trójkąty przyperonowe” o powierzchni 1 595 m2, 

- szafka teletechniczna – 2 szt., 

- słupy oświetleniowe – 10 szt. (peron – 8 szt., wejście na kładkę – 2 szt.), 

- gablota (140x100 cm) – 12 szt., 

- tablica informacyjna nad kasownikami – 2 szt., 

- kasownik – 3 szt., 

- automat biletowy – 1 szt., 

- tablica z nazwą stacji – 4 szt., 

- system informacji statycznej (piktogramy), 

- ławki – 4 szt., 

- kosze na śmieci – 5 szt., 

4.4. p.o. Gdynia Wzgórze Świętego Maksymiliana. 

Całodobowe utrzymanie oraz w razie potrzeby odśnieżanie, usuwanie oblodzeń i likwidowanie śliskości 

obejmuje: 

- peron o powierzchni 1 870 m2, 

- schody na peron, część przejścia dla pieszych pod torami w km 19,429 oraz ciąg 

komunikacyjnego w budynku kas biletowych – powierzchnia łączna 388 m2, 

- dźwig osobowy nr 51DA-152, 

- chodnik na odcinku od budynku kas biletowych do wejścia do przejścia dla pieszych pod torami 

o powierzchni 85 m2, 

- poczekalnia w budynku kas biletowych o powierzchni 36 m2, 

- tory i międzytorze na długości peronu, „trójkąty przyperonowe” o powierzchni 2 115 m2, 

- tereny zielone: skarpy oraz trawnik o powierzchni łącznej 250 m2, 

- słupy oświetleniowe – 4 szt., 

- gablota (129x94 cm) – 12 szt., 

- gablota (105x105 cm) – 5 szt., 

- tablica informacyjna nad kasownikami – 2 szt., 



 

 

- kasownik – 10 szt., 

- automat biletowy – 2 szt., 

- tablica z nazwą stacji – 6 szt., 

- system informacji statycznej (piktogramy), 

- ławki – 9 szt., 

- kosze na śmieci – 9 szt., 

 

II.5. zadanie 5 - stacja Gdynia Główna. 

5.1. rejon stacji. 

Całodobowe utrzymanie oraz w razie potrzeby odśnieżanie, usuwanie oblodzeń i likwidowanie śliskości 

obejmuje: 

- peron oraz pochylnia z peronu PKP SKM do tunelu głównego o powierzchni 2 413 m2; 

- przejście dla pieszych pod torami w km 20,854 (łącznie ze ścianami) oraz schody na peron PKP 

SKM z przejścia dla pieszych pod torami prowadzącego do dworca podmiejskiego - 

powierzchnia łączna 191 m2, 

- dźwig osobowy nr 51DA-130, 

- schody prowadzące na taras budynku dworca podmiejskiego– powierzchnia 16 m2, 

- plac przed dworcem podmiejskim (wraz z parkingiem) o powierzchni 2 060 m2, 

- tory i międzytorze „trójkąty przyperonowe” o łącznej powierzchni 1 800m2, 

- słupy oświetleniowe – 3 szt., 

- szafka teletechniczna – 2 szt., 

- gablota (129x94 cm) – 53 szt., 

- tablica informacyjna nad kasownikami – 5 szt., 

- kasownik – 13 szt., 

- automat biletowy – 2 szt., 

- tablica z nazwą stacji – 4 szt., 

- system informacji statycznej (piktogramy), 

- ławki – 8 szt., 

- kosze na śmieci – 14 szt., 

5.2. utrzymanie terenów zielonych: 

- skarpy wzdłuż peronu PKP SKM, od wiaduktu nad ul. 10 lutego do budynku dworca 

podmiejskiego o powierzchni 712 m2, 

- utrzymanie w czystości tablicy pamiątkowej ku czci poległych kolejarzy Oznacza to, że tablica 

wraz z jej kamienną obudową nie mogą być pokryte jakimkolwiek osadem czy nalotem, nie 



 

 

mogą być na nich naniesione ogłoszenia, reklamy, napisy inne niż umieszczone przez 

Zamawiającego lub na jego zlecenie, 

5.3. budynek Dworca Podmiejskiego oraz kasa w budynku Dworca Głównego. 

Całodobowe utrzymanie w czystości obejmuje: 

- hol dworca wraz z pasażem (wraz z tablicami informacyjnymi) o powierzchni 400 m2, 

- schody wejściowe do budynku dworca o powierzchni 40 m2, 

- schody prowadzące na I piętro i schody prowadzące do pasażu handlowego wraz z balustradami 

– powierzchnia 70 m2, 

- hol na I piętrze oraz parapety, grzejniki, gzymsy, a także pozostałe wyposażenie o powierzchni 

łącznej 35 m2,  

- taras na I piętrze o powierzchni 80 m2, 

- pomieszczenia kas biletowych wraz z pomieszczeniem sanitarnym – powierzchnia łączna 42 

m2, 

- pomieszczenia nastawni GG-SKM – powierzchnia łączna 61 m2, 

- pomieszczenia SOK SKM – powierzchnia łączna 115,4 m2, 

- pomieszczenie kasy biletowej PKP SKM znajdujące się w budynku Dworca Głównego o pow. 

11,40 m2, 

- pomieszczenia Wydziału Obsługi Posprzedażowej – 165 m2, 

- utrzymanie w sprawności zabezpieczeń przeciwko ptakom. 

 

II.6. zadanie 6– odcinek Gdynia Stocznia – Rumia Janowo. 

6.1. p.o. Gdynia Stocznia. 

Całodobowe utrzymanie oraz w razie potrzeby odśnieżanie, usuwanie oblodzeń i likwidowanie śliskości 

obejmuje: 

- peron o powierzchni 1 808 m2, 

- schody prowadzące z peronu na kładkę dla pieszych nad torami – powierzchnia 86 m2, 

- tory i międzytorze na długości peronu, „trójkąty przyperonowe” o powierzchni łącznej 3 014 

m2, 

- słupy oświetleniowe – 10 szt. (peron – 6 szt., schody prowadzące na kładkę dla pieszych nad 

torami – 4 szt.), 

- gablota (106x103 cm) – 8 szt., 

- tablica informacyjna nad kasownikami – 4 szt., 

- kasownik – 6 szt., 

- tablica z nazwą stacji – 4 szt., 

- system informacji statycznej (piktogramy), 

- ławki – 5 szt., 



 

 

- kosze na śmieci – 5 szt., 

6.2. p.o. Gdynia Grabówek. 

Całodobowe utrzymanie oraz w razie potrzeby odśnieżanie, usuwanie oblodzeń i likwidowanie śliskości 

obejmuje: 

- peron o powierzchni 2 165 m2, 

- przejście dla pieszych pod torami w km 23,729 wraz ze schodami i chodnikiem na peron PKP 

SKM i schodami z przejścia w obu kierunkach oraz ściany tunelu o powierzchni łącznej 265 

m2, 

- poczekalnia na peronie (wraz z myciem powierzchni oszklonych – drzwi, okna, świetliki) 

o powierzchni 93 m2, 

- tory i międzytorze na długości peronu, „trójkąty przyperonowe” o powierzchni 2 555 m2, 

- teren zielony: obszar przy torze nr 502 na długości peronu - powierzchnia ok. 2 000 m2, 

- słupy oświetleniowe – 7 szt. (peron – 6 szt., wyjście w kierunku ul. Zakręt do Oksywia – 1 szt.), 

- gablota (106x103 cm) – 4 szt., 

- tablica informacyjna nad kasownikami – 1 szt., 

- kasownik – 3 szt., 

- automat biletowy – 1 szt., 

- tablica z nazwą stacji – 4 szt., 

- system informacji statycznej (piktogramy), 

- ławki – 9 szt., 

- kosze na śmieci – 4 szt., 

6.3. p.o. Gdynia Leszczynki. 

Całodobowe utrzymanie oraz w razie potrzeby odśnieżanie, usuwanie oblodzeń i likwidowanie śliskości 

obejmuje: 

- peron o powierzchni 2 057 m2, 

- przejście dla pieszych pod torami w km 25,044 oraz schody na peron i schody z przejścia pod 

torami o powierzchni łącznej 213 m2, 

- tory i międzytorze na długości peronu, „trójkąty przyperonowe” o powierzchni 2 280 m2, 

- słupy oświetleniowe – 7 szt., 

- gablota (106x103 cm) – 8 szt., 

- tablica informacyjna nad kasownikami – 1 szt., 

- kasownik – 3 szt., 

- tablica z nazwą stacji – 4 szt., 

- system informacji statycznej (piktogramy), 

- ławki – 4 szt., 



 

 

- kosze na śmieci – 4 szt., 

6.4. stacja Gdynia Chylonia. 

Całodobowe utrzymanie oraz w razie potrzeby odśnieżanie, usuwanie oblodzeń i likwidowanie śliskości 

obejmuje: 

- peron o powierzchni 1 991 m2, 

- przejście dla pieszych pod torami w km 26,120 wraz ze schodami od strony placu Dworcowego 

powierzchnia 239 m2, 

- schody na peron PKP SKM o powierzchni łącznej 55 m2, 

- dźwig osobowy nr 51DA-384, 

- tory i międzytorze na długości peronu, „trójkąty przyperonowe” o powierzchni 2 695,5 m2, 

- słupy oświetleniowe – 8 szt., 

- szafka teletechniczna – 1 szt., 

- gablota (127x92 cm) – 15 szt., 

- tablica informacyjna nad kasownikami – 2 szt., 

- kasownik – 5 szt., 

- automat biletowy – 1 szt., 

- tablica z nazwą stacji – 22 szt., 

- system informacji statycznej (piktogramy), 

- ławki – 15 szt., 

- kosze na śmieci – 5 szt., 

6.5. p.o. Gdynia Cisowa. 

Całodobowe utrzymanie oraz w razie potrzeby odśnieżanie, usuwanie oblodzeń i likwidowanie śliskości 

obejmuje: 

- peron o powierzchni 1 845 m2, 

- schody z peronu do przejścia dla pieszych pod torami w km 27,378 – powierzchnia 40 m2, 

- tory i międzytorze na długości peronu, „trójkąty przyperonowe” powierzchnia 4 100 m2, 

- dźwigi osobowe nr 51DA-341 i 51DA-342, 

- słupy oświetleniowe – 4 szt., 

- gablota (124x94 cm) – 12 szt., 

- gablota (113x88 cm) – 3 szt., 

- tablica informacyjna nad kasownikami – 1 szt., 

- kasownik – 3 szt., 

- automat biletowy – 1 szt., 

- tablica z nazwą stacji – 4 szt., 



 

 

- system informacji statycznej (piktogramy), 

- ławki – 4 szt., 

- kosze na śmieci – 6 szt., 

6.6. p.o. Rumia Janowo. 

Całodobowe utrzymanie oraz w razie potrzeby odśnieżanie, usuwanie oblodzeń i likwidowanie śliskości 

obejmuje: 

- peron o powierzchni 1 560 m2, 

- kładka dla pieszych nad torami w km 30,151 linii nr 250 wraz ze schodami z obu stron o łącznej 

powierzchni 333 m2, 

- tory i międzytorza na długości peronu, „trójkąty przyperonowe” o powierzchni 1 730 m2, 

- dźwigi osobowe nr 51DA-386, 51DA-387 i 51DA-388, 

- słupy oświetleniowe – 16 szt. (peron – 4 szt., kładka – 7 szt. i chodnik – 5 szt.), 

- szafka teletechniczna – 1 szt., 

- gablota (127x93 cm) – 12 szt., 

- tablica informacyjna nad kasownikami – 2 szt., 

- kasownik – 4 szt., 

- automat biletowy – 1 szt., 

- tablica z nazwą stacji – 12 szt., 

- system informacji statycznej (piktogramy), 

- ławki – 3 szt., 

- kosze na śmieci – 6 szt., 

 

II.7. zadanie 7 – budynki i pomieszczenia na terenie stacji Gdynia Cisowa Postojowa 

oraz pomieszczenia posterunku Rewidentów w Wejherowie 

7.1. Nastawnia GCA. 

Utrzymanie czystości w pomieszczeniach służbowych (wraz z pomieszczeniami sanitarnymi) 

o powierzchni 280 m2, 

7.2. „obiekty małej kubatury” na terenie stacji Gdynia Cisowa Postojowa. 

Utrzymanie czystości na stacji Gdynia Cisowa Postojowa obejmuje obiekty: 

a) kompresorownia A-15    16,54 m2, 

b) budynek A-5     200,00 m2, 

c) tokarnia podtorowa R-13   38,65 m2, 

d) stolarnia C-19     77,78 m2, 

e) budynek rewidentów A-8   35,58 m2, 



 

 

f) budynek hydraulików A-12   39,08 m2, 

g) budynek C-23      126,16 m2, 

h) myjnia A-16     56,39 m2, 

i) oczyszczalnia A-17    32,21 m2, 

j) biura Sekcji Infrastruktury. C-21   236,64 m2, 

k) siedziba brygady „peronowej”   46,00 m2, 

l) bud. A-1 (sala szkoleń)    40,00 m2, 

m) budynek A-1 (magazyn odzieżowy)  50,00 m2, 

n) magazyn C-15     47,9 m2, 

      RAZEM                1322,93 m2. 

7.3. Utrzymanie czystości w pomieszczeniach posterunku Rewidentów w Wejherowie. 

Utrzymanie czystości pomieszczeń (nr 1, 2, 3, 6, 12, 15, 16, 17, 18 i 21) wraz z terenem przyległym 

o powierzchni 450 m2  

 

 



 

 

Część III. Standardy utrzymania czystości i inne dokumenty.  

III.1. Instrukcja utrzymania peronów. 
 

I. POWIERZCHNIE PERONÓW. 

1. Płyty peronowe. 

a) Do prac odśnieżnych należy stosować przede wszystkim sprzęt specjalistyczny przeznaczony 

do tego celu jak: pługi, szczotki rotacyjne i odśnieżarki prowadzone ręcznie, 

b) Odśnieżanie można wykonywać przy użyciu ręcznego sprzętu jak łopaty plastikowe i miotły, 

c) Rodzaj sprzętu odśnieżnego powinien być dostosowany do wielkości odśnieżanej powierzchni 

oraz rodzaju i ilości śniegu, 

d) Ciężar oraz gabaryty sprzętu odśnieżnego powinny być dostosowane do nośności odśnieżanej 

konstrukcji, zapewniać łatwość manewrowania oraz możliwość ich dogodnego 

przemieszczania, 

e) Świeży opad śniegu należy usuwać sprzętem specjalistycznym lub ręcznym, bez stosowania 

środków chemicznych, 

f) Za pomocą środków chemicznych można usuwać cienkie warstwy zlodowaciałego lub ubitego 

(do 4 mm) z zastrzeżeniem podpunkcie g, 

g) Do usuwania i łagodzenia skutków śliskości zimowej należy stosować wyłącznie środki 

chemiczne obojętne dla materiału konstrukcji nawierzchni peronowej, których działanie jest 

oparte o chlorki magnezu, wapnia lub potasu. Stosowanie soli drogowej oraz innych środków, 

których działalnie oparte jest o chlorki sodu jest zabronione na przystankach kategorii I i II 

h) Oprócz środków opisanych w podpunkcie g należy stosować dodatkowo substancje 

uszorstniające powierzchnię np. piasek. 

2. Czyszczenie nawierzchni z kostki brukowej. 

a) Regularne zamiatanie oraz mycie to podstawowe i konieczne zabiegi pielęgnacyjne. Na bieżąco, 

przy pomocy szczotki, należy usuwać z nawierzchni naniesiony piasek i inne zanieczyszczenia 

np. liście. Wskazane jest aby okresowo, 1-2 razy w roku, wykonać czyszczenie nawierzchni z 

kostki brukowej silnym strumieniem wody. Najlepiej używać do tego myjki ciśnieniowej, która 

pomaga wyczyścić trudnodostępne miejsca i zagłębienia, 

b) Do usuwania i łagodzenia skutków śliskości zimowej należy stosować wyłącznie środki 

chemiczne obojętne dla materiału konstrukcji nawierzchni peronowej, których działanie jest 

oparte o chlorki magnezu, wapnia, potasu lub inne dopuszczone przez Zamawiającego 

Stosowanie soli drogowej oraz innych środków, których działanie oparte jest o chlorki sodu jest 

zabronione. 

II. NAWIERZCHNIE KAMIENNE. 

1. Do czyszczenia powierzchni należy używać wody z ewentualnym środkiem do pielęgnacji 

kamienia. Jeżeli brud mocno przywarł do granitu należy go namoczyć środkami do czyszczenia 

kamieni. 

2. Zabrania się stosowania środków żrących i głęboko penetrujących, oleistych oraz 

rozpuszczalników, które mogą  powodować powstawanie trwałych plam. Powierzchnie 



 

 

kamienne na schodach i w przejściach podziemnych można zmywać myjkami 

niskociśnieniowymi lub szorowarkami mechanicznymi. 

3. Zabronione jest mycie powierzchni w przejściach podziemnych (dot. Gdańsk Wrzeszcz i p.o. 

Gdańsk Żabianka AWFiS) myjkami wysokociśnieniowymi. 

III. POWIERZCHNIE SZKLANE. 

1. Powierzchnie szklane należy czyścić ogólnie dostępnymi środkami przeznaczonymi do tego 

celu. Płyty szklane można czyścić za pomocą urządzeń ciśnieniowych. 

2. Wszystkie napisy i rysunki można usuwać za pomocą rozpuszczalników. Zabronione jest 

jakiekolwiek szorowanie twardymi czyściwami, drapanie. 

IV. STAL NIERDZEWNA. 

Powierzchnie ze stali nierdzewnej należy czyścić środkami przeznaczonymi do tego typu 

elementów. Niedopuszczalne jest stosowane środków o właściwościach trących. Niedopuszczalne 

jest czyszczenie powierzchni za pomocą czyściwa rysującego powierzchnię. 

V. INSTRUKCJA KONSERWACJI ALUMINIOWYCH. 

1. Do mycia należy stosować wodę z dodatkiem łagodnego detergentu. Po umyciu konstrukcji 

trzeba dokładnie opłukać czystą wodą i wytrzeć suchą szmatką.  

2. Do czyszczenia konstrukcji aluminiowych można stosować również zmywacze do aluminium. 

VI. Dla stacji/przystanków Gdańsk Śródmieście, Gdańsk Główny (peron 3), Gdynia 

Chylonia, Rumia Janowo obowiązują Instrukcje użytkowania obiektu, których 

wyciągi stanowią załączniki w części V. 

 



 

 

III.2. Technologia utrzymania czystości. 

Nazwa powierzchni Typ powierzchni 

Technologia czyszczenia 

(O ile gwarancja producenta/wykonawcy nie stanowi inaczej) 

Rodzaj 

czyszczenia 

Zima Wiosna-jesień Zalecane 

ph 

roztworu 

Charakterystyka 

chemiczna Procedury 
Urządzenia 

i narzędzia 
Procedury Urządzenia i narzędzia 

Pomieszczenia 

administracyjne 

i socjalne 

Podłoga zmywalna bieżące jak w okresie wiosna-jesień usunąć kurz i zanieczyszczenia 

stałe za pomocą miotły lub 

odkurzacza a następnie umyć 

przy użyciu mopa nawilżonego 

roztworem odpowiedniego 

środka myjącego, uporczywe 

zabrudzenia usunąć za pomocą 

ścierki nasączonej roztworem 

środka myjącego 

miotła, ścierka z mikro 

włókna, 

odkurzacz, mop z mikro 

włókna, 

8 - 8,5 specjalistyczny środek 

czyszczący 

niezmywalna  jak w okresie wiosna-jesień usunąć kurz i zanieczyszczenia 

stałe za pomocą miotły lub 

odkurzacza, uporczywe 

zabrudzenia usunąć za pomocą 

środka specjalistycznego 

miotła, odkurzacz  specjalistyczny środki 

czyszczące 

dostosowane do rodzaju 

powierzchni 

Przejście 

pod torami 

(tunel) oraz nad 

torami (kładki) 

Posadzka posadzki zmywalne 

–powierzchnie 

niedostępne dla 

zamiatarek i 

urządzeń 

odśnieżających oraz 

maszyn szorująco- 

zbierających 

bieżące usunięcie zanieczyszczeń 

suchych w tym gum do 

żucia, usunięcie 

zanieczyszczeń 

olejowych i 

biologicznych likwidacja 

śliskości - usunięcie 

śniegu i błota 

pośniegowego umycie 

powierzchni 

miotła, szufelka, 

chwytak odpadów, , 

miotły i szufle do 

śniegu oraz 

narzędzia do 

wywożenia odpadów 

usunięcie zanieczyszczeń 

suchych, , umycie powierzchni  

szczotka z szufelką, 

chwytak, mop płaski, 

ścierka 

8 - 10 specjalistyczne środki 

czyszczące 

dostosowane do rodzaju 

powierzchni 

środki czyszczące do 

usuwania śliskości 

zgodne z ustaleniami 

zawartymi w umowie 

okresowe - - usunięcie zanieczyszczeń 

suchych, powierzchnie posadzki 

wyczyścić za pomocą 

urządzenia do mycia 

wysokociśnieniowego 

urządzenie do mycia 

wysokociśnieniowego 

10-11 specjalistyczny środki 

czyszczące 

dostosowane do rodzaju 

powierzchni 

posadzki zmywalne 

–powierzchnie 

dostępne dla 

zamiatarek i 

urządzeń  

odśnieżających oraz 

maszyn szorująco- 

zbierających 

bieżące usunięcie zanieczyszczeń 

suchych w tym gum do 

żucia, usunięcie 

zanieczyszczeń 

olejowych i 

biologicznych, likwidacja 

śliskości - usunięcie 

śniegu i błota 

pośniegowego umycie 

powierzchni 

miotła, szufelka, 

chwytak 

odpadów, ew. 

zamiatarka, maszyna 

szorująco –

zbierająca, szufla do 

śniegu, pług 

mechaniczny, 

narzędzia do 

wywożenia odpadów 

przygotować odpowiedni 

roztwór roboczy środka 

chemicznego, zamieść i usunąć 

luźne zanieczyszczenia, umyć 

podłogę za pomocą maszyny 

szorująco-zbierającej, usunąć 

gumy do żucia, 

zanieczyszczenia olejowe i 

biologiczne, 

opcjonalnie: zamiatarka 

ręczna/z napędem lub 

mopy na sucho (zmiotki), 

maszyna szorująco-

zbierająca 

8-10 specjalistyczne środki 

czyszczące 

dostosowane do rodzaju 

powierzchni 

środki czyszczące do 

usuwania śliskości 

zgodne z ustaleniami 

zawartymi w umowie 



 

 

Nazwa powierzchni Typ powierzchni 

Technologia czyszczenia 

(O ile gwarancja producenta/wykonawcy nie stanowi inaczej) 

Rodzaj 

czyszczenia 

Zima Wiosna-jesień Zalecane 

ph 

roztworu 

Charakterystyka 

chemiczna Procedury 
Urządzenia 

i narzędzia 
Procedury Urządzenia i narzędzia 

Przejście 

pod torami 

(tunel) oraz nad 

torami (kładki) 

  okresowe 

usuwanie 

nalotów 

wapiennych 

- - usunąć zanieczyszczenia suche, 

powierzchnie posadzki 

wyczyścić za pomocą 

urządzenia dyskowego 

wolnoobrotowego, odpady 

zebrać odkurzaczem sucho-

mokro lub wykorzystując 

pomoc maszyny szorująco-

zbierającej 

opcjonalnie: zamiatarka 

ręczna/z napędem lub 

miotły, maszyna 

szorująco-zbierająca lub 

urządzenie 

dyskowe, 

wolnoobrotowe, 

odkurzacz sucho-mokro 

2 specjalistyczny środek 

czyszczący, kwasowy 

roztwór 

wodny 

 zmywalna  - - do wys. 2m umyć powierzchnie 

ręcznie lub z wykorzystaniem 

specjalistycznego sprzętu do 

mycia przeszkleń, > 2m. umyć 

za pomocą 

profesjonalnego systemu do 

mycia na wysokości 

 10-11 alkaliczny środek 

czyszczący, wodny 

roztwór niejonowych 

związków 

powierzchniowo 

czynnych i 

rozpuszczalników 

organicznych 

Przeszklenia szkło  jak w okresie wiosna-jesień umyć powierzchnie za pomocą 

specjalistycznego sprzętu do 

mycia przeszkleń, > 2m. umyć 

za pomocą profesjonalnego 

systemu do mycia na wysokości, 

ramy przetrzeć ściereczką z 

mikro włókna. 

profesjonalny zestaw do 

mycia okien, 

profesjonalny system do 

mycia okien na 

wysokościach, 

spryskiwacz 

8 środek czyszczący 

składający 

się z mieszanki 

związków 

powierzchniowo 

czynnych, substancje 

wspomagające mycie 

Tablice 

informacji 

statycznej, 

dynamicznej, 

zegary 

zmywalna bieżące jak w okresie wiosna-jesień usunąć widoczne zabrudzenia za 

pomocą ściereczki i środka 

bezpiecznego dla czyszczonej 

powierzchni, przetrzeć na sucho 

ściereczką z mikro włókna. 

ściereczka z mikro 

włókna, zestaw do 

czyszczenia na wysokości 

8 - 8,5 specjalistyczny środek 

czyszczący 

Kosze zmywalna bieżące jak w okresie wiosna-jesień opróżnić kosz, umyć 

widoczne zabrudzenia 

wewnątrz kosza za pomocą 

ścierki zwilżonej roztworem 

środka czyszczącego, usunąć 

widoczne zabrudzenia na 

zewnętrznej stronie kosza 

przy pomocy gąbki bezpiecznej 

dla czyszczonej powierzchni, 

następnie przetrzeć czystą 

ściereczką 

worek na śmieci typu 

LDPE, ścierka z 

mikro włókna, gąbka z 

padem czyszczącym 

 

9-10 alkaliczny środek 

czyszcząco-myjący, 

wodny roztwór 

niejonowych związków 

powierzchniowo 

czynnych i 

rozpuszczalników 

organicznych 

 



 

 

Nazwa powierzchni Typ powierzchni 

Technologia czyszczenia 

(O ile gwarancja producenta/wykonawcy nie stanowi inaczej) 

Rodzaj 

czyszczenia 

Zima Wiosna-jesień Zalecane 

ph 

roztworu 

Charakterystyka 

chemiczna Procedury 
Urządzenia 

i narzędzia 
Procedury Urządzenia i narzędzia 

okresowe umyć kosz od wewnątrz, w 

koszach z wewnętrznym 

pojemnikiem umyć całą jego 

powierzchnię 

gąbka z padem 

bezpiecznym dla 

czyszczonej powierzchni, 

ścierka 

10 wodny roztwór 

niejonowych 

związków 

powierzchniowo 

czynnych i 

rozpuszczalników 

organicznych 

Wyjścia/ wejścia 

z tuneli 

Schody zmywalna bieżące usunąć zanieczyszczenia 

suche, umyć 

powierzchnie na mokro, 

usunąć śnieg i błoto 

pośniegowe, likwidacja 

śliskości 

miotła, szufelka, 

chwytak odpadów, , 

miotły i szufle do 

śniegu oraz 

narzędzia do 

wywożenia odpadów 

usunąć zanieczyszczenia 

suche, umyć powierzchnie na 

mokro 

szczotka z szufelką, 

chwytak, pad ręczny, mop 

płaski 

8 - 10 specjalistyczny środek 

czyszczący 

dostosowany do rodzaju 

powierzchni środek 

chemiczny do usuwania 

śliskości zgodne z 

ustaleniami zawartymi 

w umowie  
okresowe - - usunięcie zanieczyszczeń 

suchych, powierzchnie 

wyczyścić za pomocą 

urządzenia do mycia 

wysokociśnieniowego 

urządzenie do mycia 

wysokociśnieniowego 

11,5 - 12 

Poręcze zmywalna bieżące jak w okresie wiosna-jesień umyć ściereczką z mikro 

włókna lub gąbką nasączoną 

roztworem środka myjącego 

ściereczka z mikro 

włókna lub gąbka 

8 - 8,5 specjalistyczny środek 

czyszczący 

dostosowany do rodzaju 

powierzchni 

Przeszklenia zmywalna bieżące jak w okresie wiosna-jesień umyć powierzchnie za pomocą 

specjalistycznego sprzętu do 

mycia przeszkleń, > 2m. umyć 

za pomocą profesjonalnego 

systemu do mycia na wysokości, 

ramy przetrzeć ściereczką z 

mikro włókna. 

profesjonalny zestaw do 

mycia okien, 

profesjonalny system do 

mycia okien na 

wysokościach, 

spryskiwacz 

8 środek czyszczący 

składający 

się z mieszanki 

związków 

powierzchniowo 

czynnych, substancje 

wspomagające mycie 

Tablice 

informacji 

statycznej, 

dynamicznej, 

piktogramy 

Zmywalna bieżące jak w okresie wiosna-jesień 

- 

usunąć widoczne 

zabrudzenia za pomocą pada 

bezpiecznego dla czyszczonej 

powierzchni, przetrzeć na sucho 

ściereczką z mikro włókna. 

ściereczka z mikro 

włókna zestaw do 

czyszczenia na wysokości 

8 - 8,5 specjalistyczny środek 

czyszczący 

Świetliki Zmywalne okresowe - - umyć powierzchnie za pomocą 

specjalistycznego sprzętu do 

mycia przeszkleń, powyżej wys. 

2m umyć za 

pomocą profesjonalnego 

systemu do mycia na wysokości, 

profesjonalny zestaw do 

mycia okien, 

profesjonalny 

system do mycia okien na 

wysokościach, 

spryskiwacz. 

8 mieszanina związków 

powierzchniowo 

czynnych, 

substancje 

wspomagające 

mycie 



 

 

Nazwa powierzchni Typ powierzchni 

Technologia czyszczenia 

(O ile gwarancja producenta/wykonawcy nie stanowi inaczej) 

Rodzaj 

czyszczenia 

Zima Wiosna-jesień Zalecane 

ph 

roztworu 

Charakterystyka 

chemiczna Procedury 
Urządzenia 

i narzędzia 
Procedury Urządzenia i narzędzia 

ramy przetrzeć ściereczką z 

mikro włókna. 

Wyjścia/ 

wejścia z tuneli 

Pochylnie posadzki zmywalne 

–powierzchnie 

niedostępne dla 

zamiatarek i 

urządzeń 

odśnieżających oraz 

maszyn szorująco- 

zbierających 

bieżące usunięcie zanieczyszczeń 

suchych, likwidacja 

śliskości - usunięcie 

śniegu i błota 

pośniegowego umycie 

powierzchni 

miotła, szufelka, 

chwytak odpadów, , 

miotły i szufle do 

śniegu oraz 

narzędzia do 

wywożenia odpadów 

usunięcie zanieczyszczeń 

suchych, w tym gum do żucia, 

umycie powierzchni 

usunięcie zanieczyszczeń 

olejowych i biologiczne 

szczotka z szufelką, 

chwytak, mop płaski, 

ścierka 

8 - 10 specjalistyczne środki 

czyszczące 

dostosowane do rodzaju 

powierzchni 

środki czyszczące do 

usuwania śliskości 

zgodne z ustaleniami 

zawartymi w umowie 

okresowe - - usunięcie zanieczyszczeń 

suchych, powierzchnie posadzki 

wyczyścić za pomocą 

urządzenia do mycia 

wysokociśnieniowego 

urządzenie do mycia 

wysokociśnieniowego 

10-11 specjalistyczny środki 

czyszczące 

dostosowane do rodzaju 

powierzchni 

Kratki 

odwodnienia 

zmywalna bieżące - - utrzymać drożność kratek do 

odwadniania peronu za pomocą 

zestawu do pracy ręcznej lub 

urządzenia 

wysokociśnieniowego z lancą 

do czyszczenia rynien 

zestaw do pracy ręcznej 

lub urządzenie 

wysokociśnieniowe z 

lancą do czyszczenia 

rynien 

13 środek czyszczący do 

usuwania zatorów w 

odpływach i rurach 

Dźwigi osobowe Podłoga zmywalna bieżące usunąć zanieczyszczenia 

suche, umyć 

powierzchnie na mokro, 

usunąć śnieg, i błoto 

pośniegowego, likwidacja 

śliskości 

miotła, szufelka, 

chwytak odpadów, 

miotły i szufle do 

śniegu  

usunąć zanieczyszczenia suche, 

umyć powierzchnie na mokro w 

sposób nie powodujący zalania 

wodą urządzeń w szybie dźwigu 

osobowego 

szczotka z szufelką, 

chwytak, pad ręczny, mop 

płaski 

8 - 10 specjalistyczny środek 

czyszczący 

dostosowany do rodzaju 

powierzchni, środek 

czyszczący do usuwania 

śliskości zgodne z 

ustaleniami zawartymi 

w umowie 

Ściany zmywalna bieżące jak w okresie wiosna-jesień usunąć widoczne zabrudzenia za 

pomocą pada bezpiecznego dla 

czyszczonej powierzchni, 

przetrzeć na sucho ściereczką z 

mikro włókna. 

ściereczka z mikro 

włókna  

8 - 8,5 specjalistyczny środek 

czyszczący 

Sufit zmywalna bieżące jak w okresie wiosna-jesień  usunąć widoczne zabrudzenia za 

pomocą pada bezpiecznego dla 

czyszczonej powierzchni, 

przetrzeć na sucho mopem z 

mikro włókna lub ściereczką z 

mikro włókna. 

ściereczka z mikro 

włókna, mop z mikro 

włókna, zestaw do 

czyszczenia na 

wysokości 

8 - 8,5 specjalistyczny środek 

czyszczący 



 

 

Nazwa powierzchni Typ powierzchni 

Technologia czyszczenia 

(O ile gwarancja producenta/wykonawcy nie stanowi inaczej) 

Rodzaj 

czyszczenia 

Zima Wiosna-jesień Zalecane 

ph 

roztworu 

Charakterystyka 

chemiczna Procedury 
Urządzenia 

i narzędzia 
Procedury Urządzenia i narzędzia 

Panel sterujący, 

oświetlenie 

zmywalna bieżące Jak w okresie wiosna-jesień usunąć widoczne zabrudzenia za 

pomocą pada bezpiecznego dla 

czyszczonej powierzchni, 

przetrzeć na sucho mopem z 

mikro włókna lub ściereczką z 

mikro włókna. 

ściereczka z mikro 

włókna, mop z mikro 

włókna, zestaw do 

czyszczenia na 

wysokości 

8 - 8,5 specjalistyczny środek 

czyszczący 

 przeszklenia Zmywalne okresowe Jak w okresie wiosna-jesień umyć powierzchnie za pomocą 

specjalistycznego sprzętu do 

mycia przeszkleń, powyżej wys. 

2m umyć za 

pomocą profesjonalnego 

systemu do mycia na wysokości, 

przetrzeć ściereczką z mikro 

włókna. 

profesjonalny zestaw do 

mycia okien, 

profesjonalny system do 

mycia okien na 

wysokościach, 

spryskiwacz. 

8 środek czyszczący 

składający się z 

mieszanki związków 

powierzchniowo 

czynnych, substancje 

wspomagające mycie 

Wszystkie 

obiekty 

w obszarze 

stacji 

Usuwanie 

graffiti 

powierzchnie 

wewnętrzne i 

zewnętrzne 

zmywalna okresowe - - zastosować profesjonalną 

technologią przeznaczoną do 

usuwania graffiti 

uwzględniającą zastosowane 

materiały wykończeniowe 

profesjonalne urządzenia 

i narzędzia do usuwania 

graffiti 

14 specjalistyczny środek 

czyszczący do usuwania 

graffiti 

Perony Nawierzchnie utwardzona bieżące usunąć zanieczyszczenia 

suche, usunąć śnieg (nie 

zrzucać na tory), usunąć 

błota pośniegowe, 

likwidacja śliskości przy 

pomocy piasku i 

środków chemicznych 

Uwaga! Wszystkie prace, 

szczególnie przy 

odśnieżaniu należy 

rozpocząć od 

oczyszczenia pasa 

bezpieczeństwa 

miotła, szufelka, 

chwytak odpadów, 

wózek serwisowy 

lub zamiatarka i 

maszyna szorująco-

zbierająca, miotły i 

szufle do śnieg u lub 

pług śnieżny oraz 

narzędzia do 

wywożenia odpadów 

usunąć zanieczyszczenia suche, 

umyć powierzchnie na mokro, 

szczotka z szufelką, 

chwytak, pad ręczny, mop 

płaski, lub zamiatarka i 

maszyna 

szorująco-zbierająca. 

8 - 10 specjalistyczny środek 

czyszczący 

dostosowany do 

rodzaju powierzchni 

środek chemiczny do 

usuwania śliskości 

zgodne z 

ustaleniami zawartymi 

w 

umowie 

okresowe wywóz spryzmowanego 

śniegu godnie z 

ustaleniami zawartymi w 

umowie. 

urządzenia do 

załadunku i 

wywozu śniegu. 

dostosowane do 

materiałów z których 

wykonany jest peron 

usunąć zanieczyszczenia suche, 

doczyścić powierzchnie przy 

pomocy specjalistycznych 

maszyn czyszczących 

Uwaga! W celu doczyszczenia 

pasa bezpieczeństwa należy 

zastosować urządzenie 

szczotka z szufelką, 

chwytak, pad ręczny, mop 

płaski, lub zamiatarka i 

maszyna 

szorująco-zbierająca. 

10-11 alkaliczny środek 

czyszczący, wodny 

roztwór niejonowych 

związków 

powierzchniowo 

czynnych i 

rozpuszczalników 

organicznych 



 

 

Nazwa powierzchni Typ powierzchni 

Technologia czyszczenia 

(O ile gwarancja producenta/wykonawcy nie stanowi inaczej) 

Rodzaj 

czyszczenia 

Zima Wiosna-jesień Zalecane 

ph 

roztworu 

Charakterystyka 

chemiczna Procedury 
Urządzenia 

i narzędzia 
Procedury Urządzenia i narzędzia 

wyposażone w szczotkę 

walcową. 

Konstrukcja 

wiaty 

zmywalna bieżące usunąć sople i nawisy 

śnieżne 

- usunąć zanieczyszczenia umyć 

powierzchnie na mokro 

ściereczka lub gąbka, 

zestaw do czyszczenia na 

wysokości  

8 - 10 specjalistyczny środek 

czyszczący 

dostosowany do 

rodzaju powierzchni 

 okresowe usunąć z dachu nadmiar 

śniegu, zapewnić 

drożność rynien i rur 

spustowych 

- doczyścić powierzchnie na 

mokro za pomocą padów, 

mopów lub za pomocą 

urządzenia 

wysokociśnieniowego  

zestaw do czyszczenia na 

wysokości, urządzenie 

wysokociśnieniowe 

10-11 alkaliczny środek 

czyszczący, wodny 

roztwór niejonowych 

związków 

powierzchniowo 

czynnych i 

rozpuszczalników 

organicznych 

przeszklenia    umyć powierzchnie za pomocą 

specjalistycznego sprzętu do 

mycia przeszkleń, powyżej wys. 

2m umyć za 

pomocą profesjonalnego 

systemu do mycia na 

wysokości,. 

profesjonalny zestaw do 

mycia okien, 

profesjonalny system do 

mycia okien na 

wysokościach, 

spryskiwacz. 

8 środek czyszczący 

składający się z 

mieszanki związków 

powierzchniowo 

czynnych, substancje 

wspomagające mycie 

Konstrukcja 

zadaszenia 

zmywalna bieżące usunięć sople i nawisy 

śnieżne 

- usunąć zanieczyszczenia, umyć 

powierzchnie  

zestaw do czyszczenia na 

wysokości,  

8 - 10 specjalistyczny środek 

czyszczący 

dostosowany do rodzaju 

powierzchni 

okresowe usuwanie z dachu 

nadmiaru śniegu, 

zapewnienie drożności 

rynien i rur spustowych 

- Doczyścić powierzchnie na 

mokro za pomocą padów, 

mopów lub za pomocą 

urządzenia 

wysokociśnieniowego w 

systemie pianowym 

Zestaw do czyszczenia na 

wysokości, lub 

urządzenie 

wysokociśnieniowe 

10-11 alkaliczny środek 

czyszczący, wodny 

roztwór niejonowych 

związków 

powierzchniowo 

czynnych i 

rozpuszczalników 

organicznych 

Tablice 

informacji 

statycznej i 

dynamicznej, 

piktogramy, 

zegary 

peronowe 

zmywalna bieżące jak w okresie wiosna-jesień usunąć widoczne zabrudzenia za 

pomocą pada bezpiecznego dla 

czyszczonej 

powierzchni, przetrzeć 

ściereczką z mikro włókna z 

użyciem odpowiedniego środka 

czyszczącego 

ściereczka z mikro 

włókna, zestaw do 

czyszczenia na wysokości 

8 - 8,5 mieszanina związków 

powierzchniowo 

czynnych, substancje 

wspomagające mycie 



 

 

Nazwa powierzchni Typ powierzchni 

Technologia czyszczenia 

(O ile gwarancja producenta/wykonawcy nie stanowi inaczej) 

Rodzaj 

czyszczenia 

Zima Wiosna-jesień Zalecane 

ph 

roztworu 

Charakterystyka 

chemiczna Procedury 
Urządzenia 

i narzędzia 
Procedury Urządzenia i narzędzia 

Balustrady zmywalna bieżące jak w okresie wiosna-jesień umyć na wilgotno ściereczką i 

padami 

ściereczka, pady 8 - 10 mieszanina związków 

powierzchniowo 

czynnych, 

substancje 

wspomagające 

mycie 

Przeszklenia szkło bieżące jak w okresie wiosna-jesień umyć powierzchnie za 

pomocą specjalistycznego 

sprzętu do mycia przeszkleń, 

powyżej wys. 2m umyć za 

pomocą profesjonalnego 

systemu do mycia na wysokości, 

ramy przetrzeć ściereczką z 

mikro włókna. 

profesjonalny zestaw do 

mycia okien, 

profesjonalny system do 

mycia okien na 

wysokościach, 

spryskiwacz 

8 mieszanina związków 

powierzchniowo 

czynnych, 

substancje 

wspomagające 

mycie 

Ławki zmywalna bieżące jak w okresie wiosna-jesień usunąć miejscowe zabrudzenia 

za pomocą gąbki z padem 

nawilżonym roztworem środka 

czyszczącego, 

Gąbka z padem 

bezpiecznym dla 

czyszczonej powierzchni, 

ścierka z mikro włókna 

8 - 9 specjalistyczny środek 

czyszczący 

dostosowany do 

materiału, z którego jest 

wykonane wyposażenie 

Gabloty szkło bieżące jak w okresie wiosna-jesień umyć powierzchnie za 

pomocą specjalistycznego 

sprzętu do mycia przeszkleń, 

powyżej 

wys. 2m umyć za pomocą 

profesjonalnego systemu do 

mycia na wysokości, ramy 

przetrzeć ściereczką z 

mikro włókna. 

profesjonalny zestaw do 

mycia okien, 

profesjonalny 

system do mycia okien na 

wysokościach, 

spryskiwacz. 

8 mieszanina związków 

powierzchniowo 

czynnych, substancje 

wspomagające mycie 

Kwietniki  bieżące - - usunąć uszkodzone części 

roślin, podlewać 

- - - 

 Lampy, 

oświetlenie 

- okresowe - - przetrzeć na wilgotno oprawy 

za pomocą ściereczki z mikro 

włókna lub za pomocą 

profesjonalnego sprzętu do 

czyszczenia na wysokości 

profesjonalny sprzęt do 

czyszczenia na 

wysokości, ściereczka z 

mikro włókna 

8 mieszanina związków 

powierzchniowo 

czynnych, 

substancje 

wspomagające 

mycie 

Kratki 

odwodnienia 

zmywalna bieżące - - utrzymać drożność kratek do 

odwadniania peronu za pomocą 

zestawu do pracy ręcznej lub 

urządzenia 

zestaw do pracy ręcznej 

lub urządzenie 

wysokociśnieniowe z 

13 środek czyszczący do 

usuwania zatorów w 

odpływach i rurach 



 

 

Nazwa powierzchni Typ powierzchni 

Technologia czyszczenia 

(O ile gwarancja producenta/wykonawcy nie stanowi inaczej) 

Rodzaj 

czyszczenia 

Zima Wiosna-jesień Zalecane 

ph 

roztworu 

Charakterystyka 

chemiczna Procedury 
Urządzenia 

i narzędzia 
Procedury Urządzenia i narzędzia 

wysokociśnieniowego z lancą 

do czyszczenia rynien 

lancą do czyszczenia 

rynien 

 Kosze zmywalna bieżące jak w okresie wiosna-jesień opróżnić kosz, umyć 

widoczne zabrudzenia 

wewnątrz kosza za pomocą 

ścierki zwilżonej roztworem 

środka czyszczącego, usunąć 

widoczne zabrudzenia na 

zewnętrznej stronie kosza 

przy pomocy gąbki bezpiecznej 

dla czyszczonej powierzchni, 

następnie przetrzeć czystą 

ściereczką 

worek na śmieci typu 

LDPE, ścierka z mikro 

włókna, gąbka z padem 

czyszczącym 

9-10 alkaliczny środek 

czyszcząco-myjący, 

wodny roztwór 

niejonowych związków 

powierzchniowo 

czynnych i 

rozpuszczalników 

organicznych 

 

okresowe umyć kosz od wewnątrz, w 

koszach z wewnętrznym 

pojemnikiem umyć całą jego 

powierzchnię 

gąbka z padem 

bezpiecznym dla 

czyszczonej powierzchni, 

ścierka 

10 wodny roztwór 

niejonowych 

związków 

powierzchniowo 

czynnych i 

rozpuszczalników 

organicznych 

Przejścia w 

poziomie szyn 

Nawierzchnia - bieżące usunąć zanieczyszczenia 

suche, usunąć śnieg, 

usunąć błoto pośniegowe, 

likwidacja śliskości 

- usunąć zanieczyszczenia suche, szczotka z szufelką, 

chwytak 

 środek chemiczny do 

usuwania śliskości 

zgodne z ustaleniami 

zawartymi w umowie  

Ława torowa Tor kolejowy  bieżące jak w okresie wiosna-

jesień 

 usunąć widoczne śmieci szczotka z szufelką, 

chwytak 

- - 

Międzytorze - bieżące jak w okresie wiosna-

jesień 

- usunąć widoczne śmieci szczotka z szufelką, 

chwytak 

- - 

Ławy 

torowiska, 

skarpy 

nasypów, rowy 

odwadniające 

- bieżące - - usunąć widoczne śmieci szczotka z szufelką, 

chwytak, grabie 

- - 

Drogi dojścia do 

peronów i 

przejścia w 

poziomie szyn 

chodniki asfalt, kostka bieżące usunąć piach i kurz za 

pomocą szczotki i 

szufelki lub 

mechanicznych urządzeń 

zamiatających (z 

napędem lub bez w 

zależności od wielkości 

sprzęt odśnieżny zamieść i usunąć śmieci, piach i 

kurz za pomocą szczotki i 

szufelki lub mechanicznych 

urządzeń zamiatających (z 

napędem lub bez w zależności 

od wielkości powierzchni) 

szczotka i szufelka  

zamiatarka ręczna lub 

mechaniczna 

- - 



 

 

Nazwa powierzchni Typ powierzchni 

Technologia czyszczenia 

(O ile gwarancja producenta/wykonawcy nie stanowi inaczej) 

Rodzaj 

czyszczenia 

Zima Wiosna-jesień Zalecane 

ph 

roztworu 

Charakterystyka 

chemiczna Procedury 
Urządzenia 

i narzędzia 
Procedury Urządzenia i narzędzia 

powierzchni), usunąć 

zalegający śnieg, 

likwidacja śliskości, 

pryzmowanie śniegu 

okresowe wywóz spryzmowanego 

śniegu 

-     

Tereny zielone trawniki, 

nasadzenia 

okresowe   skosić trawę – max wysokość 

15 cm, przyciąć żywopłot, 

usunąć śmieci 

kosiarka, kosa 

mechaniczna, nożyce do 

krzewów 

  

Czyszczenie bieżące – prace wykonywane codziennie lub kilka razy w ciągu doby zapewniające całodobowe utrzymanie w czystości poszczególnych 

powierzchni. 

Czyszczenie okresowe – prace wykonywane z częstotliwością sprecyzowaną w pkt. I.1. 

Zapisy dotyczące urządzeń i narzędzi mają charakter jedynie poglądowy. Niezależnie od zastosowanych technologii, musza one być obojętne dla 

utrzymywanych elementów a także bezpieczne w kontakcie z użytkownikiem. 

W okresie zimy, technologię czyszczenia należy dostosować do temperatury otoczenia. Użycie wody lub innych środków płynnych dozwolone jest tylko 

w przypadku temperatur otoczenia , w których nie następuje ich zamarzanie w taki sposób, aby czyszczone elementy były bezpieczne w kontakcie 

z użytkownikiem. 

Dla elementów nie występujących w tabeli a objętych usługą czystości, technologia musi być dostosowana w taki sposób, aby była obojętna dla materiału, 

z  którego wykonany jest element oraz musi być bezpieczna w kontakcie z użytkownikiem. 

 

 



 

 

III.4. Standardy utrzymania czystości i kontrola wykonywanych usług. 

 

Usługa utrzymania czystości wykonywana będzie według zasad opisanych w niniejszym punkcie. 

Zasady te w oparciu o zawartą umowę mają na celu utrzymanie i systematyczne poprawianie ustalonego 

między Zamawiającym a Wykonawcą poziomu jakości usługi poprzez stały cykl obejmujący 

uzgodnienia, monitorowanie usługi, raportowanie, przegląd osiąganych wyników. 

POMIAR POZIOMU WYKONYWANIA USŁUGI 

System oceny wykonania usługi na obiektach (stacjach/przystankach osobowych) opiera się na jak 

najbardziej obiektywnym pomiarze stanu czystości, czyli określeniu poziomu wykonania usługi przez 

Wykonawcę. Obiektem są elementy stacji kolejowej lub przystanku osobowego objętego przedmiotem 

umowy z Wykonawcą. 

Do weryfikacji wykonania usługi w Obiektach (Audytowania) służą „Kwestionariusze audytowe” 

zwane dalej Kwestionariuszami. Każdy obiekt posiada oddzielny Kwestionariusz. Zamawiający 

dopuszcza możliwość Kwestionariusza obejmującego wykonanie usług na Obiektach 

(stacjach/przystankach osobowych) obejmujących poszczególne zadania/zadanie.  

W Kwestionariuszach wyszczególniono, wszystkie elementy znajdujące się na obszarze audytowanego 

Obiektu (stacji/przystanku osobowego), które wg. Zamawiającego mają podlegać ocenie. Elementy 

występujące w poszczególnych podstrefach danego Obiektu, a także liczba jednostek tych 

elementów (m2, mb, szt.) są określone w Kwestionariuszu.  

Audyt obejmuje obiekty dla zadań 1-6 (grupa 1 i 3).  

Zamawiający będzie wymagał wykonania przez Wykonawcę Audytów z wykorzystaniem wzoru 

Kwestionariusza przygotowanego przez Zamawiającego w formacie .xls oraz przesłania go zgodnie 

z postanowieniami Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) na dedykowany adres 

emailowy Zamawiającego infrastruktura@skm.pkp.pl. 

Wykonawca stosownie do wymagań ustalonych w SOPZ, przeprowadza audyt obiektu zgodnie 

z Kwestionariuszem. 

Przesłanie kwestionariusza dot. danego obiektu (stacji/przystanku osobowego) w godzinach 

określonych w kolumnie częstotliwość, jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Wykonawcę 

należytego wykonania usługi. Każdy przypadek niemożności przesłania audytu Wykonawca 

zobowiązany jest zgłosić telefonicznie Przedstawicielowi Zamawiającego. Uzasadnione zgłoszenie nie 

będzie skutkowało naliczeniem kary umownej 

METODYKA OBLICZANIA WYNIKÓW AUDYTÓW. 

Minimalny akceptowalny poziom wykonania usługi ustala się na poziomie 74,99 %. 

Ocenie akceptowalnego poziomu usługi podlega każdy element zawarty w Kwestionariuszu audytowym 

właściwym dla danego Obiektu. Na podstawie poszczególnych wyników ocenionych elementów 

obliczana jest średnia arytmetyczna dla elementu, wchodzącego w skład Obiektu. Całkowity wynik 

Audytu stanowi średnią arytmetyczną z wyników wszystkich elementów, z zastrzeżeniem, że jeżeli 

ocena czystości chociażby jednego z występujących na Obiekcie elementów jest negatywna, wówczas 

ocena całego obiektu (stacji/przystanku osobowego) wynosi odpowiednio 74,99 %. 

CZĘSTOTLIWOŚĆ WYKONYWANIA AUDYTÓW. 

Częstotliwość wykonywania Audytów zależy od kategorii klasy/przystanku Obiektu, które zostały 

określone przez Zamawiającego poniżej. 

Audyt główny Wykonawcy. 
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Wykonawca wykonuje Audyt główny wg poniższego zestawienia:  

Klasa 

stacji/przystanku 

Audyt główny Wykonawcy Godziny wysłania 

kwestionariusza 

Wykonawcy 

1 3 x dziennie 6:00, 13:00, 18:00 

2, 3 2 x dziennie 9:00, 17:00 

  

Usuwanie uchybień wykazanych w Audycie głównym Wykonawcy. 

Zamawiający określa dla Audytu głównego Wykonawcy minimalny poziom akceptacji usługi na 

poziomie 90 %. Jeżeli ocena czystości chociaż jednego z występujących na Obiekcie elementów jest 

niższa niż 90 %, wówczas ocena całego Obiektu jest negatywna i Audyt nie zostaje zaliczony.  

Wykonawca po wykonaniu Audytu głównego Wykonawcy, który stwierdza, że usługa nie została 

wykonana na określonym poziomie, musi wykonać czynności doprowadzające dany element/y do 

osiągnięcia poziomu wymaganego przez Zamawiającego oraz wykonać audyt po usunięciu uchybień w 

czasie nie dłuższym niż 2 godziny licząc od momentu zakończenia Audytu głównego. 

Informacja o usunięciu uchybień powinna być przesłana na dedykowany adres emailowy 

Zamawiającego infrastruktura@skm.pkp.pl lub zgłoszona telefonicznie przedstawicielowi 

Zamawiającego. 

Audyt kontrolny Zamawiającego. 

Zamawiający może wykonywać audyty kontrolne w dowolnej porze doby. W przypadku rozbieżności 

między wynikami Audytów Wykonawcy i Zamawiającego, wynik Audytu kontrolnego 

przeprowadzonego przez Zamawiającego jest zawsze wiążący. 

Jeżeli Audyt kontrolny jest akceptowalny gdy poziom oceny czystości dla każdego elementu na obiekcie 

nie może być niższy niż 90 %. 

Jeżeli wynik Audytu kontrolnego jest niższy niż ww. akceptowalne poziomy czystości wówczas ocena 

całego Obiektu jest negatywna i Audyt jest niezaliczony. W takich przypadkach, Wykonawca jest 

zobowiązany do usunięcia uchybień, przy czym, czas na usunięcie uchybień i wykonanie Audytu po 

usunięciu uchybień wynosi odpowiednio 3 godziny licząc od momentu zakończenia audytu 

kontrolnego. 

Wszystkie elementy ocenione poniżej akceptowalnego poziomu 90 % muszą być poprawione do 

100 % powierzchni/liczby sztuk danego elementu. 

Usuwanie uchybień wykazanych w Audycie kontrolnym Zamawiającego. 

Jeżeli Audyt kontrolny Zamawiającego stwierdza, że usługa nie została wykonana na określonym 

poziomie, Wykonawca musi wykonać czynności doprowadzające powierzchnie/liczby sztuk danych 

elementów do wymaganego przez Zamawiającego poziomu usługi w czasie nie dłuższym niż  3 godziny 

licząc od momentu zakończenia Audytu kontrolnego (w tym czasie należy również udokumentować 

usunięcie uchybień). Jako udokumentowanie usunięcia uchybień przez Wykonawcę rozumie się 

przeprowadzenie Audytu po usunięciu uchybień oraz przesłaniem go adres emailowy Zamawiającego 

infrastruktura@skm.pkp.pl lub zgłoszenie telefonicznie przedstawicielowi Zamawiającego. 

WYTYCZNE DOTYCZĄCE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI WC W RAMACH ZAWARTEJ 

UMOWY Z WYKONAWCĄ. 
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Dla utrzymania należytego stanu czystości pracownik firmy sprzątającej w trakcie sprzątania winien 

wykonać poniższe czynności stosując zasadę od góry w dół i w stronę wyjścia. 

Sprzątanie zasadnicze: 

1. Należy wykonać pełen zakres sprzątania, doprowadzając toaletę do idealnej czystości oraz 

dokładnie wyczyścić miejsca, w których powstaje osad wapienny. Są to takie miejsca jak: 

łączenie armatury z umywalką, zagłębienia, powierzchnie pod umywalkami, muszle klozetowe, 

pisuary, dozowniki na mydło. 

2. Opróżnić pojemnik/i na śmieci i wymienić worek/i. 

3. Uzupełnić papier toaletowy w podajnikach. W przypadku podajników ze stali nierdzewnej 

należy je wyczyścić przy pomocy środka kwaśnego -2 pH,. 

4. Uzupełnić mydło w dozownikach do ¾ objętości dozownika. 

5. Wyczyścić armaturę we wszystkich umywalkach używając środka kwaśnego do bieżącego 

sprzątania. 

6. Umyć lustra wykorzystując środek do czyszczenia przeszkleń. 

7. Wyszorować muszle klozetowe, wymyć z zewnątrz z wykorzystaniem środków do czyszczenia 

toalet. 

8. Przetrzeć deskę klozetową. 

9. Przetrzeć drzwi wejściowe oraz te w kabinach, usuwając ślady palców i inne zabrudzenia np. 

czarne ślady od butów w dolnych częściach drzwi. 

10. Przetrzeć klamki środkiem myjąco-dezynfekującym. 

11. Zalać kratki ściekowe wodą z domieszką środka neutralizującego zapachy. 

12. Zmyć podłogę roztworem środka do czyszczenia toalet. 

Sprzątanie okresowe: 

1. Umyć wywietrzniki i kratki wentylacyjne lub anemostaty z osadów kurzu i tłuszczu. 

2. Przetrzeć górne krawędzie wszystkich boksów i drzwi. 

3. Stosując środek do gruntownego czyszczenia toalet usunąć osady kamienne i moczowe z muszli 

klozetowych i pisuarów. 

4. Rozprowadzić na podłodze roztwór środka do gruntownego czyszczenia toalet. Wyszorować 

dokładnie podłogę. Zneutralizować podłogę czystą wodą i osuszyć. 

5. Umyć na wilgotno płytki ścienne. 

 

 



 

 

Część IV. PODSUMOWANIE.  

1. Wykonawca ma obowiązek wykonać usługę czystości na poziomie 100 % oceny czystości dla 

całego Obiektu, w tym wszystkich elementów, których liczba jednostek (m2, mb, szt.) wskazana 

jest w Kwestionariuszu audytowym. 

2. Ze względu na publiczny charakter Obiektów, dopuszcza się ocenę czystości na poziomie 

minimum 74,99 %. W odniesieniu do elementów zwymiarowanych w m2 lub mb wymagane 

jest osiągniecie akceptowalnego poziomu oceny czystości dla tych elementów. W odniesieniu 

do elementów zwymiarowanych w sztukach wymagane jest osiągnięcie akceptowalnego 

poziomu oceny czystości dla każdej sztuki. 

3. Jeżeli w Audycie Wykonawcy ocena czystości chociaż jednego z występujących na Obiekcie 

elementów jest niższa niż 74,99 % wówczas ocena całego Obiektu jest negatywna. 

4. Dla prac okresowych wymagane jest osiągnięcie oceny czystości na poziomie 100 %. 

Negatywny wynik Audytu prac okresowych jest jednoznaczny z nałożeniem kary umownej 

z tytułu nienależycie wykonanej usługi. W odniesieniu do prac okresowych nie przewiduje się 

wykonania Audytu po usunięciu uchybień. 

5. W przypadku robót zimowego utrzymania (usuwanie śniegu oraz śliskości na peronach 

i kładkach dla pieszych) wymagane jest osiągniecie oceny czystości na poziomie 100 % 

wymagań oraz zapewnienie takiego stopnia utrzymania dróg i ciągów komunikacyjnych 

(zgodnie z technologią utrzymania czystości), który umożliwia bezpieczne korzystanie z tych 

Obiektów. W odniesieniu do robót zimowego utrzymania nie przewiduje się wykonywania 

Audytu po usunięciu uchybień a nieprawidłowe wykonanie tych prac jest jednoznaczne 

z nałożeniem kary umownej. 

6. Zamawiający, każdorazowo po stwierdzeniu uchybień, również niewynikających z procesu 

Audytowania (np. nie związanych bezpośrednio z utrzymaniem czystości), ma prawo wezwać 

Wykonawcę do ich usunięcia. Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego 

o usunięciu uchybień w formie emaila na adres infrastruktura@skm.pkp.pl. 

7. Dla elementów niewystępujących w tabeli „Technologia utrzymania czystości” a będących 

objętych obsługą czystości, technologia musi być dostosowana w taki sposób, aby była obojętna 

dla materiału, z którego wykonany jest element oraz musi być bezpieczna w kontakcie 

z użytkownikiem. 

8. Przedstawione rozwiązania technologiczne w tabeli „Technologia utrzymania czystości” mają 

charakter jedynie poglądowy. Niezależnie od zastosowanych technologii, musza one być 

obojętne dla utrzymywanych elementów a także bezpieczne w kontakcie z użytkownikiem. 
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Część V. ZAŁĄCZNIKI. 

Wykaz załączników: 

Załącznik nr 1 – Harmonogramy prac dla poszczególnych obiektów z podziałem na trzy grupy: 

- załącznik nr 1.1. – dla grupy 1 (zadanie 1-6), 

- załącznik nr 1.2. – dla grupy 2 (zadanie 1-6), 

- załącznik nr 1.3. – dla grupy 3 (zadanie 1-6), 

- załącznik nr 1.4.  – dla zadania 7. 

Załącznik nr 2 – Karta utrzymania czystości. 

Załącznik nr 3 – Wyciąg z Instrukcji o zapewnieniu sprawności infrastruktury kolejowej w zimie w PKP 

Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. (R-17).  

Załącznik nr 4 – Wzór pliku w formacie .xls – audyt Wykonawcy. 

Załącznik nr 5 – Wzór pliku w formacie .xls – audyt Wykonawcy (prace okresowe). 

Załącznik nr 6 – Wzór dziennika kontroli stanu utrzymania czystości peronów – audyt Zamawiającego. 

Załącznik nr 7 – Lokalizacje obiektów (mapki sytuacyjne). 

Załącznik nr 8 – Wyciąg z instrukcji użytkowania obiektu Gdynia Chylonia. 

Załącznik nr 9 – Wyciąg z instrukcji użytkowania obiektu Rumia Janowo. 

Załącznik nr 10 – Wyciąg z instrukcji użytkowania peronu 3 Gdańsk Główny. 

Załącznik nr 11 – Wyciąg z instrukcji użytkowania obiektu Gdańsk Śródmieście. 


