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SKMMU.086.62.18 Gdynia, 2019-02-21 

                                                                            

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Wykonanie dokumentacji projektowych i 

świadczenie usług obsługi projektowej dla zadań inwestycyjnych pn.: 

Modernizacja przystanku osobowego SKM Gdynia Grabówek (zadanie nr 1), 

Modernizacja przystanku osobowego SKM Gdynia Leszczynki (zadanie nr 2), 

Modernizacja peronu SKM na stacji Gdynia Orłowo (zadanie nr 3)” 

-  znak sprawy -SKMMU.086.62.18 

 

Zamawiający przedstawia w załączeniu odpowiedzi na pytania zadane w toku przedmiotowego 

postępowania, wraz z treścią pytań: 

 

1.Wykonawca prosi o podanie chociażby planowanej daty zakończenia robót budowlanych, o 

których mowa w par 9 ust 8 Umowy, brak terminu końcowego obowiązywania rękojmi 

uniemożliwi wykonawcy prac projektowych uzyskanie zabezpieczenia ewentualnych roszczeń 

z tyt. usunięcia wad w okresie rękojmi w formie gwarancji ubezpieczeniowej.  Prosimy 

również o potwierdzenie, iż Wykonawca zobowiązany jest udzielić rękojmi i gwarancji na 

okres 5 lat z ewentualnym jej przedłużeniem jeśli prace budowlane potrwają dłużej. 

Odpowiedź: 

Planowana data zakończenia robót budowlanych przez Zamawiającego to koniec 2023 roku, 

przy czym  Zamawiający wymaga by Wykonawca udzielił rękojmi i gwarancji na okres 5 lat z 

ewentualnym jej przedłużeniem, jeśli prace budowlane potrwają dłużej – zgodnie z §9 ust. 6 i 

ust. 8. Umowy.  

2. Prosimy o wykreślenie w par 16 ust 2 Umowy  ostatniego zdania: „Wykonawca jest w 

szczególności zobowiązany udostępnić plac budowy i umożliwić montaż ww. urządzeń przez 

podmiot realizujący Centrum Monitoringu”, gdyż projektant nie dysponuje placem budowy i 

nie może go tym samym udostępniać.   
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Odpowiedź” 

 Zamawiający dokonuje zmiany  § 16 ust. 2, który otrzymuje brzmienie:  

„Koordynacji prac i współpracy na etapie projektowania z podmiotem wykonującym inwestycje 

Centrum Monitoringu, który to podmiot – w ramach przystanku (peronu) – będzie realizował 

dostawę i montaż urządzeń systemu CCTV, SIP (system informacji pasażerskiej), systemu 

diagnostyki pracy urządzeń, dostawy i wyposażenia szaf teletechnicznych, a także konfigurację i 

uruchomienie tych urządzeń.”. 

 

3.   Prosimy o podanie podstawy prawnej obowiązku wykonawcy wynikającego z par 11 ust 5 tj.: 

udostępnianie do wglądu dokumentów po zakończeniu realizacji umowy przez 10 lat.  

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że jest zobowiązany do zachowania trwałości projektu przez okres 5 lat 

od jego zakończenia, licząc od 1 stycznia 2024 roku. W tym okresie możliwe są kontrole różnych 

instytucji wynikające z dofinansowania unijnego. 

 Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany §11 ust. 5 który otrzymuje brzmienie:  

„ Wykonawca zobowiązuje się zapewnić wgląd do wszelkich dokumentów związanych z 

realizacją Umowy, w tym do dokumentów finansowych Wykonawcy na rzecz 

ZAMAWIAJĄCEGO, właściwego Ministra ds. infrastruktury i budownictwa, Województwa 

Pomorskiego, Urzędu Marszałkowskiego. Zobowiązanie niniejsze pozostaje w mocy także po 

wykonaniu niniejszej Umowy, do końca 2028 roku.”. 

4.    W umowie dot. nadzoru autorskiego proszę o wykreślenie par 1 ust 3 gdyż oświadczenie 

wykonawcy złożone w dniu podpisania umowy może być nieaktualne na dzień rozpoczęcia 

nadzoru (teoretycznie w ciągu 5 lat od dnia podpisania umowy), nie możemy dać gwarancji, że 

osoby – twórcy dokumentacji nadal będą pozostawali w zatrudnieniu u wykonawcy, a zgodnie z 

polskim prawem i postanowieniami umowy dot. praw autorskich nie jest konieczne, aby nadzór 

autorski wykonywany był tylko i wyłącznie przez twórcę utworu.      

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie §1 ust. 3 z Umowy o nadzór autorski.  

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany §1 ust. 3 z Umowy o nadzór autorski, który 

otrzymuje  brzmienie:  
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„WYKONAWCA oświadcza, iż jest podmiotem, który zatrudnia lub zatrudniał twórców 

dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego opisanego w ust. 1 powyżej i w związku z 

tym ma możliwości faktyczne i prawne pełnienia nadzoru autorskiego.”. Dodatkowo 

Zamawiający przypomina o treści §4 ust. 2: „ WYKONAWCA zobowiązuje się powierzyć 

wykonywanie czynności wyłącznie projektantom, którzy opracowali dokumentację projektową 

lub nabyć prawa autorskie od twórców dokumentacji projektowej w zakresie umożliwiającym 

dokonywanie zmian w dokumentacji projektowej.”. 

 

5. Czy zapisy rozdziału XV pkt. 4 oznaczają, że dla każdego zadania mają być wniesione dwie 

gwarancje należytego wykonania z terminami:  

a)      31.12.2019 + 30 dni = 30.01.2020  

b)     31.12.2019 + 5 lat + 30 dni = 30.01.2025  

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza. 

6. Czy okres rękojmi będzie obowiązywać osobno dla:  

a)     dokumentacji projektowej, czyli od 31.12.2019  

b)     nadzoru autorskiego, czyli od 31.12.2024  

Odpowiedź: 

Okres rękojmi dla dokumentacji projektowej będzie obowiązywać od 31.12.2019 r. 

W zakresie nadzoru autorskiego nie ma rękojmi. 

Zamawiający dokonuje zmiany § 11 ust 4 Umowy o nadzór autorski, który otrzymuje  brzmienie: 

„Zamawiający zwróci 100 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 

Umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.” 

Usuwa się ust. 5 § 11  Umowy o nadzór autorski. 
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7. Ile wynosi termin rękojmi? 

Okres rękojmi dla dokumentacji projektowej zgodnie z § 9 ust. 5 umowy wynosi 5 lat. 

 

Biorąc pod uwagę powyższe Zamawiający dokonuje modyfikacji Zał. Nr 3 do SIWZ- tj. umowy. 

 

 

http://www.skm.pkp.pl/

