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PKP Saybka Kolej Misfska w Trdfmiedcie sp. z 0.q.

SKMMU.086.47.18 Gdynia, 2018-12-04

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na:

- obsluge techniczng poziomu P3.2 spalinowych zespolow trakeyjnych (szt) typu 219M serii SA136
nr 013, 014, 015, 016 — ZADANIE nr 1

-obshtuge techniczng poziomu P3.2 spalinowych zespoléw trakeyjnych (szt) typu 219M serii SA136
nr 017, 018, 019 —- ZADANIE nr 2,

znak sprawy -SKMMU.086.47.18

Zamawiajacy przedstawia w zalaczeniu odpowiedzi na pytania zadane w toku przedmiotowego

postgpowania, wraz z trescig pytan:

Pytanie nr 1

§8 ust. 12 projekt umowy
Wykonawca moze ponosi¢ odpowiedzialno§¢ gwarancyjna z tytuhu wykonanej naprawy tylko za skutki
swoich dziatan i zaniechan przy wykonywaniu napraw, tj zgodnie z §8 ust 1 projektu umowy (a nie
np. za uszkodzenie bedace nastgpstwem zmeczenia materialu). Ponadto Wykonawca naprawy nie
moze ponosi¢ odpowiedzialnoéci gwarancyjnej w takim zakresie jak producent nowego pojazdu.
Dlatego wnosimy o zmiang tresci §8 ust. 12 i-nadanie mu brzmienia: ,,12. Wykonawca moze nie uznaé
odpowiedzialnosci z tytutlu zgloszonej wady lub wusterki wylacznie wtedy, gdy udowodni
Zamawiajacemu, ze uszkodzenie lub wada w okresie gwarancyjnym nie wystapila z powodu
nieprawidlowo wykonanej przez Wykonawce obslugi technicznej poziomu P3.2. W przypadku
nieuzasadnionego wezwania Wykonawcy do wykonania zobowigzan gwarancyjnych, uzasadnione
koszty z tym zwiazane poniesione przez Wykonawce zostang zwrocone Wykonawcy przez
Zamawiajacego.”

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 2
§12 ust. 5 projekt umowy

W przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy zasadne jest dokonanie przez
Zamawiajacego zaplaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia za prawidlowo wykonane prace do
dnia odstgpienia. Dlatego wnosimy o dopisanie na koficu §12 ust. 5 nowego zdania nastepujacej
tresci: ,,W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, Zamawiajacy zaplaci

Wykonawey wynagrodzenie za prawidtowo wykonane prace do dnia odstapienia.”
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Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 3

§ 3 wzoru umowy ,,PKP SKM w Tréjmieécie spotka z o. 0."

Whioskujemy o wydhizenie terminu realizacji Umowy z 35 dni roboczych na 55 dni roboczych od dnia
dostarczenia kazdego z szt do Wykonawcy, gdyz obecne terminy sa naszym zdaniem niemozliwe do
dotrzymania.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza zgode na wydtuzenie terminu do 40 dni roboczych.

Zamawiajacy dokonuje modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 4

§ 4 ust. 7 wzoru umowy ,,PKP SKM w Tréjmiescie spétka z 0. 0."

Wykonawca wnioskuje o zmiang tego zapisu na nastgpujacy:

,SZT przekazywane do naprawy Zamawiajacy dostarczy do siedziby Wykonawey w  terminach
okreslonych w harmonogramie stanowiacym zatacznik nr 2 do niniejszej umowy. Wykonawca zwroci
SZT po naprawie Zamawiajacemu (stacja Gdynia Cisowa Postojowa) na koszt Zamawiajacego.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 5

§ 8 ust. 6 wzoru umowy ,,PKP SKM w Tréjmiescie spétka z o. o."

Wykonawca wnioskuje o zmiang terminu naprawy usterek gwarancyjnych z 7 dni roboczych na 10 dni
roboczych.

Naprawa moze sta¢ sig¢ niemozliwa do wykonania w terminie umownym zwlaszcza, gdy komisja
reklamacyjna ustali konieczno§¢ wezwania poddostawcy podzespotéw do wykonania naprawy
gwarancyjnej.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 6
§ 8 ust. 8 wzoru umowy ,,PKP SKM w Tréjmiescie spotka z o. o."

Wykonawca wnioskuje o zmiang godziny zawiadomienia o usterce z 14:00 na 12:00.
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Otrzymanie zgloszenia R1 po godzinie 14:00 spowoduje, ze Wykonawca nie zdazy podjaé dziatan
majacych na celu zorganizowanie wyjazdu shizbowego na dzien nastepny, a naprawa moze staé sie
niemozliwa do wykonania w terminie umownym zwlaszcza, gdy komisja reklamacyjna ustali konieczno$é
wezwania poddostawcy podzespotéw do wykonania naprawy gwarancyjnej. Tak pozne powiadomienie
Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode.
Zamawiajacy dokonuje modyfikacji STWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 7
§ 10 ust. I pkt.11ipkt.2 wzoru umowy ,,PKP SKM w Tréjmieécic Spotka z o. 0."

Wykonawca wnioskuje o zmniejszenie kwot kar umownych za przekroczenie terminu napraw
gwarancyjnych o 50%.

Obecne kwoty kar umownych sa krzywdzace dla Wykonawcy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 8

§ 10 ust. 7 wzoru umowy ,,PKP SKM w Tréjmiescie spotka z 0. 0."

Wykonawca wnioskuje o zmiang tego zapisu na nastepujacy:

»Zamawiajacy uprawniony jest do potracenia kwoty naliczonej kary umownej z wynagrodzenia naleznego
Wykonawey. Faczna wysokoéé kar umownych okreslonych w niniejszym paragrafie nie moze
przekroczy¢ kwoty stanowiacej 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w paragrafie 6 ust. 1.”

Obecny w umowie wskaznik 100% jest zbyt wysoki i bardzo krzywdzacy dla Wykonawcy

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 9

Jakie sa $rednice kot w pojazdach?

Odpowiedz:

Srednice kél pojazdow s3 powyzej wymiaru kresowego lub naprawczego.

Zamawiajacy informuje iz wymiana kot bedzie wykonana w osobnym zakresie i nie stanowi przedmiotu

niniejszego postepowania.

Pytanie nr 10
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FPKP Szybka Kolel Miefska w Trdgmigdcie sp. 2 0.0,

Czy w pojazdach zachodzi konieczno§¢ wymiany kot monoblokowych?

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje iz wymiana kot bedzie wykonana w osobnym zakresie i nie stanowi przedmiotu

niniejszego postgpowania.

Pytanie nr 11

Zwracamy si¢ z proéba o usunigcie niniejszej tresci zawartej w Zalaczniku nr 1 do Umowy: »Wykonawca
wykona i przedstawi do zatwierdzenia kalkulacje ztomu, warto$¢ zlomu pomniejsza wynagrodzenie
Wykonawcy, Wykonawca zwrdci czgsei staro uzyteczne”.

Wskazujemy, Ze wynagrodzenic Wykonawcy okreSlone w umowie jest zgodne ze zlozona oferta i w
trybie prawa zamowien publicznych nie powinno by¢ pomniejszane o wartosci wykonanych prac, jezeli
strony nie przewidza tego wprost w umowie. Ponadto, postanowienie jest niespdjne, poniewaz w
pierwszej czgsci (przed drugim przecinkiem) postanowienia Zamawiajacy wskazuje, ze Wykonawca
pozostawia dla siebie ztom i pomniejsza swoje wynagrodzenie przez jego warto$¢, a nastgpnie
Zamawiajacy wskazuje, ze Wykonawca zwroci czesci staro uzyteczne.

W zwiazku z powyzszym, wnioskujemy jak na wstepie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 12

§3

Zwracamy sig z prosba o zmiang czasu wykonania przedmiotu realizacji umowy —z 35 dni na 45 dni.
Odpowiedz:

Zamawiajacy wyraza zgodg na wydtuzenie terminu do 40 dni roboczych.

Zamawiajacy dokonuje modyfikacji SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 13

8 ust. 2 w zw. z ust. 3

Zwracamy si¢ z prosba o skrocenic okresu obowiazywania gwarancji o 12 miesicey- Zgodnie z
propozycja Wykonawcy, gwarancja jakoéci powinna obowiazywa¢ 12 miesigey.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 14
§8 ust. 12

Prosimy o rozszerzenie katalogu przypadkéw, ktérych wystapienie spowoduje, ze wykonawca nie bedzie
ponosi¢  odpowiedzialnosci gwarancyjnej m.in. 0 przypadki sity wyzszej. Proponujerpy, aby
postanowienie w czgsci 1 jego treéci uzyskalo nowe brzmienie: ., Wykonawca moze mnie uznaé
odpowiedzialnoéci z tytutu zgtoszonej wady lub usterki wylacznie wtedy, gdy udowodni Zamawiajacemu,
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ze uszkodzenie lub wada w okresie gwarancyjnym nastapito w szczegolnosci: z winy Zamawiajacego na
skutek niewlasciwej eksploatacji, z powodu pozaru, kradziezy, wlamania; z powodu dziatania substancji
chemicznych, ktére nie powinny by¢ stosowane w pojezdzie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 15

§10 ust. 1 pkt 1

Zwracamy si¢ z prosba o obnizenie wysokosci kar umownych z 1000,00 zt do 500,00 zt.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 16

§10 ust. 1 pkt 2

Zwracamy si¢ z prosba o obnizenie wysokoéci kar umownych z 2000,00 zt do 1000,00 zt.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanienr 17
§10 ust. 2 pkt 1

Zwracamy sig z prosba o obniZenie wysokosci kar umownych z 2000,00 zt do 1000,00 zt oraz o zmiane
pojecia ,,opdznienie” na ,,zwloka”.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 18
8§10 ust. 1 pkt 2

Zwracamy si¢ z prosba o obniZenie wysokosci kar umownych z 4000,00 zt do 2000,00 zt o zmiane
pojgcia ,,opdznienie’ na ,,zwloka”.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 19
§10 ust. 7

Zwracamy si¢ z prosba o wprowadzenia majacej odzwierciedlenie w praktyce i zasadnej limitacji kar
umownych. Zamawiajacy zastrzegt w zdaniu 2 ust. 7 §10, ze wysokoéé kar umownych nie moze
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przekroczyé 100% wynagrodzenia, ktére przystuguje wykonawcy. Prosimy, aby Zamawiajacy zmienit
wysoko§é 100% na 15%. Na poparcie naszego stanowiska wskazujemy, ze zgodnie z orzecznictwem
sadéw powszechnych i Sadu Najwyzszego, wysoko$¢ kar umownych nie powinna by¢ razaco
wygorowana. W sytuacji gdy Zamawiajacy zastrzega limitacj¢ kar umownych na poziomie 100%, wymog
zapewnienia réwnowagi kontraktowej stron poprzez zastrzezenie kar umownych w odpowiadajacej im
rynkowo wysokoéci, a co za tym idzie — zastrzezenie limitacji na odpowiednim poziomie, nie zostanie
zapewniony. W zwiazku z tym, proponujemy wysoko$¢ limitacji na poziomie 15% kwoty wynagrodzenia.
Zgodnie z trescia wyroku Sadu Najwyzszego z dnia 29 listopada 2013 r. (sygn. I CSK 124/13), ,,ocena
wystapienia przestanki miarkowania kary umownej w postaci jej razacego wygérowania powinna
uwzgledniaé relacje miedzy wysokoécia kary zastrzezonej z tytulu uchybienia terminowi spelnienia
$wiadczenia niepienigznego, a wysokoscia kary umownej zastrzezonej w tej samej umowie na wypadek
odstgpienia od umowy”.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 20
§12 ust. 3

Prosimy o dopisanie treéci postanowienia, ze Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzania zmian
do treéci umowy o zamdwienie publiczne na podstawie art. 144 ustawy PZP.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.
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