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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Podstawa prawna opracowania:

= art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamowien (Dz. U. z 2015 r.
poz. 2164 z pézn. Zmianami),

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z podzn.
Zmianami).

Nazwa Zamowienia:

~oporzadzenie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy samoczynnej
blokady liniowej na odcinku Gdansk Gtéwny — Gdynia Gtéwna”

NUMer ZzamoOWieNia: ... e

Adres obiektu/-6w budowlanego/-ych:
Linia kolejowa nr 250, odcinek Gdansk Gtéwny — Gdynia Gtéwna
Kod CPV:
Dziat:
— 45000000-7: Roboty budowlane,
— 71000000-8: Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne.
Grupa Robét:

— 45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czeSci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej lub
wodnej,

— 71300000-1 Ustugi inzynieryjne.

Klasa Roboét:

— 45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei;
wyrownywanie terenu,

— 71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania.

Kategoria Robét:

— 45234000-6: Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemow
transportu,

— 45234100-7: Budowa kolei,

— 45234120-3: Roboty w zakresie kolei miejskiej,
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— 71322000-1: Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej
i wodne.

Zamawiajacy:

PKP Szybka Kolej Miejska w Trojmiescie Sp. z 0.0.
ul. Morska 350A, 81-002 Gdynia,
tel. 058 721 29 11, faks 058 721 29 91

Opracowujacy:
Zespodl Projektowy powotany przez Zamawiajgcego.

Zatwierdzit:
Zarzad PKP Szybka Kolej Miejska w Tréjmiescie Sp. z o.0.
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CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.

Informacje wstepne

1.1.

1.2.

Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i innych
opracowan oraz realizacja robét instalacyjnych dla zadania inwestycyjnego pn.
~oporzadzenie dokumentacji projektowej i realizacja budowy samoczynnej blokady
liniowej na odcinku Gdansk Gitowny — Gdynia Gtéwna” wraz z wdrozeniem,
rozruchem i uruchomieniem urzadzen i systemow, a takze przekazanie do
eksploatacji i uzytkowania systemoéw i urzgdzen zrealizowanych w ramach inwestyciji.
Dokumentacja projektowa swoim zakresem ma obejmowac odcinek linii kolejowej nr
250 od stacji Gdansk Gtéwny do Stacji Gdynia Gtéwna, natomiast przebudowa
samoczynnej blokady liniowej dotyczy¢ bedzie odcinka szlaku Gdansk Gtowny —
Gdansk Wrzeszcz.

Ogélny zakres prac do wykonania
Ogodlny zakres prac obejmuje m.in. nastepujgce czynnosci:
= wykonanie dokumentacji projektowej,
= uzyskanie dla dokumentacji projektowej wszystkich wymaganych opinii,
uzgodnien, dopuszczeh, warunkoéw, decyzji i pozwolen, w tym decyzji o
pozwoleniu na budowe,
= wykonanie wszystkich robét instalacyjnych wraz z zabudowg urzadzeniami,
budowg lub rozbudowg systemow, zgodnie z zakresem zamowienia oraz na
podstawie opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajacego
dokumentac;ji projektowej i innych opracowan,
= wykonanie wszystkich niezbednych robot przygotowawczych potrzebnych do
wykonania powierzonego zamowienia, w tym :
= przygotowanie map do celow projektowych,
= przedmiar robot,
» Karta Informacyjna Przedsiewziecia,
* |Inwentaryzacja, okreslajgca zakres robdt koniecznych do wykonania w
ramach inwestycji,
= Dokumentacja niezbedna do przeprowadzenia procesu analizy ryzyka
zwigzanego z realizacjg zadania,
= Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
= Tabela obmiarowa, pozwalajgca na okreslenie faktycznego postepu robdt,
= wdrozenie, rozruch i uruchomienie urzadzen i systeméw, a takze przekazanie do
uzytkowania systemow i urzagdzenh zrealizowanych w ramach inwestycji, wraz z
instruktazem pracownikéw Zamawiajgcego,

5

,Sporzadzenie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy samoczynnej blokady liniowej na odcinku Gdarisk Gtéwny —
Gdynia Gtéwna”

Gdynia, marzec 2017



1.3.

1.4.

SKIV
szybka kolej miejska

PKP Szybka Kolej Miejska w Trojmiescie sp. z o.o.

uzyskanie s$wiadectwa zgodnosci kazdego podsystemu objetego zakresem
zamowienia na kazdym etapie (projektowania, budowy i koncowych prob
podsystemu),

wykonanie dokumentacji powykonawcze;j.

Cele inwestycji

Celami inwestycji sg w szczegoélnosci:

umozliwienie skrécenia interwatu czasowego (wzrost czestotliwosci) kursowania
pociggéw,

poprawa bezpieczenstwa ruchu kolejowego, co bedzie miato wplyw na
bezpieczenstwo pasazerow korzystajgcych z transportu zbiorowego,

umozliwienie poprawy dostepnosci i jakosci ustugi swiadczonej przez transport
zbiorowy,

uzyskanie poprawy oferty przewozowej, a w konsekwencji zwiekszenie ilosci
pasazerow przez zwiekszenie komfortu podrézy, skrécenie czasu podrozy,
zwiekszenie konkurencyjnosci kolei do transportu indywidualnego w obszarze
aglomeracyjnym Trojmiasta i jego otoczeniu,

poprawa jakosci potgczen transportu kolejowego, majgcego wptyngé korzystnie na
szybkos¢ i czestotliwos¢ przemieszczania sie wewnatrz Obszaru Metropolitarnego
Trojmiasta,

poprawe dostepnosci osrodkow rozwoju gospodarczego w regionie, a tym samym
poprawe dostepnosci do rynku pracy, edukaciji, opieki zdrowotnej i kultury,
zwiekszenie niezawodnosci i rozszerzenie funkcjonalnosci urzgdzen automatyki
sterowania ruchem kolejowym,

zmniejszenie kosztéw biezgcego utrzymania infrastruktury poprzez zastosowanie
elementdéw o wysokiej niezawodnosci i trwatosci,

zwiekszenie efektywnosci systemu sterowania ruchem na odcinku Gdansk Gtéwny
— Gdynia Gtéwna linii kolejowej nr 250 ,

efektywniejsze wykorzystanie transportu publicznego,

Dokumenty powigzane

Prace stanowigce przedmiot zamoéwienia WYKONAWCA jest zobowigzany wykonaé

zgodnie z:

warunkami umowy,

niniejszym PFU,

Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamodwienia dotyczacg postepowania
przetargowego znak: SKMMS ... (SIwz),
wszelkimi pozyskanymi w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia warunkami,
uzgodnieniami, decyzjami wydanymi dla zadania inwestycyjnego,

warunkami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
obowigzujgcymi normami technicznymi polskimi, europejskimi : PN/EN;
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instrukcjami obowigzujgcymi dla infrastruktury Zamawiajgcego,

ofertg zlozong przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego znak: SKMMS ... ..o
harmonogramem rzeczowo — finansowym,

1.5. Interpretacja zapiséw

W niniejszym opracowaniu, a takze w dokumentach powigzanych z realizacjg

przedmiotowego zadania inwestycyjnego przyjmuje sie nastepujacg interpretacje
zapiséw:

stowa okreslajgce osoby lub strony obejmujg tez spétki oraz inne osoby prawne,
chyba ze z tekstu wynika inaczej,

zapisy okreslone zwrotami typu ,urzgdzenia powinny”, ,system powinien by¢”,
,nalezy zapewni¢”, ,nalezy przewidzie¢” itp., nalezy rozumie¢, jako warunek
konieczny do spetnienia przez Wykonawce,

w kazdym przypadku, gdy w tresci niniejszego Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego w opisie przedmiotu zamdwienia wystepuje odniesienie do norm,
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow
referencji technicznych polskich lub europejskich, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1
pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst
jednolity Dz.U. z 2015 r. , poz. 2164 z pOzniejszymi zmianami) Zamawiajgcy
dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym,

w przypadku, gdy zgodnie z trescig niniejszego  Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego Zamawiajgcy zada przedstawienia certyfikatu rozumie sie przez to
certyfikat wydany przez jednostke oceniajgcg zgodnos¢, to jest jednostke
wykonujgcg dziatania z zakresu oceny zgodnosci, w tym kalibracje, testy,
certyfikacje i kontrole, akredytowang zgodnie z rozporzgdzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiajgcym
wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszace sie do warunkéw
wprowadzania produktéw do obrotu i uchylajgcym rozporzadzenie (EWG) nr
339/93. Zamawiajgcy akceptuje rowniez certyfikaty wydane przez inne
réwnowazne jednostki oceniajgce zgodnos¢,

licencje na programy komputerowe nie mogg ograniczaé, ani wytgczac
okreslonego w art. 75 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych uprawnienia Zamawiajgcego do korzystania z programow
komputerowych zgodnie z przeznaczeniem wynikajgcego z legalnego wejscia w
ich posiadanie.

1.6. Wykaz skrotow i objasnienia poje¢ uzytych w tekscie
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W niniejszym opracowaniu przyjmuje sie podane okreslenia dla wymienionych ponizej
stow i wyrazen:

Dokumentacja projektowa — projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiary
robot wraz z kosztorysem.

STWIORB - Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt,
bedace elementem przedmiotu zaméwienia.

Dokumentacja uzupetniajgca do regulaminéw technicznych - umozliwiajgca
prawidtowe wykonanie robét oraz przekazanie urzgdzen do uzytkowania.
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja projektowa z naniesionymi w czasie
realizacji zmianami wprowadzonymi przez kierownika budowy, potwierdzonymi przez
inspektora nadzoru i zaakceptowanymi przez projektanta oraz rzeczoznawcow,
obrazujgca cato$¢ wykonanych robét.

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa (DTR) - dokument opracowany przez
producenta, okreslajgcy zasady stosowania, montazu, uruchamiania i utrzymania
danego urzgdzenia.

Koordynator = Wykonawcy— osoba umocowana przez Wykonawce do
reprezentowania i wyznaczona w umowie jako upowazniona do kierowania i
koordynowania spraw zwigzanych z realizacjg Umowy ze strony Wykonawcy.
Koordynator Zamawiajgcego — osoba umocowana przez Zamawiajgcego do
reprezentowania i wyznaczona w umowie jako upowazniona do kierowania i
koordynowania spraw zwigzanych z realizacjg Umowy ze strony Zamawiajgcego.
Materialy - wszelkiego rodzaju przedmioty z wyjatkiem urzadzen, ktére Wykonawca
ma dostarczy¢ w celu wykonania robét.

Operat kolaudacyjny - zbiér wszystkich dokumentéw zwigzanych z odnotowanymi
zmianami zaistniatymi w czasie realizacji robot, wynikami wykonanych badan,
pomiaréw, przeprowadzonych prob stwierdzajgcych jakos¢ wykonanych robét oraz
zestawienie ilosci wykonanych robot i ich rozliczen stanowigcych podstawe do oceny i
odbioru koncowego, protokoty odbioru, aprobaty techniczne, deklaracje i certyfikaty
zgodnosci, protokoty pomiarowe, swiadectwa kontroli jakosci, karty materiatowe i
inne.

PKP PLK — PKP Polskie Linie Kolejowe Zaktad Linii Kolejowych w Gdyni.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentac;ji
projektowej i uprawniona do wprowadzania zmian w dokumentacji.

SBL - samoczynna blokada liniowa.

SKM — PKP Szybka Kolej Miejska w Trojmiescie Sp. z 0. o.

Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie
posiadajgca osobowosci prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie zamdéwienia lub jej
nastepcy prawni.

Zespot — wyznaczony przez Zamawiajgcego zespot branzystow wspétpracujgcy z

Koordynatorem Zamawiajgcego i Wykonawca.
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Charakterystyczne parametry okreslajace zakres pracy

2.1. Warunki ogélne

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.

2.1.7.

2.1.8.

2.1.9.

Budowe samoczynnej blokady liniowej nalezy wykona¢ na podstawie opracowanej
przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentacji, zgodnie z
przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, standardami technicznymi, z
wykorzystaniem wspétczesnej wiedzy naukowo-technicznej oraz wymaganiami
opisanymi w niniejszym PFU.

W dokumentacji nalezy uwzgledni¢ wymagania projektowe, ktére bedg zgodne z
wymaganiami Zamawiajgcego dla wykonania robdét oraz dla zastosowania
materiatow, instalacji, systeméw i urzadzen, opisanymi w niniejszym PFU.
Rozwigzania techniczne zaprojektowane w dokumentacji muszg zapewnié
osiggniecie zamierzonych parametrow funkcjonalno-uzytkowych.

Podane w niniejszym PFU charakterystyczne parametry m.in. kilometraze,
dtugosci, wielkosci powierzchni, szerokoéci, odlegtosci, ilosci robdt itp. nalezy
przyja¢ jako wielkosci szacunkowe. Powyzsze, Wykonawca winien wzig¢ pod
uwage przygotowujgc oferte i winien wkalkulowa¢ w przedstawiong w ofercie cene
ofertowa.

Rzeczywiste parametry wielkosciowe wynika¢ bedg z uszczegdtowienia zakresu
robot na etapie opracowania dokumentacji przez wykonawce.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy opisem stanu istniejgcego, a faktycznym
stanem istniejacym dla poszczegdinych elementdéw infrastruktury Wykonawca
zobowigzany jest do zaprojektowania i wykonania zakresu robét koniecznego do
osiggniecia zamierzonych parametrow funkcjonalno-uzytkowych.

Wykonawca powinien przyja¢, ze zakres robdt obejmuje rowniez uzyskanie
niezbednych informacji i identyfikacje przebiegu kolidujgcej infrastruktury oraz
zaprojektowanie i usuniecie kolizji w przypadku ich wystgpienia.

Obowigzkiem Wykonawcy jest uwzglednienie w cenie ofertowej wszystkich prac
zwigzanych z przedmiotowym zamowieniem.

Wszystkie proponowane rozwigzania muszg realizowaé zasade uzyskania
najlepszego efektu przy racjonalnych naktadach przewidzianych na jego
uzyskanie. Nalezy uwzglednia¢ nie tylko biezgce nakfady inwestycyjne, ale
rowniez przyszte koszty eksploatacji i utrzymania dla zamawiajgcego w
przewidywanym okresie eksploatacji.

Przy rozwigzaniach innowacyjnych nalezy mie¢ na uwadze uwarunkowania
wynikajgce z termindw uzyskiwania niezbednych uzgodnien.

2.2. Sterowanie ruchem kolejowym

2.2.1.

9

Zakres inwestycji obejmuje prace zmieniajgce parametry systemu sterowania
ruchem kolejowym. Nalezy przewidzie¢ wystgpienia kolizji kablowych, ewentualne
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przetozenie instalacji, a takze demontaze i montaze instalacji
i urzgdzen srk wynikajgce z koniecznosci przeprowadzenia prac .
2.2.2. Na czas prac, urzagdzenia, ktére nie zostang wymienione, nalezy witasciwie
zabezpieczyc¢ i utrzymywac w stanie czynnym.
2.3. Sieé trakcyjna
2.3.1. Zakres inwestycji nie obejmuje przebudowy sieci trakcyjne;.

2.4. Elektroenergetyka do 1 kV
2.4.1. Zakres inwestycji obejmuje rozbudowe istniejacych przytaczy
elektroenergetycznych lub budowe nowych.
2.5. Telekomunikacja
2.5.1. Zakres inwestycji nie obejmuje zmian w zakresie telekomunikaciji.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

3.1. Opis stanu istniejacego
3.1.1. Plan orientacyjny

Linia kolejowa nr 250 od przystanku osobowego Gdansk Srédmiescie do
przystanku osobowego Rumia Janowo jest zarzadzana przez PKP SKM w
Tréjmiescie Sp. z 0.0. Zlokalizowana jest na terenie miast Gdansk, Sopot, Gdynia i
Rumia. Linia nr 250 jest linig pierwszorzedng, dwutorowg i zelektryfikowang o
charakterze aglomeracyjnym i przeznaczong wytgcznie dla realizacji przewozéw
pasazerskich. Obecna dtugosc linii kolejowej nr 250, w czesci znajdujgcej sie w
zarzadzie SKM, tj. od przystanku osobowego Gdansk Srédmiescie do stacji Rumia
wynosi 32,652 km. Dtugos¢ odcinka linii kolejowej dla niniejszego projektu tj. od
Gdanska Gtéwnego do Gdyni Gtéwnej wynosi 20,860 km.

Getarisk Srodmiedcie
Goansk Gwny
Gdansk Stocznia
Goansk Palitechnika
Gdarisk Wrzesz
Gdansk Zaspa

Golansk Przymarze - Uniners ytet
Golansk Oliwa

Goarisk Zabianka
Sopat Wyscigi

Sopat Kamienny Potok
Gelynia O

Gaynia Rediowo
Gohynia Wzgdrze dw. Maksym iliana
Grynia Glwna
Grynia Stocznia
Golynia Grabdwek
Gaynia Leszczymki
Gaynia Chylona
Geiynia Cisowa

Furmia Janawo

Furnia

®
©
o
©
¢
©
S
©
®
©
o
©
®
5
©
5
o

©

@ Stacjei przystanki wspadlne z PKP
@ Przystanki PKP S.K.M Sp. z 0.0. w Tréjmiescie

(s ] Stacje i przystanki PKP

Wszystkie przystanki osobowe SKM na tej linii wyposazone sg w perony wyspowe
dwukrawedziowe. Dilugos¢ perondéw waha sie od 200 m do 254 m. Doktadne

10
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informacje na temat dtugosci, szerokosci i potozenia kilometrazowego stacji, ktére

sg rozpatrywane w ramach ww. zadania przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Charakterystyka peronow
. Kilometraz peronu Nr Diugo$c¢ peronu Dtugos¢ krawedzi [m] Szerok Powierzchnia
azwa
Od km Do km peronu [m] Tor 501 Tor 502 0$¢ [m] [m?]
Gdansk
L -1,113 -0,913 1 200 200 200 16 2250
Srédmiescie
0,053 0,253 200 205 205 10,5 1970
Gdansk
i 0,084 0,293 209 Tor 7 - 209 Tor 9 - 205 11,9 2077
Gléwny SKM
0,0847 0,283 199 Tor13-199 | Tor 15- 155 11,1 1750
Gdansk
R 0,961 1,178 1 217 216 216 9,5 1796
Stocznia
Gdansk
] ) 2,391 2,609 1 218 218 218 11,2 2067
Politechnika
Gdansk
4,0774 4,2590 3 216 218 218 10,5 2147
Wrzeszcz SKM
Gdansk Zaspa 5,328 5,536 1 210 210 210 7,2 1516
Gdansk
Przymorze — 6,846 7,095 1 249 2455 2455 12,8 2407
Uniwersytet
Gdansk Oliwa
7,920 8,142 2 225 225 225 10,3 2207
SKM
Gdansk
Zabianka 9,174 9,374 1 200 200 200 11,2 1996
AWFiS
Sopot Wyscigi 10,405 10,634 1 229 217 217 9,2 1703
Sopot SKM 11,366 11,581 1 215 215 215 10 2103
Sopot
Kamienny 13,395 13,605 1 210 210 210 10,4 2136
Potok
Gdynia Ortowo 15,634 15,861 1 227 190 190 12,9 2515
Gdynia
17,455 17,665 1 210 210 210 10,1 1701
Redtowo
Gdynia
Wzgoérze
o . 19,260 19,473 1 213 213 213 10 1870
Swietego
Maksymiliana
Gdynia Gtéwna
20,767 20,988 1 221 235 235 14,4 2413
SKM
Gdynia
. 21,730 21,940 1 210 205,6 205,6 9,9 1808
Stocznia
Gdynia
) 23,535 23,750 1 215 203 203 10,4 2165
Graboéwek
Gdynia
. 24,920 25,120 1 254 200 200 11,5 2057
Leszczynki
Gdynia
i 25,921 26,175 1 254 253 253 10,4 2475
Chylonia SKM
Gdynia Cisowa 27,149 27,363 1 214 215 215 11,5 1845
Rumia Janowo 30,065 30,278 1 212 213 213 58 1188

W oparciu o Decyzje Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego nr DZTI-WI-076-
24/MK//2013 z dnia 29 listopada 2013r. linia kolejowa nr 250 z mocy przepisu
art.25a ust.1 pkt.1 ustawy o transporcie kolejowym, jest funkcjonalnie wydzielona
z systemu kolei i przeznaczona tylko na potrzeby pasazerskich przewozow
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3.1.2.

lokalnych, tak wiec nie stosuje sie do niej rozdziatu 4a ustawy o transporcie
kolejowym i nie musi ona spetnia¢ zasadniczych wymagan interoperacyjnosci
stosowanych dla Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T).

Lokalizacja projektu

Projekt zlokalizowany jest w Polsce (PL), w regionie potnocnym (PL 6), w
wojewodztwie pomorskim (PL 63), na terenie Metropolitalnego Obszaru Zatoki
Gdanskiej. Projekt bedzie dotyczyt budowy samoczynnej blokady liniowej na
odcinku linii kolejowej nr 250 Gdansk Gtowny (od istniejgcego semafora
wjazdowego, kilometraz — 0,915) — Gdynia Gtéwna (do istniejgcego semafora
wjazdowego, kilometraz — 19,485). W ponizszej tabeli przedstawiono
kilometrazowe potozenie okregéw stacyjnych, wchodzgcych w skfad przedmiotu
zamowienia. Przebudowa sbl zostanie podzielona na etapy. Pierwszy etap
obejmuje odcinek od Gdanska Gtéwnego do Gdanska Wrzeszcza.

Tabela 2. Kilometrazowe pofozenie okregdéw stacyjnych linii nr 250
PKP SKM Szybka Kolej Miejska w Tréjmiescie Sp. z o.0.
L.p. Nazwa punktu Rodzaj punktu Kilometraz Pozostate linie
1. Gdansk Gtéwny Stacja weztowa 0,000 9, 202, 227
Rozjazd rozgateziony 0,555 249
Gdansk Wrzeszcz = Stacja 4,180 202, 248
Gdansk Oliwa Posterunek odgatezny i 8,080 202
przystanek osobowy
Sopot Stacja 11,680 202
Gdynia Ortowo Stacja 15,750 202
Gdynia Gtéwna Stacja weztowa 20,860 201, 202, 725, 960

Istniejgca samoczynna blokada liniowa znajduje sie na wszystkich dziatkach, na
ktérych potozona jest linia kolejowa nr 250 pomiedzy stacjg Gdansk Gtéwny a
stacjag Gdynia Gtéwna, wykazanych w umowie D55 (bedacych w uzytkowaniu
wieczystym przez PKP S.A.) oraz na gruntach zarzgdzanych przez inne podmioty.
Wykaz dziatek, na ktérych przeprowadzana bedzie inwestycja, zostat
zamieszczony w tabeli nr 3.

Tabela 3. Wykaz dziatek pod przebudowe SBL

A - Podstawowe informacije o
Potozenie nieruchomosci ) n
nieruchomosci
Stan

Lp. Obreb geodezyjn Zabudowana
prawny . . i k. o Nr mapy Nr dziatki
Wojewddztwo Powiat Gmina Numer o drogg
Nazwa obrebu geodezyjnej gruntu .
obrebu kolejowg

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10

) , Gdansk .
1. Uz Pomorskie M.Gdansk M Gdansk 80 3 27/3 Tak

. B} Gdansk ]
2. Uz Pomorskie M.Gdansk M Gdansk 80 1 10 Tak

3. Uz Pomorskie M.Gdansk Gdansk Gdansk 80 1 267 Tak

12

,Sporzadzenie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy samoczynnej blokady liniowej na odcinku Gdarisk Gtéwny —
Gdynia Gtéwna”

Gdynia, marzec 2017



@

[
o SKIV

o szybka kolej miejska

PKP Szybka Kolej Miejska w Trojmiescie sp. z o.o.

M.
. . i Gdansk )
4. Uz Pomorskie M.Gdansk M Gdansk 56 283/3 Tak
X Gdansk
5. Uz Pomorskie M.Gdansk M Gdansk 56 277/16 Tak
. . X Gdansk i
6. Uz Pomorskie M.Gdansk M Gdansk 56 272 Tak
. Gdansk
7. Uz Pomorskie M.Gdansk M Gdansk 56 268/4 Tak
X Gdansk
8. Uz Pomorskie M.Gdansk M Gdansk 56 259 Tak
. . X Gdansk i
9. Uz Pomorskie M.Gdansk M Gdansk 56 169 Tak
. Gdansk
10. Uz Pomorskie M.Gdansk M Gdansk 56 91 Tak
X Gdansk
11. Uz Pomorskie M.Gdansk M Gdansk 56 1 Tak
i X ; Gdansk }
12. Uz Pomorskie M.Gdansk M Gdansk 32 290 Tak
. ) , Gdansk |
13. Uz Pomorskie M.Gdansk M Gdansk 32 192/5 Tak
. Gdansk
14. Uz Pomorskie M.Gdansk M Gdansk 32 191/8 Tak
i X ; Gdansk }
15. Uz Pomorskie M.Gdansk M Gdansk 42 342/1 Tak
. ) , Gdansk i
16. Uz Pomorskie M.Gdansk M Gdansk 42 342/2 Tak
. Gdansk
17. Nz Pomorskie M.Gdansk M Gdansk 42 348/1 Tak
i X ; Gdansk }
18. Uz Pomorskie M.Gdansk M Gdansk 42 34714 Tak
. . , Gdansk i
19. Uz Pomorskie M.Gdansk M Gdansk 32 152/2 Tak
. ) , Gdansk A
20. Uz Pomorskie M.Gdansk M Gdansk 32 151 Tak
. . , Gdansk |
21. Uz Pomorskie M.Gdansk iy Gdansk 32 149 Tak
. ’ , Gdansk i
22. Uz Pomorskie M.Gdansk M Gdansk 32 34/7 Tak
. ) , Gdansk A
23. Uz Pomorskie M.Gdansk M Gdansk 32 26/9 Tak
. ’ , Gdansk i
24. Uz Pomorskie M.Gdansk M Gdansk 32 6/4 Tak
. Gdansk
25. Uz Pomorskie M.Gdansk M Gdansk 32 5 Tak
i X } Gdansk }
26. Uz Pomorskie M.Gdansk . Gdansk 32 7 Tak
. . A Gdansk i .
27. Uz Pomorskie M.Gdansk M Gdansk 32 3 Nie
. Gdansk
28. Uz Pomorskie M.Gdansk M Gdansk 32 2 Tak
) Gdansk
29. Uz Pomorskie M.Gdansk M Gdansk 32 4 Tak
, . X Gdansk i
30. Uz Pomorskie M.Gdansk M Gdansk 32 1 Tak
) Gdansk
31. Uz Pomorskie M.Gdansk M Gdansk 14 297 Tak
. Gdansk
32. Uz Pomorskie M.Gdansk M Gdansk 14 292/13 Tak
, . i Gdansk i
33. Uz Pomorskie M.Gdansk M Gdansk 14 292/11 Tak
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X Gdansk
34. Uz Pomorskie M.Gdansk M Gdansk 14 5 285/4 Tak
. . X Gdansk i
35. Uz Pomorskie M.Gdansk M Gdansk 14 5 285/8 Tak
. Gdansk
36. Uz Pomorskie M.Gdansk M Gdansk 14 4 215/5 Tak
X Gdansk
37. Uz Pomorskie M.Gdansk M Gdansk 14 3 195 Tak
. . X Gdansk i
38. Uz Pomorskie M.Gdansk M Gdansk 14 2 193/3 Tak
. Gdansk
39. Uz Pomorskie M.Gdansk M Gdansk 14 2 105 Tak
X Gdansk .
40. Uz Pomorskie M.Gdansk M Gdansk 7 4 166 Nie
. . X Gdansk i
41. Uz Pomorskie M.Gdansk M Gdansk 7 4 168 Tak
X Gdansk
42. Uz Pomorskie M.Gdansk M Gdansk 14 1 4 Tak
X Gdansk .
43. Uz Pomorskie M.Gdansk M Gdansk 7 1 16/1 Nie
. ) , Gdansk A
44. Uz Pomorskie M.Gdansk M Gdansk 7 1 1 Tak
. ' , Gdansk |
45, Uz Pomorskie M.Gdansk M Gdansk 14 1 1 Tak
46. Uz Pomorskie M.Sopot Sopot M. Sopot 47 1/9 Tak
47. Uz Pomorskie M.Sopot Sopot M. Sopot 39 8/51 Tak
48. Uz Pomorskie M.Sopot Sopot M. Sopot 39 57 Tak
49. Uz Pomorskie M.Sopot Sopot M. Sopot 39 56 Tak
50. Uz Pomorskie M.Sopot Sopot M. Sopot 39 55 Tak
51. Uz Pomorskie M.Sopot Sopot M. Sopot 35 7216 Nie
52. Uz Pomorskie M.Sopot Sopot M. Sopot 36 15/33 Tak
53. Uz Pomorskie M.Sopot Sopot M. Sopot 35 122/2 Nie
54. Uz Pomorskie M.Sopot Sopot M. Sopot 35 79/6 Nie
55. Uz Pomorskie M.Sopot Sopot M. Sopot 35 76/19 Nie
56. Uz Pomorskie M.Sopot Sopot M. Sopot 31 15/2 Tak
57. Uz Pomorskie M.Sopot Sopot M. Sopot 26 74126 Tak
58. Uz Pomorskie M.Sopot Sopot M. Sopot 23 26 Tak
59. Uz Pomorskie M.Sopot Sopot M. Sopot 15 1 Tak
60. Uz Pomorskie M.Sopot Sopot M. Sopot 14 34/5 Tak
61. Uz Pomorskie M.Sopot Sopot M. Sopot 14 2/1 Tak
62. Uz Pomorskie M.Sopot Sopot M. Sopot 15/1 Tak
63. Uz Pomorskie M.Sopot Sopot M. Sopot 35/5 Tak
64. Uz Pomorskie M.Sopot Sopot M. Sopot 4/3 Tak
i X . Gdynia
65. Uz Pomorskie M.Gdynia W Ortowo 0022 84 3383 (53/8) Tak
. . ) Gdynia
66. Uz Pomorskie M.Gdynia M Ortowo 0022 84 3385 (54/8) Tak
. ’ ) Gdynia ]
67. Uz Pomorskie M.Gdynia M Ortowo 0022 84 3386 (30/4) Nie
. . . Gdynia ]
68. Uz Pomorskie M.Gdynia M Ortowo 0022 84 3390 (32/9) Nie
. ’ ) Gdynia
69. Uz Pomorskie M.Gdynia M Ortowo 0022 84 3384 (7) Tak
. : ) Gdynia
70. Uz Pomorskie M.Gdynia M Ortowo 0022 83 3264 (11) Tak
. . . Gdynia
71. Uz Pomorskie M.Gdynia M Ortowo 0022 83 3263 (12) Tak
. . ) Gdynia 3268
72. Uz Pomorskie M.Gdynia Ortowo 0022 83 Tak
M. (86/16)
73. Uz Pomorskie M.Gdynia Gdynia Ortowo 0022 83 3253 Tak

14

,Sporzadzenie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy samoczynnej blokady liniowej na odcinku Gdarisk Gtéwny —

Gdynia Gtéwna”

Gdynia, marzec 2017




@

[
o SKIV

o szybka kolej miejska

PKP Szybka Kolej Miejska w Trojmiescie sp. z o.o.

M. (127/18)
. . ) Gdynia 3260
74. Uz Pomorskie M.Gdynia Ortowo 0022 83 Tak
M. (128/18)
. . ) Gdynia 3267
75. Uz Pomorskie M.Gdynia Orfowo 0022 83 Tak
M. (48/17)
i i . Gdynia
76. Uz Pomorskie M.Gdynia M Ortowo 0022 83 30 Tak
. . ) Gdynia
77. Uz Pomorskie M.Gdynia M Ortowo 0022 83 3258 (94/1) Tak
. . . Gdynia ]
78. Uz Pomorskie M.Gdynia M Ortowo 0022 83 3259 (44/2) Nie
. . ) Gdynia
79. Uz Pomorskie M.Gdynia M Ortowo 0022 83 3254 (25) Tak
. . ) Gdynia
80. Uz Pomorskie M.Gdynia M Ortowo 0022 83 3255 (28) Tak
. X . Gdynia i
81. Uz Pomorskie M.Gdynia M Orfowo 0022 83 3256 (95/1) Nie
i X . Gdynia 1103/2
82. Uz Pomorskie M.Gdynia Ortowo 0022 81 Tak
M. (1159/131)
. . ) Gdynia 1869
83. Uz Pomorskie M.Gdynia Ortowo 0022 81 Tak
M. (470/36)
. . ) Gdynia 1105/3
84. Uz Pomorskie M.Gdynia Ortowo 0022 81 Tak
M. (1147/130)
. . ) Gdynia 1717 .
85. Uz Pomorskie M.Gdynia Ortowo 0022 81 Nie
M. (655/37)
. A ) Gdynia 1716 .
86. Uz Pomorskie M.Gdynia Ortowo 0022 81 Nie
M. (474/38)
. . . Gdynia 1715 i
87. Uz Pomorskie M.Gdynia Ortowo 0022 81 Nie
M. (656/113)
i X . Gdynia 1714 i
88. Uz Pomorskie M.Gdynia Ortowo 0022 81 Nie
M. (657/113)
. ) . Gdynia 1364/2
89. Uz Pomorskie M.Gdynia Ortowo 0022 80 Tak
M. (713/17)
. . . Gdynia ]
90. Uz Pomorskie M.Gdynia W Ortowo 0022 80 1365 (622) Nie
. . ) Gdynia ]
91. Uz Pomorskie M.Gdynia M Ortowo 0022 80 1366 (623) Nie
. . ) Gdynia 1159/2
92. Uz Pomorskie M.Gdynia Ortowo 0022 75 Tak
M. (1075/141)
. . . Gdynia ]
93. Uz Pomorskie M.Gdynia N Ortowo 0022 75 1162 (108) Nie
. ) ) Gdynia 1120 .
94. Uz Pomorskie M.Gdynia Ortowo 0022 75 Nie
M. (480/142)
. . ) Gdynia 1116
95. Uz Pomorskie M.Gdynia Ortowo 0022 75 Tak
M. (925/141)
. . ) Gdynia 1119 .
96. Uz Pomorskie M.Gdynia Ortowo 0022 75 Nie
M. (232/143)
. . ) Gdynia 141
97. Uz Pomorskie M.Gdynia Redtowo 0025 75 Tak
M. (1028/157)
. . . Gdynia 123
98. Uz Pomorskie M.Gdynia Redtowo 0025 75 Tak
M. (1026/157)
. . . Gdynia 126
99. Uz Pomorskie M.Gdynia Redtowo 0025 75 tak
M. (1030/156)
. ) . Gdynia 121
100. Uz Pomorskie M.Gdynia Redtowo 0025 69 Tak
M. (606/14)
. . ) Gdynia 175
101. Uz Pomorskie M.Gdynia Redtowo 0025 69 tak
M. (458/13)
. . ) Gdynia
102. Uz Pomorskie M.Gdynia M Redtowo 0025 69 1(204/12) Tak
] ] ) Gdynia Wzgérze Sw.
103. Uz Pomorskie M.Gdynia M M 0030 63 199 (457/3) Tak

15

,Sporzadzenie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy samoczynnej blokady liniowej na odcinku Gdarisk Gtéwny —

Gdynia Gtéwna”

Gdynia, marzec 2017




@

®
o SKIVI
o szybka kolej miejska

PKP Szybka Kolej Miejska w Trojmiescie sp. z o.o.

] ) ] Gdynia Wzgdrze Sw.
104. Uz Pomorskie M.Gdynia M M 0030 59 72 (840/14) Tak
] ] ] Gdynia Wzgdrze Sw.
105. Uz Pomorskie M.Gdynia M M 0030 59 93 (841/14) Tak
] ] Gdynia Wzgdrze Sw. 109
106. Obca Pomorskie M.Gdynia 0030 59 Tak
M. M. (347/252)
] ] Gdynia Wzgdrze Sw. 108 ]
107. obca Pomorskie M.Gdynia 0030 59 Nie
M. M. (349/253)
] ] ] Gdynia Wzgdrze Sw. 97 ]
108. Uz Pomorskie M.Gdynia 0030 59 Nie
M. M. (357/261)
] ] ] Gdynia Wzgdrze Sw. 99 ]
109. Uz Pomorskie M.Gdynia 0030 59 Nie
M. M. (355/262)
] ] ] Gdynia Wzgdrze Sw. 102 ]
110. Uz Pomorskie M.Gdynia 0030 59 Nie
M. M. (353/263)
] ] ] Gdynia Wzgdrze Sw. 104
111. Uz Pomorskie M.Gdynia 0030 59 Tak
M. M. (351/254)
. ) ) Gdynia Wzgdrze Sw.
112. Uz Pomorskie M.Gdynia M M 0030 59 77 (367/42) Tak
) _ Gdynia | Wzgérze Sw. ]
113. Obca Pomorskie M.Gdynia M M 0030 59 96 (359/46) Nie
. , Gdynia | Wzgorze Sw. i
114. Obca Pomorskie M.Gdynia M M 0030 59 95 (361/45) Nie
] ) ) Gdynia Wzgdrze Sw.
115. Uz Pomorskie M.Gdynia M M 0030 59 78 (365/43) Tak
] ] ] Gdynia Wzgbrze Sw.
116. Uz Pomorskie M.Gdynia M M 0030 59 76 (369/33) Tak
] ) Gdynia Wzgbrze Sw. ]
117. Obca Pomorskie M.Gdynia M M 0030 59 94 (363/44) Nie
] ) ) Gdynia Wzgdrze Sw.
118. Uz Pomorskie M.Gdynia M M 0030 59 75 (34) Tak
] ] ] Gdynia Wzgbrze Sw.
119. Uz Pomorskie M.Gdynia M M 0030 59 74 (371/33) Tak
] ) ) Gdynia Wzgdrze Sw. 73
120. Uz Pomorskie M.Gdynia 0030 59 Tak
M. M. (372/228)
] ] ) Gdynia Wzgdrze Sw.
121. Uz Pomorskie M.Gdynia M M 0030 59 71 (17) Tak
] ] ] Gdynia Wzgbrze Sw.
122. Uz Pomorskie M.Gdynia M M 0030 59 215 (18) Tak
] ) ) Gdynia Wzgérze Sw. 2217
123. Uz Pomorskie M.Gdynia 0030 58 Tak
M. M. (1605/160)
] ] ] Gdynia Wzgbrze Sw. 70
124. Uz Pomorskie M.Gdynia 0030 58 Tak
M. M. (1606/160)
] ] ] Gdynia Wzgorze Sw. 210
125. Uz Pomorskie M.Gdynia 0030 58 Tak
M. M. (452/158)
. _ Gdynia | Wzgérze Sw. i
126. Nu Pomorskie M.Gdynia M M 0030 58 238 (149) Nie
. ) ) Gdynia Wzgbrze Sw.
127. Uz Pomorskie M.Gdynia M M 0030 58 214 (168) Tak
] ] ) Gdynia Wzgbrze Sw. 206
128. Uz Pomorskie M.Gdynia 0030 58 Tak
M. M. (1425/159)
) ) Gdynia Wzgdrze Sw. 151
129. Obca Pomorskie M.Gdynia 0030 59 Tak
M. M. (782/12)
, . . Gdynia o 2354 ]
130. Uz Pomorskie M.Gdynia Srédmiescie 0026 58 Nie
M. (660/160)
X . Gdynia L 2225 X
131. Uz Pomorskie M.Gdynia Srédmiescie 0026 58 Nie
M. (641/32)
. ) ) Gdynia o
132. Uz Pomorskie M.Gdynia M Srédmiescie 0026 58 2218 (19) Tak
. . ) Gdynia S 1954
133. Uz Pomorskie M.Gdynia Srédmiescie 0026 55 Tak
M. (439/308)
134. Uz Pomorskie M.Gdynia Gdynia Srédmiescie 0026 55 1952 (309) Tak
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M.
i i . Gdynia e e . 1955 i
135. Uz Pomorskie M.Gdynia Srédmiescie 0026 55 Nie
M. (438/308)
X . Gdynia e 1953 i
136. Obca Pomorskie M.Gdynia Srédmiescie 0026 55 Nie
M. (436/304)
, . . Gdynia g
137. Uz Pomorskie M.Gdynia M Srédmiescie 0026 55 1950 (311) Tak
. ) Gdynia .
138. Obca Pomorskie M.Gdynia M Srédmiescie 0026 55 1951 (312) Tak
X . Gdynia o 1750 i
139. Obca Pomorskie M.Gdynia Srédmiescie 0026 53 Nie
M. (571/148)
, . . Gdynia g
140. Uz Pomorskie M.Gdynia M Srédmiescie 0026 53 1310 (70/2) Tak
) 1625/2 (nie
) . Gdynia A
141. Obca Pomorskie M.Gdynia M Srédmiescie 0026 53 nadany nr Tak
' po podziale)
. 1624/2 (nie
, . . Gdynia o
142. Uz Pomorskie M.Gdynia M Srédmiescie 0026 53 nadany nr Tak
' po podziale)
) 1316/2 (nie
' . Gdynia PP
143. Obca Pomorskie M.Gdynia M Srédmiescie 0026 53 nadany nr Tak
' po podziale)
X . . Gdynia . 1317/1 .
144. Uz Pomorskie M.Gdynia Srédmiescie 0026 53 Nie
M. (1178/52)
i X . Gdynia e e . 1317/2
145. Uz Pomorskie M.Gdynia Srédmiescie 0026 53 Tak
M. (1179/52)
. 1318/4 (nie
. ) ) Gdynia PP .
146. Uz Pomorskie M.Gdynia M Srédmiescie 0026 53 nadany nr Nie
' po podziale)
) 1318/6 (nie
, . . Gdynia ai )
147. Uz Pomorskie M.Gdynia M Srédmiescie 0026 53 nadany nr Nie
' po podziale)
. 1314/2 (nie
, . . Gdynia ai )
148. Uz Pomorskie M.Gdynia M Srédmiescie 0026 53 nadany nr Nie
' po podziale)
, . . Gdynia g
149. Uz Pomorskie M.Gdynia M Srédmiescie 0026 53 1311 (54/1) Tak
i X . Gdynia L 1313/1 i
150. Uz Pomorskie M.Gdynia Srédmiescie 0026 53 Nie
M. (1170/2)
. . . Gdynia L 1312/1 .
151. Uz Pomorskie M.Gdynia Srédmiescie 0026 53 Nie
M. (1175/2)
. . ) Gdynia As i s 1312/2 .
152. Uz Pomorskie M.Gdynia Srédmiescie 0026 53 Nie
M. (1176/2)
i X . Gdynia L 1312/3
153. Uz Pomorskie M.Gdynia Srédmiescie 0026 53 Tak
M. (1177/2)
. . . Gdynia L 1313/2 .
154. Uz Pomorskie M.Gdynia Srédmiescie 0026 53 Nie
M. (1171/2)
. ) Gdynia As i s 1113
155. Obca Pomorskie M.Gdynia Srédmiescie 0026 53 Tak
M. (1110/49)
i X . Gdynia L 1108
156. Uz Pomorskie M.Gdynia Srédmiescie 0026 53 Tak
M. (1108/4)
] ) Gdynia Ao
157. Obca Pomorskie M.Gdynia M Srédmiescie 0026 53 954 (525/5) Tak
158. Uz Pomorskie M.Sopot M.Sopot Sopot 46 1/3 Nie

Wykonawca jest zobowigzany do realizacji inwestycji we wskazanym obszarze i
pozyskania, jezeli bedzie to wymagane, oceny oddziatywania na srodowisko i
uzyskania niezbednej decyzji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W przypadku
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3.1.3.

wykroczenia poza ten obszar zobowigzany jest do przeprowadzenia ponownej
oceny oddziatywania na srodowisko. Powyzej opisany teren stanowi wlasnosc
Skarbu Panstwa, bedacy w uzytkowaniu wieczystym przez osoby prawne (PKP
S.A.) oraz sg to tereny miejskie zarzgdzane przez Miasto Gdansk i Miasto Gdynia.
Zarzgdcami dziatek, bedgcych w uzytkowaniu wieczystym PKP S.A. sg PKP
Szybka Kolej Miejska w Trojmiescie Sp. z 0.0. oraz PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. Teren ten stanowi obszar zamkniety zgodnie z postanowieniem Decyzji nr 3
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014r. w sprawie ustalenia
terendw, przez ktére przebiegajg linie kolejowe, jako terenéw zamknietych.
Przedstawienie stanu obecnego samoczynnej blokady liniowej

W obrebie inwestycji znajdujg sie urzadzenia Samoczynnej Blokady Liniowej wraz
z kablami zasilajgcymi i sygnatowymi oraz urzagdzenia Samoczynnego Hamowania
Pociggow.

System sterowania ruchem SKM linii nr 250 na odcinku Gdansk Gtéwny — Gdynia
Gltowna stanowiag stacje komputerowe z systemem sterowania ruchem kolejowym
typu WT UZ, urzadzenia blokady liniowej typu E oraz urzadzenia zadalnego
sterowania typu ILTOR-ZS.

W wydzielonych okregach stacji Gdansk Gtéwny ,,G-SKM”, Gdansk Wrzeszcz ,\Wr-
SKM”, Gdansk Oliwa ,GOI-SKM”, Sopot ,Sp-SKM”, Gdynia Ortowo ,,GOr-SKM” i
Gdynia Gtéwna ,GG-SKM”, zastosowane sg elektroniczne urzgdzenia
zaleznosciowe z elektronicznym pulpitem nastawczym, przystosowane do
zdalnego sterowania, wspotpracujgce z licznikami osi typu ASC 2000, tréjfazowymi
zwrotnicowymi  obwodami  nastawczymi  sterowanymi  bezposrednio z
elektronicznych urzgdzeh nastawczych oraz z zelektronizowanymi obwodami
Swiatet.

Urzadzenia sterowania ruchem umozliwiajg dyzurnemu ruchu SKM prowadzenie
ruchu w ww. wydzielonych okregach oraz na torach szlakowych wewnatrz okregu
sterowana i szlakow stycznych, w tym zapewniajg wspoétprace z dyzurnymi ruchu
PLK obstugujacymi pozostatg cze$¢ uktadu torowego stacji Gdynia Gtowna ,GG” i
Gdansk Gtéwny ,G”.

Na odcinku Gdansk Gtéwny — Gdynia Gtéwna linii nr 250, jednokierunkowa
samoczynna blokada liniowa (sbl) typu E zainstalowana zostata w 1978 roku i
dotychczas nie przeszta modernizacji ani wiekszych napraw. Blokada liniowa
wykorzystuje aparature przekaznikowg i sktada sie z 27 odstepdw na obu torach
odcinka Gdansk Gtéwny — Sopot oraz z 25 odstepdw na obu torach odcinka Sopot
— Gdynia Gtéwna. Jako uktady kontroli nie zajetosci toréw zastosowane sg obwody
torowe liniowe: jednotokowe typu OTL-1-E (krétkie o dtugosci 30 m) oraz
dwutokowe OTL-2-E (dtugie). Odcinki izolowane wykonano z zastosowaniem
stykow klejono-sprezonych w tokach szynowych (ztgcz izolowanych) z dtawikami
torowymi.
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Zasilanie podstawowe i rezerwowe urzadzen sbl, bedgce witasnoscig PKP PLK,
wykorzystuje 33 przylacza energetyczne zlokalizowane przy podstacjach Linii
Potrzeb Nietrakcyjnych (LPN) PKP Energetyka. Zasilanie podstawowe i rezerwowe
prowadzone jest do szaf zasilajgcych (SZ) z podstacji 32 liniami kablowymi NN
(niskiego napiecia) YAKY 4x70 mm?, zlokalizowanych przy torach kolejowych nr
501 i 502. Zasilanie 52 szaf przekaznikowych typu SP z szaf SZ zrealizowane jest
liniami kablowymi YAKY 4x25 mm?. tgczna dlugo$é kabli zasilajgcych rownych
przekrojow wynosi ok.36 km. Szafy zasilajgce wyposazone sg w przestarzalg
aparature, do ktorej czesci zamienne sg nieosiggalne, a ostatnio ograniczono
prace konserwacyjne czesci zasilajgcej. Zamawiajgcy wraz z PKP PLK w Gdyni,
wykonat w potowie 2014 roku inwentaryzacje urzadzen ukfadu zasilania blokady.

3.1.4. Nawierzchnia torowa, rozjazdy

Na odcinku znajdujg sie szyny typu S49, wiekszos¢ nich wyprodukowana w
latach 1985-2015. Twardos¢ szyn R260. Lokalne zuzycie boczne i faliste w
tukach. Szyny odcinkami wymieniane w ramach biezgcego utrzymania. Na catym
odcinku szyny pospawane w tor bezstykowy z wyjatkiem stykéw klejono-
sprezonych na odcinkach izolowanych, wykorzystywane obecnie na potrzeby
istniejacej sbil.

W zaleznosci od lokalizacji znajdujg sie podktady strunobetonowe: PS 94, PS 83,
PBS 1, INBK 4, INBK 7. Wiekszo$¢ podktadéw wyprodukowana w latach 1980-
2016. Stan podktadow uwaza sie za dobry. Pod ztgczami klasycznymi lub
klejono-sprezonymi mogg znajdowa¢ sie podktady drewniane, ktére nalezatoby
wymieni¢ na strunobetonowe.

Podsypka ttuczniowa ze skat twardych o frakcji 31,5-50mm. Grubo$¢é podsypki
pod podktadem minimum 30 cm, szerokos¢ pryzmy ttuczniowej 40 cm liczagc od
czota podkfadu.

Na odcinku od Gdanska do Gdyni (bez uwzgledniania tych stacji) znajdujg sie
réwniez rozjazdy zwyczajne o skosach 1:9 i promieniach R=190m lub R=300m,
przystosowanych do jazdy na skos z predkoscig 40km/h. Rozjazdy wykonane z
szyn S49 na podrozjazdnicach strunobetonowych lub drewnianych. Rozjazdy
lezg w stacjach, czyli w obszarze, na ktérym projekt nie bedzie wykonywany.

3.1.5. Podtorze i odwodnienie

19

Linia wybudowana na rodzimym gruncie z wbudowaniem warstwy ochronnej z
pospotki o grubosci okoto 30 cm,

tawy torowiska w wiekszosci wyprofilowane, wykonane z pospétki, zasadniczo o
szerokosci 0,5-1,0 m,

W ciggu peronéw/stacji zmodernizowanych w ostatnich latach mozna dodatkowo
trafi¢ na warstwy wzmacniajgce z klinca Ilub niesortu réznej gruboéci,
odseparowanych od gruntéw rodzimych geowtdkning.
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Odwodnienie torowiska (w zaleznosci od lokalizacji): na niemodernizowanych
odcinkach — do gruntu lub do rowéw odwodnieniowych, na zmodernizowanych —
do drenazy podziemnych.

3.1.6. Teletechnika

Kabel swiattowodowy OTK 60 J wraz z kablem telekomunikacyjnym XzTKMxpw
25x4x0,8 zainstalowany jest wzdtuz catej trasy linii nr 250. Poczatek traktu
kablowego zlokalizowany jest w budynku obstugi technicznej na przystanku
Gdansk Srodmiescie, a jego koniec w szafie teletechnicznej na przystanku
Rumia Janowo. Od Rumii Janowo trasa kablowa swiattowodu przebiega przy
torze nr 502 do wiaduktu kolejowego przed przystankiem Gdynia Stocznia, a od
wiaduktu przy torze nr 501, az do przystanku Gdansk Srédmiescie. W obrebie
wiekszosci stacji/przystankéw (z wytgczeniem Gdyni Cisowej i Gdanska
Przymorze Uniwersytet) kable zainstalowane sg w kanalizacji teletechnicznej
peronowej wraz z kablami lokalnymi. Pomiedzy przystankami/stacjami nie
wystepujg posrednie punkty potgczeniowe sSwiattowodu. Kabel optyczny i
telekomunikacyjny posiadajg swoje zakonczenia w obiektach SKM (obiekty
zdalnego sterowania, szafy teletechniczne, nastawnie SKM). Wykorzystywane sg
do transmisji dla systemow: SRK, tgcznosci dyspozytorskiej przewodowej i
bezprzewodowej, tgcznosci ogéino eksploatacyjnej, CCTC, SSWIiN, monitoringu
pracy urzadzen, poczta elektroniczna, nagtosnienie stacji, system informacji
pasazerskiej. Zarowno linia swiattowodowa, jak i Gdansk Gtéwny ,G-SKM”,
Gdansk Wrzeszcz ,\Wr-SKM”, Gdansk Oliwa ,,GOI-SKM”, Sopot ,Sp-SKM” objete
sg trwatoscig Projektu.

3.2. Uwarunkowania ogéine, ryzyko i odpowiedzialnos¢

3.2.1. Dla celéow opracowania oferty i realizacji zadania objetego niniejszym
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zamowieniem Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ ryzyko oraz zagrozenia z
niego wynikajgce. W tym przypadku jest to m.in.:

ograniczony czas realizaciji,

opOznienia zwigzane z otrzymaniem decyzji administracyjnych zezwalajgcych na
podjecie realizacji robét,

ryzyka zmian w aktach prawnych UE i Polskich, przepisach technicznych i
koniecznosci uwzglednienia ich w realizacji niniejszego zamdéwienia,

opd6znienia w robotach z powodu nieprzewidzianych okolicznosci,

koniecznos¢ dostosowania sie przez Wykonawce do zaplanowanych przez
Zamawiajgcego zamknie¢ torowych,

prowadzenie prac budowlanych na czynnym obiekcie,

petna obstuga wszystkich peronow,

koniecznos¢ dokonania szczegotowych ogledzin i inwentaryzacji, zmierzajgcych
do okreslenia zakresu robét koniecznych do wykonania w ramach inwestycji,
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ewentualne zmiany, ktére mogg wystapi¢ w przepisach lub wystgpity, a nie sg
uwzglednione w obecnie uzytkowanym obiekcie i muszg by¢ spetnione w wyniku
sporzadzenia dokumentacji projektowej dla realizowanego przedmiotu
zamdéwienia.

Zmusza to Wykonawce do szczegdtowej starannosci przy opracowywaniu oferty,
harmonogramu robét oraz zwracania szczegodlnej uwagi na doktadng koordynacje
zadan. Dlatego Zamawiajgcy przed opracowaniem i zlozeniem oferty przez
Wykonawce rekomenduje, aby Wykonawca przeprowadzit wizje lokalng miejsc i
obiektow stanowigcych przedmiot zamowienia. Ponadto, Wykonawca powinien
przedsiewzig¢ wszelkie konieczne kroki zmierzajgce do wyjasnienia watpliwosci
powstajgcych w trakcie realizacji zadania tak, aby doprowadzi¢ do unikniecia
jakichkolwiek opdznien. Wszystkie problemy, ktore mogag stworzy¢ ryzyko
opo&znienia powinny by¢ niezwtocznie przedstawione Zamawiajgcemu.

3.2.2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ Zamawiajgcemu dostep do wszystkich

biezgcych informacji i dokumentow, ktére mogg postuzy¢ ocenie postepu prac,
wskazac istniejgce lub mogace zaistnie¢ ryzyko.

3.2.3. W okresie realizacji zamowienia Wykonawca jest zobowigzany niezwiocznie

zgtasza¢ Zamawiajgcemu opOznienia w realizacji prac wraz z propozycjg
rozwigzania zaistniatych trudnosci.

3.2.4. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za nastepstwa realizaciji

zamowienia w zakresie:

realizacji i koordynacji wszystkich opracowan projektowych,

rozwigzan projektowych,

organizacji, koordynaciji i wykonania robét budowlano-montazowych,
zabezpieczenia intereséw Zamawiajgcego w stosunku do osdb trzecich,
ochrony srodowiska,

warunkéw bezpieczenhstwa i higieny pracy,

spetnienia wymogow ochrony przeciwpozarowe;j,

zabezpieczenia miejsca robot przed dostepem osob trzecich,
zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z robotami.

3.2.5. Wykonawca w trakcie opracowania dokumentacji jak réwniez podczas realizaciji

robét budowlanych zobowigzany jest do Scistej wspétpracy z przedstawicielami
Zamawiajgcego, a takze wtasciwymi podmiotami, nalezacymi do Grupy PKP,
innymi gestorami sieci technicznych oraz z organami administracji panstwowej i
samorzadowe;.

3.3. Uwarunkowania dla dokumentacji

3.3.1. Od Wykonawcy wymaga sie wtasciwej koordynacji prac przy realizacji zamdwienia,

21

a w szczegolnosci uwzglednienia czasu niezbednego do pozyskania wymaganych
zgod i pozwolen.
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3.3.2.

3.3.3.

3.3.4.

3.3.5.

3.3.6.

3.3.7.

Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za realizacje oraz koordynacje
wszystkich opracowan projektowych.

Wykonawca witasnym staraniem i na witasny koszt winien uzyska¢ wszelkie
wymagane warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, pozwolenia, zatwierdzenia i
inne dokumenty wymagane przepisami szczegotowymi.

Zamawiajgcy wymaga dokumentacji wysokiej jakosci, zaréwno pod wzgledem
merytorycznym jak i edycyjnym. Dokumentacja powinna by¢ opracowana przez
Wykonawce w zakresie niezbednym do realizacji zadania, poprawnego
prowadzenia robot budowlanych oraz nadzoru i odbioru robét przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ opracowania dokumentacji, jej
kompletnos¢ oraz zgodno$¢ z wymogami obowigzujgcych przepiséw techniczno-
budowlanych. W zakresie rozwigzan technicznych powinna ona uwzglednia¢
przepisy i instrukcje kolejowe Zarzadcy linii kolejowej, normy i standardy
techniczne obowigzujgce w danej branzy. Zaprojektowane budowle i urzadzenia
kolejowe majg by¢ zgodne z wymogami wiedzy i techniki budownictwa kolejowego
i standardami techniczno-eksploatacyjnymi dla linii kolejowych.

Projekty winny by¢é uzgodnione na zasadach okreslonych w Rozporzgadzeniu
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej -
dotyczy to catosci projektu budowlanego, a takze czesci wykonawczych branz w
ktérych pojawig sie elementy okreslone zgodnie z § 2 ust 1 punkt 9
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 z 2010r. poz. 719), jako
urzadzenie przeciwpozarowe.

Dokumentacja projektowa winna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu
ma stuzy¢. Dokumentacja winna zawiera¢ wszystkie szczegdtowe rozwigzania
techniczne, na podstawie ktérych Wykonawca jest w stanie zrealizowal catg
inwestycje.

3.4. Uwarunkowania dla robét budowlanych

3.4.1.

3.4.2.

W przypadku prowadzenia prac bez wymaganych prawem pozwolen/decyzji
wszelkie konsekwencje z tego tytutu ponosi Wykonawca, wtgcznie z kosztami kar
administracyjnych i optat, a takze kosztem utraty przez Zamawiajgcego
dofinansowania.

Wszystkie roboty objete przedmiotem zamowienia powinny by¢ wykonane zgodnie
z warunkami umowy, dokumentacjg projektowg dla poszczegodlnych rodzajow
robdt, branzowymi warunkami technicznymi odbioru, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robdt, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
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3.4.3.

3.4.4.

3.4.5.

3.4.6.

3.4.7.

3.4.8.

warunkami ujetymi w wymaganych decyzjach, uzgodnieniach i zezwoleniach,
instrukcjami montazy producentow i przepisami dotyczacymi ochrony $rodowiska
naturalnego oraz zgodnie z przepisami i instrukcjami obowigzujgcymi w PKP SKM
w Tréjmiescie Sp. z 0.0., a w szczegodlnosci:
= SKMr-1 (R-1) — ,Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociggow”,
= SKM e-1 (E-1) — ,Instrukcja sygnalizacji”,
= RTS — Regulamin Techniczny Stacji,
= SKM d-1 (D-1) — ,Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach
kolejowych”,
= SKM d-3 (D-3) — ,Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego”,
= SKM e-5 (E-11) — ,Instrukcja o zasadach eksploatacji i prowadzenia robot w
urzgdzeniach sterowania ruchem kolejowym?”,
= SKM e-7 (E-14) — ,Instrukcja diagnostyki technicznej i kontroli okresowych
urzadzen sterowania ruchem kolejowym”,
= SKM e-10 (E-18) — ,Instrukcja obstugi przekaznikowych urzadzen sterowania
ruchem kolejowym”,
= SKM e-12 (E-24) — ,Instrukcja konserwaciji, przeglagdéow oraz napraw biezgcych
urzgdzen sterowania ruchem kolejowym”,
= WOT - ,Wytyczne odbioru technicznego oraz przekazywania do eksploatacii
urzgdzen sterowania ruchem kolejowym”,
= WTB e-10 — ,Wytyczne techniczne budowy urzgdzeh sterowania ruchem
kolejowym”,
a takze inne instrukcje zgodnie z wszystkimi obowigzujgcymi przepisami i
wymaganiami w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
W przypadku wejscia na teren zarzgdzany przez PKP PLK S.A. Wykonawca
zobowigzany jest do pozyskania na wilasny koszt uzgodnien, pozwalajgcych na
korzystanie z terenu kolejowego.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za prowadzenie i jakos¢ wykonania
wszystkich elementéw i rodzajow robot wehodzgcych w sktad zadania.
Wykonawca jest odpowiedzialny za metody prowadzenia robot oraz
bezpieczenstwo podczas ich prowadzenia.
Organizacja pracy i dobdér sprzetu muszg uwzgledniaC zapewnienie
bezpieczenstwa i ciggtosci ruchu kolejowego na torach czynnych dla ruchu oraz
gwarantowac wiasciwg jakos¢ robot.
Kazdorazowo przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykonac przekopy
kontrolne dla identyfikacji uzbrojenia podziemnego. Roboty nalezy prowadzi¢ z
zachowaniem skrajni podziemne;.
Nalezy przewidzie¢ takie prowadzenie robdt, azeby nie uszkodzi¢ istniejgcej
infrastruktury sieciowej — w tym podziemnej — takiej jak kable, kanalizacja badz
urzadzenia. W ramach robdt przygotowawczych nalezy odpowiednio jg
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zabezpieczy¢é w miejscach kolizji z robotami pod nadzorem uprawnionych
przedstawicieli wtascicieli infrastruktury.

3.4.9. W Kkoniecznych przypadkach wymagajgcych usuniecia kolizji, koszt usuniecia
kolizji z infrastrukturg sieciowg obcigza Wykonawce robot.

3.4.10.W przypadku uszkodzenia istniejgcej infrastruktury koszt napraw obcigza
Wykonawce robot.

3.4.11. Wykonawca winien réwniez uwzgledni¢ w cenie ofertowej koniecznos¢ poniesienia
kosztow wynikajgcych z usuniecia kolizji z pozostatg infrastruktura.

3.4.12. Nalezy réwniez przewidzie¢ mozliwos¢ ujawnienia i koniecznos¢ zabezpieczenia
w trakcie robot niewybuchow i niewypatéw. Sytuacje te nie mogg w zaden sposéb
wptywac na cene ofertowa.

3.4.13.Organizacja pracy, dobdér sprzetu oraz technologii muszg uwzgledniac
zapewnienie bezpieczenstwa i ciggtoS¢ ruchu pociggébw na torach czynnych,
zapewnienie bezpieczenstwa pasazeréw korzystajgcych z przystanku SKM oraz
muszg zapewnia¢ zminimalizowanie kosztow przewoznika, zminimalizowanie
zaktocen eksploatacyjnych wynikajgcych z robdt, zminimalizowanie ucigzliwosci
przyjetego procesu technologicznego dla $rodowiska naturalnego i 0s6b
znajdujgcych sie w poblizu terenu budowy, niepogorszenie stanu elementéw
infrastruktury wskutek wykonywania robét.

3.4.14.Wykonawca urzadzi teren budowy w sposoéb ograniczajgcy do minimum
ucigzliwosci dla osob korzystajgcych z terendéw objetych inwestycjg, zapleczem
budowy oraz terendéw przylegtych.

3.4.15. Zastosowane rozwigzania techniczne z uwzglednieniem technologii robot
wymagajg akceptacji Zamawiajgcego. Przedstawiony zakres rzeczowy robot musi
by¢ zgodny =z niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym i nie moze
przekraczaé wartosci podpisanej umowy.

3.4.16.Organizacja rob6ét powinna  odpowiada¢  zatozeniom  przyjetym w
harmonogramach robot oraz uwzglednia¢ warunki wynikajgce z koordynacji robot
branzowych oraz prac wykonywanych przez ré6znych podwykonawcéw.

3.4.17. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia i wykonywania tymczasowych
konstrukcji, urzadzen, instalacji niezbednych do zrealizowania przedmiotu
zamowienia, utrzymywania ich we wiasciwym stanie oraz zlikwidowania po ustaniu
potrzeby ich dalszego stosowania bez dodatkowych optat.

3.4.18. Wykonawca jest zobowigzany w maksymalnym stopniu uniezalezni¢ procesy
technologiczne od warunkéw atmosferycznych.

3.4.19. Wszelkie operacje technologiczne nalezy wykonywac z zachowaniem:

= bezpieczenstwa uczestnikow procesu budowlanego i ich mienia,
= bezpieczenstwa eksploatacji linii kolejowych,
= bezpieczenstwa pasazerdw i osob postronnych w strefie wykonywania robét,
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= zabezpieczenia mienia znajdujgcego sie w poblizu miejsca robot przed
zniszczeniem lub uszkodzeniem w wyniku prowadzonych robaot.

3.4.20. Harmonogram i organizacja robét powinny byé zgodne z projektem budowlanym i
wykonawczym oraz uwzgledniaC warunki i ograniczenia wynikajgce z koordynacji
robot pomiedzy wszystkimi branzami, a takze pomiedzy Wykonawcyg i
podwykonawcami robét.

3.4.21. Organizacja rob6t musi uwzglednia¢ czas przeznaczony na wykonanie prob
technicznych, odbiorow czesciowych, w tym odbioréw robot zanikajgcych i
podlegajgcych zakryciu w okresie realizacji umowy.

3.4.22.Dobdr sprzetu do robdt przewidzianych w zamoéwieniu musi gwarantowac
wymagang wysokg jakosé wykonania robét.

3.4.23. Wykonanie kazdego rodzaju robot powinno by¢ odnotowane w dokumentach
budowy, dokumentach badan i pomiarow, inwentaryzacji biezacej w postaci
szkicow geodezyjnych oraz w protokotach odbiorow.

3.4.24. Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z ustawg
Prawo budowlane.

3.4.25.Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania porzadku i czystoSci na
modernizowanym obiekcie przez caty okres trwania rob6t budowlanych.

3.5. Organizacja ruchu kolejowego i drogowego w czasie realizacji rob6t

3.5.1. Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy wykonania robot budowlanych w sposob
powodujgcy jak najmniejsze utrudnienia i zagrozenia w prowadzeniu ruchu
kolejowego, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramem
zamknie¢ torowych na caty okres prowadzenia robdét.

3.5.2. Wykonawca zobowigzany jest umozliwiC prowadzenie i organizacje ruchu
pociggébw na warunkach okreSlonych w SKM r-1 z zapewnieniem predkosSci
pociggow po torze czynnym zgodnie z SKM d-1 w sposob bezpieczny.
Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ prowadzenie i organizacje ruchu
pociggdbw z zapewnieniem predkosci pociggéw po torze czynnym w sposob
bezpieczny.

3.5.3. Nalezy uwzgledni¢ zasady organizacji ruchu kolejowego w czasie wykonywania
robodt, wynikajgce ze wszelkich obowigzujgcych przepisow prawa powszechnie
obowigzujgcego i Regulacji Zamawiajgcego, a takze ustalenia i uzgodnienia z
Zamawiajgcym w tym zakresie.

3.5.4. Zamawiajgcy udzieli catodobowych zamknie¢ torowych w wymiarze okreslonym w
warunkach umowy, przy zachowaniu zasady, iz jednocze$nie moze by¢ nieczynny
tylko jeden z toréw (wraz z krawedzig peronowa).

3.5.5. Dopuszcza sie takze udzielenie tzw. nocnych (w godz.: 23:00 — 3:00) lub
weekendowych (od pigtku od godz. 23:00 do poniedziatku do godz. 3:00)
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3.5.6.

3.5.7.

3.5.8.

3.5.9.

zamknie¢ torowych, dla jednej krawedzi peronowej. Wymagajg one
wczesniejszego uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Zamkniecia torowe zostang kazdorazowo udzielone na pisemny wniosek
Wykonawcy. Przed udzieleniem zamknie¢ jest wymagane opracowanie projektu
-Regulaminu Tymczasowego prowadzenia ruchu pociggéw w czasie wykonywania
robot”, ktéry sporzadzi Zamawiajgcy na pisemny wniosek Wykonawcy i przy jego
udziale.

Wszystkie powyzej wskazane zamkniecia torowe nie obejmujg wytgczenia
napiecia w sieci trakcyjnej. W przypadku potrzeby wytgczenia napiecia w sieci
trakcyjnej Wykonawca we wiasnym zakresie organizuje i ponosi koszty wytgczenia
napiecia w sieci trakcyjnej. Wykonawca wystgpi do wiasciwego operatora, w
terminie zgodnym z obowigzujgcymi przepisami i instrukcjami danego operatora, o
opracowanie Regulaminu wytgczenia napiecia i pracy pod siecig trakcyjng i
poniesie koszty z tym zwigzane. Regulamin zostanie opracowany przy udziale
Wykonawcy.

Wykonawca musi w maksymalnie efektywny sposéb wykorzystywaé czas
przydzielony na zamkniecia torowe.

Koszty zwigzane z przejazdami pociggéw roboczych, jazdami maszyn torowych i
pojazdéw pomocniczych przy realizacji ww. zamdwienia ponosi Wykonawca.
Réwniez do niego nalezy pokrycie kosztéw z tytutu opracowania Indywidualnego
Rozktadu Jazdy dla pociggdéw i maszyn torowych, do i z miejsca robot.

3.5.10. W przypadku pisemnego wystgpienia Wykonawcy o zamkniecia torowe inne niz

wskazane w punktach 3.5.4, 355 i 3.5.6, Wykonawca winien wystgpi¢ o
zamkniecia z wyprzedzeniem, co najmniej 105 dni przed terminem obowigzujgce;j
zmiany w organizacji ruchu celem wszczecia procedur dla ich zarzgdzenia.

3.5.11. Niezachowanie terminu 105 dni powodowaé bedzie, iz zamknigcia udzielone mogg

by¢ w trybie operatywnym — w miare mozliwosci Zamawiajgcego, a wszelkie
koszty wynikajgce z ich realizacji obcigza¢ bedg Wykonawce (m.in.: koszty
wynikajgcych z zamkniecia toru, wylgczenia napiecia w sieci trakcyjnej, zmiany
rozktadu jazdy pociggéw itp. - zgodnie z cennikiem ustug wykonywanych przez
pracownikéw/przedstawicieli przedsiebiorstwa na rzecz obcych podmiotéw).

3.5.12. Formalnosci zwigzane z obiegiem sktadéw dowozgcych materiaty na teren budowy

oraz odwozem materiatdw starych do miejsca sktadowania wraz z zamawianiem
trasy lezg po stronie Wykonawcy.

3.5.13. W przypadku niedotrzymania z winy Wykonawcy terminéw przyznanych zamknie¢

torowych, ktore skutkujg koniecznoscig wprowadzenia nieplanowych zamkniec
torowych, albo ich wydtuzeniem lub w przypadku niepodjecia przydzielonych
zamknie¢ torowych, Wykonawca zobowigzuje sie do zwrotu dla SKM wszelkich
kosztéw wynikajgcych z wyptaconych przewoznikom i innym podmiotom
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gospodarczym kar umownych, odszkodowan i kosztéw z tytutu nienalezytej
realizacji rozktadu jazdy pociggéw, a w szczegoélnosci wynikajgcych z:

= kar wypftaconych przewoznikom z tytutu opdznienia pociggéw w stosunku do
ogtoszonego rozkfadu jazdy pociggow,

= niezachowania parametrow linii kolejowej powodujgce wydituzenie czasu jazdy
pociagow,

= odszkodowan wyptaconych podréznym na podstawie Rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1371/2007 dotyczacego praw i obowigzkéw
pasazerow w ruchu kolejowym,

= kosztéw poniesionych na ladowg komunikacje zastepcza,

= kosztéw druku i kolportazu plakatowego rozktadu jazdy i ulotek informacyjnych
dla podréznych,

= kosztéw poniesionych przez przewoznikdw, wynikajgcych z jazdy wydtuzong
,drogg okrezng” (objazdowa) lub po torach innego zarzadcy w stosunku do
ogtoszonego rozktadu jazdy pociggdw,

= utraconych przez SKM korzysci, spowodowanych brakiem mozliwosci sprzedazy
trasy, rozumianej jako brak mozliwosci przejazdu pociggow,

= kosztébw wprowadzenia lgdowej komunikacji zastepczej, uzycia lokomotyw
spalinowych jako trakcji zastepczej,

= kosztéw zwigzanych z opracowaniem i edycjg rozktadow jazdy pociggdw.

3.5.14. Koszty wynikajgce z tytutu opoznien pociggow naliczane bedg na podstawie
zapisoéw prowadzonych przez dyspozytora SKM na podstawie not obcigzeniowych
wystawionych przez Zamawiajgcego w wysokosci wynikajgcej z noty wewnetrznej
wystawionej przez SKM, natomiast koszty wprowadzenia lgdowej komunikaciji
zastepczej naliczane bedg wedtug faktur przedtozonych przez przewoznikoéw na
Zamawiajgcego.

3.5.15. W przypadku korzystania z toréw stacyjnych na odstawianie maszyn torowych,
sktaddéw technologicznych, wagonéw socjalnych, itp. Wykonawca spisze stosowne
umowy z zarzgdcg infrastruktury.

3.5.16. Wykonawca robot budowlanych ponosi wszelkie koszty zwigzane z zamknieciem
torow zarzadzanych przez PKP PLK S.A. i opracowaniem ,Regulaminu
tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robot” oraz wszelkie
opfaty z tytutu np. zmiany organizacji ruchu kolejowego i drogowego w zwigzku z
realizacjg inwestycji, wylgczenia napiecia, czasowego zajecia terenu obcego, jak
rowniez wszelkie inne koszty zwigzane z prowadzeniem robot.

4. 0Ogoélne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

4.1. Idea
4.1.1. Istotg catego zamierzenia budowlanego jest osiggniecie celow wymienionych w
punkcie 1.3 niniejszego opracowania. Stuzy¢ temu bedzie przygotowanie
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dokumentacji projektowej dla odcinka linii kolejowej nr 250 Gdansk Gitéwny —
Gdynia Géwna oraz budowa samoczynnej blokady liniowej dla odcinka szlaku
Gdansk Gtowny — Gdansk Wrzeszcz. Blokade liniowg stanowi¢c ma zespot
urzadzen, przeznaczonych do prowadzenia ruchow pociggéw na szlaku, wedtug
zasady wyprawiania pociggéw w odstepach blokowych.

4.2. Charakterystyka eksploatacyjna po wykonaniu robét

4.2.1.

Zamierzone parametry funkcjonalno-uzytkowe zostang osiggniete w wyniku
budowy samoczynnej blokady liniowej. Efektem bedzie uzyskanie ponizszych
funkcjonalnosci:
Zwigkszenie zdolnosci przepustowej szlakdéw dla obu kierunkow,
Zwiekszenie bezpieczenstwa, poprzez zbudowanie w petni funkcjonalnej
samoczynnej blokady liniowej,
Zmniejszenie kosztow eksploatacji,
Sterowanie urzgdzeniami na szlaku z sgsiednich stacji oraz z DCS Gdynia
Gtéwna i DCS Gdansk Gtowny,
Awaryjng zmiane kierunku blokady przy zajetym odstepie,
Mozliwos¢ zabudowy systemu ETCS,
Prowadzenie ruchu na szlakach z czestotliwoscig do 3,5 minut, co mozna
przetozy¢ na przejazd do okoto 20 pocigagdw w ciggu godziny po kazdym z torow
przy jezdzie na zielone swiatto,

5. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

5.1. Wrilasciwosci wzgledem samoczynnej blokady liniowej i jej urzadzen

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

5.1.5.

5.1.6.
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Samoczynna blokada liniowa musi by¢ komputerowg, dwukierunkowg blokada
trzystawng, umozliwiajgcg prowadzenie ruchu kolejowego po kazdym torze
szlakowym w obu kierunkach.

W stanie wylgczenia kierunku muszg by¢ wygaszone wszystkie semafory
odstepowe, za wyjgtkiem ostatnich przed semaforami obstugiwanymi, petnigce
funkcje tarcz ostrzegawczych.

Wiaczenie kierunku jest inicjowane przez dyzurnego ruchu i powoduje wigczenie
wszystkich semaforéw odstepowych danego kierunku.

Wytgczenie kierunku jest inicjowane przez dyzurnego ruchu i musi by¢
uniemozliwione w przypadku utwierdzenia przebiegu wyjazdowego z posterunku
ruchu.

Witaczenie, zwolnienie, zmiana kierunku blokady, jest mozliwa, gdy szlak jest
wolny (niezajety) i nie jest utwierdzony przebieg wyjazdowy.

Wiaczenie blokady dla jednego kierunku ruchu musi powodowac uniemozliwienie
podania sygnatu zezwalajgcego na semaforach wyjazdowych dla kierunku
przeciwnego.
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5.1.7

5.1.8.

5.1.9.

. Najkrotszy odstep przy blokadzie trzystawnej nie moze byé krétszy od drogi

hamowania, ktéra na linii 250 wynosi 485 m.

Przed wyswietleniem sygnatu zezwalajgcego na wyjazd na szlak (dla pierwszego
pociggu) konieczne jest wigczenie kierunku blokady na wyjazd, kolejne pociggi
mogg by¢é wyprawiane po zwolnieniu pierwszego odstepu przez poprzedzajgcy
pociag.

Sygnaty wyswietlane na semaforach muszg by¢é zgodne z postanowieniami
instrukcji SKM e-1 (E-1).

5.1.10. Wyswietlanie sygnatu zezwalajgcego na semaforze musi byé uzaleznione od

niezajetosci ostanianego odstepu.

5.1.11. WysSwietlenie sygnatu zabraniajgcego jazdy (ostonnego) powinno wystgpi¢

niezwtocznie po zajeciu odstepu blokowego pierwszg osig taboru, lub na skutek
usterek.

5.1.12. Semafory zatgczonego kierunku muszg wskazywac sygnaty zgodnie z sytuacjg

ruchowg na odstepach blokowych, zas sygnat na ostatnim semaforze odstepowym
musi by¢ dodatkowo uzalezniony od wskazan semafora wjazdowego.

5.1.13. Catkowite wygasniecie semafora musi powodowaé podanie sygnatu S1 Stdj na

semaforze poprzedzajgcym.

5.1.14. Semafory odstepowe niezatgczonego kierunku ruchu muszg znajdowaé sie w

stanie wygaszonym, przy czym ostatni semafor odstepowy tego kierunku musi
wskazywaé sygnat uzalezniony od wskazan semafora wjazdowego oraz stanu
niezajetosci odstepu ostanianego przez semafor,

5.1.15. Podanie sygnatu zezwalajacego na semaforze wyjazdowym z posterunku ruchu

musi by¢é uzaleznione od wigczenia odpowiedniego kierunku blokady oraz
niezajetoéci pierwszego odstepu (jezeli nie jest on ostoniety semaforem
odstepowym).

5.1.16. Przy budowie sbl nalezy rozmiesci¢ semafory odstepowe w taki sposob, aby

zapewni¢ wymagang przepustowosc¢ szlaku przy zatozeniu, ze jazda pociggow
bedzie odbywac sie w odlegtosci co najmniej trzech odstepéw. Na odcinku Gdansk
Politechnika — Gdansk Wrzeszcz, gdzie tor SKM nr 502 sgsiaduje z torem PKP
PLK nr 1, z uwagi na zagrozenie uszkodzenia infrastruktury PKP PLK i problem z
uzgodnieniem dokumentacji projektowej, nie przewiduje sie zmian w lokalizacjach.

5.1.17. Konstrukcje semaforéw odstepowych sbl majg odpowiadaé obowigzujgcym

przepisom.

5.1.18. Ustawienie sygnalizatoréw przytorowych musi zapewnia¢ widocznos¢ obrazow

sygnatowych, co najmniej z odlegtosci:
= 400 m —w przypadku semaforéw wjazdowych,
= 200 m - w przypadku semaforow wyjazdowych przy torach gtéwnych
zasadniczych i ostatnich sbl.

5.1.19. Zmiana kierunku ruchu moze by¢ dokonana jezeli:
29
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= Wszystkie odstepy blokowe danego toru szlakowego nie sg zajete,
= Nie jest nastawiony, ani nie odbywa sie zaden przebieg wyjazdowy na dany tor
szlakowy,

5.1.20. Awaryjna zmiana kierunku moze nastgpic¢ jedynie w scisle okreslonych sytuacjach i
pod warunkiem doktadnej rejestracji tej czynnoéci. W przypadku usterek blokady,
szczegolnie uszkodzenia ktoregokolwiek z obwodow kontroli niezajetosci
odstepow blokowych, nalezy przewidzie¢ awaryjng zmiane kierunku blokady, ktéra
musi by¢ traktowana jako polecenie specjalne i by¢ rejestrowana.

5.1.21. System sbl powinien by¢ wyposazony w podsystem diagnostyczny, transmitujgcy
informacje o pracy urzadzeh sbl do dyzurnego ruchu Gdansk Gtéwny i Gdynia
Gtéwna oraz do wszystkich nastawni i elementow zdalnego sterowania.

5.1.22. Stan blokady musi by¢ sygnalizowany na pulpitach sterowania miejscowego
przylegtych posterunkéw oraz na stanowiskach DCS i musi obejmowac¢ stan
wigczenia kierunkéw oraz niezajetosci poszczegdinych odstepdw.

5.1.23. Urzadzenia blokady liniowej muszg mie¢ mozliwos¢ wspétpracy z urzgdzeniami
stacyjnymi eksploatowanymi na przylegtych posterunkach.

5.1.24. Dopuszcza sie zastosowanie interfejséw pomiedzy urzgdzeniami stacyjnymi a
samoczynng blokada liniowa.

5.1.25. Urzgdzenia blokady liniowej muszg wspotpracowa¢ z systemem zdalnej
diagnostyki.

5.1.26. Urzadzenia blokady liniowej majg spetnia¢ wymagania stawiane komputerowym
systemom sterowania ruchem kolejowym (m. in. postanowienia zawarte w
dokumencie ,Wytyczne bezpieczenstwa dla urzadzen srk” CNTK Warszawa
1998r).

5.1.27. Komputerowa blokada liniowa powinna umozliwia¢ bezpieczne prowadzenie ruchu
na linii kolejowej, rejestrowania zdarzeh zachodzgcych w systemie, prezentacii
informaciji o pracy systemu, resetu urzadzen stwierdzania niezajetosci.

5.1.28. Urzadzenia samoczynnej blokady liniowej nie powinny zakitdécaC pracy innych
urzadzen i systemow sterowania ruchem kolejowym.

5.1.29.Urzadzenia sbl muszg zapewniaé ukfadowg kontrole niezajetoSci odstepow
blokowych bez stosowania obwodow torowych.

5.1.30. Zaprojektowana komputerowa blokada liniowa musi spetnia¢ nastepujgce funkcje
ruchowe i diagnostyczne:

= Osfona odstepu blokowego przez semafor odstepowy,

= Ustawienie i odwotanie zmiany kierunku ruchu,

= Awaryjna zmiana kierunku ruchu,

= Stopowanie kierunku ruchu i jego odwotanie,

= Reset poszczegdlnych odcinkéw szlakowych, za semaforowych i innych (przy
wspotpracy z licznikami osi),
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5.1.31.

5.1.32.

Stopowanie semaforéw w obszarze automatycznego posterunku ruchu i jego

odwotanie,

Prezentacja stanu blokady, semaforéw stacyjnych, odcinkéw szlakowych za

semaforowych i dodatkowych, utwierdzenia przebiegu wyjazdowego,

Ciagta diagnostyka pracy systemu,

Rejestracja zdarzen i polecen,

Rejestracja stanow.
Zastosowane rozwigzanie musi udostepnia¢ informacje o zajetosci odcinka do
systeméw zewnetrznych bedgcych wilasnoscig SKM. Metoda udostepniania ww.
sygnatéw musi by¢ udokumentowana technicznie zaréwno pod katem fizycznych
potgczen urzgdzen oraz przewoddéw, jak i zastosowanych protokotow
komunikacyjnych.
Dla komputerowej samoczynnej blokady liniowej wymaga sie poziom
bezpieczenstwa na poziomie SIL-4 zgodnie z normg PN-EN 61508. Numer
poziomu bezpieczenstwa zapewnia, ze system petni okreslone funkcje w zakresie
bezpieczenstwa z podang intensywnoscig uszkodzen. Zrealizowanie wymagan
bezpieczenstwa i uzyskanie niezawodnoéci dziatania systemu sterujgcego i
nadzorujgcego procesy srk nalezy osiggnaé poprzez:

Zastosowanie niezawodnego sprzetu,

Zastosowanie bezpiecznych komparatorow,

Zapewnienie bezpiecznej reakcji systemu w przypadku awarii i zaktdbceh w jego

pracy lub pracy uktadow i urzadzenh wspétpracujgcych,

Petng izolacje galwaniczna,

Bezpieczng wymiane danych transmisyjnych.

5.2. Wiasciwosci wzgledem urzadzen kontroli niezajetosci toréw i rozjazdéw

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

5.2.5.

5.2.6.
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Kontrola niezajeto$ci odstepow musi by¢ zrealizowana w oparciu o system
zliczania osi.

Styki klejono-sprezone na odcinkach izolowanych, wykorzystywane przy pracy
obecnie istniejgcej sbl, nalezy zlikwidowaé (pospawaé w tor bezstykowy), ze
zmiang systemu wykrywania zajetosci toru na liczniki osi (z bezstykowg kontrolg
niezajetosci).

Liczniki osi muszg stabilnie pracowa¢ z kazdym rodzajem trakcji oraz niezaleznie
od parametréw nawierzchni torow.

Niepetne przekroczenie punktu liczacego przez os taboru lub zmiana kierunku
ruchu nad punktem liczgcym nie powinno skutkowac btedem interpretacyjnym.
Licznik musi umozliwiaé niezalezne zerowanie poszczegodinych kontrolowanych
sekcji, odcinkéw toréw oraz zerowanie grupowe,

Zerowanie licznika osi ma by¢ mozliwe zarowno z pulpitow elektronicznych
sterowania lokalnego, jak i z DCS Gdansk Gtéwny i DCS Gdynia Gtéwna.
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5.2.7. Po wyzerowaniu, licznik musi wykazywaé zajetos¢ odcinka do czasu przejazdu
taboru oraz prawidtowego zliczenia osi wjezdzajgcych i zjezdzajacych z odcinka,
przy czym osie muszg zostaé¢ zliczone przez czujniki umieszczone na
przeciwlegtych koncach odcinka, tzn. musi to by¢ przejazd taboru w jednym
kierunku, a nie czesciowe zajecie i powrot.

5.2.8. Nalezy przewidzieC mozliwos¢ resetu obwodow licznika osi poleceniem
specjalnym.

5.3. Wiasciwosci wzgledem urzadzen srk

5.3.1. Wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe urzgdzeh i systemow srk nie podlegajg
zmianie w ramach inwestycji. Nalezy zabezpieczy¢ elementy zwigzane z srk
(wymiana, demontaz, montaz, itp.) jezeli wymagajg tego prace budowy sbl.

5.3.2. Kable SRK nalezy zabezpieczy¢ w taki sposéb, aby budowa samoczynnej blokady
liniowej nie wptywata na prace urzgdzen sterowania ruchem Kkolejowym i
zapewniatfa ich bezusterkowg prace.

Il. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

6. Wymagania ogélne

6.1. Przedmiotem niniejszych wymagan ogoélnych sg warunki dotyczagce etapu
opracowania dokumentaciji projektowej i etapu realizacji.

6.2. Wszelkie wystgpienia do podmiotéw trzecich nalezy przekazaé w kopii
Zamawiajgcemu. Pozyskane odpowiedzi od podmiotéw trzecich kazdorazowo
bedg podlegaty weryfikacji przez Zamawiajgcego i decyzji w zakresie dalszego
postepowania. Jeden egzemplarz kompletnej korespondencji z podmiotami
trzecimi Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:
= w ramach etapu projektowego: wraz z pozyskaniem pozwolenia na budowe,
= w ramach realizacji robét: wraz z dokumentacjg powykonawcza.

6.3. WYKONAWCA jest zobowigzany do opracowania instrukcji obstugi i utrzymania
zrealizowanego w ramach inwestycji obiektu i do dokonania instruktazu
pracownikdbw Zamawiajgcego w zakresie obstugi obiektu i urzadzen
zrealizowanych w ramach inwestycji.

6.4. Prowadzone prace beda miaty charakter robdét budowlanych. Zaproponowane
przez Wykonawce rozwigzania i parametry techniczne muszg spetnia¢ wymagania
okreSlone w normach oraz obowigzujgcych przepisach i instrukcjach.
Dokumentacja winna zawiera¢ wszelkie uzgodnienia wymagane prawem oraz
uzgodnienia niezbedne do przystgpienia i wykonania robot budowlanych.

6.5. Dokumentacja powinna obejmowac:
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6.6.

= dokumentacje projektowa {j.: projekt budowlany, projekty wykonawcze, przedmiar
robét z kosztorysem, informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

= STWIORB,

= pozwolenie na budowe,

= pozwolenia i decyzje wymagane odrebnymi przepisami prawa oraz
umozliwiajgce realizacje inwestycji),

= inne projekty specjalistyczne, niezbedne dla realizacji zadania,

= plan BIOZ,

= dokumentacje powykonawczg.

W trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawca ma obowigzek
monitorowaé srodki kontroli ryzyka, a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
niezgodnosci (nieprawidtowosci, zagrozen) niezwtocznie podejmowac dziatania
korygujgce i zapobiegawcze. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu co kwartat
raporty z przeprowadzanych Kkontroli i wdrozonych dziatan korygujgcych i

zapobiegawczych wraz z okresleniem wptywu na harmonogram oraz termin

zakonczenia Umowy.

7. Wymagania dla dokumentacji

7.1. Przygotowanie dokumentacji

7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

Na etapie projektowania bedg organizowane cykliczne spotkania koordynacyjne.
Przewiduje sie spotkania z czestotliwoscia jeden raz na trzy tygodnie.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zwigkszenia lub zmniejszenia liczby
spotkan w zaleznoéci od postepu prac i ich intensywnosci. Spotkania odbywac sie
bedg w siedzibie Zamawiajgcego. Organizacja spotkah i udziat w nich
projektantow branzowych jest obowigzkiem Wykonawcy. W zakresie tych
obowigzkow koordynator z ramienia Wykonawcy ustali i uzyska akceptacje
Zamawiajgcego dla daty i godziny spotkania oraz kazdorazowo na spotkanie
przygotuje prezentacje dotyczacg postepu prac nad dokumentem. Obecnosé
koordynatora lub upowaznionego przez niego zastepcy jest obowigzkowa na
kazdym spotkaniu, ponadto w zaleznosci od omawianego na spotkaniu etapu prac
projektowych, w obowigzku Koordynatora z ramienia Wykonawcy jest przybycie na
to spotkanie z wtasciwym branzowym projektantem.

Dokumentacja projektowa musi spetnia¢ wymagania zawarte w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegbétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013 r., poz.
1129, z pdzn. zm.).

Opracowanie projektu budowlanego powinno by¢ zgodne z wymaganiami
rozporzgadzen wykonawczych do ustawy Prawo budowlane, zgodne z przepisami
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7.1.4.

7.1.5.

7.1.6.

7.1.7.

7.1.8.

7.1.9.

techniczno-budowlanymi i normami oraz zasadami wspoéiczesnej wiedzy
technicznej.

W celu realizacji prac projektowych, wymagane jest posiadanie przez Wykonawce
uprawnien do realizacji prac projektowych oraz niezbednej wiedzy i doswiadczenia
oraz posiadanie wystarczajgcego potencjatu ludzkiego i technicznego. Kazda
cze$¢ projektu budowlanego winna by¢ opracowana przez wilasciwego wg
specjalizacji uprawnionego projektanta i odpowiednio zweryfikowana przez
projektanta sprawdzajgcego.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ szczegdétowg inwentaryzacje - obejmujaca
wizje lokalng - oraz przeprowadzi niezbedne badania, odkrywki itp. w celu
uzyskania wszystkich niezbednych informacji umozliwiajgcych poprawne i
kompletne przygotowanie dokumentacji projektowej. Koszt powyzszych prac oraz
odpowiedzialnos¢ za tres¢ uzyskanych informacji i inne skutki ponosi sam
Wykonawca. Wstep na teren kolejowy zarzadzany przez PKP SKM w Trojmiescie
Sp. z 0.0., poza miejscami wyznaczonymi dla dostepu publicznego, dozwolony jest
po przekazaniu placu budowy, po dostarczeniu do Strazy Ochrony Kolei SKM
imiennej listy oséb, uprawnionych do wejscia na teren budowy. Natomiast wstep
na teren kolejowy zarzgdzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., poza
miejscami wyznaczonymi dla dostepu publicznego, dozwolony jest na podstawie
upowaznienia wydanego przez Komende Regionalng Strazy Ochrony Kolei PKP
PLK S.A. w Gdansku zgodnie z ,Zasadami wstepu na obszar kolejowy zarzgdzany
przez Polskie Linie Kolejowe 1d-21” oraz Wytycznymi |bh-101. Zezwolenia
wydawane przez SKM sg nieodptatne. Zezwolenia PKP PLK Wykonawca powinien
pozyskaé¢ wtasnym staraniem i na wiasny koszt.

Wykonawca pozyska mapy do celdw projektowych, dane dotyczgce dziatek
ewidencyjnych takie jak wypisy i wyrysy z ewidencji gruntéw, wypisy i wyrysy z
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru inwestyciji.
Wykonawca pozyska powyzsze materiaty wlasnym staraniem i na wiasny koszt.
Mapy do celow projektowych winny by¢é réwniez opracowane w wersji
numerycznej. Na wersji numerycznej nalezy wykonac¢ dokumentacje projektowa.
Zakres opracowania mapy sytuacyjno-wysokosciowej obejmuje niezbedny obszar
dla inwestycji, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w
budownictwie.

Wszelkie czynnosci i prace geodezyjne, wykonywane w ramach umowy, muszg
by¢ wykonywane zgodnie z przepisami prawnymi, obowigzujgcymi na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej.

Zakres opracowania mapy sytuacyjno-wysokosciowej obejmuje niezbedny obszar
dla inwestycji, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
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Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w
budownictwie.

7.1.10. Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ wykonywanie robot geodezyjnych do
wiasciwych terytorialnie KODGIK oraz PODGIK.

7.1.11. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe dla obiektow nalezy wykona¢ w nawigzaniu do
osnowy sytuacyjnej i wysokosciowej w ukladach odniesienia wymaganych w
odpowiednich terytorialnie KODGIK oraz PODGIK.

7.1.12. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza musi mie¢ klauzule o przyjeciu do
zasobu geodezyjnego, nadane przez wiasciwe terytorialnie KODGIK i/lub PODGIiK
oraz opis sporzgdzony przez uprawnionego geodete.

7.1.13. Wszelkie zmiany wprowadzone przez Projektanta po akceptacji dokumentaciji
wymagajg ponownej akceptacji Zamawiajgcego i jezeli zmiany te dotyczg zakresu
uzgodnionego przez rzeczoznawce — rowniez akceptacji z jego strony.

7.1.14.W trakcie realizacji zadania Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania i
udostepniania Zamawiajgcemu informacji zwigzanych z opracowywang
dokumentacja.

7.1.15.Wykonawca na pisemny wniosek otrzyma od Zamawiajgcego stosowne
petnomocnictwa niezbedne dla realizacji przedmiotu umowy.

7.1.16. Dokumentacja dostarczana Zamawiajgcemu musi zawierac:

= tytut dokumentu,
= nazwe projektu,
= adres obiektu budowlanego i numery ewidencyjne dziatek, na ktérych obiekt jest
usytuowany,
= wersje dokumentu,
= date powstania dokumentu,
= nazwe i adres Wykonawcy,
= nazwe i adres Zamawiajgcego,
= na poczgtku dokumentu spis tresci dokumentu,
= pod spisem tresci wykaz uzytych skrotow i oznaczen wraz z objasnieniami,
= npagtowek na kazdej stronie dokumentu tekstowego z tytutem dokumentu i
numerem wersiji,
= stopka na kazdej stronie dokumentu z numerem strony oraz liczbg stron
kompletnego dokumentu,
= dodatkowo dokumentacja projektowa powinna obejmowac:
= zestawienie tabelaryczne warunkow, uzgodnien, pozwolen, opinii, a
takze stosownie do potrzeb, oswiadczen wiasciwych jednostek
organizacyjnych, zatgczonych do projektu i wymaganych przepisami,
= na koncu dokumentu spis wykorzystanych norm, przepisow i literatury

przywofanej w dokumencie,
35
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7.1.17.Imiona i nazwiska projektantow i sprawdzajgcych wszystkich czesci projektu wraz

z okresleniem zakresu ich opracowania, specjalnosci i numeru posiadanych
uprawnien budowlanych oraz podpisy.

7.1.18. Kazda kolejna wersja dokumentu powstajgca w wyniku wprowadzania poprawek

powinna by¢ oznaczona kolejnym numerem wersji.

7.1.19. Edycja:
7.1.19.1.Dokumentacja dostarczana Zamawiajgcemu winna by¢ opracowane w formie

papierowej i w wersji cyfrowej.

7.1.19.2.Forma i zakres dokumentacji musi by¢ zgodna z obowigzujgcymi przepisami.

Ponadto nalezy spetni¢ ponizsze warunki:

wszystkie czesci opracowania nalezy sporzadzi¢ w czytelnej technice graficznej
o jednolitej szacie graficznej dla kazdego jego elementu,

wersje papierowg nalezy oprawic w okladke formatu A4, w sposéb
uniemozliwiajgcy dekompletacje projektu,

wielkos¢ arkuszy z rysunkami powinna by¢ zoptymalizowana i ziozona do
formatu A4; jezeli zawarto$¢ merytoryczna rysunku to umozliwia, nalezy
przygotowac rysunki na arkuszach o wysokosci strony A4 (H=297mm),

wszystkie rysunki zawierajgce plan (sytuacja, rzut poziomy) w dokumentaciji
powinny by¢ zorientowane w sposéb identyczny (dla wszystkich czeéci, toméw) i
zawierac legende dostosowang do tresci danego arkusza,

dokumentacje nalezy opracowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stosujgc
zasady wymiarowania oraz oznaczenia graficzne i literowe okreslone w Polskich
Normach lub inne, objasnione w legendzie.

7.1.19.3.Forma papierowa obejmuje nastepujgcy naktad:

projekt budowlany — 6 kompletéw (w tym 4 komplety sktadane do wtasciwych
organdw z wnioskami o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe),

projekt wykonawczy — 4 komplety,

przedmiar z kosztorysem — 2 komplety,

szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — 2
komplety,

dokumentacja powykonawcza — 2 komplety,

inne projekty — 2 komplety.

7.1.19.4.Wersja cyfrowa (obejmujgca wszystkie elementy dokumentacji) winna byc¢
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przekazana na ptycie CD/DVD w 2 egzemplarzach. Pliki elektroniczne na no$niku
cyfrowym nalezy dostarczy¢ w formie prezentacyjnej PDF oraz w formacie plikéw
edytowalnych powszechnie stosowanych, takich jak *.doc, *.xls, *.dwg, *.png
(dopuszcza sie inne formaty plikbw po akceptacji Zamawiajgcego). Wersja
edytowalna nie dotyczy dokumentéw pozyskiwanych przez Wykonawce w
ramach procesu inwestycyjnego, takich jak warunki, uzgodnienia i decyzje
wydawane przez inne podmioty, certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodnosci, itp.
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Pliki graficzne typu bitmapa nalezy zapisa¢ w cyfrowych formatach graficznych
bezstratnych.

Materiaty sporzadzone w formacie PDF winny umozliwia¢ kopiowanie,
drukowanie lub wydzielenie zawarto$ci dla dostepu, zas w formatach
edytowalnych  nie  powinny posiada¢ zabezpieczen przed edycja.
Niedopuszczalne jest przygotowanie plikdw prezentacyjnych PDF w postaci
obrazow graficznych powstatych ze skandéw stron papierowych. Natomiast tak
przygotowana wersja PDF winna zawiera¢ skany podpiséw odpowiadajgce wers;ji
papierowej.

7.1.19.5.Dokumentacje wskazang w powyzszych punktach nalezy przekaza¢

Zamawiajgcemu we wskazanym wyzej nakfadzie po akceptacji dokumentacji
przez Zamawiajacego. Wersje dokumentacji przedstawianej do akceptaciji
Zamawiajgcego, nalezy przygotowa¢ w jednym egzemplarzu obejmujgcym
wersje papierowg i cyfrowg PDF na nosniku CD/DVD.

7.2. Projekt budowlany

7.2.1. Projekt budowlany winien opisywa¢ w sposob jednoznaczny wykonanie robot
budowlanych. W dokumentacji nalezy uwzglednic wszelkie zaleznosci z
istniejgcymi i projektowanymi sieciami oraz przedstawi¢ sposob usuniecia kolizji.

7.2.2. Dla projektu budowlanego nalezy pozyskac¢ wszelkie decyzje i uzgodnienia, a w
tym rzeczoznawcy ds. zabezpieczeh przeciwpozarowych, umozliwiajgce uzyskanie
decyzji o zatwierdzeniu dokumentacji i pozwoleniu na budowe.

7.2.3. Jezeli wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe dla obszaru inwestycji znajduje sie
w kompetencjach wiecej niz jednego organu nalezy dokona¢ odpowiedniego
podziatu projektu budowlanego na oddzielne opracowania.

7.2.4. Projekt budowlany powinien mie¢ nastepujgcg strukture:

7.2.4.1.Os$wiadczenia projektantow i sprawdzajgcych, o ktérych mowa w ustawie
Prawo budowlane, zawierajgce klauzule, ze projekt budowlany jest zgodny z
obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i kompletny z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
7.2.4.2. Projekt zagospodarowania terenu, sporzadzony na aktualnej mapie do celéw
projektowych, obejmujgcy m.in.:
= czytelne okreslenie granic i nr dziatek oraz granic obszaru inwestycji,
= usytuowanie, obrys i uktady istniejgcych i projektowanych obiektow budowlanych,
sposob odprowadzania lub oczyszczania sciekéw,
= czytelne oznaczenie sieci uzbrojenia terenu, istniejgcych i projektowanych — w
tym hydrantéw zewnetrznych,
= uktad komunikacyjny i uktad zieleni,
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= wskazanie charakterystycznych elementéw, wymiaréw, rzednych i wzajemnych
odlegtosci obiektdw, w nawigzaniu do istniejgcej i projektowanej zabudowy
terenow sgsiednich.
7.2.4.3.Inwentaryzacja obiektu (terenu, budowli, uzbrojenia terenu) w zakresie
niezbednym dla opracowania projektu budowlanego.
7.2.4.4.Ekspertyza techniczna o mozliwosci przebudowy.
7.2.4.5.Zbiér (wraz z czytelnym zestawieniem) wszystkich niezbednych warunkoéw
opinii, uzgodnien, pozwolen i innych dokumentéw, wymaganych przepisami
szczegolnymi.
7.2.4.6.Projekt architektoniczno-budowlany wraz z warunkami geotechnicznymi
posadowienia obiektéw budowlanych, zawierajgcy opis techniczny i czesc
rysunkowg wynikajgcg z projektowanego zakresu przebudowy.
7.2.4.7.Informacja dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7.3. Akceptacja projektu budowlanego
7.3.1. Projekt budowlany winien zostac¢ przedtozony Zamawiajgcemu celem uzgodnienia.
Uzyskane uzgodnienie bedzie warunkiem podjecia kolejnych czynnosci
zwigzanych z realizacjg umowy — tj. sporzadzenie i ztozenie wniosku o pozwolenie
na budowe oraz wykonanie dalszych opracowan projektowych.

7.4. Projekty wykonawcze

7.4.1. Projekty wykonawcze powinny by¢ uzupetnieniem i uszczegotowieniem projektu
budowlanego oraz zawiera¢ szczegotowe informacje i rozwigzania techniczne
dotyczgce robot budowlanych.

7.4.2. Projekty wykonawcze powinny uwzglednia¢ niezbedne fazowanie, technologig i
plan robot.

7.4.3. Projekty wykonawcze nalezy przygotowaé w oddzielnych tomach (czesciach)
zawierajgcych branze (specjalizacje) budowlane. Dang specjalizacje budowlang
mozna réwniez podzieli¢ na kolejne czesci, jezeli stuzy to czytelnosci projektu i
usprawnieniu pozniejszego wykonania robot budowlanych, np. poprzez podziat na
poszczegoOlne obiekty. Poszczegblne branze muszg zachowywacé spojnosé
rozwigzan i zapewniaC spetnienie wszystkich wymagan technicznych i
technologicznych.

7.4.4. Uwzglednione powinny zosta¢ rowniez wymagania organizacyjne, ktére wynikajg
ze specyfiki kolei, w tym przede wszystkim mozliwosci dotyczgce zamknieé
torowych i ograniczen predkosci oraz organizacji robot budowlanych przy
zatozeniu statego i bezpiecznego uzytkowania peronu oraz dojs¢ do peronu przez
podréznych.

7.4.5. Opracowania te beda stanowity podstawe do oszacowania ilosci poszczegdlnych
asortymentéw robot.

7.5. Przedmiar roboét z kosztorysem
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7.5.1.

7.5.2.

7.5.3.

Kosztorys nalezy opracowa¢é na podstawie zatwierdzonego projektu
wykonawczego.
Powinien sktadac sie z:
= zbiorczego zestawienia kosztow,
= tabeli elementéw scalonych,
= kalkulacji uproszczonej (zawierajgcej nr pozycji, opis robét, ilos¢ robot, cene
jednostkowa, wartos¢).
Wymagania funkcjonalne dla kosztorysu:
= poszczegolne pozycje powinny by¢ tak zdefiniowane, aby umozliwialty dokonanie
rozliczen czesciowych,
= pozycje powinny by¢ okreslone jako elementy catosciowe lub takie, dla ktérych
mozliwe jest ustalenie procentowego zaawansowania robdt,
= poszczegodlne pozycje powinny odnosi¢ sie do konkretnego obiekt lub jego
funkcjonalnej, mozliwej do wydzielenia czesci,
= elementy sieci technicznych powinny by¢ jednoznacznie identyfikowalne,
= dopuszczalne jest definiowanie poszczegodinych pozyciji (rozliczeniowych), ktére
obejmujg materiat wraz z jego prawidtowym i docelowym wbudowaniem,
= dla urzadzeh dana pozycja musi obejmowaé urzadzenie (z podzespotami,
wyposazeniem, itp.), jego montaz/zainstalowanie oraz sprawdzenie i
uruchomienie funkcjonalne.

7.6. STWiIiORB

7.6.1.

Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie opracowanie kompletnej specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

7.7. Pozwolenie na budowe

7.7.1.

7.7.2.

7.8.
7.8.1.

W przypadku jezeli zaistnieje koniecznosé, do obowigzkéw Wykonawcy nalezeé
bedzie zlozenie do wilasciwego organu (lub organdéw) administracji
architektoniczno-budowlanej kompletnego, poprawnego pod wzgledem formalnym
whniosku o pozwolenie na budowe.

W przypadku zgtaszania uwag przez organ, Wykonawca po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym zobowigzany jest wuzupetnic lub wprowadzi¢ zmiany do
dokumentaciji.

Inne projekty specjalistyczne

Wykonawca zrealizuje wszelkie niezbedne projekty takie jak:

projekt robot przygotowawczych, projekt organizaciji i technologii robot, projekt
organizacji ruchu drogowego lub/i pieszego na czas zamkniecia przejazdéw
kolejowych i przejs¢ przez tory oraz dojs¢ do peronu, projekty zabezpieczenia
kolizji z urzgdzeniami infrastruktury podziemnej, opracowania stuzgce Wykonawcy
do prowadzenia robot, opracowania stuzgce Zamawiajagcemu do kontroli robdt i
odbiorow, itp.

39

,Sporzadzenie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy samoczynnej blokady liniowej na odcinku Gdarisk Gtéwny —
Gdynia Gtéwna”

Gdynia, marzec 2017



o SKV
o szybka kolej miejska

PKP Szybka Kolej Miejska w Trojmiescie sp. z o.o.

7.8.2.

7.8.3.

7.8.4.

Winny one posiada¢ wszelkie wymagane uzgodnienia wraz z ich zatwierdzeniem.
Wykonawca  dostarczy Zamawiajgcemu  dokumentacje  niezbedng do
przeprowadzenia przez Zamawiajgcego procesu oceny ryzyka zwigzanego z
realizacjg zadania — zgodnie z wymogami okreslonymi w Rozporzgadzeniu
Wykonawczym Komisji (UE) Nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie
wspolnej metody oceny bezpieczenstwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka i
uchylajgce rozporzadzenie (WE) nr 352/2009 (Dz. Urz. UE L 121 2 03.05.2013 r.)
Wykonawca bedzie zobowigzany do udziatu w procesie oceny przeprowadzanej
przez Zamawiajgcego w zakresie realizowanego zamoéwienia.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu niezbedne materiaty, uzgodnione z
branzowym inspektorem nadzoru, do aktualizacji Regulaminu technicznego
posterunku ruchu, w terminie na co najmniej 4 tygodnie przed zakonczeniem
inwestycji lub okreslonego etapu robdét (odbioru eksploatacyjnego obiektu lub
okreslonej czesci wynikajgcego z fazowania robot).

7.9. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

7.9.1.

7.9.2.

7.9.3.

7.9.4.

7.9.5.

Plan BIOZ winien by¢ sporzadzony zgodnie z zapisami Ustawy Prawo Budowlane
oraz przepisami wykonawczymi, a w szczegolnosci z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. nr 120, poz. 1126).

Plan BIOZ winien uwzgledni¢, Ze roboty budowlane bedg odbywaé sie w
warunkach utrzymania ruchu kolejowego i statej obstugi pasazeréw na peronie.
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien uwzgledniaé¢ warunki bezpiecznej
pracy na czynnych torach, w szczegodlnosci warunki bezpiecznego prowadzenia
ruchu pociggéw obok (wzdtuz) miejsca robét na sasiednim torze z mozliwymi
ograniczeniami w rejonie obiektow inzynieryjnych i innych miejscach,
wymagajgcych takiego ograniczenia, na torach zamknietych oraz warunki
bezpieczenstwa pracy na liniach zelektryfikowanych.

Ostrzeganie przed nadjezdzajgcymi pociggami nalezy wykonywaé metodami
zapewniajgcymi najwiekszy stopien bezpieczenstwa pracy i bezpieczenstwa ruchu
pociggdéw dla danego rodzaju robét.

Plan BIOZ nalezy sporzgdzi¢ przed przystgpieniem do robét budowlanych.
Wykonawca przekaze plan BIOZ Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu przekazania
placu budowy.

7.10. Dokumentacja powykonawcza.

7.10.1. Wykonawca opracuje dokumentacje powykonawczg obejmujgcg caty zakres

zrealizowanych robot.

7.10.2. Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ sporzgdzona zgodnie z wymogami

Prawa budowlanego i obejmowac:
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oswiadczenia kierownika budowy i kierownikdéw roboét, o ktérych mowa w art. 57
ust. 1 pkt 2 lit. ,a”, lit. ,b” ustawy Prawo Budowlane,

oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy — a takze, w razie korzystania, - drogi, ulicy, sgsiedniej
nieruchomosci, budynku lub lokalu,

wykaz zmian w stosunku do dokumentacji projektowej,

dokumentacje projektowg zawierajgcg zaktualizowane opisy, rysunki, schematy,
plany budowlane, plany sytuacyjne wszystkich branz,

inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg przyjetg do zasobdéw geodezyjno-
kartograficznych,

szkice polowe,

szkice tyczenia i kontroli potozenia obiektu budowlanego - dla robot zanikajgcych
w trakcie budowy.

protokoty badan i sprawdzen,

protokoty technicznych odbiorow,

protokoty odbiorow eksploatacyjnych, odbioréw robot zanikajgcych, czesciowych
i koncowych,

protokoty pomiarowe,

Swiadectwa kontroli jakosci robot i materiatow,

karty materialowe wraz z ich wykazem,

dziennik budowy,

zadwiadczenia witasciwych jednostek i organdw wymagane przepisami i
dokumentacjg projektowa,

niezbedne deklaracje zgodnosci, atesty, itp.,

deklaracje zgodnosci z typem, swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu,
certyfikaty zgodnosci typu i certyfikaty zgodnosci z typem, wydawane przez
Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego,

spis urzgdzen wraz z podanymi nr fabrycznymi,

instrukcje obstugi i eksploataciji,

inne dokumenty zwigzane z realizacjg robdt.

7.10.3. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza.

7.10.3.1.
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Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng w toku budowy przez uprawnionego

geodete na etapach:

sporzgdzania dokumentacji projektowe;j,

realizacji — tyczenie, pomiary kontrolne, pomiary odbiorowe na etapie robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

inwentaryzacji powykonawczej obiektu lub elementéw obiektu i sporzadzania
dokumentacji powykonawczej.
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7.10.3.2. Wykonawca dokona zgloszenia prac geodezyjnych we wiasciwych terenowo

osrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Zgtoszenia i uzyskane
wytyczne Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu.

7.10.3.3. Ostateczny odbidr geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej moze nastgpic po

zatwierdzeniu przez wlasciwe osrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;.

7.10.3.4. Wykonawca przekaze do Zamawiajgcego okredlong przez Zamawiajgcego liczbe

oklauzulowanych egzemplarzy zaméwionej dokumentacji oraz informacje
dotyczaca stanu osnowy geodezyjnej (w tym wykaz zniszczonych i odtworzonych
punkéw osnowy).

7.10.4. Koszt sporzadzenia dokumentacji powykonawczej nalezy uwzgledni¢ w cenie

ofertowej.

Wymagania dla robét budowlanych

8.1. Zaplecze budowy, przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy oraz

8.1.1.

8.1.2.

8.1.3.

8.1.4.

8.1.5.

przygotowanie i organizacja roboét

WYKONAWCA jest zobowigzany do wypetnienia obowigzkéw i poniesienia
kosztéw wynikajgcych z wszelkich warunkow technicznych wydanych do
dokumentacji projektowej oraz uzgodnien do dokumentacji projektowej, a takze
decyzji wydanych dla niniejszej inwestycji (w zakresie wymogow dot. realizacji i
ukohczenia inwestycji), a natozonych na Zamawiajgcego, Inwestora Iub
Wykonawce.

WYKONAWCA jest zobowigzany do wypetnienia formalnosci wynikajacych z
koniecznosci zapewnienia nadzoru ze strony organdw, instytucji oraz firm, o
ktorych mowa powyzej.

WYKONAWCA jest zobowigzany do poinformowania odpowiednich organdw,
instytucji oraz firm, o przystgpieniu do prac zgodnie z warunkami i uzgodnieniami
zawartymi w dokumentacji projektowej, decyzji o pozwoleniu na budowe i
przepisach prawa.

WYKONAWCA jest zobowigzany do wypetnienia formalno$ci i poniesienia kosztéw
wynikajgcych z koniecznosci zawarcia stosownych porozumien lub umoéw z
odpowiednimi organami, instytucjami i firmami w celu zajecia pasa gruntu
niezbednego do realizacji inwestycji oraz w celu dokonania przetgczen (usuniecia,
wybudowania lub przebudowania) sieci i urzgdzen infrastruktury technicznej, a
takze w celu czasowego korzystania z nieruchomosci w przypadku koniecznosci
urzgdzenia tymczasowych objazdéw.

WYKONAWCA jest zobowigzany do dokonania (z udziatem przedstawicieli
Zamawiajacego, zarzadcow/wiascicieli nieruchomosci i drég) inwentaryzacji drog,
tras dostepu, po ktérych bedzie sie odbywat ruch maszyn i pojazdéw budowlanych,
oraz inwentaryzacji urzagdzen obcych na placu budowy jak i w jego otoczeniu,
ktorych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robot, a takze
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8.1.6.

8.1.7.

8.1.8.

8.1.9.

8.1.10.

8.1.11.
8.1.12.
8.1.13.

8.1.14.

8.1.15.

inwentaryzacji obiektéw budowlanych na terenach znajdujgcych sie w zasiegu
oddzialtywania budowy, a ktérych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku
prowadzenia robot.
W trakcie realizacji zamowienia przystanek (peron) musi byé czynny i dostepny dla
podréznych. Jezeli bedg wymagaly tego prace budowy samoczynnej blokady
liniowej, mozliwe jest, aby niedostepna dla podréznych byta jedna krawedz peronu,
przy zamknietym torze, w okresie catodobowych zamknieé¢ torowych.
Wykonawca urzadzi teren budowy w sposdb ograniczajgcy do minimum
ucigzliwosci dla oséb korzystajgcych z terenow objetych inwestycjg, zapleczem
budowy oraz terenéw przylegtych.
Miejscem tymczasowego sktadowania materiatow, postoju maszyn i zaplecza
socjalno-technicznego bedzie plac budowy lub wyznaczone i zaakceptowane
przez Zamawiajgcego miejsce.
Wykonawca zapewnia we wilasnym zakresie i na wilasny koszt urzgadzenie
zaplecza budowy i dostawe mediow (energia elektryczna, woda itp.).
Ponadto, w przypadku lokalizacji zaplecza poza placem budowy, Wykonawca
winien uzyska¢ na wiasny koszt, tytut prawny na czasowe Kkorzystanie z
nieruchomosci.
Wykonawca zapewni dozér maszyn we wtasnym zakresie i na wkasny koszt.
Nadzor nad mieniem nalezy do Wykonawcy.
Na etapie realizacji rob6t budowlanych bedg organizowane cykliczne spotkania
koordynacyjne. Przewiduje sie spotkania z czestotliwoscig jeden raz w tygodniu.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zwiekszenia lub zmniejszenia liczby
spotkan w zaleznoéci od postepu prac i ich intensywnosci. Wykonawca zapewni
udziat w spotkaniach koordynatora, kierownika budowy i kierownikdéw robaot.
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren
budowy.
W okresie realizacji zamowienia Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia,
przechowywania i zabezpieczania wszystkich wymaganych Prawem budowlanym
dokumentéw budowy oraz dokumentacji w zakresie ochrony srodowiska, w tym
przede wszystkim:
= dziennika postepu robdt, ktéry jest wymaganym dokumentem obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu
budowy do konca okresu gwarancyjnego. Sprawy prowadzenia dziennika
budowy i dokonywania w nim zapisow, reguluje ustawa z dnia 7 lipca 1994 r
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 201 poz. 290, z p6zn. zm.),
= dokumentéw badan i oznaczen laboratoryjnych - dzienniki laboratoryjne,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobdw, orzeczenia o jakosci
wyrobdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan bedg gromadzone przez
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8.1.16.

8.1.17.

8.1.18.

8.1.19.

8.1.20.

Wykonawce i bedg one stanowity zatgczniki do odbioru robét. Dokumenty te
winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.
= pozostatych dokumentéw budowy: atestow jakosciowych wbudowanych
elementéw konstrukcyjnych, dokumentéw pomiarow cech geometrycznych,
protokotéw przekazania Terenu Budowy, umoéw cywilno-prawnych z osobami
trzecimi, protokotéw odbioru robot, protokotéw z narad i ustaleh, korespondencii
na budowie, geodezyjnej inwentaryzacji robét zanikajgcych, informaciji dotyczace;j
stanu osnowy geodezyjnej (w tym wykaz zniszczonych i od-tworzonych punktéw
osnowy), decyzji administracyjnych w zakresie ochrony srodowiska oraz
dokumentéw zwigzanych z prowadzeniem prawidtowej gospodarki odpadami.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktdéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszystkie dokumenty budowy i dokumenty w zakresie ochrony srodowiska beda
zawsze dostepne i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca ma obowigzek dokonac, a nastepnie
przekazaé Zamawiajgcemu, inwentaryzacje punktow osnowy geodezyjnej
wystepujgcych na obszarze robat.
Wykonawca jest odpowiedzialny za obstuge geodezyjng inwestycji, miedzy innymi:
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich obiektéw i
elementdéw robdt, w tym osi gtdwnych i reperow zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji wykonawczej lub przekazanymi na pismie przez
Inzyniera. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét
zostang usuniete przez Wykonawce w ramach ryczattowej kwoty kontraktowej oraz
bez przedtuzenia czasu na ukonczenie przedmiotu zamdéwienia.
W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub koniecznoéci przeniesienia kolejowych
znakow geodezyjnych podczas robot budowlanych lub innych, Wykonawca
zobowigzany jest w porozumieniu z Zamawiajgcym i w uzgodnieniu z Biurem
Nieruchomosci i Geodezji Kolejowej do wznowienia lub przeniesienia zniszczonych
znakow na wilasny koszt, a w przypadku znakow osnowy panstwowej powinien
powiadomi¢ o tym fakcie wlasciwego terenowo Staroste i dokona¢ wymaganych
odtworzeni na wtasny koszt.
Wymagane jest zachowanie parametréw dokfadnosciowych oraz zatozen
przyjetych przy zaktadaniu pierwotnej osnowy.
Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatbw uzyska¢ od
Zamawiajgcego zatwierdzenie zastosowanych materiatow, przedstawiajgc probki
oraz dokumenty wymagane przepisami prawa i dokumentacjg projektowg oraz
wymaganiami niniejszego PFU. Zamawiajgcy zatwierdzi lub odmowi zatwierdzenia
zastosowania materiatu w ciggu 5 dni roboczych od daty przedtozenia kompletu
prébek i dokumentéw przez Wykonawce.

44

,Sporzadzenie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy samoczynnej blokady liniowej na odcinku Gdarisk Gtéwny —
Gdynia Gtéwna”

Gdynia, marzec 2017



o SKIV
o szybka kolej miejska

PKP Szybka Kolej Miejska w Trojmiescie sp. z o.o.

8.2. Zielen, gospodarka drzewostanem

8.2.1. Wykonawca, w przypadku koniecznosci, jest zobowigzany do pozyskania
stosownych zgdd, decyzji i usuniecia drzew i krzewéw kolidujgcych z realizowang
inwestycja.

8.2.2. Usunieciu podlegajg wszystkie drzewa i krzewy, wraz z karpami po wycinkach,
kolidujgce z inwestycjg, znajdujgce sie w nieprzepisowych odlegtosciach od terenu
kolejowego i skrajnego toru, lub ktérych usuniecie wynika z wydanych warunkoéw,
uzgodnien i decyziji.

8.2.3. Drzewa, ktore nie podlegajg wycince, a ktoére znajdujg sie w obszarze
oddziatywania robét i placu budowy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

8.2.4. Nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ wprowadzenia nowych nasadzen, jezeli bedzie
ona wynikata z wydanych uzgodnien i decyzji lub dziatarn odszkodowawczych.

8.2.5. Nowe nasadzenia — jezeli bedg wymagane przez powyzsze uwarunkowania —
powinny uwzglednia¢ uwarunkowania siedliskowe, architektury krajobrazu,
ochrony zabytkéw, wymogdw bezpieczenhstwa oraz warunkdéw technicznych.

8.2.6. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy dokonaé usuniecia i odwiezienia
na odktad humusu. Humus powinien by¢ przechowywany w odpowiedni sposob
przez okres budowy i wykorzystany w koncowym etapie budowy np. do
rekultywacji  terenu. Ewentualny, pozostaly nadmiar humusu nalezy
zagospodarowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

8.2.7. Na terenach wykonanych, przebudowanych skarp, terenach po wycince itp. nalezy
zapewni¢ brakujacg ilosci humusu, niezbedng do zagospodarowania terendow
zielonych i skarp.

8.2.8. Wpykonane, przebudowane skarpy nalezy obsia¢ trawg lub wykona¢ darniowanie.
Czynnosci nalezy wykonywac¢ we wiasciwych porach roku.

8.2.9. Torowisko (miedzytorze) w obszarze inwestycji podlega catkowitemu usunigeciu
roslinnosci i humusu. Teren nalezy uporzgdkowac, a miedzytorze wypetnic¢
ttuczniem lub klihcem.

8.3. Samoczynna komputerowa blokada liniowa
8.3.1. Zabudowa komputerowych urzadzen samoczynnej blokady liniowej (sbl) na
odcinku Gdansk Gtéwny — Gdynia Gtéwna obejmuje nastepujacy zakres:
= Budowe sieci kablowej dla urzgdzen sbl,
= Budowe sieci kablowej dla potrzeb powigzania urzadzeh z urzgdzeniami
stacyjnymi,
= Zabudowe semaforow odstepowych na fundamentach Iub konstrukcjach
wsporczych,
= Zabudowe konstrukcji wsporczych dla gtowic sygnatowych (bramek
sygnatowych),
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= Zabudowe przytorowych urzadzen licznikowego systemu kontroli niezajetosci
torow,
= Rozbudowe istniejacych (lub jezeli istnieje taka potrzeba dobudowanie)
kontenerow wraz z kompletng aparaturg sbl i z zasilaniem oraz z licznikowym
systemem kontroli niezajetosci torow,
= Zabudowe powigzan z urzgdzeniami stacyjnymi,
= Rozbudowe istniejgcych urzgdzen ochrony przeciwpozarowe;j [
przeciwprzepieciowej,
= Zabudowe urzgdzen sygnalizacji pozarowej i wlamaniowej w kontenerach sbl,
= Demontaz istniejgcych urzgdzen sbl,
= Uporzadkowanie terenu prac.
8.4. SRK
8.4.1. Wszystkie urzadzenia sterowania ruchem kolejowym stosowane na liniach i
urzgdzenia wspotpracujgce z nimi muszg posiada¢ bezterminowe swiadectwa
dopuszczenia do eksploatacji wydane przez Prezesa UTK.
8.4.2. System/urzadzenie musi spetniaé zasady sygnalizacji stosowane na linii kolejowej

zarzadzanej przez SKM, tak w zakresie rodzajéw sygnatéw jak i zasad ich
stosowania, zawarte w Instrukcji sygnalizacji SKM e-1 (E-1).

8.5. Zagospodarowanie terenu po wykonaniu robot

8.5.1.

8.5.2.

8.5.3.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatbw oraz zaplecze budowy
powinny by¢é po zakonczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu.

Po wykonaniu robét nalezy uporzadkowac teren w miejscach prowadzonych prac
w maksymalnym stopniu przywracajgc stan sprzed rozpoczecia roboét.
Zagospodarowanie terenu winno obejmowac wszelkie niezbedne prace wynikajgce
z przepisow, uzyskanych decyzji administracyjnych, Polskich Norm, zasad wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej.

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

9.1. Warunki ogélne

9.1.1.

9.1.2.

9.1.3.

W obrebie istniejgcych kabli i urzagdzen podziemnych roboty nalezy wykonywac
recznie. W razie watpliwosdci co do lokalizacji urzadzen podziemnych nalezy
wykona¢ prébne przekopy lub okresli¢ ich potozenie przy pomocy
specjalistycznych urzgdzen pomiarowych w obecnosci wiasciciela urzadzen.
Dostarczane elementy instalacyjne, urzgdzenia i podzespoty muszg byé
przystosowanych do pracy ciagtej tj. 24 godziny na dobe.

Wszystkie uzyte materiaty instalacyjne, elementy, komponenty i urzgdzenia (wraz
z podzespotami) wykorzystane do realizacji zaméwienia powinny by¢ nowe tj. nie
uzywane w innych projektach, wolne od wad materiatowych oraz
wykonczeniowych z zachowaniem prawidtowego montazu (certyfikowani
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instalatorzy), wyprodukowane z zastosowaniem najnowoczes$niejszych rozwigzan.
Powinny rowniez pochodzi¢ z biezacej produkcji, tji. byé wyprodukowane nie
pozniej niz 12 miesiecy przed terminem dostawy. Wraz z dostawg sprzetu
Zamawiajacy bedzie wymagat dostarczenia dokumentu wydanego przez
producenta poswiadczajgcego date produkciji.

9.1.4. Oferowany system okablowania strukturalnego winien obejmowa¢ kompletne
rozwigzania dla techniki miedzianej, s$wiattowodowej, telekomunikacyjnej,
elektroenergetycznej oraz szafy aparaturowe z wyposazeniem (panele krosowe,
organizatory, przetgcznice $wiattowodowe, gniazda, wtyki, adaptery, krosownice i
komponenty elektroniczne, itp.).

9.1.5. Wszystkie elementy okablowania strukturalnego muszg byé oznaczone nazwg lub
znakiem firmowym tego samego producenta okablowania i pochodzi¢ z jednolitej
oferty reprezentujgcej kompletny system (jednorodno$¢ komponentéw). Nie
dopuszcza sie instalowania w torze transmisyjnym elementéw od réznych
producentow.

9.1.6. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zapewnit kompatybilnos¢ systemow i
urzadzen z istniejgcymi systemami na linii kolejowej nr 250 SKM.

9.1.7. Wszystkie uzyte materiaty budowlane i wykonczeniowe wykorzystane do realizacji
zamowienia powinny by¢ nowe tj. nie uzywane w innych projektach, wolne od wad
materiatowych oraz wykonczeniowych.

9.2. Roboty rozbiérkowe i gospodarka materiatowa

9.2.1. Materialy, instalacje i urzadzenia pochodzgce z demontazu i rozbiérki nalezy —
jezeli nie okred$lono inaczej — zutylizowaé lub zagospodarowaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

9.2.2. Sposob postepowania z wybranymi Srodkami trwatymi i przedmiotami,
podlegajgcymi przekazaniu Zamawiajgcemu oraz podmiotom trzecim, zostat
zawarty w innych dokumentach kontraktowych (warunkach umowy).

9.2.3. Srodki trwate i przedmioty, podlegajgce przekazaniu nalezy zabezpieczyé i
przechowywa¢ w wyznaczonych miejscach sktadowania materiatdw z odzysku.
Sposob ich dostarczenia zostang uzgodnione z Zamawiajagcym na etapie
przekazywania placu budowy.

9.2.4. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania stosownych decyzji, pozwolen i
zezwolen w zakresie gospodarki odpadami, zwlaszcza w zakresie wytwarzania
tych grup odpaddéw, ktére powstawa¢ bedg w wyniku robét budowlanych,
bedacych przedmiotem zaméwienia. Odpady powstate w wyniku prac zwigzanych
z realizacjg zadania, a niezagospodarowane przez Zamawiajgcego (i nie
przekazane do innych podmiotéw), zostang poddane odzyskowi, recyklingowi lub
unieszkodliwieniu przez Wykonawce na jego koszt, zgodnie z ustawg o odpadach,
a protokoty z utylizacji materiatow przekazane Zamawiajgcemu.
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Materiaty

48

Wymagania dotyczgce wyrobéw budowlanych okresla Ustawa z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016 poz. 1570 z p6ézn. zm.). Ustawa
okresla zasady wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych, zasady kontroli
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu oraz zasady dziatania organow
administracji publicznej w tej dziedzinie.
Materiaty powinny spetnia¢ wymogi art. 10 ustawy Prawo budowlane co oznacza,
ze Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one
wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i
posiadajg wymagane parametry.
Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania w trakcie wykonywania robot
budowlanych, jezeli jest:
oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,
albo
oznakowany znakiem budowlanym, ktorego wzor okresla zatgcznik nr 1 do
Ustawy o wyrobach budowlanych, wprowadzony do obrotu legalnie w innym
panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej, nieobjety zakresem przedmiotowym
norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych
Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jezeli jego
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie wymagan podstawowych przez
obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w odrebnych
przepisach, w tym przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej.
Wyroby budowlane, jezeli wynika to z przepiséw, muszg by¢ dopuszczone do
stosowania na kolei. Ponadto muszg by¢ zgodne z przepisami wewnetrznymi
(instrukcjami i wytycznymi) Zamawiajgcego lub gestora sieci.
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, majg
spetnia¢ wymagania polskich przepisow, a Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
przed zabudowg dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do
obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg
wymagane parametry.
Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktére nie spetniajg wymagan okreslonych w
ustawie o wyrobach budowlanych, bedg odrzucone.
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9.3.7. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ zastosowanych materiatow.

9.3.8. Wszystkie uzyte do wykonania przedmiotu zamdwienia materiaty i wyroby
budowlane powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i wylgcznie nowe,
chyba Ze:

= w niniejszym PFU wskazano inaczej,

= usuniecie zaistniatych kolizji nie wymaga zastosowania nowych materiatéw (w
przypadku wskazania braku takiej koniecznosci przez witasciciela kolizyjnej
infrastruktury lub gestora sieci technicznej).

9.3.9. Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe w stanie nieuszkodzonym.

9.3.10. Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta w zakresie m.in. transportu i
sktadowania.

9.3.11. Sktadowanie materiatbw na placu budowy i ich zabezpieczenie lezy po stronie
Wykonawcy.

9.3.12. Wykonawca zabezpiecza wszelkie materiaty i urzadzenia niezbedne do realizacji
zadania, a dostawa materiatéw i urzadzen jest na koszt Wykonawcy robot.

9.3.13. Wszystkie materiaty przeznaczone do wbudowania w trakcie wykonywania robot
powinny by¢ jednorodne.

9.3.14. Materiaty powinny by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru poszczegdlnych materiatow, istniejgcymi normami, $wiadectwami
dopuszczenia do eksploatacji, aprobatami technicznymi, Swiadectwami jakosci.

9.3.15. Dla kazdej dostarczonej partii powinny by¢ dotgczone:

=  Swiadectwo odbioru,
= deklaracja zgodnosci,
= protokét odbioru technicznego.

9.3.16. Transportowanie i sktadowanie materiatdw powinno sie odbywaé zgodnie z
wymaganiami producenta.

9.3.17. Materiaty szkodliwe dla otoczenia — Wykonawca nie moze uzy¢ materiatow, ktore
w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia. Zabrania sie uzycia materiatow
wywotujgcych szkodliwe promieniowania o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

9.4. Sprzet

9.4.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej. Sprzet powinien by¢ zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

9.4.2. W obrebie istniejgcych kabli i urzgdzen podziemnych nalezy wykonacC prébne
przekopy kontrolne Ilub okreslic trase kabla specjalistycznym urzgdzeniem
pomiarowym w porozumieniu z wtascicielem/gestorem sieci i urzgdzen.
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9.5. Transport

9.5.1.

9.5.2.

9.5.3.

9.5.4.

9.5.5.

9.5.6.

9.5.7.

9.5.8.

9.5.9.

9.5.10.

9.5.11.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci
przewozonych materiatdbw i urzadzen. Liczba srodkéw transportu powinna
zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowe;.

Materiaty i urzadzenia powinny by¢é przywozone na budowe odpowiednimi
srodkami transportu i zabezpieczone przez uszkodzeniem.

Materiaty i urzadzenia na i z budowy powinny byé przewozone zgodnie z
przepisami bhp i ruchu drogowego, obowigzujacymi w Polsce.

Uzyte Srodki transportu jak i umieszczenie na nich tadunkow nie moze zagrazac
bezpieczenstwu innych uzytkownikéw tras komunikacyjnych, po ktorych te Srodki
beda sie poruszac.

Transport wewnetrzny na budowie z miejsca sktadowania do miejsca montazu
winien odbywac¢ sie recznie lub przy uzyciu srodkow transportu oraz zgodnie z
wymaganiami przepiséw bhp obowigzujgcymi w Polsce i w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym.

Sposéb zatadowania i wytadowania materiatéw i urzgdzen na srodki transportowe,
a takze warunki samego transportu powinny odpowiada¢ wymaganiom producenta
tych materiatéw i urzadzen.

Koszty transportu materiatow i urzgdzen, zatadunek, magazynowanie i wytadunek
obcigzajg Wykonawce.

Za ewentualne szkody oséb trzecich wynikte z transportu materiatéw i urzgdzen
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia drég publicznych, wewnetrznych, dojazdéw do terenu budowy
oraz linii kolejowej powstate w trakcie prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie stosowal sie do ustawowych ograniczeh naciskow osi na
drogach publicznych oraz dozwolonych naciskow kolejowych przy transporcie
wyrobow i wyposazenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wifasciwych wiadz, co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie
bedzie powiadamiat Inzyniera Zamawiajgcego i inspektora. Zamawiajgcy moze
poleci¢, aby pojazdy niespetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu
budowy.

Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie placu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich uszkodzen spowodowanych przez te pojazdy.

9.6. Ochrona przeciwpozarowa
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Podstawowe wymagania i obowigzki dla wykonawcy robét, dotyczgce ochrony
przeciwpozarowej, a w tym odnoszgce sie do bezpiecznego wykonywania prac
niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym okreslone zostaty w:

Ustawie o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku (jt. Dz. U. z
2016 r. poz.191 ze zmianami),

Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 z 2010 r. poz. 719) — zwanym dalej
MSWiA.

W przypadku prowadzenia na terenie zarzgdzanym przez PKP SKM w Gdyni prac
niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, nalezy zachowac szczegélne Srodki
ostroznosci.

Ochrona przeciwpozarowa polega na realizacji przedsiewzie¢ majgcych na celu
ochrone zycia, zdrowia, mienia lub srodowiska przed pozarem, kleskg zywiotowg
lub innym miejscowym zagrozeniem poprzez:

Zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu sie pozaru, kleski zywiotowej lub
iNnnego miejscowego zagrozenia,
Zapewnieni sit i srodkow do zwalczania pozaru, kleski zywiotowej lub innego
miejscowego zagrozenia,
Prowadzenia dziatan ratowniczych.

Pod pojeciem prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym nalezy rozumiec¢

wszelkie prace nieprzewidziane technologig lub prowadzone poza wyznaczonym
do tego celu miejscami, a w szczegodlnosci prace remontowo-budowlane
obejmujace:

Prace z otwartym ogniem, podczas ktérych wystepuje iskrzenie lub nagrzewanie
np. podgrzewanie instalacji, urzgdzen itp.,
Spawanie i ciecie gazowe lub elektryczne,
Ciecie i szlifowanie przy pomocy przecinakéw $ciernicowych,
Wszelkie prace zwigzane ze stosowaniem gazéw, cieczy wytarzaniem pyiow,
przy ktérych mogag powstawa¢ mieszaniny wybuchowe.
Kazdorazowo przed wykonaniem prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym
nalezy poprzedzi¢ je odpowiednimi przygotowaniami, majgcymi na celu

zapewnienie i nienaruszenie wymaganego bezpieczenstwa pozarowego
uwzgledniajgc zagrozenia, rodzaj materiatow, specyfikacje realizowanych prac,

miejsca ich wykonania i bezposredniego sgsiedztwa oraz terenu przylegtego

okreslonego zgodnie z § 2 ust. 1 punkt 8 MSWIiA. Niezbedne jest takze

uwzglednieni innych aktualnych warunkéw wplywajgcych na  sposob
przygotowania, wykonywania i zabezpieczania prac, a w tym np. uzytkowanie

czesci obiektu lub terenu prac przez ich statych uzytkownikéw, podréznych,

klientéw itp.
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Wytaczng odpowiedzialnos¢ za wymagane warunki przeciwpozarowe w zwigzku i
w zakresie wykonywanych robét przy uwzglednieniu wystepujgcych aktualnie
uwarunkowan, specyfiki obiektu lub terenu, a w tym takze w zakresie sktadowania
oraz przechowywania wszelkich materiatéw, ponosi Wykonawca.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem przeciwpozarowym i higieng pracy
sprawuje w imieniu Wykonawcy, osoba wskazana/wytypowana przez Wykonawce,
a w tym odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowy,
inzynier/kierownik projektu, osoba reprezentujgca, koordynator, stosownie do
zakresu obowigzkow.
Przed przystgpieniem do prac Wykonawca jest zobowigzany do wilasciwej
organizacji placu budowy, dobrania i przygotowania odpowiedniej technologii
prowadzenia robo6t budowlanych uwzgledniajac specyfike obiektu/terenu oraz jego
otoczenia (uwarunkowania techniczno-budowlane, instalacyjne i technologiczne),
zapewniajgc wymagane bezpieczenstwo przeciwpozarowe. W razie zaistnienia
potrzeby udzieli¢ odpowiedniego instruktazu lub wstrzyma¢ wykonywanie robét.
Przed rozpoczeciem prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, moggcych
powodowa¢ bezposrednie niebezpieczenstwo powstania pozaru lub wybuchu,
Wykonawca robot:
= ocenia zagrozenie pozarowe W miejscu, w ktérym prace bedg wykonywane;
= ustala rodzaj przedsiewzie¢ majgcych na celu niedopuszczenie do powstania
i rozprzestrzeniania sie pozaru lub wybuchu — w razie potrzeby konsultuje je z
inzynierem projektu;
= wskazuje osoby odpowiedzialne za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy,
za przebieg oraz zabezpieczenie miejsca po zakonczeniu pracy;
= zapewnia wykonywanie prac wytgcznie przez osoby do tego upowaznione,
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje;
= zaznajamia osoby wykonujgce prace z zagrozeniami pozarowymi wystepujgcymi
w rejonie wykonywania prac oraz z przedsiewzieciami majgcymi na celu
niedopuszczenie do powstania pozaru lub wybuchu.

9.6.10. Przy wykonywaniu w/w prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym nalezy:

= zabezpieczy¢ przed zapaleniem materiaty palne wystepujagce w miejscu
wykonywania prac oraz w rejonach przylegtych, w tym roéwniez elementy
konstrukcji budynku i znajdujgce sie w nim instalacje techniczne;

= prowadzi¢ prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym w pomieszczeniach
lub przy urzgdzeniach zagrozonych wybuchem lub w pomieszczeniach, w
ktorych wczesniej wykonywano inne prace zwigzane z uzyciem tatwo palnych
cieczy lub palnych gazéw, jedynie wtedy, gdy stezenie par cieczy lub gazéw w
mieszaninie z powietrzem w miejscu wykonywania prac nie przekracza 10% ich
dolnej granicy wybuchowosci,
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9.6.11.

9.6.12.

9.6.13.

9.6.14.

9.6.15.

= obowigzuje kategoryczny zakaz wykonywania prac niebezpiecznych pod
wzgledem pozarowym jednoczesnie z innymi czynnosciami, przy ktérych uzywa
sie materiatéw niebezpiecznych pozarowo (np. tatwo palnych cieczy lub palnych
gazéw);
= mie¢ w miejscu wykonywania prac sprzet umozliwiajgcy likwidacje wszelkich
zrédet pozaru;
= niezwiocznie likwidowaé potencjalne zrodta zagrozen i zarzewi;
= po zakohczeniu prac poddac przynajmniej trzy krotnej kontroli miejsce, w ktérym
prace byly wykonywane, oraz rejony przylegte;
= uzywa¢ do wykonywania prac wytgcznie sprzetu sprawnego technicznie
i zabezpieczonego przed mozliwoscig wywotania pozaru.
Osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie miejsca pracy nalezy wyznaczy¢
imiennie.
Pracownicy wykonujgcy prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym mogg
przystgpi¢ do nich dopiero po otrzymaniu pisemnego (formalnie — ustnego)
zezwolenia.
Do pracy mozna dopusci¢ jedynie osoby przeszkolone o wymaganych
kwalifikacjach i umiejetnosciach. Bezwzglednie poinstruowaé pracownikéw w
zakresie postepowania na wypadek powstania pozaru lub innego zagrozenia w
zakresie ewakuacji oséb z pomieszczen lub terenu potencjalnie zagrozonego.
Pracownicy winni byC takze wyposazeni w odpowiednig odziez roboczg i
ochronng. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczehstwa
przeciwpozarowego, bezpieczenstwa i higieny pracy, wiedzg techniczng i
zasadami sztuki budowlanej. Wykorzystywany sprzet i urzadzenia powinny byé¢
sprawne technicznie i wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem.
Budowa powinna by¢ wyposazona w odpowiedni sprawny sprzet gasniczy, a w
tym w gasnice i inny podreczny sprzet dostosowany do stosowanej technologii,
zagrozen i specyfiki otoczenia. Powinny by¢ takze odpowiednio wytyczone,
oznaczone drogi i ciggi komunikacyjne oraz drogi ewakuacyjne. Réwniez powinien
by¢ zapewniony dojazd pozarowy. W widocznym i znanym wszystkim miejscu
nalezy wywiesi¢ tablice informacyjng z wykazem numerow telefonow
odpowiednich stuzb, a w tym ustawowo powotanych do niesienia pomocy w razie
zagrozenia. Sprzet przeciwpozarowy moze by¢ wykorzystywany jedynie zgodnie z
jego przeznaczeniem do likwidacji zagrozen pozarowych.
Kierownik budowy, a w razie jego braku inna gtébwna osoba reprezentujgca
Wykonawce, odpowiada takze za wskazanie srodkow technicznych i
organizacyjnych,  zapobiegajgcych  niebezpieczenstwom  wynikajgcym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawna komunikacje,
umozliwiajgc szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
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9.6.16. Podstawowe wymagania przy przechowywaniu materiatéw niebezpiecznych
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pozarowo:

przechowywac¢ materiaty niebezpieczne pozarowo w sposob uniemozliwiajgcy
powstanie pozaru lub wybuchu w nastepstwie procesu sktadowania lub wskutek
wzajemnego oddziatywania. Wszelkie czynnosci zwigzane z przechowywaniem,
wykorzystaniem i transportem materiatdw niebezpiecznych pod wzgledem
pozarowym (m.in. cieczy palnych o temperaturze zaptonu ponizej 550C)
powinny by¢ wykonywane w sposéb bezpieczny;

ilos¢ cieczy niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym znajdujgcej sie na
stanowisku pracy nie powinna przekracza¢ dobowego zapotrzebowania. Zapas
cieczy powinien by¢ przechowywany w oddzielnym miejscu w sposob
uniemozliwiajgcy powstanie pozaru lub wybuchu w nastepstwie procesu
sktadowania lub wskutek wzajemnego oddziatywania;

w jednej strefie pozarowej moze znajdowaé sie najwyzej 10 litréw cieczy o
temperaturze zaptonu do 210C oraz najwyzej 50 litréw cieczy o temperaturze
zaptonu od 210C do 550C. Pozostata ilos¢ cieczy palnych powinna znajdowaé
sie w odpowiednim magazynie;

ciecze palne o temperaturze zaptonu ponizej 550C nalezy przechowywaé w
pojemnikach wykonanych z materiatdw, co najmniej trudno zapalnych,
odprowadzajgcych tadunki elektrycznosci statycznej, wyposazonych w szczelne
zamkniecia oraz zabezpieczonych przed ewentualnym sttuczeniem,;

wszystkie elementy konstrukcyjne potencjalnego magazynku materiatow
niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym powinny by¢ wykonane z materiatéw
niepalnych, a samo pomieszczenie powinno by¢é wentylowane. Magazyn
powinien by¢ odpowiednio oznakowany znakami ochrony przeciwpozarowej
zgodnie z PN-N-01256/01:1992, a w nim i wokdét niego powinna by¢ wyznaczona
strefa zakazu stosowania ognia otwartego i palenia tytoniu. W magazynie
powinny by¢ wyznaczone pomieszczenia zagrozone wybuchem, ewentualnie
strefy zagrozenia wybuchem;

ciecze tatwo zapalne powinny by¢é przechowywane wylgcznie w opakowaniach
oryginalnych, przelewania recznego nalezy unika¢ lub ograniczy¢ do bardzo
matych ilosci. W razie rozlania cieczy — miejsce rozlania nalezy natychmiast
posypaé substancjg sorbcyjna, a nasigkniety sorbent usungc¢ z obiektu;

przy stosowaniu w pomieszczeniach cieczy o temperaturze zaptonu do 210C
nalezy zapewnic skuteczng wentylacje;

przy uzytkowaniu cieczy palnych do czyszczenia, a takze przy malowaniu Scian
pomieszczeh farbami z zastosowaniem rozpuszczalnikbw palnych, nalezy
wprowadzi¢ zakaz uzywania ognia otwartego, narzedzi iskrzgcych i palenia
tytoniu w tych pomieszczeniach;
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= butle przeznaczone do przechowywania i transportu gazéw palnych oznacza sie
zgodnie z Polskimi Normami;

= butle z gazami palnymi nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
przeznaczonych wytgcznie do tego celu;

= w jednym pomieszczeniu mogg by¢ magazynowane:

= butle z gazami palnymi oraz z gazami niepalnymi, nietrujgcymi, z wyjatkiem
gazéw utleniajgcych,

= butle opréznione z butlami napetnionymi gazem palnym, pod warunkiem ich
oddzielnego ustawienia;

= butle z gazami palnymi, petne lub opréznione, posiadajgce stopy, nalezy
ustawia¢ jednowarstwowo w pozycji pionowej, segregujac je wedtug zawartosci;

= butle z gazami palnymi nieposiadajgce stép nalezy magazynowac¢ w drewnianych
ramach w pozycji poziomej; dopuszcza sie ukfadanie butli w stosy o wysokosci
dol1,5m;

= butle nalezy zabezpieczy¢ przed upadkiem, stosujgc bariery, przegrody lub inne
srodki ochronne, a zawory butli zabezpieczy¢ kotpakami;

= butle do gazéw technicznych powinny by¢ wyposazone w odpowiednig armature
i osprzet (zawory, reduktory z manometrami) oraz dopuszczone do eksploatacji
zgodnie z przepisami o dozorze technicznym;

= butle do gazéw technicznych nalezy chroni¢ przed dziataniem skrajnie
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych srodowiskowych, a w tym
atmosferycznych np. opady, promienie stoneczne;

= transport butli na terenie budowy powinien odbywac sie na wozkach lub koszach
specjalnie do tego przeznaczonych.

9.6.17. Wszystkie podmioty czasowo wynajmujgce budynki, pomieszczenia, powierzchnie

uzytkowe lub wykonujgce w nich prace i na terenie zarzgdzanym przez SKM
otrzymujg za potwierdzeniem (integralng czes¢ umowy) kopie ,Instrukcji
technologiczno-ruchowej w zakresie ochrony przeciwpozarowej i bezpieczenstwa
pozarowego PKP SKM w Trojmiescie Sp. z 0.0. 81-002 Gdynia ul. Morska 350 A”
lub specjalnie przygotowany w odpowiednim zakresie wycigg z w/w instrukcji, wraz
z listg poprzedzong oswiadczeniem do podpisania przez wykonawce (podanie
nazwy inwestycji/przedsiewziecia, wykonawcy wraz z oswiadczeniem
,O8wiadczam, ze zapoznatem sie z instrukcjg i zobowigzuje sie, ze bedzie ona
przestrzegana przeze mnie oraz podlegtych mi pracownikéw” — podpisane przez
wszystkich kierownikow robét i inspektoréw nadzoru). Instrukcje lub wyciggi wraz z
podpisanymi listami zapoznania sie (kopie), powinny by¢ przechowywane w
wynajmowanych pomieszczeniach/terenach i udostepniane do wglagdu wraz z
instrukcja/wyciggiem stuzbom kontrolnym SKM. Oryginaly podpisanych list
zapoznania sie winny zosta¢ przekazane zwrotnie do SKM, po czym zostang
wpiete do obowigzujgcej umowy. Tres¢ instrukcji, w razie potrzeby, winna byc¢
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udostepniona stuzbg ratowniczym (w tym PSP), w celu utatwienia
przeprowadzenia dziatan.

9.7. Ochrona srodowiska

9.7.1. Nalezy podejmowac wszelkie niezbedne dziatania w celu zachowania przepisow i

norm dotyczgcych ochrony srodowiska na Placu Budowy oraz na terenach
przylegtych do Placu Budowy. Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
trzecich, wtasnosci spotecznej i innej, wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych podczas lub w nastepstwie wykonywania robot.

9.7.2. Stosujac sie do tych wymagan, nalezy mie¢ szczegdélny wzglad na:

9.7.3.

lokalizacje zapleczy budowy (baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, placow
postojowych maszyn budowlanych) oraz drég dojazdowych - w sposob
zapewniajgcy oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego
przeksztatcenie, po zakonczeniu prac - porzgdkowanie terenu;
zachowanie srodkow ostroznosci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscig
powstania pozaru, zanieczyszczen powietrza pytami i gazami, zanieczyszczen
zbiornikdw wodnych i ciekow substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi;
zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do skfadowania substancji podatnych na
migracje wodng, terenowych stacji obstugi samochoddéw i maszyn budowlanych
w obrebie placu budowy, poprzez wytozenie terenu materiatami izolacyjnymi do
czasu zakonczenia budowy;
przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzong, nalezy zapewnié
stanowiska do czyszczenia kot pojazddw.

Nalezy przygotowa¢ odpowiednig do zakresu i rozmieszczenia roboét liczbe

obiektow i urzadzen zaplecza budowy, ktére generalnie nalezy zlokalizowa¢ poza
obszarami wigczonymi lub projektowanymi do wigczenia do Europejskiej Sieci

Ekologicznej Natura 2000, poza pozostatymi obszarami chronionymi na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2016
poz. 2134, z p6zn. zm.), w bezpiecznej odlegtosci od ciekdw i zbiornikéw wodnych

oraz zgodnie 2z warunkami okreslonymi w decyzji o $rodowiskowych

uwarunkowaniach i postanowieniu uzgadniajgcym realizacje przedsiewziecia na
podstawie ponownej oceny oddzialywania na $rodowisko, o ile decyzja,
postanowienie zostaty wydane. Za szkody powstate na skutek dziatan Wykonawcy

w terenie przylegtym Ilub w istniejgcej infrastrukturze odpowiadaé bedzie
Wykonawca.

9.7.4. Z zajecia pod ewentualne zaplecze budowy nalezy wykluczy¢ nastepujgce rejony:
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Odcinki leSne z uwagi na hatas, zwiekszong dewastacje terenu i mozliwos¢
zniszczenia roslinnosci;
obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na hatas, zapylenie;
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9.4.1.

9.7.5.

9.7.6.

9.7.7.

9.7.8.

9.7.9.
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tereny potozone w poblizu rzek, ciekdw wodnych i systeméw melioracyjnych oraz
obszary podmokte, z uwagi na potencjalne zagrozenie zanieczyszczeniem wod
powierzchniowych,
obszary o stabej izolacji wod podziemnych na terenie Gtownych Zbiornikow Waéd
Podziemnych (GZWP), strefy ochronne uje¢ wdd oraz obszary zalewowe rzek.
W przypadku koniecznos$ci lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP lub w
poblizu strefy ochrony uje¢ wdd nalezy zastosowaé dodatkowe zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniem $rodowiska gruntowo-wodnego.
Zaplecze najkorzystniej nalezy lokalizowaé na stacjach, przystankach i bocznicach
nieuzytkowanych lub o ograniczonym zakresie uzytkowania, nieuzytkach, terenach
z zabudowg ustugowg, przemystowg, magazynowa, najlepiej bez skupisk zieleni
wysokiej.
Przy organizacji zaplecza w przypadku wystepowania zieleni wysokiej, drzewa i
krzewy nalezy zabezpieczy¢ ostonami ochronnymi.
Przy organizacji zaplecza budowy nalezy zapewnic:
Organizowanie robét w taki sposob, by minimalizowaé¢ ilos¢ powstajacych
odpaddéw budowlanych,
Ogrzewanie elektryczne budynkéw zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt
ludzi;
Przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy, przy
uwzglednieniu braku mozliwosci czasowego podtgczenia do istniejgcej sieci
wodno-kanalizacyjnej poprzez wyposazenie go w przenosne sanitariaty,
regularnie oprézniane lub odprowadzanie sciekow bytowych do tymczasowych
zbiornikéw bezodptywowych, a nastepnie ich wywozenie do oczyszczalni
Sciekow,
Zapewnienie pojemnikdw na odpady state,
Zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych robét przenosnych toalet oraz
kontenerow umozliwiajgcych segregacje odpadow,
Tankowanie maszyn i urzgdzen paliwem ptynnym na przewidywanym placu
postoju maszyn na zapleczu budowy, w sposéb niedopuszczajgcy do skazenia
gruntu lub ciekdbw wodnych (nalezy wykorzystywac istniejgce stacje paliw w
sgsiedztwie).
Magazyny, sktady i bazy transportowe nalezy wyposazyé w sprawne urzgdzenia
gospodarki wodno-sciekowe;.
Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadza¢ do szczelnych
zbiornikbw bezodptywowych i wywozi¢ je do najblizszej oczyszczalni za
posrednictwem uprawnionych podmiotéw.
Konieczne obnizenie poziomu wdd podziemnych zwigzane z wykonywaniem
wykopow nie moze zakidcaé stosunkéw wodnych. Nie nalezy powodowaé trwatych
zmian lub ograniczenia wielkosci przeptywow w ciekach powierzchniowych i
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wodach podziemnych oraz nie powodowac¢ zmiany kierunkéw i predkosci
przeptywow wod.

9.7.10. Prace niwelacyjne nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby unikng¢ odwodnienia

pobliskich terenéw.

9.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

9.8.1.

9.8.2.

9.8.3.

9.8.4.

9.8.5.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw prawa
powszechnie obowigzujgcego oraz regulacji Zamawiajgcego dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w nieprzepisowych warunkach
sanitarnych i socjalnych.

Wykonawca bedzie wykonywaé wszelkie prace zgodnie z opracowanym planem
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce i
sprzet zabezpieczajgcy oraz wyposazy zespoty robocze w odpowiednig odziez do
pracy w warunkach niebezpiecznych dla zdrowia.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia odpowiednich warunkoéw dla ochrony
zycia i zdrowia o0soOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej sg uwzglednione w cenie ofertowe;.

9.9. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej .

9.9.1.

9.9.2.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen na powierzchni ziemi i
instalacji podziemnych, takich jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w
swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robdét, ktére majg
byC wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych i
powiadomi¢ Zamawiajgcego, wiadze Ilokalne oraz instytucje obstugujgce
urzadzenia podziemne o zamiarze rozpoczecia robot. Wykonawca rowniez
zapewni wykonanie odpowiednich sprawdzen, badan i pomiaréw dla
przektadanych instalacji i urzadzen, a wymaganych przez przepisy i warunki
instytucji obstugujgcych powyzszg infrastrukture.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca uzyska oswiadczenie wszystkich
wiascicieli infrastruktury podziemnej i nadziemnej (wszelkiego rodzaju sieci i
przytaczy) o naniesieniu jej w treS¢ geodezyjnej dokumentacji stanowigcej
podstawe do projektowania oraz podejmie wszelkie niezbedne kroki, majgce na
celu zabezpieczenie jej przed uszkodzeniem w czasie realizacji robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
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Zamawiajgcego i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji podziemnych i na powierzchni ziemi oraz poniesie wszelkie koszty
naprawy skutkéw tych uszkodzen.

9.9.3. Za zgoda Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie dokonywac¢ uzgodnien projektow
dotyczacych infrastruktury technicznej niezwigzanej z przedmiotem zamaowienia, a
przebiegajgcej w obszarze odcinka linii kolejowej objetego niniejszym
zamowieniem, jezeli zwrdcg sie o to inwestorzy tej infrastruktury.

9.10. Kontrola jakosci

9.10.1. Sprawdzenie jakosci wykonanych robot nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i
powinno byé przeprowadzone zgodnie z Instrukcjami montazu producenta oraz
Warunkami Technicznymi Odbioru.

9.10.2. Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych
robot.

9.10.3. Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych.

9.10.4.Kontrole beda wykonywa¢ przedstawiciele Zamawiajgcego oraz Inspektorzy
Nadzoru Inwestorskiego.

9.11. Odbiory
9.11.1. Zamawiajacy definiuje nastepujgce rodzaje odbioréw:
=  QOdbior dokumentacii,
= odbiory czesciowe,
= odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
= odbior eksploatacyjny,
= odbiér i przekazanie urzagdzen srk do eksploatacji,
= odbiér kohcowy,
= odbidr ostateczny (pogwarancyjny),
9.11.2. Wykonawca w harmonogramie robét uwzgledni czas na dokonywanie odbiorow.
Odbidr jest to ocena prac i robét wykonanych przez Wykonawce. Odbior robot
moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i
pomiarow jak réwniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg projektowa,
normami, przepisami i instrukcjami. Z czynnosci wszystkich odbioréw bedag
sporzadzane protokoty, zawierajgce wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.
9.11.3. Zasady przeprowadzania odbiorow:
9.11.3.1.0dbidér dokumentacji przeprowadza Zespo6t powotywany przez Zamawiajgcego.
9.11.3.2.0dbidr eksploatacyjny, robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbiory
czesciowe przeprowadza Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiciele
Zamawiajgcego.
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9.11.3.3.0dbiér koncowy i ostateczny przeprowadza komisja powolywana przez
Zamawiajgcego.
9.11.3.4.W celu umozliwienia wykonania odbiorow czesciowych, koncowego i
ostatecznego (pogwarancyjnego) Wykonawca dostarcza catg aparature, sprzet,
przyrzady, site robocza, wykwalifikowany personel kierowniczy, dokumenty i inne
informacje, energie elektryczng, paliwo jakie sg potrzebne do przeprowadzenia
WW. CZyNNoSCi.
9.11.3.5.Wykonawca przygotowuje sie do odbioru robdét czesciowych i odbioru
koncowego oraz przedkltada odbierajgcemu nastepujgce  dokumenty
(odpowiednio do zapisow umowy na wykonanie robot):
= projekt budowlany,
= specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
= ksiegi obmiarow,
= dziennik budowy,
= wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan,
= atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw i elementdéw konstrukcyjnych,
= opinie technologiczng, sporzgdzong na podstawie wynikoéw badan i pomiaréw,
= sprawozdanie techniczne,
= inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego,
= dokumentacje powykonawcza,
9.11.3.6.Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:
= zakres i lokalizacje robdot,
= wykaz wprowadzonych zmian nieistotnych potwierdzonych przez Projektanta i
istotnych w stosunku do pierwotnej zatwierdzonej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej oraz formalng zgode na dokonanie zmiany wyrazong na pismie
przez Inwestora oraz wtasciwy Organ Nadzoru Budowlanego,
= uwagi dotyczgce warunkéw realizacji robot na obiekcie,
= date rozpoczecia i zakohczenia robdt,
9.11.3.7.0dbiorom podlegajg urzadzenia, obiekty, budowle, teren budowy oraz najblizsze
otoczenie terenu budowy.
9.11.3.8.Celem odbioru jest sprawdzenie czy urzadzenia, obiekty lub elementy spetniajg
wymagania techniczne i inne okreslone w dokumentach bedgcych podstawag
wykonania robdét.
9.11.3.9.Podczas odbioru okresla sie zakres i kompletnos¢ wykonanych prac, ich jakosc i
przydatnos$¢ techniczng oraz terminowo$¢ wykonania. Ocenia sie wptyw
wykonanych rob6t na przylegte elementy infrastruktury i ewentualne ich
uszkodzenia, uprzgtniecie miejsca robét oraz sposob postepowania w przypadku
wystgpienia usterek.
9.11.3.10. Komisja odbiorcza w wyniku podjecia czynnosci odbiorczych powinna ustalic:
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= czy samoczynna blokada linowa jest wykonana zgodnie z dokumentacjg
techniczng, zamdéwieniem i wymaganiami norm,

= czy stwierdzono usterki w wykonanej samoczynnej blokadzie liniowej i w
przypadku ich stwierdzenia, w jakim terminie i przez kogo majg by¢ usuniete oraz
czy po usunieciu usterek nalezy dokona¢ powtérnego odbioru,

= czy samoczynna blokada liniowa moze by¢ oddana do eksploataciji.

9.11.3.11. Szczegdélnemu sprawdzeniu podlegajg urzadzenia, elementy i obiekty majgce

9.12.

9.13.

wptyw na ochrone $rodowiska.

Odbiér dokumentacji

Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ na pismie oraz drogg elektroniczng o
gotowosci do odbioru dokumentacji. Wraz z pisemnym zgtoszeniem gotowosci do
dokonania odbioru czes$ciowego prac Wykonawca przekaze przedmiot zamowienia
w wersji elektronicznej, edytowalnej. Zamawiajgcy w ciggu do 21 dni od daty
zgloszenia gotowosci do odbioru czesciowego prac, dokona weryfikacji
przekazanego materiatu. Wykonawca w ciggu 14 dni od otrzymania uwag do
przekazanego Zamawiajgcemu materiatu, wprowadzi Zzadane poprawki Iub
odpowiednio ustosunkuje sie do wskazanej uwagi oraz ponownie przekaze
materiat do weryfikacji Zamawiajgcemu. Jedli materiat przedstawiony
Zamawiajgcemu po wprowadzeniu zgdanych poprawek nie bedzie uwzgledniat
zgdanych przez Zamawiajgcego zmian, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do
odmowy przyjecia przedmiotu zamdéwienia. Po ostatecznym zaakceptowaniu
materiatu  koncowego, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu przedmiot
zamoOwienia w odpowiedniej ilosci i formacie opisanym szerzej w pkt 7
~Wymagania dla dokumentacji”’. Bezusterkowy czesciowy odbiér prac zakonczy sie
podpisaniem, bez zastrzezen Zamawiajgcego, bezusterkowego protokotu odbioru
czesciowego prac. Przedmiotem odbioru czeSciowego prac bedzie finalny
dokument.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

9.13.1. Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci

wykonywanych robo6t oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu.

9.13.2. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru po zgtoszeniu przez kierownika budowy,

wpisem w dzienniku budowy o gotowosci do odbioru lub protokét odbioru robét z
udziatem Inspektora i kierownika robét z wpisem do dziennika budowy.

9.13.3. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu

3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

9.13.4. Jezeli Wykonawca nie powiadomi o terminie wykonania powyzszych robét

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, bedzie zobowigzany odkryé roboty Ilub
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wykonac¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrdécié roboty do
stanu poprzedniego, na swoj koszt.

9.13.5.Wykonawca winien przekaza¢ dokumentacje pozwalajgcg dokonaé oceny
jakosciowej i ilosciowej wykonanych robot do sprawdzenia w okresie
umozliwiajacym dokonanie kontroli.

9.13.6.W przypadku stwierdzenia wad wykonania Inspektor Nadzoru ustala rodzaj i
zakres robdét poprawkowych i uzupetniajgcych, niezbednych do wykonania przed
zakryciem wykonanych robét, jesli stwierdzone wady dajg sie usungé. Jezeli
usuniecie stwierdzonych wad nie jest mozliwe, nalezy uznac je za wady trwate i
zastosowac potrgcenia finansowe. W przypadku, gdy wady przekraczajg wartosci
dopuszczalne dla elementu nalezy zarzadzi¢ jego rozbiorke. Kosztami budowy i
rozbidrki obcigza sie Wykonawce.

9.14. Odbior czesciowy

9.14.1. Odbiér czesciowy polega na ocenie jakosci i ilosci wykonanych robét stanowigcych
zakonczony, odrebny element konstrukcyjny technologiczny lub wynikajacy z
harmonogramu realizacji . Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu
lub w terminach okreslonych w warunkach umowy oraz dokonany bedzie na
zasadach stosowanych przy odbiorze koncowym.

9.14.2. Podczas odbioru czesciowego okresla sie rowniez zgodnos¢ robét z dokumentacjg
projektowg, umowa, warunkami technicznymi, normami i przepisami. W zaleznosci
od umownych ustalen mozliwe jest okreSlenie podczas odbioru czesciowego
przydatnosci obiektu lub czesci obiektu do podjecia eksploatacii.

9.14.3.Ocena jakosci czesci robdot bgdz oddanie czesci obiektu do eksploatacji nie
oznacza rozpoczecia biegu okresu gwarancji dla odebranego elementu — okres
gwaranciji rozpoczyna sie z dniem bezusterkowego odbioru koricowego dla catosci
zadania inwestycyjnego.

9.14.4. Odbiory czesciowe przeprowadzane sg, gdy Wykonawca ubiega sie o zapfate za
cze$ciowo wykonane roboty. llos¢ oraz czestotliwos¢ odbioréw czesciowych,
skutkujgcych mozliwo$cig wystawienia faktury oraz maksymalng kwote mozliwg do
zafakturowania w ramach odbiorow czesciowych przez Wykonawce, regulujg
zapisy umowy.

9.14.5. Przewiduje sie rowniez mozliwos¢ odbiorow czesciowych, nie skutkujgcych
mozliwoscig wystawienia faktury za wykonane roboty, w przypadku gdy:

= przed przystgpieniem do kolejnej fazy robo6t zachodzi potrzeba okreslenia
jakosci i ilosci robot zakrywanych,

= zachodzi potrzeba oceny jakosci zmontowanego elementu lub urzgdzenia
przed jego podtaczeniem,

62

,Sporzadzenie dokumentacji projektowej i realizacja przebudowy samoczynnej blokady liniowej na odcinku Gdarisk Gtéwny —
Gdynia Gtéwna”

Gdynia, marzec 2017



o SKIV
o szybka kolej miejska

PKP Szybka Kolej Miejska w Trojmiescie sp. z o.o.

= mozliwa do zafakturowania kwota zostata wyczerpana, natomiast ze
wzgledu na postep prac jest korzystne sprawdzenie i ocena danego
elementu lub odcinka robdét.
9.14.6. Odbidr czesciowy powinien by¢ wykonany w terminie do 20 dni po zgtoszeniu
obiektu do odbioru.
9.14.7. Odbiér czedciowy dokumentowany jest protokotem odbioru cze$ciowego.

9.15. Odbidr eksploatacyjny

9.15.1. Odbidér eksploatacyjny (wstepny) jest podstawg oddania toru do eksploatacii.
Wykonywany jest kazdorazowo przed otwarciem toru do ruchu z ograniczong w
miejscu robot predkoscig pociggow.

9.15.2. Roboty przez caty okres inwestycji winny by¢ wykonywane z zasadg zachowania
czynnego peronu, dostepnego dla pasazerow i czynnego ruchu kolejowego dla
obstugi przystanku. Szczegotowe wytyczne zostaty opisane w niniejszym PFU jako
zasady organizaciji ruchu kolejowego.

9.15.3.W przypadku koniecznosci zamkniecia czynnego toru, przed jego otwarciem
nalezy przedstawi¢ do oceny niezbedne pomiary i wyniki badan.

9.15.4. Zgtoszenie odcinka do odbioru eksploatacyjnego dokonuje Wykonawca po
szczegotowym przeanalizowaniu wykonywanych pomiardw i sprawdzen i uznaniu,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

9.15.5.W przypadku stwierdzenia potrzeby dokonania poprawek nalezy niezwtocznie
zgtosi¢ to Kierownikowi Robat.

9.16. Odbiér koncowy
9.16.1. Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot.
Catkowite zakonczenie robdt na obiekcie oraz jego gotowo$¢ do odbioru
koncowego powinno by¢ stwierdzone przez kierownika budowy wpisem do
dziennika budowy z niezwtocznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru i
Inwestora.
9.16.2. Odbiorem koncowym obejmuje sie cato$¢ robét zgodnie z zawartg umowa.
Okresla sie wtedy:
»  jlos¢ i jakos¢ robdt,
= zgodnos$¢ robét z dokumentacjg projektowg, umowa, warunkami
technicznymi, normami i przepisami,
»= poréwnanie projektu wykonawczego z dokumentacjg powykonawczg i z
kosztorysem podstawowym i ksiegg obmiaru robat,
» przydatnos¢ obiektu do uzytkowania,
» tryb postepowania w przypadku wystgpienia usterek, przy uwzglednieniu
warunkéw umowy,
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= ustalenie obnizenia wynagrodzenia z tytutu wad trwatych odbieranego
obiektu,

= zgodnosc¢ z warunkami ochrony przeciwpozarowej,

* wymagania dotyczgce wiasciwej eksploatacji i utrzymania obiektu w celu
dochowania warunkéw gwarancji.

9.16.3. Odbidér koncowy zgtoszonego obiektu powinien nastgpi¢ po wykonaniu catosci
robét przez Wykonawce i po zgtoszeniu przez niego gotowosci do odbioru
koncowego oraz potwierdzeniu tego faktu przez Inspektora Nadzoru wpisem do
dziennika budowy.

9.16.4.W przypadku stwierdzenia w toku czynnosci odbioru kohcowego, ze roboty nie
zostaty wykonane w catosci — dokonane przez Wykonawce zgtoszenie gotowosci
do odbioru koncowego strony bedg uwazaé za niewazne i nieskuteczne, a
Wykonawca obowigzany bedzie wykonaé brakujgce roboty i ponownie zgtosi¢
Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego.

9.17. Odbiér ostateczny
Odbioér ostateczny przeprowadza sie przed zakonczeniem okresu gwaranciji,
okreslonego w umowie, w celu:
= oceny wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w
okresie gwaranc;ji i rekojmi,
* usunigcia ew. wad zaistniatych w okresie gwarancji i rekojmi,
= catkowitego (w zaleznosci od wynikéw odbioru ostatecznego) zwolnienia
zabezpieczenia realizacji umowy.
= odbiorom gwarancyjnym podlegajg wszystkie roboty wykonywane
systemem zleconym.

9.18. Odbidr i przekazanie urzadzen srk do eksploatacji

9.18.1. Odbiér urzadzen sterowania ruchem kolejowym jest dokonywany jako odbior
catosci systemu srk wraz z urzgdzeniami.

9.18.2. Podstawowe  warunki  techniczno—organizacyjne = dokonywania  odbiorow
technicznych i wymagania przekazywania do eksploatacji systemu i urzadzen srk
(nowobudowanych, remontowanych, po przebudowie i rozbudowie) okresla
kazdorazowo Zamawiajgcy w warunkach umowy.

9.18.3. Odbidr i przekazanie urzadzen srk do eksploatacji wykonuje sie po wykonaniu
robot dla catosci inwestycji — w trakcie odbioru koncowego.

9.18.4. Przed rozpoczeciem odbioru i przekazaniem urzadzen srk do eksploatacji mozliwe
jest dokonanie odbioréw wewnetrznych, prob i sprawdzen, jako przygotowanie do
odbioru.
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9.19.
9.19.1.

9.19.2.

9.19.3.

9.19.4.

9.19.5.

9.19.6.

9.19.7.

9.19.8.

9.19.9.

9.20.
9.20.1.

9.20.2.

9.20.3.

Warunki rozliczania umowy
W trakcie okresu realizacji kontraktu przewidziane jest dokonywanie pfatnosci
czesciowych na podstawie faktur wystawianych z czestotliwoscig nie wiekszg niz 1
raz w miesigcu kalendarzowym.
Faktura czesciowa bedzie wystawiana na podstawie protokotu odbioru
czesciowego.
Integralng czes¢ protokotu odbioru czesciowego stanowi¢ bedzie tabela
obmiarowa.
Tabela obmiarowa stuzy do okreslania okresowego zaawansowania rzeczowo-
finansowego roboét tzn. stanowi ona jedynie narzedzie do dokonywania
okresowych rozliczen i ptatnosci.
Tabele obmiaréw nalezy prowadzi¢ w sposob ciggly. Jest to dokument
pozwalajacy na okreslenie faktycznego postepu robaot.
Tabela obmiarowa bedzie zgodna — co do pozycji i przydzielonych kwot — z
kosztorysem opracowanym wg zasad okreslonych w niniejszym PFU.
Rozliczenie czesciowe bedzie dopuszczalne jedynie dla pozycji kosztorysu
opracowanych wg zasad okreslonych w niniejszym PFU.
Ptatnosci w ramach odbioréw czesciowych bedg dokonywane jedynie do kwoty
wskazanej w warunkach umowy — okreslonej przez wielkos¢ procentu od ceny
ofertowej ztozonej przez Wykonawce.
Pozostata kwota zostanie wyptacona po odbiorze kohcowym przy zachowaniu
zasad wskazanych w warunkach umowy.

Instruktaz personelu Zamawiajacego
Wykonawca przeprowadzi instruktaz dla personelu Zamawiajgcego z obstugi i
utrzymania wszystkich nowych urzgdzen, w zakresie objetym dokumentacjg
techniczno-ruchowg producenta (DTR) i objetych projektem wykonawczym.
Program i czas instruktazu winien okresli¢ Wykonawca. Osoby, dla ktérych nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz, wskaze Zamawiajgcy.
Zamawiajgcemu nalezy przekaza¢ co najmniej jeden komplet dokumentaciji
instruktazowej, zawierajgcej imienny wykaz osob dla ktérych instruktaz byt
przeprowadzany.
Przyjmuje sie, ze cena ofertowa obejmuje réwniez koszt instruktazu.

. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

10. Informacje o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

10.1. Zamawiajgcy oswiadcza, ze w przypadku realizacji rob6t budowalnych na obszarze
kolejowym objetym umowg zawartg z PKP S.A. Nr D55-KPN-91/02 z dnia 30.12.2002r.
(Umowa oddania do odptatnego korzystania linii kolejowej oraz innych nieruchomosci
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niezbednych do zarzadzania linig kolejowg) dysponuje prawem do nieruchomosci na
cele budowlane.

Kazdorazowo, na wniosek Wykonawcy i po przediozeniu formularza os$wiadczenia
stwierdzajgcego prawo do dysponowania nieruchomoscig (okreslong wg powyzszego
punktu) na cele budowlane, Zamawiajgcy po weryfikacji danych przekaz Wykonawcy
dane oswiadczenie.

W sytuaciji, gdy realizacja inwestycji wykroczy poza w/w obszar, prawo do dysponowania
nieruchomosciami na cele budowlane Wykonawca jest zobowigzany pozyskaé, w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym, na podstawie oswiadczen o prawie do dysponowania
nieruchomoscia/ami na cele budowlane uzyskane od innych podmiotow.

11. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem oraz zwigzane z wykonaniem
zamierzenia budowlanego

11.1.

11.2.

11.8.

11.4.

11.5.

Realizacja zamoéwienia podlega prawu polskiemu. Nalezy postepowa¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, normami, standardami
obowigzujgcymi w Polsce oraz instrukcjami, warunkami technicznymi obowigzujgcymi w
PKP Szybka Kolej Miejska w Tréjmiescie Sp. z 0.0., z ktdrych czesé zostata wymieniona
ponizej.

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zamdwienia zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa i — o ile warunki umowy nie wskazujg inaczej — warunkami
technicznymi obowigzujacymi w PKP Szybka Kolej Miejska w Trojmiescie Sp. z o. o.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie powszechnie obowigzujgce zrédta prawa,
w tym akty prawa miejscowego oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w
jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy,
ktére spetniaé majg wyroby, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedag
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania Iub poprawionego wydania
powotanych norm i przepisow, o ile w warunkach Kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku, gdy powofane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Réznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg
by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedfozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

W kazdym przypadku, kiedy w SIWZ powotywane sg Polskie Normy, nalezy je uzna¢ za
przyktadowe i Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie Norm Zharmonizowanych zgodnie z
ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych (tekst jednolity Dz.U.
2015 poz. 2164, z pozn. zm.).
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Przedstawiony wykaz aktéw prawnych nie stanowi katalogu zamknietego. Wykaz aktow
prawa nie wytgcza koniecznosci przestrzegania innych niewymienionych ponizej
przepiséw, o ile w trakcie realizacji zamowienia bedg one miaty zastosowanie, bez
mozliwosci dochodzenia roszczen ze strony Wykonawcy odnoszacych sie do
powyzszego obowigzku, w szczegdlnosci w zakresie zmiany kwoty kontraktu badz tez
przedituzenia czasu realizacji. Ponizszy wykaz nie wytgcza koniecznosci przestrzegania
przepiséw, ktore wejdg w zycie po dniu skfadania ofert.

Wykonawca jest zobowigzany $ledzi¢é zmiany przepisow prawa i warunkéw
technicznych Zamawiajgcego. Nalezy wykonywaé obowigzki wynikajgce z norm
prawnych warunkujgcych i okreslajgcych realizacje przedmiotu zamdwienia, zgodnie z
wymaganiami i warunkami technicznymi Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i autorskich oraz bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, wyrobéw lub
urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposéb ciggly bedzie
informowaé¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte
lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca w
ramach kwoty kontraktu.

Akty prawne

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U.
z 2016 r., poz. 1629, z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity
Dz.U.

z 2017 r., poz. 880, z po6zn. zm.)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2016 r., poz. 290
z pézn. zm.)

Ustawa z dn. 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 65 z pézn.
zm.)

Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz.U. z
2017 r., poz. 519, z pbézn. zm.)

Ustawa z dn. 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1987, z
pézn. zm.)

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony srodowiska,
ustawy

o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz.U. nr 100, poz. 1085, z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz.U. z
2016 r., poz. 655, z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r., o normalizacji (Dz.U. 2015, poz.1483, z p6zn. zm.)
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. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz.U. 2016 r., poz. 778, z pdzn. zm.)

. Ustawa z dnia 28 marca 2003 r., o transporcie kolejowym. (tekst jednolity Dz.U. z 2016

r., poz. 1727, z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.U. z
2015 r.
poz. 2164, z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2016 r., poz. 2134, z pozn.
zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 r., poz. 1570, z
pézn. zm.)

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353, z p6zn. zm.)

Ustawa 0 ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 736 z pbdzn. zm)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno—kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U. z 1995, poz. 133)

Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych
przez materialy budowlane, urzgdzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. nr 19, poz. 231)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r., nr
169, poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie (Dz.U.
z 1998 ., nr 151, poz. 987)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow
obiektow budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego (Dz.U. z 2001nr 138, poz. 1554)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r.,
1422, z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r., w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
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dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r., nr 108, poz. 953, z
pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 817, z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003
r., nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wzoréw: wniosku o
pozwolenie na budowe Ilub rozbiérke, zgtoszenia budowy i przebudowy budynku
mieszkalnego jednorodzinnego, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane oraz decyzji o pozwoleniu na budowe lub rozbiorke
(Dz.U. z 2016 r., poz. 1493 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
z2012r.,, poz. 462, z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu
budowlanego (Dz.U. z 2003 r., nr 120, poz. 1134)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlnych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdbw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego

i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r., nr 220, poz. 2181, z pdzn.
zm.)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow pdl elektromagnetycznych w Srodowisku oraz sposobow
sprawdzania dotrzymania tych pozioméw (Dz.U. z 2003 r., nr 192, poz. 1883)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2009 r. w sprawie kontroli
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. z 2009 r., nr 144, poz. 1182)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie probek wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku krajowym (Dz.U. z
2015 r., poz. 2332 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004 r., nr 130, poz. 1389)
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. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r., w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 180, poz. 1860, z pézn.
zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu
prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych (Dz.U. z
2015 r., poz. 2342)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie
pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach bezposrednio zwigzanych z prowadzeniem
i bezpieczenstwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem okreslonych rodzajéw
pojazdéw kolejowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 46)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 1129)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogdlnych
warunkéw prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz.U. z 2015 r., poz. 360, z
pbézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzoréw
dokumentdéw stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1973)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278)
Rozporzadzenie Ministra Transportu z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie trybu
wykonywania kontroli przez Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego (Dz.U. z 2007 r., nr
57, poz. 388)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 marca 2016 r. w
sprawie powaznych wypadkdéw, wypadkdéw i incydentow w transporcie kolejowym (Dz.U.
z 2016 r., poz. 369)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 7 sierpnia 2008r. w sprawie wymagan w
zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewow,
elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robot ziemnych w sasiedztwie linii
kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston odsnieznych oraz paséw
przeciwpozarowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1227 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 12 pazdziernika 2015 r. w sprawie opfat za
korzystanie ze srodowiska (Dz.U. z 2015 r., poz. 1875)

Decyzja nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie
ustalenia terenéw przez ktére przebiegaja linie kolejowe jako terenéw zamknietych (Dz.
Urz. MR z 2014 r., poz. 25, z p6zn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i

terenéw (Dz. U. Nr 109 z 2010 r. poz. 719)
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. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w

sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124
z 2009 r. poz. 1030)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. z 2015 ., poz. 2117)

Instrukcje techniczne Gtoéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych
mieszanin (Dz.U. z 2015 r., poz. 450 z p6zn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r.
w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobow do uzytkowania Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002 ze zmianami.

Normy

PN-EN 12368 Urzgdzenia do sterowania ruchem drogowym — Sygnalizatory

PN-EN 50121-4 Zastosowania kolejowe — Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna — Czesc¢
4: Emisja i odporno$¢ urzadzen sterowania ruchem kolejowym i urzgdzeh
telekomunikacyjnych

PN-EN 50122-1:2002 Zastosowania kolejowe - Urzadzenia stacjonarne — Czes¢ 1:
Srodki ochrony dotyczgce bezpieczenstwa elektrycznego i uziemien

PN-EN 50124-2:2007 Zastosowania kolejowe - Koordynacja izolacji - Czes$¢ 2:
Przepiecia

i ochrona przeciwprzepieciowa

PN-EN 50125-3:2003 (U) Zastosowania kolejowe - Warunki srodowiskowe stawiane
urzgdzeniom - Czes¢ 3: Wyposazenie dla sygnalizacji i telekomunikaciji

PN-EN 55022 i PN-EN 50081-2 dotyczace zaktdécen wywotywanych przez urzgdzenia.
PN-EN 61000-4 (IEC 61000-4) i PN-EN 50082-2 Parametry kompatybilnosci
elektromagnetycznej

PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarzadzania jakoscig — Wymagania

PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarzgdzania $rodowiskowego — Wymagania i
wytyczne stosowania

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje energetyczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot

i wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje energetyczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

PN-K-02057:1969 Koleje normalnotorowe. Skrajnie budowli

PN-68/N-02320 Barwy sygnatéw swietinych — Wymagania ogdélne i metody pomiaru
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. PN-86/E-04606/03 Wyroby elektrotechniczne - Préby $rodowiskowe — Proba Fc —
Wibracje (sinusoidalne).
PN-86/E-06600 »JAutomatyka [ pomiary przemystowe. Kompatybilnosé

elektromagnetyczna urzgdzen. Ogodlne wymagania i badania"

PN-92/E-01200 ,Symbole graficzne ogdlne stosowane w elektryce”

PN-92/E-04605/02 Wyroby elektrotechniczne. Préby srodowiskowe. Préba Eb — udary
wielokrotne.

PN-92/E-05009/02 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — terminologia
PN-92/E-05009/41 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo, Ochrona przeciwporazeniowa

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP)

PN SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i
budowa

BN-88/9315-11 Sterowanie ruchem kolejowym. Symbole graficzne i oznaczenia

literowo-cyfrowe

PN-EN 60068-2-1:2009 Badania srodowiskowe - Czesc¢ 2-1: Proby - Préby A: Zimno;
PN-EN 60068-2-2:2007 Badania srodowiskowe - Czes$¢ 2-2: Proby - Préba B: Suche
gorgco;

PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji pozarowej — Wprowadzenie

PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢é 2: Centrale sygnalizacii
pozarowej;
PN-EN 54-4:2001 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes$¢ 4: Zasilacze;

PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 12: Czujki dymu — Czujki
liniowe dziatajgce z wykorzystaniem wigzki Swiatta przechodzacego;

PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 11: Reczne ostrzegacze
pozarowe;

WBO CNBOP:2006 Wymagania, metody badan i kryteria oceny: State urzadzenia
gasnicze — Aerozolowe Generatory Gasnicze;

PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 3: Pozarowe urzadzenia
alarmowe — Sygnalizatory akustyczne;

PN-EN 54-21:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 21: Urzadzenia do
transmisji sygnatéw alarmowych i uszkodzeniowych;

PN-T-45002 Telekomunikacyjne linie przewodowe. Skrzyzowania z liniami kolejowymi.
Wymagania ogolne.

PN-T-83101:1996 Urzadzenia zasilajgce w telekomunikacji. Okreslenia, wymagania i
badania.
PN-T-90320:1992 Telekomunikacyjne kable stacyjne i zakohAczeniowe malej

czestotliwosci
0 izolacji i powtoce polwinitowej. Ogolne wymagania i badania.
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. PN-T-90321:1992 Telekomunikacyjne kable stacyjne matej czestotliwosci o izolacji i
powtoce polwinitowe;.

PN-T-90322:1992 Telekomunikacyjne kable zakohczeniowe matej czestotliwosci o
izolacji

i powtoce polwinitowej, ekranowane.

PN-T-90335:1992 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi,
peczkowe,

o0 izolacji polietylenowej, o powioce polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowa,
wypetnione -- Ogdlne wymagania i badania.

PN-B-19501:1997 Prefabrykaty z betonu -- Prefabrykaty zelbetowe dla telekomunikaciji.
PN-ETS 300 010-1:1999 Transmisja i zwielokrotnienie (TM) -- Automatyczna
przetgcznica cyfrowa -- Przeptywnos¢ przetgczania 64 i n x 64 kbit/s — Porty dostepu
2048 kbit/s -- Funkcje i parametry cze$ci zasadniczej urzgdzenia.

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego -- Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.

PN-EN 79100:2001 Kable i przewody elektryczne -- Pakowanie, przechowywanie i
transport.

PN-EN 187000:2001 Ogdlne wymagania -- Kable swiattowodowe.

PN-EN 50126:2002 Zastosowania kolejowe. Specyfikowanie i wykazywanie
Nieuszkadzalnosci, Gotowosci, Obstugiwalnosci i Bezpieczenstwa (RAMS). Czes¢ 1:
Wymagania podstawowe
i procesy ogolnego przeznaczenia.

PN-EN 50128 Zastosowania kolejowe. tgcznosé sygnalizacja i systemy sterowania.
Programy dla kolejowych systemow sterowania i zabezpieczenia.

PN-EN 50129 Zastosowania kolejowe. Systemy tgcznosci, przetwarzania danych i
sterowania ruchem. Elektroniczne systemy sterowania ruchem zwigzane =z
bezpieczenstwem.

PN-EN 50130-5:2002 Systemy alarmowe — Czesc¢ 5: Préby srodowiskowe.

PN-EN 50132 Seria norm dotyczacych systeméw alarmowych. Systemy dozorowe
CCTV stosowane w zabezpieczeniach.

PN-EN 50289-1 Kable telekomunikacyjne -- Metody badan.

PN-EN 50290-1 Kable telekomunikacyjne.

PN-EN 60068 Seria norm dotyczacych badan srodowiskowych.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60793 Seria norm dotyczacych wymagan na widékna swiattowodowe.

PN-EN 60794-1 Kable swiattowodowe. Wymagania wspdine.

PN-EN 60794-3 Kable swiattowodowe -- Cze$¢ 3: Wymagania szczegotowe -- Kable do
stosowania na zewnatrz pomieszczen.
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. PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i przewody
potgczen ochronnych.

PN-EN 61386-24:2010 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow -- Czes¢
24: Wymagania szczegotowe --Systemy rur instalacyjnych uktadanych w ziemi.
BN-69/9378-30 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.
BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.

BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.

BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw.

BN-73/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe.
Klasyfikacja

I wymiary.

BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe.
Klasyfikacja

i wymiary.

BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogodlne
wymagania

i badania.

ZN-96/TP  S.A.-002T Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie

optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-004T Telekomunikacyjne linie przewodowe. Zblizenia i skrzyzowania linii
telekomunikacyjnych z innymi obiektami uzbrojenia terenowego. Ogdélne wymagania i
badania.

ZN-96/TP S.A.-005T Telekomunikacyjne linie kablowe. Kable optotelekomunikacyjne
jednodomowe dalekosiezne. Wymagania i badania.

ZN-96/TP  S.A.-006T Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ztgcza spajane swiattowodow jednodomowych. Wymagania i
badania.

ZN-96/TPSA-007/T  Telekomunikacyjne linie  kablowe dalekosiezne. Linie

optotelekomunikacyjne. Ztgczki swiattowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-009/T  Telekomunikacyjne linie  kablowe  dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne. Przetgcznice swiattowodowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-012/T Telekomunikacyjne linie kablowe. Kanalizacja kablowa pierwotna.
Wymagania

I badania.

ZN-96/TPSA-013/T Telekomunikacyjne linie kablowe. Kanalizacja wtérna i rurociagi

kablowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-017/T Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtorne;j i
rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.
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. ZN-96/TPSA-024/T Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zasobnik zigczowy.
Wymagania badania.

ZN-96/TPSA-032/T Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tgczéwki i gtowice kablowe.
Wymagania

I badania.

ZN-96/TPSA-033/T Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczeh

kablowych. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-034/T Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Lgczowki i zespoty tgczéwkowe
przetgcznicowe. Ogolne wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-038/T Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przetacznica cyfrowa
symetryczna 2Mbs. Wymagania i badania.

PN-EN 61663-1:2002 (U) Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Czesc¢ 1.
Instalacje Swiattowodowe

PN-EN 61663-2:2002 (U) Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Czes¢ 2. Linie
wykonywane przewodami metalowymi

ITU-I G.650 Definition and test methods for the relevant parameters of single-mode
fibres.

ITU-I G.652 Characteristics of a single-mode optical fibre and cable.

ITU-I G.803 Architecture of transport networks based on the synchronous digital
hierarchy (SDH).

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-EN 124:2000 Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego — zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.

PN-EN 1402:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.

PN-92/B-10729 Studzienki kanalizacyjne.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
PN-H-74051-2 Wtazy kanatowe klasy B, C, D.

PN-86/b-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw kanalizacyjnych.
PN-B-10144-Posadzki z betonu . Wymagania i badania techniczne.

PN -B-06250 - Beton zwykty.

PN-B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne,

PN-B-19701 - Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-EN 87 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci

i znakowanie.

PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.
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99. PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

100. PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

101. PN-B-24006 Masa asfaltowo-kauczukowa.

102. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

103. PN -EN 12274-1:2002 U Cienkie warstwy na zimno - Metody badan - Czesc I:
Pobieranie prébek do ekstrakgji lepiszcza.

104. PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.

105. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

106. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Czes$¢ 2:

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i
etykietowanie.

107. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

108. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne - Kruszywa skalne - Podziat, nazwy i
okreslenia

109. PN-78/B-01101 Kruszywa sztuczne - Podziat, nazwy i okreslenia.

110. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw.

111. PN-EN 197-1:2002 Cement-Czes¢ I: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementéw powszechnego uzytku.

112. PN-EN 197-2:2002 Cement- Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

113. PN-90/B-30010 Cement portlandzki biaty.

114. PN-81/B-30003 Cement marki 15.

115. PN-B-19705:1998 Cement specjalny Cement portlandzki siarczanodporny.

116. PN-EN 9 34-6:2002 Domieszki do betonu- zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 6:
Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

117. PN-EN 480-12:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan.
Oznaczanie zawartosci alkaliéw w domieszkach.

118. PN- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania

probek, badania i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu

119. PN-EN 932-1:1999 - Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw. Metody
pobierania probek.

120. PN-EN 933-3:1999 -Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw. Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego.

121. PN-EN 933-10:2002 -Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 10:
Ocena zawartosci drobnych czgstek. Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w
strumieniu powietrza).

122. PN-EN 1838 :2005 Zastosowania oswietlenia Oswietlenie awaryjne.
123. PN-EN 50172:2005Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego
124. PN-EN 60598-2-22 Oprawy o$wietleniowe. Czes¢ 2-22: Wymagania

szczegotowe — Oprawy oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego
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125. PN-N-01256-1:1992 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.
126. PN-N-01256-2:1992 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.
127. PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne -- Barwy bezpieczenstwa i znaki

bezpieczenstwa

128. PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczehstwa. Zasady umieszczania znakéw
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych

129. PN-EN 13501-1:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw
budynkéw — czesé 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

130. Podane w niniejszym opracowaniu normy majg jedynie charakter informacyjny,
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie rozwigzan réwnowaznych.

11.11. Inne dokumenty, przepisy, instrukcje

1. REGULAMIN okreslajacy zasady wstepu oraz przebywania na obszarze kolejowym i w
pojazdach kolejowych PKP SKM w Tréjmiescie Sp. z o.0.

2. Zasady wstepu na obszar kolejowy zarzadzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Id-21 .

3. Wytyczne sposobu dostarczania informacji oraz poinformowania pracownika innego
pracodawcy
0 zagrozeniach dla bezpieczenstwa i zdrowia podczas wykonywania prac na terenie
PKP PLK S.A. Ibh-101.

4. Katalog informacyjnych oznakowan pionowych PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w
Trojmiescie
Sp. z 0.0., Gdynia , maj 2012

5. Instrukcja o zasadach wykonywania obstugi technicznej urzadzeh telekomunikacji
kolejowej le - 13
(E-25)

6. Instrukcja SKM r-1 (R-1) ,Instrukcja o prowadzeniu ruchéw pociggow”

7. Instrukcja SKM e-1 (E-1) ,Instrukcja sygnalizacji”

8. Instrukcja SKM d-1 (D-1) ,Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach
kolejowych”

9. Instrukcja SKM d-2 WARUNKI TECHNICZNE dla kolejowych obiektéw inzynieryjnych.

10. Instrukcja SKM d-3 (D-3) ,Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego”

11. Instrukcja SKM e-5 (E-11) ,Instrukcja o zasadach eksploatacji i prowadzenia robot w
urzgdzeniach sterowania ruchem kolejowym’

12. Instrukcja SKM e-7 (E-14) ,Instrukcja diagnostyki technicznej i kontroli okresowych
urzgdzen sterowania ruchem kolejowym”

13. Instrukcja SKM e-10 (E-18) ,/nstrukcja obstugi przekaznikowych urzgdzen sterowania
ruchem kolejowym”

14. Instrukcja SKM e-12 (E-24) ,Instrukcja konserwacji, przegladdéw oraz napraw biezgcych

urzgdzen sterowania ruchem kolejowym”
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15. Instrukcja let-3 "Instrukcja eksploatacji urzadzen oswietlenia zewnetrznego terendéw
kolejowych" PKP PLK S.A. oraz pozostate instrukcje przyjete do stosowania uchwatg
SKM U.2012-141 z dn. 10 wrzes$nia 2012r. ws. przyjecia wykazu regulacji wewnetrznych
obowigzujgcych w Spodtce.

16. Instrukcja WOT ,Wytyczne odbioru technicznego oraz przekazywania do eksploatacji
urzgdzen sterowania ruchem kolejowym”

17. Instrukcja WTB e-10 ,Wytyczne techniczne budowy urzgdzen sterowania ruchem
kolejowym”

18. Regulamin RTS ,Regulamin Techniczny Stacji”

12. Terminy realizacji zaméwienia
Terminy realizacji zamowienia i jego poszczegolnych czesci oraz zakonczenie i
rozliczenie catosci przedmiotu umowy wskazano w warunkach umowy.

ZALACZNIKI

1. Zalagcznik nr 1: Rozmieszczenia odstepdéw SBL typu E.

2. Zatacznik nr 2: Plan kablowy SBL typu E — Gdansk Gtéwny — Gdansk Wrzeszcz.
3. Zatgcznik nr 3: Plan kablowy SBL typu E — Gdansk Wrzeszcz — Gdansk Oliwa.
4. Zatgcznik nr 4: Plan kablowy SBL typu E — Gdansk Oliwa — Sopot.

5. Zafgcznik nr 5: Plan kablowy SBL typu E — Sopot — Sopot Kamienny Potok.

6. Zatgcznik nr 6: Plan kablowy SBL typu E — Sopot — Gdynia Ortowo.

7. Zatgcznik nr 7: Plan kablowy SBL typu E — Gdynia Redtowo — Gdynia Gtéwna.
8. Zatacznik nr 8: Plan sytuacyjny.
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