dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, ktorego przedmiotem jest
zaprojektowanie i wybudowanie dwoch nowych rozjazdow na linii nr 250 w torze nr 501 i
502 okolo km 19.755 do 19.850 przed stacjg Gdynia Gléwna, wybudowanie sieci trakcyjnej
nad tymi rozjazdami i zainstalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania rozjazdow
zgodnie z zalaczonym Programem Funkecjonalno-Uzytkowym dla PKP Szybka Kolej
Miejska w Trojmiescie Sp. z o. o. - znak: SKMMU.086.25.18

Zamawiajacy przedstawia w zalaczeniu odpowiedzi na pytania zadane w toku przedmiotowego
postgpowania, wraz z trescia pytan:

1.
,Potencjalny Wykonawca prosi o wykreslenie z zapiséw umownych par. 8 ust. 1 pkt 25 —

»Przedlozenie raportu w sprawie oceny bezpieczenstwa...”. Zdaniem potencjalnego Wykonawcy
obowigzek ten spoczywa po stronie Zamawiajacego badZ jednostki wykonujacej ocene zgodnie z
art. 6 ust. 2 oraz art. 3 ust. 11 Rozporzadzenia Wykonawczego KE nr 402/2013 z dnia

30.04.2013 1.

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze dokonuje wykreslenia w cato$ci ww. zapisu.”

2
,Potencjalny Wykonawca prosi o mozliwos¢ zastgpienia klinca na niesort.”

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, Zze wyraza zgode na zastapienie, o ktorym mowa w pytaniu.

s
,Potencjalny Wykonawca prosi o potwierdzenie, Ze wymiana nawierzchni na catej dtugoéci przy

wstawkach migdzy rozjazdami dotyczy tylko i wylacznie wstawki pomigdzy nowymi rozjazdami
oraz wstawki w torze nr 501.”

Odpowiedz:
Zamawiajacy potwierdza, ze wymiana nawierzchni na catej dtugosci przy wstawkach miedzy
rozjazdami dotyczy tylko 1 wylacznie wstawki pomiedzy nowymi rozjazdami oraz wstawki w

torze nr 501.”

4.
,»Potencjalny Wykonawca prosi o potwierdzenie, ze zakup, dostawa i montaz zamkdéw lezy po

stronie Wykonawcy.”

Odpowiedz:
Zamawiajacy potwierdza, ze zakup, dostawa i montaz zamkow lezy po stronie Wykonawcy.

5.
,»-Potencjalny Wykonawca prosi o potwierdzenie, ze koszty zawarte w punkcie 2.8.11 str. 15

PFU leza po stronie Wykonawcy.”

Odpowiedz:
Zamawiajacy potwierdza, ze koszty zawarte w punkcie 2.8.11 str. 15 PFU leza po stronie
Wykonawcy.



6.
,Potencjalny Wykonawca prosi O precyzyjne okreélenie rodzaju dokumentow, ktore powinien

dostarczy¢ Wykonawca Wg punktu 7.8.1 str. 35 PFU.”

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze chodzi o oceng zmiany.

i)
. Potencjalny Wykonawca prosi 0 rozszerzenie katalogu umownych mozliwosci wydluzenia

terminu realizacji. Obecny katalog nie pozwala na wydluzenie terminu realizacji, chociazby z
uwagi na wydtuzajaca sig procedurg uzyskania pozwolenia na budowe.”

Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze rozszerza wWw. katalog o date sakoficzenia robot do dnia 30 listopada

2018 1.
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