UNIMOS T Andrzej Mieszczuk NIP 584-102-57-51

80-281 GDANSK ul. Lesna Géra 23/24 tel. kom. 601 670 758 tel/fax 58 342 46 53 e-mail: unimost@op.pl
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY
Tviut oroiektu: Przebudowa wiaduktu kolejowego w Gdyni Ortowie

YLt Projeit: w km 15,165 linii nr 250 SKM
L o Dziatki nr 48/17, 86/16, 93/3, 128/18, obreb nr 0002 Gdynia,

okalizacja: S .

wojewodztwo pomorskie.
Inwestor PKP Szybka Kolej Miejska w Trojmiescie sp. z 0.0.
' 81-002 Gdynia ul. Morska 350A

Zamowienie: Nr SKM MS 922.11.2014 z dnia 20.11.2014 r.

Imie i nazwisko
Funkcja Uprawnienia budowlane Podpis
Numer, rodzaj , specjalnos¢, zakres

mgr in z. Andrzej Mieszczuk

) upr. bud. nr 234/Gd/01

Projektant: do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej

mgr in z. Agata Obarzanek
. upr. bud. nr POM/0205/POOM/07
Sprawdzajacy: do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

EGZ.NR 1

Data opracowania: grudzien 2014 r. nrarch. 14-67



ZAWARTO SC DOKUMENTACJI

OPIS TECHNICZNY.

1. Podstawa opracowania

2.Przedmiot i zakres opracowania

. Lokalizacja i zagospodarowanie terenu

. Zakres przebudowy wiaduktu

. Wiadukt istniejgcy

. Urzadzenia obce

. Stan projektowany

. Roboty torowe

. Wytyczne prowadzenia ruchu kolejowego w czasie robot
10. Organizacja ruchu drogowego i pieszego pod wiaduktem
11. Uwagi koncowe.
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ZAL ACZNIKI.

. O$wiadczenie wg art. 20, ust. 4 Prawa Budowlanego

. Uprawnienia budowlane.

. Zaswiadczenia z 1zby Inzynierow Budownictwa.

. Wypis z rejestru gruntow

. Wyrys z mapy ewidencyjnej

. Uzgodnienie PKP PLK SA Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami
w Gdansku

. Uzgodnienie PKP PLK SA Zaktad Linii Kolejowych w Gdyni

. Uzgodnienie PKP Szybka Kolej Miejska w Tréjmiescie Sp. z 0.0.

. Uzgodnienie PKP Energetyka S.A.

10. Uzgodnienie TK Telekom Sp. z o.0.

11. Uzgodnienie PKP utrzymanie Sp. z 0.0.
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ZDJECIA ISTNIEJACEGO OBIEKTU.

CZESC RYSUNKOWA.

1. Projekt zagospodarowania terenu.

2. Inwentaryzacja

3. Rysunek zestawieniowy

4. Schemat zabezpieczenia torow konstrukcjami odcigzajgcymi z wigzek szyn

INFORMACJA BIOZ.



OSWIADCZENIE

Oswiadczam,ze projekt budowlanyPrzebudowa wiaduktu kolejowego w Gdyni Ortowie
w km 15,165 linii nr 250 SKM” zostat sporgdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

(Ustawa Prawo Budowlane Dz.U. z 2013 r. poz. 14€@n¢lity tekst ustawy — art. 20

ust. 4)

L.p.| Imi¢i Nazwisko Brana Funkcja Nr uprawnie Podpis

mgr irz.

Andrzej Mieszczuk| MOSOWa projektant 234/Gd/01

mgr irz.

Agata Obarzanek mostowa | sprawdzagy | POM/0205/POOM/0T




POMORSKI URZAR WQ : ' . . :
B _ QDQMWJEWZKI Gdaisk, dnia ... 2001-12-12
WYDZIan i - ’
Architettury i Luodowniciwa
80-8i0 Gdariak, ul. Ckopowa 21727

AB-TI-7131/7132/01

DECYZJA NR ....234/6d/0L

Na podstawie art. 13 ust. |.pkt 1’2 art. 14 ust. | pkt 2 ..... usiawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pézn. ..
oraz § Sust. 1 § - rozporzadzenia Minisoa Gospodarki Przesirzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie :Dz. U. \r 8, poz. 38
z1995 ¢ :

nadaje:

Andrzejowi Mieszczukowi

PARU Uttt ettt e et e e
......... magistrowi inzynierowi budownictwa
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Otrzymuje:

1/ Pan Andrzej Mieszczuk
ul. Lesna Gdéra 23/24
80~281 Gdarisk

2/ a/a
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POMORSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Andrzej Mieszczuk
80-281 Gdansk ul.Lesna Gora 23/24

jest cztonkiem : :
Pomorskiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym POM/BM/3177/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 2014-01-01 do 2014-12-31

Gdansk 2013-12-03 r. POMORSKA OKREGOWA
iZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA PRZEWODMNICZACY RADY
80-840 Gdafisk, ul. Swigtojafiska 43.44
3  Tel. (0-58) 324-89-77

Fox (0-58) 301-44-98 Ryszard Kolasa



POMORSKA OKREGOWA IZBA IN2ZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Agata Obarzanek
80-180 Gdansk ul. Kolorowa 4a/7

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/BM/0052/08
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2014-02-01 do 2015-01-31

Gdansk 2014-01-14r.  POMORSKA OKREGOWA PRZEWODNICZACY RADY
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80-369 Bdaiisk, al. Rzeczypospolite] 4/155 Ryszard Kolasa

Tel. 58-324-89-77, fax 58-301-44-98
-3-



Strona | / 1
Gdynia, dnia 2014-06-12
Wojewoddztwo:  pomorskie
Powiat: M.Gdynia
Gmina: Gdynia
Miegjscowosc: Gdynia
PREZYDENT MIASTA GDYNI Jednostka ewidencyjna: M. Gdynia, 226201 1
Aleja Marszatka Pidsudsklego 52/54 Obregb:  Gdynia, (Nr 0002)
81-382 Gdynla

Dokvment sluiy do sebéw
MKE.6621.4.397.2014.1DG infermacyinpeh

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW - SKROCONY

Numer . ; .
= Pow. |he Adres 5. wiecz, xdn. re).
— e e | 2 R BT
Forma wlasnosci Nazwisko i Imig (Nazwa) wladciciela lub wladajacego Udzial wiad. ‘ Adres zamieszkania (Siedziba)
b
"._262{}1—1 Mooz 83 48/17 0.0207 GD1Y/00037128/9 15204
Gidynia
2262
226201 1.0002 o, 86/16 03913 GD1Y/00037128/9 15204
CGidynia
,
sk 93/3 0.1908 GDIY/000371280 15204
Gdynia
Wlasciciel Skarb Panstwa 1/1
Usytkownik wieczysty ‘i‘nls'klc i\{ll?jl:‘ Pnnfm'owe Spolka Akeyjna z in ({fl-‘)?% Warszawa,
* < siedzibg w Warszawie Szczeshiwicka 62
6201 1.0002 . s .
?;Zdi-mi_ L 83 128/18 1.3985 Al Zwycigstwa GDIY/00090698/4 18001
Wiasciciel Skarb Panstwa 1/1

00-973 Warszawa,
Szezesliwicka 62

Polskie Koleje Panstwowe Spilka Akeyjna

Uzytkownik wieczysty SisdziBa Warsawa

Il dzialek: 4 Suma powierzchni: 2,0013 Slownie: dwa ha trzynascie m’

Dokument niniejszy nie jest przeznaczony do dokonania wpisu w ksigdze wieczystej

Sporzqdzono wedlug stanu na dzien: 2014-06-12,
Sporzqdzil(-a): Izabela Dawiec - Glosa
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Oddziat Gospodarowania

Nieruchomosciami w Gdarisku PK,P PﬂLSK'E K[]LEJE PAN-'STWUWE

ul. Dyrekcyjna 2-4 Spotka Akcyjna
80 - 852 Gdansk

Tel.: +48 58 721 49 05

Fax: +48 58 721 49 06

www.pkp.pl

e-mail: ngd.sekretariat@pkp.pl

Gdansk. 16.09.2014 r.
NGd13.6515.209.2014.IN/2

UNP : 2014-0485511
Sprawe prowadzi:

Jacek Neumann

tel. 782 997854

email: j.neumanniapkp.pl

PKP SKM w Tréjmiescie Sp. z o.o.
ul. Morska 350A
81-002 Gdynia

dot. :

remontu wiaduktu kolejowego w Gdyni Orlowie na dz. nr 48/17. 86/16. 93/3,
128/18 obreb Gdynia KM 83.

W odpowiedzi na pisemna prosbe PKP S.A. Oddzial Gospodarowania Nieruchomosciami
w Gdansku wyraza zgode na remontu wiaduktu kolejowego w Gdyni Orlowie na dz. nr 48/17,
86/16, 93/3, 128/18 obr¢b Gdynia KM 83 ustalajac nastgpujace warunki realizacji
przedmiotowej inwestycji:

1. Przed przystapieniem do robdt Inwestor przedstawi do zaopiniowania projekt
budowlany oraz wystapi do tut. Oddziatu z powolaniem si¢ na numer niniejszego
pisma z 30-dniowym wyprzedzeniem w celu ustalenia zasad regulujacych
udostepniania i korzystania z terenu PKP S.A. (Wydzial Zarzadzania Mieniem. tel. 58
721 4976).

Dzialka nr 128/18 obr¢b Gdynia KM 83 objeta jest umowa D50 pozostajac w

zarzadzaniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Zaklad Linii Kolejowych w Gdyni w

ktorym to Zakladzie nalezy uzyska¢ pozytywna opini¢ odnosnie realizacji omawianej

inwestycji.

3. Ewentualne szkody powstale podczas prowadzonych robot inwestor usuwa wlasnym
staraniem i na wlasny koszt.

4. W przypadku wystapienia kolizji z sieciami podziemnymi nalezacymi do PKP S.A.
OGN w Gdansku, Inwestor ma obowigzek niezwlocznie powiadomi¢ wlasciciela sieci
oraz usunigcia kolizji we wlasnym zakresie, na wlasny koszt. bez mozliwosci zwrotu
poniesionych kosztow i pod nadzorem PKP S.A. OGN w Gdansku

5. Po zakonczeniu robot teren nalezy uporzadkowac.

6. Zakonczenie zadania nalezy zglosi¢ do tut. Oddzialu celem dokonania odbioru
wykonanych robot.

7. Po zakonezeniu robot, przed odbiorem ostatecznym Inwestor zobowigzany jest do
wykonania inwentaryzacji powykonawczej inwestycji i naniesienia jej na mapy
z zasobu Kolejowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej
w Gdansku, Wydzial Geodezji i Regulowania Stanéw Prawnych Nieruchomosci. 80-
958 Gdansk. ul. Dyrekcyjna 2-4, tel 58 721 4994,

8. W celu zabezpieczenia interesow PKP S. A. przed rozpoczeciem robot. Inwestor
wplaci na rzecz tut. Oddzialu kaucje w wysokosci 2 000 zi, stanowiaca gwarancje
sporzadzenia inwentaryzacji powykonawczej w/w inwestycji. Z chwilg dostarczenia

)




potwierdzonej przez KODGIK w Gdansku mapy inwentaryzacji kaucja zostanie przez
Oddzial zwrocona na konto wskazane przez Inwestora.

9. Inwestor zobowigzany jest dokona¢ oplate za czasowe zajgcie gruntu w wysokosci
ustalonej z PKP PLK S.A. Zakladem Linii Kolejowych w Gdyni.

10. Niniejsze uzgodnienic upowaznia Inwestora do dysponowania gruntem na cele
budowlane i zlozenia wniosku o wydanie pozwolenia na budoweg.

11. Waznos¢ uzgodnienia wygasa z uplywem 2 lat od chwili jego wydania. jezeli w tym
okresie nie zostanie rozpoczeta inwestycja na terenie PKP S A.

12. Z tyt. w/w uzgodnienia pobiera si¢ oplatg w wysokosci 101 z1 + VAT.
W/w oplate nalezy uregulowac na podstawie faktury, ktora zostanie wystawiona przez
tut. Oddzial

Przed rozpocze¢ciem robot i zlozeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na
budowg¢ dokumentacje¢ nalezy uzgodnié z:

e PKPPLK S. A. Zaklad Linii Kolejowych w Gdyni
ul. Morska 24, 81-333 Gdynia

e PKP Energetyka S.A. Pélnocny Rejon Dystrybucji
ul. Dworcowa 5, 14-200 Itawa

e TK Telekom Sp. z 0.0. Pion Operatorski
ul. Dyrekcyjna 2-4, 80 — 852 Gdansk

Andrzej Wiodarski,

e

Otrzymuija:

7z
~ o —

l.
2
3. NR Gdansk

Polskie Koleje Panstwowe Spotka Akcyjna
2 siedziba w Warszawie

ul.Szczesliwicka 62,00-973 Warszawa

KRS 0000019193

Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy

Xl Wydzial Gospodarczy

REGON 000 126 B01-03733

NIP 525-00-00-251

Kapitat zakladowy Spotki: 10 150 715 600 21
w calosci wplacony
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PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zaktad Linii Kolejowych w Gdyni
Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko
ds. Inwestycji

ul. Morska 24, 81-333 Gdynia

tel. + 48 58 721 11 25

tel. kom. + 48 668 697 736

fax + 48 58 721 11 20
anna.salak@plk-sa.pl

www.plk-sa.pl

Nr 1ZIW-505-219/2014
Dot. : uzgodnienia dokumentaciji

=gl
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Gdynia, 16.09.2014

UNIMOST Andrzej Mieszczuk
ul. Lesna Gora 23/24
80-281 Gdansk

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Gdyni uzgadnia projekt remontu

wiaduktu kolejowego w km 15,165 linii kolejowej Nr 250 Gdarisk Gtéwny — Rumia.

Inwestor/wykonawca robot zobowigzany jest do przeprowadzenia robét w taki sposéb, aby nie

naruszony zostat zakres prac wykonanych w ramach modernizacji linii kolejowej E65 - obszar

LCS Gdynia, na sgsiednim wiadukcie w km 15,165 linii kolejowej Nr 202 Gdansk — Stargard

Szczecinski.

Wykonawca robot pisemnie z wyprzedzeniem siedmiodniowym poinformuje tut. Zaktad o

planowanym terminie rozpoczecia robét, powotujgc sie na numer niniejszego uzgodnienia.

Projekt opieczetowano pieczecig nagtéwkowg PKP Polskie Linie Kolejowe SA — Zaktad Linii

Kolejowych w Gdyni.

Opracowal/a:
Anna Satak
tel. +48 58 721 11 25
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& szybka kolej miejska '
SKMDI2¢.515.20.14 Gdynia, 12.09.2014

UNIMOST Andrzej Mieszczuk
ul. Lesna Gora 23/24
80-281 Gdansk

PKP Szybka Kolej Miejska w Trojmiescie Sp. z 0.0. w nawigzaniu do wystapienia
UNIMOST Andrzej Mieszczuk nr 14-45 z dnia 14.08.2014 r. informuje, ze uzgadnia przedtozony
projekt remontu wiaduktu kolejowego w Gdyni Ortowie w km 15.165 linii nr 250 z nastepujaca

uwaga:
« Prosimy zastosowac na planie sytuacyjnym aktualng mape do celéw informacyjnych.

K/o:
- Dl2c a/a . /—3
i

ihof o ha
R
e i
PKP Szvbka Kole) Migjska Tel +48 58 721 28 97 NIP: 958-13-70-512 | REGON: 192488478 |Sad Rejonowy Gdansk-Polnoc
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& PKP ENERGETYKA

ERD11e-2203-184/14 ltawa, 11 wrzesnia 2014

UNIMOST Andrzej Mieszczuk
ul. Lesna Goéra 23/24
80-281 Gdansk

W odpowiedzi na pismo nr 14-45 dot. uzgodnienia projektu remontu wiaduktu kolejowego w
Gdyni Ortowie w km 15.165 linii nr 250 SKM, Poétnocny Rejon Dystrybucji uzgadnia przedmiotowy
projekt w zakresie energetyki PKP pod nastepujacymi warunkami:

1. Na mapie sytuacyjnej wrysowano srodki trwate Tut. Rejonu linie kablowa SN-15kV LPN na
ktéra nalezy zwroci¢ szczegolng uwage, dodatkowo wykazano linie kablowa nN-04kV
zasilajgcg nastawnie Gdynia Oriowo.

2. Calosc¢ prac budowlanych nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnie obowiazujgcymi normami,
przepisami oraz standardami PKP uwzgledniajac PN EN 50122 i PN EN 50122-1 w zakresie
srodkow bezpieczenstwa elektrycznego i uziemien.

3. Przy odkryciu podczas robét ziemnych kablowej linii energetycznej, nalezy ja zabezpieczy¢ w
rurach ostonowych odpowiednio oznakowanych zgodnie z norma N SEP-E-004, po
uprzednim uzgodnieniu kolizji z jej wiascicielem, a w przypadku jego anonimowosci — z
wiascicielem gruntu.

4. Przy wykonywaniu robot napotkane urzgdzenia energetyczne traktowaé jako czynne, pod
napieciem - mogace grozi¢ porazeniem i zachowac warunki bezpieczenstwa.

5. W przypadku uszkodzenia podczas robdt ziemnych kablowej linii energetycznej PKP
Energetyka S.A. oraz nie naniesionej w uzgodnieniach z powodu braku jej inwentaryzacji w
zasobach dokumentacji PKP odpowiedzialno$¢ prawng i finansowa przywrocenia jej do
eksploatacji ponosi wykonawca robot.

6. Koszty zwigzane z przerwami w zasilaniu oraz ewentualng konieczno$¢ przebudowy lub
naprawy uszkodzen energetycznych, wywotanych w trakcie prowadzonych robot, pokryje
Wykonawca.

7. Wykonawca robot ponosi peing odpowiedzialnos¢ prawna i finansowa za ewentualne
wypadki, szkody oraz przerwy w zasilaniu, jakie w zwiazku z realizacjg inwestycji mogtyby
powstac na rzecz PKP Energetyka S.A.

8. Rozpoczecie robot nalezy zgltosic do PKP Energetyka S.A. Oddziat w Warszawie-Ustugi -
Zakfad Potnocny 81-859 Sopot ul. Jana z Kolna 29 na min. 21 dni przed planowym terminem
rozpoczecia, celem ustanowienia harmonogramu robét, platnego nadzoru oraz wytaczen
napiecia w sieci PKP Energetyka S A

9. Dokumentacje powykonawczg przedmiotowego projektu nalezy dostarczy¢ do Tut. Rejonu i
zasobow archiwalnych przy Oddziale Gospodarowania Nieruchomosciami w Gdansku.

10. Waznos$c¢ uzgodnienia wygasa z uplywem dwoch lat od chwili jego wydania, jesli w tym
okresie nie zostanie rozpoczeta realizacja zadania.

11. Z tytulu wykonania uzgodnienia pobiera sie opfate na podstawie wystawionej faktury
ProForma.

12. Uzgodniona dokumentacje, podpisane uzgodnienie oraz fakture VAT przeslemy po optaceniu
naleznosci.

Z powazaniem

Do wiadomosci EZ Sopot

-~

PKP Energetyka S.A.

ul. Hoza 63/67 00-681 Warszawa
Oddziat w Warszawie - Dystrybucia
Energil Elektryczne)

ul Stawinska 7/9 01-218 Warszawa
Poinocny Rejon Dystrybuc)i

ul Dworcowa 5 14-200 ltawa

tel +48 89 674 B4 10 wew 16

fax +48 B9 67 ¥
ec rdll{pkpenergeiyksa p
www pkpenargetyka pl

Sad Rejonowy dla m st Warszawy
Xl Wydzial Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sadowego
numer KRS 0000322634

NIP: 526-25.-42-704

REGON. 017301607

kapital zaktadowy 788 193 790,00 2!
(wptacony w calosci)
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Warszawa, 23/09/2014

Waldemar Blaszke
Stanowisko ds. dokumentacji technicznej
Pion Operatorski

e-mail: w.blaszke@tktelekom.pl
tel.: + 48 58 7211356

UNIMOST Andrzej Mieszczuk
ul. Lesna Gora 23/24
80-281 Gdansk

Nr ref.: LBPSe-508-0344/14

Dotyczy: Uzgodnienie projektu remontu wiaduktu kolejowego w Gdyni Orfo-
wie w km 15,165 linii 250 SKM.

W odpowiedzi na pismo nr 14-45 dnia 14.08.2014 TK Telekom Sp. z o.o.
uzgadnia przedstawiony projekt z zalecenia dot. wykonawstwa.

1. Na przedstawionym mapie sytuacyjnej naniesiono kolorem pomaranczowym
orientacyjng trase kabli optotelekomunikacyjnych OTK12J NSL nalezacych do
naszej Spotki i do firmy TP SA/Orange w strefie planowanych robot.

2. Przed rozpoczeciem robot remontowych w rejonie kolizyjnym nalezy dokonac
doktadnej lokalizacji potozenia uzbrojenia telekomunikacyjnego w gruncie.

3. W bezposrednim sasiedztwie istniejacych tras kabli telekomunikacyjnych
spotki TK Telekom prace ziemne nalezy wykonywac wytacznie recznie, z zacho-
waniem maksymalnej ostroznosci, pod nadzorem i Scisle wedlug wskazowek
pracownikow Spotki TK Telekom.

4. Odkryte podczas robot kable nalezy zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami ochro-
nnymi typu AROT 110 PS przed uszkodzeniem oraz dostepem oséb postron-
nych. Nowobudowane urzadzenia nalezy utozy¢ ponizej istniejacego uzbrojenia
TK Telekom.

5. Prace muszg by¢ zaplanowane i zorganizowane w taki sposéb, by zapewni¢
bezprzerwowag prace urzadzen telekomunikacyjnych w trakcie prowadzonych
robot.

6. W przypadku zmiany wysokosci przykrycia gruntowego na trasie przebiegu na
naszego kabla OTK nalezy w razie potrzeby pogtebi¢ ich posadowienie do warto-
sci normatywne;.




7. Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy z wyprzedzeniem 14 dni
(termin dotyczy potwierdzonej daty wptywu) wystapi¢ na pismie do TK Telekom
Potnocny Zespot Utrzymania Sieci (fax. 058 7213560) w celu wyznaczenia
odptatnego nadzoru ze strony witasciciela urzadzen telekomunikacyjnych.

9. Za wszelkie ewentualne straty Spotki TK Telekom wynikte ze spowodowania
awarii linii telekomunikacyjnych podczas robot (zerwanie, uszkodzenie Iub
kradziez) obcigzony finansowo bedzie wykonawca robét. Dotyczy to zaréwno
kosztow usuniecia awarii kabla, jak tez i kosztow odszkodowarn na rzecz klientéw
Spotki TK Telekom za przerwy w tgcznosci i w sSwiadczeniu innych ustug
telekomunikacyjnych.

Powyzsze uzgodnienie dotyczy wytacznie branzy telekomunikacyjnej nalezacej
do TK Telekom sp. z 0.0. Waznos$c¢ uzgodnienia wygasa z uptywem dwoch lat od
chwili jego wydania, jesli w tym okresie nie zostanie rozpoczeta realizacja
zadania.

Jednoczesnie informujemy o koniecznosci dokonania osobnych uzgodnien
w zakresie infrastruktury kabli miedzianych w spotce PKP Utrzymanie Sp. z 0.0.,
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa.

Z p\owaZaniem

Stanowiskeryls. dokumentacji
»I.I'ICJ

Ja ehé({wér

Specjalista
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PKP UTRZYMANIE

Warszawa, 2014-11-17

Marianna Ogiriska

Specjalista ds. Modernizacji Infrastruktury
e-mail: Marianna.Oginska@telkol.eu

tel. (22) 39 22 162

UNIMOST Andrzej Mieszczuk
ul. Legna Géra 23/24
80-281 Gdansk

Nr ref.: UTD-504-492/2014

Dotyczy: uzgodnienia projektu remontu wiaduktu kolejowego w Gdyni Ortowie w km

15,165 linii nr 250 SKM.

W odpowiedzi na pismo nr 14-45 z dnia 19.08.2014 PKP Utrzymanie Sp. z 0.0. uzgadnia
przedstawiony projekt z zalecenia wykonawstwa.

1.

Na przedstawionej mapie naniesiono kolorem pomaranczowym orientacyjng trase
kabli doziemnych TKD 70x2 i TKM 50x2 nalezgcych do Naszej Spotki w zakresie
planowanych robot.

Przed rozpoczeciem robét remontowych w rejonie kolizyjnym nalezy dokonaé
doktadnej lokalizacji potozenia uzbrojenia telekomunikacyjnego w gruncie.

W bezposrednim sasiedztwie istniejacych tras kabli telekomunikacyjnych prace
ziemne nalezy wykonywaé wylacznie recznie, z zachowaniem maksymalnej
ostroznosci, pod nadzorem i &cisle wedlug wskazéwek pracownikow PKP
Utrzymania.

Odkryte podczas robot kable nalezy zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami ochronnymi
typu AROT 110 PS przed uszkodzeniem oraz dostepem o0s6b postronnych.
Nowobudowane urzadzenia nalezy utozyé ponizej istniejgcego uzbrojenia.

Prace muszg byC zapianowane i zorganizowane w taki sposob, by zapewnic
bezprzerwowa prace urzadzen telekomunikacyjnych w trakcie prowadzonych robét.
W przypadku zmiany wysokosci przykrycia gruntowego na trasie przebiegu naszych
kabli, nalezy w razie potrzeby pogtebi¢ ich posadowienie do wartosci normatywne;.
Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy z wyprzedzeniem 14 dni(termin
dotyczy potwierdzonej daty wptywu) wystapié na pismie do PKP Utrzymanie Region
Gdansk (tel. 058 7211499) w celu wyznaczenia odptatnego nadzoru ze strony
wiasciciela urzagdzen telekomunikacyjnych.

Za wszelkie ewentualne straty Spotki PKP Utrzymanie wynikfe ze spowodowania
awarii kabli podczas robol (zerwanie, uszkodzenie lub kradziez) obcigzony finansowo
bedzie Wykonawca robot. Dotyczy to zaréwno kosztéw usuniecia awarii kabli, jak tez

PKP Utrzymanie sp. z 0. 0., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, NIP 113-28-75-351, REGON 147190587, Nr KRS 0000504917 —
Sad Rejonowy dla miasta Warszawa, XIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, kapital zakfadowy 85 811 000,00 PLN.




i kosztéw odszkodowar na rzecz klientow Spétki PKP Utrzymanie za przerwy w
tacznosci i swiadczeniu ustug telekomunikacyjnych.

9. Uzgodnienie jest wazne 2 lata od daty niniejszego pisma.

Z powazaniem
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Zdj. nr 2 — oznakowanie skrajni drogowej, ha
drugim planie obiekt pod torami dalekokgmi

Zdj. nr 3 — nowa nawierzchnia chodnika od stro
Gdaiska

Zdj. nr 5 — skarpa przy torze nr 502 od strony
Gdanska

Zdj. nr 6 — dojazd do nastawni od strony @&l
Z prawej strony widoczne umochnienie skarpy pr
obiekcie pod torami dalekolieymi




Zdj. nr48krzydto przy torze nr 502 od strony
Gdaska

Zdj. nr 11 — skrzydto przy torze nr 502 od strony

Gdyni

Zdj. nr 12 - Styk presta i przyczoétka przy torze nr
502 od strony Gdyni




Zdj. nr 13 — dylatacja skrzydta i korpusu
przyczotka od strony Gdyni — ggania marek
swiadcz o osiadaniu skrzydta

Zdj. nr 14 — spkania marek zalmnych w 2004r.

Zdj. nr 15 — odstonte zbrojenie gzymsu od stron
Gdyni

ydj. nr 16 — ubytki betonu na gzymsie od strony
Gdyni

Zdj. nr 17 — ubytki betonu od spodu gsia po
stronie toru nr 502

Zdj. nr 18 — ubytki betonu od spodu gsia po
stronie toru nr 501




Zdj. nr 19 — przesuncie skrzydta przy torze nr 5(
od strony Gdyni

)Zdj. nr 20 — skrzydto przy torze nr 501 od strony
Gdanska

Zdj. nr 21 — zakaczenie skrzydta przy torze nr 5
od strony Gdyni

ND

Zdj. nr 23 — osunte skrzydto przy torze nr 502,
balustrada powyginana, skorodowana

Zdj. nr 24 — spkania i ubytki betonu gzymsu prz)
torze nr 502




Zdj. nr 25 — gzyms i balustrada przy torze nr 50
wegetacja réin na skarpie przy skrzydle od stror
Gdaska

27dj. nr 26 — zakaczenie skrzydta od strony

gdaiska, wyprowadzenie rur ostonowych instalacji

Zdj. 82iczne instalacje w rurach ostonowych

na gzymsie przy torze nr 501

Zdj. nr 29 — gzyms i balustrada od strony &xka

Zdj. nr 30 — widok od strony Gikka na torowisko




Zdj. nr 31 — zniszczone powtoki antykorozyjne
balustrad

Zdj. nr 32 — uszkodzenia balustrad

s o

v}g\k .

Zdj. nr 33 — kabel zasilggy lamp; pod obiektem,
liczne sgkania tynku, zacieki na spodzie psia

Zdj. nr 34 — lampa pod obiektem, liczne zacieki




UNIMOS T Andrzej Mieszczuk NIP 584-102-57-51

80-281 GDANSK ul. Lesna Géra 23/24 tel. kom. 601 670 758 tel/fax 58 342 46 53 e-mail: unimost@op.pl
Stadium: INFORMACJA DOTYCZ ACA BIOZ
Tviut oroiektu: Przebudowa wiaduktu kolejowego w Gdyni Ortowie

YLt Projeit: w km 15,165 linii nr 250 SKM
L o Dziatki nr 48/17, 86/16, 93/3, 128/18, obreb nr 0002 Gdynia,

okalizacja: S .

wojewodztwo pomorskie.
Inwestor PKP Szybka Kolej Miejska w Trojmiescie sp. z 0.0.
' 81-002 Gdynia ul. Morska 350A

Zamowienie: Nr SKM MS 922.11.2014 z dnia 20.11.2014 r.

Imie i nazwisko
Funkcja Uprawnienia budowlane Podpis
Numer, rodzaj , specjalnos¢, zakres

mgr in z. Andrzej Mieszczuk

) upr. bud. nr 234/Gd/01

Projektant: do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej

mgr in z. Agata Obarzanek
. upr. bud. nr POM/0205/POOM/07
Sprawdzajacy: do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

EGZ. NR

Data opracowania: grudzien 2014 r. nrarch. 14-67



CZESC OPISOWA
DO INFORMACJI DOTYCZ ACEJ BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA
~Przebudowa wiaduktu kolejowego w Gdyni Ortowie w km 15,165 linii nr 250 SKM”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU.

» Zlecenie Inwestora.

* Projekt budowlany i wykonawczy.

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 200 w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigéstea i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

e Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

* Obowizujace normy i przepisy.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest przebudowa wiaduktejdwego pod torami nr 501 i 502 w km
15,165 linii nr 250 SKM Gdask — Rumia.

3. LOKALIZACJA INWESTYCJI.
Przebudowywany wiadukt jest patmy w Gdyni Ortowie, w miejscu skrzgwania linii
kolejowej z ul. Spotdzieleg

4. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNO SC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ROBOT.

Przed przysipieniem do prac ziemnych najewykon& przekopy kontrolne w celu inwentaryzacji
nie ugtych na podkiadzie geodezyjnym podziemnych inspaldyszystkie prace budowlane
w obrebie istniegcych instalacji podziemnych powinny bprowadzone pod statym nadzorem ich
wiascicieli.

ZAKRES WYKONYWANYCH ROBOT

Przebudowa wiaduktu obejmuje:

* remont gzymsow przyczotkow i skrzydet

* wymiarg izolacji przsta,

* naprave korpuséw przyczotkow

e naprave scian skrzydet,

* wykonanie izolacji pionowej przyczotkow i skrzyded strony gruntu
* iniekcje rys i peknieg,

* naprawe powierzchni przsta od spodu

» zabezpieczenie powierzchni betonowych odstyoh,

* monta nowych balustrad,

* uszynienie konstrukciji,

* uszczelnienie dylataciji,

* wykonanie drenau za przstem,

* wykonanie schodow shbowych,

e umocnienie powierzchniowe siadw i skarp przy obiekcie,
* oznakowanie zanonej skrajni pod wiaduktem,

» odtworzenie chodnika pod obiektem.



5. WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
Istniejgcy wiadukt.
Linia kolejowa SKM

6. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOG A STWARZA C ZAGROZENIE BEZPIECZE NSTWA | ZDROWIA LUDZI.

* Czynna linia kolejowa

» Trakcja kolejowa.

» Istniejgce uzbrojenie terenu.

* Czynna ulica Spotdzielcza.

7. WSKAZANIE DOTYCZ ACE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRE SLAJACE SKALE
| RODZAJE ZAGRO ZEN ORAZ MIEJSCA | CZAS ICH WYST EPOWANIA.
* Roboty prowadzone w bezgrednim gsiedztwie czynnych torow, gdzie odbywa siich
kolejowy.
* Roboty, przy ktérych wykonywaniu wygiuje ryzyko upadku, prowadzone
z rusztowa podwieszonych i pomostow roboczych.
* Montaz, demonta i konserwacja rusztowa

8. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZ NYCH.

1. Przy robotach zwzanych z przebudoywviaduktu mae by¢ zatrudniony tylko pracownik,
ktory:

* Posiada kwalifikacje przewidziane ednymi przepisami dla danego stanowiska,

e Uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu dostikrej pracy.

2. Nie wolno zatrudni& pracownika na danym stanowisku pracy w razie pwaeskaza
lekarskich oraz bez wginego przeszkolenia w zakresie bezpiéstea i higieny pracy.
Wykonywanie funkcji operatorow maszyn i gdzen o nagdzie silnikowym wymaga
posiadania uprawniewydanych przez wigiwg komisg kwalifikacyjna.

3. Przed przysipieniem do prac szczegOllnie niebezpiecznych zyalgrzeszkok
pracownikow w miejscu wykonywania robot z szczegoiruwzgednieniem:

e Sposobu poprawnego ich wykonywania,

» Informacji zawartych w instrukcjach stosowania matéw szkodliwych gywice,
materialy do powierzchniowego zabezpieczenia sthketonu, substancje grungug
pod izolacg),

* Wykorzystania zabezpieaz®chrony osobistej pracownika dla pracy na wysolach
(uprzze, szelki), z materiatami szkodliwymi (maski, odzieochronna) jak
I kompleksowe (dla pracy na wysakaach - barierki, siatki),

e Procedury pospowania w przypadku nitwych wypadkoéw i sytuacji zageenia
zdrowia (rodzaj i umiejscowienigrodkéw ratowniczych - apteczki, neutralizatorow
materiatdw agresywnych), telefony alarmowe, dragakuacyjne,

* Wskazanie pracownikom czynnikow myoych stanowd zagraenie, (ruch kolejowy,
praca w pobliu dziatajcego dwigu).
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ZAPOBIEGAJ ACYCH NIEBEZPIECZE NSTWOM WYNIKAJ ACYM Z WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGRO ZENIA
ZDROWIA LUB W ICH S ASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJ ACYCH BEZPIECZN A

| SPRAWNA KOMUNIKACJ E, UMOZLIWIAJ ACA SZYBKA EWAKUACJE NA
WYPADEK PO ZARU, AWARII | INNYCH ZAGRO ZEN.

Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny lgyprowadzone na podstawie projektu. Wykonywanie tobo
ziemnych w bezpgednim gsiedztwie sieci powinno ldypoprzedzone okéeniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odleghp w jakiej mog by¢ wykonywane od istniegej
sieci i sposobu wykonywania tych rob6t. Prowadzeom®t ziemnych w pobtu instalaci
podziemnych, a tale gkbienie wykopdw poszukiwawczych powinno odbyve® recznie.
Skarpy wykopéw naley zabezpieczybarierkami i czytelnie oznakowa

Nalezy wskazé umiejscowienie materiatdw opatrunkowychrodkéw leczniczych oraz
sposobu wezwania st ratunkowych.

W miare postpu wykonywania wykopdéw natg sukcesywnie umacnia skarpy
przeciwdziatajc w ten sposob ich osypywaniu.

Nalezy mie¢ w pogotowiu sprat do awaryjnego wydobycia pracownikow z wykopu.
Nalezy oznaczy drog ewakuaciji.

Roboty prowadzone w poblitu czynnych linii komunikacyjnych zelektryfikowanych

Oznakowanie miejsca robot przygotuje Wykonawcagioalni z Inwestorem oraz z PKP
Roboty naley prowadz¢ w uwzgkdnieniu i pod nadzorem PKP.

Roboty na wysokdci

Pomosty i platformy robocze wypaosé w barierki ochronne i siatki zapobiegeg
upadkowi z wysokexi, na wypadek awarii natg mie¢ do dyspozycji dodatkowy pomost
lub platforny umazliwiajaca udzielenie pomocy ewentualnym poszkodowanym.

Poza zabezpieczeniem ogdlnym poszczegdlni pracgwrowinni posiada indywidualne
zabezpieczenia w postaci elementéw asekuracyjnych.

Roboty prowadzone w pobliu kabli energetycznych

Rozdzielnice pydu elektroenergetycznego znajghg s¢ na terenie budowy powinny by
zabezpieczone przed dgstm nieupowznionych o0soOb. Pagtzenia przewodow
Z urmadzeniami mechanicznymi wyko@av sposob zapewnigy bezpieczéstwo pracy
os6b obstugucych urzdzenia, przewody zabezpiecézy przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

W przypadku zastosowania gdzen ochronnych rénicowo-pgdowych w instalacii,
nalezy sprawdzt ich dziatanie kadorazowo przed przygtieniem do pracy. Dokonywane
naprawy i przegldy urzdzen elektrycznych powinny Ky odnotowane w kskce
konserwacji urzdze.

Miejsca robot powinny hiyzabezpieczone i stosownie oznakowane.
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