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Charakterystyka robot

Przedmiar robot obejmuje roboty budowlane ujete w projekcie: ,,Przebudowa wiaduktu
kolejowego w Gdyni Ortowie w km 15,165 linii nr 250 SKM”

CPV 45200000 - 9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow

budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej.
A remont gzymsow przyczotkow i skrzydet,
A wymiana izolacji przesta,

naprawa korpuséw przyczotkdw

naprawa scian skrzydet,

wykonanie izolacji pionowej przyczotkow i skrzydet od strony gruntu

iniekcja rys i peknie¢,

naprawa powierzchni przesta od spodu

zabezpieczenie powierzchni betonowych odstonietych,

montaz nowych balustrad,

uszynienie konstrukcji,

uszczelnienie dylatacji,

wykonanie drenazu za przestem,

wykonanie schodow stuzbowych,

umochnienie powierzchniowe stozkdw i skarp przy obiekcie,

oznakowanie zanizonej skrajni pod wiaduktem,
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odtworzenie chodnika pod obiektem.



PRZEDMIAR ROBOT/KOSZTORYS OFERTOWY

Wiadukt kolejowy w Gdyni Ortowie w km 15,165 linii nr 250 SKM
CPV 45200000-9
Lp ST Opis Jedn | llo $¢ Ce”;_‘,id”' Warto §¢ PLN
1 2 4 5 6 7 8
Rozdziat 1. Roboty przygotowawcze
1|D.01.01.01 Wytyczenie obiektu, roboty pomiarowe, inwentaryzacja przed
i powykonawcza kpl 1
2|D.M.00.00.00 Harmonogram robét i tymczasowy regulamin prowadzenia
ruchu pociggéw kpl 1
3|D.M.00.00.00 Projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego i
oznakowanie na czas robot kpl 1
Rozdziat 2. Roboty torowe
4|M.08.00.00. Konstrukcje odciazajgce z wigzek szyn, podpory posrednie
w etapie li Il kpl 2 000
5|T.01.00.00. Wymiana podsypki torowej na diugosci przesta i skrzydet
km 0,064
6|T.01.00.00. Podbicie i regulacja wysokosciowa toru
km 0,100
Rozdziat 3. Roboty rozbiérkowe
7|M.20.01.23. Usuniecie izolacji wraz z warstwg ochronng ptyty
omostowej. Utylizacja odpadéw. (12,23+2,0)*7,90
p J. Utylizacja odp: ( ) m? 112,42
8(M.20.01.23. Rozbidrka balustrad z odwiezieniem na ziom
kpl 1
9|M.20.01.23. Skucie gzymsow
m° 66,1
10|M.20.01.23. Skucie zewn. warstwy betonu o gr. 6¢cm z przyczétka od
strony Gdanska m3 21
11|M.20.01.23. Oczyszczenie korpusu przyczotka od strony Gdyni i skrzydet
przyczotkéw z tynku i zwietrzatej warstwy betonu
m’ 119,00
12|M.20.01.23. Rozbiérka umocnienia skarp z piyt betonowych
Szt. 8,0
Rozdziat 4. Roboty ziemne
13|M.11.01.01. Wykopy za przyczétkami z odwiezieniem gruntu i kosztami
utylizacji m? 204,00
14|M.11.01.01. Wykopy na odktad wzdtuz skrzydet od zewnatrz i pod drenaz
za skrzydtami m3 175.50
15|M.11.01.04. Zasypanie wykopow za przyczotkami z zageszczeniem,
gruntem przepuszczalnym z zakupem gruntu i dowozem
m? 224,40
16|M.11.01.04. Zasypanie wykopow z zageszczeniem, wzdtuz skrzydet od
zewnatrz,drenaz, grunt z odktadu m3 210.60




Rozdziat 5. Remont prz esta

17|M.20.01.24. Oczyszczenie powierzchni betonowych i odkrytego zbrojenia
przesta przez piaskowanie m? 83,00
18|M.20.01.24. Naprawa powierzchniowa przesta zaprawa typu PCC z
inhibitorem koroziji m2 83.00
19|M.15.01.03 Izolacja koryta balastowego przesta — izolacja typu
Servidek/Servipak 8,62*14,23
m’ 122,66
20|M.13.01.01. Beton konstrukcyjny C25/30 w deskowaniu — nowe gzymsy
na przesle 2*0,65*12,23 m? 15,90
21|M.12.01.03. Waiercenie otwordw i wklejanie kotew gzymsu
Szt. 167
22|M.12.01.03. Zbrojenie betonu stalg klasy A-1lIN (hadbudowa chodnikéw
na przesle i skrzydtach) kg 5138.00
23|M.13.01.01. Beton spadkowy pod izolacje C25/30
m° 7,19
24|M.12.01.03. Zbrojenie betonu spadkowego stalg klasy A-IlIN, siatka z
preta fibmm, oczka 10x10cm, kotwy fi1l0 40x40cm
kg 591,55
25 Wiercenie otwordw i wklejanie kotew zbrojenia betonu
spadkowego szt. 644
26|M.15.01.02. Zabezpieczenie powierzchni odstonietych przesta przez
hydrofobizacje 14,63*9,1 m? 133,13
Rozdziat 6. Remont przyczotkéw
27|M.20.01.24. Iniekcja rys. Ostateczng ilo$¢ ustali¢ na budowie
mb 232,00
28|M.12.01.03. W iercenie otwordw i wklejanie kotew
Szt. 1071
29|M.12.01.03. Zbrojenie betonu stala klasy A-1lIN
kg 1907,00
30{M.13.01.01. Beton konstrukcyjny C25/30 w deskowaniu — nowa
nadbudowa skrzydet 0,65*(8,5+8,7)+2*0,65*8,47 m? 22,19
31{M.13.01.01. Beton konstrukcyjny C25/30 w deskowaniu — ptaszcz
zelbetowy na skrzydtach m? 11,28
32|M.13.01.10. Torkretowanie
m° 3,60
33|M.15.01.01. Izolacja powierzchni zasypywanych
m’ 86,43
34|M.15.01.02. Zabezpieczenie powierzchni odstonietych przyczotkéw,
skrzydel przez hydrofobizacje m? 115,29
35|M.20.01.03. Drenaz z rur PCV, rygolka betonowa, obsypka grysem 8/16,
geowtdknina m 33,50
36{M.20.01.03. Drenaz — rura PCV 150
m 16,20
37|M.20.01.03. Drenaz francuski
Szt. 2,00
Rozdziat 7. Inne roboty mostowe
38{M.19.01.04. Balustrady - wykonanie z zabezpieczeniem antykorozyjnym i
montaz kg 1461,00
39{M.19.01.04. Kotwy wklejane M10x130 do mocowania balustrad
Szt. 224,00




40|M.20.02.02. Rusztowania

kpl 1
41|M.20.01.08 Schody skarpowe z balustradg z rur

m 5,67
42|M.20.01.24. Uszczelnienie dylatacji pionowych

m 10,80
43|M.20.01.24. Uszczelnienie szczeliny poziomej

m 17,00
44IM.20.01.22 Zabezpieczenie instalacji obcych

kpl 1
45|M.20.02.01 Przetozenie instalacji do kanatu kablowego

kpl 1
46{M.20.02.01 Przykrycie kanatéw kablowych ptytami betonowymi wraz z

uszczelnieniem szczelin kitem fugowym szt 118,00

47{M.20.02.01 Uszynienie konstrukciji

kpl 2
48{M.20.02.01 Odtworzenie oznakowania drogowego

kpl 1
49|M.20.02.01 Odtworzenie o$wietlenia (lampa)

kpl 1
50(D.04.02.02. Nawierzchnia z kostki betonowej — odtworzenie chodnika

m’ 11,12
51|D.M.00.00.00 Umocnienia skarp z elementéw betonowych

m’ 152,1
52|M.20.01.05. Uporzadkowanie i umochienie skarp przez humusowanie

m’ 91,70
53{M.13.01.01. tawy umocnienia skarp - beton C25/30

m° 8,00
54|M.12.01.03. Zbrojenie faw umocnienia skarp

kg 368,00
55|D.M.00.00.00 |WYyciecie drzewek i krzewow na skarpach

kpl 1

Warto $¢€ kosztorysu netto PLN

VAT

Warto $¢€ kosztorysu brutto PLN




