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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dla wykonania robét branzy torowej wymiany rozjazdow nr 38 i 41 oraz
zamontowania rolek podiglicowych w rozjazdach nr 36, 37 i 40 na stacji SKM SOPOT
w km 10.984 — 11.393 linii nr 250

l. Rzeczowy zakres opracowania:

Wymiana 2 rozjazddw zwyczajnych Rz 49E1 L, 1:9. R-300 na nowe, o tego samego typu
i rodzaju na podrozjazdnicach betonowych i zamontowanie rolek zwrotnicowych w
4 rozjazdach na stacji Sopot SKM.

Wymianie podlegaé beda rozjazdy:

a) Nr 38 Rz R 300, skos 1: 9, 49E1, lewy, podrozjazdnice drewniane na nowy
rozjazd zwyczajny lewy, R- 300, o skosie 1: 8, 49E1 odmiany spawanej, z
krzyzownicg kuto - zgrzewana na podrozjazdnicach betonowych z
przytwierdzeniem typu Skl , rolkami podiglicowymi i stabilizatorem potozenia iglic.

b) Nr41 Rz, R300, skos 1:9, 49E1, lewy, podrozjazdnice drewniane na nowy
rozjazd zwyczajny lewy, R — 300 o skosie 1:9, 49E1, z krzyzownicg kuto-
zgrzewang odmiany spawanej na podrozjazdnicach betonowych z
przytwierdzeniem fypu Skl , rolkami podiglicowymi i stabilizatorem potozenia iglic.

¢) Zamontowanie rolek podiglicowych w Rz, R- 300, 1:9 nr 36, 37140 na
podrozjazdnicach betonowych.

1. Z uwagi na uksztattowanie warunkdéw miejscowych potencjalni Wykonawcy powinni
obejrzeé przyszly plac budowy.

2. Wykonawca robét przed zaméwieniem materiatéw do wyzej opisanych robdt musi
uzyskaé na te materiaty akceptacje Zamawiajgcego w zakresie dopuszczenia ich do
stosowania na PKP.

3. Jakos¢ materiatbw zastosowanych do opisanych robét okreslaja Poiskie i
Europejskie Normy oraz dopuszczenia do stosowania na PKP.

4. Wykonawca na wiasny kKoszt i staraniem pozyska materiaty niezbedne do
wyKkonania zadania. Transport materiatdw na budowe i urobku z budowy lezy po
stronie Wykcnawcy.

5. Nowe rozjazdy majg by¢ wyposazone w monolityczne podrozjazdnice kanalowe -
zintegrowane z kanatem urzadzen nastawczych (suwakowym) lub wyposazone w
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stalowy kanat urzadzen nastawczych przymocowany do podrezjazdnic kanatowych.

6. Zamkniecie nastawcze w nowych rozjazdach przewidziano jako samoregulujace,
rozpréwalne, nie wrazliwe na peizanie iglic. Urzadzenia te od gory majg byé
ostonigte przykrywa. Rozjazd R 300 ma by¢ wyposazony w mechaniczny
stabilizator potozenia iglic.

7. Péizwotnica lewa (prosta ) w Rz 41 nalezy zdemontowaé w taki sposGb by mozna jg
bylo pdzniej zamontowaé w rozjezdzie. Szczegoty nalezy uzgodni¢ w formie
pisemnej lub e-mailowe] z Naczelnikiem Sekcji A Domzalskim (e-mail
adomzalski@skm.pkp.pl , tel.696 050 135). Pdlzwotnice nalezy zwiez¢ na stacjg
Gdynia Cisowa Postojowa..

8. Thiczen ze starych rozjazdéw, stref przejéciowych i ewentualnie wstawek
miedzyrozjazdowych oraz grunt z podtorza Wykonawca zutylizuje, ewentualnie
zagospodaruje we wiasnym zakresie.

9. Wybudowane z tordw podktady i podrozjazdnice drewniane Wykonawca zutylizuje
lub zagospodaruje we wtasnym zakresie. Wykonawca przejmie na siebie obowigzki
wytworcy odpadéw w zakresie drewnianych podkiadow i podrozjazdnic.

10. Odcinki starych wybudowanych z toru szyn Wykonawca ziozy (w stanie nie
pocietym)} w torze nr 13 - potozonym obok toru nr 501 w rejonie kozia oporowego

(ztozone w jednym poziomie obok siebie).

11. Stalowe materialy nawierzchniowe ; czg$ci rozjazdowe,(z wyjgtkiem pétzwrot nicy
wymienionej w p. 7) ztaczki torowe zakwalifikowano jako ziom — nie nadajacy sig

do ponownego zabudowania.

12. Zlom ten (czeéci rozjazdowe, ztaczki torowe) Wykonawca zagospodaruje we
wiasnym zakresie a pozyskane koszty uwzgiedni kalkulacji ofertowej.

13. Pod rozjazdami nalezy utozyé warstwe wzmacniajaca - z klinca 4 — 31,5 mm
zgodnie z PN/EN 13450 o grubosci 20 cm .

14. Pod warstwe wzmacniajaca na caiej powierzchni podtorza nalezy utozyc
geowtdknine separacyjno- filtrujaca zgodnie z  PN/EN 13250:2002 0 masie 2250

g/m?-

15. Na dojéciach do rozjazdéw na diugosci minimum 11 m nalezy uksztattowad strefy
przejéciowe zgodnie z postanowieniami instrukcji SKM d-3 i SKM d-1 liczac od
styku rozjazdu, za wyjatkiem tgcznikOw pomigdzy rozjazdaminr Rz 37 -Rz 38 i
Rz 38—Rz 41 (tor 501) w ktdrej na cate dlugoéci podrozjazdnic ok. 15 mb nalezy
uksztattowaé strefy przej$ciowe — o glebokosci minimalnej ok. 0.70m ponizej gtowki
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szyny .(0.15m szyna, 0.01m przekiadka, 0.235m podktad — podrozjazdnica, 0.30m
oczyszczarka)- potaczenie z oczyszczanym torem.

16. Podtorze — gbre rob6t ziemnych | warsiwe wzmacniajgca nalezy uksztattowaé z 3%
spadkiem w strong na zewnatrz toru nr 501 + (oczyszczarka prowadzenie belki
podtorowej). Podtorze Rz 38 uksztattowaé ze spadkiem daszkowym w obie strony
— wierzchotek zgodny z osig rozjazdu.

17. Pod warstwe wzmacniajgca na catej powierzchni podtorza nalezy utozy¢
geogv’:ékninq separacyjno- filtrujgcg zgodnie z PN/EN 13250:2002 o masie 2250
g/m*-

18. Warstwe wzmacniajaca pod rozjazdami nalezy wykonaé z klinca 4-31,5 zagescic
mechanicznie urzgdzeniem o wadze minimum 500 kg w stopniu
uniemozliwiajgcym osiadanie warstwy ttucznia osiggajac modut E; = 100 MPa —
pomiar kontrolny zgodnie z SKM |-d 3 w trzech miejscach pod kazdym rozjazdem
Zz wydrukiem opatrzonym datg i opisem: zwrotnica, szyny taczne, krzyZzownica, Is 2
0,97.

19. Minimalna grubo&¢ warstwy nowego ttucznia 31,5 — 50 mm pod podrozjazdnica i
nowo utozonym podktadem betonowym powinna wynosié 35 cm.

20. Potozenie rozjazddw w planie i profilu nalezy wykonac¢ zgodnie z przedifoZzonym
projektem z doktadnoscia do 1.0 cm w oparciu o Instrukcje SKM d-1, SKM d-14 i
SKM d-4.(Generalnie potozenie rozjazddw w planie i profilu nie ulega zmianie)

21. Wszystkie dojscia szynowe do rozjazddw majg byé utozone na podkiadach
betonowych z nowych szyn 49E1 i pospawane z torem bezstykowym spoinami
SoVoS wg ponizszego zestawienia;

a)} szyny nafaczniku Rz38 do Rz 41 nowe szyny w obu tokach na catej diugosci
tgcznika ok. 114 mb

b) szyny nafgczniku Rz 38 do Rz 40 - 15 mb nowe szyny w obu tokach za Rz 38

c) za Rz 41 (od strony iglic) wstawki z nowych szyn po 15mb

d) za Rz 41 natornr 13 — po ok. 9i 10 mb nowych szyn w obu tokach

e) szyny nataczniku Rz 37 do Rz 38 nowe szyny w obu tokach na catej diugosci
fgcznika 137mb

22. W tgcznikach pomiedzy rozjazdami Rz-37 do Rz-38 (38,3 mb podkiadow
drewnianych od styku rozjazdu nr38), Rz 38 do Rz 41 (118,8 mb podkitadéw
drewnianych od stykéw w/w rozjazdéw, Rz 38 do Rz 40 (58,3 mb podkiadow
drewnianych od styku rozjazdu nr 38), przed Rz 41,- 15 szt. podktadéw
drewnianych od styku rozjazdu) i za Rz 41 od styku rozjazdu na tor nr 13 na
odcinku 40.4 mb podkiady drewniane. Podkiady drewniane nalezy wymieni¢ na
nowe betonowe Ps 83 lub Ps 93/94. Oznakowanie diugosci toréw z podkladami
drewnianymi zawarte sg na zatgczonym szkicu.
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23, Thuczef w ciagu toru nr 501 (tacznik rozjazdowy od Rz 37 do Rz 38 i od Rz 38 do
Rz 41) ma byé mechanicznie oczyszczony oczyszczarkg lub wymieniony na nowy,
ewentualnie - czysty przesiany. W taczniku Rz 38 do Rz 40 po wymianie podkiadéw
thuczen pozostaje ten sam. Za Rz 41 na tor nr 13 podsypka pozostaje ta sama .

24. Roboty wymiany rozjazdéw beds wykonywane (na podstawie opracowanego
tymczasowego regulaminu prowadzenia ruchu pociagdw) w czasie weekendowych
zamknieé torowych — pigtek poznym wieczorem po ok. godz. 20 do poniedziatku
wezesnie rano do ok. godz.4 (wymiana jednego rozjazdu w jedno weekendowe
zamkniecie torowe) + dodatkowo jedno zamknigcie torowe na wykonanie dtugich
tacznikow miedzyrozjazdowego (oczyszczanie wymiana szyn). Zamknigcia torowe
zaplanowano w miesigcu pazdziernik - listopad 2017;.

25. Mozliwe jest prowadzenie robét przygotowawczych — wyprzedzajgcych poza
weekendem podczas zamknigé dla robét torowych w miesigeu wrzesien,
pazdziernik i wykonczeniowych w miesigcu listopadzie w uzaleznieniu od sytuacji
ruchowej i po uzgodnieniu z Gtéwnym Dyspozytorem Ruchu w SKM.

26. Nie przewiduje sig jednoczesnego zamknigcia dla ruchu obu torow 501 i
502.Moziiwe jest chwilowe zamkniecie drugiego toru na potrzeby dostarczenia
materiatéw w przerwie miedzy pociagami, jednak nie dtuzej niz na 1 godzing, w
porze nocnej w zaleznoéci od sytuacii ruchowej i po uzyskaniu zgody Gtéwnego
Dyspozytora PKP SKM.

27. Nie przewiduje sie dodatkowych dziennych zamknig¢ torowych dla montazu rolek
podiglicowych.

28. Kolejnoéé wymiany rozjazdow i zamknig¢ torowych nalezy uzgodni¢ pisemnie lub
poczta elekironiczng z Giéwnym Dyspozytorem ruchu SKM w oparciu o
przedstawiony przez Wykonawceg harmonogram roboét.

29. Zalecane jest sprawdzenie sieci trakcyjnej po robotach torowych nad rozjazdami i
torami z uwagi na prace koparkami i Zurawiami w torze.

30. Wykonawca robét organizuje wtasnym staraniem i we wtasnym zakresie wytaczenia
napiecia w sieci trakcyjnej i poniesie za to obowiazujace za to optaty.

31. Demontaz i montaz przytorowych urzadzerh SRK lezacych w zakresie robot
zwigzanych z wymiana rozjazddw i przetoZzenie napgdow rozjazddéw lezy po
stronie SKM.

32. Potozenie napedéw rozjazdowych w nowych rozjazdach po tej samej stronie jak w
rozjazdach zdemontowanych.

33, Wszystkie elementy toza pod napedy rozjazdow wraz z elementami
umozliwiajgcymi zamontowanie napedéw (pasy, podktadki dystansowe i inne
detale) maja byé dostosowane do napgdu typu —~SIMENS — S- 700 dostarcza je i
montuje Wykonawca robot. (W celu unikniecia pomytek przy zamawianiu tych

-4~
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elementéw, szczegdly zamowienia i montazu tozy mozna skonsultowac z
Naczelnikiem Dllz S Okoniewskim Tel. 606 956 589).

34. Ze wzgledu na zachowanie ptynnoséci ruchu pociggdw - brak ograniczet predkosci
rozjazdy wbudowane w for po kazdym zamknieciu torowym (wszystkich fazach
robot) muszg by¢ przejezdne we wszystkich kierunkach.

35. Demontaz i montaz EOR lezy po stronie SKM.

36. Z uwagi na okablowanie podziemne na poboczach toru (tawia torowiska - kable
SRK, EORiinne) wykonanie robdt ziemnych sposobem zmechanizowanym
nalezy poprzedzi¢ recznym wykonaniem przekopdw prébnych.

37. Prace wykonywane koparkami i Zurawiami nalezy wykonywaé przy wylaczonym
napigciu w sieci trakcyjnej.

38. Po zmontowaniu rozjazddw wszystkie $éruby (polaczenia gwintowane) i urzadzenia
nastawcze (poduszki, klamry, stabilizatory i przeciwpetzne urzadzenia nastawcze)
nalezy przesmarowa¢ np. olejem. Kanaly smarownicze z kalamitkami nalezy
napetni¢ smarownicg towotem.

39. Komisyjny odbiér eksploatacyjny po zakoficzeniu kazdego etapu robot odbedzie
sig po telefonicznym zgtoszeniu do Naczelnika Sekcji A Domzalskiego Tel.
695 050 135 o zakonczeniu robét z wyprzedzeniem minimum 2 godz. lub zaraz po
planowanym zakoAczeniu prac.

40. Parametry odbiorowe eksploatacyjne toru i rozjazdu z uwagi na spokojnos¢ jazdy
zgodnie z Instrukcja SKM d-1, SKM d- 141 SKM d - 4 dla V70 km/h na podstawie
dostarczonych przez Wykonawce parametréw pomierzonych elektronicznym
toromierzem torowym, pomiardw skrajni, i wypetnionych metryk rozjazdowych
podpisanych przez Kierownika robdt i Geodete.

41. Przekroczenie dopuszczalnych odchylek skutkowad bedzie wprowadzeniem
ograniczen predkosci | mozliwoscig naliczenia kar umownych zgodnie z
obowigzujacym w SKM w Tréjmiescie cennikiem ustug wykonywanych na rzecz
obcych podmiotow.

42. Stwierdzone usterki Wykonawca bedzie zobowigzany usungé zgodnie z
postanowieniami opisanymi w umOWIe zawartej pomigdzy PKP SKM w Trojmiescie

a Wykonawca. et

43. Komisyjny odbidr koricowy odbedzie sie” po zakon&zeniu wszystkich prac w
oparciu o Instrukcige SKM d-1, SKIM d- 4 i SKM d — 14 z uwzglednieniem
wszystkich powyzszych parametrow dla V — 100 km/h. dla parametrow jak po
naprawie gtownej. W tym odbiorze SKM zastrzega sobie udziat w komisyjnym
odbiorze spoin.
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44,

45.

48.

47.

48.

Qpracowat;

[/
i+

PKFP Szybka Kolej Miejska

w Trojmiescie sp. z ©. 0.

81-002 Gdynia ul. Morska 350A
www.skm.pkp.pl

Wykonawca robét w ofercie przetargowej must potwierdzi¢ posiadanie maszyn
niezbednych do wykonania w/w robét lub zataczy¢ dokument potwierdzony przez
firme z Nr KRS o uzyczeniu ponizej wymienionych maszyn: wysokowydajna
podbijarka rozjazdowa, oczyszczarka, koparki dwudrogowe i wywrotki lub
transport szynowy dla dowozu materiatdw masowych —np.; ttuczen, pospoika,
pokiady.

Wykonawca przed odbiorem koricowym dostarezy do SKM dokumenty
powykonawcze kolaudat zgodnie z wymaganiami SKM d-1, SKM d-4 i SKM d-3.

W skiad kolaudatu powinny wchodzi¢ m. in. karta zatwierdzenia materiatdw, atesty,
deklaracje zgodnosci, powykonawcze pomiary geodezyjne, protokoty odbioréw —
eksploatacyjnych,czesciowych, pomiar tordw i rozjazdow na odcinku przebudowy i
regulacji toréw wykonany toromierzem elektronicznym torowym po kazde] fazie

robét | pomiar po ostatecznym podbiciu przed koncowym odbiorem robét.

W celu udokumentowania prawidtowosci wykonania wszystkich faz wymiany
rozjazdow(roboty ulegajace zakryciu) Wykonawca przygotuje dokumentacjg
fotograficzna kazdej fazy robét, po 4 fotografie kolorowe — (2 szt. na Ad) dla;
- dna wykopu

- pokrycia dna wykopu geowfokning

- uksztattowanie warstwy wzmacniajgcej z klinca

- uksztatiowanie subwarstwy ttucznia

Wskazane jest przygotowanie dokumentacji fotograficznej wszystkich faz robot
— rozjazdy przed robotami,

-- zrywanie rozjazdow,

-- wybieranie starego tlucznia,

- uktadanie podrozjazdnic,

-- uktadanie stali rozjazdowej,

-- sypanie ttucznia

-- podbijanie rozjazdow.

Zakoriczenie prac, odbidr robot i wystawienie faktury musza byé¢ wykonane w
nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2017 1.

Uzgodnit; Zatwierdzit:
Z o
: DYRERTLOR
,_NACZELNIK ds. Infiadinkiury

mgr’ inz. Jerzy Kagsolik
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