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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.
PL
ul. Morska 350A
Gdynia
81-002
Polska
Osoba do kontaktów: Leszek Kasprzyk
Tel.:  +48 587212819
E-mail: przetargi@skm.pkp.pl 
Faks:  +48 587212966
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.skm.pkp.pl
Adres profilu nabywcy: www.skm.pkp.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Wykonanie dokumentacji projektowych i świadczenie usług obsługi projektowej dla zadań inwestycyjnych
Numer referencyjny: SKMMU.086.32.18

II.1.2) Główny kod CPV
71220000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Wykonanie dokumentacji projektowych i świadczenie usług obsługi projektowej dla zadań inwestycyjnych pn.:
1. Modernizacja przystanku osobowego SKM Gdynia Grabówek (zadanie nr 1),
2. Modernizacja przystanku osobowego SKM Gdynia Leszczynki (zadanie nr 2),
3. Modernizacja peronu SKM na stacji Gdynia Orłowo (zadanie nr 3).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

21/11/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
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Logowanie jako klient TED eSender: SKMMU1e
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-155876
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 201-456978
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 15/10/2018

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
Sporządzonego zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ wykazu usług wykonanych, a
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane,
oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie
Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
Powinno być:
Sporządzonego zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ wykazu usług wykonanych, w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi
zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy,
Numer sekcji: II.2.14
Zamiast:
2) odnośnie świadczenia nadzoru autorskiego i usług projektowych – zobowiązanie projektanta do świadczenia
usług obejmuje okres 5 lat od wykonania i odbioru dokumentacji projektowej, a w przypadku zakończenia
inwestycji w tym okresie – do odbioru końcowego prac budowlanych.
Powinno być:
2) odnośnie pełnienia nadzoru autorskiego i usług projektowych - zobowiązanie projektanta do świadczenia
usług obejmuje okres 5 lat od odbioru dokumentacji projektowej, a w przypadku zakończenia zadania
inwestycyjnego w tym okresie - do jego odbioru końcowego, tj. sporządzenia i podpisania protokołu odbioru
końcowego robót.
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
Zamawiający wymaga zabezpieczenia umowy zgodnie z Rozdz. XV SIWZ
Powinno być:
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Zamawiający wymaga zabezpieczenia umowy zgodnie z Rozdz. XV SIWZ- dotyczy jedynie wykonania
dokumentacji projektowej
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy:
1) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia o czas opóźnienia, za który WYKONAWCA nie ponosi
odpowiedzialności w przypadku:
a) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie prac w określonym pierwotnie terminie; poprzez termin
„siła wyższa” należy rozumieć wyjątkowe zdarzenia lub okoliczności, na które WYKONAWCA nie ma wpływu,
zewnętrzne w stosunku do przedsiębiorstwa WYKONAWCY, od którego nie można było rozsądnie oczekiwać
wzięcia ich pod uwagę w chwili składania Oferty i który nie mógł ich uniknąć, względnie przezwyciężyć ich
skutków, w szczególności: klęski żywiołowe, konflikty zbrojne i akty terroryzmu.
2) powierzenie PODWYKONAWCY określonego zakresu inwestycji;
3) zmiana koordynatorów Stron,
4) zmiana wysokości wynagrodzenia wynikająca z rezygnacji przez Zamawiającego z części prac zbędnych dla
realizacji Inwestycji,
Powinno być:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy:
1) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia o czas opóźnienia, za który WYKONAWCA nie ponosi
odpowiedzialności w przypadku:
a) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie prac w określonym pierwotnie terminie; poprzez termin
„siła wyższa” należy rozumieć wyjątkowe zdarzenia lub okoliczności, na które WYKONAWCA nie ma wpływu,
zewnętrzne w stosunku do przedsiębiorstwa WYKONAWCY, od którego nie można było rozsądnie oczekiwać
wzięcia ich pod uwagę w chwili składania Oferty i który nie mógł ich uniknąć, względnie przezwyciężyć ich
skutków, w szczególności: klęski żywiołowe, konflikty zbrojne i akty terroryzmu.
2) powierzenie PODWYKONAWCY określonego zakresu inwestycji; - dotyczy jedynie umowy na wykonanie
dokumentacji projektowej
3) zmiana koordynatorów Stron,
4) zmiana wysokości wynagrodzenia wynikająca z rezygnacji przez Zamawiającego z części prac zbędnych dla
realizacji Inwestycji,
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 26/11/2018
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 06/12/2018
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 26/11/2018
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 06/12/2018
Czas lokalny: 11:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


