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Sprostowanie

Ogtoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Ustugi

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiajgca/podmiot zamawiajgcy
1.1) Nazwa i adresy
PKP Szybka Kolej Miejska w Tréjmiescie Sp. z 0.0.
PL
ul. Morska 350A
Gdynia
81-002
Polska
Osoba do kontaktéw: Leszek Kasprzyk
Tel.: +48 587212819
E-mail: przetargi@skm.pkp.pl
Faks: +48 587212966
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Gloéwny adres: www.skm.pkp.pl
Adres profilu nabywcy: www.skm.pkp.pl

Sekcja ll: Przedmiot
11.1) Wielkos¢ lub zakres zaméwienia

11.1.1) Nazwa:
Wykonanie dokumentacji projektowych i Swiadczenie ustug obstugi projektowej dla zadan inwestycyjnych
Numer referencyjny: SKMMU.086.32.18

1.L1.2)  Gtéwny kod CPV
71220000

I1.1.3) Rodzaj zamdéwienia
Ustugi

I1.1.4)  Krétki opis:
Wykonanie dokumentacji projektowych i Swiadczenie ustug obstugi projektowej dla zadan inwestycyjnych pn.:
1. Modernizacja przystanku osobowego SKM Gdynia Grabéwek (zadanie nr 1),
2. Modernizacja przystanku osobowego SKM Gdynia Leszczynki (zadanie nr 2),
3. Modernizacja peronu SKM na stacji Gdynia Ortowo (zadanie nr 3).

Sekcja VI: Informacje uzupetniajace
VL.5) Data wystania niniejszego ogtoszenia:
21/11/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogtoszenia
Pierwotne ogtoszenie przestane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
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Logowanie jako klient TED eSender: SKMMU1e

Dane referencyjne ogtoszenia: 2018-155876

Numer ogtoszenia w Dz.Urz. UE — OJ/S: 2018/S 201-456978
Data wystania pierwotnego ogtoszenia: 15/10/2018

Sekcja VII: Zmiany

Vil.1)
VIIL.1.1)

VII.1.2)

Informacje do zmiany lub dodania

Przyczyna zmiany

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucje zamawiajgca

Tekst, ktéry nalezy poprawié¢ w pierwotnym ogtoszeniu

Numer sekcji: VI.3

Zamiast:

Sporzadzonego zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 5 do SIWZ wykazu ustug wykonanych, a

w przypadku swiadczen okresowych lub ciagtych réwniez wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed
uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych ustugi zostaly wykonane,
oraz zatgczeniem dowoddw okreslajgcych czy te ustugi zostaty wykonane nalezycie, przy czym dowodami,

o ktérych mowa, sa referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego ustugi byty
wykonywane, a w przypadku swiadczen okresowych lub ciggltych sg wykonywane a jezeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskac¢ tych dokumentoéw - oswiadczenie
Wykonawcy; w przypadku swiadczen okresowych lub ciggtych nadal wykonywanych referencje badz inne
dokumenty potwierdzajgce ich nalezyte wykonanie powinny by¢ wydane nie wczes$niej niz 3 miesigce przed
uptywem terminu skfadania ofert.

Powinno by¢:

Sporzadzonego zgodnie z wzorem stanowigcym zatgcznik nr 5 do SIWZ wykazu ustug wykonanych, w okresie
ostatnich 3 lat przed uptywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w
tym okresie, wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych ustugi
zostaly wykonane oraz zatagczeniem dowodow okreslajgcych czy te ustugi zostaly wykonane nalezycie, przy
czym dowodami, o ktérych mowa, sa referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
ktorego ustugi byty wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie
jest w stanie uzyskaé tych dokumentow - o$wiadczenie Wykonawcy,

Numer sekcji: 11.2.14

Zamiast:

2) odnosnie Swiadczenia nadzoru autorskiego i ustug projektowych — zobowigzanie projektanta do Swiadczenia
ustug obejmuje okres 5 lat od wykonania i odbioru dokumentaciji projektowej, a w przypadku zakohczenia
inwestycji w tym okresie — do odbioru koricowego prac budowlanych.

Powinno by¢:

2) odnosnie petnienia nadzoru autorskiego i ustug projektowych - zobowigzanie projektanta do Swiadczenia
ustug obejmuje okres 5 lat od odbioru dokumentacji projektowej, a w przypadku zakonczenia zadania
inwestycyjnego w tym okresie - do jego odbioru koncowego, tj. sporzadzenia i podpisania protokotu odbioru
koricowego robot.

Numer sekgciji: VI.3

Zamiast:

Zamawiajacy wymaga zabezpieczenia umowy zgodnie z Rozdz. XV SIWZ

Powinno by¢:
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Vil.2)

Zamawiajgcy wymaga zabezpieczenia umowy zgodnie z Rozdz. XV SIWZ- dotyczy jedynie wykonania
dokumentaciji projektowej

Numer sekgcji: V1.3

Zamiast:

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy:

1) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamdéwienia o czas op6znienia, za ktory WYKONAWCA nie ponosi
odpowiedzialnosci w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie prac w okreslonym pierwotnie terminie; poprzez termin
.Sita wyzsza” nalezy rozumie¢ wyjatkowe zdarzenia lub okolicznosci, na ktore WYKONAWCA nie ma wptywu,
zewnetrzne w stosunku do przedsiebiorstwa WYKONAWCY, od ktérego nie mozna byto rozsgdnie oczekiwac
wziecia ich pod uwage w chwili sktadania Oferty i ktéry nie mégt ich unikna¢, wzglednie przezwyciezy¢ ich
skutkéw, w szczegolnosci: kleski zywiotowe, konflikty zbrojne i akty terroryzmu.

2) powierzenie PODWYKONAWCY okreslonego zakresu inwestycji;

3) zmiana koordynatoréw Stron,

4) zmiana wysokosci wynagrodzenia wynikajgca z rezygnacji przez Zamawiajacego z czesci prac zbednych dla
realizacji Inwestycji,

Powinno by¢:

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy:

1) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamdwienia o czas opdznienia, za ktory WYKONAWCA nie ponosi
odpowiedzialnosci w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie prac w okreslonym pierwotnie terminie; poprzez termin
~Sita wyzsza” nalezy rozumieé wyjatkowe zdarzenia lub okolicznosci, na ktére WYKONAWCA nie ma wplywu,
zewnetrzne w stosunku do przedsiebiorstwa WYKONAWCY, od ktérego nie mozna byto rozsgdnie oczekiwac
wziecia ich pod uwage w chwili sktadania Oferty i ktory nie mégt ich unikngé, wzglednie przezwyciezy€ ich
skutkéw, w szczegolnosci: kleski zywiotowe, konflikty zbrojne i akty terroryzmu.

2) powierzenie PODWYKONAWCY okreslonego zakresu inwestycji; - dotyczy jedynie umowy na wykonanie
dokumentaciji projektowej

3) zmiana koordynatoréw Stron,

4) zmiana wysokosci wynagrodzenia wynikajaca z rezygnacji przez Zamawiajgcego z czesci prac zbednych dla
realizacji Inwestyciji,

Numer sekgciji: IV.2.2

Zamiast:

Data: 26/11/2018

Czas lokalny: 10:00

Powinno by¢:

Data: 06/12/2018

Czas lokalny: 10:00

Numer sekcji: IV.2.7

Zamiast:

Data: 26/11/2018

Czas lokalny: 11:00

Powinno by¢:

Data: 06/12/2018

Czas lokalny: 11:00

Inne dodatkowe informacije:



