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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY NR …………….. Z DNIA …….. 

 

TABELA ROZBICIA CENY RYCZAŁTOWEJ 

 
Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. 

„Przebudowa przystanku SKM Rumia Janowo” („Tabela RCR”) 

 

1. Wymagania i Interpretacja Tabeli RCR 

1.1. Tabela RCR oznacza Tabelę Rozbicia Ceny Ryczałtowej, której formularz stanowi załącznik nr 2 do 
Rozdziału IV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą postępowania 
przetargowego znak: SKMMS ZP/N/27/16 (SIWZ). 

1.2. Tabela RCR nie stanowi przedmiaru i nie jest podstawą do wykonania kosztorysu ofertowego. 
1.3. Jest to dokument pozwalający na określenie faktycznego postępu robót. 
1.4. Oferenci winni wycenić wszystkie pozycje Tabeli RCR. 
1.5. Uważa się, że niewycenione pozycje Tabeli RCR są ujęte w pozostałych pozycjach Tabeli RCR. 
1.6. Wycena pozycji (robót) winna obejmować wszystkie niezbędne prace konieczne do wykonania, 

ukończenia robót i usunięcia w nich wad i usterek. Jeśli jakaś praca nie została wymieniona z 
nazwy w Tabeli RCR, uważa się, że jest ujęta w pozostałych pozycjach Tabeli RCR. 

1.7. Istotą Tabeli RCR jest pomoc w rozliczaniu ryczałtowego Kontraktu, a nie wycena poszczególnych 
elementów w nim wymienionych. Wynika z tego, że w przypadku gdy jakaś robota nie została 
wymieniona w Tabeli RCR, to jej koszt jest ujęty w pozostałych pozycjach (kwotach). 

2. Tabela RCR 
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Poz.  Opis Miara 
kwota ryczałtowa 

netto PLN 

POZ. 1 - MAŁA ARCHITEKTURA I NAWIERZCHNIE 

Roboty rozbiórkowe elementów małej architektury 

1.1 
Rozebranie oraz wywiezienie do siedziby SKM istniejących tablic z nazwą stacji. 

Tablice stalowe zamocowane na słupkach śr. O 12 cm, wys. 2.2 m w rozstawie 3 m 
2 szt 

  

1.2 

Rozebranie oraz wywiezienie do siedziby SKM istniejących tablic z rozkładem 

pociągów T2. Tablice z drzwiami rozwieranymi ze szkła, zamocowane na 3 słupkach 

stalowych o przekroju 6 x 12 cm wys. 1,8 m w rozstawie 1m 

2 szt 

  

1.3 
Rozebranie istniejących tablic z tabelą opłat T3. Tablice stalowe zamocowane na 

słupkach śr. O 12 cm wys. 2.0 m w rozstawie 2.4 m 
2 szt 

  

1.4 

Demontaż i montaż wraz z zabezpieczeniem istniejącego automatu na bilety. 

Zmiana lokalizacji automatu biletowego do miejsc tymczasowej obsługi pasażerów 

na przystanku. Automat biletowy wym. 40 x 80 x 200 cm z zadaszeniem. 

1 szt 

  

1.5 
Rozebranie istniejących koszy na odpadki, oraz wywiezienie do siedziby SKM. Kosz 

stalowy zamocowany  na ramie śr. 6 cm 
6 szt 

  

1.6 
Rozebranie oraz wywiezienie na legalne składowisko istniejącej barierki z rur 

stalowych o śr. 5cm 
5 m 

  

1.7 
Rozebranie oraz wywiezienie na legalne składowisko istniejących wiat 

przystankowych. Wiaty przystankowe stalowe wym. 1.5 m x 4.2 m x 2.7m 
2 szt 

  

1.8 
Rozebranie oraz wywiezienie na legalne składowisko istniejących ławek. Ławki 

podwójne z drewnianym siedziskiem wym. zestawu 0.6 m x 1 m x 1.6 m 
3 szt 

  

1.9 
Demontaż oraz wywiezienie na legalne składowisko istniejącego kosza na śmieci 

betonowego o wys. 80cm 
1 szt 

  

1.10 
Demontaż oraz wywiezienie na legalne składowisko istniejącego słupka 

betonowego o wys. 2m 
1 szt 

  

1.11 
Demontaż oraz wywiezienie na legalne składowisko istniejącego słupka 

betonowego o wys. 0,6m 
1 szt 

  

1.12 
Demontaż oraz wywiezienie na legalne składowisko istniejącego ogrodzenia O1. 

Ogrodzenie z siatki stalowej na słupkach. wys. 0,9 m 
30 m 

  

1.13 
Demontaż oraz wywiezienie na legalne składowisko istniejącego ogrodzenia O2. 

Ogrodzenie z paneli wypełnionych siatką stalową wys. 1.2 m 
31 m 

  

Roboty montażowe elementów małej architektury 

1.14 
Dostarczenie oraz montaż ławek stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo 

wraz z siedziskiem z drewna egzotycznego "Jatoba" 
16 szt 

  

1.15 
Dostarczenie oraz montaż podświetlanych gablot informacyjnych z rozkładem 

jazdy i taryfą 
2 szt 

  

1.16 
Dostarczenie oraz montaż koszy na odpadki ze stali ocynkowanej oraz malowanej 

proszkowo 
7 szt 

  

1.17 Dostarczenie oraz montaż osłon peronowych o wymiarach 419x126x215cm 4 szt   

1.18 Montaż istniejącego automatu biletowego wraz z uruchomieniem 1 szt   

1.19 Montaż istniejących kasowników biletów wraz z uruchomieniem 4 szt   

1.20 Dostarczenie oraz montaż tablic z tabelą opłat 2 szt   

1.21 
Dostarczenie oraz montaż ogrodzenia systemowego O1 na cokole betonowym z 

betonu C10/15 
10,92 m 

  

1.22 
Dostarczenie oraz montaż ogrodzenia systemowego O2 na cokole betonowym z 

betonu C10/15 
20,8 m 

  

1.23 
Dostarczenie oraz montaż ogrodzenia systemowego O3 na cokole betonowym z 

betonu C10/15 
54,6 m 

  

1.24 Dostarczenie oraz montaż tablic T5 z informacją o kierunkach wyjść 1 szt   

1.25 Dostarczenie oraz montaż tablic T1, T2 z nazwą stacji 6 szt   

1.26 Dostarczenie oraz montaż tablic T3 z numerem toru 4 szt   

1.27 Dostarczenie oraz montaż tablic T4 z numerem toru 2 szt   

1.28 Dostarczenie oraz montaż tablicy T6 przed wejściem na przystanek 2 szt   

1.29 Panel z informacją dla osób niewidomych 3 szt   

1.30 
Tabliczki na poręczach schodów z informacją dla niewidomych, napisane w 

alfabecie Braille’a, umieszczone na początku i na końcu schodów 
16 szt 
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1.31 Piktogramy – pojedyncze symbole przy urządzeniach 12 szt   

1.32 Znak z piktogramem „Nie wchodzić” (P5) 2 szt   

1.33 
Napis z nazwą stacji na szybie windy - wys. 23 cm i gr. 5 cm   - z blachy stalowej gr. 

2mm  - ocynkowanej i powlekanej w kolorze białym (RAL 9003) 
4 szt 

  

1.34 
Napis z nazwą stacji na osłonie peronu - wys. 60 cm i gr. 10 cm z blachy stalowej gr. 

2mm  ocynkowanej i powlekanej w kolorze białym (RAL 9003) 
1 szt 

  

Rozebranie istniejących nawierzchni 

1.35 
Rozebranie nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową na peronie oraz 

wywiezienie materiałów z rozbiórki na legalne składowisko 
846 m2 

  

1.36 
Rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych 50x50x7cm wraz z podbudową oraz 

wywiezienie materiałów z rozbiórki na legalne składowisko 
278 m2 

  

Budowa projektowanych nawierzchni 

1.37 

Nawierzchnia peronu oraz dojść do przystanku: kostka betonowa trapezowa imit. 

granitu gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z podbudową z kruszywa 

łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 20cm 

1416 m2 

  

1.38 

Nawierzchnia peronu część techniczna: kostka betonowa gr. 8cm na podsypce 

cementowo-piaskowej wraz z podbudową z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie o gr. 20cm 

122 m2 

  

1.39 

Pas ostrzegawczy wzdłuż krawędzi peronowych z guzkami z płyt betonowych 

prefabrykowanych 40 cm x.40 cm x 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z 

podbudową z kruszywa łaman 

160 m2 

  

1.40 

Pas prowadzący z rowkami z płyt betonowych prefabrykowanych szer. 30 cm x 90 

cm x 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z podbudową z kruszywa 

łaman 

86,1 m2 

  

1.41 
Nawierzchnia z płyt betonowych prefabrykowanych z guzkami 30 cm x 30 cm x 8 

cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z podbudową z kruszywa łaman 
6,03 m2 

  

1.42 

Płyty pola oczekiwania z guzkami z płyt betonowych prefabrykowanych : 90 cm x 

90 cm x 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z podbudową z kruszywa 

łaman 

2 szt 

  

1.43 
Pas prowadzący z rowkami z elementów ze stali nierdzewnej  szer. 30 cm Kładka 

dla pieszych 
110 m 

  

1.44 
Pas ostrzegawczy z guzkami z elementów ze stali nierdzewnej szer. 30 cm Kładka 

dla pieszych 
32 m 

  

Betonowe obrzeża 

1.45 
Obrzeże betonowe 8x30, podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr 5cm pow. 

0,009m2 

95 m 

  

Osłony przeciwporażeniowe 

1.46 Dostarczenie oraz montaż osłon przeciwporażeniowych 2 kpl  

RAZEM poz. 1:   
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Poz.  Opis Miara 
kwota ryczałtowa 

netto PLN 

POZ. 2 - ZIELEŃ 

Z-03.02.01 Gospodarka drzewostanem 

2.1 

Zgodnie z zapisem w Ustawie o ochronie  przyrody, wycinki drzew można dokonać poza okresem 

lęgowym ptaków, jeśli usunięcie drzew przypadnie na okres lęgowy ptaków, Wykonawca zobowiązany 

jest do przeprowadzenia przed przystąpieniem do wycinki, wizji lokalnej przez ornitologa. 
1 kpl 

  

2.2 
Wycinka drzew kolidujących z planowaną inwestycją wraz z wywiezieniem pni, 
karpiny i gałęzi poza teren budowy na legalne składowisko 

88 szt 
  

2.3 
Wycinka sanitarna drzew kolidujących z planowana inwestycją, oczyszczenie 
terenu po wycince, transport gałęzi na legalne składowisko 

5 szt 
  

2.4 
Wycinka krzewów i drzew w formie krzewiastej kolidujących z planowaną 
inwestycją, oczyszczenie terenu po wycince, transport gałęzi na legalne 
składowisko 

411 m2 
  

2.5 
Wycinka drzew  poniżej 25 lub 35cm obwodu kolidujących z planowaną inwestycją, 
oczyszczenie terenu po wycince, transport gałęzi na legalne składowisko 

744 m2 
  

2.6 
Wycinka krzewów poniżej 10 lat kolidujących z planowaną inwestycją, oczyszczenie 
terenu po wycince, transport gałęzi na legalne składowisko 

66 m2 
  

2.7 Usunięcie bylin inwazyjnych kolidujących z planowaną inwestycją 46 m2   

2.8 Zabezpieczenie drzew na czas budowy 28 szt   

2.9 
Zabezpieczenie systemu korzeniowego drzew i krzewów na czas robót ziemnych 
wraz z zabiegami pielęgnacyjnymi 

28 szt 
  

2.10 Cięcie pielęgnacyjne drzew 10 szt   

2.11 Cięcie pielęgnacyjne krzewów 514 m2   

Z-04.01.01 Odtworzenie trawników 

2.12 
Odtworzenie trawników na terenie płaskim -  wysianie trawników  na terenie 
płaskim z przygotowaniem terenu pod wysiew (zgodnie z wytycznymi w projekcie) 

5155 m2 
  

2.13 
Trawniki na odtworzonych  skarpach - rozścielenie humusu gr.15cm i wysianie 
trawników typu parkowego na skarpach (zgodnie z wytycznymi w projekcie) 

2370 m2 
  

RAZEM poz. 2:   
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Poz.  Opis Miara 
kwota ryczałtowa 

netto PLN 

POZ. 3 - TORY 

Tk-01.02.06 Roboty rozbiórkowe - Perony 

3.1 
Rozbiórka ścianek oporowych peronów o wysokości 76-96cm z prefabrykatów na 
podłożu z betonu zwykłego B-7,5 grubości 15cm wraz z wywiezieniem materiałów z 
rozbiórki na legalne składowisko 

429,1 mb 

  

3.2 
Rozbiórka ław betonowych pod ścianki peronowe i ścianki boczne wraz z 
wywiezieniem materiałów z rozbiórki na legalne składowisko 

154,5 m3 
  

3.3 
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o 
grubości 8cm wraz z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na legalne składowisko 

976 m2 
  

3.4 
Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubości 6cm wraz z 
wywiezieniem materiałów z rozbiórki na legalne składowisko 

976 m2 
  

Tk-01.02.03 Roboty ziemne - Konstrukcja peronu  

3.5 
Wykonanie wykopów pod projektowaną konstrukcję peronu z wywiezieniem 
urobku  na odkład ( do ponownego wbudowania ) 

536 m3 
  

3.6 
Zasypanie wykopów gruntem z odkładu wraz z zagęszczeniem do odpowiedniego 
wskaźnika zagęszczenia  

536 m3 
  

3.7 
Zasypanie wykopów dowiezionym gruntem przepuszczalnym wraz z zagęszczeniem 
do odpowiedniego wskaźnika zagęszczenia (grunt z zakupu ) 

617 m3 
  

3.8 Plantowanie nasypu peronu w gruncie kategorii I-II. 1568 m2   

Tk-01.02.07  Budowa krawędzi projektowanego peronu z prefabrykowanych ścianek peronowych 

Uwaga !! Zabudowa nawierzchni peronu została ujęta w kosztorysie branży architektonicznej 

3.9 
Ławy fundamentowe betonowe z chudego betonu C12/15 prostokątne o 
szerokości do 1,3m z układaniem betonu z zastosowaniem pompy. 

154,7 m3 
  

3.10 

Ławy fundamentowe o szerokości do 1,3m w deskowaniu "systemowym" - 
transport elementów deskowania ręcznie, betonowanie przy użyciu pompy do 
betonu na samochodzie. Fundament pod ścianki peronowe wraz wykonaniem 
izolacji bitumicznej elementów zasypanych  

302,6 m3 

  

3.11 

Budowa krawędzi projektowanego peronu z prefabrykowanych ścianek 
peronowych o wysokości 96cm ( ustawienie ścianki , prefabrykowanego oczepu 
oraz innych elementów wchodzących w skład zaprojektowanej konstrukcji ) wraz z 
wykonaniem wypełnienia szczelin kitem fugowym oraz izolacją bitumiczną 
elementów zasypanych  

471,9 mb 

  

MODERNIZACJA NAWIERZCHNI TORÓW NR 501 I 502 Koszty ogólne 

3.12 
Opracowanie niezbędnych regulaminów wyłączenia napięcia w sieci trakcyjnej na 
czas prowadzenia robót (wszystkich w trakcie realizacji). 

1 kpl. 
  

3.13 
Dokonanie wyłączenia (przed robotami) i załączenia po robotach napięcia w sieci 
trakcyjnej zgodnie z ustaleniami "Tymczasowego regulaminu prowadzenia ruchu 
pociągów na czas robót" (wszystkich w trakcie realizacji). 

1 kpl. 

  

3.14 
Demontaż (przed robotami) i montaż (po robotach) wszystkich urządzeń SRK i 
zabezpieczenia ruchu kolejowego pozostających w kolizji z robotami przebudowy 
torów. 

1 kpl. 
  

Tk-01.02.02 Tor 501 

3.15 
Mechaniczne oczyszczenie podsypki w torze o grubości warstwy 0,30m 
oczyszczarką tłucznia z odsiewem ( załadunkiem ) na środki transportu wraz z 
uzupełnieniem brakujących ilości tłucznia w torze 501 

km 
toru 

0,85 

  

3.16 

Mechaniczne balastowanie torów zmontowanych na zagęszczonej warstwie 
tłucznia dowiezionego przy pomocy środków transportu na podkładach 
strunobetonowych o rozstawie 0,60m przy użyciu zespołu maszyn. Przed i po 
stabilizacji  

m3 890 

  

3.17 
Mechaniczne podbicie toru o rozstawie 0,60m podbijarką torową. Regulacja 
pionowa i pozioma geometrii toru nr 501. - Pierwszy raz  

km 
toru 

0,85 
  

3.18 
Stabilizacja dynamiczna maszyną wysokowydajną . Podbicie stabilizacyjne toru nr 
501.  

km 
toru 

0,85 
  

3.19 
Mechaniczne podbicie toru o rozstawie 0,60m podbijarką torową. Regulacja 
pionowa i pozioma geometrii toru nr 501. - Drugi raz 

km 
toru 

0,85 
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3.20 Oprofilowanie toru zgarniarką i ręcznie  
km 

toru 
0,85 

  

3.21 Szlifowanie szyn po regulacji toru  
km 

toru 
0,85 

  

Tor 502 Odcinek wymiany nawierzchni torowej od km 30,0+10,63 do km 30,5+96,86 

3.22 
Tk-01.02.01 Rozbiórka torów kolejowych z szyn typu S-49 na podkładach 
strunobetonowych na podsypce tłuczniowej 

0,586 
km 

toru   

3.23 
Tk-01.01.00 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wyznaczenie 
trasy kolei w terenie równinnym. 

0,586 m3 
  

3.24 
Tk-01.02.03 Roboty ziemne wykonywane koparkami  z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na legalne składowisko 

2 365 m2 
  

3.25 
Tk-01.01.00 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - 
niwelacja torowiska pod zabudowę nawierzchni torowej. 

4800 m2 
  

3.26 
Tk-01.02.03 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV 

4 800 m2 
  

3.27 
Tk-01.02.04 Układanie geowłókniny separacyjno - wzmacniającej na koronie 
torowiska. 

5 380 m3 
  

3.28 
Tk-01.02.04 Mechaniczne wykonanie zagęszczonej warstwy filtracyjno - 
wzmacniającej z klińca 4/31,5mm na gotowym podtorzu wraz z zakupem i 
dowiezieniem materiału w miejsce wbudowania  . 

720 m3 

  

Tk-01.02.02 

3.29 
Mechaniczne wykonanie zagęszczonej warstwy podsypki tłuczniowej (subwarstwy) 
z tłucznia 31,5/50mm na gotowym podtorzu wraz z zakupem i dowiezieniem 
materiału w miejsce wbudowania   

724,3 m3 

  

3.30 

Mechaniczne układanie przy użyciu koparki dwudrogowej toru bezstykowego z 
przytwierdzeniem sprężystym SB-4 z szyn typu 49E1 AX na podkładach 
strunobetonowych typu PS-94 w rozstawie 0,60m wraz z zakupem i dowiezieniem 
materiałów w miejsce wbudowania  . 

0,586 
km 

toru 

  

3.31 

Mechaniczne balastowanie torów zmontowanych na zagęszczonej warstwie 
tłucznia dowiezionego środkami transportu samowyładowczymi na podkładach 
strunobetonowych o rozstawie 0,60m przy użyciu zespołu maszyn. Przed i po 
stabilizacji  

613,8 m3 

  

3.32 Mechaniczne podbicie toru o rozstawie 0,60m podbijarką torową. Pierwszy raz  0,586 
km 

toru   

3.33 
Stabilizacja dynamiczna maszyną wysokowydajną . Podbicie stabilizacyjne toru nr 
502.  

0,586 
km 

toru   

3.34 
Mechaniczne podbicie toru o rozstawie 0,60m podbijarką torową. Regulacja 
pionowa i pozioma geometrii toru nr 502. - Drugi raz 

0,586 
km 

toru   

3.35 Oprofilowanie toru zgarniarką i ręcznie  0,586 
km 

toru   

3.36 Szlifowanie szyn po regulacji toru  0,586 
km 

toru   

Tk-01.02.02 Tor 502 Odcinki regulacji toru nr 502 w planie i w profilu od km 29,7+90,00 do 30,0+10,63 i od km 30,5+96,86 do 
km 30,6+50,00 

3.37 
Mechaniczne balastowanie torów zmontowanych na zagęszczonej warstwie 
tłucznia zakupionego i dowiezionego w miejsce wbudowania na podkładach 
strunobetonowych o rozstawie 0,60m przy użyciu zespołu maszyn. 

57,3 m3 
  

3.38 Stabilizacja dynamiczna maszyną wysokowydajną .  0,274 
km 

toru   

3.39 Oprofilowanie toru zgarniarką i ręcznie  0,274 
km 

toru   

3.40 Szlifowanie szyn po regulacji toru  0,274 
km 

toru   

3.41 
Mechaniczne podbicie toru o rozstawie 0,60m podbijarką torową. Regulacja 
pionowa i pozioma geometrii toru nr 502. 

0,274 
km 

toru   

Odwodnienie toru nr 502 
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3.42 

Tk-01.02.05 Wykonanie wykopów pod drenokolektory , studzienki , warstwy 
filtracyjne wraz z wcześniejszą rozbiórką umocnienia rowów z elementów 
prefabrykowanych , załadunek i wywiezienie mas ziemnych oraz materiałów z 
rozbiórki na legalne składowisko  

297,1 m3 

  

3.43 Tk-01.02.04 Wyłożenie wykopu pod drenaż geowłókniną filtracyjną na zakład. 2 526 m2   

3.44 
Tk-01.02.05 Zakup , dowiezienie materiału w miejsce wbudowania oraz wykonanie 
podsypki drenażu z pospółki 0/31,5mm wraz z zagęszczeniem podsypki do 
odpowiedniego wskaźnika zagęszczenia  

61,6 m3 

  

3.45 

Tk-01.02.05 Ułożenie drenokolektorów z rur dwuściennych karbowanych z PE-HD 
(PP) o średnicy 160mm i sztywności obwodowej min. SN-8 otworowanych w 220st. 
obwodu wraz z włączeniem do studzienek drenarskich z rury karbowanej PVC o śr. 
315mm i 800mm za pomocą uszczelek 4- wargowych "in situ" i wyrzynarki. 

616 mb 

  

3.46 
Tk-01.02.05 Zakup , dowiezienie materiału w miejsce wbudowania oraz wykonanie 
zasypki filtracyjnej drenażu ze żwiru filtracyjnego 8/24mm wraz z zagęszczeniem 
zasypki do odpowiedniego wskaźnika zagęszczenia  

326,4 m3 

  

3.47 
Tk-01.02.05 Studzienki niewłazowe o głębokości do 2m - rura trzonowa 
korugowana (karbowana) 315mm z przykryciem stożkiem betonowym i włazem. 

11 szt. 
  

3.48 
Tk-01.02.05 Studzienki włazowe segmentowe o śr. 800mm o głębokości 2m 
przykryte płytą nastudzienną i włazem. 

2 szt. 
  

Tk-01.02.09 Naprawa i umocnienie skarpy przy torze nr 502 

3.49 Profilowanie skarp i dna wykopów , plantowanie i obrobienie na czysto   1 366 m2   

3.50 
Umocnienie skarp biowłókniną na warstwie humusu grubości 5cm wraz ze 
wzmocnieniem powierzchni skarp geokratami o wysokości 10cm. . Uwaga: ziemia 
urodzajna (humus) z odzysku. 

166,5 m2 

  

3.51 
Umocnienie skarpy przy torze nr 502 w km 30,0+95-30,1+32 (z uwagi na 
pochylenie skarpy 1:1,1 oraz bliskość zabudowań na terenie przyległym do 
gruntów PKP) poprzez gwoździowanie w rozstawie kwadratowym 1,35x1,35m. 

112 szt. 

  

RAZEM poz. 3:   
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Poz.  Opis Miara 
kwota 

ryczałtowa 
netto PLN 

POZ. 4 - TRAKCJA 

Trk-01.00.00 Prace przygotowawcze 

4.1 
Opracowanie tabel obciążeń fundamentów z doborem długości fundamentów 
palowych 

31,00 szt   

4.2 
Opracowanie wykazu współrzędnych fundamentów konstrukcji wsporczych sieci 
trakcyjnej 

1,00 kpl   

4.3 Wytyczenie i stabilizacja w terenie punktów konstrukcji wsporczych 31,00 element   

Trk-01.00.00 Montaż konstrukcji bramkowych (komplet) o rozpiętości od 20 do 30 m z fundamentami  

4.4 Montaż fundamentu palowego typu B3 dla słupa bramki 24,00 szt   

4.5 
Montaż słupa nogi bramki 3113 na śrubach montażowych do fundamentu 
palowego 

12,00 kpl   

4.6 Montaż dźwigara bramkowego o rozpiętości ponad 20-30 m 6,00 element   

4.7 Malowanie - tło i tabliczki numeracyjne 12,00 szt   

4.8 Malowanie - pasy ostrzegawcze 12,00 szt   

Trk-01.00.00 Montaż konstrukcji bramkowych (komplet) o rozpiętości do 20 m z fundamentami fundamentami  

4.9 Montaż fundamentu palowego typu B3 dla słupa bramki 4,00 szt   

4.10 
Montaż słupa nogi bramki 3113 na śrubach montażowych do fundamentu 
palowego 

2,00 kpl   

4.11 Montaż dźwigara bramkowego o rozpiętości  do 20 m 1,00 element   

4.12 Malowanie - tło i tabliczki numeracyjne 2,00 szt   

4.13 Malowanie - pasy ostrzegawcze 2,00 szt   

Prace montażowe i demontażowe  

Trk-01.00.00 Montaż odciągów z fundamentem palowym 

4.14 Montaż fundamentu palowego typu B1A-B3A do odciągu E3-1550,1560 4 szt   

4.15 Odciągi słupów kotwowych E3-1550-i E3-1560 4 szt   

Trk-01.00.00 Montaż wsporników do dźwigarów bramek i słupów przestrzennych 

4.16 Montaż wspornika dźwigara bramki lub wysięgu 4 element   

Trk-01.00.00 Montaż podwieszenia sieci jezdnej 2653 

4.17 
Podwieszenie przelotowe sieci jezdnej dwudrutowej skompensowanej na 
wysięgnikach rurowych 1124-1 

40 szt   

Trk-01.00.00 Montaż rozdzielonych kotwień ciężarowych w sieci 1 linowej 2 drutowej sieci C120-2C 

4.18 Kotwienia krańcowe ciężarowe 1- liny nośnej 13-0448-30 4,00 szt   

4.19 Kotwienia krańcowe ciężarowe przewodów jezdnych 13-0449-32 4,00 szt   

Trk-01.00.00 Montaż kotwień ciężarowych sieci 1 linowej 1 drutowej C95-C 

4.20 Kotwienia ciężarowe sieci jezdnej 1 linowej 1 drutowej C95-C 11,00 szt   

Trk-01.00.00 Montaż kotwień stałych sieci liny wzmacniającej 

4.21 Kotwienia stałe liny nośnej  4,00 kotw.   

Trk-01.00.00 Wywieszenie sieci 1 Iinowej 2 drutowej sieci C120-2C 

4.22 Wywieszanie przewodów sieci jezdnej - przewód jezdny podwójny 0,20 km   

4.23 Lina nośna miedziana o przekroju 120 mm2 0,20 km   

4.24 
Montaż pojedynczych elementów sieci - wieszak stały pojedynczy normalny (0571, 
0573, EN-10541) 

53,00 szt   

4.25 
Montaż pojedynczych elementów sieci - zawieszenie elastyczne linki (bez 
wieszaków podwieszenia) przy czterech wieszakach ( 0582) 

10,00 szt   

4.26 
Montaż pojedynczych elementów sieci - uchwyt odległościowy do przewodów 
jezdnych  

7,00 szt   

Trk-01.00.00 Przewieszanie na nowe konstrukcje wsporcze istniejącej sieci 1 linowej 2 drutowej wraz z montażem 
podwieszeń typu Y wieszaków, uchwytów odległ. 

4.27 Demontaż przewodów sieci jezdnej - przewód jezdny w sieci dwudrutowej 2xdjp 1,64 km   

4.28 Demontaż - Lina nośna miedziana o przekroju 120 mm2 1,64 km   

4.29 Demontaż wieszaków w sieci dwudrutowej 432 wiesz.   
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4.30 Demontaż uchwytów odległościowych 55 uchwyt.   

4.31 Wywieszanie przewodów sieci jezdnej – przewód jezdny pojedynczy 1,64 km   

4.32 Wywieszanie -Lina nośna miedziana o przekroju 120 mm2 1,64 km   

4.33 
Montaż pojedynczych elementów sieci - wieszak stały pojedynczy normalny ( 0571, 
0573, EN-10541) 

432 szt   

4.34 
Montaż pojedynczych elementów sieci - zawieszenie elastyczne linki (bez 
wieszaków podwieszenia) przy czterech wieszakach ( 0582) 

36,00 szt   

4.35 
Montaż pojedynczych elementów sieci - uchwyt odległościowy do  przewodów 
jezdnych (  5310) 

55,00 szt   

Trk-01.00.00 Przewieszanie na nowe konstrukcje wsporcze istniejącej sieci liny wzmacniającej 

4.36 
Demontaż - lina nośna miedziana o przekroju 120 mm2 wraz z transportem na 
składowisko SKM Gdynia Cisowa wraz z załadunkiem i wyładunkiem w miejscu 
wskazanym 

1,20 km   

4.37 Wywieszanie -lina nośna miedziana o przekroju 120 mm2 0,20 km   

Trk-01.00.00 Montaż połączeń elektrycznych sieci jezdnej 0601- 0655 

4.38 Połączenia elektryczne w przęśle naprężenia, sieci dwuprzewodowe 23-0640-32 4,00 szt   

Trk-01.00.00 Montaż odgromników rożkowych 0681-0683 z połączeniem elektrycznym 

4.39 Montaż odgromnika rożkowego 2,00 element   

Trk-01.00.00 Dwukrotna pomontażowa regulacja sieci jezdnej 1 Iinowej 2 drutowej, odcinek naprężenia powyżej 1000m 

4.40 
Pomontażowa regulacja sieci dwudrutowej jednolinowej ; ponad 1000 m odcinka 
naprężenia 

7,00 
odc. 
napr. 

  

Trk-01.00.00 Montaż uszynień indywidualnych konstrukcji wsporczych w tym tymczasowe 

4.41 
Montaż uszynień indywidualnych przewodami układanymi w podłożu nawierzchni 
torowej -słupy trakcyjne łączone do toku szyn bliższego, uszyniane prętem Fe -
pociąg sieciowy (0821-1, 0822-1) 

27,00 szt   

Trk-01.00.00 Montaż podwieszenia liny wzmacniającej 

4.42 Montaż podwieszenia liny wzmacniającej 26,00 element   

Trk-01.00.00 Połączenia międzytokowe (sieć powrotna) 

4.43 
Montaż łączników szynowych w sieci powrotnej - wiercenie otworów Fi 20 mm w 
szynach 

20,00 otwór   

4.44 
Montaż łączników szynowych w sieci powrotnej, łączniki poprzeczne 
międzytokowe łączone z szynami przez zaciskanie tulejką (23-0851-1) 

10,00 szt   

Trk-01.00.00 Montaż połączeń międzytorowych (sieć powrotna) 

4.45 
Montaż łączników szynowych w sieci powrotnej - wiercenie otworów Fi 20 mm w 
szynach 

20,00 otwór   

4.46 
Montaż łączników szynowych w sieci powrotnej, łączniki poprzeczne międzytorowe 
łączone z szynami przez zaciskanie tulejką (23-085 1-2) 

10,00 szt   

Trk-01.00.00 Montaż - ustawianie wskaźników i tablic 

4.47 Wskaźniki We zamocowane śrubami 24,00 szt   

Trk-01.00.00 Demontaż dźwigarów bramek 

4.48 Demontaż dźwigara bramkowego o rozpiętości do 32,9 m 3,00 element   

4.49 Demontaż - Wsporniki 0,00 element   

4.50 Transport wewnętrzny materiałów , konstrukcje i kształtowniki stalowe 46,00 t   

Trk-01.00.00 Demontaż wysięgów słupów na dwa tory 

4.51 
Montaż wysięgnika przestrzennego kratowego na słupie bramkowym lub 
kratowym 

3,00 element   

4.52 Transport wewnętrzny materiałów , konstrukcje i kształtowniki stalowe 1,05 t   

Trk-01.00.00 Demontaż wysięgów słupów na dwa tory 

4.53 Demontaż - Wsporniki 6,00 element   

4.54 Transport wewnętrzny materiałów , konstrukcje i kształtowniki stalowe 0,72 t   

Trk-01.00.00 Demontaż słupów stalowych (w tym słupów bramek i slupów dla wysięgów na dwa tory) 
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4.55 Demontaż słupów stalowych, wycinanie słupów  2x cięcie 20,00 kpl   

4.56 Transport wewnętrzny materiałów ,  konstrukcje i kształtowniki stalowe 8,00 t   

Trk-01.00.00 Demontaż odciągów 

4.57 Demontaż odciągu słupa 4,00 szt   

4.58 Transport wewnętrzny materiałów , konstrukcje i kształtowniki stalowe 0,16 t   

Trk-01.00.00 Demontaż fundamentów betonowych wraz z odwiezieniem gruzu 

4.59 Rozbijanie fundamentów z ziemi 19,80 m3   

4.60 
Fundamenty betonowe kotwowe prefabrykowane -wywóz nadmiaru gruntu z 
wykopów  

19,80 m3   

Trk-01.00.00 Uszynienie kładki dla pieszych - Montaż ograniczników niskonapięciowych z połącz. elektr. 

4.61 
Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach 
ściennych na podłożu innym niż drewno 

80,00 m   

4.62 
Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski lub 
bolce 

12,00 szt.żył   

4.63 
Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na 
napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 

12,00 szt.   

4.64 Montaż zwiernika dwukierunkowego z połączeniem do szyn 13-0891-2 2,00 element   

RAZEM poz. 4:   

 

  



Tabela RCR - Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa przystanku SKM Rumia Janowo” 

 

- 11 - 

Poz.  Opis Miara 
kwota ryczałtowa 

netto PLN 

POZ. 5 - TELEKOMUNIKACJA 

T-05.00.00 Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji 

5.1 
Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji 
kablowej, patchcord światłowodowy 

540 m 
  

5.2 Montaż korytek przykręcenie do gotowych otworów, szerokość 200·mm 250 m   

5.3 Układanie poziomego okablowania strukturalnego, kabel miedziany YRPX 1x4x1,2 320 m   

5.4 Układanie kabli YKY 3x2,5 150 m   

5.5 
Zakup i instalowanie głośników zewnętrznych 1-kierunkowych na gotowych 
konstrukcjach wsporczych, na konstrukcji stalowej 

10 szt 
  

5.6 Konfiguracja i uruchomienie urządzeń systemu ZSIP na p.o. Rumia Janowo 1 kpl   

5.7 
Zakup i zabudowa mocowań do paneli, paneli i podłączenie paneli informacyjnych 
w terenie 

4 szt 
  

5.8 
Zakup i zabudowa fundamentów,  kolumn INFO/SOS i podłączenie kolumn 
Info/SOS w terenie 

2 kpl 
  

5.9 
Zakup i zabudowa mocowania pod zegar i zegara,  mocowanie zegara i podłączenie 
zegara w terenie 

1 kpl 
  

5.10 
Konfiguracja i uruchomienie urządzeń systemu ZSIP w DCS Gdynia Gł. i nast. GCA 
Gdynia Cisowa 

1 kpl 
  

T-05.00.00 Budowa monitoringu 

5.11 
Doposażenie istniejącej szafy  kablowej typu SZDs576 firmy  ZPAS-NET Sp. z o.o. w 
klimatyzator i  urządzenie  grzewcze 

1 kpl 
  

5.12 
Zakup i montaż  teletechnicznej  szafy z  wyposażeniem  w  panel  wentylacyjny i  
urządzenie  grzewcze oraz UPS . 

1 szt 
  

5.13 Układanie poziomego okablowania strukturalnego, kabel UTP 1400 m   

5.14 
Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami, wykonanie 1 
pomiaru 

30 pomiar 
  

5.15 
Budowa  kabla światłowodowego Z-XOTKtsd12J  między szafami  dystrybucyjnymi 
na peronie 

150 m 
  

5.16 
Montaż paneli rozdzielczych świaltłowodowych w przygotowanych stelażach 19", 
panel rozdzielczy światłowodowy 

2 szt 
  

5.17 
Spawanie kabla światłowodowego w kasetach światłowodowych, kabel 
światłowodowy, jednomodowy 

24 szt 
  

5.18 
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka 
regeneratorowego z przełącznicy, mierzony 1 światłowód 

1 odcinek 
  

5.19 
Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka 
regeneratorowego z przełącznicy, dodatek za każdy następny zmierzony 
światłowód 

11 odcinek 
  

5.20 Montaż  kamer  stacjonarnych  ogólnych - montaż pod wiatą 3 szt   

5.21 Montaż  kamer  stacjonarnych  ogólnych - montaż na słupie 8 szt   

5.22 Montaż  kamer  krawędziowych 4 szt   

5.23 Montaż  kamer  w  windzie 3 szt   

5.24 Rejestrator z macierzą dyskową 1 szt   

5.25 Przełączniki sieciowe  przemysłowe warstwa 3 3 szt   

5.26 Przełączniki sieciowe  przemysłowe warstwa 2 3 szt   

5.27 Centrum SOK - stacja robocza 1 szt   

5.28 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamery, monitory, monitor TVU 1 szt   

5.29 Uruchomienie systemu 1 kpl   

T-05.00.00 Usunięcie kolizji kablowych , budowa kabli telekomunikacyjnych 

5.30 
Obniżenie  kanalizacji kablowej na  likwidowanej  części  peronu z kablami Z- XOTK 
tsd 60J ; XzTKMXpw 25x4x0,8 

82 m 
  

5.31 

Przesunięcie kanalizacji  teletechnicznej 3-otworowej z kablami Z- XOTK tsd 60J ; 
XzTKMXpw 25x4x0,8 wraz  z dobudową 1 rury RHDPE 110/6,3   na starej  części 
peronu 

126 m 

  

5.32 Podniesienie studni kablowej SK2/4 do  poziomu peronu 1 szt   
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5.33 
Podniesienie istniejącej szafy  kablowej typu SZDs576 firmy  ZPAS-NET Sp.z o.o. do  
poziomu  peronu  wraz  z przesunięciem 

1 szt 
  

5.34 
Budowa kanalizacji kablowej 4- otworowej na  rozbudowanej  części  peronu (  wg  
projektu  energetycznego ) 

96 m 
  

5.35 Budowa  wstawki  kablowej  na  kablu XzTKMXpw 25x4x0,8 8 m   

5.36 

Montaż złączy przelotowych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z 
zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon 
wzmocnionych, kabel o 50 parach 

2 złącze 

  

5.37 
Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par·50 

1 odcinek 
  

5.38 
Przełożenie kabli : XOTKrd 8J i XOTKtsd 18J w rejonie  podpory pod  kładkę nad 
torami od km 30,100 do km 30,230 

130 m 
  

5.39 
Zabezpieczenie kabli : XOTKrd 8J i XOTKtsd 18J w rejonie skrzyżowania z 
gazociągiem - km 30,293 (rura dwudzielna -110 mm) 

6 m 
  

5.40 Przełożenie kabla : ALTKDXpxFtx75x2x1,2 300 m   

5.41 Przełożenie kabli :TKDkFtA 78x2  TKMyFty10x4x0,8 ; TKMyFty50x4x0, 8 . 900 m   

5.42 Przełożenie  kabla srk  typu YKSY 24x1 651 m   

5.43 Przełożenie  kabli srk  typu  2x YKSY 19x1 ;  YKSY 14x1; YKSY 10x1wraz 2604 m   

5.44 Przełożenie  kabla  zasilającego – YKY 4x252 651 m   

5.45 Montaż złącz kablowych, dla kabla srk o liczbie żył 2-10 4 szt   

5.46 Montaż złącz kablowych, dla kabla srk o liczbie żył 14-19 12 szt   

5.47 Montaż złącz kablowych, dla kabla srk o liczbie żył 24-30 4 szt   

5.48 Montaż złączy przelotowych na kablach zasilających 4 szt   

5.49 
Pomiary elektryczne kabli miedzianych teletechnicznych 

4 odcinek 
  

5.50 
Pomiary elektryczne kabli miedzianych srk 

5 odcinek 
  

5.51 Demontaż głośników 4 szt   

5.52 Demontaż zegarów 2 szt   

RAZEM poz. 5:   
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Poz. Nr ST  Opis Miara 
kwota ryczałtowa 

netto PLN 

POZ. 6 - BRANŻA KONSTRUKCYJNA 

M.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

  M.01.01.00. Odtworzenie punktów w terenie 

  M.01.01.02. Wytyczenie obiektów 

6.1   
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie, obsługa 
geodezyjna 

1 kpl.   

  M.01.02.04. Wyburzenie obiektów 

6.2   
Rozbiórka nawierzchni asfaltowej na kładce wraz z wywozem na 
legalne składowisko. 

155,4 m2   

6.3   
Rozbiórka stalowych schodów ze stopniami betonowymi z wywozem 
elementów stalowych i gruzu betonowego na legalne składowisko 

34 mb   

6.4   
Rozbiórka stalowych balustrad istniejącej kładki i schodów oraz osłon 
przeciwporażeniowych z wywozem na legalne składowisko 

229,4 mb   

M.05.00.00. NAWIERZCHNIE NA KONSTRUKCJACH 

  M.05.03.00. Nawierzchnie twarde ulepszone 

  M.05.03.27. Nawierzchnio-izolacja z żywic epoksydowo-poliuretanowych 

6.5   
Wykonanie nawierzchni z żywic epoksydowo-poliuretanowych gr. 
5mm na istniejącej kładce, schodach oraz gzymsie muru wraz z 
przygotowaniem powierzchni 

239,7 m2   

6.6   zakup i montaż rur ochronnych na kable f50, pod wspornikiem kładki 47 m   

M.11.00.00. FUNDAMENTOWANIE 

  M.11.01.00. Roboty ziemne pod fundamenty 

  M.11.01.01. Wykopy pod fundamenty w gruncie niespoistym bez umocnienia 

6.7   
Wykonanie wykopów pod konstrukcję z wywozem gruntu na legalne 
składowisko 

69,7 m3   

  M.11.01.04. Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem 

6.8   
Zasypanie wykopów gruntem piaszczystym z zakupu wraz z 
dowozem. 

46,1 m3   

  M.11.04.00. Ścianki szczelne 

  M.11.04.01. Wykonanie ścianki szczelnej z profili korytkowych 

6.9   
Zakup i pogrążenie stalowej ścianki szczelnej Wx>1800cm3/mb - 
wysokość 14m za pomocą urządzeń niskoudarowych, z późniejszym 
jej obcięciem 

17,5 m   

M.12.00.00. ZBROJENIE 

  M.12.01.00. Stal zbrojeniowa - wymagania ogólne 

  M.12.01.02. Zbrojenie betonu stalą klasy A-lIl N 

6.10   Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali AIIIN  19350 kg   

M.13.00.00. BETON 

  M 13.01.00. Beton konstrukcyjny - wymagania ogólne 

  M.13.01.01. Beton ław fundamentowych w deskowaniu 

6.11   
Beton ław fundamentowych klasy C30/37 XC4 XD2 XF1 wraz z 
deskowaniem 

153,3 m3   

  M.13.01.09. Mur oporowy 

6.12   
Beton obetonowania ścianek szczelnych klasy C30/37 XC4 XD2 XF1 
wraz z deskowaniem 

42,3 m3   

  M 13.02.00. Beton niekonstrukcyjny bez deskowania 

  M.13.02.01. Beton podkładowy 

6.13   
Podkład betonowy pod ławy fundamentowe klasy C12/15 X0 gr. 
15cm, 35cm lub 45cm 

37,21 m3   

M.14.00.00. KONSTRUKCJE STALOWE 

  M.14.01.00. Stal konstrukcyjna - wymagania ogólne 

  M.14.01.02. Konstrukcje stalowe ustroju niosącego ze stali S235 
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6.14   
Wykonanie konstrukcji stalowej wiaty, schodów, podestów i 
wsporników 

120,5 t   

  M.14.02.00. Zabezpieczenie konstrukcji stalowych 

  M.14.02.01. Zabezpieczenie antykorozyjne elementów konstrukcji stalowych metalizowanych przez malowanie 

6.15   
Malowanie konstrukcji 3-ma warstwami farb epoksydowo - 

poliuretanowych o grubości powłoki min180µm 
120,5 t   

  M.14.02.02. Zabezpieczenie antykorozyjne elementów konstrukcji stalowych przez metalizację ogniową 

6.16   
Wykonanie metalizacji ogniową o grubości powłoki min 120µm na 
konstrukcji stalowej 

120,5 t   

  M.14.03.00. Montaż  konstrukcji  stalowych 

  M.14.03.01. Montaż konstrukcji stalowych ustroju nośnego 

6.17   
Montaż konstrukcji stalowej wiaty, schodów, podestów i wsporników 
wraz z montażem rurek 

120,5 t   

6.18   zakup i montaż szkła hartowanego - daszek nad kasownikami 5,3 m2   

6.19   
zakup i montaż blachy trapezowej wys.20mm, gr.0,6mm-pokrycie 
wiaty 

976 m2   

6.20   zakup i montaż blachy ażurowej poszycia wiaty (od dołu) 988 m2   

6.21   zakup i montaż blachy ażurowej na pow. bocznej wiaty 186 m2   

M.15.00.00. IZOLACJE 

  M.15.01.00. Izolacja cienka 

  M.15.01.02. Powłoka ochronna zasypywanych elementów betonowych  

6.22   
Izolacja powierzchni pionowych i poziomych ław fundamentowych, 
podszybi oraz oczepów na murze,  wysokoelastyczną powłoką wraz z 
przygotowaniem powierzchni 

474,9 m2   

  M.15.01.03. Powierzchniowe zabezpieczenie betonu 

6.23   
Przygotowanie i zabezpieczenie powierzchni betonowych środkami 
do powierzchniowej ochrony betonu o zdolności pokrywania rys do 
0,15mm 

108,1 m2   

M.19.00.00. ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE 

  M.19.01.04. Balustrady 

6.24   

Wykonanie i montaż balustrad stalowych, zabezpieczonych 
antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe o gr. powłoki 70μm i 
doszczelnieniem zestawem malarskim o gr. powłoki 180μm, 
mocowanej za pomocą kotew wklejanych do istniejących schodów, 
przykręcanej do istniejącej kładki i nowych schodów na peron 

233,1 m   

6.25   97m2-wypełnienie blachą ażurową balustrady h=1,1m  97 m2   

6.26   127m2-wypełnienie blachą ażurową balustrady h=1,3m 127 m2   

  M.19.01.05. Osłony przeciwporażeniowe 

6.27   
Wykonanie i montaż osłon przeciwporażeniowych z profili stalowych 
z wypełnieniem z poliwęglanu gr 20mm, mocowanych do konstrukcji 
istniejącej kładki 

97,2 m2   

M.20.00.00. INNE ROBOTY MOSTOWE 

  M.20.02.07.   Dźwig osobowy 

6.28   Wykonanie i  montaż stalowego szybu windowego pokrytego szkłem 3 szt.   

RAZEM poz. 6:   
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Poz.  Opis Miara 
kwota ryczałtowa 

netto PLN 

POZ. 7 - BRANŻA SANITARNA 

S-03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA 

Kanał deszczowy DN300 PVC SN8 

7.1 
Montaż kanału DN300 PVC SN8 w wykopie umocnionym wraz z podsypką i obsypką 
technologiczną , robotami ziemnymi dla studni - peron 

165,5 m   

7.2 
Montaż kanału DN300 PVC SN8 w wykopie umocnionym wraz z podsypką i obsypką 
technologiczną , robotami ziemnymi dla studni i skrzynek rozsączających - teren 

52 m   

 Kanał deszczowy DN200 PVC SN8 

7.3 
Montaż kanału DN200 PVC SN8 w wykopie umocnionym wraz z podsypką i obsypką 
technologiczną - teren 

49,9 m   

Kanał deszczowy DN110 PVC SN8 

7.4 
Montaż kanału DN110 PVC SN8 w wykopie umocnionym wraz z podsypką i obsypką 
technologiczną - teren 

38,3 m   

Studnie -  w gotowym wykopie 

7.5 
Montaż studzienek rewizyjnych z kręgów betonowych średnicy 1200mm w 
gotowym wykopie 

14 kpl   

7.6 
Studzienki rewizyjno - inspekcyjne DN600 o głębokości do 3m - rura trzonowa 
korugowana (karbowana) 600mm, właz na pierścieniu odciążającym 

4 kpl   

7.7 
Montaż studzienek rewizyjnych z kręgów betonowych średnicy 800mm w 
gotowym wykopie 

1 kpl   

Skrzynki rozsączające - w gotowym wykopie 

7.8 
Zakup , dostarczenie oraz montaż w gotowym wykopie na uprzednio 
przygotowanym podłożu systemu skrzynek rozsączających SR1 

1 kpl   

7.9 
Zakup , dostarczenie oraz montaż w gotowym wykopie na uprzednio 
przygotowanym podłożu systemu skrzynek rozsączających SR2 

1 kpl   

7.10 
Zakup , dostarczenie oraz montaż w gotowym wykopie na uprzednio 
przygotowanym podłożu systemu skrzynek rozsączających SR3 

1 kpl   

7.11 
Zakup , dostarczenie oraz montaż w gotowym wykopie na uprzednio 
przygotowanym podłożu systemu skrzynek rozsączających SR4 

1 kpl   

Odwodnienie liniowe - korytka odwodnieniowe 

7.12 
Zakup , dostarczenie oraz montaż odwodnienia liniowego w płycie 
remontowanego peronu w formie kanałów wykonanych z tworzywa sztucznego 
PE-PP z rusztem poliamidowym klasy B125 

215,4 m   

S-01.03.05 WODOCIĄG 

7.13 
Montaż wodociągu 25mm PE wraz z armaturą w wykopie umocnionym wraz z 
podsypką i obsypką technologiczną , robotami ziemnymi dla wodociągu i studzienki 
wodociągowej DN600 z zaworem czerpanym 

77 m   

7.14 
Montaż wodociągu 50mm PE  wraz z armaturą w wykopie umocnionym wraz z 
podsypką i obsypką technologiczną , robotami ziemnymi dla wodociągu i studni 
wodomierzowej 

4,4 m   

7.15 
Montaż studni wodomierzowej DN1200 wraz z zestawem wodomierzowym w 
gotowym wykopie 

1 kpl   

7.16 
Montaż studzienki wodociągowej DN600 z zaworem czerpalnym w gotowym 
wykopie 

1 kpl   

RAZEM poz. 7:   
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Poz.  Opis Miara 
kwota ryczałtowa 

netto PLN 

POZ. 8 - Budowa sieci i instalacji elektrycznych 

Roboty demontażowe 

8.1 

Demontaż oprawy oświetleniowej zainstalowanej na trzpieniu słupa lub wysięgniku 24 kpl 

  

Demontaż oprawy świetlówkowej z kloszem 2 szt 

Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 100kg 17 słup 

Demontaż złącza kablowego 1 kpl 

Demontaż skrzynki (rozdzielnicy skrzynkowej) o masie 10kg (rozdzielnice 

skrzynkowe) 
1 szt 

Demontaż kabla 2kg/m w gruncie kategorii III-IV 460 m 

Transport wewnętrzny prefabrykatów żelbetowych na odległość do 20km 1,7 t 

Transport wewnętrzny przewodów, izolatorów, osprzętu i drewna na odległość do 

20km 
1,5 t 

Transport wewnętrzny konstrukcji i kształtowników stalowych na odległość do 

20km 
0,2 t 

Montaż rozdzielnicy peronu wraz z wyposażeniem  

8.2 

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji 

asfaltowej - pierwsza warstwa 
2 m2 

  

Montaż fundamentu prefabrykowanego betonowego o objętości do 0,25m3 w 

wykopie, w gruncie kategorii III, pod szafę oświetleniową 
1 szt 

Montaż na gotowym fundamencie rozdzielnicy peronu wraz z wyposażeniem 1 szt 

Mechaniczne pogrążenie uziomów pionowych prętowych w gruncie kategorii III 16 m 

Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0,60m w gruncie kategorii 

III 
2 m 

Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów kabelkowych o przekroju do 2,5mm2 36 szt 

Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów kabelkowych o przekroju do 4mm2 12 szt 

Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów kabelkowych o przekroju do 6mm2 5 szt 

Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów kabelkowych o przekroju do 16mm2 35 szt 

Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów pojedynczych o przekroju do 50mm2 4 szt 

Montaż obudowy z gniazdami serwisowymi 

8.3 
Montaż obudowy PCW wyposażonej w gniazda remontowe 230V i 400V 2 szt 

  Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów kabelkowych o przekroju do 2,5mm2 16 szt 

Montaż UPS oraz aparatury modułowej w szafach teletechnicznych 

8.4 

Montaż UPS o czasie podtrzymania t=15min 2 szt 

  

Montaż UPS o czasie podtrzymania t=2h 1 szt 

Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego 9 szt 

Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 3-biegunowego 2 szt 

Montaż w rozdzielnicach rozłącznika 1-biegunowego 3 szt 

Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów kabelkowych o przekroju do 2,5mm2 21 szt 

Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów kabelkowych o przekroju do 4mm2 8 szt 

Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów kabelkowych o przekroju do 16mm2 10 szt 

Budowa kanalizacji kablowej 

8.5 

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie 

wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii III przy ilości warstw = 3, liczbie rur w 

warstwie = 3 i liczbie otworów w ciągu kanalizacji = 8 

9 m 

  

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie 

wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii III przy ilości warstw = 3, liczbie rur w 

warstwie = 2 i liczbie otworów w ciągu kanalizacji = 5 

27 m 

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie 

wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii III przy ilości warstw = 2, liczbie rur w 

warstwie = 2 i liczbie otworów w ciągu kanalizacji = 4 

101 m 

Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w 

gruncie nienawodnionym kategorii III-IV 
6 m3 

Mechaniczne przewierty dla rur pod obiektami - za pierwszą rurę o średnicy do 

125mm 
51 m 
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Mechaniczne przewierty dla rur pod obiektami - dodatek za każdą następną rurę o 

średnicy do 125mm w wiązce 
102 m 

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie 

wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii III przy ilości warstw = 1, liczbie rur w 

warstwie = 2 i liczbie otworów w ciągu kanalizacji = 2 

83 m 

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie 

wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii III przy ilości warstw = 1, liczbie rur w 

warstwie = 1 i liczbie otworów w ciągu kanalizacji = 1 

60 m 

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych dwuelementowych typu 

SKR-1, w gruncie kategorii III 
3 

stud

nia 

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych dwuelementowych typu 

SK-2, w gruncie kategorii III 
1 

stud

nia 

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych dwuelementowych typu 

SKMP-3, w gruncie kategorii III 
1 

stud

nia 

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych dwuelementowych typu 

TP 6/10, w gruncie kategorii III 
6 

stud

nia 

Budowa linii kablowych nN-0,4kV 

8.6 

Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III 20 m3 

  

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m 60 m 

Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w 

gruncie nienawodnionym kategorii III-IV 
2 m3 

Mechaniczne przewierty dla rur pod obiektami - za pierwszą rurę o średnicy do 

125mm 
22 m 

Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy 110mm 3 m 

Ręczne układanie kabli o masie do 1,0kg/m w rowach kablowych z przykryciem 

folią kalandrowaną - YAKXS 4x50 
22 m 

Układanie kabli o masie do 1kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - 

YAKXS 4x50 
158 m 

Układanie kabli o masie do 1kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - 

YAKXS 5x16 
630 m 

Układanie kabli o masie do 1kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - 

YKXS 5x10 
135 m 

Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych 

- YKXS 5x2,5 
140 m 

Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych 

- YKXS 4x2,5 
120 m 

Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych 

- YKXS 3x4 
435 m 

Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych 

- YKXS 3x2,5 
595 m 

Zarobienie końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16mm2na napięcie do 1kV o 

izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 
15 szt 

Zarobienie końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50mm2 na napięcie do 1kV o 

izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 
1 szt 

Zarobienie końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16mm2 na napięcie do 1kV o 

izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 
30 szt 

Mufy przelotowe z tworzyw termokurczliwych na kablach o przekroju żył do 35mm2 1 szt 

Mufy przelotowe z tworzyw termokurczliwych na kablach o przekroju żył do 70mm2 1 szt 

Zasypanie warstwą piasku rowu kablowego o szerokości do 0,4m 60 m 

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III 15 m3 

Budowa instalacji elektrycznych 

8.7 

Montaż kanału instalacyjnego z PCW o szerokości podstawy do 60mm na podłożu 

innym niż betonowe 
260 m 

  

Układanie rur winidurowych o średnicy do 28mm na konstrukcji metalowej 100 m 

Montaż odgałęźników bryzgoszczelnych 3-wlotowych z tworzywa sztucznego 

mocowanych bezśrubowo 
75 szt 

Układanie w gotowych korytkach przewodów izolowanych jednożyłowych o 

przekroju do 10mm2 - YKXS 5x4 
300 m 
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Układanie w gotowych korytkach przewodów izolowanych jednożyłowych o 

przekroju do 2,5mm2 - YKXS 2x2,5 
150 m 

Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 30mm2 do rur - 

YKXS 5x6 
60 m 

Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 do rur - 

YKXS 3x2,5 
235 m 

Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów kabelkowych o przekroju do 2,5mm2 120 szt 

Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów kabelkowych o przekroju do 4mm2 150 szt 

Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów kabelkowych o przekroju do 6mm2 20 szt 

Montaż słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikami 

8.8 

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych 

wysięgnikowych jednoramiennych h=9m 
2 szt 

  

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych h=4m na 

wspornikach na kładce 
5 szt 

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych żelbetowych o masie do 100kg h=7m 4 szt 

Montaż wysięgników rurowych o masie do 15kg mocowanych na słupie 4 szt 

Zarobienie końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 50mm2 na napięcie do 1kV o 

izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 
17 szt 

Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów pojedynczych o przekroju do 50mm2 17 szt 

Mechaniczne pogrążenie uziomów pionowych prętowych w gruncie kategorii III 80 m 

Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0,60m w gruncie kategorii 

III 
10 m 

Montaż opraw oświetleniowych 

8.9 

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe 

i wysięgniki 
17 kpl 

  

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku 12 szt 

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie 5 szt 

Montaż opraw oświetleniowych LED montowanych do konstrukcji 79 kpl 

Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów pojedynczych o przekroju do 2,5mm2 192 szt 

Montaż ogranicznika niskonapięciowego 

8.10 

Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III 10 m3 

  

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m 25 m 

Ręczne układanie kabli o masie do 1,0kg/m w rowach kablowych z przykryciem 

folią kalandrowaną 
25 m 

Zasypanie warstwą piasku rowu kablowego o szerokości do 0,4m 25 m 

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych dwuelementowych typu 

SK-1, w gruncie kategorii III 
3 

stud

nia 

Montaż konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 10kg przez przykręcenie do 

gotowego podłoża - obudowa OSZ 40x40 montowana w studni SK1 
3 szt 

Montaż aparatów elektrycznych o masie do 5kg - ogranicznik niskonapięciowy 4 szt 

Montaż uszynień indywidualnych przewodami układanymi w podłożu nawierzchni 

torowej iskierniki niskonapięciowe na konstrukcji stalowej 
4 

uszyn

ienie 

Podłączenie pod zaciski lub bolce kabli o przekroju do 120mm2 8 szt 

Montaż grzejników elektrycznych w szybach wind 

8.11 
Montaż grzejnika elektrycznego w szybie windy 3 szt 

  Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów kabelkowych o przekroju do 4mm2 3 szt 

Pomiary i czynności sprawdzające 

8.12 

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego niskiego napięcia 
35 

pomi

ar 

  

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia 
150 

pomi

ar 

Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego - za 

pierwsze złącze 
1 szt 

Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego - za każde 

następne złącze 
5 szt 

Badanie instalacji ochronnej wykonanej jako zerowanie - za pierwszy pomiar 

obwodu 
1 szt 
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Badanie instalacji ochronnej wykonanej jako zerowanie - za każdy następny pomiar 

zerowania 
48 szt 

Pomiar fotometryczny natężenia oświetlenia - pierwszy kpl.5 pomiarów 

dokonywanych na stanowisku 
30 

kpl/p

om 

Rozdzielnica prądu zmiennego lub stałego do 20 pól 1 szt 

Rozdzielnica prądu zmiennego lub stałego do 5 pól 3 szt 

Rozdzielnica prądu zmiennego lub stałego - za każde następne 5 pól 2 kpl 

RAZEM poz. 8:   
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Poz.  Opis Miara 
kwota ryczałtowa 

netto PLN 

POZ. 9 - PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ Ś/C 

G-01.00.00 Gazociąg średniego ciśnienia 

9.1 Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m2) - rozebranie 6,5 m2   

9.2 
Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią 
z przerzutem 

33 m2 
  

9.3 
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 
0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III 113 m3 

  

9.4 

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w 
gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; 
głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m 

19,94 m3 

  

9.5 
Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 6.0 m 
wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.2.50m) 

37,5 m2 
  

9.6 
Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m 
wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m) 

42,56 m2 
  

9.7 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm 1,764 m3   

9.8 
Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu 
lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m 

1 kpl. 
  

9.9 
Wykonanie przecisku - Rura przeciskowa z rury stalowej czarnej bez szwu, lub ze 
szwem DN500 mm; ( 508,0x11,0 mm), L=31,3 m. 

31,3 m 
  

9.10 

Rura ochronna stalowa z rur przewodowych b/szwu ze stali L360NE, w/g PN-EN ISO 
3183 w klasie PSL 2 załącznik M, izolowana fabrycznie powłoką z polietylenu 
wytłaczanego 3LPE w klasie N-v spełniającą wymogi DIN 30670, DN250 mm; (  
273,0x7,1 mm) L=32,8 mDodatkowo uwzględnić: - płozy ślizgowe 
polietylenowe z rolkami, wysokość płóz 24 mm, szt. 24, 

32,8 m 

  

9.11 

Przeciąganie rur ochronnych o śr.nom.250 mm przez rury przeciskowe                                                           
Dodatkowo uwzględnić: - płozy ślizgowe polietylenowe z rolkami, wysokość płóz 
H=90 mm, szt. 23 
                                                           

32,8 m 

  

9.12 
Wypełnienie przestrzeni między rurą przeciskową a rurą ochronną chudym 
betonem  C8/10 (B10) podawanym z pompy do betonu 

1 kpl 
  

9.13 
Uszczelnianie końców rur ochronnych o śr. nom. 250 mm - opaska termokurczliwa 
DN250/DN150, z grupy P6 wykazu 

2 szt. 
  

9.14 
Rura wydmuchowa z rury stalowej Dn 80 mm z korkiem gwintowanym 
wyprowadzona do typowej skrzynki ulicznej żeliwnej 

1 kpl. 
  

9.15 Obudowa skrzynki ulicznej z betonu C20/25 0,1 m3   

9.16 Oznakowanie trasy gazociągu na słupku stalowym 1 kpl.   

9.17 

Rury stalowe bez szwu, ze stali L360NE, w/g PN-EN ISO 3183 w klasie PSL 2 
załącznik M, lub PN-EN 10208-1+AC z 2009r.  izolowanych fabrycznie powłoką z 
polietylenu wytłaczanego 3LPE w klasie N-v spełniającą wymogi DIN 30670, DN150 
mm, ( 168,3x4,5 mm) 

56 m 

  

9.18 Kształtki stalowe o śr. nom. 150 mm - wykopy umocnione 3 szt.   

9.19 Badanie złączy  RTG Dn 150 mm 1 kpl   

9.20 

Zasuwa klinowa, kołnierzowa do gazu ziemnego z miękkim uszczelnieniem, PN16, 
DN150 mm Dodatkowo uwzględnić:- przeciwkołnierze okrągłe z szyjką, do 
przyspawania PN16, DN150 mm, szt. 2,- obudowę teleskopową szt. 1,- skrzynkę 
uliczną - korpus z PEHD, pokrywa żeliwo szare, szt. 1,- kabel 1x16 mm2 (YKOXs lub 
YKY lub równoważny) obejście galwaniczne zasuwy  (kabel bocznikujący) L=2,0 m, 
przewód w ziemi układać w rurach osłonowych gładkościennych lub karbowanych 

1 szt. 

  

9.21 Obudowa skrzynki ulicznej z betonu C20/25 0,1 m3   

9.22 Oznakowanie trasy gazociągu na słupku stalowym 1 kpl.   

9.23 

Zespół upustowy na sieci gazowej:- odejście DN150/DN50, szt.  
1,- rura stalowa DN50 mm, L=1,2 m,- zawór kulowy kołnierzowy Dn50 mm, szt. 1,- 
kołnierz stalowy zaślepiający PN16/DN50 mm, szt. 1,- kołnierz stalowy z szyjką, do 
przyspawania PN16/DN50 mm, szt. 1,- skrzynka uliczna do zaworu upustowego 
(hydrantowa) szt. 1. 

1 kpl. 
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9.24 

Przełączenie przebudowanej sieci gazowej ś/c DN150 mm do istniejącego 
gazociągu stalowego DN150 mm (materiały w węzłach połączeniowych w/g 
schematów węzłów i uzgodnienia węzłów z PSG Sp. z o.o.) 

2 kpl. 

  

9.25 
Termokurczliwy materiał powłokowy z grupy P2A wykazu - system opasek 
termokurczliwych (połączenia spawane proste) 

17,5 m2 
  

9.26 

Nawojowe zestawy powłokowe, nakładane na zimno z grupy P2A wykazu - zestaw 
taśm + masa butylokauczukowa do nadania kształtu (łuki, kształtki oraz proste 
odcinki istniejących gazociągów odkryte w czasie realizacji robót, rury 
wydmuchowe) 

8 m2 

  

9.27 

Istniejąca stacja drenażu polaryzowanego - częściowa przebudowa stacji:   - 2 kable 
1x70mm2 (YKOXs lub YKY lub równoważny) od dławika torowego  do szyny  toru 
kolejowego, podłączenie przez złącze torowe, L=6,0 m - złącze torowe  (dopuszcza 
się wykorzystanie złącza  istniejącego z demontażu) szt. 1- 1 kabel 1x70 mm2 
(YKOXs lub YKY lub równoważny) do przebudowanego odcinka  gazociągu 
średniego ciśnienia, L=5,0 m,- 1 kabel 1x4 mm2 (YKOXs lub YKY lub równoważny) 
do przebudowanego odcinka   gazociągu średniego ciśnienia, L=5,0 m   - 1 wspólna 
elektroda pomiarowa siarczanowo - miedziowa z kablem połączeniowym  L=6,0 m- 
przewody elektryczne w ziemi układać w rurach osłonowych  gładkościennych lub  
karbowanych 

1 kpl. 

  

9.28 

System połączenia elektrycznego z szyną  składające się z następujących 
elementów:- końcówka kablowa oczkowa, materiał Cu, cynowana galwanicznie     
typ KO 70/12 szt. 2.- tulejka typu AR70-1 z miedzi zabezpieczonej elektrolitycznie 
do śruby M12 -1 szt.- śruba typu AR70-3X ze stali nierdzewnej, M12 z łbem 
wpuszczonym - 1 szt.- podkładka płaska M12 - 1 szt.- podkładka sprężysta M12, szt. 
1.- nakrętka samo zabezpieczająca ze stali nierdzewnej, M12 - 1 szt. 

1 kpl. 

  

9.29 

Rura ochronna dwudzielna z tworzywa sztucznego do  
zabezpieczenia istniejących kabli energetycznych w wykopach,  110 mm 9 m 

  

9.30 Próba szczelności gazociągów o śr.nom. 150 mm 56 m   

9.31 
Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego -
Taśma  ostrzegawcza koloru żółtego o szerokości B=200 mm z napisem "GAZ tel. 
992" 

53,8 m 
  

9.32 Obsypka rurociągów 7,056 m3   

9.33 
Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych 
typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m 

1 kpl. 
  

9.34 
Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w 
gruncie kat. I-III 

124,1 m3 
  

9.35 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 124,1 m3   

9.36 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III 
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi 

8,82 m3 

  

9.37 Opłata za utylizację ziemi 8,82 m3   

9.38 
Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-
IV głębokości 20 cm 

6,5 m2 
  

9.39 Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 6 cm grubość po zagęszczeniu 6,5 m2   

9.40 
Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - za każdy dalszy 1 cm grubość po 
zagęszczeniu (dopłata 24x) 

6,5 m2 
  

9.41 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm 6,5 m2   

9.42 
Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m2) - budowa - 
odzysk kostki 90% 

6,5 m2 
  

9.43 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III (humus) 33 m2   

G-01.00.00 Demontaże 

9.44 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 
0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III 71,24 m3 

  

9.45 Demontaż rurociągu stalowego Dn 150 mm 58,2 m   

9.46 
Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w 
gruncie kat. I-III 

83,81 m3 
  

9.47 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 83,81 m3   
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9.48 Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym 0,995 t   

RAZEM poz. 9:   
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Poz.  Opis Miara 
kwota ryczałtowa 

netto PLN 

POZ. 10 - INNE 

Koszty ogólne 

10.1 
Koszty ogólne budowy, organizacja zaplecza placu budowy wraz z jego 
utrzymaniem na okres trwania Kontraktu i likwidacją 

1 kpl 
  

10.2 Ubezpieczenia zgodnie z Umową 1 kpl   

10.3 Gwarancje zgodnie z Umową 1 kpl   

10.4 

Koszty organizacji ruchu kolejowego, kołowego i pieszego wraz z utrzymaniem 
oświetlenia, informacji ruchu pasażerskiego, nagłośnienia, automatów biletowych, 
kasowników itp., koszty nadzorów 

1 kpl 

  

10.5 Geodezja i dokumentacja powykonawcza 2 kpl   

M.20.02.07 Dźwig osobowy 

 10.6 
Zakup i montaż dźwigu osobowego o udźwigu 13os. lub 1000kg wraz z jego 
uruchomieniem i podłączeniem do systemu monitoringu pracy wind (w tym 
badania TDT) 

3 szt. 
  

RAZEM poz. 10:   
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Lp.  Opis 
kwota ryczałtowa 

netto PLN 

PODSUMOWANIE CENY RYCZAŁTOWEJ 

  

1 RAZEM POZ. 1 - MAŁA ARCHITEKTURA I NAWIERZCHNIE   

2 RAZEM POZ. 2 - ZIELEŃ   

3 RAZEM POZ. 3 - TORY   

4 RAZEM POZ. 4 - TRAKCJA   

5 RAZEM POZ. 5 - TELEKOMUNIKACJA   

6 RAZEM POZ. 6 - BRANŻA KONSTRUKCYJNA   

7 RAZEM POZ. 7 - BRANŻA SANITARNA   

8 RAZEM POZ. 8 - Budowa sieci i instalacji elektrycznych   

9 RAZEM POZ. 9 - TPRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ Ś/C   

10 RAZEM POZ. 10 - INNE   

  

CENA NETTO   

VAT 23%   

KWOTA RYCZAŁTOWA BRUTTO   

 


