Halcrow Group Sp. z 0.0. Oddziat w Polsce

ul. Wspdlna 47/49, 00-684 Warszawa

Tel. +48 (0) 22 584 34 40, fax +48 (0) 22 584 34 60

Biuro w Gda nsku ul. Jana Uphagena 27, 80 — 237 Gda nsk
Tel. +48 58 341 40 11 w. 165 fax +48 58 341 56 98

71alcrow

ZAWARTOSC DOKUMENTACJI

A.  CZESC OPISOWA
1. Dane wyjsciowe
2. Stan istniejgcy
3. Stan projektowany
4. Uwagi dla Wykonawcy
5. Uwagi koncowe
6. Uzgodnienia.
B. CZESC RYSUNKOWA
Nr rys. Tytut rysunku Skala
1. Plan sytuacyjny torow nr 501 i 502 1:500
2. Profil podtuzny toréw 1:100/1000
3. Przekroje konstrukcyjne — tory 1:25
4. Przekroj konstrukcyjny — rejon peronu 1:25
5 Przekroje poprzeczne 1:100
6 Schemat tyczenia projektowanego ukfadu torow 1:500
Obiekt: Modernizacja przystanku SKM Gda sk Wrzeszcz Faza: Projekt Wykonawczy Str.1z25




Halcrow Group Sp. z 0.0. Oddziat w Polsce

ul. Wspdlna 47/49, 00-684 Warszawa

Tel. +48 (0) 22 584 34 40, fax +48 (0) 22 584 34 60

Biuro w Gda nsku ul. Jana Uphagena 27, 80 — 237 Gda nsk

1alcrow

B

Tel. +48 58 341 40 11 w. 165 fax +48 58 341 56 98

A

CZESC OPISOWA

1. Dane wyj sciowe

Nazwa i adres obiektu

Obiekt:
Lokalizacja:

Przystanek SKM Gdansk Wrzeszcz

Na dziatkach, potozonych w miejscowosci Gdansk:

nr ewid.: 151, 152/2, 191/4, 192/5, 290, w obrebie 32;
nr ewid.: 342/1, 342/2, 347/4, 348/1, 350 w obrebie 42;
nr ewid.: 1 w obrebie 56;

Peron przystanku SKM skomunikowany jest z terenem miejskim poprzez przejscie pod torami linii
E65 tj. od gtdbwnego Budynku Dworcowego Stacji Gdansk —Wrzeszcz (km 4,178) oraz przejscie
pod torami w kierunku ul. Wajdeloty (km 4,076).

Inwestor — Zamawiaj acy

PKP Szybka Kolej Miejska w Trojmiescie Sp. z 0.0. z siedzibg w Gdyni ul. Morska 350 a

Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy istniejgcego peronu SKM na
stacji Gdansk Wrzeszcz w zakresie:

uktadu torowego;

geometrii, konstrukcji i nawierzchni peronu;

konstrukcji wiaty;

konstrukcji tuneli i schodéw;

poprawy dostepnosci dla oséb niepethosprawnych poprzez budowe wind
osobowych;

poprawy estetyki poprzez wyposazenie w nowoczesne elementy malej
architektury;

branzy srk;

branzy teletechnicznej;

branzy energetycznej;

branzy sanitarnej.

Celem opracowania jest poprawa stanu technicznego i estetycznego wyposazenia i nawierzchni
przystanku SKM oraz jego infrastruktury technicznej.

Podstawa opracowania

- umowa SKM-53/11 z dn. 21.03.2011 r. zawarta pomiedzy Biurem Halcrow Group Sp.
Z 0.0. Oddziat w Polsce a PKP Szybka Kolej Miejska w Trojmiescie Sp. z 0.0. z siedzibg
w Gdyni ul. Morska 350 a

» obowigzujgce przepisy i normy
- numeryczna mapa do celéw projektowych opracowana przez firme ,Horyzont” Geodezja
i Kartografia Wojciech Tylman

- Rozporzadzenie MTIGM z dnia 10.09.1998r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 151, poz. 987)
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie wymagan w
zakresie odlegtosci i warunkow dopuszczajgcych usytuowanie budowli i budynkéw, drzew
lub krzewow, elementow ochrony akustycznej i wykonywania robdt ziemnych w
sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston
odsnieznych oraz paséw przeciwpozarowych (Dz.U. z 2004 r. nr 249 poz. 2500).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47,
poz.401).

- D 19 Instrukcja o organizacji i wykonywaniu pomiarow w geodezji kolejowej (Zarzadzenie
nr 114 Zarzadu PKP z dnia 23.10.2000 r., Biuletyn PKP Nr 25 poz. 76).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),

- Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2003 r. Nr 86, poz. 789
Z pbézniejszymi zmianami) wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy:

- Wizja lokalna w terenie wraz z uzupetniajgcymi pomiarami.

- Warunki techniczne dla kolejowych obiektow inzynieryjnych SKM d-2 (D-2)

- Instrukcja o utrzymaniu kolejowych obiektéw inzynieryjnych SKM d-16 (D-83)

- Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego SKM d-3 (D-4)

- Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych SKM d-1 (D-1)

- Studium Wykonalnosci dla projektu pn. ,Rozwdj szybkiej kolei miejskiej w Tréjmiescie”,
wykonane przez firme WYG International.

- Koncepcja programowo-przestrzenna rewitalizacji stacji kolejowej Gdansk Wrzeszcz
i terenéw sasiadujacych.

- Projekt Budowlany i wykonawczy pn. ,Linia telekomunikacyjna SKM relacji Gdansk
Gltowny (km 0,000) — Rumia Janowo (km 32,282)", wykonany przez firme SPRINT.

- Zintegrowany System Informacyjny - koncepcja techniczna opracowana przez PKP SKM
Sp. z 0.0. w Trgjmiescie (dla systemu informacji audiowizualnej dla podréznych, SOS-
INFO i monitoringu na peronach).

- Polska Norma PN-69/K-02057 "Koleje normalnotorowe. Skrajnia budowli”,
- Norma branzowa BN-88/8932-02 ,Podtorze i podioze kolejowe”,

- Prawo budowlane Dz.U.08.145.914 z dnia 8 sierpnia 2008 r. (z pdzniejszymi zmianami);

- PN-EN 13450: 2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
kolejowych;

- PN-EN-13674-1 Kolejnictwo, Tor, Szyna — Czes¢ 1 — Szyny kolejowe
Vignole’a o masie 46 kg/m i wiekszej;

- PN-K-02101:1998 ,Podktady betonowe. Wymagania i metody badan”;

- BN-88/8932-02 .Podtorze i podioze kolejowe”;
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- PN-EN-1338:2004 ~Betonowa kostka brukowa”;

- PN-B-02480:1986 ,Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis
gruntow”.

- Warunki Techniczne Produkcji i Odbioru ksztattownikbw do budowy rozjazdéw

kolejowych, nr WT/PMT/8/96 z dnia 23 lipca 1996 r.
- BN-83/9313-04 Rozjazdy i skrzyzowania torow. Wymagania i badania.
- PN-EN-13232-1 Kolejnictwo — Tor — Rozjazdy i skrzyzowania. Czesc 1 — Definicje.

- PN-EN-13232-2 Kolejnictwo — Tor — Rozjazdy i skrzyzowania. Czes¢ 2 — Wymagania
dotyczgce projektowania uktadu geometrycznego.

- PN-EN-13232-3 Kolejnictwo — Tor — Rozjazdy i skrzyzowania. Czes¢ 3 — Wymagania
dotyczace wspotpracy koto/szyna.

- PN-EN-13232-4 Kolejnictwo — Tor — Rozjazdy i skrzyzowania. Czes¢ 4 — Uruchomienie,
zamykanie i kontrola.

- PN-EN-13232-5 Kolejnictwo — Tor — Rozjazdy i skrzyzowania. Czes¢ 5 — Zwrotnice.

- PN-EN-13232-6 Kolejnictwo — Tor — Rozjazdy i skrzyzowania. Czes¢ 6 — Krzyzownice
pojedyncze i podwdjne ze statymi dziobami.

- PN-EN-13232-7 Kolejnictwo — Tor — Rozjazdy i skrzyzowania. CzeS¢ 7 — Krzyzownice z
ruchomymi dziobami.

- PN-EN-13232-9 Kolejnictwo — Tor — Rozjazdy i skrzyzowania. Czes¢ 9 — Ukiady.

- PN-EN-13674-2 Kolejnictwo — Tor — Szyna. Czes¢ 2 — Szyny do rozjazdéw i skrzyzowan
stosowane w potaczeniu z szynami kolejowymi Vignoles'a o masie 46 kg/m i wiekszej.

- PN-EN-13674-3 Kolejnictwo — Tor — Szyna. Czes¢ 2 — Szyny kierownice.

- PN-EN-13231-2 Kolejnictwo — Tor — Odbior prac. Cze$¢ 2 — Prace na torach na podsypce
— Rozjazdy i skrzyzowania.

2. Stan istniej acy

Przystanek osobowy SKM Gdansk Wrzeszcz zlokalizowany jest w km 4.1+78.17 linii
kolejowej nr 250 Gdansk — Rumia. Pod wzgledem organizacyjnym przystanek nalezy do Szybkiej
Kolei Miejskiej w Trojmiescie.

Zakres przebudowy ukfadu torowego to odcinek linii od km 3.7+42.20 do km 4.5+72.00.
Nawierzchnia torow Nr 501 i 502, w obszarze peronu, zbudowana z szyn typu S49, potozonych na
podktadach drewnianych i podsypce tluczniowej, bardzo zanieczyszczonej. Poza rejonem
remontowanego peronu tory SKM zbudowane sg z szyn typu S49, spawanych, potozonych na

podkiadach drewnianych, zelbetowych i ttuczniu.
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Fot. Zanieczyszczona podsypka w torze nr 501.

Konstrukcja istniejgcego peronu przystanku SKM to prefabrykowana Scianka betonowa typu
Z z oczepem. Istniejgcy peron posiada nawierzchnie pokrytg dywanikiem asfaltowym na
podbudowie z chudego betonu o znacznym zuzyciu. Stan techniczny konstrukcji nawierzchni
bardzo zly.

Obecna wysokos¢ krawedzi peronu wynosi od 0,68 do 0,93 m, a odlegtosci krawedzi peronu

do osi toréw wynoszg od 1,61 m do 1,78 m.
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3. Stan projektowany
Uktad toréw Nr 501 i 502 w planie
GEOMETRIA TOROW
TOR NR 501
Ip. p:::li(stu km kat zwrotu pr:ln':lileﬁ dl{:gkc:léé dlukgpos'é styczna krzywizny
1 PKP 3,90934
2 KKP 3,95434 45.0
3 W1 2.62285° 1100 50.355 25.182
4 KKP 4,00470 50.0
5 PKP 4,05470
6 PKP 4,31502
7 KKP 4,37502 60.0
8 w4 5.37429° 1150 107.869 53.974
9 KKP 4,48289 35.0
10 PKP 4,51789
TOR NR 502
Ip. p::li(iu km kat zwrotu prlc:l Tleﬁ dl{:gkc:léé dlukgpos'é styczna krzywizny
1 PKP 3,79852
2 KKP 3,81852 20.0
3 PKP 3,83852 20.0
4 KKP 3,85852 20.0
5 PKP 3,87852 20.0
6 PKP 3,96933
7 KKP 4,02933 60.0
8 W2 3.14374° 1850 101.507 51.578
9 KKP 4,13084 60.0
10 PKP 4,19084
11 PKP 4,24306
12 KKP 4,28306 40.0
13 W3 6.08557° 1310 139.139 69.635
14 KKP 4,42220 40.0
15 PKP 4,46220
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W glowicy rozjazdowe od strony p.o. SKM GDANSK POLITECHNIKA poszerzenie miedzytorza
Zz 4,60m na 4,90m wykonano poprzez zastosowanie 4 krzywych przejsciowych o dlugosci 20m

kazda. Przejscie to spetnia warunki zachowania predkosci V=70 km/h obowigzujacej na tej linii.

Uktad toréw nr 501 i 502 w profilu

Na obiektach inzynierskich [przejscia tunelowe w km 4,0+73,52 oraz 4,1+78,18] istniejgce
potozenie toréw nr 501 i 502 nie spetnia warunkéw normatywnych minimalnych wymiarow
podsypki czyli utrzymania minimalnego wymiaru, rownego 75 cm, liczgc od niwelety toru do gérnej
powierzchni konstrukcji obiektu.

Zmiana potozenia toréw, w celu zachowania powyzszych warunkédw normatywnych, polega na
podwyzszeniu niwelety o r6zng warto$¢, ktéra w najwyzszym punkcie wyniesie 38 cm.

Tory potozone sg ha pochyleniach od 2,45%. do 5,70%.. Odcinki wjazdowe od strony p.o. Gdansk
Politechnika potozone sg na pochyleniach 5,70%. a od strony p.o. Gdansk Zaspa na pochyleniach
1,4%0. Zatomy niwelety wyokraglono tukami pionowymi o promieniu R=10000 m.

Réwnolegle prowadzone sg prace nad wykonaniem dokumentacji projektowej pn.
.Przebudowa sieci trakcyjnej 3kV w torach nr 501 i 502 linii kolejowej nr 250 Gdarisk GL. —Rumia
(SKM) na odcinku Gdarisk Stocznia — Sopot” opracowywanej przez Biuro Projektow Kolejowych
w Gdansku Sp. z 0.0. zgodnie z umowg SKM 164/10 z dnia 27.09.2010.

Nawierzchnia torowa.

W torach SKM 501 i 502 na odcinku od km 3,7+42.00 do km 4,5+72.00 na di. 830 m
zaprojektowano nawierzchnie torowg skiladajacg sie z szyn kolejowych typu 49E1 w klasie
wykonania X lub Y i prostosci ptaskosci A do torow bezstykowych zgodnych z WTWIiO-ILK3d-
518/3/2007, przymocowanych przytwierdzeniem sprezystym typu SB3 (SB4) do podktadéw
strunobetonowych PS94.

W torach SKM nr 501 i 502 na dtugosci wymiany nawierzchni zostanie przeprowadzona
catkowita wymiana podsypki w celu uzyskania nowej warstwy podsypki o gr. min. 30 cm pod
projektowanym podkiadem PS-94. Pod tluczniem wbudowana bedzie warstwa odsaczajgca
z klinca o gr. 15cm.

Dla unikniecia mieszania sie warstw podioza iwarstwy odsaczajgcej na podiozu zaleca sie
utozenie geowldkniny, o wlasnosciach separacyjno-drenujacych, wytwarzanej z widkien
polimerowych, iglowanej, odpornej na biodegradacije i dziatanie czynnikéw srodowiskowych takich
jak hydroliza, gnicie, dziatanie wilgoci, dziatanie niskich i wysokich temperatur w zakresie —30C
+30<C, promienie ultrafioletowe, odpornej chemiczni e na dziatanie roztworow kwaséw, zasad, soli

jak réwniez benzyny i oleju napedowego w temperaturze otoczenia.
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Przewiduje sie ukfadanie geowtdkniny szerokosci 4,0 m na pod kazdym torem osobno.

Podstawowe parametry:
= wytrzymatos¢ na rozcigganie wzdtuz i wszerz pasma = = 20kN/m,
= 0opor na przebicie CBR (x-s) 2=2,65 kN.
= masa powierzchniowa - >=250 g/m2

Uktadana geowtdknina powinna posiadac¢ swiadectwa kwalifikacji systeméw i wyrobdw do
stosowania na PKP. W miejscach gdzie szerokos¢ miedzy osiami toréw przekracza 6,0 m
geowidknina jest uktadana pod kazdym torem osobno (pasek szerokosci min. 4m) zgodnie
z przekrojem konstrukcyjnym.

Pochylenie poprzeczne warstwy odsgczajacej jest takie samo jak podtorza i wynosi 3%.

W celu odprowadzenia wod opadowych z podtorza w rejonie remontowanego ukiadu torowego
zaprojektowano drenaz francuski (kamienny).Na planie sytuacyjnym (rys. nr 1) pokazano miejsca
wbudowania drenazu francuskiego a materiaty uzyte do drenazu oraz jego wymiary przedstawiono
na przekrojach konstrukcyjnych (rys. nr 3 i 4). Sr. gleboko$é drenazu 1,50m.

Przed przystgpieniem do budowy scianek peronowych konieczne jest wyregulowanie
toréw nr 501 i nr 502 w planie i profilu po dokonaniu wymiany nawierzchni torowe;.

W torze nr 501 i w torze nr 502 regulacja w planie i profilu wystepuje na caltym odcinku
przebudowy nawierzchni torowej wraz z odcinkami przylegtymi w sumie od km 3,6+50.40 do km
4,7+00.00 tj na diugosci 1 049,60mb.

Przedstawione rozwigzanie projektowe remontu peronu jest $cisle powigzane
Z projektowang regulacja.

Po wykonaniu regulacji toru w planie i profilu jak i geodezyjnemu sprawdzeniu potozenia
toru nalezy przystgpi¢ do spawania termitowego toru (tor bezstykowy).
W zakres przebudowy ukfadu torowego wchodzi wymiana rozjazdow zwyczajnych w obu
glowicach rozjazdowych od strony p.o. Gdansk Politechniki jak i od strony p.o. Gdahnsk Zaspa. Po
wymianie rozjazdy zwyczajne w odmianie spawanej z iglicami szynowo-sprezystymi, beda

potozone na podrozjazdnicach strunobetonowych.

Gtlowica od strony p.o. SKM GDANSK POLITECHNIKA:

» Rz Nr51 typu49E1 - 300 - 1:9 Prawy

» Rz Nr52 typu49E1 - 300 - 1:9 Prawy

» Rz Nr53 typu49E1-300-1:9 Lewy

» RzNr54 typu49E1-300-1:9 Lewy
Gtlowica od strony p.o. SKM GDANSK ZASPA:

» Rz Nr101 typu 49E1 — 300 — 1:9 Prawy

» Rz Nr102 typu 49E1 — 300 — 1:9 Prawy
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Szyny
W torach SKM 501 i 502 zaprojektowano nawierzchnie torowg skladajacg sie z szyn
kolejowych typu 49E1 w klasie wykonania X lub Y i prostosci ptaskosci A do torow bezstykowych
zgodnych z WTWIiO-ILK3d-518/3/2007, przymocowanych przytwierdzeniem sprezystym typu SB3
(SB4) do podktadbéw strunobetonowych.

Szyny kolejowe 49E1 (49E1 w klasie wykonania X lub Y, w klasie prostosci, ptaskosci A)
nie otworowane muszg by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 13674-1:2006 lub WTWIiO-ILK3d-
518/3/07 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru szyn kolejowych obowigzujgce od dnia
01.01.2008r, ponadto muszg spetniaé¢ nastepujgce wymagania:

« posiada¢ dla kazdej dostawy swiadectwo odbioru dokonanego przez Zaktad Badan
i Atestacji ,ZETOM” lub komisarycznego dokonanego przez PKP PLK S.A. zgodnego z
WTWIiO-ILK3d-518/3/2007;

«  posiadac atest dla kazdej dostarczonej partii;

= byé wykonane ze stali w zakresie parametréw gatunku R260;

. klasa profili X lub Y;

= klasa prostosci A.

Wymiary profili szyn kolejowych

Profil | H B | C S K D A G | & | W
szyny | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm?] | [kg/m] | [em'] | [cm’]
S24 | 1150 | 900 | 530 | 100 | 305 | 70 | 31100 | 2443 | 5690 | 973
30E1 | 1080 | 1080 | 603 | 123 | 31,0 | 704 | 38390 3013 | 6082 | 1085
33E1 | 1340 | 1060 | 580 | 110 | 390 | 95 | 42640 | 3347 | 10403 | 156.0
#E1 | 1380 | 1250 | 67.0 | 120 | 430 | 948 | 52630 | 4124 | 13821 1993
40E1 | 1380 | 1250 | 67,0 | 120 | 430 | 948 |5217,0 | 4095 | 13669 | 195.9
49E1 | 1490 | 1250 | 670 | 140 | 515 | 105 | 62920 | 49,39 | 18160 | 2403
54E3 | 1540 | 1250 | 67.0 | 160 | 550 | 120 | 69480 | 5454 | 20740 | 2627
50E4 | 1520 | 1250 | 700 | 150 | 494 | 100 | 64280 | 5046 | 19340 | 2523
54E1 | 1590 | 1400 | 700 | 160 | 494 | 110 | 69770 | 5477 | 2337.9 | 278.7
60E1_| 1720 | 1500 | 720 | 165 | 510 | 115 | 76700 | 6021 | 30383 | 3336

Przytwierdzenie szyny

Jako przytwierdzenie szyny do podktadu strunobetonowego zostanie zastosowane
przytwierdzenie typu SB3 (SB4) z przektadka poliuretanowg dla przytwierdzenia SB pod szyne
49E1 lub RIi60ON (np. PKW49) grubosci min. 8 mm, zgodng z WTWIO Elementow z tworzyw
sztucznych stosowanych w nawierzchni kolejowej nr ILK2-5185/1/2000.

W wymienionym wyzej przytwierdzeniu szyny potaczone sg bezposrednio z podkiadem
tapkami sprezystymi, ktore spetniajg docisk jednej tapki do szyny sitg minimum 8 kN.

Pomiedzy szyng a podktadem umieszczona jest przektadka wibroakustyczna oraz
specjalna wkfadka znajdujgca sie miedzy tapkg sprezystg a stopka szyny zapewnia niezbedng
izolacje elektryczna. Przytwierdzenie to eliminuje nadmierne zuzycie stali i gwarantuje staty docisk
szyny do podkfadu, a tym samym zabezpiecza przed przemieszczaniem sie szyny wzgledem
podkiadu.
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Wktadki dociskowe (izolacyjne)

Stosujemy wkiadki dociskowe dla szyn 49E1 typu WKW-49 wykonane z tarnamidu T-27
MCSHI z dodatkiem 30% wibkna szklanego zgodne z WTWIiO Elementéw z tworzyw sztucznych
stosowanych w nawierzchni kolejowej nr ILK2-5185/1/2000.

Podkiady
Szyny zostang przytwierdzone do podktadéw strunobetonowych
typu PS-94/SB/49E1(S49) uktadanych w rozstawie osiowym 60 cm.
Podkiady o dt. 2,60 m zgodne z Aprobatg Techniczng CNTK Nr AT/09-2007-0141-00.

Podkiad strunobetonowy P5-94

_....._._———'_-:f_'_._'_ e
Typ podktadu Typ szyny a Wymiar r;)ominalny c
PS-94/SB/UIC60 (60E1) 60E1 (UIC60) 170,5 1685,4 1514,9
PS-94/SB/S49 (49E1) 49E1 (S49) 145,5 1654,1 1508,6

Perony

Scianki peronowe typu L1 (dla peronéw o h=0,96m)

Peron remontowany jest w istniejgce] lokalizacji. Poczatek projektowanego peronu
znajduje sie w km 4,0+88,70 (tor nr 501), koniec w km 4,2+88,70 (tor nr 501)

Od strony toru zakitada sie budowe prefabrykowanych Scianek peronowych typu L1 o
wymiarach 160x99,5x105cm. Scianki te przeznaczone sg do peronéw h=96cm i w tym przypadku
przewiduje sie zastosowanie tawy fundamentowej grubosci 30cm beton C12/15.

Tolerancje wymiarowe elementéw prefabrykowanych wynoszg :

« dla grubosci -2/+4mm
= dla szerokosci i wysokosci £3mm
= dla dlugosci £3mm

Elementy posiadajg sfazowane krawedzie boczne od strony licowej oraz krawedzie
korony.

Powierzchnie elementéw powinny by¢ gtadkie, bez rakéw, pekniec i rys. Dopuszcza sie
drobne wgtebienia i wypukiosci o gtebokosci do 3 mm. Mogg wystepowac uszkodzenia krawedzi
elementéw o diugosci nie wiekszej niz 10 mm i glebokosci nie wiekszej niz 2 mm.

Po wbudowaniu elementow dopuszcza sie wyszczerbienia krawedzi o gtebokosci do 10
mm i dilugosci do 50 mm w liczbie 2 sztuk na 1 m krawedzi elementu, przy czym na jednej

| Obiekt: Modernizacja przystanku SKM Gda sk Wrzeszcz | Faza: Projekt Wykonawczy | Str. 10z 25 |




Halcrow Group Sp. z 0.0. Oddziat w Polsce

ul. Wspélna 47/49, 00-684 Warszawa , ’
Tel. +48 (0) 22 584 34 40, fax +48 (0) 22 584 34 60 l'a ‘ row
Biuro w Gda nsku ul. Jana Uphagena 27, 80 — 237 Gda nsk

Tel. +48 58 341 40 11 w. 165 fax +48 58 341 56 98

krawedzi nie moze by¢ wiecej niz 5 wyszczerbien. Scianka ustawiona winna byé na warstwie
zaprawy cementowo-piaskowej grub.5cm i fawie betonowej gr. 30cm. Roboty ziemne pod tawe
powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06050.
Gorna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozostaé o strukturze
nienaruszonej.
Dopuszczalne odchyiki wymiaréw wykopu wynosza;:

=  wplanie+10cmi-5cm,
= rzedne dna wykopu 5 cm
tawa betonowa powinna by¢ wykonana z betonu C12/15 wg. normy PN-EN 206-1 ,Beton —

Czes¢ 1. Wymagania, wkasciwosci produkcja i zgodnos¢”
Dopuszczalne odchyiki wykonania tawy :

= grubos¢ - 10 % wartosci projektowanej

= szerokos¢ - 20 % wartosci projektowanej

= rownos$c¢ przy 3 m tacie -1 cm (pomiar co 50 m)
Montaz $cianek wykonywac pod kontrolg geodezyjna.

Lico scianki powinno tworzy¢ linie rownolegtg do osi toru na prostej a odlegtosé lica Scianki
od osi toru powinna wynosi¢ 2,25 m.

Tolerancje wymiarowe przy montazu wg.BN-77/8939-09:

a) krawedzie Scianek peronowych:

= odchylenie od linii zabudowy w planie: - 1 cm.
b) wymiary zewnetrzne peronu:

= rdznica w dlugosci 5 cm
« rbznica w szerokosci +2 cm

Roznica wysokosci krawedzi na sgsiednich prefabrykatach nie moze przekracza¢ 3 mm.

Scianki nalezy ustawia¢ z zachowaniem 1 cm szczeliny montazowej a co 15 m szczeliny
dylatacyjnej. Szczeliny montazowe nalezy oczyscic, zwilzy¢ woda i zala¢ zaprawg cementowg 1:3.

Do zapraw nalezy stosowa¢ cement powszechnego uzytku wg normy PN-B-19701,
piasek wg PN-B-06711 i wode wg PN-B-32250.

Szerokos¢ szczeliny dylatacyjnej powinna wynosic od 10 do 20 mm .Szczeliny
dylatacyjne nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-03010.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem uszczelniajgcym posiadajgcym
aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

Od strony toru na wysokos¢ 5 cm powyzej gornej powierzchni podktadéw oraz od strony
wewnetrznej scianke nalezy zaizolowa¢ warstwg Abizolu P i R lub innego materiatu izolacyjnego
posiadajacego aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

Izolacje wykonuje sie na powierzchni muru od strony gruntu lub materiatu zasypowego.

Izolacje o mozna wykonac¢ poprzez dwu lub trzykrotne natozenie na powierzchnie Sciany
materiatow izolacyjnych.

Kazda warstwa izolacji powinna tworzy¢ jednolita, ciggta powiloke przylegajacg do
powierzchni sciany lub do uprzednio utozonej warstwy izolacji. Wystepowanie ztuszczen, spekan,
pecherzy itp. wad oraz stosowanie uszkodzonych materiatdw rolowych jest niedopuszczalne.
Warstwa izolacji powinna by¢ chroniona od uszkodzen mechanicznych.

Obiekt: Modernizacja przystanku SKM Gda sk Wrzeszcz Faza: Projekt Wykonawczy Str. 11z 25
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Rownos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypukiosci i wgtebienia nie powinny byc¢
wieksze niz 2 mm.

Nawierzchnia peronu

Na krawedzi scianki peronowej nalezy utozy¢ ptyty peronowe diugosci 2,0 m, w kolorze
szarym, z naniesionym biatym pasem bezpieczenstwa o szerokosci 20 cm ze spadkiem
poprzecznym 1% w kierunku toru.

Specjalna powierzchnia antyposlizgowa ptyt peronowych skfadajgca sie z wypuktych,
zaokraglonych elementow o ksztalcie owalnym powinna zapewnia¢ bezpieczenstwo uzytkowania
przy mokrej nawierzchni. Faktura o wysokosci 3 mm nie posiadajgca ostrych, wystajgcych
krawedzi pozwalajgca na tatwe i bezproblemowe uzytkowanie oraz utrzymanie czystosci nawet w
warunkach zimowych. Ptyta powinna by¢ dodatkowo zabezpieczona poprzez hydrofobizacje przed
oddziatywaniem srodkow chemicznych np. chlorku sodu i chlorku wapnia.

Odlegtosc¢ krawedzi pasa bezpieczenstwa od krawedzi peronu powinna wynosi¢100 cm.

Sposbéb naniesienia pasa stanowigcego krawedz pasa bezpieczenstwa zalezy od
technologii przyjetej przez wytworce ptyty peronowej. Granica pasa bezpieczenstwa w odlegtosci
100 cm moze by¢é wykonana w plycie w trakcie prefabrykaciji. Plyta powinna by¢ dodatkowo
wyposazona w zOlty pas ostrzegawczy naniesiony na krawedzi ptyty od strony torowiska — pas o
szerokosci 5 cm. Ostateczny dobor koloru ww. pasa o szer. 5 cm nastapi bezposrednio w trakcie
realizacji zadania w obecnosci Zamawiajgcego, Inzyniera i projektanta.

Odlegtos¢ krawedzi ptyty peronu od osi toru podana jest na planie sytuacyjnym. Goérne
zewnetrzne krawedzie ptyty powinny tworzyé¢ linie rownolegtg do osi toru.

Pozostatg czes¢ nawierzchni peronu nalezy wykonac z kostki betonowej imitujgcej granit o
wymiarach 8,3x8,7x9,2 cm, utozonej na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5 cm i warstwie
odsaczajgcej grubosci 15 cm.

W nawierzchni peronu wprowadzono elementy naprowadzajgce dla os6b niewidomych w
kolorze biatym. Zaprojektowano 3 rodzaje elementoéw oznakowania dotykowego zwiekszajacego
bezpieczenstwo os6b niewidomych i niedowidzacych:

Piyty prowadzace betonowe antyposlizgowe o strukturze jednowarstwowej (beton
szlachetny). Gérna powierzchnia jest ryflowana i dodatkowo uszorstkowiona, spetniajgc najwyzsze
wymagania antyposlizgowe. Wymiary ptyty: 30x90cm, grubos¢ 8cm

Piyty informacyjne o powierzchni z diagonalnie usytuowanych kwadratow o wysokosci
4mm i strukturze jednowarstwowej (beton szlachetny). Element informuje o zmianie kierunku
poruszania sie po pasach sygnalizacyjno-prowadzacych. Wykonane z uszorstkowieniem goérnej
ptaszczyzny wypustek. Wymiary ptyty: 90x90cm, grubosc 4cm

Piyty ostrzegawcze o powierzchni skiadajacej sie z guzéw o wysokosci 4mm
usytuowanych diagonalnie i strukturze jednowarstwowej (beton szlachetny). Elementy ostrzegajg
przed miejscami niebezpiecznymi zwigzanymi ze zmiang poziomu lub przeszkodami matej
architektury. Wymiary ptyty: 29,5x29,5cm, grubosc¢ 8cm

Szczeqoly zawarte w projekcie bran  zy architektonicznej.
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Roboty ziemne

Po rozbiérce starych scianek peronowych i starej nawierzchni peronu nalezy wykonaé
wykop dla wykonania tawy betonowej pod nowe scianki peronowe.
Po ustawieniu scianek na tawach betonowych nalezy wykonaé korpus ziemny pod peron,
w miejscach wykopu dla wbudowania faw betonowych, warstwami poziomymi o grubosci
dostosowanej do przyjetej metody zageszczania gruntu, ktorej grubo$¢ nie powinna przekraczac:
- przy zageszczaniu recznym i watowaniu — 20 cm,
- przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami — 40 cm,
- przy stosowaniu ciezkich wibratorow lub ubijarek ptytowych — 60 cm.
Wskaznik zageszczenia korpusu ziemnego nie powinien by¢é mniejszy niz 0,97.
Wilgotnos¢ zageszczanego gruntu powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej tj. ok.10% dla
piaskow i 12% dla piaskéw gliniastych i glin piaszczystych.
Bezposrednio pod nawierzchnig powinna by¢ wykonana warstwa odsaczajgca o grubosci co
najmniej 20 cm.
Na warstwy odsgczajace stosuje sie piasek lub pospotke spetniajaca warunki
- wodoprzepuszczalnosci K > 8.5 m/d.
- zageszczalnosci U = d60/d10 > 5.
- stabilnosci mechanicznej w stosunku do podtoza 4D15 < d15 < 4D85
- mrozoodpornosci - zawartos¢ czastek d=0.02mm < 13.5+0.7 U dla5< U < 15 lub <
3% dla U > 15.
Dopuszczalne odchyiki wykonania podtoza
-+ 2% dla wskaznika zageszczania
- 4 cmdlarzednych w siatce kwadratow 40 * 40 m

Uzbrojenie peronu

W celu zapewnienia nienaruszalnosci nawierzchni peronu przed uktadkg warstwy
ochronnej nalezy wykona¢ niezbedne elementy uzbrojenia peronéw wg pozostatych opracowan
branzowych .

Rozbidrka peronu

Nawierzchnie peronu rozbiera¢ recznie lub mechanicznie. Uzyskany gruz betonowy
sktadowa¢ w pryzmach a nastepnie wywiezé na sktadowisko .Scianki peronowe rozebra¢ wraz z
fundamentami. Wykopy pod rozebranymi sciankami zasypac¢ z ubijaniem warstwami do uzyskania
wskaznika zageszczenia Is min = 1,00.

4. Uwagi dla Wykonawcy.

- Wytyczenie projektowanych punktow gtéwnych w terenie wykona¢ przy pomocy
uprawnionego geodety.

- O rozpoczeciu budowy nalezy powiadomi¢ wszystkich Uzytkownikéw istniejacego
uzbrojenia.

- Wykona¢ przekopy prébne w celu lokalizaciji istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

- Przed rozpoczeciem robot sprawdzié rzeczywiste rzedne istniejgcego uzbrojenia.

- Istniejace uzbrojenie odpowiednio zabezpieczyc.
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- Przestrzegac tresci uzgodnien i zawartych w nich uwag.

- Budowe nalezy oznakowac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

- Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét z zachowaniem obowigzujacych przepisow.

- Roboty zgtosi¢ do odbioru przed zasypaniem wykopu.

- Pionowe sciany wykopow o gtebokosci ponad 1,0 m musza by¢ bezwzglednie umocnione.

5. Uwagi ko ncowe

Modernizacja przystanku SKM obejmuje takze opracowania projektow w branzach:
zabezpieczenia ruchu kolejowego, architektury, sanitarnej, konstrukcji, energetyki i teletechniki.

Mechaniczne roboty ziemne nalezy wykonywaé przy zachowaniu warunkéw BHP
wynikajacych z rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do
robot ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) Roboty rozbiorkowe
prowadzi¢ nalezy zgodnie z przepisami BHP dla robét rozbiérkowych zgodnie z ustaleniami
rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materialtdbw Budowlanych z dn. 28.03.1972r
(Dziennik Ustaw nr.13 z 10.04.1972).

Roboty w sasiedztwie toru kolejowego nalezy prowadzi¢ wg zasad obowigzujgcych na
PKP.

Rownolegle prowadzone sg prace nad wykonaniem dokumentacji projektowej pn.
.Przebudowa sieci trakcyjnej 3kV w torach nr 501 i 502 linii kolejowej nr 250 Gdarisk GL. —Rumia

(SKM) na odcinku Gdarsk Stocznia — Sopot” Wykonywana przez Biuro Projektow Kolejowych
w Gdansku Sp. z 0.0. zgodnie z umowg SKM 164/10 z dnia 27.09.2010.

OPRACOWAL

inz. Radostaw Bobkowski
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Tabele robdt ziemnych

ROBOTY ZIEMNE - TORY (KORYTOWANIE)

Powierzchnia Srednia ) ..
Kilometr | Hektometr wykopu powierzchnia Odlegto $é Objgtosé
wykopu wykopu
m2
3.7 42.00 0.00 m2 m m3
3.10 14.40 44.6
3.7 56.40 6.20
7.20 43.60 313.9
3.8 0.00 8.20
7.00 60.00 420.0
3.8 60.00 5.80
6.55 56.00 366.8
3.9 16.00 7.30
5.75 57.80 3324
3.9 73.80 4.20
4.15 52.70 218.7
4.0 26.50 4.10
5.45 41.80 227.8
4.0 68.30 6.80
5.10 21.70 110.7
4.0 90.00 3.40
3.45 65.00 224.3
4.1 55.00 3.50
3.40 66.00 224.4
4.2 21.00 3.30
3.35 64.30 2154
4.2 85.30 3.40
1.95 78.90 153.9
4.3 64.20 0.50
1.45 56.80 824
4.4 21.00 2.40
3.95 56.50 223.2
4.4 77.50 5.50
5.80 85.70 497.1
4.5 63.20 6.10
3.05 8.80 26.8
4.5 72.00 0.00
RAZEM 3 682.4
Tabela Nr 1
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PLANTOWANIE DNA KORYTA (TORY)

Szeroko $¢é Srednia : ;
Kilometr | Hektometr wykopu dtugo §¢ Odlegto s¢ Powierzchnia
plantowania
wykopu
m
3.7 42.00 0.00 m m m2
5.40 14.40 77.8
3.7 56.40 10.80
11.00 43.60 479.6
3.8 0.00 11.20
11.50 60.00 690.0
3.8 60.00 11.80
11.75 56.00 658.0
3.9 16.00 11.70
11.40 57.80 658.9
3.9 73.80 11.10
12.80 52.70 674.6
4.0 26.50 14.50
15.85 41.80 662.5
4.0 68.30 17.20
14.70 21.70 319.0
4.0 90.00 12.20
12.00 65.00 780.0
4.1 55.00 11.80
11.85 66.00 782.1
4.2 21.00 11.90
11.95 64.30 768.4
4.2 85.30 12.00
14.55 78.90 1148.0
4.3 64.20 17.10
15.80 56.80 897.4
4.4 21.00 14.50
13.60 56.50 768.4
4.4 77.50 12.70
12.35 85.70 1058.4
45 63.20 12.00
6.00 8.80 52.8
4.5 72.00 0.00
RAZEM 10475.9

Tabela Nr 2
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ROBOTY ZIEMNE - PERON

Pow. Pow. | &rednia | Srednia L L
Kilometr |Hektometr | WYKOpu | nasypu pow. pow. Odleglo $é Objetosé | Objetose
wykopu nasypu wykopu nasypu
m2 m2
4.0 68.30 10.30 | 0.00 m2 m2 m ms3 ms3
9.25 3.00 21.70 200.7 65.1
4.0 90.00 8.20 6.00
8.05 6.00 65.00 523.3 390.0
4.1 55.00 7.90 6.00
7.90 6.00 66.00 521.4 396.0
4.2 21.00 7.90 6.00
8.15 6.00 64.30 524.0 385.8
4.2 85.30 8.40 6.00
4.20 3.00 78.90 3314 236.7
4.3 64.20 0.00 0.00
RAZEM | 2100.8 | 1473.6
Tabela Nr 3
PLANTOWANIE NASYPU PERONU
Szeroko $¢ Srednia . .
Kilometr | Hektometr wykopu dtugo $é Odlegto $¢ Powierzchnia
plantowania
wykopu
m
4.0 68.30 0.00 m m m2
3.85 21.70 83.5
4.0 90.00 7.70
8.40 65.00 546.0
4.1 55.00 9.10
9.20 66.00 607.2
4.2 21.00 9.30
9.25 64.30 594.8
4.2 85.30 9.20
4.60 78.90 362.9
4.3 64.20 0.00
RAZEM 21944
Tabela Nr 4
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ROBOTY ZIEMNE - ROW

Powierzchnia Srednia Obieto &¢
Kilometr | Hektometr wykopu powierzchnia Odlegto §¢ 1€10SC
wykopu
wykopu
m2
4.0 84.00 1.80 m2 m m3
1.86 6.00 11.2
4.0 90.00 1.92
211 65.00 137.2
4.1 55.00 2.30
2.30 66.00 151.8
4.2 21.00 2.30
2.90 64.30 186.5
4.2 85.30 3.50
2.05 78.90 161.7
4.3 64.20 0.60
0.30 56.80 17.0
4.4 21.00 0.00
RAZEM 665.4
Tabela Nr 5
PROFILOWANIE SKARP i DNA ROWU
Dlugos¢ | Szerokos$é |  §rednia Srednia Pow. Powierzchnia
Kilometr |Hektometr skarp rowu dtugo $¢é szer. Odlegto §¢ | profilowania profilowania
skarp Rowu skarp dna rowu
m m
4.0 84.00 2.00 0.40 m m m m2 m2
2.05 0.40 6.00 12.3 24
4.0 90.00 2.10 0.40
2.20 0.40 65.00 143.0 26.0
4.1 55.00 2.30 0.40
2.65 0.40 66.00 174.9 26.4
4.2 21.00 3.00 0.40
3.25 0.40 64.30 209.0 25.7
4.2 85.30 3.50 0.40
2.60 0.40 78.90 205.1 31.6
4.3 64.20 1.70 0.40
0.85 0.20 56.80 48.3 11.4
4.4 21.00 0.00 0.00
RAZEM 792.6 123.5
Tabela Nr 6
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6. Uzgodnienia

= Uzgodnienie PKP S.A. Zakfad Gospodarowania Nieruchomosciami w Gdansku
Nr N17-4jn-6515/226/2011 z dnia 17.08.2011

= Uzgodnienie PKP Szybka Kolej Miejska w Trdjmiescie Sp. z o0.0.
Nr SKM 14a-0782-29/11 z dnia 30.08.2011

= Uzgodnienie PKP PLK S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Gdyni
Nr IZIW — 505 — 186/2011 z dnia 01.09.2011

Obiekt: Modernizacja przystanku SKM Gda sk Wrzeszcz Faza: Projekt Wykonawczy Str. 19z 25




Halcrow Group Sp. z 0.0. Oddziat w Polsce

ul. Wspdlna 47/49, 00-684 Warszawa

Tel. +48 (0) 22 584 34 40, fax +48 (0) 22 584 34 60

Biuro w Gda nsku ul. Jana Uphagena 27, 80 — 237 Gda nsk

Tel. +48 58 341 40 11 w. 165 fax +48 58 341 56 98

71alcrow

Sriéi;;:Isi:spodarowania Nieruchomosciami <PKP PDLSKIE KOLEJE PA“STWGWE

Spotka Akcyjna

ul.Dyrekcyjna 2-4
80-958 Gdansk
tel..+48 58 721 49 05

N17-4jn-6515/226/2011
tel. 782997854

fax.: +48 58 721 49 06 NES; )\\
e-mail:ngd.sekretariat@pkp. -
- W ol
Vv : Gdansk, dnia 17-08-2011 r
‘b Rod
Q)

i w TROJMIESCIE
PKP SKM ¥ ngo(.)o._
5p.200

PKP Szybka Kolej Miejska w
Troéjmiescie Sp. z o.0.

ul. Morska 350 A

81 — 002 Gdynia

dot. projektu:

Modernizacji przystanku PKP SKM — Gdansk Wrzeszcz.

PKP S.A. Oddzial Gospodarowania Nieruchomosciami w Gdansku wyraza zgode na

zajgcie gruntu tj. dz nr 151, 152/2, 191/4, 192/5, 290 obreb Gdansk 32; 342/1, 342/2, 347/4
obreb Gdansk 42 oraz dz. nr 1 obrgb Gdansk 56 na czas wykonania w/w inwestycji i uzgadnia
w/w projekt z nastgpujacymi uwagami i warunkami:

1.

Gotowos¢ przystapienia do realizacji zadania nalezy zglosi¢ na pismie z 14-dniowym
wyprzedzeniem do tut. Oddziatu celem spisania umowy na pozostawienie w gruncie
infrastruktury technicznej.

Z uwagi, iz przy wejsciu na peron w km 4, 074 od strony ul. Wajdeloty tut. Oddzial
posiada umowy dzierzawy, Inwestor winien przedstawi¢ harmonogram prac i ustali¢ z
Wydziatem Marketingu i Obrotu Nieruchomosciami tut. Oddzialu, odrebne warunki na
zajgcie tego terenu.

Ewentualne szkody powstale podczas prowadzonych robot inwestor usuwa wlasnym
staraniem i na wlasny koszt.

Po zakonczeniu robét teren nalezy uporzadkowac.

Zakonczenie zadania nalezy zglosi¢ do tut. Oddzialu celem dokonania odbioru
wykonanych robot.

Inwestor  zobowigzany jest do wykonania inwentaryzacji powykonawczej przejscia
instalacji po obszarze kolejowym zrealizowanej inwestycji na mapach sytuacyjno-
wysokosciowych z zasobéw Kolejowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjno—
Kartograficznej Wydzialu Geodezji i Regulowania Stanéw Prawnych Nieruchomodci tut.
Oddzialu, tel. 0-58 721-49-94.

Inwestor zobowiazany jest dokona¢ oplate za przejscie instalacjg elektroenergetyczng
oraz siecig wod. — kan. przez teren kolejowy, wg nastgpujacej stawki:

do 10 mb instalacji elektroenergetycznej — oplata stata 1600 zt,

od 10 mb - oplata stata + 80 zl za kazdy rozpoczety metr powyzej 10 mb instalacji + VAT,
Inwestor zobowiazany jest dokona¢  oplatg za pozostawienie w gruncie kabla
teletechnicznego obliczonej wg nastepujacej stawki:

do 10 mb instalacji teletechnicznej — oplata stata 1800 zi,

od 10 mb — oplata stata + 100 zt za kazdy rozpoczety metr powyzej 10 mb instalacji +VAT

Obiekt: Modernizacja przystanku SKM Gda sk Wrzeszcz Faza: Projekt Wykonawczy
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W przypadku przekroczenia 200 m pozostawionej infrastruktury na terenie kolejowym
powyzsza oplata zostanie naliczona wg operatu szacunkowego sporzadzonego przez
Inwestora.

Jednoczesnie informujemy, ze wnioskowane dziatki nr 348/1, 350 obreb Gdansk 42 nie
pozostaja w zarzadzaniu tut. Oddziatu.

Z tyt. ww.uzgodnienia pobiera si¢ oplate w wys. 200 zt + VAT.

Niniejsze uzgodnienie upowaznia inwestora do dysponowania gruntem na cele budowlane
1 ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowe.

Niniejsze uzgodnienie jest wazne przez 2 lata od dnia wystawienia.

Wiw oplatg nalezy uregulowaé na podstawie faktury, ktéra zostanie wystawiona przez
tut. Oddzial przed przystgpieniem do realizacji robét.

Ww. projekt nalezy uzgodnié z:
* PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Zaklad Linii Kolejowych w Gdyni, 81-333
Gdynia ul. Morska 24

Otrzymuja:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Zaktad Linii Kolejowych w Gdyni
NR Gdansk

N1l

N 12

N 13

Polskie Koleje Pannstwowe Spélka Akcyjna
Z siedziba w Warszawie

ul. Szczesliwicka 62,00-973 Warszawa

KRS 0000019193

Sad Rejonowy dia m.st.Warszawy

XIl Wydzial Gospadarczy

REGON 000 126 801-03733

NIP 525-00-00-251

Kapital zakladowy Spotki: 10 150 715 600 2t
w calosci wplacony
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PKP Szytka Kolej Miejska w Trdjmiescie sp.  .0. 2010 l
Wydzial Inwestycji i Rozwoju
SKM 14a-0792-29/11 Gdynia, 2011.08.30

HALCRGW GROUP & . 2.

Oddziat w Polsee, & G
)

wplyne{ofwys?an«‘.dez.‘.., QK/M/]

Nr koresp.: o0 war...... ;
Kodprojakan: 21 SKMA..... Halcrow Group spétka z o. o.

Oddziat w Polsce
Biuro w Gdansku

ul. Jana Uphagena 27
80-237 Gdansk

Dot. Modernizacija przystanku SKM na stacji Gdansk Wrzeszcz

PKP Szybka Kolej Migjska w Trojmiescie spotka z 0. 0. w odpowiedzi na Panstwa pisma nr
TRSKMW/25/LL/07/2011/018, TRSKMW/25/LL/07/2011/019, TRSKMW/25/LL/07/2011/022  akceptuje
przedstawiony projekt budowlany z nastepujacymi uwagami:

1. Branza budowlana

1.1.Tablice z napisem nazwy przystanku nalezy umiescic na wysokosci wyzej niz 2,32 cm od
nawierzchni peronu

1.2.Schody techniczne powinny byé w obu szczytach peronu o szerokosci biegu max 1,0 m,
wyposazone w barierki

1.3.Na koncu peronu umieéci¢ barierki zamykajace.

1.4.Akceptujemy rozwigzania z pozostawieniem wykorczenia $cian w betonie architektonicznym.
Nalezy zapewnié zabezpieczenie antygraffiti lub pokry¢ $ciany materiatem dajacym tatwos¢
utrzymania czystosci.

1.5.Nalezy przewidzie¢ dostep serwisowy do lamp i innych urzadzen znajdujacych sie pod wiatg

1.6.Gabloty informacyjne i tablice z rozktadami jazdy analogiczne jak na wcze$niej zmodernizowanych
peronach. Gabloty muszg by¢ wyposazone w o$wietlenie i grzalki, nalezy przewidzie¢
odpowiednie zasilanie.

1.7.W tunelach w rejonie planowanych automatow i kasownikow zapewni¢ gabloty informacyjne
wyposazone jw. po dwie sztuki w kazdym tunelu. Zaprojektowa¢ dodatkowe instalacje zgodnie z
punktem 5.7

1.8.Nalezy przewidzie¢ taka technologie robot, aby do minimum ograniczyé zamknigcia torowe np.
specjaline konstrukcje odciazajace, pod ktorymi mozna prowadzi¢ prace zaréwno rozbiorkowe jak
budowlane np. budowa $cian tunel.

1.9.Cokoty schodéw wejsciowych z tuneli tak uksztattowag, aby byta mozliwos¢ prowadzenia rowerow
2. Branza torowa

ke

PKP Szybka Kolej Micjska Tel.+48 58 721 29 57 NIP: 958-13-70-512 | REGON: 192488478 | Sad Rejestrowy w Gdanisku
w Tréjmiescie sp. zo. 0. | Fax+48 58 72127 06 KRS: 0000076705 | Kapital Zakladowy 125 015 000,00 zt
81-002 Gdynia ul. Morska 350A | Ifraczek@skm.pkp.pl | PEKAO S.A. Il Odzial Gdynia 80124035231111000043353006

www.skm.pkp.pl
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PKP Szybka Kciej Miejska w Trdjmiescie sp. z 0.0.

Wydzial Inwestycji i Rozwoju

2.1.Przed peronem i za peronem nalezy obnizy¢ miedzytorze do normatywnej wysokosci wynikajacej z
obowigzujacych przepisow z zachowaniem uzbrojenia migdzytorza. Czota peronéw w formie
Scianki peronowej, podobnie jak na innych zmodernizowanych peronach.

2.2.Nawierzchnia peronu z ptytek lub kostki bez faz

2.3. Nalezy uja¢ dodatkowa impregnacje plyt peronowych
3. Branza sanitama

3.1. Zaprojektowaé inne rozwigzanie odwodnienia tunelu niz eko-drain z rusztem zeliwnym

3.2.Brak rozwigzania (graficznego) odwodnienia szybow wind

3.3.Rysunek nr 1 powinien by¢ w skali 1:250 lub nazwany ,schemat sieci”

3.4.Brak informacii o0 zatozonym natezeniu deszczu oraz powierzchni zlewni

3.5.Nalezy doprojektowa¢ zasilenie peronu w wode (1 szt. ujecia wraz z studzienka wodomierzowa)
4. Branza energetyczna

4.1. Brak wynikow pomiaréw projektowanego oswietlenia powierzchni peronu pod wiatg, otwartego i w
tunelach

4.2.Brak okreslenia norm, wediug ktorych dobrano to o$wietlenie — powinna to by¢ norma PN-EN
12464-1i2

4.3.Nalezy podaé konkretne typy opraw — takich, ktére sg dopuszczone przez PKP PLK do
uzytkowania na terenach kolejowych

4.4 Nalezy doprojektowa¢ pod wiatg gniazdka serwisowe: 2x230V oraz 1x400V
4.5.Brak obliczen sprawdzajacych skuteczno$ci ochrony od porazen
4.6.Brak zaprojektowanego uziemienia szybow wind

4.7.Sugerujemy przeniesienie zwiernika tyrystorowego do studni kablowej, o ile takie bedg stawiane na
peronie oraz okresli¢ typ zwiernika -TZD-2NR

4.8.W rozdzielniach nalezy przewidzie¢ miejsce (tzw. zapas) dla ewentualnie innych (dodatkowych)
odbiornikow.

4.9. Instalacje podtynkowe powinny by¢ prowadzone w rurach ochronnych
5. Instalacje teletechniczne
5.1. Przedstawiony projekt jest bardziej koncepcyjny niz budowalny

5.2. W zwiazku z brakiem miejsca w kontenerze SRK, koto kontenera nalezy postawi¢ szafe
teletechniczna typu SZDs-492 z klimatyzatorem. Z szafy nalezy dotozy¢ 1 kanat
kanalizacji teletechnicznej PCV 110 w celu doprowadzenie kabli do wiaty

5.3. Stupki SOS-info zgodnie z projektem

5.4. Rozmieszczenie kamer powinno zapewnié pefne pokrycie w monitoring zaréwno tuneli (przej$c)
oraz peronu

5.5. Kamery obrotowe w rejonie stupkow SOS-Info musza by¢ tak umieszczone i podiaczone, aby po
uruchomieniu stupka mozna byto obserwowa¢ rozméowce.

2-
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PKP Szybka Kolei Misjska v Trymiedcie $p. 2 0.0

Wydzial Inwestycji i Rozwoju
5.6. Poniewaz jest wykoriczenie §cian w betonach architektonicznych, nie ma mozliwoéci prowadzenia
instalaciji pod tynkiem

5.7. Gabloty informacyjne i z rozktadami jazdy powinny mie¢ mozliwos¢ poditaczenia np.
monitora LCD, w zwiazku z tym nalezy przewidzie¢ dodatkowy kabel zasilajacy (osobne
obwody) | doprowadzi¢ kabel teletechniczny.

5.8. Do automatoéw biletowych i kasownikéw utozyé kabel zasilajacy
5.9. Do zegara doprowadzi¢ zasilanie do pod$wietlenia w oparciu o system zmierzchowy

5.10; Nalezy zaprojektowaé usuniecie kolizji istniejace] kanalizacji teletechnicznej z
projektowanymi fundamentami wiaty.
5.11. Instalacje szybu windy powinny by¢ tak zaprojektowane, aby byla mozliwos¢

komunikacji z Centrum oraz winda musi posiada¢ autodiagnostyke tzn. wysytac
samodzielnie informacje w przypadku awarii.

W czesci kosztowej nalezy przewidzie¢ wszelkie koszty zwigzane z budowg (w tym
usunigcie kolizji z istniejacymi instalacjami). W zawigzku z ukazaniem sig cennikdw na [lI
kw. 2011 koszty nalezy poda¢ z ich uwzglednieniem.

Otrzymuja:

1.Adresat

2.5KM l4a ala
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PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

ZAKLAD LINIl KOLEJOWYCH W GDYNI
81-333 Gdynia, ul. Morska 24, tel.: +4858 7211125, fax: +4858 7211120

Gdynia dn. 2011-09-01
Nr IZIW-505-186/2011

HALCROW GROUP Sp. z 0.0,

ddziat w Polsce
wptynelo / wystano:

\“—"/D 5. 09. 2011 Halerow Group Sp. z o0.0. Oddzial w Polsce
o 08, ul. Wspélna 47/49
- 00-684 Warszawa

NrROrésp:! ounnunms
Kod Projakius s unmmn g
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PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Gdyni uzgadnia bez
uwag projekt modernizacji przystanku SKM na stacji Gdansk Wrzeszcz
Projekt opieczgtowano pieczgeia nagtdwkows PKP Polskie Linie Kolejowe SA —
Zaktad Linii Kolejowych w Gdyni
Projekt nalezy uzgodni¢ z:
- PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami w Gdansku
- PKP Energetyka Kolejowa sp. z 0.0. — Zaktad Poéinocny w Sopocie
- TK TELEKOM Spétka z 0.0. Pélnocny Pion Operatorski w Gdansku
O planowanym terminie realizacji robot nalezy powiadomi¢ tut. Zaklad jako Zarzad

Kolei, powolujgc si¢ na numer niniejszego uzgodnienia.

Spétka wpisana do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XlIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
pod numerem KRS 0000037568, NIP: 113-23-16-427, REGON: 017319027
Wysokos$¢ kapitatu zaktadowego: 11 957 687 000,00 zt (w catosci wptacony),
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