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Rodos 6.8.34.7 [8508]

 Przedmiar  Strona 2/25

 Modernizacja przyłącza ciepłowniczego od komory K 3 do ob. C3

 Nr  Podstawa  Opis robót  Jm  Ilość

Przyłącze ciepłownicze K3-C3

Roboty Ziemne

1 KNR 2-01

0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa przyłacza w terenie równinnym

km 0,400

2 KNR 2-01

0125/02

Reczne usuniecie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej z darnia grubosci do 15cm

m2 82,920

3 KNR 2-01

0205/01

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci lyzki 0,15m3 z 

transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1,0km

m3 414,600

4 KNR 2-01

0320/01

Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii I-II o scianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i 

glebokosci do 1,5m podsypka i zasypka dla rurociągów

m3 156,760

5 KNP 1

0406.3/01

Ubijanie reczne gruntu kategorii I-II o normalnej wilgotnosci warstwami o grubosci 15cm w wykopach bez 

rozpór zasypka rurociągów ciepłowniczch

m3 156,760

6 KNR 2-01

0205/01

Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci lyzki 0,15m3 z 

transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1,0km

m3 233,210

7 KNP 1

0407.2/01

Wyrównanie terenu z grubsza z gruntem odspojonym kategorii I-II

m3 110,720

8 KNR 2-31

0803/01

Rozebranie reczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm

m2 63,000

9 KNR 2-31

0803/02

Rozebranie reczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 

3cm

 (Krotność= 3)

m2 63,000

10 KNR 2-31

0813/04

Rozebranie krawezników betonowych o wymiarach 20x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej

m 6,000

11 KNR 2-31

0815/01

Rozebranie chodników,  dla pieszych z  kostki brukowej o wymiarach 10x10x5cm na podsypce piaskowej

m2 27,000

12 KNR 2-31

0802/01

Rozebranie reczne podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10cm

m2 90,000

13 KNR 2-31u1

0300/03

Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokatnej 20x10cm o grubosci 6cm na podsypce 

cementowo-piaskowej kostka z odzysku

m2 27,000

14 KNR 2-31

0403/04

Krawezniki betonowe z odzysku o wymiarach 20x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej

m 6,000

15 KNR 2-31

0109/03

Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po zageszczeniu 12cm

m2 63,000

16 KNR 2-31

0313/01

Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwa wiazaca z mieszanki grysowej o grubosci 2cm

m2 65,000

17 KNR 2-31

0313/02

Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwa wiazaca z mieszanki grysowej - za kazdy dalszy 1cm 

grubosci ponad 2cm

 (Krotność= 4)

m2 65,000

18 KNR 2-31

0314/01

Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwa scieralna z mieszanki grysowej o grubosci 2cm

m2 65,000

19 KNR 2-31

0314/02

Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwa scieralna z mieszanki grysowej - za kazdy dalszy 1cm 

grubosci ponad 2cm

m2 65,000

20 KNR 2-21

0105/04

Wykopanie drzew mlodszych z bryla korzeniowa o srednicy 0,31-0,5m w celu przesadzenia

szt 15,000

21 KNR 2-21

0322/01

Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie plaskim w gruncie kategorii I-II w dolach o srednicy i 

glebokosci 0,5m bez zaprawy dolów

szt 15,000

22 KNR 2-21

0401/04

Reczne wykonanie trawników dywanowych siewem z nawozeniem w gruncie kategorii I-II

m2 114,000



Rodos 6.8.34.7 [8508]

Przedmiar Strona 3/25

Modernizacja przyłącza ciepłowniczego od komory K 3 do ob. C3

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Odkrywanie kanału ciepłowniczego i demontaż przyłącza dn 200

1 KNR-W 2-20

0105/04

Plyty kanalowe plaskie o wymiarach (135-145)x50x12cm DEMONTAŻ wsp. do R 0,55

szt 400,000

2 KNR 4-01

0108/11

Wywiezienie zdemontowanych płyt nadkanałowych do miejsca składowania na terenie SKM Trójmiasto. 

samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1km

m3 49,500

3 KNNR 8

0120/06

Demontaz zasuwy zeliwnej kolnierzowej o srednicy 100-200mm w komorze K3

szt 6,000

4 KNNR 8

0411/03

Demontaz rurociagu stalowego o srednicy 200mm o polaczeniach spawanych ANALOGIA

m 710,000

5 KNR 2-16

0617/01

Izolacja rurociagów jedna warstwa papy demontaż wsp do R 0,35

m2 905,000

6 KNR 2-16

0317/03

Izolacja rurociagów o srednicy zewnetrznej ponad 102mm dwuwarstwowa matami z waty szklanej na 

osnowie z welonu szklanego grubosci 90-100mm DEMONTAŻ wsp. do R 0,45

m2 905,000

7 KNR 4-01

0108/03

Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odleglosc do 1km, grunt kategorii IV

m3 50,000

8 KNR 4-01

0108/04

Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km

 (Krotność= 17)

m3 50,000

9 Koszty utylizacji waty szklanej i papy

m3 55,000

Montaż rurociągu preizolowanego 2xdn 100

1 KNR 2-20u1

0100/03

Montaz rur preizolowanych dla rurociagu o srednicy do 139,7/225mm, grubosc scianki 3,6mm

m 691,000

2 KNR 7-09

0114/06

Spawanie reczne lukowe z radiologicznym badaniem spoin, rurociagów ze stali weglowych i niskostopowych 

o srednicy do 133mm i grubosci scianki do 6,3mm

zlacze 90,000

3 Badanie radiologiczne spawów dn 100

szt 90,000

4 KNR 2-20

0113/15

Przejscia przez sciany betonowe grubosci 30-40cm dla rurociagów cieplnych z rur stalowych o srednicy 

nominalnej 150-200mm

przejsc 2,000

5 KNR 2-20u1

0900/03

Montaz kolan lukowych 90 stopni na rurach oslonowych o srednicy do 30mm

kolano 20,000

6 KNR 2-20u1

0800/01

Montaz muf tulejowych, rura oslonowa o srednicy do 315mm, srednica zewnetrzna rury stalowej do 219,1mm

mufe 90,000

7 KNR 2-20u1

2100/01

Montaz instalacji systemu alarmowego na mufie

polaczenie 48,000

8 KNR 2-20u1

2100/02

Montaz instalacji systemu alarmowego na kolanie

polaczenie 42,000

9 KNR 2-20u1

2200/01

Montaz lokalizatora usterek w instalacji systemu alarmowego

szt 1,000

10 KNR 2-20u1

2200/05

Montaz puszki przylaczeniowej instalacji systemu alarmowego

szt 1,000

11 KNR 2-20u1

2200/09

Montaz lacznika zaciskowego instalacji systemu alarmowego

szt 2,000

12 KNR 2-20u1

2200/13

Montaz skrzynki laczeniowej koncowej instalacji systemu alarmowego

szt 1,000

13 KNR 2-20u1

2200/16

Montaz przewodu dlugosci 3m instalacji systemu alarmowego

szt 1,000

14 KNNR 2

0104/04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okraglymi zebrowanymi o srednicy do 14mm 

konstrukcja punktów stałych

t 0,088



Rodos 6.8.34.7 [8508]

Przedmiar Strona 4/25

Modernizacja przyłącza ciepłowniczego od komory K 3 do ob. C3

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

15 KNNR 2

0107/03

Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym punktów stałych

m3 3,360

16 KNR 2-20

0208/01

Uruchomienie sieci cieplnej o srednicy nominalnej 25-150mm

m 345,000

modernizacja instalacji przyłacza w komorze ciepłowniczej

1 KNNR 8

0120/06

Demontaz zasuwy zeliwnej kolnierzowej o srednicy 100-200mm w komorze K3

szt 6,000

2 KNNR 8

0411/03

Demontaz rurociagu stalowego o srednicy 200mm o polaczeniach spawanych ANALOGIA

m 12,000

3 KNR 4-02

0505/05

Wstawienie odgalezienia z rur stalowych srednicy 100mm

szt 2,000

4 KNR 7-09

0105/05

Spawanie reczne lukowe bez radiologicznego badania spoin, rurociagów ze stali weglowych i niskostopowych

o srednicy do 133mm i grubosci scianki do 6,3mm

zlacze 8,000

5 KNR 2-20

0209/07

Odgalezienie boczne w komorach od rurociagów glównych z rur i ksztaltek stalowych o srednicy nominalnej 

100mm i grubosci scianki 4mm

m 12,000

6 KNR 2-20

0301/05

Zaworykulowe spawalne  srednicy nominalnej 80mm dla cisnien do 2,5MPa

szt 6,000

7 KNR 2-20

0207/01

Próby szczelnosci rurociagów sieci cieplnych o srednicy nominalnej do 150mm

m 12,000

8 KNR 7-12

0101/05

Czyszczenie reczne przez szczotkowanie rurociagów stalowych o srednicy zewnetrznej od 58 do 219mm od 

stanu wyjsciowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystosci

m2 4,290

9 KNR 7-12

0207/05

Malowanie pedzlem farbami termoodpornymi do gruntowania rurociagów stalowych o srednicy zewnetrznej 

od 58 do 219mm

m2 4,290

10 KNR 2-16

0501/05

Izolacja jednowarstwowa rurociagów o srednicy zewnetrznej 102-152mm otulinami STEINNORM 

grubosci30mm

m2 6,550

modernizacja instalacji przyłącza w węźle cieplnym

Roboty demontażowe

1 KNR 4-02

0513/09

Demontaz zaworu zaporowego i redukcyjnego srednicy 200mm o polaczeniu kolnierzowym

szt 2,000

2 KNR 4-02

0513/07

Demontaz zaworu zaporowego i redukcyjnego srednicy 125mm o polaczeniu kolnierzowym

szt 2,000

3 KNR 4-02

0513/06

Demontaz zaworu zaporowego i redukcyjnego srednicy 100mm o polaczeniu kolnierzowym

szt 2,000

4 KNR 4-02

0513/05

Demontaz zaworu zaporowego i redukcyjnego srednicy 65-80mm o polaczeniu kolnierzowym

szt 4,000

5 KNR 4-02

0513/02

Demontaz zaworu zaporowego i redukcyjnego srednicy 25-32mm o polaczeniu kolnierzowym

szt 2,000

6 KNR 4-02

0506/09

Demontaz rurociagu stalowego czarnego srednicy 159-219mm laczonego przez spawanie

m 20,000

7 KNR 4-02

0506/08

Demontaz rurociagu stalowego czarnego srednicy 133mm laczonego przez spawanie

m 10,000

8 KNR 4-02

0506/07

Demontaz rurociagu stalowego czarnego srednicy 100mm laczonego przez spawanie

m 8,000

9 KNR 4-02

0506/06

Demontaz rurociagu stalowego czarnego srednicy 65-80mm laczonego przez spawanie

m 16,000

10 KNR 4-02

0402/06

Wymiana rozdzielacza z rur stalowych o srednicy do 300mm do pomp i kotlów DEMONTAŻ wsp do R 0.4

m 6,000
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Przedmiar Strona 5/25

Modernizacja przyłącza ciepłowniczego od komory K 3 do ob. C3

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

11 KNR 4-01

1305/03

Przecinanie poprzeczne palnikiem ceowników i dwuteowników o normalnych wysokosciach ponad 140mm 

ANALOGIA cięcie rur, rozdzielaczy

szt 45,000

12 KNR 4-02

0418/01

Demontaz odmulacza dn 200 ANALOGIA

szt 2,000

13 KNR 4-02

0411/03

Demontaz osprzetu termometru w oprawie

szt 2,000

14 KNR 4-02

0411/04

Demontaz osprzetu  manometru

kpl 2,000

15 KNR 2-16

0317/03

Izolacja rurociagów o srednicy zewnetrznej ponad 102mm dwuwarstwowa matami z waty szklanej na 

osnowie z welonu szklanego grubosci 90-100mm DEMONTAŻ wsp. do R 0,45

m2 40,960

16 KNR 2-16

0617/01

Izolacja rurociagów jedna warstwa papy demontaż wsp do R 0,35

m2 40,960

17 KNR 4-01

0108/03

Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odleglosc do 1km, grunt kategorii IV

m3 2,000

18 KNR 4-01

0108/04

Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km

 (Krotność= 17)

m3 2,000

19 Koszty utylizacji waty szklanej i papy

m3 2,000

Roboty montażowe

1 KNR 2-20

0401/07

Rurociagi z rur stalowych czarnych o srednicy nominalnej 100/4,5mm laczonych przez spawanie w 

pomieszczeniach wezlów cieplnych i w przepompowniach

m 19,000

2 KNR 2-20

0401/05

Rurociagi z rur stalowych czarnych o srednicy nominalnej 65/3,65mm laczonych przez spawanie w 

pomieszczeniach wezlów cieplnych i w przepompowniach

m 30,000

3 KNR 2-20

0407/05

Zawory kulowe spawalne o srednicy nominalnej 100mm dla cisnien 2,5MPa

szt 5,000

4 KNR 2-20

0407/04

Zawory kulowe spawalne o srednicy nominalnej 65mm dla cisnien 2,5MPa

szt 4,000

5 KNR 2-20

0417/01

Magnetoodmulacz IOSM dn 100/300 dla cisnien 2,5MPa o srednicy3400mm z rurami podlaczeniowymi o 

srednicy 100mm

szt 1,000

6 KNR 2-15

0509/01

Rozdzielacze do kotlów i instalacji c.o. z rur o srednicy do 150mm

m 2,600

7 KNR 2-20

0403/02

Próby wezlów cieplnych wymiennikowych o ogólnej powierzchni ogrzewalnej wymienników 8-15m2

wezel 1,000

8 KNR 2-15

0404/02

Próby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznych  w budynkach niemieszkalnych

m

rurociagu

51,600

9 KNR 2-20

0401/02

Rurociagi z rur stalowych czarnych o srednicy nominalnej 25/3,25mm laczonych przez spawanie w 

pomieszczeniach wezlów cieplnych i w przepompowniach

m 4,000

10 KNR 2-20

0401/01

Rurociagi z rur stalowych czarnych o srednicy nominalnej 20/2,65mm laczonych przez spawanie w 

pomieszczeniach wezlów cieplnych i w przepompowniach

m 7,000

11 KNR 2-20

0407/01

Zawory kulowe spawalne o srednicy nominalnej 20mm dla cisnien 2,5MPa

szt 2,000

12 KNR 2-20

0407/02

Zawory kulowe spawalne o srednicy nominalnej 25mm dla cisnien 4,0MPa

szt 2,000

13 KNR 2-16

0501/05

Izolacja jednowarstwowa rurociagów o srednicy zewnetrznej 102-152mm otulinami STEINNORM 

grubosci30mm

m2 10,400

14 KNR 2-16

0505/03

Izolacja jednowarstwowa rurociągów o średnicy zewnętrznej 76mm otulinami STEINNORM grubosci 30mm
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Przedmiar Strona 6/25

Modernizacja przyłącza ciepłowniczego od komory K 3 do ob. C3

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

m2 12,820

15 KNR 7-12

0101/05

Czyszczenie reczne przez szczotkowanie rurociagów stalowych o srednicy zewnetrznej od 58 do 219mm od 

stanu wyjsciowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystosci

m2 13,970

16 KNR 7-12

0207/05

Malowanie pedzlem farbami termoodpornymi do gruntowania rurociagów stalowych o srednicy zewnetrznej 

od 58 do 219mm

m2 13,970

17 KNR 7-12

0215/05

Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociagów stalowych o srednicy zewnetrznej od 58 do 

219mm

m2 13,970
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Kosztorys Strona 7/25

Modernizacja przyłącza ciepłowniczego od komory K 3 do ob. C3

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Przyłącze ciepłownicze K3-C3

Roboty Ziemne

1 KNR 2-01 0119/03  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa 

przyłacza w terenie równinnym

0,400  km

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 111,74

Materiały

Slupki drewniane   7cm m3 0,104

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 7,5

2 KNR 2-01 0125/02  Reczne usuniecie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej z darnia 

grubosci do 15cm

82,920  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,2512

3 KNR 2-01 0205/01  Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami 

podsiebiernymi o pojemnosci lyzki 0,15m3 z transportem urobku samochodami 

samowyladowczymi na odleglosc do 1,0km

414,600  m3

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,2314

Sprzęt

Koparka kolowa 0,15m3 m-g 0,0969

Samochód samowyladowczy   5t m-g 0,2262

4 KNR 2-01 0320/01  Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii I-II o scianach 

pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i glebokosci do 1,5m podsypka i zasypka dla 

rurociągów

156,760  m3

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,8786

5 KNP 1 0406.3/01  Ubijanie reczne gruntu kategorii I-II o normalnej wilgotnosci 

warstwami o grubosci 15cm w wykopach bez rozpór zasypka rurociągów ciepłowniczch

156,760  m3

Robocizna

Robotnicy r-g 0,277

6 KNR 2-01 0205/01  Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami 

podsiebiernymi o pojemnosci lyzki 0,15m3 z transportem urobku samochodami 

samowyladowczymi na odleglosc do 1,0km

233,210  m3

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,2314

Sprzęt

Koparka kolowa 0,15m3 m-g 0,0969

Samochód samowyladowczy   5t m-g 0,2262

7 KNP 1 0407.2/01  Wyrównanie terenu z grubsza z gruntem odspojonym kategorii I-II

110,720  m3

Robocizna

Robotnicy r-g 0,051

8 KNR 2-31 0803/01  Rozebranie reczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych

o grubosci 3cm

63,000  m2

Robocizna

Robotnicy gr.II r-g 0,4158

9 KNR 2-31 0803/02  Rozebranie reczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych

- za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 3cm

 (Krotność= 3)

63,000  m2

Robocizna

Robotnicy gr.II r-g 0,0714

10 KNR 2-31 0813/04  Rozebranie krawezników betonowych o wymiarach 20x30cm, na 

podsypce cementowo-piaskowej

6,000  m

Robocizna

Robotnicy gr.II r-g 0,2689
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Kosztorys Strona 8/25

Modernizacja przyłącza ciepłowniczego od komory K 3 do ob. C3

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

11 KNR 2-31 0815/01  Rozebranie chodników,  dla pieszych z  kostki brukowej o wymiarach

10x10x5cm na podsypce piaskowej

27,000  m2

Robocizna

Robotnicy gr.II r-g 0,0974

12 KNR 2-31 0802/01  Rozebranie reczne podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 

10cm

90,000  m2

Robocizna

Robotnicy gr.II r-g 0,3181

13 KNR 2-31u1 0300/03  Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokatnej 20x10cm o 

grubosci 6cm na podsypce cementowo-piaskowej kostka z odzysku

27,000  m2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,886

Materiały

Piasek m3 0,0671

Cement portlandzki 35 t 0,0177

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt

Ubijak m-g 0,221

14 KNR 2-31 0403/04  Krawezniki betonowe z odzysku o wymiarach 20x30cm wystajace na

podsypce cementowo-piaskowej

6,000  m

Robocizna

Brukarze gr.III r-g 0,1153

Brukarze gr.II r-g 0,1153

Robotnicy gr.II r-g 0,2273

Robotnicy gr.I r-g 0,001

Materiały

Piasek m3 0,0132

Cement portlandzki zwykly 35 bez dodatków t 0,0049

Materiały pomocnicze % 0,5

15 KNR 2-31 0109/03  Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po 

zageszczeniu 12cm

63,000  m2

Robocizna

Betoniarze gr.III r-g 0,0806

Ciesle gr.II r-g 0,008

Robotnicy gr.II r-g 0,1499

Materiały

Beton zwykly m3 0,1218

Krawedziaki iglaste kl.II m3 0,0005

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt

Walec wibracyjny samojezdny  7,5t m-g 0,0402

16 KNR 2-31 0313/01  Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwa wiazaca z 

mieszanki grysowej o grubosci 2cm

65,000  m2

Robocizna

Bituminiarze gr.III r-g 0,0509

Robotnicy gr.II r-g 0,0417

Materiały

Mieszanka asfaltu lanego grysowa na warstwe wiazaca t 0,0497

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt

Ciagnik kolowy  55-63kW (75-85KM) m-g 0,0127

Kociol transportowo-produkcyjny do asfaltu lanego 1800dm3 m-g 0,0337
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17 KNR 2-31 0313/02  Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwa wiazaca z 

mieszanki grysowej - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 2cm

 (Krotność= 4)

65,000  m2

Robocizna

Bituminiarze gr.III r-g 0,0116

Robotnicy gr.II r-g 0,0199

Materiały

Mieszanka asfaltu lanego grysowa na warstwe wiazaca t 0,0249

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt

Ciagnik kolowy  55-63kW (75-85KM) m-g 0,0033

Kociol transportowo-produkcyjny do asfaltu lanego 1800dm3 m-g 0,0078

18 KNR 2-31 0314/01  Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwa scieralna z 

mieszanki grysowej o grubosci 2cm

65,000  m2

Robocizna

Bituminiarze gr.III r-g 0,0666

Robotnicy gr.II r-g 0,0527

Materiały

Mieszanka asfaltu lanego grysowa na warstwe scieralna t 0,051

Piasek m3 0,002

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt

Ciagnik kolowy  55-63kW (75-85KM) m-g 0,0157

Kociol transportowo-produkcyjny do asfaltu lanego 1800dm3 m-g 0,0429

19 KNR 2-31 0314/02  Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwa scieralna z 

mieszanki grysowej - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 2cm

65,000  m2

Robocizna

Bituminiarze gr.III r-g 0,0157

Robotnicy gr.II r-g 0,0202

Materiały

Mieszanka asfaltu lanego grysowa na warstwe scieralna t 0,0255

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt

Ciagnik kolowy  55-63kW (75-85KM) m-g 0,0042

Kociol transportowo-produkcyjny do asfaltu lanego 1800dm3 m-g 0,0105

20 KNR 2-21 0105/04  Wykopanie drzew mlodszych z bryla korzeniowa o srednicy 

0,31-0,5m w celu przesadzenia

15,000  szt

Robocizna

Ogrodnicy gr.III r-g 0,933

Ogrodnicy gr.I r-g 0,5119

21 KNR 2-21 0322/01  Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie plaskim w gruncie 

kategorii I-II w dolach o srednicy i glebokosci 0,5m bez zaprawy dolów

15,000  szt

Robocizna

Ogrodnicy gr.II r-g 0,1471

Ogrodnicy gr.I r-g 0,3667

22 KNR 2-21 0401/04  Reczne wykonanie trawników dywanowych siewem z nawozeniem w

gruncie kategorii I-II

114,000  m2

Robocizna

Ogrodnicy gr.II r-g 0,0086

Ogrodnicy gr.I r-g 0,1767
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Materiały

Nasiona traw kg 0,02

Azofoska t 0,00005

Odkrywanie kanału ciepłowniczego i demontaż przyłącza dn 200

1 KNR-W 2-20 0105/04  Plyty kanalowe plaskie o wymiarach (135-145)x50x12cm 

DEMONTAŻ wsp. do R 0,55

400,000  szt

Robocizna  R=0,55

Robotnicy r-g 0,96

Materiały pomocnicze % 2,5

Sprzęt

Srodek transportowy m-g 0,29

2 KNR 4-01 0108/11  Wywiezienie zdemontowanych płyt nadkanałowych do miejsca 

składowania na terenie SKM Trójmiasto. samochodami samowyladowczymi na odleglosc 

do 1km

49,500  m3

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,86

Sprzęt

Samochód samowyladowczy   5t m-g 0,5

3 KNNR 8 0120/06  Demontaz zasuwy zeliwnej kolnierzowej o srednicy 100-200mm w 

komorze K3

6,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 2,06

4 KNNR 8 0411/03  Demontaz rurociagu stalowego o srednicy 200mm o polaczeniach 

spawanych ANALOGIA

710,000  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,85

Materiały pomocnicze (od R) % 10

5 KNR 2-16 0617/01  Izolacja rurociagów jedna warstwa papy demontaż wsp do R 0,35

905,000  m2

Robocizna  R=0,35

Izolarze gr.II r-g 0,12

Robotnicy gr.I r-g 0,13

6 KNR 2-16 0317/03  Izolacja rurociagów o srednicy zewnetrznej ponad 102mm 

dwuwarstwowa matami z waty szklanej na osnowie z welonu szklanego grubosci 

90-100mm DEMONTAŻ wsp. do R 0,45

905,000  m2

Robocizna  R=0,45

Izolarze gr.II r-g 0,21

Robotnicy gr.I r-g 0,32

7 KNR 4-01 0108/03  Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odleglosc do 

1km, grunt kategorii IV

50,000  m3

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 2,22

Sprzęt

Samochód skrzyniowy   5t m-g 1,14

8 KNR 4-01 0108/04  Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 

1km ponad 1km

 (Krotność= 17)

50,000  m3

Sprzęt

Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,03

9   Koszty utylizacji waty szklanej i papy

55,000  m3

Montaż rurociągu preizolowanego 2xdn 100

1 KNR 2-20u1 0100/03  Montaz rur preizolowanych dla rurociagu o srednicy do 

139,7/225mm, grubosc scianki 3,6mm

691,000  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,78
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Materiały

Rury preizolowane dn 114/200 m (346)

Rury preizolowane dn 114/225 m (346)

Materiały pomocnicze % 1

Sprzęt

Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,0342

Przyczepa dluzycowa do samochodu  4,5t m-g 0,0342

Zuraw samojezdny kolowy   5t m-g 0,055

2 KNR 7-09 0114/06  Spawanie reczne lukowe z radiologicznym badaniem spoin, 

rurociagów ze stali weglowych i niskostopowych o srednicy do 133mm i grubosci scianki 

do 6,3mm

90,000  zlacze

Robocizna

Monterzy instalacji technologicznych gr.II r-g 0,51

Spawacze gr.III r-g 0,9

Materiały

Elektrody do stali weglowych i niskostopowych 2,5mm szt 1,32

Elektrody do stali weglowych i niskostopowych 3,25mm szt 4,33

Tlen techniczny sprezony m3 0,04

Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,01

Sprzęt

Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 0,95

Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4-5m3/min m-g 0,17

3   Badanie radiologiczne spawów dn 100

90,000  szt

4 KNR 2-20 0113/15  Przejscia przez sciany betonowe grubosci 30-40cm dla rurociagów 

cieplnych z rur stalowych o srednicy nominalnej 150-200mm

2,000  przejsc

Robocizna

Spawacze gr.II r-g 0,1815

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 2,2443

Murarze gr.II r-g 0,6494

Robotnicy gr.I r-g 6,6658

Materiały

kit uszczelniający trwale elastyczny - tuba np SIKA SWELL S-2 szt 1

Przejście gazoszczelne dn 200/225 WGC INEGRA szt 1

Zaprawa cementowa m3 0,036

tuleja amortyzująca dn 200 np ZPU MIĘDZYRZECZ szt (1)

tuleja amortyzująca dn 225 np ZPU MIĘDZYRZECZ szt (1)

Materiały pomocnicze % 2,2

Sprzęt

Wiertnica diamentowa do żelbetu do 30mm m-g 1,5

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,401

5 KNR 2-20u1 0900/03  Montaz kolan lukowych 90 stopni na rurach oslonowych o 

srednicy do 30mm

20,000  kolano

Robocizna

Robotnicy r-g 1,32

Materiały

Kolana  preizolowane dn 114/200 szt (10)

Kolana preizolowane dn 114/225 szt (10)

Materiały pomocnicze % 3

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,18

6 KNR 2-20u1 0800/01  Montaz muf tulejowych, rura oslonowa o srednicy do 315mm, 

srednica zewnetrzna rury stalowej do 219,1mm

90,000  mufe

Robocizna
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Robotnicy r-g 2,5

Materiały

Mufy tulejowe zgrzewane  225mm w komplecie z pianką PUR  i opaskami 

termokurczliwymi

szt (45)

Mufy tulejowe zgrzewane 200mm w komplecie z pianką PUR i opaskami 

termokurczliwymi

kpl (45)

Materiały pomocnicze % 3

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,28

Zespól pradotwórczy m-g 0,8

Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4-5m3/min m-g 0,8

Zgrzewarka doczolowa m-g 0,8

7 KNR 2-20u1 2100/01  Montaz instalacji systemu alarmowego na mufie

48,000  polaczenie

Robocizna

Robotnicy r-g 0,52

Materiały pomocnicze % 5

8 KNR 2-20u1 2100/02  Montaz instalacji systemu alarmowego na kolanie

42,000  polaczenie

Robocizna

Robotnicy r-g 0,77

Materiały

Podkladki filcowe szt 3

Przewód Cu m 0,85

Materiały pomocnicze % 5

9 KNR 2-20u1 2200/01  Montaz lokalizatora usterek w instalacji systemu alarmowego

1,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 6

Materiały

Lokalizator usterek szt 1

Materiały pomocnicze % 5

10 KNR 2-20u1 2200/05  Montaz puszki przylaczeniowej instalacji systemu alarmowego

1,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,38

Materiały

Puszki przylaczeniowe szt 2

Materiały pomocnicze % 5

11 KNR 2-20u1 2200/09  Montaz lacznika zaciskowego instalacji systemu alarmowego

2,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,13

Materiały

Laczniki zaciskowe szt 1

Materiały pomocnicze % 5

12 KNR 2-20u1 2200/13  Montaz skrzynki laczeniowej koncowej instalacji systemu 

alarmowego

1,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,2

Materiały pomocnicze % 5

13 KNR 2-20u1 2200/16  Montaz przewodu dlugosci 3m instalacji systemu alarmowego

1,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,25

Materiały

Przewód 3m mb 2

Materiały pomocnicze % 5
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14 KNNR 2 0104/04  Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okraglymi 

zebrowanymi o srednicy do 14mm konstrukcja punktów stałych

0,088  t

Robocizna

Robotnicy r-g 40,2

Materiały

Prety zbrojeniowe zebrowane  do 14mm t 1,006

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt

Prosciarka automatyczna do pretów 4-10mm m-g 4,3

Nozyce do pretów m-g 5,8

Gietarka do pretów mechaniczna do 40mm m-g 4,8

Wyciag m-g 0,8

15 KNNR 2 0107/03  Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym 

punktów stałych

3,360  m3

Robocizna

Robotnicy r-g 2,54

Materiały

Beton zwykly m3 1,015

Materiały pomocnicze % 1,5

16 KNR 2-20 0208/01  Uruchomienie sieci cieplnej o srednicy nominalnej 25-150mm

345,000  m

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 0,721

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,721

Robotnicy gr.I r-g 0,0115

modernizacja instalacji przyłacza w komorze ciepłowniczej

1 KNNR 8 0120/06  Demontaz zasuwy zeliwnej kolnierzowej o srednicy 100-200mm w 

komorze K3

6,000  szt

Robocizna

Robotnicy r-g 2,06

2 KNNR 8 0411/03  Demontaz rurociagu stalowego o srednicy 200mm o polaczeniach 

spawanych ANALOGIA

12,000  m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,85

Materiały pomocnicze (od R) % 10

3 KNR 4-02 0505/05  Wstawienie odgalezienia z rur stalowych srednicy 100mm

2,000  szt

Robocizna

Spawacze gr.II r-g 1,76

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,31

Robotnicy gr.I r-g 0,31

Materiały pomocnicze (od R) % 10

4 KNR 7-09 0105/05  Spawanie reczne lukowe bez radiologicznego badania spoin, 

rurociagów ze stali weglowych i niskostopowych o srednicy do 133mm i grubosci scianki 

do 6,3mm

8,000  zlacze

Robocizna

Monterzy instalacji technologicznych gr.II r-g 0,35

Spawacze gr.II r-g 0,62

Materiały

Elektrody do stali weglowych i niskostopowych 2,5mm szt 1,32

Elektrody do stali weglowych i niskostopowych 3,25mm szt 4,33

Tlen techniczny sprezony m3 0,09

Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,02

Sprzęt

Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 0,65
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5 KNR 2-20 0209/07  Odgalezienie boczne w komorach od rurociagów glównych z rur i 

ksztaltek stalowych o srednicy nominalnej 100mm i grubosci scianki 4mm

12,000  m

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 1,49

Spawacze gr.II r-g 0,31

Robotnicy gr.I r-g 0,02

Materiały

Rury stalowe instalacyjne bez szwu stosowane w cieplownictwie, srednie, czarne 

100/4,0mm

m 0,71

Kolana krótkie z rur stalowych bez szwu dla cisnien 4,0MPa 100mm szt 0,35

Luki gladkie z rur stalowych bez szwu dla cisnien 4,0MPa 100mm szt 0,35

Materiały pomocnicze % 6,3

Sprzęt

Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,02

6 KNR 2-20 0301/05  Zaworykulowe spawalne  srednicy nominalnej 80mm dla cisnien do 

2,5MPa

6,000  szt

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 2,26

Spawacze gr.II r-g 1,68

Robotnicy gr.I r-g 0,17

Materiały

Zawór kulowy spawalny odcinający i regulacyjny  dn 80 szt (1)

Zawory kulowe spawalne PN 25 dn 100 szt (2)

Zawory kulowe spawalne PN 25 dn 150 szt (1)

Zawory kulowe odcinające i regulacyjne VEXVE dn 125 szt (1)

Elektrody stalowe kg 0,5

Zawór kulowy odcinający i regulacyjny VEXVE dn 100 szt (1)

Materiały pomocnicze % 6

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,18

Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 1,12

7 KNR 2-20 0207/01  Próby szczelnosci rurociagów sieci cieplnych o srednicy nominalnej 

do 150mm

12,000  m

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 0,0277

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,0277

Robotnicy gr.I r-g 0,0277

Materiały pomocnicze % 6,3

8 KNR 7-12 0101/05  Czyszczenie reczne przez szczotkowanie rurociagów stalowych o 

srednicy zewnetrznej od 58 do 219mm od stanu wyjsciowego powierzchni B do trzeciego 

stopnia czystosci

4,290  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,5872

9 KNR 7-12 0207/05  Malowanie pedzlem farbami termoodpornymi do gruntowania 

rurociagów stalowych o srednicy zewnetrznej od 58 do 219mm

4,290  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,1453

Materiały

Farba poliwinylowa do gruntowania termoodporna do 400st. szara - srebrzysta dm3 0,14

Materiały pomocnicze % 8,9

Sprzęt

Ciagnik kolowy  29-37kW (40-50KM) m-g 0,0003

Przyczepa skrzyniowa  3,5t m-g 0,0003
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10 KNR 2-16 0501/05  Izolacja jednowarstwowa rurociagów o srednicy zewnetrznej 

102-152mm otulinami STEINNORM grubosci30mm

6,550  m2

Robocizna

Izolarze gr.III r-g 0,25

Izolarze gr.II r-g 0,43

Robotnicy gr.I r-g 0,83

Materiały

Otuliny poliuretanowe w płaszczu PCV Dn 114/30 STEINNORM m (13)

Drut stalowy miekki ocynkowany 1,6mm kg 0,08

Sprzęt

Ciagnik kolowy  29-37kW (40-50KM) m-g 0,07

Przyczepa skrzyniowa  4,5t m-g 0,07

modernizacja instalacji przyłącza w węźle cieplnym

Roboty demontażowe

1 KNR 4-02 0513/09  Demontaz zaworu zaporowego i redukcyjnego srednicy 200mm o 

polaczeniu kolnierzowym

2,000  szt

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 1,32

Robotnicy gr.I r-g 1,31

Materiały pomocnicze (od R) % 10

2 KNR 4-02 0513/07  Demontaz zaworu zaporowego i redukcyjnego srednicy 125mm o 

polaczeniu kolnierzowym

2,000  szt

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,82

Robotnicy gr.I r-g 0,81

Materiały pomocnicze (od R) % 10

3 KNR 4-02 0513/06  Demontaz zaworu zaporowego i redukcyjnego srednicy 100mm o 

polaczeniu kolnierzowym

2,000  szt

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,65

Robotnicy gr.I r-g 0,65

Materiały pomocnicze (od R) % 10

4 KNR 4-02 0513/05  Demontaz zaworu zaporowego i redukcyjnego srednicy 65-80mm o 

polaczeniu kolnierzowym

4,000  szt

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,54

Robotnicy gr.I r-g 0,55

Materiały pomocnicze (od R) % 10

5 KNR 4-02 0513/02  Demontaz zaworu zaporowego i redukcyjnego srednicy 25-32mm o 

polaczeniu kolnierzowym

2,000  szt

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,3

Robotnicy gr.I r-g 0,3

Materiały pomocnicze (od R) % 10

6 KNR 4-02 0506/09  Demontaz rurociagu stalowego czarnego srednicy 159-219mm 

laczonego przez spawanie

20,000  m

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,19

Spawacze gr.II r-g 0,19

Robotnicy gr.I r-g 0,38

Materiały pomocnicze (od R) % 10
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7 KNR 4-02 0506/08  Demontaz rurociagu stalowego czarnego srednicy 133mm laczonego 

przez spawanie

10,000  m

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,14

Spawacze gr.II r-g 0,14

Robotnicy gr.I r-g 0,27

Materiały pomocnicze (od R) % 10

8 KNR 4-02 0506/07  Demontaz rurociagu stalowego czarnego srednicy 100mm laczonego 

przez spawanie

8,000  m

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,13

Spawacze gr.II r-g 0,12

Robotnicy gr.I r-g 0,24

Materiały pomocnicze (od R) % 10

9 KNR 4-02 0506/06  Demontaz rurociagu stalowego czarnego srednicy 65-80mm 

laczonego przez spawanie

16,000  m

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,11

Spawacze gr.II r-g 0,1

Robotnicy gr.I r-g 0,21

Materiały pomocnicze (od R) % 10

10 KNR 4-02 0402/06  Wymiana rozdzielacza z rur stalowych o srednicy do 300mm do 

pomp i kotlów DEMONTAŻ wsp do R 0.4

6,000  m

Robocizna  R=0,4

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 7,01

Robotnicy gr.I r-g 0,09

Materiały pomocnicze % 5

11 KNR 4-01 1305/03  Przecinanie poprzeczne palnikiem ceowników i dwuteowników o 

normalnych wysokosciach ponad 140mm ANALOGIA cięcie rur, rozdzielaczy

45,000  szt

Robocizna

Spawacze gr.II r-g 0,11

Materiały

Tlen techniczny sprezony m3 0,13

Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,05

Materiały pomocnicze % 2

12 KNR 4-02 0418/01  Demontaz odmulacza dn 200 ANALOGIA

2,000  szt

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 0,55

Robotnicy gr.I r-g 1,26

Materiały pomocnicze (od R) % 10

13 KNR 4-02 0411/03  Demontaz osprzetu termometru w oprawie

2,000  szt

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,17

Materiały pomocnicze (od R) % 10

14 KNR 4-02 0411/04  Demontaz osprzetu  manometru

2,000  kpl

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,09

Materiały pomocnicze (od R) % 10

15 KNR 2-16 0317/03  Izolacja rurociagów o srednicy zewnetrznej ponad 102mm 

dwuwarstwowa matami z waty szklanej na osnowie z welonu szklanego grubosci 

90-100mm DEMONTAŻ wsp. do R 0,45

40,960  m2

Robocizna  R=0,45
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Izolarze gr.II r-g 0,21

Robotnicy gr.I r-g 0,32

16 KNR 2-16 0617/01  Izolacja rurociagów jedna warstwa papy demontaż wsp do R 0,35

40,960  m2

Robocizna  R=0,35

Izolarze gr.II r-g 0,12

Robotnicy gr.I r-g 0,13

17 KNR 4-01 0108/03  Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odleglosc do 

1km, grunt kategorii IV

2,000  m3

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 2,22

Sprzęt

Samochód skrzyniowy   5t m-g 1,14

18 KNR 4-01 0108/04  Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 

1km ponad 1km

 (Krotność= 17)

2,000  m3

Sprzęt

Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,03

19   Koszty utylizacji waty szklanej i papy

2,000  m3

Roboty montażowe

1 KNR 2-20 0401/07  Rurociagi z rur stalowych czarnych o srednicy nominalnej 

100/4,5mm laczonych przez spawanie w pomieszczeniach wezlów cieplnych i w 

przepompowniach

19,000  m

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,1852

Spawacze gr.II r-g 0,4135

Robotnicy gr.I r-g 0,3553

Materiały

Rury stalowe instalacyjne bez szwu stosowane w cieplownictwie, srednie, czarne 

100/4,5mm

m 0,774

Uchwyty do rur szt 0,22

Kolana krótkie z rur stalowych bez szwu 100mm szt 0,323

Luki gladkie z rur stalowych bez szwu 100mm szt 0,283

Zwezki stalowe rurowe szt 0,06

Elektrody stalowe kg 0,118

Zaslepki z blachy stalowej szt 0,001

Materiały pomocnicze % 10

Sprzęt

Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,03

Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 0,382

2 KNR 2-20 0401/05  Rurociagi z rur stalowych czarnych o srednicy nominalnej 

65/3,65mm laczonych przez spawanie w pomieszczeniach wezlów cieplnych i w 

przepompowniach

30,000  m

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,1432

Spawacze gr.II r-g 0,3085

Robotnicy gr.I r-g 0,3094

Materiały

Rury stalowe instalacyjne bez szwu stosowane w cieplownictwie, srednie, czarne  

65/3,65mm

m 1,02

Uchwyty do rur szt 0,27

Kolana krótkie stalowe dn 65 szt (6)

Zaslepki z blachy stalowej szt 0,001

Materiały pomocnicze % 10

Sprzęt
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Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,029

3 KNR 2-20 0407/05  Zawory kulowe spawalne o srednicy nominalnej 100mm dla cisnien 

2,5MPa

5,000  szt

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 2,26

Spawacze gr.II r-g 1,87

Robotnicy gr.I r-g 0,12

Materiały

Zawory kulowe spawalne dn 100 PN 25 VEXVE szt 1

Elektrody stalowe kg 0,3

Materiały pomocnicze % 10

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,22

Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 1,11

4 KNR 2-20 0407/04  Zawory kulowe spawalne o srednicy nominalnej 65mm dla cisnien 

2,5MPa

4,000  szt

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 1,66

Spawacze gr.II r-g 1,62

Robotnicy gr.I r-g 0,07

Materiały

Zawory kulowe spawalne dn 65 PN25 VEXVE szt (2)

Materiały pomocnicze % 10

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,12

5 KNR 2-20 0417/01  Magnetoodmulacz IOSM dn 100/300 dla cisnien 2,5MPa o 

srednicy3400mm z rurami podlaczeniowymi o srednicy 100mm

1,000  szt

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 1,19

Spawacze gr.II r-g 1,92

Robotnicy gr.I r-g 0,98

Materiały

Magnetoodmulacz OISM dn 100/300 PN 25 szt 1

Elektrody stalowe kg 0,4

Materiały pomocnicze % 10

Sprzęt

Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,98

Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 1,48

6 KNR 2-15 0509/01  Rozdzielacze do kotlów i instalacji c.o. z rur o srednicy do 150mm

2,600  m

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 1,42

Spawacze gr.II r-g 0,96

Robotnicy gr.I r-g 0,16

Materiały

Rozdzielacze z rur stalowych 150mm m 1

Elektrody do stali weglowych i niskostopowych kg 0,25

Materiały pomocnicze % 0,2

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,08

Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 1,08

7 KNR 2-20 0403/02  Próby wezlów cieplnych wymiennikowych o ogólnej powierzchni 

ogrzewalnej wymienników 8-15m2
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1,000  wezel

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 5,21

8 KNR 2-15 0404/02  Próby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznych  w budynkach

niemieszkalnych

51,600  m rurociagu

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 0,05

Robotnicy gr.I r-g 0,05

Materiały pomocnicze % 0,5

9 KNR 2-20 0401/02  Rurociagi z rur stalowych czarnych o srednicy nominalnej 

25/3,25mm laczonych przez spawanie w pomieszczeniach wezlów cieplnych i w 

przepompowniach

4,000  m

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,2368

Spawacze gr.II r-g 0,2025

Robotnicy gr.I r-g 0,2445

Materiały

Rury stalowe instalacyjne bez szwu stosowane w cieplownictwie, srednie, czarne  

25/3,25mm

m 1,03

Uchwyty do rur szt 0,51

Materiały pomocnicze % 10

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,017

10 KNR 2-20 0401/01  Rurociagi z rur stalowych czarnych o srednicy nominalnej 

20/2,65mm laczonych przez spawanie w pomieszczeniach wezlów cieplnych i w 

przepompowniach

7,000  m

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,1843

Spawacze gr.II r-g 0,2025

Robotnicy gr.I r-g 0,1881

Materiały

Rury stalowe instalacyjne bez szwu stosowane w cieplownictwie, srednie, czarne  

20/2,65mm

m 1,04

Uchwyty do rur szt 0,37

Materiały pomocnicze % 10

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,009

11 KNR 2-20 0407/01  Zawory kulowe spawalne o srednicy nominalnej 20mm dla cisnien 

2,5MPa

2,000  szt

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 0,85

Spawacze gr.II r-g 0,86

Robotnicy gr.I r-g 0,03

Materiały

Zawory kulowe spawalne dn 20PN 25 szt 1

Materiały pomocnicze % 10

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,06

12 KNR 2-20 0407/02  Zawory kulowe spawalne o srednicy nominalnej 25mm dla cisnien 

4,0MPa

2,000  szt

Robocizna

Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 1,05

Spawacze gr.II r-g 1,25

Robotnicy gr.I r-g 0,03
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Materiały

Zawory kulowe spawalne dn 25 PN 25 szt 1

Materiały pomocnicze % 10

Sprzęt

Samochód dostawczy 0,9t m-g 0,06

13 KNR 2-16 0501/05  Izolacja jednowarstwowa rurociagów o srednicy zewnetrznej 

102-152mm otulinami STEINNORM grubosci30mm

10,400  m2

Robocizna

Izolarze gr.III r-g 0,25

Izolarze gr.II r-g 0,43

Robotnicy gr.I r-g 0,83

Materiały

Otuliny poliuretanowe w płaszczu PCV Dn 114/30 STEINNORM m (20)

Drut stalowy miekki ocynkowany 1,6mm kg 0,08

Sprzęt

Ciagnik kolowy  29-37kW (40-50KM) m-g 0,07

Przyczepa skrzyniowa  4,5t m-g 0,07

14 KNR 2-16 0505/03  Izolacja jednowarstwowa rurociągów o średnicy zewnętrznej 76mm 

otulinami STEINNORM grubosci 30mm

12,820  m2

Robocizna

Izolarze gr.III r-g 0,77

Robotnicy gr.I r-g 1,04

Materiały

Otuliny poliuretanowe w płaszczu PCV Dn 76/30 STEINNORM m 2,42

Drut stalowy miekki ocynkowany 1,6mm kg 0,08

Sprzęt

Ciagnik kolowy  29-37kW (40-50KM) m-g 0,12

Przyczepa skrzyniowa  4,5t m-g 0,12

15 KNR 7-12 0101/05  Czyszczenie reczne przez szczotkowanie rurociagów stalowych o 

srednicy zewnetrznej od 58 do 219mm od stanu wyjsciowego powierzchni B do trzeciego 

stopnia czystosci

13,970  m2

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,5872

16 KNR 7-12 0207/05  Malowanie pedzlem farbami termoodpornymi do gruntowania 

rurociagów stalowych o srednicy zewnetrznej od 58 do 219mm

13,970  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,1453

Materiały

Farba poliwinylowa do gruntowania termoodporna do 400st. szara - srebrzysta dm3 0,14

Materiały pomocnicze % 8,9

Sprzęt

Ciagnik kolowy  29-37kW (40-50KM) m-g 0,0003

Przyczepa skrzyniowa  3,5t m-g 0,0003

17 KNR 7-12 0215/05  Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociagów 

stalowych o srednicy zewnetrznej od 58 do 219mm

13,970  m2

Robocizna

Malarze gr.II r-g 0,1239

Materiały

Emalia poliwinylowa termoodporna do 400st. aluminiowa dm3 0,14

Materiały pomocnicze % 8,9

Sprzęt

Ciagnik kolowy  29-37kW (40-50KM) m-g 0,0003
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Przyczepa skrzyniowa  3,5t m-g 0,0003

Razem

Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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1 Betoniarze gr.III r-g 5,078

2 Bituminiarze gr.III r-g 11,674

3 Brukarze gr.II r-g 0,692

4 Brukarze gr.III r-g 0,692

5 Ciesle gr.II r-g 0,504

6 Izolarze gr.II r-g 136,412

7 Izolarze gr.III r-g 14,109

8 Malarze gr.II r-g 4,384

9 Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II r-g 361,194

10 Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III r-g 252,757

11 Monterzy instalacji technologicznych gr.II r-g 48,700

12 Murarze gr.II r-g 1,299

13 Ogrodnicy gr.I r-g 33,323

14 Ogrodnicy gr.II r-g 3,187

15 Ogrodnicy gr.III r-g 13,995

16 Robotnicy gr.I r-g 798,028

17 Robotnicy gr.II r-g 95,993

18 Robotnicy r-g 1.789,453

19 Spawacze gr.II r-g 79,158

20 Spawacze gr.III r-g 81,000

Razem 3.731,631
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1 Acetylen techniczny rozpuszczony kg 3,310

2 Azofoska t 0,006

3 Beton zwykly m3 11,084

4 Cement portlandzki 35 t 0,478

5 Cement portlandzki zwykly 35 bez dodatków t 0,029

6 Drut stalowy miekki ocynkowany 1,6mm kg 2,382

7 Elektrody do stali weglowych i niskostopowych 2,5mm szt 129,360

8 Elektrody do stali weglowych i niskostopowych 3,25mm szt 424,340

9 Elektrody do stali weglowych i niskostopowych kg 0,650

10 Elektrody stalowe kg 7,142

11 Emalia poliwinylowa termoodporna do 400st. aluminiowa dm3 1,956

12 Farba poliwinylowa do gruntowania termoodporna do 400st. szara - srebrzysta dm3 2,556

13 kit uszczelniający trwale elastyczny - tuba np SIKA SWELL S-2 szt 2,000

14 Kolana  preizolowane dn 114/200 szt 10,000

15 Kolana krótkie stalowe dn 65 szt 6,000

16 Kolana krótkie z rur stalowych bez szwu 100mm szt 6,137

17 Kolana krótkie z rur stalowych bez szwu dla cisnien 4,0MPa 100mm szt 4,200

18 Kolana preizolowane dn 114/225 szt 10,000

19 Krawedziaki iglaste kl.II m3 0,032

20 Laczniki zaciskowe szt 2,000

21 Lokalizator usterek szt 1,000

22 Luki gladkie z rur stalowych bez szwu 100mm szt 5,377

23 Luki gladkie z rur stalowych bez szwu dla cisnien 4,0MPa 100mm szt 4,200

24 Magnetoodmulacz OISM dn 100/300 PN 25 szt 1,000

25 Mieszanka asfaltu lanego grysowa na warstwe scieralna t 4,973

26 Mieszanka asfaltu lanego grysowa na warstwe wiazaca t 9,705

27 Mufy tulejowe zgrzewane  225mm w komplecie z pianką PUR  i opaskami 

termokurczliwymi

szt 45,000

28 Mufy tulejowe zgrzewane 200mm w komplecie z pianką PUR i opaskami termokurczliwymi kpl 45,000

29 Nasiona traw kg 2,280

30 Otuliny poliuretanowe w płaszczu PCV Dn 114/30 STEINNORM m 33,000

31 Otuliny poliuretanowe w płaszczu PCV Dn 76/30 STEINNORM m 31,024

32 Piasek m3 2,021

33 Podkladki filcowe szt 126,000

34 Prety zbrojeniowe zebrowane  do 14mm t 0,089

35 Przejście gazoszczelne dn 200/225 WGC INEGRA szt 2,000

36 Przewód 3m mb 2,000

37 Przewód Cu m 35,700

38 Puszki przylaczeniowe szt 2,000

39 Rozdzielacze z rur stalowych 150mm m 2,600

40 Rury preizolowane dn 114/200 m 346,000

41 Rury preizolowane dn 114/225 m 346,000

42 Rury stalowe instalacyjne bez szwu stosowane w cieplownictwie, srednie, czarne  

20/2,65mm

m 7,280

43 Rury stalowe instalacyjne bez szwu stosowane w cieplownictwie, srednie, czarne  

25/3,25mm

m 4,120

44 Rury stalowe instalacyjne bez szwu stosowane w cieplownictwie, srednie, czarne  

65/3,65mm

m 30,600

45 Rury stalowe instalacyjne bez szwu stosowane w cieplownictwie, srednie, czarne 100/4,0mm m 8,520

46 Rury stalowe instalacyjne bez szwu stosowane w cieplownictwie, srednie, czarne 100/4,5mm m 14,706

47 Slupki drewniane   7cm m3 0,042

48 Tlen techniczny sprezony m3 10,170

49 tuleja amortyzująca dn 200 np ZPU MIĘDZYRZECZ szt 1,000

50 tuleja amortyzująca dn 225 np ZPU MIĘDZYRZECZ szt 1,000

51 Uchwyty do rur szt 16,910

52 Zaprawa cementowa m3 0,072

53 Zaslepki z blachy stalowej szt 0,049

54 Zawory kulowe odcinające i regulacyjne VEXVE dn 125 szt 1,000

55 Zawory kulowe spawalne dn 100 PN 25 VEXVE szt 5,000

56 Zawory kulowe spawalne dn 20PN 25 szt 2,000

57 Zawory kulowe spawalne dn 25 PN 25 szt 2,000

58 Zawory kulowe spawalne dn 65 PN25 VEXVE szt 2,000

59 Zawory kulowe spawalne PN 25 dn 100 szt 2,000

60 Zawory kulowe spawalne PN 25 dn 150 szt 1,000

61 Zawór kulowy odcinający i regulacyjny VEXVE dn 100 szt 1,000

62 Zawór kulowy spawalny odcinający i regulacyjny  dn 80 szt 1,000

63 Zwezki stalowe rurowe szt 1,140
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Zestawienie materiałów Strona 24/25

Modernizacja przyłącza ciepłowniczego od komory K 3 do ob. C3

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

Razem

Materiały pomocnicze

Razem
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Zestawienie sprzętu Strona 25/25

Modernizacja przyłącza ciepłowniczego od komory K 3 do ob. C3

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Ciagnik kolowy  29-37kW (40-50KM) m-g 2,735

2 Ciagnik kolowy  55-63kW (75-85KM) m-g 2,977

3 Gietarka do pretów mechaniczna do 40mm m-g 0,422

4 Kociol transportowo-produkcyjny do asfaltu lanego 1800dm3 m-g 7,690

5 Koparka kolowa 0,15m3 m-g 62,773

6 Nozyce do pretów m-g 0,510

7 Prosciarka automatyczna do pretów 4-10mm m-g 0,378

8 Przyczepa dluzycowa do samochodu  4,5t m-g 23,632

9 Przyczepa skrzyniowa  3,5t m-g 0,010

10 Przyczepa skrzyniowa  4,5t m-g 2,725

11 Samochód dostawczy 0,9t m-g 35,841

12 Samochód samowyladowczy   5t m-g 171,285

13 Samochód skrzyniowy   5t m-g 112,092

14 Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 114,516

15 Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4-5m3/min m-g 87,300

16 Srodek transportowy m-g 116,000

17 Ubijak m-g 5,967

18 Walec wibracyjny samojezdny  7,5t m-g 2,533

19 Wiertnica diamentowa do żelbetu do 30mm m-g 3,000

20 Wyciag m-g 0,070

21 Zespól pradotwórczy m-g 72,000

22 Zgrzewarka doczolowa m-g 72,000

23 Zuraw samojezdny kolowy   5t m-g 38,005

Razem 934,461


