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OPIS TECHNICZNY 

 

1. Podstawa opracowania: 

Podstawą opracowania projektu technicznego jest: 

- zlecenie Inwestora: SKM Trójmiasto Sp. z o.o. 

- inwentaryzacja pomieszczenia przeznaczonego na węzeł cieplny 

- inwentaryzacja komory ciepłowniczej K 3 

- dokumentacja projektowa archiwalna, sieci cieplnych i instalacji węzła cieplnego w 

obiekcie C3 na terenie SKM Trójmiasto w Gdyni Cisowej. 

- mapa do celów projektowych obejmująca modernizowany zakres przyłącza 

- fragmenty audytu  zużycia energii cieplnej na stacji Gdynia Cisowa Postojowa opracowany 

w maju 2010 roku przez firmę OCTAGONET S.A. 

- aktualne dane dotyczące zamówionych mocy cieplnych dla ob. C3,C4, R13 

- obowiązujące normy i przepisy 

 

2. Cel i zakres opracowania: 
 
Celem niniejszego opracowania jest modernizacja istniejącego przyłącza sieci cieplnej 

wysokoparametrowej dn 200, od komory rozdzielczej K 3 do istniejącego węzła 

ciepłowniczego w obiekcie C 3, wynikająca z zmniejszenia zapotrzebowania mocy grzewczej 

w obiekcie C3 i C4 oraz stanu technicznego izolacji termicznej istniejącej sieci cieplnej dn 

200 w kanale ciepłowniczym na odcinku K3 do C3. 
Zadaniem modernizacji jest poprawa efektywności działania przyłącza K3-C3, 

uporządkowanie instalacji technologicznych w węźle cieplnym w obiekcie C3. 

Zmienia się sposób zasilania instalacji centralnego ogrzewania w obiekcie R13 zasilanej z 

węzła cieplnego w obiekcie C3  bezpośrednio z przyłącza wysokich parametrów -  na niskie 

parametry. 

Opracowanie obejmuje również  wykonanie zmian w węźle cieplnym, w obiekcie C3, 

wymaganych dla prawidłowego działania instalacji, po wykonaniu zmian będących celem 

niniejszego opracowania. 

 

3. Stan istniejący: 

Przyłacze ciepłownicze,  wysokoparametrowe od komory K3 do węzła cieplnego w 

obiekcie C3, wykonane w latach 80 - tych  XX wieku  zostało zaprojektowane i 

wykonane dla zapotrzebowania mocy grzewczej na poziomie  ca. 9MW dla parametrów 

grzewczych 150-70
0
C, o średnicy dn 200mm. 

Przyłącze wykonane jest w technologii rur stalowych układanych w kanale 

ciepłowniczym z elementów prefabrykowanych i izolowane watą szklaną pokrytą 
płaszczem gipsowo-klejowym. Stan techniczny izolacji termicznej jest zły, czego efektem 

jest wyraźny ślad przyłącza zimą,  na trasie od komory K3 do węzła cieplnego. 
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Węzeł ciepłowniczy w obiekcie C3 został zmodernizowany  na przełomie XX i XXI 

wieku i zmniejszono jego moc grzewczą z powodu zmiany sposobu ogrzewania hali 

warsztatowej C4. Zmiana polegała na zastosowaniu promienników gazowych zamiast 

wentylacji mechanicznej do nagrzewu hali. Zrezygnowano również z ogrzewania 

grzejnikowego. 

Zapotrzebowanie mocy grzewczej w węźle cieplnym C3 dla potrzeb c.o.,  zmniejszono 

do 800 kW. 

W 2017 roku zakończono termomodernizację budynku biurowego C3 co również 
wpłynęło na zmniejszenie zapotrzebowania mocy grzewczej w węźle. 

Powolny przepływ czynnika grzewczego, wynikający z zmniejszenia zapotrzebowania 

mocy generuje straty ciepła w omawianym odcinku przyłącza, co sygnalizowało 

opracowanie firmy OCTAGONET S.A. z 2010 roku. 

 

4. Stan projektowany: 

Projektuje się wymianę rur przyłącza ciepłowniczego z  K3 do C3 na Dn 114,3x3,6  w 

technologii rur preizolowanych. 

Rury preizolowane zostaną ułożone w istniejącym kanale ciepłowniczym, w miejsce 

zdemontowanych rur dn 200. 

Trasa przyłącza nie ulega zmianie za wyjątkiem załamania w okolicy komory K3, gdzie 

ze względów obliczeniowych rozszerzalności rur należy załamać rurociągi pod kątem 90
0
 

( punkt B  na planie zagospodarowania i profilu przyłącza) 

Układanie rur preizolowanych w istniejącym kanale ciepłowniczym umożliwi 

bezproblemowe  przejście rur pod torami kolejowymi, drogą oraz  fragmentami chodnika 

wejściowego do budynku biurowego C3. 

Ponieważ wejście do budynku C3 będzie wyżej niż istniejący otwór, należy wywiercić 
wiertnica dwa otwory dn 230 dla rur preizolowanych. 

Rurociągi preizolowane wprowadzamy przez istniejący otwór do węzła cieplnego i 

zakańczamy „ENDCAP em” termokurczliwym. 

Wejście do budynku C3 oraz komory ciepłowniczej, sieci preizolowanej zamurować, i  
przy wejściu do budynku C3 zamontować na zewnętrz przejście szczelne na rurociągach 

preizolowanych za pomocą złączy WGC dn 200-250 firmy INTEGRA 

W pomieszczeniu rozdzielaczy wysokoparametrowych (obok węzła cieplnego) 

demontujemy stare rozdzielacze, armaturę odcinającą, izolację, oraz zbędne i 

przeszkadzające fragmenty nieczynnych rurociągów. 

W miejscu obecnych rozdzielaczy montujemy nowe dn 150  z rur stalowych z dwoma 

wyprowadzeniami zakończonymi zaworami kulowymi: dla instalacji centralnego 

ogrzewania dn 100 oraz instalacji ciepłej wody użytkowej dn 65. 

Szczegółowe rozmiary rozdzielacza zasilania i powrotu pokazano na rysunku nr 7, w 

niniejszej dokumentacji.  
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Końce rurociągów preizolowanych łączymy z rozdzielaczami zasilania i powrotu za 

pomocą rur stalowych  dn 114,3x4,0 bez szwu. Na rurociągu zasilającym projektuje się 
zawory zaporowe kulowe spawalne, oraz magnetoodmulacz dn 100 IOW 300/100. 

Na rurociągu powrotnym montujemy zawór zaporowy kulowy spawalny dn 100 PN25. 

Odgałęzienie dn 100 do zasilania i powrotu z węzła wymiennikowego centralnego 

ogrzewania wyposażamy w zawory kulowe spawalne dn 100 PN25  i włączamy do 

istniejących rurociągów dn 100 zasilających wymiennikowy węzeł ciepłowniczy 

centralnego ogrzewania. 

Analogicznie odgałęzienie dn 65 zasilające wymienniki ciepłej wody użytkowej 

włączamy do istniejących rurociągów zasilających te wymienniki. 

Włączenia do c.o. i c.w.u. wykonujemy w pomieszczeniu rozdzielaczy 

wysokoparametrowych. – patrz rzut węzła cieplnego rys. nr 5.   

Technologia węzła cieplnego, oraz moc cieplna  nie ulega zmianie zarówno w zakresie 

c.o. i c.w.u. 

 

4.1. Rury i armatura 

 

Rurociągi przyłacza cieplnego w kanale wykonać w technologii rur preizolowanych dn 

114,3x4,0/200 dla rurociągu powrotnego i 114,3x4,0/225 dla rurociągu zasilającego. 

System rur preizolowanych wyposażony w impulsowy system wykrywania nieszczelności 

np. ZPU MIĘDZYRZECZ wraz z lokalizatorem L 301. 

Rury stalowe czarne bez szwu dna 114,3x4,0 bez szwu, w wężle cieplnym oraz 

rozdzielacze. 

Rurociągi niskich parametrów podłączenie obiektu R 13 z rozdzielacz niskich parametrów 

z rur stalowych czarnych ze szwem lub bez szwu dn 76,1x2,9mm. 

Zawory kulowe odcinające dla instalacji wysokich parametrów PN 25 kulowe z króćcami 

spawalnymi, dla instalacji niskoparametrowej j.w. lub PN 16 z króćcami spawalnymi lub 

kołnierzowymi. 

Zawory regulacyjne w komorze K3 – PN 25 króćce przyłączeniowe spawalne. 

 

4.2. Izolacja termiczna i antykorozja 

 

Przed izolowaniem pomalować rurociągi farbą antykorozyjną temperaturową do 200stC 

dwukrotnie.  

Izolacja termiczna rurociągów w węźle cieplnym otulinami np. STEINNORM 310 ( do 

135stC) zgodnie z normą o grubości  55mm. 

Dla instalacji niskoparametrowej grubości 35mm. 
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4.3. Roboty demontażowe 

 

Rurociągi ciepłownicze w kanale demontować po zdjęciu izolacji termicznej, fragmentami. 

Po zdjęciu warstwy ziemi z nad kanału ciepłowniczego zdemontować płyty nadkanałowe 

za pomocą specjalistycznego sprzętu zmechanizowanego ( dźwig, koparka). 

Zdemontowane płyty nadkanałowe , nadające się do wykorzystania przekazać 
protokolarnie Zamawiającemu, a płyty nienadające się do wykorzystania należy 

zutylizować. Zdemontować izolację termiczną i fragmentami wycinać rurociągi dn 200 

wyciągając je z kanału ciepłowniczego. 

Zdemontowaną watę szklaną  i płaszcz gipsowy zutylizować. Zdemontowane rury stalowe 

oraz podpory przekazać Zamawiającemu lub złomować w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

Wykonawca jest wytwórcą odpadów powstałym w rozumieniu przepisów o ochronie 

środowiska. 

Fragmenty kanału pod torami kolejowymi i odcinki kanału pod drogami, oraz wejściem do 

budynku C3 ( pomiędzy załamaniem „H” i  „I” oraz „I” i „J”) pozostawić nieodkryte. Na 

tych odcinkach demontaż przeprowadzić wyciągając rurociągi odcinkami. 

 

4.4.       Montaż rur preizolowanych 

 

Przed ułożeniem rur preizolowanych oczyścić kanał ciepłowniczy i wykonać zasypkę o 

wysokości minimum 15cm pod rurociągiem preizolowanym z piasku średniego bez 

zanieczyszczeń. Zasypkę zagęścić i na tak przygotowanym podłożu układać rurociągi 

preizolowane. Na przyłączu K3 C3 należy zamontować dwa punkty stałe, zlokalizowane z 

dwóch stron załamania „J”  

Punkty stałe wykonać wg załączonego rysunku nr 8. 

Po wykonaniu spawów na złączach poddać je badaniu radiologicznemu dla 100% styków, i 

jeżeli wynik jest pozytywny wykonać izolację złącza. 

 

4.5.       Roboty ziemne 

 

Zasypać rurociągi zasypką z piasku średniego o grubości 15 cm nad rurą osłonową, 
zagęścić,  ułożyć taśmę ostrzegawczą  i zasypywać do wyrównania z poziomem terenu 

stopniowo, zagęszczając grunt co 20cm. W miejscach gdzie nie będą zdejmowane płyty 

nadkanałowe, podsypkę wykonać nagarniając piasek do kanału i zagęszczając go za 

pomocą spryskiwania wodą. Po wprowadzeniu rur zasypać piaskiem kanał podobnie jak 

przy podsypywaniu i zagęścić piasek ponownie za pomocą wody. 

Odtworzyć teren nad obszarem wykonywanych prac do stanu pierwotnego. 

Ostatni prosty odcinek przyłącza ułożony będzie już nad kanałem ciepłowniczym. 

Na tym odcinku stare rury ciepłownicze dn 200 również zdemontować i zasypać ziemią z 

odkładu kanał ciepłowniczy. 

Pod rurami preizolowanymi i nad nimi zachować wymagane grubości zasypki piaskowej, 

tak jak na pozostałych odcinkach (patrz rysunek  nr 3) 
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4.6.       Kolizje z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi 

 

Możliwe jest zbliżenie układanych rurociągów ciepłowniczych z kablami energetycznymi i 

telekomunikacyjnymi. W takich przypadkach na skrzyżowaniach zastosować osłony 

kablowe dwudzielne AROT A 110 lub A 160 
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5. Obliczenia 
 

Do obliczenia średnic przyłacza przyjęto następujące wartości zapotrzebowania mocy 

cieplnej dla węzła cieplnego w obiekcie C3: 

- instalacja c.o. w ob. C3    453kW 

- instalacja c.o. w ob. C15      36kW 

- instalacja c.o. w ob. C16      15kW 

- instalacja wentylacji w ob. C3 projektowana    75kW 

- instalacja c.w.u. w ob. C3,C4     237kW 

- instalacja c.o. w ob. R13     74kW 

    RAZEM:                       890kW 

 

Dobór średnicy przyłącza:  

 parametry czynnika grzewczego: 120/65stC 

Dobrano rurę stalową b. szwu: dn 114,9x4,0  

Prędkość przepływu: 0,5m/s 

Strata ciśnienia K3-C3: 105 mbar 

Sprawdzenie mocy węzłą cieplnego: Obliczenia dla mocy węzła cieplnego 890kW 

załączone na arkuszu doboru wymiennika JAD – przyjęto dwa wymienniki istniejące 

JAD9.88X połączone w układzie równoległym. 

Wielkość istniejących wymienników wystarczająca dla uzyskania mocy 890kW. 

 

Obliczenie kompensacji rurociągów ciepłowniczych preizolowanych: 

Odcinek  G-H 

 

Dane   Wyniki 

Średnica rury stalowej przewodowej 114,3 mm   Tarcie                            F= 3393 N/m 

Długość rury 34 m   Max. długość             Lmax= 55 m 

Przykrycie gruntem do wierzchu rury 0,9 m   Wydłużenie                  dL= 37 mm 

Temperatura pracy 120 

st. 

C   Ramie kompensacyjne 3,0 m 

Temperatura montażu 10 

st. 

C   Długość pianek 2 m 

Grubość ścianki rury stalowej 3,6 mm   Ilość pianek (l=1m) na kolanie 7 szt 

Średnica płaszcza 200 mm   La-max 28,9 m 

Odległość trójnika od UPS 0 m         

Naprężenia 92,14 
 

     

Ramię kompensacyjne wynosi 4,5m. 
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Odcinek PS2- K 

 

Dane   Wyniki 

Średnica rury stalowej przewodowej 114,3 mm   Tarcie                            F= 2714 N/m 

Długość rury 69 m   Max. długość             Lmax= 69 m 

Przykrycie gruntem do wierzchu rury 0,7 m   Wydłużenie                  dL= 67 mm 

Temperatura pracy 120 

st. 

C   Ramie kompensacyjne 4,2 m 

Temperatura montażu 10 

st. 

C   Długość pianek 3 m 

Grubość ścianki rury stalowej 3,6 mm   Ilość pianek (l=1m) na kolanie 11 szt 

Średnica płaszcza 200 mm   La-max 29,6 m 

Odległość trójnika od UPS 0 m         

Naprężenia 149,59 
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6. Uwagi końcowe 

 
Całość robót wykonać zgodnie z projektem, warunkami technicznymi producenta systemu 

rur preizolowanych oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robót 

budowlano montażowych T II, oraz normami: 

PN-EN 253 , PN-EN 448 , PN-EN 488, PN-EN 489 Systemy rur preizolowanych. 

PN-B-10405 Sieci ciepłownicze wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-92/M-34031 Rurociągi pary i wody gorącej. Ogólne wymagania i badania. 

PN-B-02421 Ogrzewnictwo i Ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 

urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze. 

PN-68/B-06050 Roboty ziemne i budowlane. Wymagania w zakresie wykonawstwa i 

badania przy odbiorze. 

Przyłącze nie wymaga wykonania prób ciśnieniowych w przypadku badania 

radiologicznego wszystkich złączy spawanych. 

Rurociąg należy wypłukać wodą sieciową. 

Po wykonaniu modernizacji należy przeprowadzić analizę ewentualnego odziaływania 

prądów błądzących ( w okolicy przekraczania torów kolejowych) na rurociągi 

preizolowane. 

Przyłącze przed zasypaniem należy zinwentaryzować geodezyjnie, powykonawczo. 
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7.   Zestawienie materiałów i urządzeń 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

poz. Wyszczególnienie jedn. ilość uwagi

1 izolacja STEINNORM 310 dn 114/30 mb 16 STEINBACHER IZOTERM

2 izolacja STEINNORM 310 dn 78/30 mb 30 STEINBACHER IZOTERM

3 kabel przyłączeniowy instalacji impulsowej szt 1 np. ZPU Międzyrzecz

4 kolana preizolowane dn 114,3x4,0/200  40st szt 2 np. ZPU Międzyrzecz

5 kolana preizolowane dn 114,3x4,0/200mm 90st szt 10 np. ZPU Międzyrzecz

6 kolana preizolowane dn 114,3x4,0/225 40st szt 2 np.. ZPU Międzyrzecz

7 kolana preizolowane dn 114,3x4,0/225mm 90st szt 10 np. ZPU Międzyrzecz

8 magnetoodmulacza IOW 100/300 szt 1 SPAWTEST

9 pierscień gumowy przejscia przez scianę dn 200 szt 2 np. ZPU Międzyrzecz

10 pierscień gumowy przejscia przez scianę dn 225 szt 2 np. ZPU Międzyrzecz

11 poduszki amortyzujące 1,0x0,5m szt 99 np. ZPU Międzyrzecz

12 przejscie gazoszczelne WGC dn 200/225 szt 2 INTEGRA

13 przyrząd pomiarowy systemu wykrywania nieszczelnosci impulsowy szt 1 np. ZPU Międzyrzecz

14 rękaw termokurczliwy dn 200 szt 2 np. ZPU Międzyrzecz

15 rękaw termokurczliwy dn 225 szt 2 np. ZPU Międzyrzecz

16 Rozdzielacz dn 150  L 130 wg rysunku szt 2 warsztat

17 rura stalowa b. szwu preizolowana dn 114,3x4,0/200mm mb 346 np. ZPU Międzyrzecz

18 rura stalowa b. szwu preizolowana dn 114,3x4,0/225mm mb 346 np. ZPU Międzyrzecz

19 rura stalowa cz. bez szwu dn 114x3,6 mb 16

20 rura stalowa cz. bez szwu dn 33,9x2,6 mb 4

21 rura stalowa cz. bez szwu dn 76,9x3,6 mb 30

22 rura stalowa cz. B. szwu dn 26,9x2,6 mb 7

23 manometr tarczowy 160 0-2MPa szt 2

24 termometr tarczowy 100 0-1250stC szt 2

25 tama ostrzegawcza szer. 150mm mb 692 np. ZPU Międzyrzecz

26 uniwesalna puszka przyłaczeniowa sytemu lokalizacji szt 1 np. ZPU Międzyrzecz

27 zawór kulowy odcinająco regulacyjny dn 80 PN 25 szt 1 np. VEXVE

28 zawór kulowy spawalny dn 100 PN25 szt 8 np.. VEXVE

29 zawór kulowy spawalny dn 150 PN 25 szt 1 np. VEXVE

30 zawór kulowy spawalny dn 25 PN25 szt 2 np.. VEXVE

31 zawór kulowy spawalny dn 65 PN25 szt 4 np.. VEXVE

32 zawór kulowy spawalny dn 20 PN25 szt 2 np.. VEXVE

33 zespół złącza dn 100/200mm szt 45 np. ZPU Międzyrzecz

34 punkt stały dn 100/200mm szt 2 np. ZPU Międzyrzecz

35 punkt stały dn 100/225mm szt 2 np. ZPU Międzyrzecz
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8. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA   

 
         OŚWIADCZENIE 

projektanta 

o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej 

 

 

Niżej podpisani: 

 

Michał Kowa    projektant 

 

  

Grzegorz Zych            sprawdzający 

 

 

oświadczamy, że projekt budowlano-wykonawczy : „Modernizacja przyłącza sieci 

cieplnej od komory K3 do budynku C3 na terenie PKP SKM 

w Trójmieście Sp. z o.o.” 

 

 dla: PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.” 

 

 

został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

budowlanej, wytycznymi projektowymi. Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu 

jakiemu ma służyć. 
Podstawa art. 20 ust. 4 Ustawy z dn. 7.07. 1994r Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 

207 z 2003 r. poz. 2016 z późniejszymi zmianami) 

 

 

 

 
2018.03.20.       ................................................. 

 

 

 

           

   

2018.03.20.       ................................................. 
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9. INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I  OCHRONY ZDROWIA 

1. Zakres robot zamierzenia budowlanego: 

 

- modernizacja zewnętrznego przyłącza sieci cieplnej wysokoparametrowej 

- podłączenie nowej instalacji w stacji  ciepłowniczej ob.C3 do istniejącej sieci cieplnej  

- montaż  armatury, spawanie rurociągów stalowych, izolacja złączy preizolowanych 

- odbiór i próba szczelności 

- roboty ziemne, drogowe   
 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
 

  - istniejące obiekty C3, C4 

  - istniejąca siec ciepłownicza w kanale 

      - tory kolejowe 

      - chodniki 

      - drogi komunikacji wewnętrznej 

   - komora ciepłownicza K3 
  

3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać  zagrożenie 
bezpieczeństwa i ludzi: 
 

- tory kolejowe 

- drogi komunikacji wewnętrznej – transport wewnątrzzakładowy 
  

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robot budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz  miejsce i czas 
wystąpienia: 
 

- prace przy wykonaniu instalacji przyłącza ciepłowniczego 

- prace ziemne na głębokości do 1,5mb 

- skrzyżowania z przewodami wodociągowymi, , elektrycznymi Nn, 

kanalizacyjnymi 

- przejścia rurociągów pod torami kolejowymi – ruch pociągów 
  

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robot szczególnie niebezpiecznych: 
 

- przeszkolenie BHP pracowników z zakresu pracy w wykopie do 1,5mb 

- przeszkolenie BHP pracowników z zakresu prac spawalniczych 

- przeszkolenie BHP pracowników z zakresu pracy przy czynnej sieci 

ciepłowniczej 

- przeszkolenie BHP pracowników w przypadku wystąpienia awarii na 

istniejącym przyłączu  ciepłowniczym i sposobu jej likwidacji 
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- przeszkolenie BHP pracowników z zakresu współpracy z sprzętem ciężkim: 

dźwig, koparka, samochody samowyładowcze. 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania prac niebezpiecznych 
 

W strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 

zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
- zabezpieczenie wykopu przed obsypaniem oraz zapewnienie dróg 

komunikacji dla pracowników i osób postronnych (pomosty, barierki, tablice 

informacyjne) 

- zabezpieczenie wykopu barierkami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi 

- zapewnienie środków gaśniczych przy pracach spawalniczych i 

termozgrzewalnych 

- wykonanie prac  w odzieży ochronnej, i zgodnie z przepisami BHP 

 

Przed przystąpieniem do robot kierownik budowy jest obowiązany w oparciu o 

wyżej wymieniona informacje sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę i warunki 

prowadzenia robot budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie 

robót budowlanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

23 czerwca 2003r (Dz.U. Nr 120, poz.1126). 

   
 

 


