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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

Podstawg opracowania projektu technicznego jest:

- zlecenie Inwestora: SKM Tréjmiasto Sp. z o.0.

- inwentaryzacja pomieszczenia przeznaczonego na we¢zel cieplny

- inwentaryzacja komory cieptowniczej K 3

- dokumentacja projektowa archiwalna, sieci cieplnych i instalacji wezta cieplnego w
obiekcie C3 na terenie SKM Tréjmiasto w Gdyni Cisowe;.

- mapa do celéw projektowych obejmujaca modernizowany zakres przylacza

- fragmenty audytu zuzycia energii cieplnej na stacji Gdynia Cisowa Postojowa opracowany
w maju 2010 roku przez firm¢ OCTAGONET S.A.

- aktualne dane dotyczace zaméwionych mocy cieplnych dla ob. C3,C4, R13

- obowigzujace normy i przepisy

2. Celi zakres opracowania:

Celem niniejszego opracowania jest modernizacja istniejacego przylacza sieci cieplnej
wysokoparametrowej dn 200, od komory rozdzielczej K 3 do istniejagcego wezta
cieptowniczego w obiekcie C 3, wynikajaca z zmniejszenia zapotrzebowania mocy grzewczej
w obiekcie C3 i C4 oraz stanu technicznego izolacji termicznej istniejacej sieci cieplnej dn
200 w kanale cieptowniczym na odcinku K3 do C3.

Zadaniem modernizacji jest poprawa efektywnosci dziatania przylacza K3-C3,
uporzadkowanie instalacji technologicznych w wezle cieplnym w obiekcie C3.

Zmienia si¢ sposob zasilania instalacji centralnego ogrzewania w obiekcie R13 zasilanej z
wezla cieplnego w obiekcie C3 bezposrednio z przylacza wysokich parametréw - na niskie
parametry.

Opracowanie obejmuje réwniez wykonanie zmian w wezle cieplnym, w obiekcie C3,
wymaganych dla prawidlowego dziatania instalacji, po wykonaniu zmian bedacych celem
niniejszego opracowania.

3. Stan istniejacy:

Przytacze cieptownicze, wysokoparametrowe od komory K3 do wezla cieplnego w
obiekcie C3, wykonane w latach 80 - tych XX wieku zostalo zaprojektowane i
wykonane dla zapotrzebowania mocy grzewczej na poziomie ca. 9MW dla parametréw
grzewczych 150-70°C, o $rednicy dn 200mm.

Przylacze wykonane jest w technologii rur stalowych uktadanych w kanale
cieplowniczym z elementéw prefabrykowanych i izolowane wata szklang pokryta
ptaszczem gipsowo-klejowym. Stan techniczny izolacji termicznej jest zty, czego efektem
jest wyrazny $lad przytacza zimga, na trasie od komory K3 do wezta cieplnego.
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Wezet cieplowniczy w obiekcie C3 zostal zmodernizowany na przetomie XX i XXI
wieku i zmniejszono jego moc grzewczg z powodu zmiany sposobu ogrzewania hali
warsztatowej C4. Zmiana polegala na zastosowaniu promiennikéw gazowych zamiast
wentylacji mechanicznej do nagrzewu hali. Zrezygnowano réwniez z ogrzewania
grzejnikowego.

Zapotrzebowanie mocy grzewczej w wezle cieplnym C3 dla potrzeb c.o., zmniejszono
do 800 kW.

W 2017 roku zakonczono termomodernizacj¢ budynku biurowego C3 co réwniez
wplynelo na zmniejszenie zapotrzebowania mocy grzewczej w wezle.

Powolny przeptyw czynnika grzewczego, wynikajacy z zmniejszenia zapotrzebowania
mocy generuje straty ciepta w omawianym odcinku przytacza, co sygnalizowato
opracowanie firmy OCTAGONET S.A. z 2010 roku.

4. Stan projektowany:

Projektuje si¢ wymiang rur przylacza cieptowniczego z K3 do C3 na Dn 114,3x3,6 w
technologii rur preizolowanych.

Rury preizolowane zostang utozone w istniejacym kanale cieplowniczym, w miejsce
zdemontowanych rur dn 200.

Trasa przytacza nie ulega zmianie za wyjatkiem zatamania w okolicy komory K3, gdzie
ze wzgledéw obliczeniowych rozszerzalnosci rur nalezy zatamac rurociagi pod katem 90°
( punkt B na planie zagospodarowania i profilu przytacza)

Uktadanie rur preizolowanych w istniejacym kanale cieptowniczym umozliwi
bezproblemowe przejscie rur pod torami kolejowymi, droga oraz fragmentami chodnika
wejsciowego do budynku biurowego C3.

Poniewaz wejscie do budynku C3 bedzie wyzej niz istniejagcy otwdr, nalezy wywiercié
wiertnica dwa otwory dn 230 dla rur preizolowanych.

Rurociagi preizolowane wprowadzamy przez istniejacy otwor do wezla cieplnego i
zakanczamy ,,ENDCAP em” termokurczliwym.

Wejscie do budynku C3 oraz komory cieptowniczej, sieci preizolowanej zamurowac, i
przy wejsciu do budynku C3 zamontowac na zewnetrz przejscie szczelne na rurociggach
preizolowanych za pomoca ztaczy WGC dn 200-250 firmy INTEGRA

W pomieszczeniu rozdzielaczy wysokoparametrowych (obok wezla cieplnego)
demontujemy stare rozdzielacze, armatur¢ odcinajacs, izolacje, oraz zbg¢dne i
przeszkadzajace fragmenty nieczynnych rurociaggéw.

W miejscu obecnych rozdzielaczy montujemy nowe dn 150 z rur stalowych z dwoma
wyprowadzeniami zakonczonymi zaworami kulowymi: dla instalacji centralnego
ogrzewania dn 100 oraz instalacji cieptej wody uzytkowej dn 65.

Szczeg6towe rozmiary rozdzielacza zasilania i powrotu pokazano na rysunku nr 7, w
niniejszej dokumentacji.
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Konce rurociaggéw preizolowanych faczymy z rozdzielaczami zasilania i powrotu za
pomoca rur stalowych dn 114,3x4,0 bez szwu. Na rurociaggu zasilajagcym projektuje si¢
zawory zaporowe kulowe spawalne, oraz magnetoodmulacz dn 100 IOW 300/100.

Na rurociggu powrotnym montujemy zawoér zaporowy kulowy spawalny dn 100 PN25.
Odgatezienie dn 100 do zasilania i powrotu z wezta wymiennikowego centralnego
ogrzewania wyposazamy w zawory kulowe spawalne dn 100 PN25 i wiaczamy do
istniejacych rurociagéw dn 100 zasilajacych wymiennikowy wezel cieptowniczy
centralnego ogrzewania.

Analogicznie odgatezienie dn 65 zasilajace wymienniki cieptej wody uzytkowej
wlaczamy do istniejacych rurociggéw zasilajacych te wymienniki.

Wilaczenia do c.o. i c.w.u. wykonujemy w pomieszczeniu rozdzielaczy
wysokoparametrowych. — patrz rzut wezta cieplnego rys. nr 5.

Technologia wezta cieplnego, oraz moc cieplna nie ulega zmianie zaréwno w zakresie
c.0.ic.w.u.

4.1. Ruryiarmatura

Rurociagi przytacza cieplnego w kanale wykona¢ w technologii rur preizolowanych dn
114,3x4,0/200 dla rurociaggu powrotnego i 114,3x4,0/225 dla rurociagu zasilajacego.
System rur preizolowanych wyposazony w impulsowy system wykrywania nieszczelnosci
np. ZPU MIEDZYRZECZ wraz z lokalizatorem L 301.

Rury stalowe czarne bez szwu dna 114,3x4,0 bez szwu, w wezle cieplnym oraz
rozdzielacze.

Rurociagi niskich parametrow podtaczenie obiektu R 13 z rozdzielacz niskich parametrow
z rur stalowych czarnych ze szwem lub bez szwu dn 76,1x2,9mm.

Zawory kulowe odcinajace dla instalacji wysokich parametréw PN 25 kulowe z kré6¢cami
spawalnymi, dla instalacji niskoparametrowej j.w. lub PN 16 z kr6¢cami spawalnymi lub
kotnierzowymi.

Zawory regulacyjne w komorze K3 — PN 25 krééce przytaczeniowe spawalne.

4.2. Izolacja termiczna i antykorozja

Przed izolowaniem pomalowa¢ rurociagi farbg antykorozyjng temperaturowa do 200stC
dwukrotnie.

Izolacja termiczna rurociaggéw w wezle cieplnym otulinami np. STEINNORM 310 ( do
135stC) zgodnie z normg o grubosci 55mm.

Dla instalacji niskoparametrowej grubo$ci 35mm.
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4.3.

4.4.

4.5.

Roboty demontazowe

Rurociagi cieptownicze w kanale demontowac po zdjeciu izolacji termicznej, fragmentami.
Po zdjeciu warstwy ziemi z nad kanatu cieptowniczego zdemontowac ptyty nadkanatowe
za pomocg specjalistycznego sprzgtu zmechanizowanego ( dzwig, koparka).
Zdemontowane ptyty nadkanatowe , nadajace si¢ do wykorzystania przekazac
protokolarnie Zamawiajacemu, a plyty nienadajace si¢ do wykorzystania nalezy
zutylizowaé. Zdemontowac izolacj¢ termiczng i fragmentami wycina¢ rurociagi dn 200
wyciagajac je z kanatu cieptowniczego.

Zdemontowana wate szklang i ptaszcz gipsowy zutylizowa¢. Zdemontowane rury stalowe
oraz podpory przekaza¢ Zamawiajacemu lub ztomowa¢ w uzgodnieniu z Zamawiajacym.
Wykonawca jest wytwoércg odpadéw powstalym w rozumieniu przepiséw o ochronie
srodowiska.

Fragmenty kanatu pod torami kolejowymi i odcinki kanatu pod drogami, oraz wej$ciem do
budynku C3 ( pomiedzy zatamaniem ,,H” i ,,I” oraz ,,I” i,,J”") pozostawi¢ nieodkryte. Na
tych odcinkach demontaz przeprowadzi¢ wyciagajac rurociagi odcinkami.

Montaz rur preizolowanych

Przed utozeniem rur preizolowanych oczysci¢ kanat cieptowniczy i wykona¢ zasypke o
wysoko$ci minimum 15cm pod rurociagiem preizolowanym z piasku $redniego bez
zanieczyszczen. Zasypke zagesci€ i na tak przygotowanym podtozu uktadaé rurociagi
preizolowane. Na przytaczu K3 C3 nalezy zamontowa¢ dwa punkty stale, zlokalizowane z
dwoch stron zatamania ,,J”

Punkty state wykona¢ wg zataczonego rysunku nr 8.

Po wykonaniu spawéw na ztaczach podda¢ je badaniu radiologicznemu dla 100% stykéw, i
jezeli wynik jest pozytywny wykona¢ izolacje ztacza.

Roboty ziemne

Zasypac rurociagi zasypka z piasku $redniego o grubosci 15 cm nad rurg ostonowa,
zagescic, utozyC tasSme ostrzegawcza i zasypywac do wyréwnania z poziomem terenu
stopniowo, zageszczajac grunt co 20cm. W miejscach gdzie nie bedg zdejmowane ptyty
nadkanatowe, podsypke wykona¢ nagarniajac piasek do kanatu i zageszczajac go za
pomoca spryskiwania woda. Po wprowadzeniu rur zasypa¢ piaskiem kanat podobnie jak
przy podsypywaniu i zagesci¢ piasek ponownie za pomocg wody.

Odtworzy¢ teren nad obszarem wykonywanych prac do stanu pierwotnego.

Ostatni prosty odcinek przytacza utozony bedzie juz nad kanalem cieptowniczym.

Na tym odcinku stare rury cieptownicze dn 200 réwniez zdemontowac 1 zasypac ziemig z
odktadu kanat cieptowniczy.

Pod rurami preizolowanymi i nad nimi zachowa¢ wymagane grubosci zasypki piaskowe;j,
tak jak na pozostatych odcinkach (patrz rysunek nr 3)
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4.6. Kolizje z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi

Mozliwe jest zblizenie uktadanych rurociggdéw cieplowniczych z kablami energetycznymi i
telekomunikacyjnymi. W takich przypadkach na skrzyzowaniach zastosowa¢ ostony
kablowe dwudzielne AROT A 110 lub A 160
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5. Obliczenia

Do obliczenia $rednic przylacza przyjeto nastepujace wartosci zapotrzebowania mocy
cieplnej dla wezta cieplnego w obiekcie C3:

- instalacja c.0. w ob. C3 453kW
- instalacja c.0. w ob. C15 36kW
- instalacja c.0. w ob. C16 15kW
- instalacja wentylacji w ob. C3 projektowana T5kW
- instalacja c.w.u. w ob. C3,C4 237kW
- instalacja c.o. w ob. R13 T4kW

RAZEM: 890kW

Dobér $rednicy przytacza:

parametry czynnika grzewczego: 120/65stC

Dobrano rure stalowa b. szwu: dn 114,9x4,0

Predko$¢ przeptywu: 0,5m/s

Strata cisnienia K3-C3: 105 mbar

Sprawdzenie mocy wezla cieplnego: Obliczenia dla mocy wezta cieplnego 890kW
zataczone na arkuszu doboru wymiennika JAD — przyjeto dwa wymienniki istniejace
JAD9.88X potaczone w ukladzie rownolegtym.

Wielkos¢ istniejacych wymiennikdw wystarczajaca dla uzyskania mocy 890kW.

Obliczenie kompensacji rurociggéw cieptowniczych preizolowanych:

Odcinek G-H
Dane Wyniki
Srednica rury stalowej przewodowej 114,3 mm Tarcie F= 3393 N/m
Dtugos$¢ rury 34 m Max. dlugos¢ Linax= 55 m
Przykrycie gruntem do wierzchu rury 0,9 m Wydluzenie dL= 37 mm
st.
Temperatura pracy 120 C Ramie kompensacyjne 30 m
st.
Temperatura montazu 10 C Dtugos$¢ pianek 2 m
Grubos¢ Scianki rury stalowej 3,6 mm [los¢ pianek (I=1m) na kolanie 7 szt
Srednica plaszcza 200 mm L. max 289 m
Odlegtos¢ tréjnika od UPS 0 m
Naprezenia 92,14

Ramie kompensacyjne wynosi 4,5m.
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Odcinek PS2- K

Dane Wyniki
Srednica rury stalowej przewodowej 114,3 mm  Tarcie F= 2714 N/m
Dtugos¢ rury 69 m Max. dlugos¢ Liax= 69 m
Przykrycie gruntem do wierzchu rury 0,7 m Wydtuzenie dL= 67 mm
st.
Temperatura pracy 120 C Ramie kompensacyjne 4,2 m
st.
Temperatura montazu 10 C Dtugos$¢ pianek 3 m
Grubos¢ Scianki rury stalowej 3,6 mm  Ilo$¢ pianek (I=1m) na kolanie 11 szt
Srednica ptaszcza 200 mm  L,max 29.6 m
Odlegtos¢ tréjnika od UPS 0 m
Naprezenia 149,59
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6. Uwagi koncowe

Calos$¢ rob6t wykonac zgodnie z projektem, warunkami technicznymi producenta systemu
rur preizolowanych oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robét
budowlano montazowych T II, oraz normami:

PN-EN 253 , PN-EN 448 , PN-EN 488, PN-EN 489 Systemy rur preizolowanych.
PN-B-10405 Sieci cieplownicze wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/M-34031 Rurociagi pary i wody gorgcej. Ogdélne wymagania i badania.

PN-B-02421 Ogrzewnictwo i Cieplownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne i budowlane. Wymagania w zakresie wykonawstwa i
badania przy odbiorze.

Przylacze nie wymaga wykonania préb ci$nieniowych w przypadku badania
radiologicznego wszystkich zlaczy spawanych.

Rurociag nalezy wyptuka¢ woda sieciowa.

Po wykonaniu modernizacji nalezy przeprowadzi¢ analiz¢ ewentualnego odziatywania
pradéw btadzacych ( w okolicy przekraczania tor6w kolejowych) na rurociagi
preizolowane.

Przylacze przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowac geodezyjnie, powykonawczo.
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7. Zestawienie materialow i urzadzen

poz. Wyszcze golnie nie jedn. |ilos ¢ [uwagi
1 [izolacja STEINNORM 310 dn 114/30 mb | 16 |STEINBACHER IZOTERM
2 |izolacja STEINNORM 310 dn 78/30 mb | 30 |STEINBACHER IZOTERM
3 |kabel przylaczeniowy instalacji impulsowej szt 1 |np. ZPU Miedzyrzecz
4 |kolana preizolowane dn 114,3x4,0/200 40st szt 2 [np. ZPU Mie¢dzyrzecz
5 |kolana preizolowane dn 114,3x4,0/200mm 90st szt | 10 |np. ZPU Mie¢dzyrzecz
6 |kolana preizolowane dn 114,3x4,0/225 40st szt 2 [np.. ZPU Mie¢dzyrzecz
7 |kolana preizolowane dn 114,3x4,0/225mm 90st szt | 10 |np. ZPU Miedzyrzecz
8 |magnetoodmulacza IOW 100/300 szt 1 |SPAWTEST
9 |pierscien gumowy przejscia przez sciang dn 200 S7t 2 |np. ZPU Miedzyrzecz
10 |pierscien gumowy przejscia przez sciane dn 225 SZt 2 [np. ZPU Miedzyrzecz
11 |poduszki amortyzujace 1,0x0,5m szt | 99 |np. ZPU Miedzyrzecz
12 |przejscie gazoszczelne WGC dn 200/225 S7t 2 |INTEGRA
13 |przyrzad pomiarowy systemu wykrywania nieszczelnosci impulsowy| szt 1 |np. ZPU Mi¢dzyrzecz
14 |rekaw termokurczliwy dn 200 szt 2 |np. ZPU Miedzyrzecz
15 |rekaw termokurczliwy dn 225 S7t 2 |np. ZPU Miedzyrzecz
16 |Rozdzielacz dn 150 L 130 wg rysunku S7t 2 |warsztat
17 |rura stalowa b. szwu preizolowana dn 114,3x4,0/200mm mb | 346 |np. ZPU Miedzyrzecz
18 |rura stalowa b. szwu preizolowana dn 114,3x4,0/225mm mb | 346 |np. ZPU Miedzyrzecz
19 |rura stalowa cz. bez szwu dn 114x3,6 mb | 16
20 |rura stalowa cz. bez szwu dn 33,9x2,6 mb 4
21 [rura stalowa cz. bez szwu dn 76,9x3,6 mb | 30
22 |rura stalowa cz. B. szwu dn 26,9x2,6 mb| 7
23 [manometr tarczowy 160 0-2MPa S7t 2
24 [termometr tarczowy 100 0-1250stC szt | 2
25 |tama ostrzegawcza szer. 150mm mb | 692 |np. ZPU Miedzyrzecz
26 [uniwesalna puszka przytaczeniowa sytemu lokalizacji szt 1 |np. ZPU Mi¢dzyrzecz
27 [zawér kulowy odcinajaco regulacyjny dn 80 PN 25 szt 1 |np. VEXVE
28 |zawdr kulowy spawalny dn 100 PN25 szt 8 |np.. VEXVE
29 [zawdr kulowy spawalny dn 150 PN 25 szt 1 |np. VEXVE
30 |zawdr kulowy spawalny dn 25 PN25 szt 2 |np.. VEXVE
31 |zawdr kulowy spawalny dn 65 PN25 szt 4 |np.. VEXVE
32 [zawdr kulowy spawalny dn 20 PN25 szt 2 |np.. VEXVE
33 |zespdtzlacza dn 100/200mm szt | 45 |np. ZPU Miedzyrzecz
34 |punkt staly dn 100/200mm szt 2 |np. ZPU Miedzyrzecz
35 |punkt staly dn 100/225mm szt 2 |np. ZPU Miedzyrzecz
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8. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OSWIADCZENIE

projektanta
o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej

Nizej podpisani:

Michat Kowa projektant

Grzegorz Zych sprawdzajacy

oswiadczamy, ze projekt budowlano-wykonawczy : ,,Modernizacja przylacza sieci
cieplnej od komory K3 do budynku C3 na terenie PKP SKM
w Trojmiescie Sp. z 0.0.”

dla: PKP SKM w Tréjmiescie Sp. z 0.0.”

zostal opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
budowlanej, wytycznymi projektowymi. Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu
jakiemu ma stuzyc¢.

Podstawa art. 20 ust. 4 Ustawy z dn. 7.07. 1994r Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U.
207 z 2003 1. poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)

2018.03.20.  ereeeseesesssessssssssssssessssssessassaes

2018.03.20.  eeeesssssssssssssssssssssssasssssssssasssnes
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9. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot zamierzenia budowlanego:

- modernizacja zewng¢trznego przytacza sieci cieplnej wysokoparametrowe;j

- podiagczenie nowej instalacji w stacji cieptowniczej ob.C3 do istniejacej sieci cieplnej
- montaz armatury, spawanie rurociggow stalowych, izolacja ztaczy preizolowanych

- odbidr i proba szczelnosci

- roboty ziemne, drogowe

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

- istniejace obiekty C3, C4

- istniejgca siec cieptownicza w kanale
- tory kolejowe

- chodniki

- drogi komunikacji wewng¢trznej

- komora cieptownicza K3

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i ludzi:

- tory kolejowe
- drogi komunikacji wewng¢trznej — transport wewnatrzzaktadowy

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
wystapienia:

- prace przy wykonaniu instalacji przytacza cieptowniczego

- prace ziemne na glebokosci do 1,5mb

- skrzyzowania z przewodami wodociagowymi, , elektrycznymi Nn,
kanalizacyjnymi

- przejscia rurociggdéw pod torami kolejowymi — ruch pociggéw

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych:

- przeszkolenie BHP pracownikéw z zakresu pracy w wykopie do 1,5mb
- przeszkolenie BHP pracownikéw z zakresu prac spawalniczych

- przeszkolenie BHP pracownikéw z zakresu pracy przy czynnej sieci
cieptowniczej

- przeszkolenie BHP pracownikow w przypadku wystapienia awarii na
istniejagcym przytaczu cieptowniczym i sposobu jej likwidacji
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- przeszkolenie BHP pracownikéw z zakresu wspotpracy z sprzetem cigzkim:
dzwig, koparka, samochody samowyladowcze.
6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania prac niebezpiecznych

W strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng 1 sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- zabezpieczenie wykopu przed obsypaniem oraz zapewnienie drég
komunikacji dla pracownikéw i 0séb postronnych (pomosty, barierki, tablice
informacyjne)

- zabezpieczenie wykopu barierkami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi
- zapewnienie srodkow gasniczych przy pracach spawalniczych i
termozgrzewalnych

- wykonanie prac w odziezy ochronnej, i zgodnie z przepisami BHP

Przed przystgpieniem do robot kierownik budowy jest obowigzany w oparciu o
wyzej wymieniona informacje sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike 1 warunki
prowadzenia robot budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie
rob6t budowlanych zgodnie z rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r (Dz.U. Nr 120, poz.1126).



