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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dla wykonania robét branzy torowej wymiany rozjazdéw nr 53 i 54 na stacji SKM
SOPOT w km 11.9 —12.1 linii nr 250

L Rzeczowy zakres opracowania:

Wymiana 2 rozjazdéw zwyczajnych Rz 49E1 P, 1:9. R-300 na nowe, tego samego typu i
rodzaju na podrozjazdnicach betonowych z rolkami zwrotnicowymi na stacji Sopot SKM.

Wymianie podlegaé bedg rozjazdy:

a) Nr 563 Rz R 300, skos 1: 9, 49E1, prawy, podrozjazdnice drewniane na nowy
rozjazd zwyczajny prawy, R- 300, o skosie 1.9

49E1 odmiany spawanej, z krzyzownicg kuto —zgrzewana i iglicami obrabianymi

cieplnie na podrozjazdnicach betonowych z przytwierdzeniem typu Skl , rolkami

podiglicowymi i stabilizatorem potozenia iglic.

b) Nr 54 Rz, R300, skos 1:9, 49E1, prawy, podrozjazdnice drewniane na

nowy rozjazd zwyczajny prawy, R — 300 o skosie 1:9, 49E1, ziglicami i
krzyzownicg kuto- zgrzewang obrabianymi cieplnie, odmiany spawanegj na
podrozjazdnicach betonowych z przytwierdzeniem typu Skl , rolkami podiglicowymi i
stabilizatorem potozenia iglic.

¢) Wymiana podkiaddw drewnianych na betonowe na faczniku torowym Rz 52
— Rz 53 wg zafgczonego szkicu .

1. Z uwagi na uksztattowanie warunkéw miejscowych potencjalni Wykonawcy powinni
obejrze¢ przysziy plac budowy.

2. . Wykonawca robét przed zamdwieniem materiatdéw do wyzej
opisanych robot musi uzyskac¢ na te materialy akceptacje Zamawiajgcego w
zakresie dopuszczenia ich do stosowania na PKP.

3. Jako$¢ materiatdw zastosowanych do opisanych robét okreslajg Polskie
i Europejskie Normy oraz dopuszczenia do stosowania na PKP.

4. Wykonawca na wlasny koszt i staraniem pozyska materiaty niezbedne do
wykonania zadania. Transport materiatéw na budowe i urobku z budowy lezy po
stronie Wykonawcy.

5. Nowe rozjazdy majg by¢ wyposazone w monolityczne podrozjazdnice kanatowe -
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zintegrowane z kanatem urzadzen nastawczych (suwakowym) lub wyposazone w
stalowy kanat urzadzeh nastawczych przymocowany do podrozjazdnic kanatowych.

Zamkniecie nastawcze w nowych rozjazdach przewidziano jako samoregulujgce,
rozpruwalne, nie wrazliwe na pefzanie iglic. Urzadzenia te od géry majg, byé
osloniete przykryws. Rozjazd R 300 ma by¢ wyposazony w mechaniczny
stabilizator pofozenia iglic.

Tiuczeri ze starych rozjazdéw, stref przejSciowych i ewentualnie wstawek
miedzyrozjazdowych oraz grunt z podtorza Wykonawca zutylizuje.

Wybudowane z toréw podktady i podrozjazdnice drewniane Wykonawca zutylizuje.
Wykonawca przejmie na siebie obowiazki wytwércy odpadow w zakresie
drewnianych podkiadéw i podrozjazdnic.

Stalowe materiaty nawierzchniowe ; cze$ci rozjazdowe ztaczki torowe

zakwalifikowano jako ztom — nie nadajacy sig¢ do ponownego zabudowania.
Wykonawca zagospodaruje je we wiasnym

zakresie pozyskane koszty uwzgledni w kalkulaci ofertows).

Pod rozjazdami nalezy utozyé warstwe wzmacniajaca - z klinca 4 — 31,5 mm
zgodnie z PN/EN 13450 o gruboéci 20 cm .

Pod warstwe wzmachiajacg na catej powierzchni podtorza
nalezy ulozyé geowidkning separacyjno- filtrujaca zgodnie z PN/EN 13250:2002
o masie 2250 g/m?-

Na dojéciach do rozjazdow na diugoéci minimum 15 m nalezy

uksztattowaé strefy przejéciowe zgodnie z postanowieniami instrukcji SKM d-3
liczac od styku rozjazdu, za wyjatkiem tacznika pomiedzy rozjazdami nr Rz 53 -
Rz 54 i w kt6rej na catej diugosci nalezy wybraé podsypke tak jak pod rozjazdamii..

Podtorze — gére robét ziemnych | warstweg wzmacniajaca nalezy uksztattowaé z
5% spadkiem w strong na zewnatrz toréw 5011502

Warstwe wzmacniajaca pod rozjazdami nalezy wykonac z klifca 4-31,5 zagescic
mechanicznie urzadzeniem o wadze minimum 500 kg w stopniu
uniemozliwiajacym osiadanie warstwy tucznia osiagajac modut Ez 2 100 MPa -
pomiar kontrolny zgodnie z SKM -d 3 w trzech misjscach pod kazdym rozjazdem
z wydrukiem opatrzonym datg i opisem: zwrotnica, szyny taczne, krzyzownica, Is 2
0,97.

Minimaina gruboé¢é warstwy nowego ttucznia 31,5 — 50 mm pod podrozjazdnica i
nowo utozonym podkiadem betonowym powinna wynosi¢ 35 cm.
-2-
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16. Polozenie rozjazdéw w planie i profilu nalezy wykonaé zgodnie z przedtozonym

17.

18.

18.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

projektem z dokiadnoscig do 1.0 cm .(Generalnie potozenie rozjazdéw w planie i
profilu nie ulega zmianie)

Wszystkie dojécia szynowe do rozjazdow majg by¢ utoZzone na podkiadach
betonowych PS 93/94, z nowych szyn 49E1 i pospawane z torem
bezstykowym spoinami termitowymi SoVoS wg zatgczonego szkicu;

a) szyny na fgczniku przed Rz 53 nowe w obu tokach na dtugosci okoto 15.0m
b) szyny nalgczniku Rz 53 do Rz 54 - nowe w obu tokach taczne z

szynami kierownicy tukowej.

¢) za Rz 53 (od strony iglic) wstawki z nowych szyn po 30 mb

d) przed Rz 54 nowe szyny w obu fokach na diugosci 30mb

e) za Rz 54 (od strony iglic} wstawki z nowych szyn dlugosci 30 m

Ttuczert w ciggu toru nr 502 {(facznik rozjazdowy od Rz 52 do Rz 53 podsypka
pozostaje ta sama — tylko wymiana podktaddédw drewnianych na betonowe PS 93/94

wg zatgczonego szkKicu.

Roboty wymiany rozjazddw bedg wykonywane (na podstawie

opracowanego tymczasowego regulaminu prowadzenia ruchu pociagdw) w czasie
weekendowych zamknigé torowych — pigtek pdZnym wieczorem po ok. godz. 20
do poniedziatku wczesnie rano do ok. godz.4 (wymiana jednego rozjazdu i
odcinkéw toréw przed i za rozjazdem w jedno weekendowe zamknigcie torowe) ).

Mozliwe jest prowadzenie robét przygotowawczych — wyprzedzajacych poza
weekendem podczas nocnych zamknieé torowych w miesigcu wrzesien,
pazdziernik i wykonczeniowych w miesigcu listopadzie w uzaleznieniu od sytuacji
ruchowej i po uzgodnieniu z Gldwnym Dyspozytorem Ruchu w SKM.

Nie przewiduje sig jednoczesnego zamkniecia dla ruchu obu tordw 501 i
502.Mozliwe jest chwilowe zamknigcie drugiego toru na potrzeby dostarczenia
materiatdw w przerwie migdzy pociagami, jednak nie diuzej niz na 1 godzing, w
porze nocnej w zaleznoséci od sytuacji ruchowej i po uzyskaniu zgody Gtéwnego
Dyspozytora PKP SKM.

Nie przewiduje sie dodatkowych dziennych zamknie¢ torowych.
Kolejnosé wyrniany rozjazddw i zamknieé torowych nalezy uzgodnié pisemnie lub
poczig elekironiczng z Gtéwnym Dyspozytorem ruchu SKM w oparciu o

przedstawiony przez Wykonawce harmonogram robot.

Zalecane jest sprawdzenie sieci trakcyjnej po robotach torowych nad rozjazdami
i torami z uwagi na prowadzenie robét koparkami i Zurawiami,

Wykonawca robdt organizuje wlasnym staraniem i we wiasnym zakresie
wytaczenia napiecia w sieci trakeyjnej i poniesie za fo obowiazujgce oplaty.

3
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26. Demontaz i montaz przytorowych urzadzen SRK lezacych w zakresie robot
zwiazanych z wymiang rozjazdow i przetozenie napgdow rozjazdow lezy po
stronie SKM.

27. PoloZenie napedéw rozjazdowych w nowych rozjazdach po tej samej stronie jak w
rozjazdach zdemontowanych.

28. Wszystkie elementy foza pod napgdy rozjazdow wraz z elementami
umozliwiajacymi zamontowanie napeddw (pasy, podktadki dystansowe i inne
detale) majg by¢ dostosowane do napgdu typu —SIMENS — S- 700 dostarcza je i
montuje Wykonawca robét. (W celu uniknigcia pomytek przy zamawianiu tych
elementéw, szczegdty zamdwienia i montazu fozy mozna skonsuliowaé z
Naczelnikiem Dllz S Okoniewskim Tel. 606 956 589).

29. Ze wzgledu na zachowanie piynnosci ruchu pociggow - brak ograniczen prgdkosci
rozjazdy wbudowane w tor po kazdym zamknigciu torowym (we wszystkich fazach
robét) musza byé przejezdne we wszystkich kierunkach.

30. Demontaz i montaz EOR lezy po stronie SKM.

31. Z uwagi na okablowanie podziemne i na poboczach toru (tawia torowiska - kable
SRK, EOR iinne) i instalacie odwodnieniowa na migdzytorzu z torami PLK
wykonanie robét ziemnych sposobem zmechanizowanym nalezy poprzedzi¢
recznym wykonaniem przekopoéw prébnych.

32. Prace wykonywane koparkami i zurawiami nalezy wykonywag przy wytgczonym
napigciu w sieci trakcyjnej.

33. Po zmontowaniu rozjazdow wszystkie $ruby (potaczenia gwintowane) i urzadzenia
nastawcze (poduszki, klamry, stabilizatory i przeciwpeizne urzadzenia nastawcze)
nalezy przesmarowaé zgodnie z zaleceniem producenta rozjazdu. Kanaty
smarownicze z kalamitkami nalezy napemnié¢ smarownica towotem.

34. Komisyjny odbiér eksploatacyjny po zakoficzeniu kazdego etapu robot odbgdzie
sie po telefonicznym zgtoszeniu do Naczelnika Sekcji A Domzalskiego Tel.
695 050 135 o zakonczeniu robdt z wyprzedzeniem minimum 2 godz. lub zaraz
po planowanym zakoriczeniu prac .

35. Parametry odbiorowe eksploatacyjne toru i rozjazdu z uwagi na spokojnosé jazdy
zgodnie z Instrukcja SKMd-1, SKM d- 141 SKM d - 4 dlaV 80 km/h na
podstawie dostarczonych przez Wykonawce parametrow pomierzonych
elektronicznym toromierzem forowym, pomiaréw skrajni, i
wypetnionych metryk rozjazdowych podpisanych przez Kierownika robot i
Geodete.

36. Przekroczenie dopuszczalnych odchytek parametréw jakosci torow skutkowac
hedzie wprowadzeniem ograniczen predkosci i mozliwoscig naliczenia kar
umownych zgodnie z obowigzujacym w SKM w Tréjmiescie cennikiem ustug
wykonywanych na rzecz obcych podmiotow.
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37. Stwierdzone usterki Wykonawca bedzie zobowigzany usunagé zgodnie z
postanowieniami opisanymi w umowie zawartej pomiedzy PKP SKM w Tréjmiesécie

a Wykonawca.

38. Komisyjny odbidr koricowy odbedzie sie po zakonczeniu wszystkich prac w
oparciu o Instrukcjg SKM d-1, SKIM d- 4 i SKM d — 14 z uwzglednieniem
wszystkich powyZzszych parametrow dla V -~ 100 km/h. dla parametrow jak po
naprawie gtownej. Plan i profil do 1 cm, W tym odblome SKM zastrzega sobie udziat
w komisyjnym odbiorze spoin. 7 -

39. Wykonawca robdt w ofercie przetargowej musi-potwierdzié
posiadanie maszyn niezbednych do wykonania w/w robét lub zatgezyé
dokument potwierdzony przez firme z Nr KRS o uzyczeniu ponizej
wymienionych maszyn: wysokowydajna podbijarka rozjazdowa, koparki
dwudrogowe i wywrotki lub transport szynowy dla wywozu i dowozu materiatow
masowych — np.; tuczen, pospoika, pokiady.

40. Wykonawca przed odbiorem koricowym dostarczy do SKM dokumenty
powykonawcze .kolaudat” zgodnie z wymaganiami SKM d-1, SKM d-4 i SKM d-3.

41. W skiad ,kolaudatu” powinny wchodzié m. in. karta zatwierdzenia materiatow,
atesty, deklaracje zgodnosci, $wiadectwa dopuszczenia, deklaracje zgodnosci z
typem(szyna, podkiad, podrozjazdnica, rozjazd), powykonawcze pomiary
geodezyjne, protokoly odbioréw — eksploatacyjnych, czesciowych, pomiar toréw i
rozjazdéw na odcinku przebudowy i regulacji toréw wykonany
toromierzem elektronicznym torowym po kazdej fazie robét | pomiar po
ostatecznym podbiciu przed korficowym odbiorem robét. Protokoty odbioru spoin
wykonane przez przedstawiciela SKM w tréjmiescie Sp. z 0.0..

42. W celu udokumentowania prawidtowosci wykonania wszystkich faz wymiany
rozjazdow(roboty ulegajace zakryciu) Wykonawca powiadomi telefonicznie o
kazdej zakonczonej fazie robot ulegajacych zakryciu starszego kontrolera J.
Antczaka tel. 698 640 084, i Naczelnika Sekcji A. Domzalskiego tel.696 050 135
oraz przygotuje dokumentacjg fotograficzng kazdej fazy robdt, po 4 fotografie
kolorowe — (2 szt. na A4) dla;

- dna wykopu

- pokrycia dna wykopu geowtdkning

- uksztaltowanie warstwy wzmacniajgcej z klinca
- uksziattowanie subwarstwy ttucznia

Wskazane jest przygotowanie dokumentacji fotograficznej wszystkich faz robot:
- rozjazdy przed robotami,

- zZrywanie rozjazdow,

- wybieranie starego tlucznia,

- ukfadanie podrozjazdnic,

- ukfadanie stali rozjazdows;j,

- sypanie tucznia,
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- podbijanie rozjazddw.

43, Zakonczenie prac, odbior robot | wystawienie fakiury musza, by¢ wykonane w
nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2018 .

Opracowat;

Uzgodnit;

PKP Szybka Kolej Migjska Tel.+48 58 721 28 87
w Trdjmiescie sp. 2 0. 0. Fax +48 58 7212722
81-002 Gdynia ul. Morska 350A Khienisk@skm. pkp.pl

www,skm.

pkp.pl

Zatwierdzit:
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miana rozjazdow nr i na stagji Sopo
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1.14 Angliza Opracowanie niezbednego regulaminu wylgezenia napiecia w sieci frakeyjne] na czas prowadzenia kel 5
o indywidualna {robot '
214 Analiza Dekenanie wytgczenia {przed robotarmi) | zataczenia po robolach napiecia w sieci trakeyjie - 9
’ indywiduzlna  |zgodnie z ustafeniami "Tymczasowego regulaminy prowadzenia ruchu pociggéw na czas robdf”. P
314 KNR5-24  |Montaz uszynien indywidualnymi przewodami uktadenymi w podlozu nawlerzehni torowej stupy uszyiliene 12
o 05071 rakeyjne faczone pretem Fe do blizszego toku szyn (demontz? istnigjacych uszynier} sz
414 KNR-W 2-37  [Reczna robitrka torow kelejowych z szyn S-49 mocowanyeh na $ruby | wkrety na podkladach . 0145
’ n207/02 drewnianych z odwiezeniem materiaidw na plac przyobiektowy. !
514 KNR 2-37  |Nakiady na kazdy Tkm wydiuZonego transporty podidaddw drewnianych. Transport wybudowanych at 249
’ 0705101 podkdaddw ze stacji Sopot do bazy Wykonawcy. Krotnosé x20 za dalszs 30km.
KNP 16 . s . ) ,
Przencszenie z ulczeniem w stosy z segregacia pedkiaddw sosnowyeh nasyconych zbrojonych
811 0111504, u 8-49 na bazie Wykonawcy, utylizacja podidadow st 22
kalkuiacia wiasna WP oy, uylizacia p
714 | KRWZET | o bt mechaniczng szyn typu A9ET (5-49) cigcie %
0808/01 ¥
8- 11 KNR-W-2-37  [Mechaniczne ziywanie rozjazddw kolejowych zwyczajnyeh z szyn S-48 o skosle 1:91 promieniu kpl s
: 021002 fuku R300, blokami wraz z ich rozhiérkg na budowig
9.1 KNR-W-2-37  |Nakdady na kazdy Tkm wydtuzonege transpartu rozjazdéw | skrzyowaf. Krotnose x20 za dedakowe t 210
’ 0802/04 20km transportu do bazy Wykonawcey (bez polzwrotnicy) !
10-11 KNR-W-2-37  [Naktady na kazdy 1km wydtuzonege fransportu podrozjazdnic drewnianych. Krotnosé x20za m3 1852
) 080303 [dodatkows 20km transporhs do bazy Wykonawey '
11-1.1 | Anglizawtasna |Przencszenie z ulozeniem w stosy i ulylizacja pcdrozjazdnic drewnienych 4452
] g | R “ ‘; i >i ] “ hi st; it ]'! zv MR z { e e R
2 eseenneaestorsons I lnhﬁ%&i&;la!glé;m% A i
1-12 !ET,!R:H;T Robofy porniarowe przy Iiniowych robotach ziemnych - frasa kolei wterenie réwninnym kmt 04
Roboty ziemne w gruncie kategori [l z fransportem urobku samochodami samowytadowczymi na
313 KNR 2-01 odlegiodé do Tkm -usuniecie warstwy 25cm gruntu rodzimego na warstwe ochronng pod 3 170
o 0341402 rozjazdami i odeinku 11m przed stykiem
880 x 0,25 = 170 (20cm ped klinfec | dodatkewe Scm pod thiczen)
Naklady uzupehiajgee do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odleglosei
312 KNR 2-1 fransportu gruntu kategorii 111V samochodami samowyfadowezymi do 5t na odlegioéé ponad 1km ma 1955
o 0214/04 po drogach utwardzonych. Krotnosé x20 za dalsze 11km transporiu z 12km ogdtem - wywdz grurty !
rodzimego x1,15 wsp spulzhniznia
412 KNR 2-01 Robety ziemne w gruncie kategorii il z transporten urobku samochodami samowytadewszymi na m3 o7
: 0301/02 odlegiosé do 1km -usuniecie starego Hucznia kolejowego
Makdady uzupeligiges do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczele 0,5km odleglode
512 KNR 2-01 transportu gruntu kategori [IHY samochodami samowytadowezymi do 5t na odleglosc ponad 1km 3 2128
T 0214/04 po drogach ubwardzonych. Krotnos¢ x20 za dalsze 11km fransportu z 12km ogdter - wywdz gruntu )
rodzimego x1,15 wsp spulchnienia
6-12 Analiza wiasna |Opfata za sitadowanie ziemi z wykopaw t 8184
712 KNR 2-01 Rohoty pormiarowe przy powierzghniowych robotach ziemnych - niwelagja torowiska ped zabudowe ha a1
' p12101 nawierzehni forowej ’
8.12 KNR 2-31 Profilowanie | zageszczenie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukeyine nawierzehni w m2 880
i 0103/04 gruncie kategori i
9-12 Kg%ﬂ;‘g”' Uktadanie geowlokniny separacyjng - wzmacniajgee] na koronie forowiska m2 680
10-12 | Analiza wiasna Roziadu.nek Kiifea 4#31,5mm !:)rzeznaczonego nawarshwe filracyjne-ochronng z wagondw na ¢ 2448
skiadowisko wraz z haidowaniem {20cm)




KNR - W 2-37 Naklady na kazdy 1km wydhuzonego fransportu Kifica 4/31,5mm dostarczanego wagonami
11-1.2 samowyladowczymi, Krotnosé x20 za dalsze 20km transportu m3 1964
0803/05 o
wsp. Spulchnienia 1,15
KNR W 2-37 Mechaniczne wykonanie zageszczonej warstwy fillracyino-wzmacniafacs] z Kifca 4/31,5mm
12-12 dostarczanego wagonami samowyiadowczymi z zasobnika na gotowym podiorzu - gubosé m3 136
0501401
warstwy 20cm
Anzliza wiasna |Pomiary modutiw odksztatcenia podtorza pod rozjaedami kpt.
5 ;4 T it R T FL L T Dt LT E et AT }ﬂ TR :hu TP ummmm T R m
T e pa R W O asrcsanie riechamicael ooy !Hmllllmhmiiiﬁﬂiﬂiill!!!liEElHIillfiiﬁﬁﬁifﬁﬁﬁf% ]
KNRAY 2-37 Materiaty nawisrzchniowe dla toru bezstykowego z przytwierdzeniem sprgzystym SB 2 szyn typu
1-13 49E1 na podkiadach strunobefeniowych typu PS-83 oraz podrozjazdnice krétkie wykraczejace poza ke toru 0,121
0102/05 A N
dobor rozjazdu w rozstawle 0,60m.
213 KNR-W 2-37 {Mechaniczne uladanie przy uzyciu koperki dwudrogowe] tory bezstykoweqo na podkfadach i i o 0121
o 0303/06 podrozjazdnicach krétkich strunobetonowych o rozstawiz 0,60m z prZymocowaniem sprezystym '
KNRW 2-37 Zaladunki Hucznia sposcbem mechanicznym na wagony samowyladoweze fypu "HOPPER-
5-13 0805/01 DOZATOR". Wyriiana Hucznia na strefach przejéciowych | 10% uzupehnienie fueznia na dhugoscl m3 1145
wymiany podkiadw
Naklady na kazdy Tkm wydhizonege transportu #usznia 31,5%0mm dostarczanego wagonami
KNR-W 2-37 .
6-13 0803105 samowytadowczymi, m3 1145
Krotodté x20 za dalsze 20km transportu
KNRW 2-37 Mechaniczne balastowarnie toréw zmontowanych na zageszezong] warstwia thicznia dowlezionego
7-13 05'0 104 wagonami samowyladowczymi typu "HOPPER-DOZATOR' na podkladach strunobetonawych o m3 114,5
razstawie 0,60m przy uzyciu zespolu maszyn.
KNR-W 2-37  }Mechaniczne podbicie toru o rozstawie 0,60m podbijarka torows, km
0807/03 Regulacja plonowa [ pozioma geametri tory nr 501, fory
ISR \ |; AT 0 HE ) TR T 1] m; FEERR NIRRT ST
L e
Ansliza wlasna Reztadunek tlucznia przeznaczonego do hudowy fordw 2 wagondw na skiadowisko wraz 2 t
haldowaniem (wytacznie na poduszke pod rozjazdy)
Nakiady na kazdy 1km wydtuzonago transportu tucznia 31,5/50mm  dostarczanego wagonzmi
214 | WRWEST o mowytedonczym m3  |130g88
: 080305 OWYiRIOWCZIM - . :
Krotnoéé x20 za dalsze 20km transportu x1,15 wsp spulchnienia
KNRW 2.37 Mechaniczne wykonanie zageszczane] warstwy podsypki tuczniowej (poduszki Huczniowsj) z
3-14 0 SE) 1101 Hlugznia 31,5/50mm dostarezanego wagonami samowyiadowczymi z zasobnika na gotowym m3 113,8857
podiorzu - grubo$té 35em
KNRW 2-37 Mechaniczne ukiadanie z montazem roziazdéw zwyczajnych typu 49E1 o skosie 1:8 i promieniu
4-14 230y e R = 300 na podrozjazdnicach strunobstonowycit w misseu docslowym. Wkalkulowano pelen kpl 2
0401/02 .
dobdr
.14 KNRW 2-37 | Pojedyncza wymiana szyn kiasycznych typu 49E1 (5-49) z zaladunkiem i wybadunkiem reczryr. mb 210,00
o 0702/02 Wymiana szyn na dojéciach do rozjazddw: 30"6+15*2=210m SZyny '
614 KNR-W 2-37  |Spawanie szyn typu 49E1 (S-48) metoda termitowa przy uzyciu form suchych. spoina %
o 080701 | 2x1d+2+2edel=36 P
KNR-W 237 Zatadunid thigznia spaschem mechanicznym na specjalistyczne wagony
7-14 0805/0t (zasypla rozjazdow x wsp. Spulchnienia 1,15) m3 805
anaiogia YP Z] p. 5P f
Naktatly na kazdy 1km wydiuzonego franspertu podsypl! kolejows dostarczang] wagonami
KNR-AW 2-37 .
8-14 080304 samowytadowszymi. m3 80,5
Krotnoét x20 za dalsze 20km fransportu
9.14 KNR-W 2-37 | Mechaniczne balastowanie rozjazdéw zwyczainyeh tardw zmontowanych na zageszezone] 3 70
’ (503/01 warstwle fucznia przy uZyciu podbijarki rozjazdows
KNR-W 2-37 ! A . L
10-1.4 0608/02 Mechaniczne podbicie razjazdéw o promieniu R=300m na pedraziazdnicach strunobetonowysh kpl 2
11-14 mozc;f:gay Jadnorazowa naprawa nowoutozonych rozjazddw zwyczajnych o promieniu 300m Yl 2
12-14 Anliza (Obstuga geodezyjna prac zwiazanych z wymiang rozjazdow szt 2
) indywidualna ga geocezyina b ey 4
Analiza - . T
i ’ - kpl 2
13-14 indywiduzina Regulacia sieci frakeyjne] po wymianie rozjazdow ]




A e e T
1.15 KNR-W 2-37  |Jednorazowa naprawa nowoulazenych toréw kalejowych (caly odeinek prowadzonych prac - km 0.334
o 0801/01  [rezjazdy skalkulowano wyze] - 400m-2x33 = 334m fory :
2-15 in d':ﬁiuz;na Obsluga gecdezyina prac medemizacyjnych tZTu 0,400
3-15 ?;';7?6214 Montaz yszynief konstrukefi wsporczych sisei trakeyjnej po robotach. uszynignie 12
4-15 in dxg:xzjna Regulacia steci trakeyjne] po regulacii geometrii toru. !er: a4
5-18 i d):Awnia‘chEaE:na Montaz rolek podiglicowych w rozjazdach rr 53, 54 kpl. 2
Sporzadzit Sprawdzit Zatwierdzik
p.o- N
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