PERON GDANSK PRZYMORZE UNIWERSYTET

Tor 502

Przewidywany niezbedny zakres robot torowych przy dosuwaniu toru do peronu w celu
zmniejszenia odleglosci pomiedzy krawedzig peronu a stopniem taboru (na wymiar skrajni
budowli 1670 mm).

Zakres robot bedzie obejmowat:
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Wymiane podkltaddéw drewnianych na betonowe PS-94 /SB/49E1, rozstaw co 60 cm
- Tor nr 502 na dlugosci 151 mb .

Mechaniczne oczyszczenie podsypki ttuczniowej na odcinku wymiany podkiadow w
torze 502 (302 mb - wydituzenie do km 7.180- do stupa trakcyjnego nr 7/5) .

Podbicie toru craz uzupetnienie i normatywne oprofilowanie pryzmy ttucznia na
odcinku oczyszczania ftucznia w torze 502.

Mechaniczna regulacja osi toru 502 w ptaszczyznie poziomej i pionowej na odcinkach
oczyszczania ttucznia i odcinkach przylegtych do perondw na wymiar 1670 mm od
krawedzi peronu zgodnie z dokumentacja.

Zwiezienie i rozladunek podkiadow drewnianych i ztgczek na stacji Gdynia Cisowa
Postojowa.

Nie przewiduje sie rozbrajania ani utylizacji podktadéw drewnianych.

Likwidacja stykdw klasycznych —

— tor nr 502 — regeneracja 2 szt. stykow klejono sprgzonych ( napawac kohcowki
szyn w styku i powtdrnie skleié styk w styk klejono sprezony)

Regulacje sieci trakcyjnej po nasunigciu osi toru w peronie o ok. 50 mm
Materiaty do robot torowych- podklady, szyny, ttuczen, zlgczki i inne zapewnia
Wykonawca.

Po stronie wykonawcy lezy réwniez organizacja zamknieé torowych i wytaczenie
napigcia w sieci trakcyjnej oraz oplaty za wylgczenie napigcia.

Demontaz i montaz przytorowych urzadzen srk lezgcych w zakresie zadania
zwigzanego z robotami torowymi nalezy do SKM.

Przewidujemy prowadzenie robot torowych w okresie weekendowych zamknigé
torowych { pigtek wieczér do poniedziatek rano)
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PERON GDYNIA ORLOWO

Tor nr 502

Przewidywany niezbedny zakres robot torowych przy dosuwaniu toru do peronu w celu
zmniejszenia odleglosci pomiedzy krawedzia peronu a stopniem taboru (na wymiar skrajni
budowli 1670 mm).

Zakres robot bedzie obejmowat:
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Wymiane podkltadéw drewnianych na betonowe PS-94 /SB/49E1, rozstaw co 60 cm.
-~ Tor nr 502 na dlugosci 356 mb .

Mechaniczne oczyszezenie podsypki thuczniowej na odcinku wymiany podktadéw w
torze i w torze 502 (271 mb - pomniejszone o ocdcinek wymiany podtorza) .

Podbicie toru oraz uzupetnienie i normatywne oprofilowanie pryzmy tlucznia na
odcinku wymiany podktaddéw w torze 502 zgodnie instrukcjg 1d-1.

Mechaniczna regulacja osi toru 502 w plaszczyznie poziomej i pionowej na odcinkach
wymiany podktaddw i odcinkach przylegtych do perondw na wymiar 1670 mm od
krawegdzi peronu zgodnie z dokumentacja.

Zwiezienie i roziadunek podktaddéw drewnianych i ztaczek na stacji Gdynia Cisowa
Postojowa.

Nie przewiduje sie rozbrajania ani utylizacji podktadow drewnianych.

W torze 502 przy peronie jest stabe miejsce w podtorzu w km 15.783 do 15.868 (85
mb) w ktérym nalezy utozyé warstwe wzmacniajaca (odsaczajaca) z pospétki o
grubosci 0.20 m {20 cm) rozsécielonej na macie z geowtdkniny polimerowej wg PN-EN
13250:2002 o gramaturze > 250 g/m*.

Regulacje sieci trakcyjnej po nasunigciu osi toru w peronie ¢ ok. 50 mm

Materialy do robot torowych- podktady, szyny, ttuczen, zigczki, geowtdknina, pospotka
i inne zapewnia Wykonawca.

Po stronie wykonawey lezy réwniez organizacja zamknie¢ torowych i wylaczenie
napigcia w sieci trakcyjnej oraz oplaty za wytaczenie napigcia.

Demontaz i montaz przytorowych urzadzen srk lezgcych w zakresie zadania
zwigzanego z robotami torowymi nalezy do SKM.

Przewidujemy prowadzenie robét torowych w okresie weekendowych zamknieé
torowych ( piatek wieczér do poniedziatek rano)
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PERON GDANSK STOCZNIA

Przewidywany niezbedny zakres robét torowych przy dosuwaniu toru do peronu w celu
zmniejszenia odlegto$ci pomiedzy krawedzia peronu a stopniem taboru (na wymiar skrajni
budowli 1670 mm).

Zakres robdt bedzie obejmowat:
1. Wymiang podkiaddw drewnianych na betonowe PS-94 /SB/49E1 ,rozstaw co 60 cm.
— Tor nr 501 na dlugosci 241 mb .
- Tor nr 502 na diugosci 241 mb .

2. Mechaniczne oczyszczenie podsypki ttuczniowej na odcinku wymiany podkiadow w
forze 501 (241 mb) i w torze 502 (241 mb} .

3. Podbicie toru oraz uzupetnienie i normatywne oprofilowanie pryzmy #ucznia na
odcinku wymiany podktadéw w torze 501 i 502 zgodnie z Id-1.

4, Mechaniczna regulacja osi toréw 501 i 502 w plaszczyZnie poziomej i pionowsj na
odcinkach wymiany podkladéw i odcinkach przylegtych do peronéw na wymiar
1670 mm od krawedzi peronu zgodnie z dokumentacja.

5. Zwiezienie i roztadunek podkladdw drewnianych i ztaczek na stacji Gdynia Cisowa

Postojowa.

Nie przewiduje sie rozbrajania ani utylizacji podkladdw drewnianych.

7. Likwidacja stykdéw klasycznych —

— for nr 502 — likwidacja styku klasycznego poprzez wbudowanie i pospawanie
min. 6 m odcinka szyny

8. Regulacje sieci trakcyjnej po nasunigciu osi toru w peronie o ok. 50 mm

9. Materiaty do robét torowych- podkiady, szyny, ttuczen, ztaczki i inne zapewnia
Wykonawca.

10. Po stronie wykonawcy lezy réwniez organizacja zamknie¢ torowych i wylaczenie
napigcia w sieci trakcyjnej oraz opfata za wyfgaczenie napigcia..

11. Demontaz i montaz przytorowych urzadzen srk lezacych w zakresie zadania
zwigzanego z robotami torowymi nalezy do SKM.

12. Przewidujemy prowadzenie robét torowych w okresie weekendowych zamknigé
torowych ( pigtek wieczér do poniedziatek rano)
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PERON GDYNIA STOCZNIA

Przewidywany niezbedny zakres robét torowych przy dosuwaniu toru do peronu w celu
zmniejszenia odlegiosci pomiedzy krawedzig peronu a stopniem taboru (na wymiar skrajni
budowli 1670 mm).

Zakres robot bedzie obejmowat:
1. Wymiane podkiaddw drewnianych na betonowe PS-94 /SB/49E1, rozstaw co 60 cm.
-- Tor nr 501 na diugosci 243 mb .
--Tornr 502 na diugosci 337 mb .

2. Mechaniczne oczyszczenie podsypki ttuczniowej na odeinku wymiany podkladow w
torze 501 (256 mb wydluzenie do korica peronu} i 502 (337 mb) .

3. Podbicie toru oraz uzupetnienie i normatywne oprofilowanie pryzmy ttucznia na
odcinku oczyszczania ttucznia w forze 501 i 502 zgodnie z Instrukcjag 1d-1.

4. Mechaniczna regulacja osi toréw 501 i 502 w ptaszczyznie poziomej i pionowej na
odcinkach oczyszczania tlucznia i odcinkach przylegtych do perondw na wymiar
1670 mm od krawedzi peronu zgodnie z dokumentacja.

5. Zwiezienie i rozladunek podktaddw drewnianych i ztaczek na stacji Gdynia Cisowa

Postojowa.

Nie przewiduje sie rozbrajania ani utylizacji podktadéw drewnianych.

7. Likwidacja stykdw klasycznych —

&

—tornr 501 - 6 szt. na odcinku od km 21.700 do km 22.050

—tor nr 502 - 6 szt. na odcinku od km 21.600 do km 22.050.
i pospawanie szyn w for bezstykowy poprzez wstawienie odcinkdw szyn o diugosci nie
krotszej jak 6 mb;

8. Zamiana tokdéw szynowych w torze 501 bezstykowym na diugosci 48 m i
wykonanie 4 spoin (przy peronie w fuku pod ktadka).

9. Regulacjg sieci trakcyjnej po nasunieciu osi toru w peronie o ok. 50 mm

10. Materiaty do robét torowych- podkiady, szyny, ttuczen, ztaczki i inne zapewnia
Wykonawca.

11. Po stronie wykonawcy lezy rowniez organizacja zamknigé torowych | wytaczenie
napiecia w sieci trakcyjnej oraz optaty za wytaczenie napiecia.

12. Demontaz i montaz przytorowych urzadzen srk lezgcych w zakresie zadania
zwigzanego z robotami torowymi nalezy do SKM.

13. Przewidujemy prowadzenie robot torowych w okresie weekendowych zamknigé
torowych ( pigiek wieczor do poniedziatek rano)




