
Lp. Podstawa Opis robót
Jedn.

miary
Ilość

Cena

jedn.
Wartość

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1

1.1

1 - 1.1
KNR 5-24

0507/01

Montaż uszynień indywidualnymi przewodami układanymi w podlożu 

nawierzchni torowej słupy trakcyjne łączone prętem Fe do bliższego toku 

szyn (demontaż istniejących uszynień)

uszynienie 11

1.2

1 - 1.2
KNR-W 2-37

0701/04

Pojedyncza wymiana podkładów drewnianych o rozstawie 60cm na 

podsypce z tłucznia z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym - demontaż 

(247mb toru / 0,6m rozstaw podkładów + 2 podkłady złącza podpartego)

szt. 414

2 - 1.2
KNR 2-37

0705/01

Nakłady na każdy 1km wydłużonego transportu podkładów drewnianych. 

Transport wybudowanych podkładów z przystanku Gdynia Redłowo do 

bazy Wykonawcy. Krotność x30 za dalsze 30km.

szt. 414

3 - 1.2
KNR-W 2-37

0805/07

Wyładunek ręczny podkładów drewnianych. Wyładunek podkładów 

uzyskanych z wymiany na bazie.
szt. 414

4 - 1.2
Tablica 0370 

KNP IGM

Rozbrojenie podkładów drewnianych (2 x 414 = 828 złączek, z uwagi na 

stan podkładów przyjęto normy dla podkładów twardych i z rozbiórką 

ręczną)

szt. 828

5 - 1.2

Tablica 0301, 

0302 KNP IGM, 

kalkulacja 

własna

Transport zbrojenia podkładów drewnianych z bazy Wykonawcy na stację 

Gdynia Cisowa Postojowa z ułożeniem w stosy - w tym załadunek i 

rozładunek (414 x 0,027 = 11,18 t)

tona 11,18

6 - 1.2

KNP 16

0111.3/04, 

kalkulacja 

własna

Przenoszenie z ułożeniem w stosy z segregacją podkładów sosnowych 

nasyconych zbrojonych typu S-49 na bazie Wykonawcy, utylizacja 

podkładów

szt. 414

7 - 1.2
KNR-W 2-37

0701/05

Pojedyncza wymiana - wbudowanie - podkładów strunobetonowych o 

rozstawie 60cm na podsypce z tłucznia z załadunkiem i wyładunkiem 

mechanicznym.

szt. 414

8 - 1.2
KNR-W 2-37

0801/01

Jednorazowa naprawa nowoułożonych torów kolejowych.

Odsunięcie toru od krwędzi na potrzeby wjazdu oczyszczarki.

km

toru
0,300

9 - 1.2
KNR-W 2-37

0512/02

Mechaniczne oczyszczenie podsypki w torze o grubości warstwy 0,30m 

oczyszczarką tłucznia z odsiewem na wagony znajdujące się na torze 

czyszczonym.

km

toru
0,247

10 - 1.2
KNR-W 2-37

0803/05

Nakłady uzupełniające za każdy 1 km wydłużonego transportu odsiewek 

uzyskanych z mechanicznego oczyszczania podsypki.

Krotność x20 za dalsze 20km transportu. 259,35m3x1,1 (stan luźny)

m3 285,285

11 - 1.2
KNR-W 2-37

0805/01

Załadunki tłucznia sposobem mechanicznym na wagony 

samowyładowcze typu "HOPPER-DOZATOR".

259,35m3x1,15 (uzupełnienie braków pryzmy, spulchnienie)

m3 298,2525

12 - 1.2
KNR-W 2-37

0803/05

Nakłady na każdy 1km wydłużonego transportu tłucznia 31,5/50mm  

dostarczanego wagonami samowyładowczymi.

Krotność x20 za dalsze 20km transportu 

m3 298,2525

13 - 1.2
KNR-W 2-37

0502/04

Mechaniczne balastowanie torów zmontowanych na zagęszczonej 

warstwie tłucznia dowiezionego wagonami samowyładowczymi typu 

"HOPPER-DOZATOR" na podkładach strunobetonowych o rozstawie 

0,60m przy użyciu zespołu maszyn.

m3 298,2525

Przedmiar
Modernizacja torów nr 501 i 502 na p.o. Gdynia Redłowo z dosunięciem osi toru do krawędzi peronowej

Wymiana podkładów wraz z oczyszczeniem podsypki

Roboty przygotowawcze

Modernizacja toru nr 501 Gdynia Redłowo



14 - 1.2
KNR-W 2-37

0607/03

Mechaniczne podbicie toru o rozstawie 0,60m podbijarką torową.

Regulacja pionowa i pozioma geometrii toru nr 501.

km

toru
0,300

15 - 1.2
KNR-W 2-37

0801/01

Jednorazowa naprawa nowoułożonych torów kolejowych.

Podbicie stabilizacyjne toru nr 501.

km

toru
0,300

16 - 1.2
Analiza 

indywidualna
Obsługa geodezyjna prac modernizacyjnych

km

toru
0,300

1.3

1 - 1.3
KNR-W 2-37

0808/01
Cięcie piłą mechaniczną szyn typu 49E1 (S-49). cięcie 4

2 - 1.3
KNR-W 2-37

0702/02

Pojedyncza wymiana szyn klasycznych typu 49E1 (S-49) z załadunkiem i 

wyładunkiem ręcznym.

Wymiana 90mb szyny w torze nr 501 

mb

szyny
90,00

3 - 1.3
KNR-W 2-37

0807/01

Spawanie szyn typu 49E1 (S-49) metodą termitową przy użyciu form 

suchych.
spoina 4

4 - 1.3
KNCK 7

0501/01.2

Kolejowy transport wewnętrzny szyn - za każdy dalszy 1km ponad 1km. 

Transport szyn z rozbiórki z przystanku Gdynia Redłowo na stację  

Gdynia Cisowa. Transport około 60m szyny na stację Cisowa - pozostała 

część wykorzystana będzie na odbojnicę w torze nr 502. Krotność x10 za 

dalsze 10km.

tona 2,94

5 - 1.3
KNR-W 2-37

0805/11

Wyładunek ręczny akcesorii stalowych. Wyładunek szyn uzyskanych z 

wymiany na składowisku na stacji postojowej Gdynia Cisowa. 
tona 2,94

1.4

1 - 1.4
KNR-W 2-37

0808/01
Cięcie piłą mechaniczną szyn typu 49E1 (S-49). cięcie 4

2 - 1.4
KNR-W 2-37

0702/02
Zamiana toków szynowych w torze nr 501 na długości 99 mb szyn.

mb

szyny
99,00

3 - 1.4
KNR-W 2-37

0807/01

Spawanie szyn typu 49E1 (S-49) metodą termitową przy użyciu form 

suchych.
spoina 4

1.5

1 - 1.5
KNR-W 2-37

0808/01

Cięcie piłą mechaniczną szyn typu 49E1 (S-49). 

Wycięcie 12m szyny toku P ze stykiem klejono-sprężonym i klasycznym
cięcie 2

2 - 1.5
KNR-W 2-37

0702/02

Pojedyncza wymiana szyn klasycznych typu 49E1 (S-49) z załadunkiem i 

wyładunkiem ręcznym.

2 wstawki 6m na potrzeby wbudowania nowego styku klejono-

spręzonego

mb

szyny
12,00

3 - 1.5
KNR-W 2-37

0807/01

Spawanie szyn typu 49E1 (S-49) metodą termitową przy użyciu form 

suchych.
spoina 2

4 - 1.5
KNCK 7

0501/01.2

Kolejowy transport wewnętrzny szyn - za każdy dalszy 1km ponad 1km. 

Transport szyn z rozbiórki z przystanku Gdynia Redłowo na stację  

Gdynia Cisowa.

Krotność x10 za dalsze 10km.

tona 0,588

5 - 1.5
KNR-W 2-37

0805/11\

Wyładunek ręczny akcesorii stalowych. Wyładunek szyn uzyskanych z 

wymiany na składowisku na stacji postojowej Gdynia Cisowa.
tona 0,588

6 - 1.5
 Analiza

indywidualna
Wykonanie nowego styku klejono-sprężonego szt. 4

1.6

1 - 1.6
KNR 5-24

0507/01

Montaż uszynień konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej po robotach.

Wytypowano 11 słupów
uszynienie 11

2 - 1.6
 Analiza 

indywidualna
Regulacja sieci trakcyjnej w torze nr 501 po regulacji geometrii toru.

km

toru
0,3

Roboty wykończeniowe, koszty ogólne

Wykonanie styków klejono-sprężonych

Zamiana toków jezdnych w km 17,520-17,619.

Wymiana szyn w km 17,665-17,755.



3 - 1.6
 Analiza 

indywidualna
Uporządkowanie terenu budowy kpl. 1

4 - 1.6
 Analiza

indywidualna

Opracowanie niezbędnego regulaminu wyłączenia napięcia w sieci 

trakcyjnej na czas prowadzenia robót.
kpl. 1

5 - 1.6
 Analiza 

indywidualna

Dokonanie wyłączenia (przed robotami) i załączenia po robotach napięcia 

w sieci trakcyjnej zgodnie z ustaleniami "Tymczasowego regulaminu 

prowadzenia ruchu pociągów na czas robót".

kpl. 2

Sporządził: Sprawdził: Zatwierdził:


