Przedmiar

Modernizacja toréw nr 501 i 502 na p.o. Gdynia Redtowo z dosunigciem osi toru do krawedzi peronowej

Lp. | Podstawa Opis robot Jedn. llosé Cena Wartosé
miary jedn.
1. 2. 3. 4, 5. 6. 7.
1 Modernizacja toru nr 501 Gdynia Redtowo
1.1 Roboty przygotowawcze
Montaz uszynien indywidualnymi przewodami uktadanymi w podiozu
KNR 5-24 ) ; . ) . .
1-11 0507/01 nawierzchni torowej stupy trakcyjne taczone pretem Fe do blizszego toku | uszynienie 1
szyn (demontaz istniejacych uszynien)
1.2 Wymiana podkfadéw wraz z oczyszczeniem podsypki
Pojedyncza wymiana podktadéw drewnianych o rozstawie 60cm na
KNR-W 2-37 : Co ; )
1-12 0701/04 podsypce z ttucznia z zatadunkiem i wytadunkiem recznym - demontaz szt. 414
(247mb toru / 0,6m rozstaw podktadéw + 2 podktady ztacza podpartego)
KNR 2-37 Naktady na kazdy 1km wydtuzonego transportu podktadéw drewnianych.
2-12 0705/01 Transport wybudowanych podktadow z przystanku Gdynia Redfowo do szt. 414
bazy Wykonawcy. Krotnos¢ x30 za dalsze 30km.
KNR-W 2-37 [Wytadunek reczny podktadéw drewnianych. Wytadunek podktadéw
3-12 ; ' szt. 414
0805/07  [uzyskanych z wymiany na bazie.
. Rozbrojenie podktadow drewnianych (2 x 414 = 828 ztgczek, z uwagi na
Tablica 0370 . . . ; L
4-12 stan podktadow przyjeto normy dla podktadow twardych i z rozbiérka szt. 828
KNP IGM
reczna)
Tablica 0301, - {rangport zbrojenia podkladéw drewnianych z bazy Wykonawcy na stacje
0302 KNP IGM, o . . .
5-12 kalkulacia Gdynia Cisowa Postojowa z utozeniem w stosy - w tym zatadunek i tona 11,18
wlasna rozfadunek (414 x 0,027 = 11,18 1)
KNP 16 Przenoszenie z utozeniem w stosy z segregacjq podktadéw sosnowych
0111.3/04, . . o
6-12 kalkulaia nasyconych zbrojonych typu S-49 na bazie Wykonawcy, utylizacja szt. 414
whasna podktadow
Pojedyncza wymiana - wbudowanie - podktadéw strunobetonowych o
KNR-W 2-37 . . _— )
7-12 0701/05 rozstawie 60cm na podsypce z ttucznia z zatadunkiem i wytadunkiem szt. 414
mechanicznym.
8-12 KNR-W 2-37 |Jednorazowa naprawa nowoutozonych torow kolejowych. km 0.300
’ 0801/01  |Odsuniecie toru od krwedzi na potrzeby wjazdu oczyszczarki. toru '
Mechaniczne oczyszczenie podsypki w torze o grubosci warstwy 0,30m
9-12 KNR-W 2-37 oczyszczarkg ttucznia z odsiewem na wagony znajdujace sie na torze km 0,247
| ostan02  |PCYSEEA gony znajdujace sie foru '
czyszczonym.
Naktady uzupetniajace za kazdy 1 km wydtuzonego transportu odsiewek
KNR-W 2-37 : . )
10-1.2 0803/05 uzyskanych z mechanicznego oczyszczania podsypki. m3 285,285
Krotnos¢ x20 za dalsze 20km transportu. 259,35m3x1,1 (stan luzny)
KNR-W 2-37 Zatadunki tiucznia sposobem mechanicznym na wagony
11-12 0805/01 samowytadowcze typu "HOPPER-DOZATOR". m3 298,2525
259,35m3x1,15 (uzupetnienie brakéw pryzmy, spulchnienie)
Naktady na kazdy 1km wydtuzonego transportu ttucznia 31,5/50mm
KNR-W 2-37 g .
12-12 0803/05 dostarczanego wagonami samowytadowczymi. m3 298,2525
Krotno$¢ x20 za dalsze 20km transportu
Mechaniczne balastowanie toréw zmontowanych na zageszczonej
13-12 KNR-W 2-37 |warstwie ttucznia dowiezionego wagonami samowytadowczymi typu m3 298 2525
' 0502/04 |"HOPPER-DOZATOR" na podktadach strunobetonowych o rozstawie ’

0,60m przy uzyciu zespotu maszyn.




14-12 KNR-W 2-37 |Mechaniczne podbicie toru o rozstawie 0,60m podbijarka torowa. km 0.300
’ 0607/03  |Regulacja pionowa i pozioma geometrii toru nr 501. toru ’
15-12 KNR-W 2-37 |Jednorazowa naprawa nowoutozonych toréw kolejowych. km 0.300
’ 0801/01  |Podbicie stabilizacyjne toru nr 501. toru ’
16-1.2 Analiza Obstuga geodezyjna prac modernizacyjnych km 0,300
| indywidualna 939 yinap yiny toru ’
1.3 Wymiana szyn w km 17,665-17,755.
KNR-W2-37 | .. . . o
1-13 0808/01 Cigcie pita mechaniczng szyn typu 49E1 (S-49). ciecie 4
KNR-W 2-37 Poledync;a wymiana szyn klasycznych typu 49E1 (S-49) z zatadunkiem i mb
2-13 0702/02 wytadunkiem recznym. svn 90,00
Wymiana 90mb szyny w torze nr 501 yny
) KNR-W 2-37 |Spawanie szyn typu 49E1 (S-49) metodg termitowg przy uzyciu form .
3-131 0807101 [suchych. spoina 4
Kolejowy transport wewnetrzny szyn - za kazdy dalszy 1km ponad 1km.
Transport szyn z rozbiérki z przystanku Gdynia Redfowo na stacje
KNCK 7 N .
4-13 Gdynia Cisowa. Transport okofo 60m szyny na stacje Cisowa - pozostata tona 2,94
0501/01.2 iy . . y
cze$¢ wykorzystana bedzie na odbojnice w torze nr 502. Krotno$¢ x10 za
dalsze 10km.
5-13 KNR-W 2-37 [Wytadunek reczny akcesorii stalowych. Wytadunek szyn uzyskanych z tona 294
' 0805/11  |wymiany na sktadowisku na stacji postojowej Gdynia Cisowa. '
14 Zamiana tokow jezdnych w km 17,520-17,619.
KNR-W2-37 | .. . . o
1-14 0808/01 Ciecie pita mechaniczng szyn typu 49E1 (S-49). ciecie 4
KNR-W 2-37 . . - mb
2-14 0702/02 Zamiana tokéw szynowych w torze nr 501 na dtugosci 99 mb szyn. szyny 99,00
3-14 KNR-W 2-37 |Spawanie szyn typu 49E1 (S-49) metoda termitowa przy uzyciu form spoina 4
0807/01  |suchych.
1.5 Wykonanie stykéw klejono-sprezonych
1-15 KNR-W 2-37 |Ciecie pita mechaniczng szyn typu 49E1 (S-49). ciedie 9
’ 0808/01  |Wyciecie 12m szyny toku P ze stykiem klejono-sprezonym i klasycznym ¢
Pojedyncza wymiana szyn klasycznych typu 49E1 (S-49) z zatadunkiem i
2-15 KNR-W 2-37 |wytadunkiem recznym. mb 12.00
' 0702/02 |2 wstawki 6m na potrzeby wbudowania nowego styku klgjono- szyny '
sprezonego
3-15 KNR-W 2-37 |Spawanie szyn typu 49E1 (S-49) metoda termitowa przy uzyciu form spoina 9
“1 080701 [suchych. P
Kolejowy transport wewnetrzny szyn - za kazdy dalszy 1km ponad 1km.
) KNCK7  |Transport szyn z rozbiérki z przystanku Gdynia Redtowo na stacje
4151 05011012 |Gaynia Cisowa. tona 0,588
Krotno$¢ x10 za dalsze 10km.
5-15 KNR-W 2-37 [Wytadunek reczny akcesorii stalowych. Wytadunek szyn uzyskanych z tona 0.588
' 0805/11\  Jwymiany na sktadowisku na stacji postojowej Gdynia Cisowa. '
Analiza . . .
6-15 indywidualna Wykonanie nowego styku klejono-sprezonego szt. 4
1.6 Roboty wykoniczeniowe, koszty ogoine
) KNR 5-24  [Montaz uszynien konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej po robotach. .-
1-181 0507101 |Wytypowano 11 stupow uszynienie "
2-16 Analiza Regulacja sieci trakcyjnej w torze nr 501 po regulacji geometrii toru km 0,3
| indywidualna gulacy yinel poTeguiacig ' toru '




3-1.6

Analiza
indywidualna

Uporzadkowanie terenu budowy

kpl.

Analiza
indywidualna

Opracowanie niezbednego regulaminu wytaczenia napiecia w sieci
trakcyjnej na czas prowadzenia robot.

kpl.

5-1.6

Analiza
indywidualna

Dokonanie wytaczenia (przed robotami) i zataczenia po robotach napigcia
w sieci trakcyjnej zgodnie z ustaleniami "Tymczasowego regulaminu
prowadzenia ruchu pociggéw na czas robot".

kpl.
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