
Lp. Podstawa Opis robót
Jedn.

miary
Ilość

Cena

jedn.
Wartość

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

2

2.1

1 - 2.1
KNR 5-24

0507/01

Montaż uszynień indywidualnymi przewodami układanymi w podlożu 

nawierzchni torowej słupy trakcyjne łączone prętem Fe do bliższego toku 

szyn (demontaż istniejących uszynień)

uszynienie 12

2.2

1 - 2.2
KNR-W 2-37

0701/04

Pojedyncza wymiana podkładów drewnianych o rozstawie 60cm na 

podsypce z tłucznia z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym - demontaż

edyncza wymiana podkładów drewnianych o rozstawie 60cm na 

podsypce z tłucznia z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym - demontaż 

(222mb toru / 0,6m rozstaw podkładów )

szt. 370

2 - 2.2
KNR 2-37

0705/01

Nakłady na każdy 1km wydłużonego transportu podkładów drewnianych. 

Transport wybudowanych podkładów z przystanku Gdynia Redłowo do 

bazy Wykonawcy. Krotność x30 za dalsze 30km.

szt. 370

3 - 2.2
KNR-W 2-37

0805/07

Wyładunek ręczny podkładów drewnianych. Wyładunek podkładów 

uzyskanych z wymiany na bazie.
szt. 370

4 - 2.2
Tablica 0370 

KNP IGM

Rozbrojenie podkładów drewnianych (2 x 370 = 740 złączek, z uwagi na 

stan podkładów przyjęto normy dla podkładów twardych i z rozbiórką 

ręczną)

szt. 740

5 - 2.2

Tablica 0301, 

0302 KNP IGM, 

kalkulacja 

własna

Transport zbrojenia podkładów drewnianych z bazy Wykonawcy na stację 

Gdynia Cisowa Postojowa z ułożeniem w stosy - w tym załadunek i 

rozładunek (370 x 0,027 = 9,99 t)

tona 9,99

6 - 2.2

KNP 16

0111.3/04, 

kalkulacja 

własna

Przenoszenie z ułożeniem w stosy z segregacją podkładów sosnowych 

nasyconych zbrojonych typu S-49 na bazie Wykonawcy, utylizacja 

podkładów

szt. 370

7 - 2.2
KNR-W 2-37

0701/05

Pojedyncza wymiana - wbudowanie - podkładów strunobetonowych o 

rozstawie 60cm na podsypce z tłucznia z załadunkiem i wyładunkiem 

mechanicznym - w pozycji uwzględniono podkłady pod szyny 

odbojnicowe

szt. 370

8 - 2.2
KNR-W 2-37

0801/01

Jednorazowa naprawa nowoułożonych torów kolejowych.

Odsunięcie toru od krwędzi na potrzeby wjazdu oczyszczarki.

km

toru
0,300

9 - 2.2
KNR-W 2-37

0512/02

Mechaniczne oczyszczenie podsypki w torze o grubości warstwy 0,30m 

oczyszczarką tłucznia z odsiewem na wagony znajdujące się na torze 

czyszczonym.

km

toru
0,222

10 - 2.2
KNR-W 2-37

0803/05

Nakłady uzupełniające za każdy 1 km wydłużonego transportu odsiewek 

uzyskanych z mechanicznego oczyszczania podsypki.

Krotność x20 za dalsze 20km transportu. 233,10m3x1,1 (stan luźny)

m3 256,4

11 - 2.2
KNR-W 2-37

0805/01

Załadunki tłucznia sposobem mechanicznym na wagony 

samowyładowcze typu "HOPPER-DOZATOR".

233,10m3x1,15 (uzupełnienie braków pryzmy, spulchnienie)

m3 268,07

12 - 2.2
KNR-W 2-37

0803/05

Nakłady na każdy 1km wydłużonego transportu tłucznia 31,5/50mm  

dostarczanego wagonami samowyładowczymi.

Krotność x20 za dalsze 20km transportu 

m3 268,07

13 - 2.2
KNR-W 2-37

0502/04

Mechaniczne balastowanie torów zmontowanych na zagęszczonej 

warstwie tłucznia dowiezionego wagonami samowyładowczymi typu 

"HOPPER-DOZATOR" na podkładach strunobetonowych o rozstawie 

0,60m przy użyciu zespołu maszyn.

m3 268,07

Przedmiar
Modernizacja torów nr 501 i 502 na p.o. Gdynia Redłowo z dosunięciem osi toru do krawędzi peronowej

Wymiana podkładów wraz z oczyszczeniem podsypki

Roboty przygotowawcze

Modernizacja toru nr 502 Gdynia Redłowo



14 - 2.2
KNR-W 2-37

0607/03

Mechaniczne podbicie toru o rozstawie 0,60m podbijarką torową.

Regulacja pionowa i pozioma geometrii toru nr 502.

km

toru
0,300

15 - 2.2
KNR-W 2-37

0801/01

Jednorazowa naprawa nowoułożonych torów kolejowych.

Podbicie stabilizacyjne toru nr 502.

km

toru
0,300

16 - 2.2
Analiza 

indywidualna
Obsługa geodezyjna prac modernizacyjnych

km

toru
0,300

2.3

1 - 2.3
KNR 2-37 

0708-04
Rozbiórka odbojnicy szynowej w łukach toru na szlakach m 32

2 - 2.3
KNR 2-37

0701-03

Ponowny montaż odbojnicy szynowej - materiały z odzysku

Szyna w części ze zdemontowanej odbojnicy, w części z wymiany w torze 

501

mb

szyny
72,00

3 - 2.3
KNR-W 2-37

0808/01

Cięcie piłą mechaniczną szyn typu 49E1 (S-49)

Cięcie szyn staroużytecznych z wymiany na odbojnice
cięcie 2

4 - 2.3
 Analiza 

indywidualna
Montaż dziobów odbojnic w torze 502 z wykonaniem połączenia na łubki kpl. 2

2.4

1 - 2.4
KNR 5-24

0507/01

Montaż uszynień konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej po robotach.

Wytypowano 12 słupów
uszynienie 12

2 - 2.4
 Analiza 

indywidualna
Regulacja sieci trakcyjnej w torze nr 502 po regulacji geometrii toru.

km

toru
0,3

3 - 2.4
 Analiza 

indywidualna
Uporządkowanie terenu budowy kpl. 1

4 - 2.4
 Analiza

indywidualna

Opracowanie niezbędnego regulaminu wyłączenia napięcia w sieci 

trakcyjnej na czas prowadzenia robót.
kpl. 1

5 - 2.4
 Analiza 

indywidualna

Dokonanie wyłączenia (przed robotami) i załączenia po robotach napięcia 

w sieci trakcyjnej zgodnie z ustaleniami "Tymczasowego regulaminu 

prowadzenia ruchu pociągów na czas robót".

kpl. 2

Sporządził: Sprawdził: Zatwierdził:

Roboty wykończeniowe, koszty ogólne

Wymiana szyn w km 17,665-17,755.


