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D.M.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS%& wymagania ogolne dotygee
wykonania iodbioru robét budowlanych zwanych z napraav przyczotkow i schodéw
zegciowych z ktadki dla pieszych na przystanku osobov8KM Rumia Janowo.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokumeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji tecani&j obejmuj wymagania ogoélne, dotygze
wykonania i odbioru robot budowlanych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione poaej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nieddzy budynkiem, stanowty cala¢
techniczno-aytkowa (drog) albo jego cgs¢ stanowaca odrbny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemnyzet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdniodsungty od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczanyuthu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi wdzeniami technicznymi zwtanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dlugé¢ mostu — odlegh® miedzy zewrtrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku
mostéw tukowych z nadsypk- odlegtdé w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni
drogowe.

1.4.5. Droga tymczasowa (montava) - droga specjalnie przygotowana, przeznacdonaichu
pojazdow obstugarych zadanie budowlane na czas jego wykonaniayyuizeana do usugcia
po jego zakaczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnielmwirzujacymi przepisami, stanoagy
urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zaar okolicznasci zachodzcych w
toku wykonywania robot.

1.4.7. Ireynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w dahyntraktowych (wyznaczona
przez Zamawiajcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykena), odpowiedzialna
za nadzorowanie robdét i administrowanie kontraktem.

1.4.8. Jezdnia - €&¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przezZk@wawe, upowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua

1.4.10. Korona drogi — jezdnia (jezdnie) z pobodzdmb chodnikami, zatokami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzieymi jezdnie.

1.4.11. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw reachni wraz ze sposobem ich genia.
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1.4.12. Konstrukcja rfma (przsto lub przsta obiektu mostowego) - € obiektu oparta na
podporach mostowych, twayza ustrdj niogcy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.
1.4.13. Korpus drogowy - nasyp lub tac&z wykopu, ktéra jest ograniczona koeodrogi i
skarpami rowow.

1.4.14. Koryto - element uformowany w korpusie dnogm w celu utgenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.15. Ksizka obmiaréw - akceptowany przez zymiera/Kierownika Projektu zeszyt
z ponumerowanymi stronami, shey do wpisywania przez Wykonawc obmiaru
dokonywanych robot w formie wylicae szkicow i ew. dodatkowych zgiznikow. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podleggpotwierdzeniu przez #ryniera/Kierownika Projektu.

1.4.16. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorilbbadawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich hadgpréb zwhzanych z ocen
jakosci materiatéw oraz robot.

1.4.17. Materialy - wszelkie tworzywa niezine do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacj
projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pinegniera.

1.4.18. Most — obiekt zbudowany nad przeszkeddr dla zapewnienia komunikacji drogowej
i ruchu pieszego.

1.4.19. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstuzaglych do przejmowania i rozktadania
obciazen od ruchu na podi® gruntowe i zapewniajych dogodne warunki dla ruchu.
Warstwascieralna - gbérna warstwa nawierzchni poddana beedaio oddziatywaniu ruchu
i czynnikdéw atmosferycznych.

Warstwa wizaca - warstwa znajdaga sé miedzy warstva Scieralmm a podbudow,
zapewnigjca lepsze rozienie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow
Warstwa wyrownawcza - warstwa s4ga do wyréwnania nieréwioi podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni staca do przenoszenia obgzen od ruchu na podie.
Podbudowa mie sktada sic z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
Podbudowa zasadnicza - gornagséz podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji
nawierzchni. Mae ona skfadasie z jednej lub dwdch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolnagéz podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodygzmi przenikaniem estek podiga.
Moze zawieréa warstwe mrozoochrons, odsiczapca lub odcinajca.

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtbwnymaréeim jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu uniefivdienia przenikania castek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchnizgcej powyej.

Warstwa odgczapca - warstwa stkaca do odprowadzenia wody przedostaj sk do
nawierzchni.

1.4.20. Niweleta - wysokoiowe i geometryczne rozwiggie na plaszcznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.21. Obiekt mostowy — most, wiadukt, estakadieel ktadka dla pieszych i przepust

1.4.22. Objazd tymczasowy - droga specjalnie prigwgana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.23. Odpowiednia (bliska) zgodito- zgodndé¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jdi przedziat tolerancji nie zostat olteny - z przeaitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdéddovlanych.

1.4.24. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgramijgzymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewéw. Bagowy mae réwniez obejmowa teren
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przewidziany do rozbudowy drogi i budowy adzer chronacych ludzi isrodowisko przed
uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.25. Pobocze - ¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywaa&t pojazdow,
umieszczenia ugdzen bezpieczéstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzagta
jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.26. Podige - grunt rodzimy lub nasypowy, Zgy pod nawierzchai do gkbokasci
przemarzania.

1.4.27. Podtze ulepszone - gbérna warstwa pagip lezaca bezpérednio pod nawierzchai
ulepszona w celu umbwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania
nawierzchni.

1.4.28. Polecenie hyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia gkazane Wykonawcy
przez Irzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, detyce sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwizanych z prowadzeniem budowy.

1.4.29. Projektant - uprawniona osoba prawna layciina kdaca autorem dokumentacji
projektowej.

1.4.30. Przedswziccie budowlane - kompleksowa realizacja nowegagasnia drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametrow geomefrych trasy w planie i przekroju
podtuznym) istniepcego padczenia.

1.4.31. Przepust - obiekty wybudowane w formie zaigikj obudowy konstrukcyjnej, stace
do przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypamipksu drogowego lub dla ruchu
kotowego, pieszego.

1.4.32. Przeszkoda naturalna - elemémdowiska naturalnego, stanawy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolbzgno, rzeka itp.

1.4.33. Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stagoe utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykfad droga, kolej, ruagaip.

1.4.34. Przetargowa dokumentacja projektowasséccdokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizack, charakterysty&i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

1.4.35. Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostmw Mae skiada sie z petnejsciany,
stupow lub innych form konstrukcyjnych, np. skiizkomor.

1.4.36. Rekultywacja — roboty map na celu upordkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji réaldudowlanego.

1.4.37. Rozpitos¢ teoretyczna - odlegédé miecdzy punktami podparcia @#gskami), przsta
mostowego.

1.4.38. Szerokd catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegto miedzy zewwrtrznymi
krawgdziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii proptdtej do osi poditnej, obejmuje
catkowity szeroké¢ konstrukcyjma ustroju niogcego.

1.4.39. Szerok& uzytkowa obiektu - szerokoé jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegdlnych rodzajow ruchu oraz szefékahodnikbw mierzona wswietle poeczy
mostowych z wydczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzietaj ruch kotowy od ruchu
pieszego.

1.4.40. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ichsdio (przedmiarem) w kolejrigi
technologicznej ich wykonania.

1.4.41. Teren budowy — teren udgstiony przez zamawiggego dla wykonania na nim robot
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tmoe czs¢ terenu budowy.

1.4.42. Tunel — obiekt zagdiony ponkej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego

1.4.43. Wiadukt — obiekt zbudowany nad dirkolejowa lub inm droga dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
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1.4.44. Zadanie budowlane -¢é& przedstwziecia budowlanego, stanoyza odebna catcs¢
konstrukcyjm lub technologiczs zdolra do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-aytkowych. Zadanie mae polegéd na wykonywaniu robot zwzanych z budow
modernizagj, utrzymaniem oraz ochramudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kowykonywanych robot, bezpiearstwo
wszelkich czynnéci na terenie budowy, metodyzyie przy budowie oraz ich zgoditoz
dokumentagj projektows, ST i poleceniami liyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajcy w terminie okrglonym w dokumentach kontraktowych przekaWykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodiai@i prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacg i wspotrzdne punktéw gtdbwnych trasy oraz reperéw, dziennikidwy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komp&ty

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaédo za ochron przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robotszkbdzone Iub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasog.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowagtizie zawieré rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczego6towych warunkach umowy, uwdglajpcym podziat na dokumentaci
projektowa:

Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktore stanawprzetargow dokumentag projektows oraz
projektowa dokumentagj wykonawca (techniczi) i zostam przekazane Wykonawcy,
Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kéd¥Wykonawca opracuje w
ramach ceny kontraktowe.

1.5.3. Zgodnd¢ robot z dokumentacy projektowsa i ST.

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowkuinenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowicze$¢ umowy, a wymagania okiene w chaéby
jednym z nich g obowhzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dolentaciji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentow ohpwe kolejnd¢ ich
waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogoélnych(,Ogoinych warunkach
umowy”).

Wykonawca nie mze wykorzystywd bleddw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadoéninzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie
decyzg o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci, wymiary podane na fnie s wazniejsze od wymiarow okstonych
na podstawie odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialyatzgodne z dokumentacprojektows i
ST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w STeda uwazane za wartei docelowe, od
ktérych dopuszczalneasodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli musavykazywa& zgodndé¢ z okr&lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekracz&dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektows lub
ST iwplynie to na niezadowal@h jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostan
zasgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane pon@wra koszt Wykonawcy.
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1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Roboty modernizacyjne/przebudowa i remontowe (,pathem”)

Wykonawca jest zobowtany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymasiniegcych
obiektéw (jezdniesciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronneadzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie tiaaealizacji kontraktu,zado zakdéczenia i
odbioru ostatecznego robot.

Przed przysipieniem do robot Wykonawca przedstawkynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zaem drogi i organem zaidzapcym ruchem
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robobkvesie trwania budowy. W zaileosci od
potrzeb i posipu robdt projekt organizacji ruchu powinienckaktualizowany przez Wykonawc
na bieaco. Kazda zmiana. W stosunku do zatwierdzonego projekgjarazacji ruchu wymaga
kazdorazowego ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczynstaiuje i kedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urglzenia zabezpieczge takie jak: zapory§wiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewnigc w ten sposob bezpiedmtwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczoiow dzier i w nocy tych zap6r i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzdbw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory 1 inne wdzenia zabezpieczaie Ixda akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb
uzgodniony z laynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszéeerw miejscach i
ilosciach okrélonych przez layniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnycktérych treé
bedzie zatwierdzona przez Zdyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjnecda
utrzymywane przez Wykonawaev dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabodj zaptacie i przyjmuje Size jest
witaczony w cen umowns.

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienteweealizaciji
kontraktu @& do zak@czenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i edzie utrzymywdéd tymczasowe ukglzenia
zabezpieczape, wtym: ogrodzenia, pgze, @wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inngrodki niezlgdne do ochrony robot, wygody spotecgeia innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddbi wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposob uzgodnionyzgrirerem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone digazdow i maszyn pracagych przy
realizacji rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje gposOb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowrzek zn& i stosowé& w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawcatzie:

- utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stejj,

- podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniegsilo przepisow i horm
dotyczicych ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraglzie unika
uszkodzeé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrioi spotecznej i innych, a wynikgych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢zsttvie jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgd na:

- lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopévogdiojazdowych,

- srodki ostra@naosci i zabezpieczenia przed:
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zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytarb substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazamizlim@scia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa.

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca khdzie utrzymywdé sprawny sprg przeciwpagarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnyeh, pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pajzd

Materiaty tatwopalne dda skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisa
zabezpieczone przed dgs¢m osob trzecich.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamearem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wydway.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatbw wywotuyjcych szkodliwe promieniowanie o egeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okmnego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowezyie do robdt bda miaty aproba technicza wydary przez
uprawniora jednostlk, jednoznacznie okékjaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw ngrodowisko.

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, azaaiczeniu robét ich
szkodliwas¢ zanika (np. materiaty pylaste), mpdy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania. z& wymagaj tego odpowiednie przepisy
Zamawiajcy powinien otrzymé& zgod: na wycie tych materiatbw od wiaiwych organow
administracji pastwowe;.

Jezeli Wykonawca ayt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagmenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajcy.

1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochromstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddaloych wigcicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemZwiapcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wdeiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowdzany jest umigic w swoim harmonogramie rezegwczasow dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktore mdjy¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzen
podziemnych na terenie budowy i powiadéminzyniera i wiladze lokalne o zamiarze
rozpoczcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tyeistalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi #yniera i zainteresowane wtadze oragliie z nimi wspoétpracowat
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr Wykonawca &dzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzskwa instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczomyich
przez Zamawiacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabuglowieszkaniow, Wykonawca bdzie
realizowa roboty w sposob powodiy minimalne niedogodioi dla mieszkacow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabydoweszkaniowej w gsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatadom.
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Inzynier/Kierownik projektu bdzie na bieaco o wszystkich umowach zawartych peday
Wykonawa a wiacicielami nieruchomgci i dotyczicych korzystania z wilasici i drog
wewretrznych. Jednate, ani Ireynier/Kierownik projektu ani zamawigy nie kxdzie ingerowat
w trakcie porozumienia, o ile niedla one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w waaank
umowy.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdow.

Wykonawca stosowa si¢ bedzie do ustawowych ograniazenaciskbw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatow i wypasaia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbdne zezwolenia i uzgodnienia od wdavych wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i oz#gm takim przewozie dulzie powiadamiat
Inzyniera/Kierownika projektu. trynier/Kierownik projektu mge polecé, aby pojazdy nie
spetniajce tych warunkéw zostaty usgte z terenu budowy. Pojazdy i tadunki powage
nadmierne obgkenie osiowe nie dula dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawcacdrie odpowiadat za naprawwvszelkich robét w ten
sposOb uszkodzonych, zgodnie z poleceniayiriera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpiecaestwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawcegdhie przestrzedgaprzepisow dotycych bezpieczestwa

i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowraz nie spetniggych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczge, socjalne oraz
sprzt i odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz d
zapewnienia bezpiecastwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegay odrgbnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca hkdzie odpowiedzialny za ochrenrobot i za wszelkie materiaty i wdzenia
uzywane do robét od daty rozpacia do daty zaktczenia robét do wydania potwierdzenia
zakaczenia przez teyniera/Kierownika projektu.

Wykonaweca hdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaonanmo by
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowaeyklgmenty byty w zadowakgjym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie igniera
powinien rozpocz roboty utrzymaniowe nie gdiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.12. Stosowanie gido prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowazany jest zna wszystkie zargdzenia wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyezktére s w jakikolwiek sposob zwizane

z robotami i lkdzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tymbstanowié@ podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca kdzie przestrzega praw patentowych i dgzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sgitz, materiatow lub urdzen uzytych lub zwihzanych z
wykonywaniem roboét i w sposéb agty bedzie informowa Inzyniera/Kierownika projektu o
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swoich dziataniach, przestawdajkopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postpowania, obecizenia | wydatki wynikie z lub zwizane z naruszeniem praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wi§iem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczongga Irzyniera/Kierownika projektu.
Réwnowanaos¢ norm i zbioréw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotanekenkretne normy i przepisy, ktére
speinid map materialy, sprat i inne towary oraz wykonane i zbadane robotgdab
obowiazywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawionegdania powotanych
norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu niesgamowiono inaczej. W przypadku, gdy
powotane normy i przepisya paistwowe lub odnosgzsie do konkretnego kraju lub regionu,
mog by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewg@jrowny lub wyszy poziom
wykonania nt powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichasmzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez hyniera/Kierownika projektu. Rdnice pomé¢dzy powotanymi normami a
ich proponowanymi zamiennikami muaszby¢ doktadnie opisane przez Wykonawad
przedt@zone Irzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

Wykopaliska.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wddiowe, budowle oraz inne pozost&do o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odknyge terenie budowy dola uwazane za
wlasn@g¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowdany jest powiadonii Inzyniera/Kierownika
projektu i posipowa zgodnie z jego poleceniami.zé# w wyniku tych polecé Wykonawca
poniesie koszty i/lub wyspia op&nienia w robotach, lkynier/Kierownik projektu po
uzgodnieniu z Zamawiggym i Wykonaweg ustali wydhzenie czasu wykonywania robot i/lub
wysokas¢ kwoty, o ktog nalezy zwickszy cere kontraktowa.

1.6. Zaplecze zamawiajcego (o ile warunki kontraktu przewiduja realizacje).
Wykonawca zobowizany jest zabezpieczyZamawiagcemu, pomieszczenia biurowe, sgrz
transport oraz inne wdzenia towarzysge.

2. MATERIALY.

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avglistaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robd6t Wykonawca przedstawiyrierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, szczeg6towe informacje dotyez proponowanegozrodia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpedviieswiadectwa badalaboratoryjnych
oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatbw z danegoodia nie oznacza automatycznige wszelkie
materiaty z danegerddia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bade celu udokumentowaniae materiaty
uzyskane z dopuszczonegmdia w sposob ggly spetniaj wymagania ST w czasie realizacji
robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozviatel wiacicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie
materialtdbw z jakichkolwiekzrodetl miejscowych wiczapc w to zrodia wskazane przez
Zamawiajcego i jest zobowrany dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane
dokumenty przed rozpoeziem eksploatacijrodta.

Wykonawca przedstawi hynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokentact
zawierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz proponowanzez siebie meted
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wydobycia i selekcji, uwzgtniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organow adnrangit
paastwowej i samorzdowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymagailosciowych i jakaciowych
materiatow z jakiegokolwiekrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, z tytutu wyglih materiatdw, dzieawy i inne jakie
okaza sie potrzebne w zwazku z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo ztg z terenu wykopow, dokopow i miejsc pozyskanidematow
miejscowych kda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekiuhlgwacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@aerenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowydbh wykorzystane do robot lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagaumowy lub wskaza Inzyniera/Kierownika projektu.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyzyniera, Wykonawca nie ¢ozie prowadz
zadnych wykopow w olkbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszok@gne w
dokumentach umowy.

Eksploatacja zrédet materiatdbw &dzie zgodna =z wszelkimi regulacjami  prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy i zi@one w miejscu wskazanym przez zyniera/Kierownika projektu. Zeli
Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy naycie tych materiatdw do innych robdt,
niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tychterialtdbw zostanie odpowiednio
przewartdciowany (skorygowany) przez agniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyka, Hczsk z jego nieprzyjciem, usurgciem i
niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jeili dokumentacja projektowa lub ST przewiglumazliwo$é wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonavwsmowiadomi layniera/Kierownika
projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnieeprizyciem tego materiatu, albo w okresie
diuzszym, jali bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie Wadaymaganych przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowangzaj materiatu nie nie by p&zniej
zmieniany bez zgody hyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyelo czasu gdydola one uyte do
roboét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniaathowaly swaj jakos¢ i whasciwosci |
byly dostpne do kontroli przez liyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdedab zlokalizowane w olgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych zAynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem wejscach
zorganizowanych przez Wykonagiczaakceptowanych przezzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow.

Wytwornie materiatdbw magby¢ okresowo kontrolowane przezzimiera/Kierownika projektu
w celu sprawdzenia zgodsm stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamdbléi
materiatdw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich §eiavosci. Wynik tych kontroli ledzie
podstaw akceptacji okrdonej partii materiatow pod wzgtlem jakdci.
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W przypadku, gdy Ilaynier/Kierownik projektu bdzie przeprowadzat inspekcjwytworni,
musz by¢ spetnione nagpujace warunki:

Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat zapewnian wspotprage i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdbw w czasie przeprowadzaniaektgp

Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dos{p, w dowolnym czasie, do tych gzi
wytworni, gdzie odbywa giprodukcja materiatdw przeznaczonych do realizatjot,

Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprde@nia inspekcji bada w tych
miejscach.

3. SPRZT.

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spek uzywany do robot powinien gy
zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgédem typdw i ildci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ Ilub projekcie organizacji robérzaakceptowanym przez
Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku uefalw takich dokumentach spitz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazanidobhyniera/Kierownika projektu.
Sprzt bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany
w dobrym stanie i gotowei do pracy. Powinien ldyzgodny z normami ochronrodowiska

I przepisami dotycymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentow paerdzapcych
dopuszczenie spgu do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidmozliwo$¢ wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomizyiniera/Kierownika projektu o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptgmjzed uyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji
Inzyniera/Kierownika projektu, nie nie by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw
umowy, zostasm przez Irkyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i ndopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takighodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakgé wykonywanych robo6t i wkxiwosci przewaonych materiatow.
Liczba srodkow transportu dmzie zapewni@ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidckyniera/Kierownika projektu, w
terminie przewidzianym umay

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydab spetni@ wymagania dotycze przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychiskéw na & i innych parametrow
technicznych.Srodki transportu nie spetnigie tych warunkéw magby¢ dopuszczone przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywra@e stanu pierwotnegozytkowanych
odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwa na biegaco, na wihasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgiidnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét,ida zgodné¢ z dokumentagj
projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robdgtazowanym przez Wykonawc
oraz poleceniami kryniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metoggowywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyceewi planie i wyznaczenie wysola
wszystkich elementow rob6t zgodnie z wymiarami ¢dreymi okrélonymi w dokumentaciji
projektowej lub przekazanymi naspiie przez layniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu robot zosgamsungte przez
Wykonawe na wiasny koszt, z wafkiem, kiedy dany lald okaze skt skutkiem b¢du zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy nénpie przez layniera/ Kierownika projektu.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wyscokprzez Irkyniera/Kierownika projektu
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedziakeoza ich doktadn&.

Decyzje Izyniera/Kierownika projektu dotyaze akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementdow robot dala oparte na wymaganiach okienych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takw normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier/Kierownik projektu uwzgidni wyniki bada materiatdow i rob6t, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdwswiadczenia z przeszoi, wyniki
bada naukowych oraz inne czynniki wptyvage na rozwzam kwestt.

Polecenia layniera/Kierownika projektu powinny Bywykonywane przez Wykonawaev czasie
okreslonym przez layniera/Kierownika projektu, pod gtba zatrzymania robo6t. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakéci.

Wykonawca jest zobowzany opracowa i przedstawd do akceptacji layniera/Kierownika
projektu program zapewnienia ja&od W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien
okresli¢, zamierzony sposob wykonywania robot, afiwosci techniczne, kadrowe i plan
organizacji rob6t gwarantagy wykonanie rob6t zgodnie z dokumentapfojektows, ST oraz
ustaleniami.

Program zapewnienia jakm bedzie zawieré:

a) Cz$¢ 0gOlm opisupca:

organizac} wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadaeoibot,

organizac} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

sposOb zapewnienia bhp.,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jdka terminowd¢ wykonania poszczegoélnych elementow
robot,

system (sposob i procedliproponowanej kontroli i sterowania jalot wykonywanych robét,
wyposaenie w sprgt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriumashego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zigmiowadzenie bada,

sposob oraz forgm gromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw steragych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i fermprzekazywania tych informacji
Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czs¢ szczegotow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i umgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozroraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania igglzenia pomiarowo-kontrolne,
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rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

Sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedautia wiasciwosci w czasie transportu,
sposOb i proceddgrpomiardéw i bada (rodzaj i cestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie ueglze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdwwwayzania mieszanek i
wykonywania poszczegoélnych elementéw robot,

Sposob pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot.

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osignac¢
zalazomg jakasé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgtRontrok robdt i jakdci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, askapc personel, laboratorium, sgtz zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbdne do pobierania probek i bad@aateriatéw oraz robaot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolizynier/Kierownik projektu mge zaadat od
Wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest
zadowalajcy.

Wykonawca kdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdbw oraz robét zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one takieslone, Inzynier/Kierownik projektu
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, abypeanic wykonanie robot zgodnie z umaw
Wykonawca dostarczy hynierowi/Kierownikowi projektuswiadectwa,ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprgt badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaty prawidlowo wykalibrowane
i odpowiadag wymaganiom norm oké&ajacych procedury bada

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ nieograniczcony dogp do pomieszcze
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier/Kierownik projektu hdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedocignieciach dotyczacych uradzen laboratoryjnych, spezu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczyidieli niedocagniccia te lda tak
powazne,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier/Kierownik projektu natychmiast
wstrzyma aycie do rob6t badanych materiatdow i dépuje do wycia dopiero wtedy, gdy
niedocagniccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiansungte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jaké& tych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem ladaateriatbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Probki keda pobierane losowo. Zalecag sstosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzieg wszystkie jednostkowe elementy produkcji mty¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bafla

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ zapewnioa mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Iayniera/Kierownika projektu Wykonawcactizie przeprowadza dodatkowe
badania tych materiatow, ktore budaatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostan przez Wykonawg usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatich
bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzensdewek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiggy.
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Pojemniki do pobierania probekeda dostarczone przez Wykonagvé zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Prébki dostarczone pridykonawe do badéa wykonywanych
przez Irzyniera leda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zadhwepy przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiaryetla przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeept® przez Ilayniera/Kierownika
projektu.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi kyniera/Kierownika
projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru leédania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji kyniera/Kierownika projektu.

6.5. Raporty z bada.

Wykonawca hkdzie przekazywa Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportow z
wynikami bada jak najszybciej, nie piniej jednak nt w terminie okrélonym w programie
zapewnienia jakii.

Wyniki bada (kopie) kxda przekazywane kynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub inngchez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez izyniera/kierownika projektu.

Inzynier/Kierownik projektu uprawniony jest do dokorgmia kontroli, pobierania prébek i
badania materiatbw w miejscu ich wytwarzania/poayskia, a wykonawca i producent
materiatdbw powinien mu udzi€lniezlzdnej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonag weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonegagz
Wykonawe, bedzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikow bada wilasnych bada kontrolnych jak i wynikow bada dostarczonych przez
Wykonawe.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobietgorobki materiatow i prowadzibadania
niezalenie od Wykonawcy, na swoj koszt.zé8 wyniki tych bada wykaza, ze raporty
Wykonawcy § niewiarygodne, to thynier/Kierownik projektu oprze siwytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodub materiatow i robot z dokumentacprojektows i ST. Maze
zlecic, sam lub poprzez Wykonawc przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych lhada
niezalenemu Wykonawcy. W takim przypadku catkowite kosgowtornych lub dodatkowych
bada i pobierania probek poniesione zogt@nzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier/Kierownik projektu mée dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj
certyfikat na znak bezpieargwa wykazujcy, ze zapewniono zgod®§é z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz witéciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,

deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngi z:

Polsky Normg lub

aprobai techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidtaskiej Normy, jeeli
nie s objete certyfikacy okreslona w pkt. 1

i ktore spetniaj wymogi ST.
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W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumentyveymagane przez ST, kda partia
dostarczona do roboétetizie posiada te dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszposiadéa ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami batlavykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badada
dostarczone przez Wykonagvinzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnigych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnybowiazujacym Zamawiaicego

i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budovey kinca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialfto za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na bigco i lbeda dotyczy¢ przebiegu robaét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowytizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska sibowego. Zapisy d¢la
czytelne, dokonane trwaitechnily, w poradku chronologicznym, bezpeednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgdrida oznaczone kolejnym numerem
zahcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i ltyniera/Kierownika projektu.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegoIngi:

dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

dat przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez #yniera/Kierownika projektu programu zapewnienia ok |
harmonograméw robat,

terminy rozpoczcia i zakdiczenia poszczegolnych elementéw robat,

przebieg robot, trudrei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przywgyprzerw w
robotach,

uwagi i polecenia lryniera/Kierownika projektu,

daty zaradzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréow robot zanik@jch i1 ulegajcych zakryciu, cgsciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperatur powietrza w okresie wykonywania robo6t podleggch
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym wazkui z warunkami klimatycznymi,
zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,
dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedv itrakcie
wykonywania robaét,

dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczce jakdci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki praepadzonych bada
z podaniem, kto je przeprowadzat,

wyniki prob poszczegdlnych elementoéw budowli z pade, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfamienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgabprzediaone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania.si

Decyzje Irzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika bwg Wykonawca podpisuje
Z zaznaczeniem ich przgjia lub zagciem stanowiska.
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Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje zyniera/Kierownika projektu do
ustosunkowania si Projektant nie jest jednak stepopmowy i nie ma uprawniedo wydawania
polecé Wykonawcy robot.

(2) Ksiazka obmiarow

Ksiazka obmiaroéw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pest kadego
z elementéw robét. Obmiary wykonanych rob6t prze@dza s w sposob eigly w
jednostkach przgiych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodn&ci materiatdw, orzeczenia
o jakasci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wynikidan Wykonawcy leda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoDokumenty te stanowizahczniki do
odbioru robo6t. Winny by udostpnione na kade zyczenie Irtyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesioprécz wymienionych w punktach (1) - (3) rpsfjace
dokumenty:

pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoesywilno-prawne,

protokoty odbioru robat,

protokoty z narad i ustate

korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy d&da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowied
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduppj@atychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy e¢tla zawsze dosgpne dla Iyniera/Kierownika projektu
I przedstawiane do wgdlu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z do&otacy
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaiéniu Irzyniera/Kierownika
projektu o zakresie obmierzanych robét i terminenma@aru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsd@ch podanych wlepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obaxkiu ukaiczenia wszystkich robot. &dne
dane zostanpoprawione wg instrukcji kryniera/Kierownika projektu na gmie.

Obmiar gotowych robot dulzie przeprowadzony z ezxtcscia wymagam do celu miesicznej
ptatnaici na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkbaym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawei Inzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okrglania ilosci robot i materiatow.

Dlugosci i odlegtaci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida obmierzone
poziomo wzdta linii osiowe).

Jesli ST wiasciwe dla danych robot nie wymagaego inaczej, okjosci beda wyliczone w m3
jako diuga¢ pomnaona przezredni przekro;.
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llosci, ktore mag by¢ obmierzone wagowo,¢da wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdidab
zaakceptowane przezzymiera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub
sprzt wymagaj bada atestwcych to Wykonawca dalzie posiadé wazne $wiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wzenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom
ST Bedzie utrzymywa to wyposaenie zapewniat W sposob agly zachowanie doktadgoi
wg norm zatwierdzonych przezziyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary keda przeprowadzone przedegziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a
takze w przypadku wyspowania dtiszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaeiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzeegirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obticzebzda wykonane w sposob
zrozumiatly i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub elgsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W rdmeku miejsca szkice mady¢ dolkczone
w formie oddzielnego zatznika do rejestru obmiarow, ktérego wzoér zostamegodniony
z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznoéci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

odbiorowi czsciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie redljizulegra zakryciu.

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmi&vagolnego pogpu robot.

Odbioru robét dokonuje iynier/Kierownik projektu.

Gotowas¢ danej czsci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dcemtzika budowy

i jednoczesnym  powiadomieniem zimiera/Kierownika  projektu.  Odbior ¢bzie
przeprowadzony niezwtocznie, niezmiej jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcieyimiera/Kierownika projektu.
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Jaka¢ 1 ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia #ynier na podstawie dokumentow
zawierajcych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pagia
w konfrontacji z dokumentagprojektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy.

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje giwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. @dbiobot
dokonuje Irzynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbidr ostateczny robot.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robat.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetatygo wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci | wartasci.

Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotow® do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powia@oimem na pimie o tym
fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbior ostateczny robot napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia
potwierdzenia przez #yniera/Kierownika projektu zakazenia robot i przygcia dokumentéw,

o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznagzmzez Zamawiagego w obecnii
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja adlajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentdéw, wynikow bafda pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodrigi wykonania robét z dokumentagprojektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapoiga sealizacj ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw roboét zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania roboét
uzupetniagcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pegeavych lub robot uzupetniagych

w warstwiescieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czydoo ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisge jakagé wykonywanych robét w poszczegdélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej nlektacy projektowa i ST z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczéstwo ruchu, komisja dokona paten, oceniggc pomniejszom wartasé
wykonywanych robot w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtiaégo robot jest protokot odbioru
ostatecznego robét spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanastpujace dokumenty:
dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpvesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji umowy,

specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéwvyr ew. uzupetniajce lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafldaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,
deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatbw zgodnie z ST i ew.
PZJ,

opinie technologicza sporadzors na podstawie wszystkich wynikow bada pomiaréw
zakczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodrisd z PZJ,
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rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggeh (np. na przelenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych
robo6t wiacicielom uradzen,

geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz rob6t i sieci uzbrojenia terenu,

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego ngdab
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozoimie Wykonawg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniage keda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiieggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupeghtych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydhdtrazwihzanych z usulciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyctalw okresie gwarancyjnym.

Odbi6ér pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,Odbidrtestny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogdlne.

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanawa jednostk
obmiarowvy ustalon dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodptavy ptatngci jest warté¢ (kwota)
podana przez Wykonawev danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczailtowa pozycji kosgowej kedzie uwzgédniat wszystkie
czynnaci, wymagania i badania sklade¢ st na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w ST
i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:

robocizre bezpdrednp wraz z towarzysgymi kosztami,

wartas¢ zwzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazymsayeewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,

wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obawaujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne M-00.00.00.

Koszt dostosowania gido wymaga warunkéw umowy i wymagaogolnych zawartych w M-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okome w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione
w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizagghu obejmuije:

opracowanie oraz uzgodnienie z zynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czasame budowy, wraz z dostarczeniem kopii
projektu Irzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalgh zmian i uzgodnie
wynikajacych z posipu robaot,

ustawienie tymczasowego oznakowaniagwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietzteva
ruchu,
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optaty/dzietawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamkow, barier, oznakowa i
drenau,

tymczasow przebudow urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizasghu obejmuje:

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowapionowych,
poziomych, barier §wiatet,

utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizagjchu obejmuje:

usungcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowl@e U. Nr 207, poz. 2016 z pdiejszymi
zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 30 maja 2000r. (Dz. U. Nr
63, poz. 735) w sprawie warunkéw technicznych,fakiowinny odpowiadadrogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie.

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 2 marca 1999r. (Dz. U. Nr
43, poz. 430) w sprawie warunkow technicznych,fakiowinny odpowiadadrogi publiczne i
ich usytuowanie.

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 10 wrzénia 1998r. (Dz. U.
Nr 151, poz. 987) w sprawie warunkéw technicznygekim powinny odpowiada budowle
kolejowe i ich usytuowanie.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

M.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.
M.01.01.00. WYTYCZENIE OBIEKTU IN ZYNIERSKIEGO ORAZ
WYZNACZENIE PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS wymagania dotycge wyznaczenia
punktow wysokéciowych zwiazanych z napragvprzyczétkow i schodéw z&giowych z kladki
dla pieszych na przystanku osobowym SKM Rumia Janow

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST doty@asad prowadzenia Robét zwanych z:

- wyznaczeniem punktow wysokmowych,

- wyznaczeniem punktow charakterystycznych oragahrkoniecznych do wytyczenia obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej Sh ggodne z obowkujacymi polskimi normami i podanymi
w ST M.00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce Robot.

Ogodlne wymagania wykonania Rob6t podano w ST M@OM"Wymagania ogoélne" pkt. 1.5.
Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z
Dokumentacj Projektova, ST i poleceniami liyniera.

2. MATERIALY.
Ogdlne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanST D-
M.00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 2.

2.1. Materiaty do wykonania Robdét.

Do wyznaczenia punktow wysos@owych oraz punktow charakterystycznych obiektu
inzynierskiego konieczneasastpujace materiaty: stupki betonowe, paliki drewnianeptenie
stalowe.

3. SPRZAT.
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST M.00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 3
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3.1. Sprzt do wykonania Robot.

Do wykonania Robdt konieczny jest sgirgeodezyjny wysokiej doktadiai taki jak:

- dalmierze,

- niwelatory,

- teodolity,

- taémy stalowe lub parciane.

Jakikolwiek sprzt nie gwarantujcy zachowania wymagajakasciowych Robot zostanie przez
Inzyniera zdyskwalifikowany i niedopuszczony do Robdét.

4. TRANSPORT.

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST M.00.00.00 "Wymaganidrajdkt. 4.
Dopuszczalny jest dowolny rodzajodkoéw transportowych zaakceptowany przezyivera,
stuzacy do przewozu geodetow, spia geodezyjnego oraz materiatbw potrzebnych do
stabilizacji osi trasy i zakresu Robot.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogodlne zasady wykonywania Robot podano w ST M.QOMOWymagania ogolne” pkt. 5.
Prace pomiarowe powinny bywykonane zgodnie z oboyzujacymi Instrukcjami Gtéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK).

5.1. Wyznaczenie punktow wysokiiowych.

Punkty wysokéciowe (repery), nalg/ umieszcz&a poza granicami projektowanego obiektu
w miejscach dosgpnych, nie ulegagych zniszczeniu, z dokladéma do 0,5 cm. Punkty te
nalezy zaktadé na obiektach istniggych lub nowo zalmonych punktach wysokoiowych
(stupki betonowe z bolcem).

5.2. Wyznaczanie elementow obiektu mostowego (ktagk

Roboty polegaj na:

- wyznaczeniu wszystkich niegtinych punktéw i okrdeniu wymiarow koniecznych do
realizacji obiektu.

Dokladna¢ wyznaczenia osi podinej i osi podpor +1 cm.

Doktadn@¢ wyznaczenia rgdnych na osi + 0,5cm w stosunku doedaych okrélonych
w Dokumentacji Projektowej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
Ogolne zasady kontroli jakoi Robét podano w ST M.00.00.00 "Wymagania ogojuid" 6.
Wymagania dla Rob6t pomiarowych podano w pkt. 58.2.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogodlne zasady obmiaru Robdét podano w ST M.00.00A@magania ogolne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa.

Jednostk obmiarowg jest 1 km (kilometr), wyznaczenia obiektuzynierskiego. 1lé¢ Robét
okresla sk jako wymiar mierzony po konstrukcji guzy skrajnymi punktami podparcia lub
migdzy przeciwnymi gzymsami.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogodlne zasady odbioru Robét podano w ST M.00.00/@¢gmagania ogoélne"” pkt. 8.
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Odbior Roboét polega na sprawdzeniu zgagnavyznaczonych elementow z Dokumensac)
Projektows, SST | wymaganiami kyniera.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w ST M.00.00.00 "Wymagania ogolne™
pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa.

Cena jednostkowa wykonanych Robot obejmuje:
prace pomiarowe,

dowoz i stabilizag punktéw w terenie,

wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Instrukcje GUGIK.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

M.03.00.00. FUNDAMENTOWANIE.
M.03.01.01. WYKOPY POD FUNDAMENTY.
M.03.01.04. ZASYPANIE WYKOPOW WRAZ Z ZAG ESZCZENIEM.
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M.03.01.01. WYKOPY POD FUNDAMENTY.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngpg/magania dotycgce wykonania i odbioru
wykopdéw pod fundamenty podpdr tymczasowychazanych z napraavprzyczotkdw i schodow
zegciowych z ktadki dla pieszych na przystanku osobov8KM Rumia Janowo.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipeetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezykonania wykopow bez umocnienia dla
fundamentoéw podpor tymczasowych konstrukcji ktadlki pieszych.

— wykonanie wykopu -gczne w gruncie kategorii I-11l.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacjizgodne z odpowiednimi normami oraz SST D-M.
00.00.00. "Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycge robot

Ogdélne wymagania dotygze robdét podano w SST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogbl
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jé&koich wykonania oraz za zgodsto z
Dokumentagj Projektows, SST i poleceniami liyniera Kontraktu.

2. MATERIALY
Nie dotyczy.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegoOtowy dobprztu zapewniajcy prawidtowe
wykonanie rob6t okrdonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacjich@icznej oraz
zgodnie z zakpong technologa.

4. TRANSPORT
Nie dotyczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania robét podano w SST D-MJOO0. "Wymagania ogoélne".

5.2. Zakres wykonywanych robét

Roboty ziemne powinny ldywykonane zgodnie ze szczegdétowymi wymaganiami tiezhgmi
wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonaniaddmia przy odbiorze okdlenymi przez
normy PN-68/B-06050. Tyczenie wykopow pod podpgmdzasowe powinno kBywykonane
na podstawie osi gtdwnych obiektu przez wyspeagpianego geodet Roboty ziemne powinny
by¢ prowadzone zgodnie z przygotowanym przez Wykorawczaakceptowanym przez
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Inzyniera Kontraktu harmonogramem robdt. Ze wdgl na maliwos¢é wystepowania
niezinwentaryzowanych wdzen podziemnych, Wykonawca powinien uzyékae wilasnym
zakresie aktualne podktady geodezyjne z naniesionymydzeniami podziemnymi. Roboty
ziemne powinny b§ prowadzone w uzgodnieniu zzynierem Projektu.

5.2.1. Sprawdzenie zgoditd rzednych terenu i warunkdéw gruntowych.

Przed przysipieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma ol@ek sprawdz
zgodnd¢ rzednych terenu z danymi wg Dokumentacji Projektowégzelkie odsgpstwa od
Dokumentacji powinny byyodnotowane w Dzienniku Budowy wpisem potwierdzonym
przez Irkyniera Kontraktu, codulzie stanowd podstave do korekty ilgci rob6t w Ksedze
Obmiaru. Wykonawca ma oboaziek bieacej kontroli i oceny warunkéw gruntowych

w trakcie wykonywania wykopéw i ich konfrontacjDokumentagj Projektov.
Niezgodnd¢ wiasciwosci gruntu wydobywanego z danymi zawartymi w Dokutaeji
Projektowej powinna kiyodnotowana w Dzienniku Budowy.

O wszystkich niezgodiciach naley powiadomé pisemnie Projektanta.

5.2.2. Wykonanie wykopow - kolejadrobot.

Kolejnos¢ robdt na podstawie Dokumentacji Projektowej i hamogramu robot.

Przed przysipieniem do wykonywania wykopow agnier Projektu moe nakazé
wykonanie ¢cznych przekopow probnych. Grunty z wykopu pglprzeniéé

i spryzmowa& w miejscu wskazanym przezzyniera Kontraktu. Grunt mi@ by¢ cz¢sciowo
wykorzystany do budowy nasypu, po uprzednim zaakeemiu przez layniera
Kontraktu.

5.2.3. Wykonanie wykopow - wymagania podstawowe.

a) metoda wykonania wykopéw powinnattdobrana w zalanosci od wielkaci robét,
gtebokasci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntazgposiadanego spin
mechanicznego,

b) wykopy te powinny by wykonywane w takim okresie, aby po ich za&peniu mana
bylo przystpi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych rob6t fundatowych.

W czasie wykonywania tych robét, na Wykonawcy spaezodpowiedzialng za

bezpieczaéstwo obszaru przylegtego do wykopdw, wraz ze zrjaguni sk tam budowlami.
Jezeli na terenie robo6t ziemnych zosiastwierdzone urglzenia podziemne nie przewidziane w
Dokumentacji Projektowej (instalacje wodagowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe,
elektryczne), albo niewybuchy lub inne pozostatavojenne, wdéwczas roboty naleprzerwd,
powiadomé o tym Inzyniera Kontraktu, a dalsze prace prowédhopiero po uzgodnieniu trybu
postpowania z instytucjami sprawagymi nadzor nad tymi usdzeniami. W przypadku
natrafienia w czasie wykonywania wykopu na grumo8nosci mniejszej od przewidzianej w
Dokumentacji Projektowej, roboty ziemne nal@rzerwa i powiadomé Inzyniera Kontraktu w
celu ustalenia odpowiednich zabezpidgcze

Wykopy powinny by wykonane bez naruszenia naturalnej struktury grdnauwykopu,

przy czym, w poréwnaniu do projektowanego poziopawinna by pozostawiona nienaruszona
warstwa gruntu o gruloi co najmniej 0.20 m.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania agbl
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6.1. Tolerancje wykonania wykopow fundamentowych
Ostateczny poziom dna wykopu powinienchbyykonany z tolerangj £2 cm w stosunku do
rzednych projektowanych.

6.2. Dopuszczalne odchyiki
Dopuszczalne odchyiki od ustalprojektu wynosz:
- 2cm - dla rednych dna wykopu pod fundamenty.

6.3. Badania przy wykonywaniu

Przy wykonywaniu wykopow powinny Byprzeprowadzone nagtujace badania:

a) sprawdzenie zgodém wykonywanych robot z Dokumentadprojektovs

b) sprawdzenie wykonanych wykopow

W czasie prowadzenia robét ziemnych korgmohd ich przebiegiem powinna sprawa@vsizba
geodezyjna Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST D-M.00@0Wymagania ogolne”.

Jednostk obmiaru rob6t jest :

- 1 m’gruntu w stanie rodzimym dla wykonania wykopu.

llos¢ wykonanych robot okgta sk na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaruevehie
jako iloczyn powierzchni podstawy fundamentuwadniej gébokasci wykopu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-M.00@0O'Wymagania ogolne”.

Na podstawie wynikow badanalezy sporadzi¢c protokoty odbioru robét. Jeli wszystkie
badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty ziemaley uzna& za zgodne z wymaganiami
PN-68/B-06050. Jeeli chat jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboteinauzna
za niezgodne z wymaganiami norm. W takiej sytudbjkonawca obowizany jest doprowad&i
roboty ziemne do zgodio z normy i Dokumentacj Projektows i przedstawd je do ponownego
odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne”.
Ptatng¢ za wykonanie robo6t natg przyjmowa zgodnie z obmiarem oraz ocefakosci
wykonania robo6t, na podstawie wynikdw pomiaréw.

Cena wykonania 1 tnvykopu obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- odspojenie gruntwczne,

- wydobycie gruntu ze zi@niem w rejonie budowy,

- wypoziomowanie dna wykopu,

- wydobycie z dna wykopu przypadkowo zsgiego gruntu,

- plantowanie skarp i dna wykopoéw,

- przeprowadzenie nieznych bada laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w specyfikacj

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy.

1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. O#emia, symbole, podziat i opis gruntow.
2. PN-B/06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wgan& ogolne.
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3. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probekiy.
M.03.01.04. ZASYPANIE WYKOPOW WRAZ Z ZABSZCZENIEM.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngipwg/magania dotycxce wykonania i odbioru
robét zwhzanych z zasypaniem wykopow wraz z gagzeniem, zvgzanych z naprayv
przyczotkdw i schodéw zggiowych z ktadki dla pieszych na przystanku osobowgKM

Rumia Janowo.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robo6t zwkanych
z zasypaniem wykopoéw pod konstrukcje podpor tymozgsh, obejmug:

- zasypanie wykopéw pod podpory tymczasowe grurtemkiadu,

- rozplantowanie nadmiaru gruntu po terenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacjizyodne z odpowiednimi normami oraz
SST D-M. 00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

1.4.1. Wskanik zag;szczenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru :

Pd
s 00O

ds.

gdzie:

pd- gestas¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu w [Mg/h

pds- maksymalna ¢stasé objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotod optymalnej,
okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-834881, stiaaca do oceny
zag:szczenia gruntu w robotach ziemnych w [Mglitbadania wykonazgodnie z norr
BN-77/8931-12.

1.4.2. Wskanik réznoziarnistdci - wielko$¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntdw
niespoistych, okrdona wg wzoru :

60d
(ON=RN
10d
gdzie:
dso- srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%tgrimm]
dio- $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgrfmm]
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1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotyaeze robot podano w SST D-M.00.00.00. ,Wymagania g0l
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodstoz
Dokumentacj Projektows, SST i poleceniami liyniera Kontraktu.

2. MATERIALY
Materialem stosowanym przy zasypywaniu wykopow wgdtasad niniejszej SST jest:
- grunt pochodacy z wykopow pod fundamenty podpor tymczasowych.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne”.
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegotowy dapdrtu zapewniajcy prawidtowe
wykonanie rob6t okridonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacgheicznej oraz
zgodnie z zalpong technologa. Sprzt uzywany do zasypywania wykopow i zggczania musi
by¢ zaakceptowany przeziyniera Kontraktu.

4. TRANSPORT
Nie dotyczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonania robét
Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w SST D-M)OO0. "Wymagania ogolne”.

5.2. Zasypywanie wykopow

Zasypywanie wykopow powinno byprzeprowadzone bezgednio po wykonaniu w nich
projektowanych elementow obiektu i okienych robdt. Przed rozpogaem zasypania
wykopéw ich dno powinno kfy oczyszczone z torfow, gytii i namutdw oraz ewentyah
innych zanieczyszcaeobcych, a w przypadku potrzeby odwodnionezelledno wykopu
znajdowé& si¢ bedzie pod wod, niezlzdne lzdzie stwierdzenie czystoi dna. Do zasypywania
powinien by uzyty grunt uprzednio wydobyty z wykopdéw pod fundaryenpodpor
tymczasowych. Gruntayty do zasypania wykopdw powinien dyag:szczony przynajmniej tak
jak grunt wokot wykopu.

5.3. Zag:szczanie gruntu hasypowego

Kazda warstwa gruntu w nasypie powinna wyiosi

a) przy zagszczaniu wibratorami lub ubijakami mechanicznymiax. 0,4 m

Zageszczenie zasypow taw powinno wynbsi> 0,80. W okolicach uedzen lub warstw
odwadniagcych oraz instalacji, a tak w strefie stekow nasypowych i klina gruntowego za
przyczoétkiem (pod ptytami przgjiowymi) grunt powinien b§ zag:szczany ¢cznie.
Zageszczanie gruntu powinno odbygvsie przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjnej,
a wskanik zag;szczenia powinien léyls> 1,00.

Wilgotnas¢ gruntu zagszczanego w danej warstwie winn& lzplizona do wilgotnéci
optymalnej. W przypadku wilgotdoi mniejszej ni 0,8 optymalnej, grunt natg polewa
woda, a w przypadku wilgotni wickszej nz 1,25 optymalnej, grunt nalg przesusz.

Przy zagszczaniu gruntéw nasypowych, dla uzyskania réwnomego wskanika naley:

- rozécietat grunt warstwami poziomymi o réwnej grudod, sposobemecznym lub

lekkim sprztem mechanicznym,

« warstwe nasypanego gruntu zggycza& na catej szerokii, przy jednakowej liczbie
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przegé sprztu zagszczajcego,
« prowadzé zag:szczanie od kragdzi ku srodkowi nasypu.

5.4. Dopuszczalne odchyiki

Dopuszczalne odchyiki od ustalprojektu nie powinny bywieksze ni:
e 0,02% - dla spadkow terenu

* 0,05% - dla spadkéw rowéw odwadniaych

* 2 cm - dla rgdnych dna wykopu pod fundamenty

* 15 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerédiana > 1,5 m

* 5cm - w wymiarach w planie wykopu o szerégéiadna< 1,5 m.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Wg SST M.03.01.01.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M.00@0Wymagania ogolne".

llos¢ zasypania wykopdw i formowania nasypow akaesie w m® przestrzeni wypetnienia z
uwzgkdnieniem zmian sprawdzonych w naturze i zaakceptgalaprzez layniera Kontraktu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-M.00@0'Wymagania ogolne” oraz wg
SST M.03.01.01.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogolne".

Przykte ilosci m*wykonania zasypki dula ptatne wg jednostkowej ceny, ktéra obejmuje:
wbudowanie w stanie optymalnej wilgotwozaakceptowanego przezymiera Kontraktu
materiatu z jego zagzczeniem i uformowaniem przewidzianego w projeksigattu
zewretrznego zasypki, ztycie wody do zagszczania w iléci 5n*na 100Mnasypu, a
takze uporadkowanie terenu w rejonie podpor, plantowanie sk&grony nasypow w
rejonie przyczotkdéw. Do ceny nalgdoliczye koszty bada stopnia zagszczenia

zasypki song dynamiczm i ptytowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy.

1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. O#temia, symbole, podziat i opis gruntéw.
2. PN-B/06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wgan& ogolne.

3. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania.
4. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prolrekiy.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

M.12.00.00. ZBROJENIE.

M.12.01.00. STAL ZBROJENIOWA — WYMAGANIA OGOLNE.
M.12.01.01. ZBROJENIE BETONU STALA KLASY A-|

M.12.01.02. ZBROJENIE BETONU STALA BSt500S, KLASY A-1lIN
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M.12.01.00. STAL ZBROJENIOWA — WYMAGANIA OGOLNE.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngpg/magania dotycgce wykonania i odbioru
rob6t zwhzanych z wykonaniem zbrojenia niesfajacego elementéw betonowych zwanych
z naprawy przyczotkéw i schodow z&giowych z kiadki dla pieszych na przystanku osobmwy
SKM Rumia Janowo.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét
Zwiazanych z:

* przygotowaniem zbrojenia

e montaem zbrojenia

* kontrol jakosci robot i materiatow

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majataaowanie przy wykonywaniu zbrojenia
wszystkich elementéw betonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane z niniejszej SSg zyodne z obowgzujacymi polskimi normami.

Prety stalowe wiotkie prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie labbrowane o

srednicy do 40mm.

Zbrojenie niespgzajace- zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadza do niej
napezen w Sposob czynny.

1.5. Ogdlne wymagania dotycze Robot.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jgketosowanych materiatdw i wykonanie robot
oraz zgodn& z Dokumentag Projektows, SST, normami i poleceniamidyniera Projektu.

2. MATERIALY

2.1. Stal zbrojeniowa

Prety stalowe do zbrojenia betonu winnyd®godne z wymaganiami PN-82/H-93215.
Stal zbrojeniowa dostarczana na bud@mewinna mié Swiadectwo Dopuszczenia do
Stosowania w Budownictwie Mostowym i atest hutnjoayktorym ma by podane

- hazwa wytworcy

- oznaczenie wyrobu wedtug PN-82/H-93215

- numer wytopu lub numer partii

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badaraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej
- masa partii

- rodzaj obrobki cieplnej

Na przywieszkach metalowych przymocowanych dialkawiazki pretow lub kiegu pretow (po
dwie dla kadej wiazki) musz znajdowa& si¢ nastpujace informacje:
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- znak wytworcy

- sSrednica nominalna

- znak stali

- numer wytopu lub numer partii

- znak obrébki cieplne;.

Kazda wiazka i kmg pretébw powinny mi€ oznakowanie farbolejn.

2.2. Drut montazowy.

Do montau pretow zbrojenia naley uzywaé wyzarzonego drutu stalowego tzw.azatkowego o
srednicy nie mniejszej nil,0mm. Przyérednicach wgkszych nz 12mm. Stosowadrut
wiazatkowy osrednicy 1,5mm.

2.3. Materialy spawalnicze.
Nalezy stosowa elektrody odpowiednie do gatunku statizonych petow zbrojeniowych.

2.4. Podktadki dystansowe.

Dopuszcza gistosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowgbletonu lub zaprawy.
Podktadki dystansowe mugshy¢ mocowane do gtow.

Nie dopuszcza sistosowanie przektadek dystansowych z drewna, delgtpretow stalowych.

3. SPRZT.

Prace zbrojarskie winny byvykonywane specjalistycznymi wdzeniami ggtarskimi,
prostowarkami, n@gycami i innymi stanowicymi wyposaenie zbrojarni. Spez uzywany do
wykonania zbrojenia musi byaakceptowany przeziyniera Projektu i powinien spetrtia
wymagania BHP.

4. TRANSPORT.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie raéev do wykonania zbrojenia
powinny odbywa si¢ tak, aby zachowgich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie zbrojenia

5.1.1. Czyszczenie gow

W przypadku skorodowaniagiéw zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu
przekraczajcym wymagania punktu 5.2.1. nayeprzeprowadzi ich oczyszczenie.

Rozumie s, ze zanieczyszczenia powstaty w okresie od pgjstali na budowie do jej
wbudowania. Rity zatluszczone lub zabrudzone farbamizmeopaléa lampami benzynowymi
lub czysci¢ preparatami rozpuszcaaymi ttuszcz.

Stal naraona na chéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezmy woda niezasolon.

Stal pokryt tuszcaca sie rdza | zabtocon oczyszcza siszczotkami drucianymicznie

lub mechanicznie lub teprzez piaskowanie. Po oczyszczeniu malgprawdzé wymiary
przekroju poprzecznegogiéw. Stal tylko zabtocapmozna zmy strumieniem wody.

Prety oblodzone odmra st strumieniem cieptej wody. Miiwe 3 rOwniez inne sposoby
czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przeyniiera Projektu.

5.1.2. Prostowanie giow.
Dopuszczalna wielkd miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm
Dopuszcza giprostowanie mtow za pomog kluczy, mtotkdw, prostowarek i wagarek.
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5.1.3. Cecie prtow zbrojeniowych

Ciecie prtoéw nalery wykonywa przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu.
Wskazane jest spardzenie w tym celu planuegia. Pety ucina s¢ z doktadndécia do 1,0cm.
Ciecia przeprowadzasprzy wyciu mechanicznych my. Dopuszcza giréwniez cigcie
palnikiem acetylenowym. Natg ucina prety dtuzsze od diugeci podanej w projekcie o
wydtuzenie zalene od wielkdci i ilosci odgkg¢.

Wydtuzenia petow (cm), powstajce podczas ich odginania o dary godaje n/w tabela.

Srednica

prela Kal odgigcia

[mm| 45 0 135 181
B - 1.0 1.0 1.0
10 0.5 1.0 1.0 L.5
12 0.5 1.0 1.0 L.5
14 0.5 1.5 1.5 2.0
L6 0.5 1.5 [.5 2.5
20 1.0 1.5 2.0 3.0
22 1.0 20 3.0 4.0
25 1.5 25 35 4.5
28 20 30 4.0 5.0
32 25 35 5.0 6.0

5.1.4. Odgicia prtow, haki.

Minimalnesrednice trzpieni gtywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje
tabela Nr 1 (PN - 91/S - 10042).

Minimalnesrednice trzpieni gtywanych przy wykonywaniu hakoéw zbrojenia.

Srednica preia Sial gladka mickka Sial #Febrowana
g O mm R = 240 MPa
Rye<400 MPa | 400 < Ry, < 500 MPa Ry = 500 MPa
d< 10 dy =3d dy = 3d dy = 4d dy=4d
10<d<20 dy = 4d dy = 4d dy = 5d dy = 5d
20<d<28 dy = 5d dy = bd dy=7d dy = &d
d > 28 . dy = &d - €

d - oznacza srednice preta

Minimalna odlegté¢ od krzywizny peta do miejsca gdzie mina na nim potay¢ spoire

wynosi 10 d. Na zimno, na budowie mma wykonywa odgiecia pitow srednicy

d <12 mm. Pgty o srednicy d > 12 mm powinny BBy odginane z kontrolowanym
podgrzewaniem. Wewitrznasrednica odgicia petow zbrojenia gidbwnego, poza oggiem w
obrebie haka, powinna léynie mniejsza ri:

5d dla stali A-0 i A-l

10d dla stali klasy A-lI

15d dla stali klasy A-lll i A-llI N

W miejscach zgk i zatama elementdw konstrukcji, w ktorych zagia ulegag jednoczénie
wszystkie pety zbrojenia rozeiganego naliey stosowa srednic; zagicia rowna co najmniej
20d. Wewntrznasrednica odgicia strzemion i gstdw montaowych powinna spetniawarunki
podane dla hakovNalezy zwrdocik uwag; przy odbiorze hakow (odegt) pretéw na ich
zewrgtrzng strore. Niedopuszczalneagam gknigcia powstate podczas wyginania.
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5.2. Montaz zbrojenia.

5.2.1. Wymagania ogolne.

Do zbrojenia betonu nalg stosowa stal spawals (PN - 91/S - 10042).

Wymaga si stosowanie nagbujacych klas stali: A-O (dla elementéw drugedmych,
niekonstrukcyjnych), A-I, A-ll, A-1ll, A-Ill N (PN- 91/S - 10042, PN - 89/M - 84023/06,

PN - H 84023-6/A1:1996), dla elementéwsngch.

Inne gatunki stali zbrojeniowej madpy¢ uzywane do budowy mostow i tuneli betonowych pod
warunkiem dopuszczenia ich przez Ministerstwo Tpans i Gospodarki Morskiej
(PN-91/S-10042).

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umovia¢ jego dokladne otoczenie przez jednorodny
beton. Po utzeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenigqw wzgkdem siebie i wzgdem
deskowania nie mx@ ulec zmianie. Zbrojeniu giami wiotkimi podlegay wszelkie konstrukcje
inzynierskie wykonane z betonu. Konstrukcje zeibetowe musgz posiadé zbrojenie
zabezpieczage przed pojawieniemesrys. (PN - 91/S - 10042).

W konstrukcg mozna wbudowa stal pokrys co najwyzej nalotem nie tuszezej sk rdzy.

Nie mazna wbudowywa stali zattuszczonej smarami lub innymiiodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, dtiédira byta wystawionana dziatanie stonej
wody, stan powierzchni wktadek zbrojeniowych mac lmadowalagcy bezpdrednio przed
betonowaniemMozliwe jest wykonanie zbrojenia zgbw o innejsrednicy ni przewidziane

W projekcie oraz zastosowanie innego gatunku skhiany te wymagaj zgody pisemnej
Projektanta i Iayniera Projektu. W #vigarach belkowych w kalym przekroju na catej
diugasci dzwigara musz znajdowa si¢ co najmniej 2 pgty i 2 prety w gornej strefie. W ptytach,
maksymalny rozstaw zbrojenia aewynosé¢ 33cm. Minimalna grubé@ otuliny zewrgtrznej w
Swietle prtdéw i powierzchni przekroju elementelbetowego powinna wynd@sco najmniej:

* 0.07 m dla zbrojenia gtbwnego fundamentu i podpasywnych,

* 0.055 m dla strzemion fundamentéw i podpor masywnyc

* 0.05 m dla pgtéw gtéwnych lekkich podpor i pali

» 0.03 m dla zbrojenia gtéwnegawligarow

* 0.025 m dla strzemionzarigarow gtownych i zbrojenia ptyt pomostow (PN-9118042).
Uktadanie zbrojenia bezp@ednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedgsokas¢ w
trakcie betonowania jest niedopuszczaMiedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie
materiatdw po wykonanym szkieled®rojeniowym.

5.2.2. Montowanie zbrojenia.

5.2.2.1. laczenie pgtdw za pomog spawania.

W konstrukcjach isynierskich dopuszczaehastpujace rodzaje spawanych poke pretow :
 czotowe, elektryczne, oporowe,

 naktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

 naktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektryecany

 zaktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektryeany

 zaktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

* czotowe wzmocnione spoinami bocznymi z blapidtkolista,

 czotowe wzmocnione jednostranspoimy z ptaskownikiem,

 czotowe wzmocnione dwustromspoirg z ptaskownikiem,

» zakladkowe wzmocnione jednostramnspoim z ptaskownikiem,

» czotowe wzmocnione dwustrogspoira z mniejszym bokiem ptaskownika.
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5.2.2.2. laczenie pojedynczych giow na zaklad bez spawania.
Dopuszcza gitaczenie na zaklad bez spawaniaa@minie drutem) @tow prostych,
pretow z hakami oraz zbrojenia wykonanego z drutéwostaci tlic.

5.2.2.3. Skrzzowanie petow.

Skrzyzowanie petdw naley wiazat drutem wizatkowym, zgrzewalub taczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut vazatkowy, wyzarzony osrednicy 1,0mm gywa sk do faczenia pgtdw o
srednicy do 12mm. Prz§rednicach wikszych naley stosowad drut osrednicy 1,5mm. W
szkieletach zbrojenia belek i stupow naléaczy¢ wszystkie skrzyowania petow naranych ze
strzemionami.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Dopuszczalne tolerancje wymiaroOw w zakresggia, gicia i rozmieszczenia zbrojenia
podaje tabela Nr.2.

Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli obawilja nastpujace:

» dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostiigjedo zbrojenia gtbwnego nie powinno
przekracza 3 %

* roznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekeacz 3 mm

» dopuszczalna edica w wykonaniu siatki na jej diuga nie powinna przekracéa 25 mm
* liczba uszkodzonych skrzgwan w dostarczonych na bud@wiatkach nie powinna
przekracza 20 % w stosunku do wszystkich skzpyvan w siatce; liczba uszkodzonych
skrzyzowan na jednym pgcie nie mae przekracza25 % ogolnej ich liczby na tym guie.

* roznice w rozstawie mdzy prtami gltdwnymi w belkach nie powinny przekra¢za0.5 cm
réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekrgcg2 cm.
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Tabela 2 Dopuszczalne tolerancje wymiaroOw w zakrescia, gkcia i rozmieszczenia
Zbrojenia

Dopuszce.
Paramelr Fakres lolerancji odchylka
Cigcia pretow dlaL<60m 20 mm
i L - dlugoss preta wis projekiu) daL<60m 30 mm
Odgigeia ( odchylenia w stosunku do  polofenia daL<05m 10 mm
ckreslonego w projekcie) dlaim<L<15m 15 mm
dlal>15m 20 mm
Usytuowanie preidw
a) otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do < 5 mm
wymagan projektu)
b) odchylenie plusowe (h-jest calkowita gruboscia dlah<0.5m 10 mm
elementu) dlafim<h<15m | 5mm
dlah>1.5m 20 mm
c) odstgpy pomigdzy sasiednimi réwnoleghymi pregtami a<0.05m 5 mm
(kablami) a=0.20m 10 mm
fa - jest odleglosciy projektowany pomigdzy a<0.40 m 20 mm
powierzchniami przylegtych pretdw). a=0.40 m 30 mm
d) odchylenia w relacji do grubosci lub szerokosci b <025 m [0 mm
w kazdym punkcie zbrojenia lub otworn kablowego b < 0.50 m 15 mm
b- oznacza catkowita gruboss lub szerokosé elementu. b=<1.5m 20 mm
b= 1.5m 30 mm

7. OBMIAR ROBOT

Ogollne zasady obmiaru robét podano w SST D-M.00@0Wymagania ogolne".

Jednostk obmiaru robét jest 1 kilogram wykonanego zbrojdreéonu zgodnie z Dokumentac;j
Projektows. Przyjmuje s taczmg dlugas¢ pretdbw poszczegdlnychsrednic pomnéong
odpowiednio przez ich etar jednostkowy kg/m. Nie doliczagsstali wytej na dodatkowe
zaktady przy d4czeniu petdw, przektadek montawych i drutu wazatkowego. Nie uwzgbnia
si¢ tez zwigkszonej ilégci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawpretow o
srednicach wikszych od wymaganych w Dokumentacji Projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-M.00@0O'Wymagania ogolne”.

Na podstawie wynikéw badavg pkt.6 naley sporadzi¢ protokoty odbioru rob6t kicowych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykoearoboty nalgy uzna& za zgodne z
wymaganiami. Jeeli chat jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane robotfehauzna za

niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W talggjuacji wykonawca obowtany jest
doprowadzt roboty do zgodnéxi z normy i przedstawd je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogolne".

Ptatna¢ za kilogram wykonanego zbrojenia najgrzyjmowa zgodnie z obmiarem i atestem
Producenta stali oraz ocgjakosci wykonania robét na podstawie wynikow bada
laboratoryjnych i pomiaréw.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- prace przygotowawcze i pomiarowe

- zakup, transport i sktadowanie materiatow

- oczyszczenie i wyprostowaniegpiyw

- Wygiecie, przycecie i faczenie petow (na styk lub na zakiad)
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- monta zbrojenia przy pomocy drutu gaatkowego i spawania wraz z jego stabilizdcj
zabezpieczeniem odpowiednich otulin zetwnnych betonu

- oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenraostacych wikasné¢ Wykonawcyoraz
usunkcie ich poza oleb budowy

- przeprowadzenie nieznych bada laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w specyfikacj
Nie dolicza st stali wytej na dodatkowe zaktady przckeniu petdw poza tymi, ktére gjo w
dokumentacji, przektadek moutavych i drutu wizatkowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy.

1 PN-89/H-84023/06 Stal olkilenego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunk
2 PN-H84023-6/A1:1996 Stal oktenego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.
Gatunki. (Zmiana Al)

3 PN-82/H-93215 Rty stalowe walcowane na g@o w podwyszonych
temperaturach.

4 PN-EN 10002-1:2004 Metale -- Préba rageinia -- Cz$¢ 1: Metoda badania w
temperaturze otoczenia

5 PN-EN ISO 7438:2005(U) Metale. Proba zginania

6 PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betamaelbetowe i spgzone.
Projektowanie. Wydaw. Normalizacyjne "ALFA". Warszn1992.

7 PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe -- Konstrukcjimbewe,zelbetowe i spgzone --
Wymagania i badania

8 PN-EN 25817:1997 Wytyczne do oklenia poziomdw jakeri wedtug niezgodnii

10.2. Inne dokumenty.

9 Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownidiwig@3591. Stal zbrojeniowa
zebrowana gatunku 10425.0/10425.9, importowana ERi$BDIM. Warszawa 1992.
10 Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownidiwwig3891. Stal zbrojeniowa
gatunku 18G2 i 34GS azabrowaniu wedtug DIN488. ITB. Warszawa 1992.
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M.12.01.01. ZBROJENIE BETONU STALKLASY A-I|

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrgpwymagania dotycge wykonania

i odbioru zbrojenia stalklasy A-I, elementéw betonowych zygianych z napraavprzyczétkow
i schodow zegjciowych z ktadki dla pieszych na przystanku osobov8KM Rumia Janowo.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipeetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét przy zbrojeniu
stah klasy A-1 elementéw betonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej] SS4 zagodne z odpowiednimi normami oraz
SST D-M.00.00.00.

1.5. Ogdlne wymagania dotyce robot

Ogodlne wymagania dotyaee robo6t podano w SST D-M.00.00.00. ,Wymagania og0l
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz
Dokumentacj Projektows, SST i poleceniami liyniera Projektu.

2. MATERIALY

Do zbrojenia betonu nalg stosowa stal okagta gtadka St3SX-b. Pgty stalowe do zbrojenia
betonu winny b§ zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215. Stal zbrojenidwstarczana na

budow powinna mié Swiadectwo Dopuszczenia do Stosowania w BudownicMastowym
oraz atest hutniczy.

Pozostate wymagania jak w SST M.12.01.00.

3. SPRZET
Wymagania jak w SST M.12.01.00.

4. TRANSPORT
Jak w SST M.12.01.00.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania robét podano w SST D-MJOO0. "Wymagania ogolne".

5.2. Zakres wykonywanych rob6t wg SST M.12.01.00.
Wewrgtrznesrednice odgicia pretow zbrojenia gtbwnego, poza oggiami w obebie haka,
powinny by¢ dla stali A-I nie mniejsze ni5 d.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogbl
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Zasady kontroli jakéci jak w SST M.12.01.00.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M.00@0Wymagania ogolne".

Jednostk obmiaru robo6t jest 1 kg wykonanego zbrojenia betmstah A-1 zgodnie z
Dokumentacj Projektows. Przyjmuje st taczm dlugos¢ pretdbw poszczegoélnychérednic
pomnaona odpowiednio przez ich etar jednostkowy kg/m. Nie doliczagsstali uzytej na
dodatkowe zaktady przydzeniu petdw, przektadek mongawych i drutu wazatkowego.

Nie uwzgkdnia st tez zwigkszonej ilgci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawc
pretéw o srednicach wgkszych od wymaganych w Dokumentacji Projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-M.00@0O'Wymagania ogolne”.
Odbior robét jak w SST M.12.01.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatna¢ za 1 kilogram wykonanego zbrojenia rialg@rzyjmowa zgodnie z obmiarem i atestem
Producenta stali oraz ocgjakosci wykonania robét na podstawie wynikow bada
laboratoryjnych i pomiaréw.

Cena 1kg wykonania zbrojenia obejmuje :

- prace przygotowawcze i pomiarowe

- zakup, transport i sktadowanie materiatow

- oczyszczenie i wyprostowaniegpw

- Wygiecie, przycecie i faczenie petow (na styk lub na zakiad)

- monta zbrojenia przy pomocy drutu yaatkowego i spawania wraz z jego stabilizdcj
zabezpieczeniem odpowiednich otulin zetwmnych betonu

- oczyszczenie terenu robo6t z odpadow zbrojenr@ostacych wikasné¢ Wykonawcy

oraz usunycie ich poza olab budowy

- przeprowadzenie niezbnych bada laboratoryjnych i pomiarow wymaganych

w specyfikaciji.

Nie dolicza st stali wytej na dodatkowe zaktady przckeniu petdw poza tymi, ktére gjo w
dokumentaciji, przektadek montavych i drutu wazatkowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Jak w SST M.12.01.00.
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M.12.01.02. ZBROJENIE BETONU STAAL BSt500S, KLASY A-IIIN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngpg/magania dotycgce wykonania i odbioru
zbrojenia stal klasy A-llIN, elementow betonowych zwzanych z napraav przyczotkow i
schodow zéciowych z ktadki dla pieszych na przystanku osobov8KM Rumia Janowo.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét przy zbrojeniu
stah klasy A-1lIN elementow betonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej] SS4 zagodne z odpowiednimi normami oraz
SST D-M. 00.00.00.

1.5. Ogdlne wymagania dotyce robot

Ogodlne wymagania dotyaee robo6t podano w SST D-M.00.00.00. ,Wymagania og0l
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz
Dokumentacj Projektows, SST i poleceniami liyniera Projektu.

2. MATERIALY

Do zbrojenia betonu nalg stosowa stal okagta zebrowana RB500W/ BSt500S érednicy
12mm. P¢ty stalowe do zbrojenia betonu winnydgodne z wymaganiami
PN-82/H-93215 i PN-ISO 6935-2. Stal zbrojeniowatdaszana na budaypowinna mié
Swiadectwo Dopuszczenia do Stosowania w BudownicMastowym oraz atest hutniczy.
Pozostate wymagania jak w SST M.12.01.00.

3. SPRZET
Wymagania jak w SST M.12.01.00.

4. TRANSPORT
Jak w SST M.12.01.00.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania robét podano w SST D-MJOO0. "Wymagania ogolne".

5.2. Zakres wykonywanych rob6t wg SST M.12.01.00.
Wewrgtrznesrednice odgicia pretow zbrojenia gtbwnego, poza oggiami w obebie haka,
powinny by¢ dla stali A-Ill N nie mniejsze aipodane w PN-91/S-10042 i SST.

-dlad< 10mm 4d
-dla 10 < d€ 20 mm 5d
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Prety o srednicy@ 12 mazna hczy¢ na zaklad zgodnie z PN-91/S-10042 i SST.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania agbl
Zasady kontroli jakéci jak w SST M.12.01.00.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M.00@0Wymagania ogolne".

Jednostlk obmiaru robot jest 1 kg wykonanego zbrojenia betstah A-Ill N zgodnie z
Dokumentacj Projektows. Przyjmuje st taczm dlugos¢ pretdbw poszczegoélnychérednic
pomnaona odpowiednio przez ich etar jednostkowy kg/m. Nie doliczagsstali uzytej na
dodatkowe zaktady przydzeniu petdw poza tymi, ktore gjo w dokumentacji, przektadek
montaowych i drutu wizatkowego. Nie uwzghbnia st tez zwickszonej ilgci materiatu w
wyniku stosowania przez Wykonaw@retbw o srednicach wgkszych od wymaganych w
Dokumentacji Projektowe.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M.00@0O'Wymagania ogoélne”.
Odbior robdt jak w SST M.12.01.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".
Ptatnag¢ za kilogram wykonanego zbrojenia najgrzyjmowa zgodnie z obmiarem i atestem
Producenta stali oraz ocgjakosci wykonania robét na podstawie wynikow bada
laboratoryjnych i pomiaréw.

Cena wykonania robo6t obejmuje:

- prace przygotowawcze i pomiarowe,

- zakup, transport i sktadowanie materiatow,

- oczyszczenie i wyprostowaniegw,

- Wygiecie, przycecie i faczenie petow (na zaktad),

- monta zbrojenia przy pomocy drutu waatkowego i spawania wraz z jego stabilizacj
zabezpieczeniem odpowiednich otulin zeWwmnych betonu,

- oczyszczenie terenu rob6t z odpadéw zbrojenr@ostacych wikasné¢ Wykonawcy

oraz usurycie ich poza olgb budowy,

- przeprowadzenie nieztinych bada laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych

w specyfikaciji.

Nie dolicza st stali wytej na dodatkowe zaktady przckeniu petdw poza tymi, ktére gjo w
dokumentacji, przektadek moutavych i drutu wizatkowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Jak w SST M.12.01.00.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

M.13.00.00. BETON.
M.13.01.00. BETON KONSTRUKCYJNY.
M.13.01.03. BETON KONSTRUKCYJNY KLASY B45
W ELEMENTACH O GRUBO S$CI < 60cm W DESKOWANIU.
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M.13.01.00. BETON KONSTRUKCYJNY.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjwsymagania dotycce wykonania i odbioru
ustroju ndnego o gr.< 60cm zwijzanych z napragvprzyczotkéw i schodéw z&iowych z
ktadki dla pieszych na przystanku osobowym SKM Raudanowo.

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacjaechniczna (SST) jest stosowana jako dokumentgngetvy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robdt obgtych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia roboét zwanych z:
betonowaniem elementéw konstrukcyjnych, kontjakaosci robot i materiatdw.

1.4. Okredlenia podstawowe.

1.4.1. Beton zwykty - beton ggtasci powyzej 1800 kg/m3 wykonany z cementu, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych aaentualnych dodatkow mineralnych i
domieszek chemicznych.

1.4.2. Mieszanka betonowa - mieszanina skladnikétwwriu o potwierdzonej jakoi i
parametrach zgodnych z wymaganiarmytych we widciwych proporcjach, zgodnych z
zatwierdzon recep4 laboratoryjn.

1.4.3. Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody

1.4.4. Zaprawa - mieszanina cementu, wody, skiaawnikineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratow2gon.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakstosowanych materiatow i wykonywanych robot
oraz za ich zgodrsé z dokumentagjprojektowa, SST oraz layniera.

2. MATERIALY.
Wszystkie wymagania dotygze materiatdw powinny kiyzgodne z |d2(D2) — dla obiektow
kolejowych i posiadaaprobaty wydane przez IBDIM (instytut Badawczy rdMostow).

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej.
2.1.1.Cement. Wymagania i badania.

Normy i dokumenty zwazane:

PN-EN 196-1:1996 Metody batla cementu. Oznaczenie
wytrzymaltgci.

PN-EN 196-3:1996 Metody batlacementu. Oznaczenia czasow
wigzania i statéci objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Metody baiilacementu. Oznaczenia stopnia
zmielenia.

PN-90/B-03000 Cement portlandzki.

PN-88/B-03001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002:1999/Az1:2001 Cementy specjalne.
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Cement pochodzy z kadej dostawy musi spetriiavymagania zawarte w normie
PN-90/B-03000. Naley stosowa wytacznie cement portlandzki (bez dodatkéw).
Do betonu klasy B-25 stosowaement marki niemniejszejn85, a do betonu klasy B30 i
wyzszych - cement marki 42,5NA.
Cement powinien charakteryzoévsic nastpujacym sktadem:
- zawartd¢ krzemianu tréjwapniowego (olitu) C3S - 50 - 60%,
- zawartd¢ glinianu trojwapniowego C3A - nibwie niska - do 6%
- zawart@¢ alkalibw w przeliczeniu na Na20 - najugj 0,6%, a maksymalnie
0,9% pod warunkiem stosowania kruszywa niereaktgane
- zawart@¢ sumy (C4AF + 2 C3A) ma ldymniejsza ni 20%.
Cement naley przechowywéaw sposob zgodny z postanowieniami normy jw. Silogyna
napetnia dopiero po catkowitym opedieniu z poprzedniej partii cementu.
Okres przechowywania cementu podany jest w PN-@3E30
Transport cementu musi przebiéggodnie z wymogami normy jw.
Zakazuje si pobierania cementu ze stacji przesypowych (silggéreli nie ma pewnsxi, ze
dostarczony jest tam tylko jeden rodzaj cemengj gamej cementowni.
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiawedectwo jakéci (atest) zgodnie z norm
PN-EN 147-2.
Przed uayciem do wykonania mieszanki betonowej, cenpemtinien podleganastpujacym
badaniom:
- oznaczenie czasu agiania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN
196-6:1997 oraz PN-B-04300
- oznaczenie zmiany afipsci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN
196-6:1997 oraz PN-B-04300
- sprawdzenie zawa®la grudek (zbrylé) nie dajcych st rozgnigé¢ w palcach i
nie rozpadajcych s¢ w wodzie.
W przypadku gdy w/w kontrola wykea niezgodn& z normami cement nie me by¢ uzyty do
betonu.

2.1.2. Kruszywo .

2.1.2.1 Kruszywo grube.

Kruszywo do betonu powinno charakteryzévsa statacia cech fizycznych i jednoroddoia
uziarnienia pozwalaga na wykonanie partii betonu o statej jakb Poszczegolne rodzaje i
frakcje kruszywa musgzby¢ na placu budowy sktadane oddzielnie na umogmoinczystym
podtazu w taki sposéb, aby nie ulegty zanieczyszczenie imieszaty si.

Do betonu klas B-30 i wgzych naley stosowa grysy granitowe lub bazaltowe marki "50"
o0 maksymalnym wymiarze ziarna do 16mm. Stosowaryigdgv z innych skat dopuszcza god
warunkiemze zostaty one zbadane w Laboratorium wskazanynz@amawiajcego, a
uzyskane wyniki badaspetniaj ponizsze wymagania:

Do betonu klasy B-30 i B35 mina stosowazwir 0 maksymalnym wymiarze ziarna do 31.5mm.

Grysy powinny odpowiadanastpujacym wymaganiom:
- zawartd¢ pytow mineralnych - do 1,0%,
- zawartd¢ ziaren nieforemnych (tj, wydbhonych i ptaskich ) - do 20%,
- wskanik rozkruszenia dla grysow granitowych - do%d & dla grysow
bazaltowych i innych - do 8%,
- nasikliwos¢ - do 1,2%,
- mrozoodporné& wg metody bezpwedniej - do 2%,
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- mrozoodporn& wg zmodyfikowane] metody bezwedniej wg normy PN-B-
06714/19 do 10%,
- reaktywnd¢ alkaliczna z cementem oktena wg PN-B-06714/34 nie wywohga
zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,
- zawartd¢ zwiazkow siarki - do 0,1%,
- zawartd¢ zanieczyszczeobcych - do 0,25%,
- zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych - nie daga barwy ciemniejszej od
WZOorcowej.
Zwir powinien spetia wymagania normy¥N-B-06712dla marki "30" w zakresie cech
fizycznych i chemicznych. Ponadto mrozoodpdthaviru, badan metod bezpdrednia wg
normyPN-B-06714/190granicza sido 10%.
Kruszywa grube powinny wykazywavytrzymataé badan przezsciskanie w cylindrze
zgodnie z wymaganiami PN-B-06714/40 oBi4-69/6721-02 BN-68/6723-01
W przypadku stosowaniaviru do betonu klasy B-30, natg uzupeiné go grysem marki "50" w
ilosci co najmniej 20% ogolnej ikoi kruszywa grubego.
W kruszywie grubym, tj. w grysachwirach nie dopuszczagsivysitpowania grudek gliny.
ZawartGg¢ podziarna nie powinna przekra¢Zs#o, a nadziarna - 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny bywicksze ni:
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznegmehtu,
3/4 odlegtdci w swietle miedzy prtami zbrojenia lgacymi w jednej ptaszczie prostopadie]
do kierunku betonowania.
W przypadku stosowania kruszywa pochamgo z ranychzrodet naley spowodowad, aby
udziat tych kruszyw byt jednakowy dla catej kongtrji betonowe.
Zapasy kruszywa powinny Bbyak duze, aby zapewnity wykonanie wszystkich potrzebnych
bada i testow, i nie zaktécity rytmu budowy.
Dostawca kruszywa jest zobawany do przekazania dlaidej partii kruszywa wynikéw jego
petnych badawg PN-B-06712oraz wynikdw badania specjalnego doteego reaktywnsci
alkalicznej w terminach ustalonych przez Inspekidaazoru.
Na budowie, dla kalej partii kruszywa, naky wykona kontrolne badania niepetne,
obejmupce:
oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1,
- 0znaczenie zawarol ziaren nieforemnych wg PN-EN933-4,
- 0znaczenie zawaroi zanieczyszczeobcych wg PN-B-06714/12
- oznaczenie zawaroi grudek gliny, ktére wyznaczaggak zawarté¢
zanieczyszczeobcych
W przypadku, gdy kontrola wyka niezgodn& cech badanego kruszywa z wymaganiami
zawartymi w normid°N-B-06712uzycie takiego kruszywa nie nasipi¢ po jego
uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanieoadgdnich frakcji kruszywa) i ponownym
sprawdzeniu.
Nalezy prowadz¢ biezaca kontrok wilgotnasci kruszywa wg PN-EN1997-6AN-B-06714/17
dla korygowania recepty roboczej betonu.

2.1.2.2 Kruszywo drobne. Wymagania i badania.
Kruszywem drobnym powinny kypiaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzeczrelgo
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego abgkmionego.
Zawarta¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piapkwinna by zawarta w
granicach:

- do0,25mm 14-19%

- do 0,50 mm 33-48%

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — Czes$¢ M — Obiekty inzynieryjne.
M-47



Projekt naprawy przyczotkéw i schodowse&wych z kladki dla pieszych na przystanku osobo8kM Rumia Janowo.

- do1,00mm 57 -75%.
Do betonéw klas B30 i B35 nalestosowa kruszywo o4cznym uziarnieniu mieszgzym Sk
w granicach podanych w tabeli 1.
Zaleca st, aby punkt piaskowy wynosit:

- 35-40% - przy kruszywie grubym do 16mm,

- 30 - 35% - przy kruszywie grubym do 31,5mm.

Zalecane granice uziarnienia kruszywa.
Tabela nr 1.

Bok oczka sita Przechodzi przez sito [ % ]
[ mm ] kruszywo do 16 mm kruszywo do 31,5 mn
0,25 3-8 2 -8
0,50 7-20 5-18
1,00 12 -32 8 -28
2,00 21 -42 14 - 37
4,00 36 -56 23 -47
8,00 60 -76 38 -62
16,00 100 62 -80
31,50 100

Piasek powinien spetnianastpujace wymagania:

- zawartd¢ pytdbw mineralnych - nie wtej niz 1,5%,

- zawartd¢ zwiazkow siarki - do 0,2%,

- zawartd¢ zanieczyszczeobcych - do 0,25%,

- zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych - nie daga barwy ciemniejszej od

wzorcowej wg PN-78/B-06714/26

- reaktywnd¢ alkaliczna z cementem oktena wg PN-78/B-06714/34 nie wywotuje

- zwigkszenia wymiardéw liniowych ponad 0,1%

w kruszywie drobnym nie dopuszcza siystpowania grudek gliny.
Piasek pochod;cy Z kadej dostawy musi l&ypoddany badaniom niepetnym, obejacyim:

- 0znaczenie sktadu - uziarnienia - wg PN-78/B-06184/

- 0znaczenie zawaroi pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- 0znaczenie zawardoi zanieczyszczeobcych (PN-78/B-06714/12)

- o0znaczenie zawardoi grudek gliny - oznaczyjak zawarté¢ zanieczyszczeobcych.
Nalezy zobowhzat dostawe do przekazywania, dla kdej partii piasku, wynikéw bada
petinych wgPN-85/B-06712raz okresowo wynikéw badania specjalnego datyego
reaktywndci alkalicznej. Niezalenie od niepetnych badgoszczegdlnych partii piasku naye
prowadz¢ biezaca kontrok wilgotnosci piasku i statéci zawartdci poszczegoélnych jego frakcji
w celu odpowiedniej korekty recepty robocze;.

2.1.3. Woda. Wymagania i badania.

Woda do produkcji betonu konstrukcyjnego powinnpawiada& wymaganiom normy?N-B-
32250.Stosowanie wody wodaggowej (pitnej) nie wymaga bafla

Wskazane jest pobieranie wody ze zbiornik&@dniego, a nie bezp@dnio z instalacji
wodochgowej.
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2.1.4. Domieszki i dodatki do betonow.
2.1.4.1.Rodzaje domieszek.
Nie dopuszcza sistosowania do betondw mostowych dodatkow w posgiagiotow lotnych,
maczek mineralnych itp.
Zaleca st stosowanie do mieszanek betonowych domieszekicheych o dziataniu
napowietrzajcym, uplastyczniagcym, uptynniagcym, przyspieszagym, op@niajacym i
uszczelniajcym. Dopuszcza sistosowanie domieszek kompleksowych, np: napowijeta -
uplastyczniajcych i przyspieszago - uplastyczniagych.
Domieszki do betonéw mostowych muasnie¢ swiadectwa dopuszczgje je do stosowania w
Polsce, wydane przez instytucje upaniane do tego przez Ministerstwo Transportu i
Gospodarki Morskiej. Domieszki do betondw muppsiada atest producenta. Wymagania
stawiane domieszkom i dodatkom zawastevgablicy nr 2.

Tablica 2 .

L.P Wtasciwosci. Wymagania. Metody bada
1. 2. 3. 4,
l1.|Postéa. tak, jak podano w AT IBDiM ocena wizualna
2. | Jednorodng. segregacja nie powinna przekracza
zakresu ustalonego w AT IBDiIM. | ocena wizualna.
3.|Barwa. jednorodna, taka jak podano w Al
IBDIM. ocena wizualna.
4. | Ggstas¢ w temp. p +0,03 jeelip> 1,10
20°C [gl/ent ] p +0,02 jezeli p <1,10 PN-C-04504; 1992
p - wartags¢ podana w AT IBDIM
5. | Gestas¢ nasypowa w
stanie l¢nym [g/cn] tak, jak podano w AT IBDIM PN-B/06714/07,
1977
6. | Ggstas¢ nasypowa w
stanie zagszczonym tak, jak podano w AT IBDIM PN-B/06714/07,
1977
7. | Powierzchnia wkziwa
[cm®g ] tak, jak podano w AT IBDIM ISO 9277
8. | pH roztworu w granicach podanych w AT IBDIMPN-C-04963; 1989
9. |Zawarta¢ suchej 0,95t <x >1,05t, dla t 20%
masy [ % ] 0,90t <x < 1,10t, dlat < 20%
t — wartég¢ podana w AT IBDIM | PN-C-4552; 1988
X —wynik bada.
10. | Zawarté¢ chlorkéw <wartasci podanej w AT IBDIM PN-C-04518; 1982
11. | Zawarté¢ alkaliow
(rownowanik Nay0 ) < wartasci podanej w AT IBDIM. | PN-C-04518; 1982
12. | Rozpuszczaldo w
wodzie. tak, jak podano w AT IBDIM. ocena wizualna.

2.1.4.2.Domieszki do betonow - badania.
Przed zastosowaniem betonu z domieszkami wtktg obiektu naley sprawdzt
doswiadczalnie ich skutecz®édla racjonalnego ustalenia recepty na mieszaekonow.
Domieszki uplastyczniage powinny by przed zastosowaniem sprawdzone na okoli&zno
oddziatywania na cement stosowany na budowie.
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Wymagania dla betonu z dodatkami lub domieszkasteméono w tablicy nr 3.
tablica 3.

L.P. Witasciwosci. Wymagania. Metody bada
1. 2. 3. 4.
1. | Czas wizania cementu . jak dla tego samego cementu
bez domieszki lub dodatku. EN-480-2; 1996
2. | Zmiana ohjtosci cementu. jak dla tego samego cementu
bez domieszki lub dodatku. PN-B-06240; 199(
3. | pH betonu. 32 PN-C-04963; 1989
4. | Nasikliwosé wagowa <4 % PN-B-06250; 1983
5. | Mrozoodporn& w wodzie
i w soli". >F 150 PN-B-06250;
1988
6. | Przepuszczaldé wody przez
beton min. W8 PN-B-06250; 1988
7. |Skurcz. _8,6% PN-B-6240; 1990
8. | Oddziatywanie korozyjne. PN-86/B-018810 p.3 B1918810;1986
p.2
9. Wytrzyr'naialié na rozcaganie >90 % wartgci béatonu PN-B-06240: 1994
przy zginaniu. wzorcowego.

!y badanie mrozoodporgc w roztworze soli betonu z domieszkami lub dodatk
stosowanego w budownictwie komunikacyjnym w opaociworng PN-B/06250 jest
konieczne z uwagi na zg#ki chemiczne zawarte w tyzd dodatkach lub domieszkach, ktére
mog stwarzé dodatkowe zage@nia wzajemnego oddziatywania na siebie, zdgac cechy
produktu w zakresie odporfm na mroz.

%) zamiast w wodzie, nasycenie probki do statej nasy cykle zamtania i odmraania
odbywap sie w 2% roztworze solnym (NaCl). Pozostate czydmnavg PN-B/06250.

% okrelenia: beton wzorcowy, mieszanka wzorcowa i zapram@rcowa oznaczaj beton,
mieszank i zaprawe bez domieszki i dodatku.
llos¢ domieszek napowietrzalych naley okresli¢ doswiadczalnie tak, aby ojos¢

powietrza w zagszczonej mieszance betonowej wynosia:

- 5-6% - przy ziarnach kruszywa do 16,0 mm,

- 4 -5% - przy ziarnach kruszywa do 31,5 mm,

Zastosowanie domieszki napowietegagj nie powinno obuy¢ wytrzymaltaci betonu na
sciskanie wgcej niz 0 10% w stosunku do betonu bez domieszki.

2.2.Mieszanka betonowa.

2.2.1.Wymagania ogolne. Wskaiki.

Skitad mieszanki betonowej powiniendagki, aby przy najmniejszej soi wody zapewrd
szczelne utkenie mieszanki w wyniku zagzczenia przez wibrowanie.

Skfad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wylkeey lub wytwérni betonéw i wymaga on
uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru. W celu palepis wiaciwosci mieszanki betonowej i
betonu zaleca sistosowanie domieszek wg p. 2.1.4.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowejsagzanej przez wibrowanie i dojrzewegj
w warunkach naturalnyclirédnia temperatura dobowa niezszia nt 1PC) éredni
wymagamn wytrzymatcg¢ nasciskanie nalgy okresli¢ jako rowrny 1.3 R, (gdzie: R -
wytrzymataié gwarantowana w§N-91/S-1004R W przypadku odmiennych warunkow
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wykonania i dojrzewania betonu (np. prasowanigyomaetrzanie, dojrzewanie w warunkach
podwyzszonej temperatury) nadg uwzgkdni¢ wptyw tych czynnikbw na wytrzymaié betonu.
Wartas¢ stosunku w/c ma ldymniejsza ni 0,50.
Stosunek poszczegoélnych frakcji kruszywa grubgeggalony déwiadczalnie powinien
odpowiadé najmniejszej jamiski.
Zawartg¢ powietrza w mieszance betonowej, badana metsddieniona wg PN-B-06250, nie
powinna przekracza

- wartasci 2% w przypadku nie stosowania domieszek napozagtych,

- przedziatow wartéci podanych w tabeli nr 2 w przypadku stosowaniami@szek

napowietrzacych.
Tabela nr 4
Uziarnienie kruszywa [mMm] O - 16 0 - 315
. beton narzony na czynniki 3,5-55 3,0-50
Zawartag¢
atmosferyczne
. beton narzony na staty dogp
0,

powietrza [ % ] wody przed zamarzgeiem. 45-6,5 4,0-6,0

Przy déwiadczalnym ustalaniu uziarnienia kruszywa malgrzestrzeganastpujacych
zasad:
- stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubegobno dozowanych, powinien
by¢ taki jak w mieszance kruszywa o najmniejszej i$08cCi,
- zawartd¢ piasku w stosie okruchowym powinnachgk najmniejsza i jednocgeie
zapewnié niezledng urabialnd¢ przy zagszczaniu przez wibrowanie oraz nie
powinna przekracza37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm oraz 42%zy
kruszywie grubym do 16 mm
llos¢ cementu portlandzkiego w mieszance betonowsjp by wicksza od:
- 270 kg/m3 - przy zagzczeniu mechanicznym,
- 300 kg/m3 - przy zagzczeniugcznym
Najwicksza ilg¢ cementu nie powinna przekraéza
- 400 kg/m3 - dla betonéw klas B-25 i B-30,
Konsystencja mieszanek powinnalnje rzadsza od plastycznej oznaczonej w PN-B-06250
symbolem K-3.
Zaleca st nastpujace ilosci zaprawy:

- 500 - 550 dcm3 /m3 - przy ziarnach kruszywa donb®,

- 450 - 500 dcm3/m3 - przy ziarnach kruszywa do 3in5,

2.2.2.Recepta mieszanki betonowe;j
Opracowanie recepty mieszanki betonowej obejmuje:

- ustalenie danych i zaten dotyczcych mieszanki: przeznaczenie i warunki
uzytkowania betonu, klasa betonu, st@pnerozoodporngci i wodoszczelngxi,
warunki formowania, konsystencja, urabialfigporowaté¢ mieszanki itp,

- dobdr i badania sktadnikow betonu,

- ustalenie wsipne sktadu mieszanki betonowej wg zasad podanygunkcie 2.2.2,

- proby i badania kontrolne, korekta sktadu i usti@@acepty laboratoryjne;.

- opracowanie recepty roboczej.

Recepta laboratoryjna okta sktad w jednostkach masy na*imieszanki, w odniesieniu do
kruszywa suchego. Préby kontrolne riglerzeprowadzi na zarobach roboczych o etajsci co
najmniej 10 dcr
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Do celéw produkcyjnych natg sporadzi¢ recep¢ roboca, uwzgkdniajaca:
zawilgocenie kruszywa,
- pojemnd¢ betoniarki z uwzgidnieniem spcznienia sktadnikow w staniedoym,
- sposo6b dozowania sktadnikow,
- warunki temperaturowe w okresie zimowym.

2.2.3.Badanie mieszanki betonowej.

Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadzpaxlczas projektowania jej sktadu i
nastpnie przy wytwarzaniu betonu.

Dopuszcza sidwie metody badania: metoda Ve-Be oraz metod&katopadowego.
Porowatd¢ sprawdza siwg PN-88/B-06250.

W trakcie wytwarzania mieszanki betonowej koktrgej konsystenciji naley dokonywa co
najmniej 2 razy w czasie 1 zmiany roboczej dla gditasy betonu w przypadkach:

a) gdy mieszanka jest wykonywana w zaktadziegtmgkacji i przeznaczona jest do
formowania elementéw na miejscu,

b) gdy mieszanka wykonywana jest na placu budoprgzeéznaczona do
bezpdredniego wbudowania 1 raz dlazki@j porcji mieszanki odpowiadgje]
pojemndci uzytkowej mieszalnika samochodowego, gdy mieszanka
transportowana jest na plac budowy.

Réznice pom¢dzy zataong konsystengj mieszanki betonowej, a kontrolowsametodami wg
PN-88/B-0625(ie mog przekroczy:

- 20% wartdci wskanika Ve-Be,

- 10 mm przy pomiarze stkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3RWr88/B-0625Malery dokonywa aparatem
Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej (K3) dopuszsizana budowie pomiar przy pomocy ska
opadowego.

3. SPRZT.

Podstawowe wymagania dla sgite uzywanego przy wykonywaniu i uktadaniu mieszanki
betonowej podano w punkcie 5 SST.
Ogodlne warunki dotycce zatrudnionego spittl okrélone & w czsci G "Wymagania ogolne”.

4. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotygee transportu masy betonowej podano gécizG "Wymagania
0ogolne”.

5.WYKONANIE ROBOT.
5.1.Wykonanie betonu.
5.1.1.Beton. Wymagania.
Beton stosowany do konstrukcji mostowych musirspéinastpujace wymagania wg (PN-
88/B-06250):
- naskkliwo$¢ — mniejsza réwna 4% dla obiektow kolejowych i 5b4 abiektéw
drogowych wg normy PN-A/S-100040. Dla betonu klesynajmniej B30.
- stopieéh mrozoodporngci -wg PN-88/B-06250 przy zateniu ubytku masy nie
wigkszego nt 5% oraz spadku wytrzymaid nasciskanie nie wgkszego ni 20% po
150 cyklach zamtaania i odmraania - F150
- stopier wodoszczelngri - ma wynosi co najmniej W 8,
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- wskanik wodno-cementowy w/c ma bynniejszy ni 0,50,

- do produkcji betonu naly stosowa wytacznie materiaty o znanym pochodzeniu, o
sprawdzonych wiiwosciach, dla ktérych  wykonane zostaty badania
laboratoryjne,

maksymalna il& cementu nie powinna przekra¢za

- 400 kg/m3 dla klasy B-30,

- 450 kg/m3 dla klasy > B-30
Dopuszczalne jest przekroczenie tycldia 10% w uzasadnionych przypadkach za agod
Inspektora Nadzoru.

5.1.2.Wytwarzanie mieszanki betonowe.
Mieszank betonow nalezy wytwarza wytacznie w betoniarkach mieszadtowych o
wymuszonym dziataniu.
Zabrania sj stosowania betoniarek wolnospadowych.
Mieszank betonows maozna przygotowé, za zgod Inzyniera gcznie.
Wytwdrnia mieszanki betonowej powinnachyyposaona w szczelny zasobnik cementu oraz
zasieki oddzielne dla kdego rodzaju kruszywa stosowanego do betonu.
Ptynne domieszki powinny Byprzed dodaniem do betoniarki, doktadnie wymieszanzscia
wody zarobowej. Wytwarzanie mieszanki odbywa & podstawie, ustalonej przez
laboratorium, recepty roboczej. W recepcie powibpydoktadnie okréone: rodzaj i ilé¢
sktadnikéw, konsystencja mieszanki oraz najkrotsas mieszania.
Dane dotycgce mieszanki roboczej, w odniesieniu do . betonu i do jednego zarobu
(recepta robocza) powinny bymieszczone w sposéb trwaty na tablicy. Tablicaipoa by
ustawiona w pobku miejsca wytwarzania betonu i odpowiednio, nadue, korygowana w
miarg zmiany zawilgocenia kruszywa, zmiany sktadu betioibudostarczenia nowej partii
sktadnikow.
Sypkie sktadniki betonu powinny bylozowane automatycznie, wgknie wagowo. Woda i
domieszki ptynne meg by dozowane olgtosciowo. Dozatory musgposiadé aktualne
swiadectwa legalizacji.
Wagi powinny by kontrolowane co najmniej raz na 2 mies i rektyfikowane przed
rozpoczciem produkcji, a nagbnie przynajmniej raz w ggu roku. Uradzenia dozujce wodat i
ptynne domieszki powinny lkdysprawdzane co najmniej raz w miesi.
Dokladna¢ dozowania wynosi:

- 2% - przy dozowaniu cementu, wody i domieszek,

- 3% - przy dozowaniu kruszywa.
Kolejnas¢ tadowania do betoniarki poszczegdélnych sktadmiRéwinna by nastpujaca:

- kruszywo drobne i cement -gZ wody - po wstpnym przemieszaniu - kruszywo

grube i reszta wody.

Ptynne domieszki dodajeegporcjami razem z wagdzarobovd.
Czas mieszania nailg ustalt doswiadczalnie. Nie powinien on Bkrotszy od 2 minut.
Nalezy prowadzt biezaca kontrok konsystencji mieszanki i dokonyékorekty jej sktadu.
Dopuszczalne thnice w uziarnieniu stosu okruchowego nie wymacgjdokonywania korekty
sktadu roboczego wynosz

- 10% - dla frakcji pytowych 0-0,5 mm,

- 5% - dla frakcji piaskowych 0-2,0 mm,

- 20% - dla poszczegolnych frakcji kruszywa grubego.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — Czes$¢ M — Obiekty inzynieryjne.
M-53



Projekt naprawy przyczotkéw i schodowse&wych z kladki dla pieszych na przystanku osobo8kM Rumia Janowo.

5.1.3.Transport i przemieszczanie mieszanki betonowej,
Transport mieszanki do miejsca jej wbudowania p@wily¢ wykonany przy zastosowaniu
srodkéw uniemaliwiajacych:

- segregagj sktadnikow,

- zmiare skltadu mieszanki,

- zmiany temperatury przekracaegj granice okrdone wymaganiami

technologicznymi.

Czas transportu powinien zapewhdostarczenie mieszanki do miejsca jej uktadania o
konsystencji okrdonej w projekcie.
Do transportu na bliskie odlegi nalezy stosowa:

- zasobniki zasypowe przenoszomgawiem, suwnig lub przewaone wdzkiem,

- przendgniki tasmowe jednosekcyjne.

- pompy do betonu.
Mieszanka betonowa powinnalmostarczona do miejsca wbudowania bez przetadunku.
Pojemniki wyte do transportu mieszanki mgsapewnt mozliwos$¢ stopniowego ich
opr&niania oraz powinny kiytatwe do czyszczenia i przeptukiwania.
Przy transporcie dalekim nalestosowa:

- betoniarki samochodowe,

- mieszalniki samochodowe tzw. "gruszki”,

- wywrotki wannowe z mieszadtem i bez mieszadta (iydka konsystencji

gestoplastycznej i wilgotnej).

Czas transportu mieszanki betonowej we wszystkimdkach transportowych z mieszadtem
jest zaleny od widciwosci stosowanego cementu i temperatury mieszankis @ranie
powinien by diuzszy ni:

- 90 minut - przy temperaturze otoczenia £C5

- 70 minut - przy temperaturze otoczenia 0

- 30 minut - przy temperaturze otoczenia £G0

5.1.4.Ukladania i zagszczanie mieszanki betonowej.
5.1.4.1.Zalecenia ogdlne.
Rozpoczcie robot betonowych powinno ngst w oparciu o szczegotowy program i
dokumentagj technologicza, obejmujca:

- wybor sktadnikow betonu,

- opracowanie recept laboratoryjnych i roboczych,

- sposo6b wytwarzania mieszanki betonowej,

- sposoéb transportu mieszanki betonowej,

- kolejnas¢ i sposob betonowania,

- sposo6b pielgnacji betonu

- kierunki rozdeskowania konstrukgciji,

- zestawienie koniecznych bada
Dokumentagj technologicza opracowuje Wykonawca robot i przedktadalp akceptacii
Inzynierowi. Przed przygpieniem do betonowania powinnadstwierdzona przez hyniera
prawidtiowa¢ wykonania wszystkich roboét poprzedggich betonowanie, a w szczeg&oo

- prawidtowa¢ wykonania deskow® rusztowa, usztywnié pomostow itp,

- prawidtowa¢ wykonania zbrojenia,

- prawidtowa¢ wykonania wszystkich roboét zanilkaych

- prawidlowd¢ rozmieszczenia i niezawodidozamocowania elementéw

wbudowanych w betonaykonstrukcg, jak np. marki stalowe do zamocowania
stupkéw poeczy mostowej,
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- gotowas¢ sprztu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
Przy betonowaniu konstrukcji mostowych nglezachowa nastpujace warunki:
- deskowania, przed uteniem zbrojenia, naty pokry¢ srodkiem antyadhezyjnym,
- przed przysipieniem do betonowania naje oczyci¢ deskowanie i zbrojenie ze
smieci, brudu, ptatkow rdzy,
- bezpdrednio przed betonowaniem nalesprawdzt potazenie i stabilnéc
zbrojenia oraz sprawdzgruba¢ otulin,
- w przypadku wykonania deskowania z elementéw dremytdh naley je przed
betonowaniem zwily¢ wods,
- mieszanka betonowa powinnachytozona w deskowaniu lub w formie w riawvie
krotkim czasie od momentu jej wykonania, przexpoxzciem wizania cementu.
Orientacyjne czasy przytrzymywania mieszanki wynosz
a) 1,00 godz. - przy temperaturze zetimej + 26C,
b) 0,75 godz. - przy temperaturze zetrmnej > 26C,
c) 1,50 godz. - przy temperaturze zetwmej < 26C
d) 0,50 godz. - przy podgrzewaniu mieszanki dudy stosowaniu domieszek
przyspieszaicych whzanie.
Dodawanie na stanowisku formowania wody doda#gfalo mieszanki w celu poprawy jej
urabialndgci jest niedopuszczalne.
Betonowanie konstrukcji wykonywawytacznie w temperaturach niezazych nt +5°C,
zachowugc warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymiatioco najmniej 15MPa
przed pierwszym zamarzmiem.
Wyjatkowo dopuszcza sbetonowanie w temperaturze d8GB/Nymaga to zgody Inspektora
Nadzoru. Nalgy wowczas zapewdimieszance betonowej temperatwo najmniej +2C w
chwili jej uktadania i zabezpiec&ypetonowany element przed utratepta w okresie co
najmniej 7 dni.
Tem[E))Oeratura mieszanki betonowej w chwili apridnia betoniarki nie powinna byvyzsza
niz 25°C.
Mieszanki betonowej nie natg zrzuca z wysokdci wigkszej nz 0.60 m od powierzchni, na
ktéra spada.
Wibratory wgkbne powinny pracowaz czstotliwoscia minimum 6000 drgaminut.
Srednica butawy wibratora nie powinnacébwicksza nt 0,65 odlegiéci miedzy prtami
zbrojenia, leacymi w ptaszczynie poziomej,
Podczas zagzczania wibratorami wgbnymi nie wolno dotykéabutawg wibratora do zbrojenia.
Podczas zagzczania wibratorami wgbdnymi naley butawe zagtbiac na 5-8 cmw
warstwe utozomng poprzednio i przetrzymywav jednym miejscu do chwili pojawienigsi
mleczka cementowego na powierzchni betonu. Wibradtery wyjmowat powoli i w stanie
wibrujacym.
Kolejne miejsca zagbienia butawy powinny hyod siebie oddalone o 1,4 promienia
skutecznego dziatania wibratora. Odlggtta wynosi zwykle od 0,35 - 0,70 m,

5.1.5.Piekgnacja betonu.

Mieszank betonow, po wbudowaniu, natg chroné przed gwattownym wysychaniem,
przed wstrzsami i nadmiernym obgteniem. Bezp&rednio po zakiaczeniu betonowania,
zaleca si przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonamideszczelnymi, zapobiegaymi
odparowaniu wody z betonu i chrgoymi beton przed deszczem, zanieczyszczeniami i
dostpem z atmosfery szkodliwych substancji chemicznych.
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Dopuszcza gistosowanie preparatéw chemicznych chgoych beton przed nadmiernym
odparowaniem wody. Preparaty te mupnsiada swiadectwo IBDIM dopuszczage je do
stosowania w warunkach wykonawstwa obiektow mogtbnw
Przy temperaturze otoczeniaxsyej od +8C piekgnaci wilgotnaiciowa betonu rozpoczyna
si¢ po okoto12 godzinach od zakwzenia betonowania i nalgja prowadzé przez co najmniej 7
dni, zraszajc powierzchng betonu wod. Woda stosowana do pighacji powinna spetnéa
wymagania normy PN-75/C-04630.
Przy temperaturze otoczenia £C5 wyzszej, beton nalg polewa przez okres pierwszych
trzech dni co 3 godziny w dZie co najmniej 1 raz w nocy, natomiast w rasie dni - co
najmniej 3 razy na dab
Przy temperaturze powietrzazsrej ni +5°C mazna w okresie piebnaciji nie stosowa
nawilzania betonu, natomiast najyepowierzchng¢ betonu zabezpieczyrzed utrat wody.
Mozna w tym celu przykrywabeton wilgotnym piaskiem, matami, fplilub tkaninami.
Elementy betonowe, przy produkcji ktorych stosoavabrobk termiczra, naley -
bezpdrednio po naparzaniu - nawek woda przez co najmniej 3 dni. Wodaywana do
polewania betonu w okresie kilku godzin po zakaeniu naparzania powinna r@iemperatug
dostosowam do temperatury elementu.
Duze, poziome lub o niewielkim nachyleniu powierzchmeonu np. ptytowe ustroje re, ptyty
pomostowe) mina zabezpieczyprzed skutkami szybkiego odparowania wody przepseenie
srodkow btonotworczychSrodki te powinny odpowiadanastpujacym wymaganiom:
- utworzenie sj szczelnej powtoki powinno nagli¢ nie p&niej niz po 24 godzinach
od chwili naniesienia ich na powierzchriietonu,
- utworzona powitoka powinna bglastyczna i miedobr przyczepnét doswiezego i
stwardniatego betonu oraz nie uléganyciu pod wptywem deszczu,
- przy nanoszeniusrodek btonotworczy nie powinien przentkgiebiej w swiezy
beton nk na 1 mm i nie powinien wywotywekorozji betonu i stal,
- po spetnieniu swej roli ochronngjpdek btonotwoérczy powinien Byatwo usuwalny
z powierzchni betonu, np. przez mechaniczne zdzera
Beton, w okresie wazania i twardnienia, natg chront przed uderzeniami i wsggami do
chwili uzyskania przez niego wytrzymé&oco najmniej 15 MPa.
Obcigzenieswiezo zabetonowanej konstrukcji l@ahi, lekkimi srodkami transportu
technologicznego (taczki, wdzki), deskowaniantp,. idopuszcza sipo osignieciu przez
beton wytrzymatéci nasciskanie co najmniej 5 MPa. W przypadku koniegznarytkowania
swiezo zabetonowanych konstrukcji do celow komunikatgichnologicznej, natg utozy¢ na
ich powierzchni pasma z desek o gréhd@8mm. Szeroki uktadanych pasm nie powinnady
mniejsza od 25cm.

5.1.6.0brobka termiczna betonu.
Stosowanie obrobki termicznej powinno odb§\sie zgodnie z potiej podanymi zasadami:

- wstgpne dojrzewanie betonu o temperaturze okd6’G- minimum 3 godziny,

- szybka¢ podnoszenia temperatury pod przykryciem z mdteparoszczelnego -

max. 200C/h,

- maksymalna temperatura izotermicznego nagrzewdG,70

- szybkd¢ studzenia pod przykryciem z materiatu paroszczgine max. 28C/h.
Preferowane & tzw. mikkie rezimy obrébki, z maksymalntemperatuy do 45C. Przebieg
obrébki cieplnej w zaktadach prefabrykacji powinlkeyé ustalony déwiadczalnie i
zaakceptowany przezayniera w przedstawionym przez Wykonawc
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5.2.Deskowania.

Wykonanie elementéw betonowych w warunkach budpewyinno by realizowane przy
zastosowaniu sklejki bakelizowanej (lub wodoodp{rakho form metalowych.

Dopuszcza si wykonanie tradycyjnego deskowania elementow mtgeh wykonywanych
w warunkach budowy. Na deskowania tradycyjnesayadtosowa drewno klasy I1i Ill. Deski
musz posiadé stah grubdé¢. Powierzchnia desek stylgap st z betonem winna lgy
wygtadzona.

W celu uzyskania jednolitej faktury betonu, zaleggookrywanie powierzchni desek
sklejkami, ptytami laminowanymi itp. Nie dopuszcsiastosowania w tym celu materiatdw
wrazliwych na temperatugri wodk.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1.Badania kontrolne betonu.
6.1.1.Wytrzymatai¢ nasciskanie.
Dla okrelenia wytrzymatgci betonu wbudowanego w konstrukopostu naley w trakcie
betonowania pobieégprébki kontrolne w postaci kostek szeennych o boku 15 cm, w #oi nie
mniejszej, ni:

- 1 prébka na 100 zarobdw,

- 3 probki na dob,

- 6 probek na pasgtibetonu.
Prébki naley pobierg losowo, po jednej, rownomiernie w okresie beteaoia, a nagpnie
przechowywa i bada po 28 dniach zgodnie z noarRN-88/B-06250
Jezeli probki pobierane i badane zgodnie z pasaym wykaa wytrzymataé nizsz od
przewidzianej dla danej klasy betonu, iglprzeprowadzi badanie probek wyetiych z
konstrukcji. Jeeli wyniki tych badé beda pozytywne, wéwczas beton najeuzna za
odpowiadajcy wymaganej klasie.
W przypadku nie spetnienia warunku wytrzymaidoetonu naciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszczagswv uzasadnionych przypadkach - za zgPdojektanta - sprawdzenie
spetnienia tego warunku w okresiezpiejszym, lecz nie ditszym ni 90 dni. Dopuszczaesi
pobieranie dodatkowych préobek i badanie wytrzyrzitbetonu naciskanie w wieku
wczesniejszym od 28 dni.
W przypadku betonu do wykonywania mostowych eledemrefabrykowanych natg
sprawdza wytrzymataci technologiczne - rozformowania, skladowania swiii.

6.1.2. Nasikliwos¢ betonu.

Dla okrélenia nasikliwosci betonu nalgy pobra& przy stanowisku betonowania - co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiettaz kadorazowo przy zmianie sktadnikow
betonu, sposobu uktadania i zagczania - po 3 prébki w ksztatcie &zanu o boku 15 cm.
Prébki naley przechowywa w warunkach laboratoryjnych i bata wieku 28 dni zgodnie z
norma PN-B-06250 i PN-EN206-1:200Rla obiektéw kolejowych nagkliwo$¢ nie wieksza ni
4%.

6.1.3. Mrozoodpornd betonu.

Dla okreglenia mrozoodpornmi betonu naley pobr& przy stanowisku betonowania - co
najmniej 1 raz w okresie betonowania obiektu or@ziarazowo przy zmianie skfadnikow i
sposobu wykonywania betonu - po 12 prébek regutdrio minimalnym boku lukirednicy
prébki 100 mm. Probki nalg przechowywé& w warunkach laboratoryjnych i baca
wieku 90 dni zgodnie z noPN-88/B-06250
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Przy stosowaniu metody przyspieszonejRidrB-06250 i PN-EN 206-1:200zba prébek
reprezentuyjcych dam parte betonu mae byt zmniejszona do 6, a badanie rigle
przeprowadz w wieku 28 dni.

6.1.4. Wodoszczeln& betonu.

Uzyskanie przez beton wymaganego stopnia wodesrsci sprawdza s pobieragc 1 raz
w okresie betonowania obiektu orazzééarazowo przy zmianie sktadnikdéw i sposobu
wykonywania betonu, 6 prébek regularnych o gégebnie wigkszej niz 160 mm i minimalnym
wymiarze boku lurednicy 100 mm. Probki nae przechowywé w warunkach
laboratoryjnych i badaw wieku 28 dni wg”N-B-06250 i PN-EN 206-1:2003..

6.2. Tolerancje wymiarow betonowych konstrukcji mostowya.
Wymiary konstrukcji betonowej, zawarte w projekasery rozumie jako wymiary nominalne.
Podane porej, w tabeli nr 3, tolerancje wymiarow nafdraktowa jako miarodajne.
Tolerancje wymiaréw w elementach betonowych.
Tabela nr 5.

Odchytka
LP Rodzaje pomiarow dopuszczalna.
1. Wymiary przekroju poprzecznego
i inne zblzone:
1 9,25m + 5mm
0,25m«< 0,50m +10 mm
050m«< 150m +15 mm
1,50m &< 3,00m +20 mm
3,00 m £ <10,00 m +25 mm
10,00 m & +0,002 L
2. Ogolne wymiary konstrukcji:
1L35,00 m +15 mm
15,00 mil«< 30,00 m +30 mm
30,00 mk +0,001 L
3. Prostoliniow®¢:
L 8,00m +10 mm
300m« < 6,00m +15mm
6,00m<« < 10,00 m +20 mm
10,00 ml« <20,00 m +30 mm
20,00 mk +0,0015 L
4. | Zwichrzenie (odchylenie w jednym namelementu
prostolqtnego w stosunku do ptaszczyzny wyznaczonej
przez 3 pozostate nat@. L — przektna prostokta).
L 8,00 m +10 mm
300m« < 6,00m +15mm
6,00m<« <12,00m 420 mm
12,00 ml< +0,002 L
5. R&nice poziomow pomdzy najblizszymi
ptaszczyznami (w gorze lub na dole):
h 8,00m +10 mm
3,00m+u < 6,00m +12mm
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Peknigcia elementow konstrukcyjnych nig dopuszczone,

Rysy powierzchniowe skurczowe dopuszczone pod warunkieng pozostaje zachowana
minimalna grub&¢ betonowej otuliny zbrojenia w wielkoi 1,0 cm,

Pustki, raki i wykruszynyssdopuszczalne pod warunkieng, otulenie zbrojenia betongdrie
nie mniejsze ri 2,0 cm, a powierzchnia, na ktorej wyslja - nie weksza nk 0,5 %
powierzchni odpowiednigjciany.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostl obmiaru jest 1rhwbudowanego betonu obliczony na podstawie proje&hmiaru
wg stanu rzeczywistego oraz materiaty pomocniazaipetniajce.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1.Odbiory robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu.
Wszystkie etapy (elementy sktadowe) rob6t wymieaion tym punkcie, w tym tade odbior
mieszanki betonowej jako materiatu, podleagagasadom odbioru robdt zanikeych i
ulegapcych zakryciu, polegagemu na finalnej ocenie Hoi i jakosci wykonywanych robot
zgodnie z wymaganiami pkt. 51 6.

- rusztowania i szalunki — odbiér przed rozpgiem betonowania

- wbudowanie zbrojenia wg zasad opisanych w M.04

- materiaty uyte do wytworzenia mieszanki betonowej (cementskywo, woda

zarobowa),

- dostarczona na plac budowy lub wytworzona na nmieggtowa mieszanka betonowa
8.2.0dbidr ostateczny wykonanego elementu.
W oparciu o0 p.6 niniejszej SST przeprowadzasidania stwierdzage uzyskanie przez
wykonany element zatonych parametrow techniczno-wytrzymaimwych. Wyniki tych
bada, wraz z niezbdnymi atestami producentéw materiatow stamgvadstawg
przeprowadzenia odbioru kcowego Robot.
Dokumenty te naley skompletowé i przekazéd Zamawiagcemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Cena jednostkowa obejmuje:

- zakup materiatdw i dostarczenie niedbych czynnikéw produkciji,

- wykonanie i oczyszczenie deskowania wraz mskokcp podpierajca i
usztywniajica wraz z paéniejsz rozbiodrl,

- przygotowanie, transport i wenie mieszanki betonowej z zagczeniem i
pielegnacp zgodnie z projektem i specyfikadpchnicza,

- wykonanie i rozbiorka niezidnych elementéw pomocniczych (rusztowania,
pomosty, itp.),

- odwiezienie materiatow rozbiorkowychedacych wiasnécia Wykonawcy, poza pas
kolejowy i oczyszczenie terenu robét,

- wykonanie rob6t przypisanych do poszczegélnych etdow betonowych
(wykonanie przektadek ralzy elementami betonowymi ze styropianu i piyty
pilsniowej, zabezpieczenie preparatami bitumicznymiipaehni betonowych
stykapcych sg¢ z ziema, itp.),

- przeprowadzenie bafidaboratoryjnych i kontrolnych,

Wycena jednostkowa musi uweghiat odpady i ubytki materiatow.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — Czes$¢ M — Obiekty inzynieryjne.
M-59



Projekt naprawy przyczotkéw i schodowse&wych z kladki dla pieszych na przystanku osobo8kM Rumia Janowo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1d-2 (D2)

Id-16 ( D83)

PN-B-04300

PN-EN 197-1

PN-B-06250

Zaradzenie Zarzdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Nr29 z dnia 05
pazdziernika 2005r w sprawie wprowadzenia ,Warunkoehteécznych dla
kolejowych obiektow iaynieryjnych”

Zarzdzenie Zarzdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Nr31 z dnia 05
pazdziernika 2005r w sprawie wprowadzenia ,Instrukcjitrzymaniu
kolejowych obiektow iaynieryjnych”

Cement. Metody bad#@znaczanie cech fizycznych.

Cement. Sklad, wymagatig/teria zgodnéci dla cementu
powszechnegayiku.

Beton zwykty.

PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, \étawosci, produkcja i zgodnit

PN-B-06712
PN-B-06714/12

PN-B-06714/13

PN-B-06714/15

PN-B-06714/16

PN-B-06714/17

PN-B-06714/18

PN-B-06714/19

PN-B-06714/20

PN-B-06714/26

PN-B-06714/28

PN-B-06714/34
PN-B-06714/40

PN-B-06714/43

Kruszywo mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaawartéci zanieczyszcze
obcych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaawartdéci pytdw mineralnych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezsitadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezesrtaltu ziaren.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaingotnaci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaasikliwosci.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezamozoodpornsi metod
bezpdredna.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezamozoodporngi metod,
krystalizaciji.

Kruszywa mineralne. Badania. (©zamie zawarei czScCi
organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezzawartdci siarki metod
bromows.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaaktywngci alkaicznej.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezagtrzymatdci na miadzenie.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaawartdci ziaren stabych
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PN-B-06721 Kruszywa mineralne. Badania. Pobierpridek.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do beton@apraw.
PN-90/B-03000 Cement portlandzki.

BN-B-6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-M-48090:1996 Rusztowania stalowe z elemersidadanych do budowy mostéw.

Wymagania i badania przy odbiorze zmontowanychtowsga.
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M.13.01.03. BETON KONSTRUKCYJNY KLASY B45
W ELEMENTACH O GRUB®CI < 60cm W DESKOWANIU.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjwsymagania dotycice wykonania i odbioru
ustroju ndnego o gr.< 60cm zwijzanych z napragvprzyczotkéw i schodéw z&iowych z
ktadki dla pieszych na przystanku osobowym SKM Raudanowo.

1.2. Zakres stosowania SST.
Wg specyfikacji M.13.01.00.

1.3. Zakres robdt obgtych SST.
W specyfikacji M.13.01.00.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Wg specyfikacji M.13.01.00.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.
Wg specyfikacji M.13.01.00.

2. MATERIALY.
Wg specyfikacji M.13.01.00.

3. SPRZT.
Wg specyfikacji M.13.01.00.

4. TRANSPORT.
Wg specyfikacji M.13.01.00.

5.WYKONANIE ROBOT.
Wg specyfikacji M.13.01.00.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
W specyfikacji M.13.01.00.

7. OBMIAR ROBOT.
Wg specyfikacji M.13.01.00.

8. ODBIOR ROBOT.
W specyfikacji M.13.01.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Wg specyfikacji M.13.01.00.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wg specyfikacji M.13.01.00.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

M.14.00.00. KONSTRUKCJE STALOWE
M.14.02.01c RENOWACJA POWLOKI ANTYKOROZYJNEJ KONSTR UKCJI
STALOWEJ
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M.14.02.01c RENOWACJA POWLOKI ANTYKOROZYJINEJ KONSTKCJI STALOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Ogolnej Specyfikacji Tecknigj s wymagania dotycice wykonania i
odbioru robdt zwjzanych z wykonaniem renowacji powtok antykorozyjmyta konstrukcjach
stalowych zwazanych napraw przyczotkow i schodéw z&giowych z kfadki dla pieszych na
przystanku osobowym SKM Rumia Janowo.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuimaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot aganych z
renowacy powtok antykorozyjnych konstrukcji stalowych i gimeija:
- przygotowanie powierzchni stali do stopnia P1wgdormy PN-EN ISO 8503-1,
- przygotowanie powierzchni do malowania metaxbrobki strumieniowdciernej w ostonie
wodnej lub wod ze sciernivem do stopnia SB 2,5M lub megodbrobki strumieniowaciernej
na sucho do stopnia Sa 2,5 wraz z ustiem zanieczyszchagonowych,
- nal@zenie:

- powtoki gruntugce;j,

- powtoki mgdzywarstwowej,

- powtoki nawierzchniowej.
- uszczelnienie szczelin do rozwadbl0 mm i wszystkich szczelin zamktyjch z jednej strony
elastycznym uszczelniaczem poliuretanowym lub eydiwo - polisulfidowym.
Dobér powtok (gruntujcej, midzywarstwowej i nawierzchniowej), musi dyoprzedzony
analizy istniepcych powtok i ich stanem. Wykonanie renowacji pawanby poprzedzone
wykonaniem projektu zabezpieczenia z élaeiem proponowanych rozgaan materiatowych i
zakresu robot. Naky przyja¢ nastpujace zataenia:
1. gdy w wyniku przegldu powtok okae sk, ze co najmniej 10% powierzchni danego elementu
jest powyej stopnia skorodowania Ri3 wg PN-EN ISO 4628-43@)ement ten naty podd&
catkowitej renowacji po usugtiu starych powtok i oczyszczeniu.
2. w pozostatych przypadkach elementyzmeopodda renowacji miejscowej z przemalowaniem
ostatniej powloki (dobor powlok wg tab.3.2. Zalkcedo wykonywania i odbioru
antykorozyjnych zabezpieaze konstrukcji stalowych drogowych obiektéw mostowych
GDDKIA 2006 [15]) lub renowaciji o trwakei do 5 lat (wg tab.12.5 jw.) — tablice pae.
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Tablica 3.2 Systemy powtokowe do zabezpieczaniatkokeji stalowej podczas renowacii [15].

Grubod!
Nr . Powloka Powloka
Przveotowanie Powdoka i ) . |calkowita. powlok
syste System . . ar- | nawierzchnio-
- : powierzchm gruntowa m'fﬁl wa malarskich”
[nm]
1 ] 3 4 3 [ 7
Rl |Metalizacyno- | Systemy metalowo-malarskie, powloka metalowa nakindana natryskiem — tylko do
malarsia” szczegolme narazomych elementow konstrulkcji
Sa 2%: ewen- EPZn
R2%”| EPPUR |tualnie gorszeniz| (nylkona EP Misc. PUR® 280 = 400
Iub AY Sa2%: jednak mie Sa ) HB Ps® AYPS
Iub PS mmiej niz Sa 2, EP Misc.
St3, Wal SB2| HB. EP(R)
RIb EP/PS Salla EPZn - PS¥ 240+320
R3a ESIZn/ Svstemv etvlolyzenuanowo-epolsydowo polmuretanowe lub alaviowe 1
EPPUR etylolrzenuanowo-polisiloksanowe — tylko do szczegolme zagrozonych
] lub AY fragmentow konstruke;t
R3b | ESIZnPS
R4 | Wodny lub Systemy wodne epolsydowe i polivteranowe, zalecane z gruntem
: rozpuszczalnkowym, do stosowania przy pracy w oslonach hub na miedurych
powierzchmiach
Sa 2%: ewen-
RS PUR toalnie gorsze niz | PUR lub PUR.HB PUR” 280+ 400
Sa 2Y: jednak nie | PUR mod.
mniej niz Sa 2. St
3. Wal . SB2
RS AY Nie minieq m? AY mod HB 400 + 600
Sal St3.
Wal SB2
Ria Systemy R2a, R4, RS bez powloki nawierzchniowe. gruboié uzupelniona
Ry | Prmsmm" Sa2% EP lub EP’ EP lub PUR/bitum 280 =400
zambnietych bitm b
| PURMitum _ __
R8a Oczyszczenie Grumt EP EP PUR" 240 = 300
Do szczelin 1 wnetrza szczeliny | penetnnacy, | penetrujacae
miejsc metody elastyczny lastyczna
trudnodo- strumemowo-
RS | stepaych  $ciermy; dla Woskowa | Bitumiczna modyfikowana 240 = 300
mektorych L
systembw z inhibitorem
RSc mnpregnacya EP EPimasa PUR” 180 =220
E:wlerzﬂmin penetryacy nszx;zdmajqca G;mc ?:Iy
ZEWorem in- polisulfdowa =a
lubatora korozp elastyczna rozwartosci
ak w aprobacie szezeln
s wamc poszezegdlnyeh powlok w systemie ma by zgodna 2 zalecenuami producenta
) Zwyczajowo system z powloks metalown natryskiwang cieplnie. nszezelnions powilokami malarsismi
narwano , metabizacymno-malarsia™
? Farby na powlols gruntowe nmszy byt dostosowane do zastosowanego przygotowania powierzchn:
* Powlok polisiloksanowe antykorozyvine.
9 Zalecany jest system z gruntem rozpuszczalnikowym i pozostalymi powlokams wodnyms
W wersji wodne] mogs by powiols epolsydowe, polnwetanowe 1 alorvlowe,
“ Farba poliwretanowa alifatvczna
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Tablica 12.5 Systemy powlokowe do renowacji o toéat do 5 lat [15].

Nr Powloka Grubosc catkowita.
Przveotowanie Powiolza . Powloka powlok
g i powierzehni snmtowa o o nawierzchniowa malarskich”
nm wa
[wm]
51 PVC/ Uszorstmieme | PVC/PVC | PVC BPVC 160 + 200
PVC mod. | pozostawionych mod. Tp PVC mod. PVC mod.
Tp powlel:
miejsca
musFezone PRal;
P5e3; SB2; Wal;
52 |AY mod Tp . AYmed Tp | AY mod HB AY mod. 160 =200
53 AY Jw, AY AY AY 160 =200
AY mod. Tp AYmod Tp | AY mod HB AY mod.
54 | EPmod Tp W EPmod Tp | EP mod HB PUR AY 160 + 200
55 | PUR mod. . PUR. mod. FUR. med. Tp PUR. mod. Tp 160 =200
Tp Tp
56 | Wodny Tp Jw. Wodny Tp |WodnyHE ub | Wodny odpomy 160 =200
kompatvbilny =z |na UV lub
systemann S1-  |bompatybilny 2
55 systemow 51-55
Y owickszaae prubosé systenm do 240 pm 1 podnoszae stopien preveotowama podloza neena wiydhezyd
trwalodc zabezpieczenia. Rowniez eksploatac)a systenm w mnie] agresywnyn Srodowiskn wydhoza jego
trwalosc.

Zastosowane w tékie skroty:

MeZn - powtoki cynkowe natryskiwanie cieplnie (natkowo)
EP - powtoki epoksydowe

EPZn - farby epoksydowe wysokocynowe
EP/bitum - farby epoksydowo-bitumiczne

PS - farby hybrydowe polisiloksanowe

AY - farby akrylowe

ESIZn - farby etylokrzemianowe wysokocynowe
HB - farby o wysokiej zawartgi czastek statych
misc - wyetniacze ptatkowe

(R) - pigmenty aktywne

Tp - farby na gorzej przygotowaipowierzchng
mod. - modyfikowany

AK - farby alkilowe

PVC - farby poliwinylowe

3. Renowag miejscows wykonuje sg, jezeli zniszczeniu ulegly powierzchnie szczegdlnie
nara&one na korozj, np. okolice przyczotkéw, dylatacji, elementy wrelie jezdni. Jeeli
stwierdzono skorodowanie powitoki po#ey stopnia 3 wg PN-EN ISO 4628-6:2008, to ngle
przemalowa ostatni powtoke.

4. Renowagj catkowita z pozostawieniem ¢%ci lepiej zachowanych powiok nale wykona,
jezeli spetnione g kryteria podane w tab. 12.3 (jw.) — tablica peiji Technologi renowacji z
pozostawieniem &%ci powtok przedstawia tablica 12.4 (jw.) — tablmanizej.
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Tablica 12.3 Kryteria pozostawieniaeéei starych powlok na obiekcie [15].

Wiadcrwoscl

Whimagania

Dosé | rozmieszezenie iszezonych

Nie wipee) niz 10% powierzehni zlokalizowane w konkretnyveh,

powlok dajacych sie wydzielic . rejonach obieldu.

Przyczepnodt do podloza Powyze) 3 MPa i nie wyzszy stopien niz 2 lub nie nivsry miz 34,
i miedeywarstwowa

Grobodc Nie wiglsza iz 600 pm (z wyjgtlkiem repowacyi systemn BE).

Tablica 12.4 Technologia wykonania renowacji catkepz pozostawieniem ezci powtok [15].

Etap Ohpis Wymagania
Przveotowame | Umivcie konstrolcis Brak brudu, zathiszezen; zanieczvszezenia jonowe pondze] 15
powierzchni Oczyszezenie auejsc mS/m Stopien czystosci nie gorszy mz PSa 2% Wa 2. SB 2.
skorodowamych chropowatoss | drobnoziamista”. Zapvlenie ponize) 3
1insumigcie powlok nie stopmda.
spelniajgeych kryteriow Sfazowane krawpdzie miejsc oczyszezonyeh,
tab 123 Regnlarma linia miejsc oczyszezanyeh
Uszorstnienie  |Pozostawiane powierzchnie powlok nie mmiejsze niz 1.0 m =
pozostawionych powlek”  [1.0m
Naltadanie Naniesienie wszystlkich Ustabilizowana temperatura w przedziale 10 + 30°C.
powtok powlok systenm. Temperatura podloFa co najmnie] 3°C wizsza od temperatiuy
Wirobienie krawedzi puakiu rosy.
Wilgotnoid zgodna z wiymagaman karty produlin.
W miejscach wzerdw korozyjoych powlole gruntows nalezy
wetrzed pedzlem
Sezonowanie Przestizeganie czasu do nakladania nastopnej powloka™.
powlck
Odbidr koncowy Zzodnie z Karty Dolmmentacyi Powvkonawezej (Zal. 6).
" Granulacja scierniwa 0,408 mm z przewagy drobnego; kat czyszezenia mie wigkszy niz 60°.
* Patrz punlt 11.3

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Czagycia wyrobu - czas, w ktérym wyréb lakierowy wiekéednikowy po zmieszaniu
sktadnikdéw nadaje sido nanoszenia na podt

1.4.2. Farba - wyrob lakierowy pigmentowany, tvaasz powtoke kryjaca, ktéra spetnia przede
wszystkim funkog ochronnm.

1.4.3. Lepké¢ umowna - czas wyptywu farby lub emalii mierzonysekundach z kubka (Forda
4) osrednicy otworu wyptywowego 4 mm.

1.4.4. Powierzchnia referencyjna — powierzchnia koastrukcji zawieraice jej wszystkie
charakterystyczne elementy, na ktérej wykonugezabezpieczenia w obeco przedstawiciela
Inwestora, Wykonawcy i Producenta materiatdw, ktéhazy jako odniesienie w przypadku
reklamaciji.

1.4.5. Powioka gruntaga - warstwa powloki nakmna bezpérednio na podize w celu jego
zabezpieczenia, odznacgeg s¢ dobr przyczepnécia do podiaa stalowego.

1.4.6. Powltoka nawierzchniowa - warstwa farby pafe na powtok miedzywarstwovg w celu
uszczelnienia i nadania zabezpieczeniu odpminma czynniki atmosferyczne, czynniki
agresywne oraz uszkodzenia mechaniczne.

1.4.7. Powloka wyprawkowa - dodatkowa powtoka ndéfea na powierzchnie na ktérych trudno
jest uzyské okreslona grubac¢ przy jednokrotnym malowaniu (np. kragzie).
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1.4.8. Punkt rosy — temperatura, przy ktorej naipmehni konstrukcji pojawiaj si¢ kropelki
wody wskutek kondensacji pary wodnej zawarte] w igtn@u w wyniku wypromieniowania
ciepta przez podie lub wskutek naptywu cieptego, wilgotnego powiatma chtodniejsze
podtaze.

1.4.9. Rozciaczalnik — lotna ciecz, ktéra me by dodawana do farby w celu zmniejszenia
lepkasci do wartdci przewidzianej dla danego wyrobu.

1.4.10. Sezonowanie powloki - starzenie powitoki areltiej w okrélonej temperaturze i
wilgotnosci powietrza przez czas nieginy do podicia nas¢pnych czynnéci.

1.4.11. Zabezpieczenie antykorozyjne — wszelkidpvee zastosowandérodki zwickszapce
odporna¢ obiektu lub jego elementu na dziatanie korozji.

Pozostate okidenia podane w niniejszej S sgodne z obowzujacymi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Za jaka¢ robdt, ich zgodn&® z SST, projektem i poleceniamiziymiera jest odpowiedzialny
Wykonawca robot.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygee materiatdbw podano w D-M-00.00.00 "Wymagania ngbpkt. 2.
Wszystkie materialy mugzposiadé swiadectwo kontroli jakéci dla kadej partii i wchodzt w
sklad systeméw powtokowych zgodnych z PN-EN ISO 4¥25:2009 (przeznaczonych do
zastosowania wsrodowiskach odpowiadgych warunkom eksploatacji mostéw), lub
posiadajcych wana Aprobat Techniczm IBDIM. Do kazdego wyrobu przeznaczonego do
zabezpiecze powtokowych Producent powinien dostar€zgktualm karte charakterystyki
materiatu wedtug rozposgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lutego 2010 (Dz2010.27.140).
Zastosowane materiaty muszpetné nastpujace wymagania:

- system antykorozyjny o przewidzianych grédiach powlok ma zapewhi trwatcsé
zabezpieczenia na okres co najmniej 15 lat,

- system ma zapewhochrorg konstrukcji rownie w miejscach trudnodaoginych,

- zastosowane farby powinny nmieysoka zawartd¢ czeéci statych ze wzgldéw ekologicznych

i aplikacyjnych,

- systemy do zabezpieczenia konstrukcji powinnyad&t sic z powtoki gruntugcej o grubéci
120 pum, powtoki ngdzywarstwowej o grubei 120 um i powtoki nawierzchniowej o grudmd
60 pum.

- szczeliny o rozwarciu do 10 mm i szczeliny zamteiz jednej strony powinny by
zabezpieczone specjalnym uszczelniaczem poliuretgmo lub epoksydowo-sulfidowym,
kompatybilnym z naktadanym systemem.

Materialy powinny odpowiada wymaganiom zawartym w poszczegOlnych normach
przedmiotowych lub Aprobatach Technicznych IBDiMki&lowanie materiatbw Wyroby
powtokowe i rozciéczalniki naley przechowywa w magazynach zamkych, stanowicych
wydzielone budynki lub wydzielone pomieszczeniapaaiadajce przepisom dotyazym
magazynow materiatdw fatwo palnych zgodne z zaleoen Producenta danego wyrobu.
Temperatura wewgtrz pomieszczé magazynowych powinna wynésiod +5°C do+25°C.
Ponadto materiaty powinny Byprzechowywane wg okinych przez Producenta okresach
podanych w gwarancji i w odpowiednich warunkachephowywania.
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3. SPRAET

Zastosowany spegr, maszyny | hargzia powinien gwarantowa spetnienie wymaga
jakosciowych i odpowiadé przepisom BHP. Spgt, maszyny lub nagglzia nie gwarantgpe
jakosci i bezpieczastwa zostamprzez Irkyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.
Do czyszczenia powierzchni stalowych riglestosowd sprzt przeznaczony do czyszczenia
scierniwem w ostonie wodnej lub wadze scierniwem lubscierniwem na sucho. Do usuwania
starych powtok malarskich mina zastosowaurzadzenia do czyszczenia powierzchni wqubd
wysokim cinieniem.

Do mieszania farb natg stosowa mieszadta elektryczne.

Do naktadania powtok natg stosowa sprzit zgodny z wymaganiami Producenta stosowanego
systemu zabezpiecaaggo.

Do bada i biezacej kontroli naley stosow@& sprzt i urzadzenia posiadage aktualne
swiadectwa legalizacji lub sprawdzenia lub spramazliwiajacy jego kalibragj w oparciu o
wzorce.

4. TRANSPORT
Transport wyrobow powtokowych i roz@iezalnikbw powinien odbywasie z przestrzeganiem
zalecé Producenta stosowanych systemow malarskich, kiytgnodkami transportu z
zabezpieczeniem wyrobow przed przegrzaniem, przemiem i uszkodzeniami
mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca zobowzany jest do przestrzegania warunkow atmosferydznymdczas
wykonywania zabezpiecagowitokowych oraz przepiséw BHP.

5.1. Przygotowanie powierzchni stalowych

Przygotowanie powierzchni stalowych przed naktagianpowtok obejmuije:

- wskepne oczyszczenie konstrukciji,

- wykonanie prac hawerskich aby ewentualne wadyig@ehni odpowiadaty wymaganiom

P1 wg PNEN ISO 8501-3,

- oczyszczenie konstrukcji do stopnia czysi®@a 2,5 wg PN-EN ISO 8501-1, dopuszcza si
pozostawienie produktow korozji i resztek staryolwjok w szczelinach, ktérych ze wzdu na
ich rozmiary nie mgna catkowicie oczicic,

- uzyskanie profilu chropowatoi powierzchni ,medium” wg PN-EN ISO 8503-2 (wzocz8),

- sprawdzenie poziomu zanieczyszaci@nowych — dopuszczalny ug/cm2 w przeliczeniu na
jony chlorkowe oznaczane wedlug PN-EN ISO 8502-Braku zatluszczenia i ewentualne
ponowne umycie miejsc nie spetaigych wymaga,

- usungcie pytu i kurzu z oczyszczonych powierzchni bezpdnio przed nakladaniem powiok
przy wyciu odkurzaczy przemystowych aby uzysksopiegr nie wyzszy niz 3 wg PN-EN I1SO
8502-3.

5.2. Nanoszenie powtok malarskich

Nanoszenie powlok malarskich powinno obejméwa
- powtoke gruntupca o grubéci 120 um,

- wyprawianie krawdzi powtolka gruntupca,

- powloke migdzywarstwow o grubdci 120 um,

- wyprawianie krawdzi powtoka micdzywarstwow,

- powtoke nawierzchniow o grubdci 60 pm.
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5.3. Warunki wykonywania prac malarskich

Wszystkie materiaty nahy naktadé& zgodnie z wymaganiami zawartymi w kartach techmych
produktow.

Nie wolno prowadz robét malarskich w czasie deszczu, mgly i w czasgisttpowania rosy —
temperatura podi@a powinna by wyzsza o 3°C od temperatury punktu rosy dla danej
temperatury i wilgotn€ci otoczenia.

Nie wolno nanosi powtok malarskich na nastonecznione elementy koksfi i nagrzane
powyzej +35°C, oraz przy silnym wietrze (4°Beaufortagléty uwazac aby swieza powioka
malarska nie byla natana w czasie schgtia na kurz i deszcz. Nalg przestrzega czasu
schngcia i przemalowywania poszczegoélnych powtok.

Jezeli prace wykonywane as pomkdzy w sezonie jesienno-zimowo-wiosennym pgle
prowadz¢ je w klimatyzowanych warunkach, w szczelnej obugow

5.4. Przygotowanie materiatdbw malarskich oraz sprgu

Przed ayciem materiatbw malarskich nale sprawdzé ich dokumenty dostawy dla kdej
szary. Farby naley dokladnie wymiesza by rozprowadzi osad. Jdi osadu nie da si
rozprowadzt, materiat nalgy zdyskwalifikowa. Nalezy zdyskwalifikowa& rowniez farby, na
powierzchni ktérych utworzyt sikozuch.

Pedzle do malowania muszby¢ czyste i suche. Pistolety natryskowe mu&sg czyste, z
droznymi nie zuytymi dyszami. Spra nalezy czysci¢ kazdorazowo po zakazonej pracy.

5.5. Warunki dotyczace bezpieczéstwa i higieny pracy

Nalezy postpowa zgodnie z Rozpowrdzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawiepieezéstwa i higieny pracy przy
czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowymtryskiwaniu cieplnym (Dz. U. 2004 r. Nr
16, poz. 156).

Za przestrzeganie aktualnie obamujacych pastwowych i lokalnych przepisow BHP i ochkon
srodowiska odpowiada Wykonawca prac na obiekcieyrier nie mae nakazé wykonania
czynndci, ktore naruszyloby postanowienia tych przepis®edczas nakladania materiatow
nalery scisle przestrzega przepiséw i wskazowek umieszczonych na opakowaniadyf
bezpdaredniej bliskdci farb i rozci@czalnikdw nie wolno sywa¢ otwartego ognia ani spawa
Materiaty antykorozyjne & srodkami powodujcymi skaenie i nie powinny dostasic do
kanalizacji, gruntow ani ciekow wodnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Obownzki wykonawcy

Wykonawca ma obowkek prowadzi kontrok jakosci prowadzonych przez siebie robét,
niezalenie od dziata kontrolnych Irkyniera.

6.2. Dokumentacja robot

Wykonawca jest zobowzany do prowadzenia dziennika robot antykorozyjnyeh ktorym
odnotowuje codziennie w okresie nanoszenia powtok:

- dat i godzirg czynndgci,

- lokalizacg wykonywanych prac, rodzaj warstwy, zastosowanyemnnet

- temperatug i wilgotnos¢ powietrza, temperateipodiaza i punktu rosy (pomiary powinny by
prowadzone co godzh, predkosé wiatru,

- stwierdzenie wykonania prac hawerskich aby waalyiprzchni odpowiadaty wymaganiom
P1 wg PNEN ISO 8501-3,

- oceny przygotowania powierzchni stali wedtug PN-50 8503-1,
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- wyniki oceny stopnia czystoi podtaza wedtug normy PN-EN ISO 8501-1,

- wyniki oceny profilu chropowatai wg PN-EN 1SO 8503-2,

- wyniki oceny zapylenia wg PN-EN ISO 8502-3,

- wyniki oceny zatluszcze

- wyniki oceny czystéci jonowej wg PN-EN ISO 8502-6 i ISO 8502-9,

- gruba¢ nanoszonych powtok na mokro wg PN-EN ISO 2808,

- przyczepné& powtok wg PN-EN ISO 16276-2 jedynie agczenie lrzyniera, najkorzystniej na
prébkachswiadkach,

- czas pomidzy nanoszeniem kolejnych warstw/powtok,

- podpis osoby prowadezej zapisy.

6.3. Sprawdzenie jakéci farb
Ocena farb winna lyoparta na dokumentach dostawy. Materiaty nie spebe wymogow
norm przedmiotowych lub wymafy@probat Technicznych natg wyeliminowa.

6.4. Kontrola naktadania powtok malarskich

Kontrola naktadania powilok malarskich winna obejradwsposéb nakladania farb,
przestrzegania zalege dotyczacych warunkéw pogodowych i zabezpieczengaviezo
wykonanych powtok oraz przestrzegania czasu i warwschngcia i sezonowania powtok.
Inzynier maze zaleat pomiar w czasie malowania gruieo mokrych powlok poszczegdlnych
warstw wg PNEN ISO 2808 metoda 7. Sprawdzeniu padtake liczba wykonanych powtok
malarskich.

Kontrola obejmuje tate sprawdzenie jakoi wykonania poprzedniej powtoki. Niedopuszczalne
jest wystpowanie wad naadnej warstwie i powtoce.

Dla gotowych powitok naley sprawdzé ich grubd¢ zgodnie z normp PN-EN ISO 2808 metoda
10 i interpretowé wedtug normy PN-EN ISO 12944-7 (obszary, gdziebgét jest nzsza nk
0,8 wartdci specyfikowanej nie assakceptowane; pomiary grufm o wartgciach 0,8 do 1,0
wartasci specyfikowanej g akceptowane @i srednia arytmetyczna ze wszystkich pomiaréw na
wybranym obszarze jest niezeza ni wartas¢ specyfikowana). Ze wzgllu na charakter farb i
mozliwos¢ powstawania napzen w powlokach nie naley przy aplikacji przekracza
dwukrotnej grubéci wyspecyfikowanej dla kalej powtoki.

Przyczepn& wyrezonowanej powitoki zmierzona zgodnie z ng@riAN-EN ISO 16276-2
powinna by nie gorsza ri stopiéy 1. Przyczepni@ powtok naley zmierzy na powierzchniach
wymalowanych prébnie, w razieatpliwosci i nazadanie Irzyniera.

6.5. Powierzchnie referencyjne

Dostawca materiatdw, po zaakceptowaniu ich przeyniera, powinien zapewfiobecndc¢
swojego przedstawiciela w czasie wykonywania odimkeferencyjnych. Miejsce odcinkdéw
prébnych wyznacza #ynier. Odcinki referencyjne wykonuje Wykonawca, zgpem
zatwierdzonym do stosowania na danym obiekcie.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikadyl D0.00.00,Wymagania Ogoélne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkow obmiarows jest 1 m2 (metr kwadratowy) catkowitej powloki wgkdrozyjnej
odpowiedniego dla danej powierzchni systemu.
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8. ODBIOR ROBOT

Roboty obgte niniejsa ST podlegaj czesciowo odbiorowi Robét zanikagych i ulegajcych

zakryciu, ktory jest dokonywany na podstawie wymkpomiarow, badai oceny wizualnej.
Wykonawca zobowizany jest do przedstawienia przy odbiorze gwarapojiducenta farb,
zgodnej z oferowamn

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w SST eZci G ,Wymagania ogolne”
pkt.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania Robot obejmuije:

- szczelne obudowanie konstrukcji do wykonywanidotozabezpieczage otoczenie przed
szkodliwym oddziatywaniem robot seodowisko,

- zakup i dostarczenie wszystkich czynnikow progiukc

- czyszczenie konstrukcji,

- wykonanie powtok przewidzianych w Dokumentacjpjektowe] i Specyfikacji,

- wykonanie niezédnych rusztowa wiszacych i stojcych i ich przektadanie,

- wykonanie prac zabezpieczeych rusztowa,

- przeprowadzenie bafigrzewidzianych w Specyfikacji,

- dostosowanie i do warunkéw pogodowych oraz do wymaganych przenicdny
poszczegolnymi operacjami (warstwami),

- zabezpieczenie wykonanych powlok w trakcie icthnggia przed skutkami opaddow
atmosferycznych oraz zanieczyszgze

- demonta rusztowa i usungcie ich poza pas drogowy,

- zapewnienie odpowiednich warunkow przechowywamsderiatow malarskich i sktadowania
dostarczonych z Wytworni elementéw konstrukcji,

- zabezpieczenie odpowiednich warunkow bezpigstre i higieny pracy,

- wykonanie prébnych powtok malarskich,

- uporzdkowanie miejsca Robot.

Cena jednostkowa oklila realizacg 1 m2 powierzchni zabezpieczenia antykorozyjnego
elementow konstrukcji ktadki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne (SST)
1. SST cez$¢ G i D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

10.2. Normy

2 PN-EN ISO 4628-4:2005 Farby i lakiery -- Ocendszczenia powtok -- Okitanie ilosci i
rozmiaru uszkodze oraz intensywngi jednolitych zmian w wygldzie -- Czs$¢ 4. Ocena
stopnia spkania.

3 PN-EN ISO 4628-6:2008 Farby i lakiery -- Ocenaszczenia powtok -- Okianie ilosci |
rozmiaru uszkodzeoraz intensywngi jednolitych zmian w wygldzie -- Czs¢ 6: Ocena
stopnia skredowania metptesmy.

4 PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie pagtostalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw -- Wzrokowa ocena czysi@owierzchni -- Cgs¢ 1: Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytyolipzy stalowych oraz

podtazy stalowych po catkowitym usugtiu wczeniej natazonych powtok.
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5 PN-EN ISO 8501-3:2008 J.w. -- &# 3: Stopnie przygotowania spoin, krgzi i innych
obszaréw z wadami powierzchni.

6 PN-EN ISO 8502-3:2000 Przygotowanie pagitostalowych przed nakladaniem farb i
podobnych produktéw -- Badania ghge do oceny czysfoi powierzchni -- Ocena

pozostatéci kurzu na powierzchniach stalowych przygotowanytth malowania (metoda z
taSma samoprzylep#).

7 PN-EN ISO 8502-6:2007 Przygotowanie pagtostalowych przed nakladaniem farb i
podobnych produktéw -- Badania ghge do oceny czys§oi powierzchni -- Czs¢ 6:

Ekstrakcja rozpuszczalnych zanieczyshode analizy -- Metoda Bresle'a.

8 PN-EN ISO 8502-9:2002 J.w. -- &2 9: Terenowa metoda konduktometrycznego oznaczania
soli rozpuszczalnych w wodzie.

9 PN-EN ISO 8503-1:1999 Przygotowanie paghtostalowych przed nakiadaniem farb i
podobnych produktéw -- Charakterystyki chropowei@owierzchni podtay stalowych po
obrébce strumienioweéeiernej -- WyszczegOlnienie i definicje wzorcow 1S@rofilu
powierzchni do oceny powierzchni po obrébce strumoieo-$ciernej.

10 PN-EN ISO 8503-2:1999 Przygotowanie pagitcstalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw -- Charakterystyki chropoweiopowierzchni podioy stalowych po
obrébce strumieniowseiernej -- Metoda stopniowania profilu powierzcktalowych po

obrdbce strumieniowéeiernej -- Sposob pagiowania z uyciem wzorca.

11 PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery -- Oznaceagnubdci powtoki.

12 PN-EN ISO 16276-2:2008 Ochrona konstrukcji stgh przed korozj za pomog
ochronnych systeméw malarskich -- Ocena i krytpriayjecia adhezji’lkohezji (wytrzymasoi
na odrywanie) powtoki -- G&¢ 2: Badanie metagsiatki nacg¢ i metody nackcia w ksztaitcie X.
13 PN-EN ISO 12944-5:2009 Farby i lakiery -- Oclagmzed korozj konstrukcji stalowych za
pomoa ochronnych systemow malarskich --¢&5: Ochronne systemy malarskie.

14 PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery -- Oclagmzed korozj konstrukcji stalowych za
pomoa ochronnych systemow malarskich --¢&z7: Wykonywanie i nadzor prac malarskich.

10.3. Inne

15 Zalecenia do wykonywania i odbioru antykorozgjmyabezpieczekonstrukcji stalowych
drogowych obiektow mostowych. GDDKIA 2006

16 1d-2 (D-2) Zaradzenie Zarzdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Nr29 z dnia 0&.2005r
w sprawie wprowadzenia ,Warunkow technicznych digejowych obiektow inynieryjnych

17 1d-16 ( D83 ) Zarmlzenie Zaradu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Nr31 z dnia (k.1
2005r w sprawie wprowadzenia ,Instrukcji o utrzyrmaekolejowych obiektéw inynieryjnych”.
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POMIARY KLIMATYCZNE

Data | Godz- | Wilgotnosé | Temperatuwra | Temperatora | Temperatura | Wykomygey | Uwag
na wzgledna |powietrza |podloza punktu rosy | pommar
%o °C °C °C
1 2 3 4 5 6 7 g
Podpis wykonujcego pomiary Podpigyniera
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

M.15.00.00. IZOLACJE | NAWIERZCHNIE.
M.15.01.01. IZOLACJA WYKONYWANA NA ZIMNO.

M.15.03.04. NAWIERZCHNIA Z ZYWIC EPOKSYDOWO- POLIURETANOWYCH
GRUBOSCI 5MM
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M.15.01.01. IZOLACJA WYKONYWANA NA ZIMNO.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngpg/magania dotycgce wykonania i odbioru
izolacji bitumicznej cienkiej elementéw betonowyaibsypanych gruntem zwdanych z
napraws przyczotkow i schodéw zggiowych z kiadki dla pieszych na przystanku osobmwy
SKM Rumia Janowo.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia roboét przy
wykonaniu izolacji bitumicznej — cienkiej, elemewtetonowych.

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikagjizgodne z odpowiednimi normami oraz
SST D-M. 00.00.00.

1.4.1. mizolacji - ntzabezpieczonej powierzchni betonu.

1.4.2. 1zolacja powtokowa — wysokoplastyczna masazelniagca na bazie tworzyw
sztucznych lulzywic epoksydowych oraz mas bitumicznych.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotyaee robot podano w SST D-M.00.00.00. ,Wymagania g0l
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgod§to

z Dokumentagj Projektova, SST i poleceniami lryniera Kontraktu.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu izolaggitbnu ledzie preparat speinigy
wymagania SST.

Wybor konkretnego materiatu powtokowego dokonarstaoie przez Projektanta $pad
przedstawionych przez Wykonagvmateriatow. Zastosowany materiat musi postada
Aprobat; techniczr lub aktualneéSwiadectwo dopuszczenia do stosowania. Dostarczone
materiaty musz by¢ zaopatrzone przez Producenta w deklaragpdndci (atest)
potwierdzajca cechy materiatow.

Jako materiat naky zastosowasrodek powtokowy do ochrony konstrukcji betonowych
(na baziezywic epoksydowych lub modyfikowany tworzywem sztogm) wraz

z ewentualnym odpowiednim (zgodnym z instrgkeéjoducenta i AprobatTechniczm)
srodkiem gruntugcym.

Zastosowanyrodek powinien b§ przyjazny dlasrodowiska, ména go stosow@ana
podtaza zarowno suche jak i lekko wilgotne, posiadgjwiasciwosci pokrywania
ewentualnych rys (do 0.1mm), wysokoplastyczny crggiwy, odporny na wilgé

w powietrzu, odporny na starzenie oraz na wodysagvae wysgpujace w przegitnym
srodowisku.

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t wedtagad niniejszej SST jest np.:
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2.1. Szpachloéwka cementowo — epoksydowa

Trojskltadnikowa, wyréwnawcza, wodoszczelna, szpagkl przeznaczona do
szpachlowania lub szlamowania padianineralnych, szczegdlnie przy statym
obcikzeniu kondensatem i wadraz wsrodowisku agresywnym o wdaiwosciach:
- wytrzymata¢ nasciskanie - 36 do 44 MPa,

- wytrzymatc¢ na rozcaganie przy zginaniu - 8 do 10 MPa,

- wytrzymatc¢ na odrywanie - 2,5 do 3,5 MPa,

- wspétczynnik dyfuzji pary wodnej dla gr. 1 mm-5@o 8754,

- wspotczynnik nagkliwosci woda - 0,03 kg/mx hos,

- gruba¢ warstwy - min. 2 mm.

Warstwa szpachlaga — szlamujca jest konieczna dla zamkoia porow i innych
nierébwnaci w powierzchni betonu co jest warunkiem szcz&nizolacji. Poprzez
wiasciwosci buforowe umaliwia rowniez wykonywanie warstwy izolagej juz po 3
dniach od zabetonowania. Uitizvia nanoszenie powtoki izolacyjnej po 1 dniu od
szpachlowania.

2.2. Powtoka izolacyjna

Dwusktadnikowy materiat na bazigwicy epoksydowej, wysyconej olejem
antracytowym z dodatkiem wypetniaczy mineralnychjskiej zawartéci
rozpuszczalnikdw organicznych. Materiat jest pragzony do powierzchniowego
zabezpieczania konstrukcji betonowych, révirpeacupcych w warunkach stategogdty
dtugotrwatego obaizenia wod, wody agresywn lub sciekami.

Wiasciwosci dla powtoki izolacyjney:

- wytrzymatc¢ na odrywaniesrednia - powyej 1,0 MPa,

- wskanik ograniczenia chtonroi wody - powyej 30%,

- przepuszczalrig pary wodnej przez powt@k ponizej 4 m,

- odpornd¢ na powstawanie rys - 0,1 mm,

- zawartd¢ czesci statych - 87 %,

- gruba¢ powtoki - 300pm (dwie warstwy).

Powloka mae by naktadana na matowo — wilgatpowierzchng.

2.3. Materiat do uzupetnier ubytkow

Zaprawa PCC posiadgja aprobattechniczia IBDIM
Stwardniate zaprawy typu PCC powinny speimastpujace wymagania:
srednia wytrzymaté¢ nasciskanie:

- dla elementow obgionych dynamicznie:

- po 7 dniack 45 MPa

- po 28 dniack55 MPa

srednia wytrzymaté¢ na rozcaganie przy zginaniu:
- dla elementow obgionych dynamicznie:

- po 7 dniack 6 MPa

- po 28 dniack10 MPa

Modut spezystasci zapraw obcizanych dynamicznie (PCC I, II):
Edayn> 34 000 MPa

skurcz po 90 & 1,0 %o

przyczepnéc¢ do betonu

wartci¢ srednia> 1,5 MPa

wartags¢ minimalna 1,2 MPa
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Zaprawa do wykonywania warstw szczepnych powinednsg nastpujace wymagania
wytrzymatcé na odrywanie zapraw naonych na zaprawie szczepney:

- srednio>1,5 MPa (pull-off po 28 dniach )

- min. 1,2 MPa (pull-off po 28 dniach )

Dozowanie sktadnikow powinniisle odpowiadé proporcjom podanym w ,Wytycznych
stosowania” producenta.

Uzyte materialy musgzost& zaakceptowane przezzymiera Kontraktu

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegotowy dapdrtu, zapewniajcy prawidtowe
wykonanie rob6t okridonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacgheicznej oraz
zgodnie z zaloomg technologi.

Podstawowy spet, niezledny do realizacji rob6t to m. inggzle lub szczotki, kielnie
gtadkie itp.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie neéev do wykonania izolacji powinny
odbywa, sk tak, aby zachowaich dobry stan techniczny.

Pojemniki z masa dagine & przewanie w beczkach stalowych, ktore nate
transportowa w pozycji stojcej, otworem wylewowym do gory, zabezpieazdpeczki
przed maliwoscia przesuwania lub ocieraniasi

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie powierzchni betonowej pod izolag

Podtaze pod izolagi powinno by suche i czyste (bez4aych ziaren, kurzu itp.).
Powierzchnia powinna Idylekko szorstka o wytrzymatoi min 1.5MPa. Zalecagprzed
naktadaniem powtoki izolacyjnej powierzchretonovwy oczycic¢ przez piaskowanie.
Podktad zawilgocony i przemarzity nie mae by gruntowany. Krawdzie ostre naley
sfazowa (zukosowad) za wyoblenia odpowiednio zaaddgli¢. Temperatura podia

i otoczenia w czasie wykonywania izolacji niezady¢ nizsza ni 5°C.

Ubytki betonu nalgy uzupeiné zaprawa na bzie PCC.

5.2. Spos6b wykonania izolacji

Szpachlowanie-Gruntowanie

Mieszanie poszczegolnych sktadnikdéw grumtyich naley wykona zgodnie z instrukcja
producenta.

Gruntowanie naley przeprowadzaw temperaturze powgj 5°C i ponkej 35°C.
Szpachlowk rozprowadzéana podkiadzie przyayciu pac prostych jedno lub dwukrotnie.

Szpachlowanie natg przeprowadzaw temperaturze powgj 5°C i ponkej 35°C.
W czasie szpachlowania nayeprzestrzegawszystkich zaleaepodanych przez
producenta zastosowanegodka.

Wiasciwa izolacja

Wiasciwa izolacg powtokows nalezy wykonywa: po wyschngciu warstwy szpachlowej
(min po 24 godzinach od wykonania szpachlowki). d&aenie materiatu natg
wykonywa za pomog pedzli, watkow lub natrysku hydrodynamicznego wg zate
producenta.
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Materiat nanosi giw dwu operacjach, nadzm grubag¢ suchej warstwy 300 mm.

Odstp migdzy warstwami dla temp. 20 — od 12 do 48 godzin.

Czas catkowitego schytia izolacji powtokowych wahaegbd 3 do 10dni i po tym okresie
mozna obsypéa fundament gruntem, powtoka utwardza pod wod.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w SST D-M.00.00.00.

6.1. Zasady kontroli jakasci robot

Nalezy sprawdzt zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robét hydroizgjagch
z warunkami okrdonymi w SST z potwierdzeniem ich w formie wpisu Bniennika
Budowy. Przy kadym odbiorze rob6t zanikgych naley stwierdzé ich jakas¢ w formie
protokotéw odbioru robot lub wpiséw do Dziennikaddwvy.

6.2. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorom me¢dzyoperacyjnym podleganastpujace prace:

- przygotowanie powierzchni do gruntowania-szpawsiania

- zagruntowanie-szpachlowanie powierzdmodkiem gruntujcym

- potazenie warstwy wiéciwej

Odbior kadego etapu powinien byotwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Odbioru
dokonuje Iynier Kontraktu na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogollne zasady obmiaru robét podano w SST D-M.00@0Wymagania ogolne".
Jednostk obmiaru jest 1 mfaktycznie przygotowanie powierzchni i ¥ faktycznie
wykonanej izolacji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-M.00@0O'Wymagania ogolne”.

Na podstawie wynikow badanalezy sporadzi¢ protokoty odbioru robét. Zeli
wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonangoty naley uzna& za zgodne

z wymaganiami. Jeli chad jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane robathery
za niezgodne z wymaganiami norm i Kontraktu. Wepgytuacji Wykonawca
obowigzany jest doprowad&iroboty do zgodn&ei z norny i przedstawd je do
ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w SST D-M.00.00.00.

Ptatnag¢ za 1 mprzygotowanej powierzchni nalg przyjmowa zgodnie z obmiarem
i ocery jakasci wykonanych robét.

Cena wykonania robo6t obejmuje :

- dostarczenie materiatéw na budgw

- wykonanie niezédnych rusztowa pomostow roboczych i gaiejsza ich rozbidrka,
- oczyszczenie strumieniowo cierne powierzchnobetvej z mleczka cementowego
i uzupetnienie ewentualnych ubytkow betonu,

- uporadkowanie terenu po zakozeniu robot.

Ptatnag¢ za 1 mwykonanej powtoki izolacyjnej natg przyjmowa zgodnie z obmiarem
i ocery jakasci wykonanych robét.

Cena wykonania robot obejmuje :
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- dostarczenie materialdw na budgw

- zagruntowanie oraz wykonanie wgavej powtoki izolacyjnej,

- uporadkowanie terenu po zakozeniu robot.

Wykonanie nieztédnych rusztowa pomostow roboczych i gaiejsz ich rozbidrk ujeto w
cenie przygotowania powierzchni.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 206-1:2003Beton -- €& 1: Wymagania, wikiwosci, produkcja i zgodni.
+ Zmiany (PN-EN 206-1:2003/A1:2005, PN-EN 206-

1:2003/A1:2005, PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004)

2. PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie wdwctwie. Konstrukcje
betonowe ielbetowe. Ogoblne zasady ochrony.

3. PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenie wdwtctwie. Konstrukcje
betonowe ielbetowe. Zabezpieczenie powierzchniowe. Zasady

doboru.

4. PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenie wdwiictwie. Konstrukcje
betonowe relbetowe. Metoda badarzyczepnéci powtok

ochronnych.

5. PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.

6. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczesstvany na gaco.

7. PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa

8. BN-68/6653-04 Asfaltowe emulsje kationowe ddaep przeciwwilgociowych.
9. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne.

10. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaleostosowane na zimno +
zmiana PN-B-24620:1998/Az1:2004

10.2. Inne

11. Aprobata techniczna lifwiadectwo Dopuszczenia do Stosowania w Budownictwie
mostowym.

12. Instrukcja stosowania zastosowanego materiatu.
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M.08.01.00. NAWIERZCHNIA ZZYWIC POLIURETANOWO - EPOKSYDOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej STa svymagania szczegétowe dotyce wykonania i odbioru Robot
zwiazanych z wykonaniem nawierzchni epoksydowo-polametvej zwizanych z napraav
przyczotkdw i schodéw zggiowych z ktadki dla pieszych na przystanku osobowgKM
Rumia Janowo.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robo6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST mparastosowanie przy wykonywaniu nawierzchni z
materialtdw nawierzchniowych na bazigwic epoksydowych i poliuretanu wykonywanych na
powierzchniach betonowych bez zastosowania izolatgikres Rob6t obejmuje wykonanie
nawierzchni na schodacklbetowych i stalowych.

Gruba¢ nawierzchni 5mm.

1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Sk ggodne z obowgzujacymi normami oraz z okgéeeniami
podanymi w ST DM.00.00.00.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagaongoélne”. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jaké wykonania oraz za zgodfto z Dokumentag Projektows, ST,
normami oraz poleceniamidyniera.

2. MATERIALY
2.1. Nawierzchnia.
Materiat nawierzchniowy powinien Bychemoutwardzalny na bazig/wicy epoksydowej i
poliuretanu. Musi nadawasic do ukfadania na powierzchniach z betonu. Matetea po
utwardzeniu winien posiadaastpujace cechy:

-gestas¢ okoto 1,2kg/dm,

-graniczna odksztatcal&é powodujca pggkanie ponad 25%,

-napezenie rozcigajce - ponad 6MPa,

-twardas¢ wg Shore A > 90,

-mie¢ odpornd¢ na dziatanie wody srodkéw odladzajcych oraz wpltyw promieniowania

uv,

-wtasciwosci elastyczne w temperaturze od -20 do ¥60
Jako wypetniacz naky stosowa suchy piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,4 - 0,7 mm.
Gruba¢ warstwy nawierzchni powinna wyndéss mm.

Dobor materiatu nawierzchniowego podlega uzgodaoieninzynierem. Stosowamazna tylko
taki materiat, dla ktérego Wykonawca ma Aprebdechniczia wydary przez IBDM i atest
producenta.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — Czes$¢ M — Obiekty inzynieryjne.
M-81



Projekt naprawy przyczotkéw i schodowse&wych z kladki dla pieszych na przystanku osobo8kM Rumia Janowo.

3. SPRZET
Stosowany spkz powinien odpowiada warunkom okrdonym w instrukcji wykonania
nawierzchni opracowanej przez producenta. @pmaowinien by zaakceptowany przez
Inzyniera.

4. TRANSPORT
Transport materiatbw chemicznych w szczelnych opakwoach zabezpieczonych przed
uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podiea

Powierzchnia musi kiysucha, przyczepna i pozbawiona elementow niazamiych z podizem.
Warstwy 0 niewystarczagej ngnosci lub zanieczyszczone olejami nafeusura¢ mechanicznie,
np. za pomag oczyszczania strumieniowdeiernego. Przed uktadaniem nawierzchni poeto
nalezy zagruntowa srodkami przewidzianymi dla okénego typu nawierzchni.

5.2. Przygotowanie materiatu nawierzchniowego dokiadania

Krotko przed rozpocgiem prac natey wymiesz&, za pomog mieszadta z nagdem
elektrycznym, sktadniki materiatu nawierzchnioweBasek dozowaporcjami podczas procesu
mieszania.

5.3. Metody uktadania

Materiat nanosi przez szpachlowanie, rozprowadzadwnomiernie przy pomocy listwy
gumowe] na prowadnicach, stangeych zarazem podktadki dystansowe dla zachowania
odpowiedniej grubgci warstwy.

Materiat mana uktadd, gdy temperatura powietrza i pogdéomieci si¢ w granicach +10 do +
30°C. Masa powinna liynanoszona jednowarstwowo.

5.4. Warunki bhp
Podczas pracy nalg stosowa sic do przepisow i wskazowek podawanych przez prodacen
Nie wolno zblizat si¢ z otwartym ogniem ani prowadziobét spawalniczych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Mozna stosowaé tylko materiat na ktory uzyskano Aprobatechniczma wydary przez IBDM
oraz atest wytworcy. Przed zastosowaniemayagprawdzé zgodndé dostarczonego materiatu
z zamOwieniem i zdatdé do wycia z uwagi na okres sktadowania.

Badaniu podlegaj

i) w czasie uktadania nawierzchni:

jakos¢ podtaza,

temperatura powietrza i podi;

i) po wykonaniu nawierzchni:

jej gruba¢ (odstpstwo od grubgri przyjetej w dokumentacji mege wynos¢ -0.5mm i +1mm),
twarda¢ wg Shore A > 90,

rownas¢ mierzona tat dtugasci 2,00m.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g06Ine zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST D-M.00@O/@ymagania ogolne”.

7.2.Jednostka obmiarowa2
Jednostk obmiaru jest 1 m (metr kwadratowy) uktadanej nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00@Bymagania ogoélne”, pkt 8.

8.2. Odbidr nawierzchni

Na podstawie wynikow przeprowadzonych had&ontroli nalery sporadzi¢ protokoty odbioru
Robat kaicowych. Jeeli wszystkie badania i odbiory daty wyniki pozytye, wykonane Roboty
nalery uzn& za zgodne z wymaganiamizéé chat jedno badanie lub odbiér dato wynik
ujemny, wykonane Roboty nalguzna za niezgodne z wymaganiami ST. W takiej sytuacji
Wykonawca obowizany jest doprowad&iRoboty do zgodriei z ST i przedstawije do
ponownego odbioru.

Podstaw do odbioru rob6t nawierzchniowych Badania obejmage:
- sprawdzenie zgoddo z Dokumentagj Projektovg
- sprawdzenie materiatdw
- sprawdzenie podka pod nawierzchni
- sprawdzenie warunkow prowadzenia robot
- sprawdzenie prawidtovéoi wykonanych robat.
Do odbioru robét Wykonawca zobayzany jest przedkyc:
- protokoty bada kontrolnych lub zéwiadczenie jakéci materiatow
- protokoty odbioréw agciowych
- zapisy w Dzienniku Budowy

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycge podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST D-M.00.00.00 “Wymagania
0ogolne”, pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi st za wykonan i odebrag ilos¢ m? (metréw kwadratowych) nawierzchni ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje zakup i dostarczerageniatow i pozostatych czynnikow
produkciji, przygotowanie, oczyszczenie i zagruntoegowierzchni betonu, utenie
nawierzchni zgodnie z niniejgST i Dokumentagj Projektov.

Cena uwzgidnia rownie odpady i ubytki materialowe oraz oczyszczenieejsgia pracy, jak
rowniez wykonanie i rozbiork niezlzdnych rusztowé& i pomostéw roboczych, a tak
wykonanie badai pomiaréw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Procedury badawcze IBDiM.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

M.17.00.00. Lt (ZYSKA.
M.17.01.05. KONSERWACJA | REGULACJA £O ZYSK STALOWYCH.
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M.17.01.05. L YSKA | MECHANIZMY RUCHU PRZESEt.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SS& wymagania dotycgce wykonania i odbioru robot zgzanych z
napraws przyczotkow i schodéw zgjiowych z kladki dla pieszych na przystanku osobmwy
SKM Rumia Janowo.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy irk&tdwy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuzynnaci zwiazane z konserwagiji napraveg

stalowych taysk mostowych. Zakres robét obejmuije:

podniesienie i opuszczenie konstrukcjigsta ( w wymaganych przypadkach),

konserwagj, regulacg lub napraw tozyska.

Podniesienie konstrukcji pggta jest wymagane w przypadku regulacjtyska lub wymiany
jego elementu. Przy biegz/ch pracach utrzymaniowych (oczyszczaniu i konaejiyw
podniesienie nie jest konieczne.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia stosowane w niniejszej SS§ sgodne z obowgkzujacym prawem budowlanym,
wiasciwymi normami oraz okigeniami podanymi w cytowanym gniennictwie technicznym.
1.4.1. taysko — element mostu, ktérego zadaniem jest prgeme sit z przsta na podpar

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotygze materiatbw podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagargalne”
p.2.

2.2. Dobér materiatow

2.2.1. Materiaty do konserwacjiagsk stalowych

Do konserwacji taysk stalowych stosujecsi

powtoki antykorozyjne w postaci powtok malarskiskiadajcych s¢ z warstwy podktadowej,
miedzywarstwy i warstwy nawierzchniowej; naje stosowa jedynie zestawy powiok
antykorozyjnych, posiadge aprobaty techniczne IBDiIM, smar grafitowy do &emnwacji
powierzchni tocznychdlizgowych watkéw, przegubow i ptyt stalowych.

2.3. Przechowywanie materiatow
Materialy powinny by sktadowane zgodnie z zaleceniami producentéw. iiddye nalezy
zabezpieczy przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniami i innyzRoslliwymi czynnikami.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogoIn&. p.
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3.2. Wykaz sprztu do wykonania robot

Do wykonania rob6t zvazanych z konserwacja i napravozysk potrzebness

a) do podnoszenia pyzet:

- sitowniki,

- elementy tymczasowych podpor (np. klatki typu RRiOstostal, itp.)

b) do regulacji ustawianiagsk:

- wciagniki reczne,

- wiertarki elektryczne,

c) do konserwacji i naprawyagsk:

- piaskownice,

- smarownice,

- spawarki,

- sprzt malarski.

W kazdym przypadku Wykonawca powinien dysponowasztowaniem sktadanym.

Ponadto Wykonawca powinien dysponéweasgpujacym sprztem pomiarowym:

- czujniki przemieszczez doktadnécia pomiaru co najmniej do 0,1 mm,

- niwelator precyzyjny,

- szczelinomierz,

- przyrzad lub wzorzec do mierzenia chropowatiopowierzchni tocznychdlizgowych.

Sitowniki stosowane do podnoszeniagsta powinny mié rezerwe nasnosci w stosunku do
projektowanej sity podnoszenia. Rezerwa ta powimnamosi co najmniej 50% tej sity.
Sitowniki powinny by dobierane w ten sposOb aby docisk tloka lub pedstaylindra do
betonu nie przekraczat 10-12 MPa. W przypadku agranej przestrzeni redzy spodem
przesta a taw podtazyskows, nalery stosowé ptaskie sitowniki o niewielkiej wysolkai
konstrukcyjnej. Sitowniki powinny méemazliwos¢ blokowania odptywu oleju, co jest istotne
w przypadku awarii pompy olejowej. Kdy sitownik powinien mié kart cechowania,
wskazujca na zalenos¢ miedzy cénieniem w jego ukiadzie hydraulicznym a wywietasia.
Pompa olejowa powinna byaopatrzona w manometr z doktaéiri@ odczytu do 1 MPa.
Podktadki pod sitowniki powinny méepowierzchng wicksza o 30% od powierzchni ttoka lub
podstawy cylindra sitownika. Podktadki powinny cbwykonane z materiatu podatnego, np.
twardej ptyty pikniowej, drewna ¢bowego lub PTFE. Podktadki powinnydytozone zarowno
pod podstaw sitownika jak i na jego ttoku.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyaeze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagamalne”
p.4.

4.2. Inne wymagania dotycgce transportu
Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, z zachowaniem warunkéw
podawanych przez producentow materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-M@O0M ,Wymagania ogolne” p.5.

5.2. Przygotowanie robot
5.2.1. Konserwacja kysk
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Przed przysipieniem do wykonania robot nale przygotow& rusztowania, umdiwiajace
swobodny dosgp do tazysk oraz zgromadziniezlgzdny do wykonania prac konserwacyjnych
sprzt i materiaty.

5.2.2. Regulacja, naprawa lub wymianayk

W zaleznoéci od stwierdzonych na podstawie przglyl uszkodze tozysk naley zastosowa
jeden z podanych w tablicy 2, sposobow regulaejprawy lub wymiany elementéw.

Tablica 2. Zestawienie wad i uszkodzelementow taysk kwalifikujacych je do naprawydulz
wymiany [14].

Rodzaj tlozyska Wada lub uszkodzenie Sposdb naprawy (wymiany)
Lozyska stalowe Korozja stali Oczyszcezenie 1 zabezpieczenie
plaskie i antykorozyjne
liniowo-styczne Zsuniecie przesta z tozyska Korekta polozenia plyty
(regulacja)
Lozyska stalowe Nieréwnomierny docisk walkow Wymiana watkow lub plyt
walkowe Nadmiemy luz lub brak listew Likwidacja luzow 1uzupelnienie
ograniczajacych brakow
Korozja Oczyszcezenie 1 zabezpieczenie
antykorozyjne
Nadmierne przesunigcie kadluba lub Korekta polozenia (regulacja)

obrot walkow scigtych
Zte ustawienie walkow w stosunku do osi | Korekta polozenia (regulacja)

plyty

Splaszczenie walkow lub wgniecenie Wymiana lozyska

plyty
FLozyska stalowe Luzy w gniazdach Wymiana sworzni
przegubowe Nadmieme tarcie Polerowanie i smarowanie

Przed przysipieniem do naprawy lub regulacjiZgska powinny by usungte przyczyny jego
uszkodzé. Do tazyska naley zapewnt swobodny dosgp, umaliwiajacy transport spkgu i
wykonanie robo6t. W tym celu, zwlaszcza w przypadladpér nurtowych a take podpor
ladowych ale znacznej wysoém, powinny by wykonane odpowiednie rusztowania i pomosty
robocze posadowione na stabilnym padttub fundamencie.

Przed rozpocagiem prac naley opracowa projekt technologii i organizacji robot, ktéry deda
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

5.3. Opis wykonania robot

5.3.1. Konserwacja fysk

Przed nanoszeniem powitok antykorozyjnych malgowierzchnie stalowtozyska oczycic

przez piaskowanie do stopnia czysidSa 2 zgodnie z PN-96/ISO-8501-1 [13].

Grubai¢ oraz sposdb nanoszenia powtok malarskich powipeing wymagania aprobaty
technicznej dla zastosowanego zestawu powtok.

Powierzchnie slizgowe przegubow i piyt nably po oczyszczeniu zabezpieézysmarem
grafitowym.

5.3.2. Podnoszenie i opuszczanie

Sitowniki powinny by ustawione w takim pofeniu, aby nie powodowaty uszkodzenia lub
zniszczenia podnoszonej konstrukcjigsta. Sitowniki ustawia gipod poprzecznicami
podporowymi, w miejscach przewidzianych w projekdigeli projektant obiektu nie
przewidziat specjalnych miejsc na ich ustawieniedt®y sprawdzt obliczeniowo efekt ich
oddziatywania na konstrukgprzesta. W przypadku braku odpowiednio sztywnych
poprzecznic podporowych, sitowniki umieszczag dvezpdrednio pod pasami dolnymi
dzwigarow gtownych.
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Podczas naprawy #gska przsto powinno spoczywapodporach tymczasowych, a sitowniki
musz by¢ zwolnione.

Podparcie tymczasowe mma wykonywé z klatek stalowych (np. typu PRK, Mostostal),
drewnianych lub rusztéw z belek stalowych.

Podczas operacji podnoszenia ¢sta naley regulowa wysoka¢ klinow na klatkach lub
podparciach tymczasowych w ten sposob, aby zapotagiemu opuszczeniu psta w razie
awarii stownikéw. Luz m¢dzy konstrukej a klinami nie powinien biywickszy niz 5 mm.
Podczas podnoszenia i opuszczaniagaz w celu niedopuszczenia do jegcoesknia, naley
kontrolowa rownomierng¢ pracy sitownikow.

5.3.3. Regulacja i naprawazsk

Podczas wykonania prac zwanych z regulagj potazenia tazysk i wymiary uszkodzonych
elementow naley przestrzeganastpujacych zasad:

- naprawa elementéw #gsk i ich monta powinny odbywa sic zgodnie z projektem
technologicznym naprawy,

- wzajemne potzenie elementéw ruchomych Zgska przesuwnego powinno uwgghia
temperatug, w ktérej odbywa i monta,

- w celu podwyszenia rzdnych potaenia ptyt dociskowych stosujeggprzektadki otowiane (do
6 mm) lub stalowe (do 50 mm) ewentualnie podlewkaczynu cementowego lub zaprawy
chemoutwardzalnej o gruba nie wigkszej jednak rii 50 mm. W przypadku wkszej grubéci
naleey wykona zbrojony cios podioyskowy. Gdy szczeliny mdzy ptytami dociskowymi, a
betonem podporyasniewielkie to wypetnia sije suchym cementem, specjalnymi zaprawami lub
iniektuje kompozycjami na bazigwic.

5.4. Warunki wykonania robot

Prace konserwacyjne i naprawcze powinny pyowadzone szybko, w sposéb zorganizowany,
bez zlkdnych przerw, na przyklad na wydhng zmiarg lub na dwie zmiany. W przypadku
duzego ruchu naprawy powinny dywykonywane w godzinach nocnych, z zapewnieniem
dobrego sztucznegawietlenia.

Prace malarskie ntoa wykonywa, jezeli temperatura powietrza jest niezsia nk 5°C, a
temperatura malowanego elementu jest co najmn8Cowyzsza od temperatury punktu rosy.
Wilgotnas¢ powietrza nie powinna przekraézg0 %.

Na Wykonawcy spoczywa oboaziek wykonania projektu organizacji ruchu na czas
prowadzonych prac.

Jezeli wykonanie rob6t wymaga podniesienia gsta na wysok& do 5 cm, to prace nioa
wykonywa bez wstrzymywania ruch ruchu na obiekcie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. OgoIne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlp.6.

6.2. Kontrola materiatow

Dla powtok antykorozyjnych Wykonawca obawany jest przedstawilnspektorowi Nadzoru
deklaracg zgodndci materiatu z wymaganiami aprobaty technicznej.

Do obowizkéw Inspektora Nadzoru nale sprawdzenie daty produkcji, daty przyddiriodo
stosowania, stanu opakofivaraz widciwego przechowywania stosowanych materiatow.
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6.3. Kontrola wykonanych robot

Kontrola wykonanych robo6t polega na:

- sprawdzeniu stopnia oczyszczenia pediostalowego toyska przed wykonaniem
zabezpieczenia antykorozjnego,

- wykonaniu pomiaréw gruloi malarskich powtok antykorozyjnych,

- sprawdzenie dokladdoi natazenia smaru,

- sprawdzenie wymiaréw naprawianych lub wymienidngtementow taysk,

- sprawdzeniu doktadioi usytuowania poszczegdlnych elementounysia,

- sprawdzeniu usytuowaniazgska w planie,

- wizualnej ocenie kompletdoi przeprowadzonych prac konserwacyjnych i naprgeicz
tozyska powinny b¥ ustawiane w ten sposale potazenie ich osi nie powinno odbiega
wigcej niz £ 3 mm od projektowanego paienia.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” p.7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiaru jest 1 sztuka konserwowanego, regulowabegionaprawionego toyska.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OgoIne zasady odbioru robo6t
Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00@Q,Wymagania ogolne” p.8.

8.2. Szczegobtowe zasady odbioru robot

Odbiorowi naley podda nastpujace fazy robot:

a) przygotowanie tymczasowego podparciage,

b) przygotowanie konstrukcji pggta do podniesienia (ewentualne wzmocnienie),

C) podnoszenie i opuszczanie ¢uia,

d) przygotowanie powierzchni #gska do naniesienia powtok antykorozyjnych przez
piaskowanie,

e) zabezpieczenie antykorozyjne,

f) ustawienie wyregulowanego lub naprawionegoy$ka na podporze.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z niniejsgpecyfikacy oraz wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli zostaly spetnione warunki wg pkt. 6. Wykonaweabownhzany jest do
wykonania robot poprawkowych na wiasny koszt i wmieie ustalonym z Inspektorem
Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgodIne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygeze podstaw ptatrdei podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania
0goIne” p.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa uwzglnia:

- zapewnienie niezioinych czynnikéw produkciji,

- przygotowanie tymczasowego podparciapia,

- przygotowanie konstrukcji pgzgta do podniesienia (ewentualne wzmocnienie),
- podnoszenie i opuszczanie ¢sia,
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- zabezpieczenie antykorozyjneyska,
- wykonanie regulacji lub naprawyzgska.

10. PSMIENNICTWO | PRZEPISY ZWI AZANE

[1] PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje sha.

[2] PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcjemtad. Wymagania i badania

[3] PN-80/H-04310 Préba statyczna ragginia metali

[4] PN-77/H-83151 Staliwo konstrukcyjnecglowe i stopowe. Odlewy. Ogdlne wymagania i
badania

[5] PN-86/H-83152 Staliwo wglowe konstrukcyjne. Gatunki

[6] PN-75/H-84019 Stal wglowa konstrukcyjna wiszej jakdci ogélnego przeznaczenia.
Gatunki

[7] PN-88/H-84020 Stal niskostopowa konstrukcyjgélnego przeznaczenia. Gatunki

[8] PN-96/1SO-8501-1 Przygotowanie pogjostalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Wzrokowa ocena czystd powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niezabezpieczonych pagtostalowych po catkowitym uswtiu wczeéniej
natazonych powtok.

[9] ,Vademecum bigacego utrzymania i odnowy drogowych obiektow mostowyRozdziat
7.4. Naprawa lub wymianazgsk”. GDDP, Warszawa 1994.

[10] ,Wymagania techniczne wykonania i odbioru (WJTWbzysk mostowych”, IBDiM,
Warszawa, 1994

[11] ,Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 30.05.2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiaddrogowe obiekty iaynierskie i ich
usytuowanie”, Dz. U. Nr 63.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

M.18.00.00. DYLATACJE.
M.18.01.01a. MODULOWE URZADZENIA DYLATACYJNE.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngpg/magania dotycce wykonania i odbioru
montau modutowych urzdzen dylatacyjnych zwizanych z naprasvprzyczotkéw i schodéw
zegciowych z ktadki dla pieszych na przystanku osobov8KM Rumia Janowo.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimaetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzykonania i odbioru montza modutowych
urzadzen dylatacyjnych na obiektach mostowych i obejiuj

- mont& dylatacji modutowej ktadki dla pieszych o przesewbpprzecznym jak w Dokumentaciji
Projektowej wraz z regulacjv betoniesciankizwirowej lub ptyty ustroju nénego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przerwa dylatacyjna — przerwa w konstrupdgfiy pomostu przeznaczona na
zamontowanie ueglzenia dylatacyjnego.

1.4.2. Uradzenie dylatacyjne — konstrukcja instalowana wiigtidylatacji, umaliwiajaca
swobodne odksztalcenia peet mostu oraz niezaktocony przejazd pojazdow nrechaych.
1.4.3. Modutowe urmdzenie dylatacyjne — wgdzenie dylatacyjne, zawienge stalowe
prowadnice usytuowane réwnolegle do osi przerwwtdylyjnej, paiczone w sposob
umazliwiajacy rownomierny przesuw w szczelinached®y prowadnicami. Szczeléod
dylatacji zapewniona jest d&ii wktadkom uszczelniacym zamocowanym w szczelinach
migdzy prowadnicami.

1.4.4. Pozostate okilenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00ymagania ogoéine”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgee robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z
Dokumentacj Projektova, ST i poleceniami liyniera.

Ogodlne wymagania dotyaee robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania oddlne

2. MATERIALY

2.1. Ogollne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puder ST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

2.2. Materialy do wykonania robot
2.2.1. Zgodn& materiatow z dokumentacprojektowa
Materiaty do wykonania robot powinny bygodne z ustaleniami dokumentacji
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projektowej lub ST.

2.2.2. Wymagania ogolne

Dla obiektéw odbudowywanych, rozbudowywanych i pramowywanych powinien [y
okreslony skorygowany okres zytkowania, uwzgidniajacy zakres wykorzystania elementéw
starej konstrukcji oraz ich stan techniczny i wiek.

Nalezy stosowa urzadzenie dylatacyjne, dla ktérego Wykonawca przedstaprobat
technicza wydary przez IBDIM.

Urzadzenia dylatacyjne powinny byvykonane i montowane zgodnie z Rozpdzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dniar@@ja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadabiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

Zgodnie z Rozporgzeniem zabezpieczenie przerw dylatacyjnych za pamiaadzenia
dylatacyjnego powinno zapevéni

— szczelné&t polaczenia,

— rowna¢ nawierzchni,

— swobod odksztatcenia ustroju &oego obiektu,

— zblizone warunki ruchu dla két pojazdéw w @bie nawierzchni i dylatacii,

— swobod poziomych przemieszciaedylatowanych kraeznikdw i odpowiedn ostore

szczelin w obgbie chodnikow.

Zabezpieczenie przerw dylatacyjnych powinng hieprzerwane na catej szerékbpomostu w
obrebie jezdni, paséw awaryjnych, opasek, utwardzomaihoczy i chodnikéw.

Urzadzenia te powinny:

— przebiegaw sposdb cigly na catej szerokai pomostu,

— by¢ zamocowane za pompkotew we wikach uformowanych w konstrukcji obiektu,

— mie: odpowiednio uksztattowane kramniki stanowice integrala czgs¢ urzadzenia,

— charakteryzow@sie tatwascia napraw wykonywanych z gory i wymageych zamkngcia

jezdni tylko na potowie szeroka.

2.2.3. Stosowane materiaty

Przy montau urzadzea dylatacyjnych modutowych w ustroju nggym obiektu iynierskiego
mozna stosowanastpujace materiaty:

— urzdzenie dylatacyjne,

— elementy kotwice,

— materiaty wypetniajce wreke dylatacyjm.

2.2.4. Uradzenie dylatacyjne i elementy kotwe

Przedmiotem niniejszej STa anodutowe (jednomodutowe), wdzenia dylatacyjne szczelne
mocowane w konstrukcji obiektu mostowego.

Urzadzenia jednomodutowe powinny ski#daie z dwdch skrajnych stalowych beleczek
(prowadnic), zakotwionych na kradziach konstrukcji mostowej utrzymagych jeden
elastomerowy profil uszczelniggy. Elastomerowy profil powinien lByszczelnie zamocowany
we wrgkach stalowych beleczek, tak aby woda sptyeajpo nawierzchni nie mogta wphhw
gtab szczeliny dylatacyjne;j.

Elementy uszczelniage powinny by odporne na dziatanie czynnikéw chemicznych (oleje,
smary), temperatury i na starzenie. ddlzenie dylatacyjne powinno bkotwione w konstrukcji
obiektu za pomag kotew w postaci gli, srub, blach itp. stanowtych integralne cgci
urzadzenia. Wszystkie elementy dylatacji (stalowe ketecelementy podpierage, profile
uszczelniajce, elementy kotwce, blachy zabezpiecaag i inne) powinny b§przedmiotem
aprobaty technicznej wydanej dla agizenia dylatacyjnego, ktéra powinna ciaé

wymagania materialowe dla poszczegolnych element@ydzenia.

Modutowe uradzenia dylatacyjne powinny byvyposaone w samoklinuice s¢ profile
uszczelniajce (neoprenowe).
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2.2.5. Zabezpieczenie antykorozyjne

Elementy metalowe usdzenia dylatacyjnego, z watkiem elementéw zakotwiestykapcych
si¢ z betonem, powinny ldyzabezpieczone antykorozyjnie.

Elementy metalowe profili ugzlzenia dylatacyjnego wystawione na bezpdnie oddziatywanie
czynnikdw atmosferycznych ordrodkow odladzajcych magce bezpéredni kontakt z kotami
pojazdéw nalgy wykona za stali nierdzewnej. Pozostatac&z stalowego profilu potkj
wktadki neoprenowej, a nie zabetonowanego w koksfruzabezpiecz§ antykorozyjnie
tradycyjnymi metodami stosowanymi przy zabezpietz&onstrukcji mostow stalowych, np.
przez metalizagj ogniowa cynkiem wykonaa zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO
1461:2000 oraz pomalowanie farbami antykorozyjnyufn tylko metodami malarskimi czyli
malowanie odpowiednim zestawem farb do zabezpiéazertykorozyjnego. Elementy stalowe,
na ktore nalgy nanig¢ powtoke antykorozyjm powinny by oczyszczone do stopnia czysio
SA.2,5 wg PN-ISO 8501-1:1996. Catkowita greb@owitoki antykorozyjnej okrdona wg PN-
EN ISO 2808:2000 powinna wyndsod 240um do 320um. Rodzaj zastosowanej powitoki,
liczba i grub&¢ naniesionych warstw powinny &pkreslone w aprobacie technicznej adzenia
dylatacyjnego lub w projekcie technicznym adzenia dostarczonym przez WykongwaV
takim przypadku materialy, z ktérych wykonana zoggowioka antykorozyjna powinny ndie
aproba¢ techniczi IBDIM.

2.2.6. Wypelnienie szczeliny dylatacyjnej

Beton stosowany do wypetnienia strefy zakotwienigadzenia dylatacyjnego powinien
odpowiadé wymogom podanym w ST M-13.01.00. Klasa betomananego do wypetnienia
stref zakotwié@ urzadzen dylatacyjnych nie mie by nizsza ni klasa betonu iytego do
wykonania konstrukciji.

Zbrojenie przerwy dylatacyjnej powinno bwykonane ze stali spetnigie] wymagania

ST M-12.01.02. Klasa stali powinnadygodna z projektem wdzenia dylatacyjneg&rednica,
klasa stali, dlugi i rozstawy pgtow wychodacych z plyty ustroju niagego w rejonie weki
dylatacyjnej powinny by okreslone przez producenta adzenia dylatacyjnego w projekcie
urzadzenia, natomiast powinny &pne montowane razem ze zbrojeniem piyty et@bpdebng
specyfikacy dotyczca robot zbrojeniowych.

3.SPRZET

Sprzt powinien by zgodny z wymaganiami producenta atizenia dylatacyjnego i powinien
by¢ zaakceptowany przezAyniera.

Wykonawca przyspujacy do montau dylatacji powinien mi€do dyspozyciji
nastpujacy sprzt:

- spawarki,

- pity do ckcia metalu,

- szlifierki reczne,

- lekki zuraw samochodowy,

- sprzt do transportu pomochiczego.

Zastosowany spe&z wymaga akceptacji fyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne”.
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4.2. Transport, przechowywanie i pakowanie materiaiw

Urzadzenia dylatacyjne powinny byprzetransportowane na plac budowy przez produdabta
przez Wykonawe robot zwiazanych z monteem. Urzdzenia lub ich elementy powinny by
pakowane w oryginalne opakowania producenta.

Urzadzenia dylatacyjne magoy¢ przewaone dowolnymsrodkiem transportu, jednak w sposéb
zabezpieczagy przed uszkodzeniem. Przenoszenie zblokowanatabjl w trakcie transportu i
montau powinno odbywa si¢ za pomog odpowiedniej belki trawersowej o diugm réwnej co
najmniej dtugéci dylataciji.

Na kazdym urzdzeniu dylatacyjnym naky umiescic¢ etykiet zawierajca nastpujace dane:

— nazwe i adres producenta,

— 0znaczenie ugglzenia dylatacyjnego,

— nazwe obiektu, na ktérym ma ldyzamontowane uszlzenie dylatacyjne,

— informacg, ze wyrdb uzyskat aprobatechniczi IBDIM.

Oznaczenie typu uggdzenia dylatacyjnego powinno zawiéra

— nazw,

—typ i liczke modutdw, liczle oznaczajca nominalne przemieszczenie gizenia,

— numer aprobaty technicznej.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST D-M30@O ,Wymagania ogolne”.

5.2. Projekt urzadzenia dylatacyjnego i jego montau

5.2.1. Zasady ogolne

Urzadzenie dylatacyjne powinno &ywykonane dlascisle okre&lonego obiektu mostowego.
Zamontowanie urglzenia dylatacyjnego w innym obiekciezrien, dla ktérego zostato ono
zaprojektowane oraz wprowadzenie do niego zmiarstkokcyjnych i przerdbek bez pisemnej
zgody producenta jest niedopuszczalne.

Projekt uradzenia dylatacyjnego wykonuje jego producent w dngeniu z projektantem
obiektu mostowego, na koszt Wykonawcy. Projekt raantrzdzenia dylatacyjnego wykonuje
Wykonawca na whasny koszt, w uzgodnieniu z prodteraruradzenia dylatacyjnego.

5.2.2. Projekt urgdzenia dylatacyjnego

Projekt uradzenia dylatacyjnego powinien dywykonywany dlascisle okrelonego obiektu
mostowego. Projekt ugdzenia dylatacyjnego zostanie wykonany przez prexdiiacna podstawie
rysunkow konstrukcyjnych obiektu dostarczonych pidéykonawe i obejmupcych:

— przekroj poprzeczny obiektu w strefie dylataciji,

— rzedne niwelety jezdni oraz charakterystycznych puwki@ jezdni w strefie dylatacji,

— dane o rozwazaniach konstrukcyjnych kraxzi przsta i przyczétka w strefie dylatacji,
Projekt uradzenia dylatacyjnego ma obejmaoivaeab szerokéé obiektu mostowego. Projekt
urzadzenia dylatacyjnego powinien zawiéra

— opis techniczny i technologiczny wykonaniaagizenia dylatacyjnego,

— przekroj podhany i przekroje poprzeczne wdzenia,

— rysunki szczegétowe elementow (takich jak profilglatacyjne, trawersy, kotwy, blachy
ostonowe, blachy fartuchowe itp.),

— ksztatt w planie weki dylatacyjnej oraz wymiary wgki dylatacyjnej,

— klag betonu we wece dylatacyjnej,

— plan rzdnych stabilizacji profili,

— rozmieszczenie, ksztalt krednice, klas stali petéow kotwiacych, w tym petdw
wyprowadzonych z ustroju nigsego oraz szczeg6ty mocowania do ustrojuatego,
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— sposbb zabezpieczenia antykorozyjnego elemertadang/ch uradzenia dylatacyjnego,
— szczeqoly zakizenia izolacji przeciwwodnej ptyty pomostu oraavieazchni asfaltowej
przy uradzeniu dylatacyjnym,

— sposbb odwodnienia i uszczelnienia strefy dylates,

— szczegoty urmzenia dylatacyjnego, dostosowanego do przekrguizecznego.

5.2.3. Projekt montau urzdzenia dylatacyjnego

Projekt montau urzdzenia dylatacyjnego powinien oki&::

— sposOb mocowania wdzenia w ptycie ustroju niasego isciance przyczotka,

— wymagania odrimie montau urzdzenia dylatacyjnego zgodnie z instrukpjoducenta,
— kolejna¢ robot montaowych,

— sposbb wykonania pgizenia urgdzenia dylatacyjnego z nawierzchri uszczelnienie
styku.

5.3. Zasady wykonywania robot

Sposob wykonania roboét powiniendzgodny z dokumentacija projektewST.

W przypadku braku wystarcagych danych mana korzysté z ustalé@ podanych w niniejszej
specyfikacji.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robét obejmayj

. roboty przygotowawcze,

. przygotowanie wgki dylatacyjnej,

. monta urzadzenia dylatacyjnego,

. zabetonowanie ki dylatacyjnej,

. roboty wykaczeniowe.

gL wWNPEF

5.4. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robdét naky, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub
wskaza Inzyniera:

— ustalt materiaty niezbdne do wykonania robat,

— okreli¢ kolejnas¢, sposaob i termin wykonania robot.

5.5. Przygotowanie wgki dylatacyjnej

Wneki pozostawione w betonie w celu zakotwieniaadzenia dylatacyjnego powinny

mie¢ ksztatt i wymiary zgodne z projektem adzenia dylatacyjnego.

Zbrojenie wyprowadzone z konstrukcji, a 2akdodatkowe zbrojenie zakotwigoowinny by
zgodne z projektem wdzenia dylatacyjnego. Natg sprawdzt wystpienie ewentualnej kolizji
montowanego ueglzenia z istnigcym zbrojeniem.

Przygotowanie wegk dylatacyjnych dla zamocowania uwdzen dylatacyjnych obejmuje
nastpujace czynneci:

— deskowanie wgki na uradzenie dylatacyjne,

— utozenie zbrojenia, w tym ptow kotwiacych uradzenie dylatacyjne do ptyty pomostu.
Srednice pgtéw kotwiacych i ich rozstaw ok producent urzdzenia dylatacyjnego w
projekcie uradzenia dylatacyjnego,

— zabetonowanie Kmowych odcinkow ptyty pomostu w rejonie dylatagkt aby uzyska
przerwe dylatacyjra 0 szerokéci okreslonej przez producenta wdzenia,

— oczyszczenie wiki dylatacyjnej przed przygbieniem do montau uradzenia dylatacyjnego.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — Czes$¢ M — Obiekty inzynieryjne.
M-95



Projekt naprawy przyczotkéw i schodowse&wych z kladki dla pieszych na przystanku osobo8kM Rumia Janowo.

5.6. Montaz urzadzenia dylatacyjnego

5.6.1. Zakres i warunki wykonania rob6t

Montaz urzadzenia dylatacyjnego naig powierzy firmie, ktéra jest producentem udzenia
dylatacyjnego lub autoryzowanym przedstawicielenodpcenta. Wybor firmy montagej
urzadzenie dylatacyjne podlega akceptacjizyimera. Dokonywanie zmian w uwdzeniu
dylatacyjnym bez uzgodnienia z producentem jestapaszczalne.

Roboty zwiazane z monteem obejmu:

— utazenie w przerwie dylatacyjnej wdzenia dylatacyjnego,

— regulac ustawienia wysokiciowego uradzenia dylatacyjnego,

— regulacg urzadzenia dylatacyjnego w celu dostosowania jego &oécorozwarcia do
temperatury montau,

— zabetonowanie stref zakotwije

— zwolnienie blokad ugdzenia dylatacyjnego,

— odwodnienie strefy ugglzenia dylatacyjnego,

— utazenie izolacji oraz wykonanie nawierzchni w besednim gsiedztwie uradzenia
dylatacyjnego,

— uszczelnienie stykow.

Uwaga: Regulagjurzadzenia dylatacyjnego w celu dostosowania jego rozaao temperatury
montau naley wykona w wytworni, przewidujc wartgé temperatury w harmonogramowym
terminie robdt. Jdi temperatura monfar jest inna m przewidziana na podstawie
harmonogramu, poziome ustawienie rozwaitairzadzenia nalgy dostosowa do pomierzonej
lub prognozowanej krétkoterminowo temperatury mamta

5.6.2. Sposob wykonania robot

Roboty montaowe naley wykon& jak ponkej:

a) bezpérednio przed monggm naley usuré elementy zabezpiecaag,

b) przy wyciu dzwigu urzdzenie dylatacyjne natg umiesci¢c nad wreka dylatacyjm w celu
kontroli mazliwosci utozenia dylatacji i wyeliminowania ryzyka kolizji koke z istniepcym
zbrojeniem obiektu. W przypadku wyptenia kolizji konieczne jest usumie przez
Wykonawe kolidujacego zbrojenia, w porozumieniu z projektantem,

c) gdy nie wystpuja kolizje, naley umiesci¢ urzadzenie dylatacyjne we wne dylatacyjnej

na odpowiedniej liczbie (wskazanej przez producentagdzenia) podnnikow

hydraulicznych,

d) po ustawieniu dylatacji na podimikach naley przystpi¢ do jej regulacji geodezyjnej na
wysoka¢, w planie (na diug® i szerokd¢) oraz wzgédem osi szczeliny dylatacyjnej.$O
dylatacji musi pokrywa si¢ z osh szczeliny dylatacyjnej. Geodeta powinien skontn@od
dokladnd¢ pionowego potgenia uradzenia dylatacyjnego w stosunku do projektowanej
niwelety w oparciu o rdne w punktach charakterystycznych naniesione wuchektacji
projektowej (projekcie umdlzenia dylatacyjnego). Ustawianie gnizenia dylatacyjnego powinno
zakaczy¢ sie spisaniem przez geodetoperatu geodezyjnegoedacym potwierdzeniem
prawidtowaci ustawienia uradzenia,

e) przed wbudowaniem wdzenia nalgy skontrolowa doktadnd¢ poziomego ustawienia
rozwartgci dylatacji,

f) po doktadnym ustawieniu dylatacji w planie i wiopie naley przystpi¢c do jej
zastabilizowania poprzez przyspawanie jej kotew idtniepcego zbrojenia we wite
dylatacyjnej. Jeeli projekt uradzenia dylatacyjnego nie podaje inaczej, nalerzyspawa 80%
kotew spoin amin = 4 mm do istniegego zbrojenia. W przypadku, gdy istamg zbrojenie nie
jest wyksztalcone w ikei zapewniajcej przyspawanie odpowiedniej dl kotew, naley
zastosowa dodatkowe gczniki zbrojenia osrednicy i ze stali gatunku uzgodnionych
producentem ueglzenia,

N
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g) po przyspawaniu kotew do istrieggo zbrojenia naky odca¢ elementy shmce do
rozsung¢cia/zsungcia uradzenia dylatacyjnego,

h) nalely sporadzi¢ protokot montau urzdzenia dylatacyjnego z zanotovaaemperatuy
montau urzdzenia.

5.7. Zabetonowanie wgki dylatacyjnej

Bezpdrednio przed zabetonowaniem zakotiwencke nalery oczysci¢ za pomog

Sprezonego powietrza z pytéw, taych frakcji, wody na powierzchni betonu i innych
zanieczyszcze Roboty betoniarskie nalg wykona zgodnie z ST M-13.01.00.

Blokady utrzymujce uradzenie dylatacyjne w czasie betonowania halavolnic bezpdrednio
po zabetonowaniu zakotwige chybaze projekt montau urzdzenia dylatacyjnego przewiduje
inaczej.

5.8. Uszczelnienie i odwodnienie strefy dylatacji

Po zwhzaniu betonu we wge dylatacyjnej, w strefie przydylatacyjnej nale utozyc
nawierzchng. Warunki uktadania nawierzchni nale przyja¢ zgodnie z ST M-15.03.04.
Uszczelnienie i odwodnienie strefy przydylatacyjmalery wykona& scisle wg wymaga
producenta, zgodnie z projektem agzenia dylatacyjnego.

5.9. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny byzgodne z dokumentacprojektows i ST. Do robot
wykonczeniowych naleg prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robét do warunkow
budowy obiektu i roboty posrkujace.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og8ine

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Urzadzenia dylatacyjne powinny bydostarczone przez producenta jako komplet gotowy d
zamontowania. Kontrola wykonania warsztatowego wweyni spoczywa na producencie.
Protokoty kontroli materiatéw i catego wdzenia oraz odbioru w wytwérni powinny by
dostarczone na budewacznie z urzdzeniem dylatacyjnym.

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien:

a) uzyskéd wymagane dokumenty, dopuszcza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodém, deklaracje zgodrici, aprobaty techniczne, protokoty kontroli
i odbioru w wytworni itp.), potwierdzage zgodné& materiatbw z wymaganiami pkt. 2
niniejszej specyfikaciji,

b) ew. wykond& wtasne badania wdaiwosci materialdbw przeznaczonych do wykonania robaot,
okreslone w pkt. 2 lub przez fyniera,

c) sprawdzt cechy zewstrzne uradzenia dylatacyjnego (sprawdzenie wglyl zewrtrznego
urzadzenia nalgy przeprowadz na podstawie ogtizin przez ocepruszkodzé na powierzchni
poszczegolnych elementéw oraz komplétmairzadzenia).

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad®/ykonawca przedstawi hynierowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robot
Kontrola w czasie rob6t obejmuje:
— wykonanie wirk dylatacyjnych w konstrukcficianzwirowych. Naley sprawdzt ksztat
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i wymiary wreki, czy powierzchnia wgki jest naleycie oczyszczona, rozstawrednice i
oczyszczenie ptow kotwiacych,

— sprawdzenie jakoi wykonania urzdzenia dylatacyjnego na podstawie projektuadzenia,
aprobaty technicznej IBDIM i certyfikatu jako producenta, naky zanotowdé temperatuy
powietrza zmierzonw czasie wbudowywania wdzenia dylatacyjnego,

— wykonanie regulacji ustawienia wysdkemwego urzadzenia dylatacyjnego — nalesprawdzt
doktadnd¢ pionowego ustawienia wdzenia dylatacyjnego w stosunku do projektowanej
niwelety ptyty. Pomiary pionowego pdenia uradzenia dylatacyjnego naie wykona& w co
najmniej 6 punktach pomiarowych, usytuowanych r@wnv liniach kraweznikbw na skrajnych
beleczkach jezdni z obu stron amizenia dylatacyjnego. Bl wysokdciowego ustawienia
urzadzenia dylatacyjnego wadnym punkcie nie ni@ przekrocz§ wartasci £ 5 mm,

— wykonanie regulacji ustawienia szeré&iaurzadzenia dylatacyjnego i dostosowanie jej do
temperatury montan naley wykona bezpdrednio przed zabetonowaniem zakotfie

Pomiary poziomego potenia uradzenia dylatacyjnego nalg wykona& w co najmniej 3
punktach pomiarowych, usytuowanych w osi jezdmii kraweznikdw. Maksymalna odlegkd
osi, w ktorych usytuowanea spunkty pomiarowe nie powinna bywieksza nk 6 m. Bhd
poziomego ustawienia rozwagtm ustawienia urgdzenia dylatacyjnego wadnym punkcie nie
powinien przekroczywartasci £+ 5 mm,

— jakas¢ stali zbrojeniowej w strefach zakotuiiebetonu i sposéb wypetnienia strefy

zakotwier wg pkt. 2 i 5 niniejszej OST,

— zwolnienie blokad ueglzenia dylatacyjnego (najpdiej w 8 godzin po zabetonowaniu
zakotwien, chybaze producent podaje inacze)),

— wykonanie nawierzchni wg ST M-15.03.04 oraz naxdkni w ssiedztwie dylatacji wg
odrgbnej specyfikacji,

— sprawdzenie odwodnienia i uszczelnienia w stafigdzenia dylatacyjnego na zgoddo

z projektem urzdzenia dylatacyjnego,

— sprawdzenie szczelfwm strefy dylatacyjnej.

Badanie szczeloi strefy dylatacyjnej nalg przeprowadzi nastpujaco:

a) w strefie dylatacyjnej umiei¢ szczelne i szczelnie przylegeg¢ do podtaa otwarte

naczynie o wysoksi 0,12 m i o szerokwi wickszej nz szeroké¢ dylatacji o 0,30 m po

kazdej stronie dylatacji,

b) naczynie wypetdiwoda do wysokdaci 0,10 m,

c) woct utrzyma przez 24 h.

Za pozytywny wynik préby naky uzna nieobnienie s¢ poziomu wody w naczyniu.

W przypadku wysipienia przeciekow, natg wyjasni¢ przyczyny nieszczelsoi, usuragé

usterki i ponownie wykortaprok.

Urzadzenie dylatacyjne powinno speféiavarunek odporniei na powtarzalne obgienie
dynamiczne wg procedury badawczej IBDIM nr PB-TM-07

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiaru robét jest 1 sztuka zamontowanegadaenia dylatacyjnego o olkdtenych
parametrach i diugai.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00@OV@ymagania ogolne”.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00@0Wymagania ogolne".
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne wymagania dotyaee ptatnéci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".
Cena wykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- opracowanie Projektu mortadylataciji,

- zakup i transport materiatow,

- przygotowanie elementow konstrukcji obiek#ciénki zaplecznej i zakmzenia piyty) do
zamocowania przekrycia dylatacyjnego,

- sprawdzenie kompletdoi urzadzenia dylatacyjnego i ewentualnie manpadbny,

- dopasowanie przekrycia do przekroju poprzeczmegstu,

- monta elementéw urgdzenia dylatacyjnego,

- wyregulowanie rozstawu elementow agzenia do aktualnej temperatury,

- wskpne zamocowanie przekrycia w konstrukcji obiektazvz regulag wysokaciowa,

- zamocowanie przekrycia w konstrukcji obiektu @ zabetonowanie kotew wciance
zaplecznej i zakczeniu piyty,

- zabezpieczenie antykorozyjne elementow dylataciji,

- wykonanie uszczelnienia dylatacji na styku z ramchni i izolacp,

- monta oston bocznych szczeliny dylatacyjnej,

- wykonanie niezédnych bada laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w specyfikac

10.PRZEPISY ZWI AZANE

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betanaelbetowe i spgzone. Wymagania i
badania.

PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowgymagania i badania. Instrukcja
Producenta stosowania i moalazastosowanego wdzenia dylatacyjnego wybranego typu - w
jezyku polskim

Aprobata techniczna

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegima 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowidddrogowe obiekty iaynierskie i ich
usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08Q@r.).

Zalecenia dotycge doboru urmzen dylatacyjnych oraz ich wbudowywania i odbioru
opracowane przez IBDIM w 2007 r.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

M.20.00.00. INNE ROBOTY MOSTOWE.

M.20.01.09. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHN |
BETONOWYCH.

M.20.03.06. TYMCZASOWE PODPORY MONTAZOWE.

M.21.01.01. ROZBIORKA ELEMENTOW ZELBETOWYCH.

M.21.02.01. NAPRAWA ELEMENTOW ZELBETOWYCH ZAPRAW A PCC.
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M.20.01.09. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHBETONOWYCH.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngpg/magania dotycgce wykonania i odbioru
powierzchniowych zabezpieazeantykorozyjnych odkrytych elementoéw betonowych pardp
ktadki zwiazanych z napraavprzyczotkow i schodow zgjiowych z ktadki dla pieszych na
przystanku osobowym SKM Rumia Janowo.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét przy wykonaniu,
powierzchniowego zabezpieczenia antykorozyjnegaytgéh elementéw betonowych.

1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikagjizgodne z odpowiednimi normami oraz
SST D-M. 00.00.00.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotyaeze robot podano w SST D-M.00.00.00. ,Wymagania og0l
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz
Dokumentagj Projektows, SST i poleceniami liyniera Kontraktu.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu powierzidwego zabezpieczenia
antykorozyjnego betonwcltzie preparat spetni@jy wymagania SST.

Wybor konkretnego materialu powtokowego dokonantamie przez Projektanta Spad
przedstawionych przez Wykonagvmaterialdw. Zastosowany materiat musi postadarobat
technicza lub aktualneSwiadectwo dopuszczenia do stosowania. Dostarczaieriaty musz
by¢ zaopatrzone przez Producenta w deklarargodndci (atest) potwierdzaga cechy
materialdw. System zabezpiecgdj musi posiadapozytywne referencje dotygze realizacji w
budownictwie mostowym.

Jako materiat naky zastosowasrodek powtokowy do ochrony konstrukcji betonowych

0 zdolndci pokrywania zarysowado 0.1mm dla podpér i ptyt wraz z odpowiednim
(zgodnym z instrukajProducenta i AprobatTechnicza) srodkiem gruntujcym i

ewentualnie szpachlowkvyrownujca. Powy.szy materiat musi odpowiaélasymogom
kolorystyki.

Materiaty powinny spetnianastpujace wymagania:

2.1. Szpachléwka mineralna

Jednoskitadnikowa, sucha zaprawa cementowa, modydifa polimerami z dodatkiem
mikrokrzemionki o wtdciwosciach:

- wytrzymata¢ nasciskanie - 30 MPa,

- wytrzymata¢ na rozcaganie przy zginaniu - 6 do 9 MPa,

- wytrzymatc¢ na odrywanie - powaej 2,0 MPa,
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- skurcz w okresie 1-90 dni - paej 1.2 %,

- wodoszczelng - W 8.,

Warstwa szpachlaga jest konieczna dla zamkaoia porow i innych nierownigi w
powierzchni betonu, co jest warunkiem szcz&tnpowtoki.

2.2. Powtoka ochronna wraz z materiatem gruntuyjcym o minimalnej zdolnasci
przenoszenia rys — do 0.1mm

Jednosktadnikowy materiat powtokowy na bazjevicy akrylowej z materiatem
gruntupcym — hydrofobowym na bazie siloksanu. Odporny ziatdnie czynnikow
atmosferycznychirodkéw alkalicznych i procesy starzenia o $glavosciach:

- zawartd¢ czesci statych obgtosciowo >42%

- dyfuzja CQ- So> 420 m,

- dyfuzja pary wodnej - i< 2,5 m,

- gruba¢ powtoki - 130um (grunt + dwie warstwy).

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyaee sprztu podano w SST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczeg6towy dapdrtu zapewniajcy prawidtowe
wykonanie robo6t okridonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacghaicznej oraz
zgodnie z zalzong technologa.

Podstawowy spkt niezledny do realizacji robot to m. in gpzle, watki malarskie lub
pistolety natryskowe.

4. TRANSPORT

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu. Natg je ustawia
rébwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, osabie i zabezpieczyprzed
mozliwoscia przesuwania gipodczas transportu i wylania. Podczas transpoitaiya
przestrzegazalecé Producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Zabezpieczenie antykorozyjne preparatem do povheizevego zabezpieczenia betonu
wykonywane by moze tylko przez Wykonawgczaopatrzonego w odpowiednie
wyposaenie i pod kierownictwem personelu przeszkolonegmalresie wykonywania
powtok ochronnych betonu w konstrukcjach mostowgkteslonymi materiatami, co
potwierdzone winno khyyodpowiedniméwiadectwem.

Niedopuszczalneagézne odcienie koloru, widoczne wybrzuszenia, agdnia, styki
betonowania i fazy malowania, powlekania i manta

5.2. Malowanie preparatem do zabezpieczenia betonu

Preparat naley nanost zgodnie z instrukej producenta. Szczegoétowe warunki
impregnacji zawarteasw instrukcji "Zasady powierzchniowego zabezpiecad@tonu
zywicami silikonowymi" - opracowanie IBDIM, zeszyt ®/arszawa 1977 r.

5.3. Zakres wykonywanych robo6t

Zabezpieczenie powierzchniowe betonu aaleykona na powierzchniach zewtrznych

piyt, belkach policzkowychicianach podpér, schoddw itp. Zabezpieczenie poahginwe
betonu powinno nadawadpowiedna, jednolity kolorystyke elementow betonowych zgodnie z
Dokumentagj techniczia. Ostatecznie odaiekolorystyki naley uzgodné z Projektantem.
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5.4. Przygotowanie podiea

Wykonawca obowizany jest przygotowapoditaze betonowe polegage na :

« usunkciu luznego betonu i szkodliwych substancji, mogch mi€ wptyw na korozg
betonu, a take na trwaté¢ pofaczenia naktadanych materiatéw z pagtn betonowym
- naprawie ewentualnych uszkodzeubytkow betonu — szpachlowanie,

« ewentualne oczyszczeniu powierzchni betonu za pamstoemienia wody pod wysokim
cisnieniem (66100 MPa) lub przez piaskowanie. Pokrywana powierecmusi by
oczyszczona, sucha bez pytu i zanieczyszcBezpdrednio przed pokryciem
powierzchni materiatami powtokowymi naleja przedmuchasprzonym powietrzem.
Wytrzymatai¢ na odrywanie (wg PN-92/B0184) prawidtowo przygotoego podiaa
betonowego powinna wyndsi

» dla powierzchni pokrywanych powtokami ochronnynpadwyzszory zdolngcia
pokrywania zarysowana powierzchniach nie olagonych ruchem :

wartci¢ srednia 1,3 MPa

wartags¢ minimalna 0,8 MPa

« dla powierzchni pokrywanych powtokami ochronnyngadwyzszory zdolnccia
pokrywania zarysowaina powierzchniach obgionych ruchem :

wartcé¢ srednia 1,5 MPa

wartags¢ minimalna 1,0 MPa

Nalezy wykona jedno oznaczenie wytrzymain na odrywanie betonu w podio na kade
50 me powierzchni oczyszczonego podég przy czym minimalna liczba oznaéaagsynosi 5
dla jednego elementu.

Zawartas¢ chlorkéw w zewgtrznej warstwie betonowego podéow stosunku do masy
cementu nie me by wicksza nt :

* 0,1 % dla elementow jak ptyta pomostu

* 0,2 % dla innych elementoielbetowych

* pH betonu w otulinie konstrukcji zbrojonej nie aedby¢ mniejsze ni 10.

Wilgotnas¢ podtaza bezpérednio przed wykonywaniem robét powinna spétnia
wymagania zgodnie z "Wytycznymi stosowania" dla tegteriatu, ale nie wksza ni:

* 4 % dla materiatdbw stosowanych na suche paajto

* matowo-wilgotne podize dla materiatdw stosowanych na mokre paeto
Temperatura podi@a betonowego i powietrza powinna wyrosi

» dla materiatdw na bazie cementow i cementow modyenychzywicami
syntetycznymi nie nisza ht5°C, lecz nie wysza nz +25°C

 dla materiatéw na bazig/wic syntetycznych nie agza nk +8°C (temperatura podia
musi by wyzsza o 3K od punktu rosy) i nie wysza n +25°C.

Do wykonania uzupehaiubytkow betonu (pory, kawerny, szczeliny, itd.)aig stosowa
masy drobnoziarniste na bazie PCC.

5.5. Przygotowanie materiatu

Materiat dostarczany jest w postaci gotowej do@i@nia. Przedzyciem naley doktadnie
wymiesz&. W przypadku gdy nanoszenie odbyvex bedzie gdzlem lub watkiem mina
doda& rozpuszczalnik oké&ony przez producenta materiaitadne inngrodki nie §
dozwolone. Przy przygotowaniu materiatu rglerzestrzegalnstrukcji Producenta.
Przygotowanie preparatu (mieszanie) wykobhazpdrednio przed jego nanoszeniem.
Nalezy zwrécic uwag; czy okresy gwarancji nie zostaty przekroczoneyigzeparat posiada
odpowiednie atesty.
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5.6. Metody nanoszenia

- malowanie pdzlem

- nanoszenie waitkiem

- natryskiwanie Airless.

Sposob nanoszenia najedostosowa do zastosowanego materiatu. Wszystkie czyano
Zwigzane z nanoszeniem materiatu do powierzchniowelgezraeczenia wykorazgodnie
z Instrukcp Producenta. Przy naktadaniu poszczegoélnych waratezy przestrzega
zalecanych przez Producenta zakresow temperatczentia i podtea oraz wilgotnéci
powietrza. Nie wolno prowadzprac w czasie deszczu. Pagimraz kada nanoszona
warstwa winny b§ odebrane przez igniera Projektu.

5.7. Zabezpieczenie powitoki antykorozyjnej

Powierzchnie betonowe zabezpieczone mglydirofobizacji lub impregnacii
powierzchniowej nie powinny wykazywaaciekow, przebarwiei innych wad.
Powierzchnie wypraw nie powinny wykazyéveeknic¢, przebarwig, nierdwndgci, zmian
faktury i innych wad.

Bezpdrednio po ukaczeniu prac zwizanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu
nalezy chront t¢ powierzchng przed intensywnym nastonecznieniem, silnym wiafrem
a take deszczem (chybae "Wytyczne stosowania" materiatu mawnaczej) oraz
spadkiem temperatury powietrza pa)i5°C i przegrzaniem powgj 25°C.

Wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbidukztowa, pomostow roboczych
i innych uradzexr pomocniczych niezfainych do prowadzenia prac zwanych

Z naprawg betonu nalgy do Wykonawcy.

5.8. Bezpiecz&stwo robot i ochronasrodowiska

Materiaty do antykorozyjnego zabezpieczania befmowinny by dostarczane w
szczelnych pojemnikach i sktadowane w suchych pszeieeniach w temperaturach nie
nizszych nk +5°C i wyzszych nk 25°C. Transport i magazynowanie materiatdw na bazie
zywic syntetycznych oraz rozpuszczalnikéw powinnpodiad& ogolnym

wymaganiom, jak dla materiatow toksycznych i tataloyych.

Sposob prowadzenia prac aganych z antykorozyjnym zabezpieczaniem betonumoiee
powodowa skazeniasrodowiska. Resztek materiatdbw pozostatych w pojdwacti i po
myciu przyraddw roboczych nie wolno wylewalo kanalizacji. Wszelkie odpady tych
materiatdw Wykonawca obowdany jest usut z terenu i poddaje utylizacji.
Wykonawca obowizany jest zabezpieczyeren przed zanieczyszczeniem, odpadami
materiatdw nanoszonych szczegdlnie metodtryskowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola robot obejmuje :

- sprawdzenie kwalifikacji personelu Wykonawcy

- stwierdzenie posiadania przez stosowany prepgmatbaty technicznej lub aktualnego
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budowniatwigowym i mostowym

- stwierdzenie wisciwej jakasci materiatu na podstawie atestu producenta i kdintr
dopuszczalnego okresu magazynowania,

- kontrok prawidtowasci przygotowania powierzchni przeznaczonej do rskikyania.
Podtaze musi by trwate i wolne od wszelkiego rodzaju zabrudzengjavhi i
ttuszczami. Zagbienia i mate uszkodzenia najezaszpachlow@g a wiksze ubytki o
giebokasci powyzej 10 mm powinny zostazreperowane przyAayciu zapraw
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mineralnych niskokurczliwych - PCC.

- wizualma ocere wykonanego pokrycia. Oceniaggednorodné¢ wykonania

i stwierdza brak gcherzy lub odspojewzglednie uszkodze

- 0znaczenie rzeczywistej grudad powtok.

Ponadto naley sprawdzé :

« wytrzymataci warstwy zastosowanego materiatu na odrywaniesttkie] metod
"pull off", przy érednicy kazka probnego 50 mm (wg zasady: 1 oznaczenie na’25 m
przy min. 5 oznaczeniach wg PN-92/B-01814)

« grubdci wykonanej powtoki lub wyprawy zmierzonej w odemej probce metad
"pull off".

Wymagania szczegotowe :

Wytrzymatai¢ na odrywanie od podia betonowego wg PN-92/B-01814 powinna
WYNOoSkK:

« dla powtoki bez zdolnii pokrywania zarysowa(pokrywapcych rysy o rozwariei
do 0,20 mm):

wartci¢ srednia 0,8 MPa,

wartaé¢ minimalna 0,5 MPa,

* dla wypraw :

wartci¢ srednia 0,6 MPa,

wartags¢ minimalna 0,4 MPa

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST D-M.00M0Wymagania ogolne”.
Jednostk obmiaru robét jest 1 aprzygotowania powierzchni oraz l2mabezpieczonej
antykorozyjnie powierzchni betonowej preparatenykarozyjnym zgodnie z
Dokumentagj Projektows i pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M.00@0O'Wymagania ogoélne”.
Odbiorowi podlega :

a) materiat do powlekania

b) przygotowana do natryskiwania powierzchnia

c) wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego natpods :

- stwierdzenia zgodroi z Dokumentagj Projektovg

- oceny wizualnej

- pomiaru grubéci

- pomiaru wytrzymatéci na oderwanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne warunki ptatriaei podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne”.
Ptatndg¢ za 1 niprzygotowanej powierzchni natg przyjmowa zgodnie z obmiarem

i ocery jakasci wykonanych robot.

Cena wykonania rob6t obejmuje :

— dostarczenie materiatéw na budgw

— wykonanie niezkdnych rusztow& pomostéw roboczych i gaiejsza ich rozbidrka,
— 0czyszczenie strumieniowo cierne powierzchni betwga@ mleczka cementowego

i uzupetnienie ewentualnych ubytkdw betonu zaprawaarbazie PCC zgodnie z SST,
— szpachlowanie podia zapraw PCC,
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— uporzdkowanie terenu po zakozeniu robot.

Ptatng¢ za 1 n"iwykonanego zabezpieczenia lub impregnacji powierizbatonowych
preparatem do powierzchniowego zabezpieczeniaalokej zdolndci pokrywania rys
nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i atestem Producenta materiatéa ocen
jakosci wykonanych robot.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- zakup i transport materiatow niezinych do wykonania robat,

- przygotowanie materiatdbw przeznaczonych do paeieniowego zabezpieczenia
betonu o okrdonej zdolndci pokrywania rys,

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powlarzbetonowych,

- oczyszczenie i upogdkowanie terenu robot,

- przeprowadzenie nieztinych bada i pomiaréw wymaganych w specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 206-1:2003 Beton - &£ 1. Wymagania, wkciwosci, produkcja i zgodni.
+ Zmiany Al i A2. + Poprawka Apl. (PN-EN 206-

1:2003/A1:2005, PN-EN 206-1:2003/A2:2006 (U), PN-E06-
1:2003/Ap1:2004)

2. PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie wdwctwie. Konstrukcje
betonowe ielbetowe. Ogoblne zasady ochrony.

3. PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenie wdwctwie. Konstrukcje
betonowe ielbetowe. Zabezpieczenie powierzchniowe. Zasady

doboru.

4. PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenie wdwiictwie. Konstrukcje
betonowe izelbetowe. Metoda badarzyczepnéci powtok

ochronnych.

10.2. Inne

5. Aprobata techniczna Iwiadectwo Dopuszczenia do Stosowania w Budownictwie
mostowym.

6. Instrukcja stosowania zastosowanego materiatu.
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M.20.03.06. TYMCZASOWE PODPORY MONTAOWE.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjwgymagania dotycge wykonania i odbioru
rusztowa oraz deskow@aw zwiazku z napraw przyczéotkow i schodow z&jiowych z ktadki dla
pieszych na przystanku osobowym SKM Rumia Janowo.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktuimeretargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycasad prowadzenia rob6t azanych z
dostarczeniem na budewi zamontowaniem koniecznych konstrukcji pomocnatzydo
podparcia konstrukcji rioej ktadki.

1.4. Okreslenia podstawowe
Wszystkie okrélenia podane w niniejszej SSh ggodne z obowzujacymi odpowiednimi
normami polskimi i z definicjami podanymi w SST N).00.00."Wymagania ogdélne".

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce roboét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&kadch wykonania oraz za ich zgoditoz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami lyniera.

Ogodlne wymagania dotyaeze robo6t podano w SST M.00.00.00."Wymagania ogdlne"

2. MATERIALY

Wymagania ogolne dotygze materiatdw podano w ¢xi G ,Wymagania Ogolne”.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rusztéweedtug zasad niniejszych ST:s
- stalowe dwuteowniki 500 mm,

- stalowe klatki rusztowaniowe typu PRK

- skezenia ze stali okigtej,

- okraglaki drewniane.

3. SPRZET

Roboty naley wykonywa przy wyciu sprawnego technicznie spmz mechanicznego
zaakceptowanego przez Kierownika Projektu i przezomego dla realizacji rob6t zgodnie z
zatazomg technologi.

4. TRANSPORT

Zastosowane materialy mpdy¢ przewaone srodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod wzgllem maliwosci utozenia i umocowania fadunku oraz bezpidstea
transportu po uzyskaniu akceptacji Kierownika Fttyje

Sposob zatadowania i umocowania elementéw rusziowa $rodki transportu powinien
zapewnié ich stateczn& i ochrore przed przesunciem s¢ tadunku podczas transportu.
Elementy wiotkie powinny hy odpowiednio zabezpieczone przed odksztalceniem i
zdeformowaniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne.

Ogodlne warunki wykonania robot podano w&z G ,Wymagania Ogolne”

Wykonawca opracuje we wilasnym zakresie i przedst&warownikowi Projektu projekt
techniczny i technologiczny wykonania rusztéweg pkt.1.3 1 1.4.

Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapévsztywnadé i niezmienné¢ ukiadu
geometrycznego i bezpiecdmstwo konstrukciji.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w e%ci G ,Wymagania Ogolne”.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu wynpsz

a) rozstaw szeregOw ram rusztowaniowydb cm,

b) rozstaw podtanic i poprzecznict2 cm,

c) rzedne oczepowl cm,

d) dtugas¢ wspornikoéw+10 cm,

e) przekroje poprzeczne elementadbo,

f) wychylenie jarzm lub ram z ptaszczyzny pionowefo.wysokdci, lecz nie wecej niz 3 cm,
g) wielkos¢ podniesienia wykonawczego 10% wddiocobliczeniowe).

Sprawdzanie wymiarow wykonywanalezy za pomoe przyrzadéw pomiarowych z doktadigoi
do 1 mm.

7. OBMIAR ROBOT
Ptaci st za cald¢ wykonanego zadania - cena ryczattowa.
Ogolne zasady obmiaru robét podano wczG ,Wymagania ogolne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano wéceG ,Wymagania ogoélne”.

Badania przy odbiorze konstrukcji zmontowanych taxszn stalowych z elementéw skladanych
lub drewnianych polegajna stwierdzeniu zgodici konstrukcji rusztowa z wymaganiami
technicznymi podanymi w normie i ewentualnie z dkdarymi wymaganiami podanymi w
zamowieniu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyaee ptatnéci podano w czsci G ,Wymagania ogolne”.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

» wykonanie projektu rusztowizzaakceptowanego przez Kierownika Projektu,

e zakup i transport materiatéw nieginych do wykonania robot,

» wykonanie niezbdnych rob6t ziemnych oraz oczyszczenie gruntu pagho

» wykonanie rusztowakonstrukcyjnych wg Rysunkow wykonanych przez Wyken:,
* rozebranie rusztowiaz usun¢ciem materiatdw rozbiérkowych poza pas drogowy,
» doprowadzenie terenu - w strefie ustawienia rusatowlo stanu pierwotnego,

» wykonanie niezidnych pomiaréw i bada
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-84/H-93000 Stal konstrukcyjnacgéowa i niskostopowa zwyktej jakoi. Walcowki,
prety i ksztattowniki. Wymagania i badania techniczne.

2. PN-83/H-92120 Stal walcowa. Blachy grube i umsadne.

3. BN-70/9080-02 Rusztowania stalowe z elementévadskaych do budowy mostow.
Wymagania i badania przy odbiorze zmontowanychtougah.

4. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przezeswiez

5. PN-72/D-96002 Tarcica iglasta ogbélnego przezewicz

6. PN-92/D-95017 Drewno tartaczne sosnowe i modage!

7. PN-59/M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukhjdrewnianych.

8. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczen&t\sizne i projektowanie.

10.2. Inne dokumenty.
9. WP-D, DP-31 Woytyczne projektowania rusztéwala budowy mostow stalowych,
zelbetowych lub z betonu sgonego .M.K. W-wa 1967r.
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M.21.01.01. ROZBIORKA ELEMENTOWELBETOWYCH.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacjchtecznej § wymagania techniczne
dotyczice wykonania i odbioru robot rozbidrkowych zwénych z napraav przyczotkow i
schodow zeéciowych z ktadki dla pieszych na przystanku osobov8KM Rumia Janowo.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnci umazliwiajace i majce na
celu wykonanie rozbiorki istniggego obiektu:

-rozbiorka taw podtgyskowych iscianzwirowych przyczotkéw,

-rozkucie betonowego wypetnienia stopni schodovogstgch.

Transport gruzu i materiatdw pochagdych z rozbiérki na sktadowisko Wykonawcy

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST zyodne z obowizujacymi normami oraz z okgeeniami
podanymi w D.M.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ja&kach wykonania, oraz zgodioz Dokumentagj
Projektovs, SST i poleceniami kyniera. Ogolne wymagania dotyce robot podano w SST
D.M..00.00.00. "Wymagania ogolne".

2. MATERIALY
Nie wyskpuja.

3. SPRZET

Roboty rozbidrkowe naky wykonywa przy wyciu dowolnego spktu zaakceptowanego przez
Inzyniera. Sprzt uzyty do rozbidrek musi kiysprawny, niedopuszczalne jest zabrudzenie
olejami, smarami, paliwem itp.

Rozbidrke elementowzelbetowych meéna przeprowadzirgcznie przy pomocy speiu
mechanicznego - mtotéw pneumatycznych z wymienrgstizami.

Rozbidrke elementow stalowych przeprowaéle¢cznie przy pomocy spetu spawalniczego
przeznaczonego dogcia.

3.1.Mioty pneumatyczne (wraz ze sparka powietrzra przewdna, spalinove) do rozkruszenia
betonu rozbieranych elementéw

3.2.Palniki tlenowo-acetylenowe doecia stali, pity diamentowe do betonu

3.3.Samochody wywrotki do przewiezienia elementow rogfmwych na sktadowisko.
3.4.Narzdzia kczne — mioty, kilofy, oskardy, taczki itp.

3.5.Podnaniki hydrauliczne, weigarki, przecigarki, dzwigi, samochody samowytadowcze.
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4. TRANSPORT
Materiaty pochodzce z rozbiorki naley przewie¢ transportem samochodowym w miejsce
ustalone z Inwestorem.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonania robot.
Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w SST D-MJOO0 ."Wymagania ogolne”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0g0dIne zasady oddnie kontroli jakdci robét podano w D-M.00.00.00 "Wymagania
o0golne".

6.2.Kontroli jakasci robét podlega zgod&é wykonanych robét z Dokumentadprojektove
oraz ustaleniami Szczego6towej Specyfikacji Techmigz

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiaru dla poszczegoélnych asortymentow robot jest

- m® lub n? - dla poszczegéinych elementéw betonowych,

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w D-M.00.00'@G/magania ogolne”.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00@0:W/ymagania ogolne"

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyaee ptatnéci podano w D-M.00.00.00 ."Wymagania ogéine".
Platna¢ za jednostk obmiaru, wyszczegolniona w punkcie 7 niniejsze] ®8lezy przyjmowa
zgodnie z obmiarem robot i jakm wykonania robét na podstawie wynikow pomiardeada.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

- prace przygotowawcze,

- rozbiorke poszczegdélnych asortymentéw,

- zaladunek i odtransportowanie materiatéw odpadadwyochodzcych z rozbiorki na
sktadowisko Wykonawcy zaakceptowane przez Kieroaitkojektu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
"Przepisy BHP obowazujace przy pracach rozbiorkowych na obiektach mostomlyc

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — Czes$¢ M — Obiekty inzynieryjne.
M-111



Projekt naprawy przyczotkéw i schodowse&wych z kladki dla pieszych na przystanku osobo8kM Rumia Janowo.

M.21.02.01. NAPRAWA ELEMENTOWELBETOWYCH ZAPRAWA PCC.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacjchtecznej § wymagania techniczne
dotyczce wykonania i odbioru robo6t zgdanych z napragv przyczotkow i schodow
zegciowych z ktadki dla pieszych na przystanku osobov8KM Rumia Janowo.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Roboty, ktorych dotyczy ST obejmuvszystkie czynnici umazliwiajace i majce na celu
likwidacje miejscowych ubytkow w konstrukcielbetowej istnigjcych w obiekcie mostowym.
Wymagania techniczne zawarte w niniejszej Specgjfikibtycz nastpujacych robaot:

- przygotowanie podia betonowego,

- wypetniania ubytkow,

- nanoszenie dodatkowych powtok.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SS4 zagyodne z obowzujacymi hormami oraz z okéeeniami
podanymi w D.M.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania, oraz zgodi®z Dokumentag)
Projektovs, SST i poleceniami kryniera. Ogélne wymagania dotyce robot podano w SST
D.M..00.00.00. "Wymagania ogolne".

1.6 Okreslenia podstawowe

Ubytek - odspojenie siczgsci betonu wskutek korozji lub uszkodzenia mechamego o
powierzchni do 0,75 m2 i gbokasci 1 - 5¢cm.

Nierébwnaici - odspojenie si czesci betonu wskutek korozji lub uszkodzenia mechamégp,
oraz pozostate odgistwa od ptaszczyzny o dowolnej wietko powierzchni i gtbokasci O -
10mm.

Zaprawa typu PCC - zaprawa cementowa modyfikowadattamizywic syntetycznych,
Szpachlowka typu PCC - szpachlbwka cementowa micolyfina dodatkamizywic
syntetycznych.

Zaprawa sczepna - zaprawa typu PCC staguanivarstw taczaca pomigdzy naprawianym
betonem, a zaprawnaprawcz stosowana w celu kompensowania ra@t scinajcych w strefie
kontaktowe,).

Zywica redyspergowalna - substancja sproszkowansowtmna jako domieszka do zaprawa
cementowych. Substancja ta w wyniku z2a&itia wod przechodzi w stan dyspersji wodnej, a
nastpnie po odparowaniu wody i dalszych proceséw fixyl@micznych tworzy usieciowan
(spolimeryzowan) struktue o okré&lonych parametrach mechanicznych i chemicznych.
Substancja po zakozeniu procesow fizykochemicznych i utwardzeniu gibkdwanej zaprawy
cementowej] wptywa na zmniejszenie jej modutugsygstosci oraz zwekszenie odporrizi na
dziatanie wybranych substancji chemicznych.
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Powtoka antykorozyjna zbrojenia - warstwa wykonamaodyfikowanegywicami zaprawy
cementowej, sttaca do ochrony zbrojenia przed korpzjzwickszenia przyczeproi do stali
materiatu wypetniajcego ubytek.

Punkt rosy - temperatura betonu, w ktérej wysje kondensacja pary wodnej w postaci rosy
przy okr&lonej temperaturze powietrza i wilgotub

Atest - wykaz parametrow technicznych materiatuagmtowanych przez producenta.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacjha godne z obowizujacymi odpowiednimi
normami, wytycznymi i okrdeniami podanymi w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogdIn

1.7. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakavykonywanych robot oraz za ich zgodaa
Dokumentacj Projektova, Specyfikaci i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogoélne”

2. MATERIALY
Do naprawy ubytkdw w betonie najestosowad tzw. jednokomponentowe zaprawy i
szpachlowki cementowe z dodatkiem redyspergowalayahc syntetycznych (PCC).

2.1. Wymagania ogolne

Materiaty PCC powinny posiad@probat Techniczi IBDIiM.

Do naprawy ubytkbw w betonie mma stosowa tylko Materiaty o nieprzeterminowanej
przydatndci do stosowania.

Na zadanie Zamawiacego, Wykonawca obowzany jest udokumentowazrodio zakupu
materiatéw, sktadnikow materiatdw do naprawy ubytkidprzediay¢ te dokumenty na @inie
wraz z atestami tych materiatow.

2.2. Wymagania szczegotowe

Stwardniate zaprawy typu PCC powinny speimastpujace wymagania:
- Srednia wytrzymaté¢ nasciskanie:

- dla elementow obgionych dynamicznie (PCC I, 11):

po 7 d> 45 MPa

po 28 d> 55 MPa

- dla elementow nieobgionych dynamicznie (PCC llI):

po 28 d> 30 MPa

- Srednia wytrzymaté¢ na rozciganie przy zginaniu:

- dla elementow obgionych dynamicznie:

po 7 d> 6 MPa

po 28 d> 10 MPa

- dla elementow nieobgionych dynamicznie:

po 28 d> 6 MPa

- Modut spezystasci zapraw obcizanych dynamicznie (PCC |, 1):

- Edyn> 34 000 MPa

- Modut spezystasci zapraw nie obgzanych dynamicznie (PCC IlI):
- Edyn> 23 000 MPa

- skurcz po 90 & 1,0 %o

przyczepnéc¢ do betonu

wartci¢ srednia> 1,5 MPa

wartags¢ minimalna 1,2 MPa

Stwardniate szpachlowki typu PCC powinny spetmastpujace wymagania:
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- Srednia wytrzymaté¢ nasciskanie:

po 7 d> 30 MPa

po 28 d> 40 MPa

- Srednia wytrzymaté¢ na rozcaganie przy zginaniu:

po 7 d> 6 MPa

po 28 d> 7 MPa

Modut spezystaici :

Edyn> 23 000 M Pa

przyczepné¢ do betonu

wartcs¢ srednia> 1,5 MPa

wartaé¢ minimalna 1,2 MPa

Zaprawa do wykonywania warstw sczepnych powinnénggenastpujace wymagania

- wytrzymatc¢ na odrywanie zapraw naonych na zaprawie sczepnej:

srednio> 1,5 MPa (pull-off po 28 dniach )

min. 1,2 MPa (pull-off po 28 dniach )

Do przygotowania zapraw i szpachléwek z grupy P@8&8lgy zwywa kazdorazowo cat
zawarté¢ opakowa, bez dzielenia ich na porcje. Dozowanie skiadnikpewinno scisle
odpowiadé proporcjom podanym w ,Wytycznych stosowania” proelota

3. SPRZET

Uzyty przez Wykonaweg sprzt lub narzdzia do uzupetniania ubytkdw betonu powinny
zapewnia ciagtos¢ prac oraz uzyskanie wymaganej jéiorobot. Wybor sprau i narzdzi do
wykonywania robot naley do Wykonawcy, ale musi byzaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. W przypadku, gdyzwuty przez Wykonawg sprzt lub narzdzia nie zapewniaj
bezawaryjnej pracy lub uzyskania wymaganej §akoobot Inspektor Nadzoru me zaadat
zmiany stosowanego spte lub narzdzi.

4. TRANSPORT

Sposob transportu przez Wykonawnateriatdw, konstrukcji lub wyrobéw przewidzianygh
uzupetniania ubytkbw betonu nie e powodowa obnizenia ich jakéci lub trwatych
uszkodze.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Roboty obgte niniejsa Specyfikacg powinny by wykonywane przez pracownikow
posiadajcych swiadectwo kwalifikacyjne ukaczenia szkolenia w zakresie wykonywanych prac
wydane przez instytuty braowe lub zaktady naukowe virgzych uczelni.

Wykonawca obowizany jest przygotowapodiaze betonowe poprzez:

- usungcie skorodowanego betonu oraz szkodliwych substanogacych mi€ wplyw na
korozje betonu oraz stali, a tad na trwalé¢ polczenia naktadanych materiatéw z poaim,

- oczyszczenie podia betonowego z pozostén powtok ochronnych, pytow i e%ci luznych,

- oczyszczenie odstagtiych prtoéw zbrojeniowych.

Prawidtowo przygotowane podie betonowe do naprawy powinno spetmastpujace
wymagania:

- wytrzymata¢ nasciskanie> 25 MPa wg PN-74/B-06261,

- wytrzymatc¢ na odrywanie wg PN-92/B-01814 (pull-off)

wartcs¢ srednia> 1,5 MPa

wartags¢ minimalna 1,0 MPa
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Nalezy wykona jedno oznaczenie na ide 50 mi powierzchni oczyszczonego pogdp przy
czym minimalna liczba oznaazevynosi 5 dla jednego obiektu.

Do usuwania warstwy skorodowanego betonu lub o ys&awvczajcej wytrzymatdci na
odrywanie mana stosow& wszystkie metody mechaniczne Ilub fizyczne (czysarz
hydrodynamiczne Ilub strumieniowe stalym materiatefgsiernym nie zawieracym
zanieczyszczekorozyjnych wobec betonu), pod warunkieta,nie zostanie naruszona struktura
pozostatego betonu w naprawianym elemencie. Nieisioqza s do tego typu prac stosowania
udarowych miotéw wyburzeniowych. Odkryte zbrojenadezry oczyci¢ z rdzy do wymaganej
czystaci wg PN-70/H-97050 wg zasady: 2° przy ochronieykmtozyjnej zbrojenia powtokami
mineralnymi lub na bazigywic epoksydowych.

Beton naprawianego elementu wzdtdrawedzi ubytku naley podkui pod ktem 450 na
gtebokas¢ nie mniejsz niz 1cm. Pety na ktérychslady korozji widoczne gna wicej niz 1/3 ich
obwodu powinny zostawykute dookota, tak aby przestfizggomidzy prtem, a betonem
wynosita min. 2cm. Wykucie pta wzdiz jego osi powinno ggac w gltab betonu 1 cm od
ostatniegaladu korozji.

Wilgotnos¢ podtaza, na ktorym naktadang Materiaty na bazieywic syntetycznych, powinna
spetni& wymagania zgodnie z ,Wytycznymi stosowania" tycatemiatow.

Mieszanie sktadnikéw zapraw PCC nalevykonywa& odpowiedm mieszark z zachowaniem
warunkéw podanych w ,Wytycznych stosowania’. PrzZgpgeana zaprawa powinna &y
jednorodna.

Temperatura podi@ betonowego i powietrza powinna wyrtosinie mniej nk +5°C
(temperatura podi@ powinna by wyzsza o 3K od punktu rosy) i nie wsza

niz 25°C.

Odstongte prty zbrojeniowe powinny zostgokryte powtolq antykorozyjma zgodnie z
~Wytycznych stosowania” producenta, madzy¢ jednak nateone co najmniej dwie warstwy
materiatu.

Bezpdrednio przed nal@eniem zaprawy naprawczej PCC rgleastosowawarstwe sczepa,
ktérej aplikacja powinna zostgrzeprowadzona zgodnie ,Wytycznymi stosowania’dpicenta.
Masa betonowa lub ¢gta zaprawa typu PCC powinnacébyag:szczona mechanicznie lub
recznie.

Powierzchnia naprawiana powinna zéstaprowadzona do tekstury ustiviajacej natlaenie
powtoki ochronnej bez ryzyka wygtowania jej perforacji (nakly zapewnd mozliwosé
wykonania catkowicie szczelnej powtoki ochronneg lik®niecznéci nadmiernego zwkszania
jej grubaci). Niezlxdne deskowanie do naprawy betonu powinno spetjemagania wg
PN-63/B-06251 p.2.

5.2. Bezpieczéstwo robot i ochronasrodowiska.

Transport i magazynowanie skladnikbw chemicznyclpraa z grupy PCC, powinny
odpowiadé ogolnym wymaganiom jak dla materiatow toksycznytdtwopalnych.

Sktadniki zapraw z grupy PCC, powinnydgostarczone w szczelnych pojemnikach lub
opakowaniach i skladowane w suchych pomieszczenatbmp. nie niszych ni +5°C i nie
wyzszych ni 25°C.

Zabezpieczenie robot prowadzonych przy odbyesan sk ruchu na obiekcie lub pod obiektem,
jak réwniez zabezpieczenie uczestricgch w tym ruchu o0so6b lub pojazdéw naledo
Wykonawcy.

Sposob prowadzenia prac aganych z naprasvubytkdw w betonie materiatami

z dodatkiemzywic syntetycznych nie ni® powodowa skazeniasrodowiska. Wszelkie odpady
tych zywic syntetycznych lub materiatéw zywicami Wykonawca obowkzany jest uswugt z
terenu robot i poddautylizacii.
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Wykonawca obowizany jest zabezpieczy teren przed zanieczyszczeniem odpadami,
szczegolnie w przypadku materiatdw nanoszonych daetatryskows. Wszelkie odpady masy
betonowej Wykonawca obogdany jest usug z terenu robot.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Zasady ogdlne

Przeprowadzenie wszystkich badaateriatow i jakéci robét zwazanych

z wypetnianiem ubytkéw w betonie najedo Wykonawcy.

Do obowhzkow Inspektora Nadzoru nale porownanie uzyskanych wynikéw badaz
wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji. Yohkos¢ zastosowanego materiatu lub
wykonanej roboty budzi wtpliwosci, Zamawiajcy maze poddd je kontrolnemu badaniu w
peinym zakresie. W przypadku negatywnego wynikuo tbgdania koszty z tym zgmane
obciazaja Wykonawe,.

6.2. Kontrola materiatow

Wykonawca obowizany jest przedstawinspektorowi Nadzoru do akceptacji Aprobaty
Techniczne IBDIM i atesty materiatow.

Inspektor Nadzoru obowzany jest do sprawdzenia daty produkciji, termirmygatngci do
stosowania, stanu opakofivaraz wtgciwego przechowywania materiatow.

6.3. Kontrola przygotowania poditaza

Wykonawca obowazany jest przedstawinspektorowi Nadzoru do akceptacji wyniki bada
przygotowania podia wykonanego wg p.5.1.4., przygotowania powierzatali wg p.5.1.6.
oraz przygotowania szalunkéw wg p.5.1.14.

6.4. Kontrola wykonanych robot

Po wykonaniu robot Wykonawca obawany jest przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji wyniki bada

- wytrzymata¢ zastosowanego materiatu sa@skanie, okrdonej na min.3 probkach
(wykonanych w formach) w ksztaitcie beleczki o wyraizh 4x4x16 cm dla zapraw z grupy PCC,
wg PN-85/B-04500 p.4.5.,

- wytrzymatcaci na rozcaganie przy zginaniu dla zapraw z grupy PCC, dkreej na beleczkach
o0 wymiarach 4x4x16 wg PN-85/B-04500 p 4.6.

- wytrzymailaci natazonej warstwy materiatu na odrywanie od padt@krélonej metod ,,pull
off”, przy srednicy kanzka probnego f50 mm (wg zasady - 1 oznaczenie na25przy min.5
oznaczeniach wg PN-92/B-01814)

Wyniki te powinny by zgodne z wymaganiami przedstawionymi dla tych nettev w p.2.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiaru jest 1 fhwbudowanej zaprawy PCC.

Ptaci st za wykonanie przygotowania i naprawy pa@dtagodnie z Projektem i po odebraniu
robot.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi podlegaj;

Roboty ulegajce zakryciu w trakcie naprawy powierzchni betondb{or mdzyoperacyjny).
Roboty obgte umow po ich catkowitym zakiczeniu (odbidr kacowy).

Podstaw odbioru medzyoperacyjnego jest pisemne stwierdzenie Inspaktdadzoru w
Dzienniku Budowy wykonania Robot okienego rodzaju, zgodnie z Dokumenta€echnicza,
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wymaganiami zawartymi w ST oraz wyemie zgody na przygbienie przez Wykonawcdo
realizacji kolejnej fazy Robot.

Podstaw odbioru kaicowego jest pisemne stwierdzenie przez Inspektadzdiu w Dzienniku
Budowy zakdczenia wszystkich Robo6t zwdanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem
powierzchni betonu i spetnienia wymagekreslonych w Dokumentacji Projektowej, ST oraz
innych warunkow dotyegych tych Robot zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa obejmuje:

- zakup, dostawi magazynowanie materiatdw, konstrukcji lub wyrabgotrzebnych do
wykonania robot,

- wykonanie i rozbiérk rusztowa, pomostow roboczych zycie srodkow ptywajcych i

Innych uradzen pomocniczych, niezldinych do wykonania lub zabezpieczenia robot
prowadzonych przy odbywgym sk ruchu drogowym na obiekcie,

- wykonanie robot przez wypetnienie ubytkow zapratypu PCC wraz z oczyszczeniem
stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-63/B-06251 Roboty betonowgZélbetowe .Wymagania.

2. PN-70/H-97050 Ochrona przed korpZjVzorce jakéci przygotowania powierzchni stali do
malowania.

3. PN-74/B-06261 Metoda ultradickowa badania wytrzymadoi betonu n&ciskanie.

4. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cegjtanych i wytrzymaitéciowych.

5. PN-88/B-06250 Beton zwykty.

6. PN-92B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budotwie. Konstrukcje

betonowe Zelbetowe. Metoda badania przyczefmi@owtok ochronnych.

10.2. Inne dokumenty

1. Zahcznik do zarzdzenia Nr 1/90 Generalnego Dyrektora Drég Publichrg/ dnia
3.01.1990 .

2. Wymagania i zalecenia dotyce wykonywania betonéw do konstrukcji mostowych.

3. Wymagania techniczne wykonania i odbioru betoayskiwanego (torkretu) na obiektach
mostowych (WTW), Studia i Materiaty IBDIM, Zeszy? 3Warszawa 1990 r.

5. Wymagania techniczne wykonania i odbioru fibtobe z widknami stalowymi do naprawy
obiektow mostowych WTW nr 5M/91, GDDP, Warszawa 1189

6. Wytyczne badawtasciwosci ochronnych betonu wzglem zbrojenia w mostach,

IBDIM, Warszawa.
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