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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
D.M.00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 
 
 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z naprawą przyczółków i schodów 
zejściowych z kładki dla pieszych na przystanku osobowym SKM Rumia Janowo. 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji technicznej obejmują wymagania ogólne, dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość 
techniczno-użytkową (drogę) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub 
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do 
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony. 
1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 
pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem 
i zabezpieczeniem ruchu. 
1.4.4. Długość mostu – odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu, a w przypadku 
mostów łukowych z nadsypką – odległość w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni 
drogowej. 
1.4.5. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia 
po jego zakończeniu. 
1.4.6. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
toku wykonywania robót. 
1.4.7. Inżynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona 
przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna 
za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 
1.4.8. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.10. Korona drogi – jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami 
awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie. 
1.4.11. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
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1.4.12. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta na 
podporach mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu kołowego, pieszego. 
1.4.13. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i 
skarpami rowów. 
1.4.14. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 
nawierzchni. 
1.4.15. Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Kierownika Projektu zeszyt 
z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w 
rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika Projektu. 
1.4.16. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 
jakości materiałów oraz robót. 
1.4.17. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
1.4.18. Most – obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej 
i ruchu pieszego. 
1.4.19. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu 
i czynników atmosferycznych. 
Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 
zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu 
istniejącej nawierzchni. 
Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 
Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 
nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 
zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. 
Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 
Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed 
skutkami działania mrozu. 
Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych 
gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 
Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 
nawierzchni. 
1.4.20. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 
1.4.21. Obiekt mostowy – most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust 
1.4.22. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 
1.4.23. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.24. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do 
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren 



Projekt naprawy przyczółków i schodów zejściowych z kładki dla pieszych na przystanku osobowym SKM Rumia Janowo. 

 
 

  
  

  
      Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Część M – Obiekty inżynieryjne. 

M-5 

przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed 
uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 
1.4.25. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, 
umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca 
jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
1.4.26. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania. 
1.4.27. Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 
ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania 
nawierzchni. 
1.4.28. Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inżyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.29. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
1.4.30. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub 
całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju 
podłużnym) istniejącego połączenia. 
1.4.31. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące 
do przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu 
kołowego, pieszego. 
1.4.32. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w 
realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 
1.4.33. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp. 
1.4.34. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
1.4.35. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany, 
słupów lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór. 
1.4.36. Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
1.4.37. Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łożyskami), przęsła 
mostowego. 
1.4.38. Szerokość całkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odległość między zewnętrznymi 
krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje 
całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego. 
1.4.39. Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla 
poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy 
mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu 
pieszego. 
1.4.40. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
1.4.41. Teren budowy – teren udostępniony przez zamawiającego dla wykonania na nim robót 
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
1.4.42. Tunel – obiekt zagłębiony poniżej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji 
drogowej i ruchu pieszego 
1.4.43. Wiadukt – obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego 
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 
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1.4.44. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót, bezpieczeństwo 
wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa. 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową: 
Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz 
projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy, 
Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w 
ramach ceny kontraktowej. 
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST. 
Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inżyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach 
umowy”). 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a 
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu, który podejmie 
decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych 
na podstawie odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 
ST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
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1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 
Roboty modernizacyjne/przebudowa i remontowe („pod ruchem”) 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 
obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia 
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i 
odbioru ostatecznego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do 
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem 
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od 
potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę 
na bieżąco. Każda zmiana. W stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu wymaga 
każdorazowego ponownego zatwierdzenia projektu. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i 
ilościach określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść 
będzie zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 
oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 
realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z 
Inżynierem/Kierownikiem projektu. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
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zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 
 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 
budowy, spowodowane jego działalnością. 
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Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 
Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 
wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier/Kierownik projektu ani zamawiający nie będzie ingerował 
w trakcie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach 
umowy. 
 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska 
wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał 
Inżyniera/Kierownika projektu. Inżynier/Kierownik projektu może polecić, aby pojazdy nie 
spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy i ładunki powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w 
obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 
 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót do wydania potwierdzenia 
zakończenia przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 
 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas 
prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z 
wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera/Kierownika projektu o 
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swoich działaniach, przestawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, 
koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem praw 
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z 
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Równoważność norm i zbiorów prawnych. 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy 
powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 
mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom 
wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 
zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu. Różnice pomiędzy powołanymi normami a 
ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i 
przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia. 
Wykopaliska. 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za 
własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/Kierownika 
projektu i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca 
poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier/Kierownik projektu po 
uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonywania robót i/lub 
wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 
 
1.6. Zaplecze zamawiającego (o ile warunki kontraktu przewidują realizację). 
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu, pomieszczenia biurowe, sprzęt, 
transport oraz inne urządzenia towarzyszące. 
 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Źródła uzyskania materiałów. 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do 
zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki materiałów. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji 
robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi/Kierownikowi projektu wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentację 
zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę 
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wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji 
państwowej i samorządowej. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie 
okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów 
miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera/Kierownika projektu. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
dokumentach umowy. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Kierownika projektu. Jeżeli 
Inżynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, 
niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 
przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyka, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i 
niezapłaceniem. 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika 
projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie 
dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inżyniera/Kierownika projektu. 
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i 
były dostępne do kontroli przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 
2.6. Inspekcja wytwórni materiałów. 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera/Kierownika projektu 
w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie 
podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
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W przypadku, gdy Inżynier/Kierownik projektu będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, 
muszą być spełnione następujące warunki: 
Inżynier/Kierownik projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
Inżynier/Kierownik projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 
Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla 
Inżyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji badań w tych 
miejscach. 
 
3. SPRZĘT. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inżyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera/Kierownika projektu. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska 
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inżyniera/Kierownika projektu, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inżyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 
 
4. TRANSPORT. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera/Kierownika projektu, w 
terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez 
Inżyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę 
oraz poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego 
w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera/ Kierownika projektu. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/Kierownika projektu 
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inżynier/Kierownik projektu uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inżyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 
określonym przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
6.1. Program zapewnienia jakości.  
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera/Kierownika 
projektu program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien 
określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan 
organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz 
ustaleniami. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
sposób zapewnienia bhp., 
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót, 
system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu; 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
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rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót, 
sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier/Kierownik projektu może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i ST 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach 
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/Kierownik projektu 
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane 
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inżynier/Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier/Kierownik projektu natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek. 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera/Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały 
nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. 
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Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych 
przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
 
6.4. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika 
projektu. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika 
projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu. 
 
6.5. Raporty z badań. 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z 
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez inżyniera/kierownika projektu. 
Inżynier/Kierownik projektu uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a wykonawca i producent 
materiałów powinien mu udzielić niezbędnej pomocy. 
Inżynier/Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 
 Inżynier/Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier/Kierownik projektu oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. Może 
zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań 
niezależnemu Wykonawcy. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje. 
Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 
i które spełniają wymogi ST. 
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W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi projektu. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy. 
(1) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/Kierownika projektu. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
uzgodnienie przez Inżyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakości i 
harmonogramów robót, 
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 
uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu, 
daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót, 
wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 
dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
z podaniem, kto je przeprowadzał, 
wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. 
Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
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Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania 
poleceń Wykonawcy robót. 
(2) Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera/Kierownika projektu. 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 
dokumenty: 
pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
protokoły przekazania terenu budowy, 
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
protokoły odbioru robót, 
protokoły z narad i ustaleń, 
korespondencję na budowie. 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika projektu 
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/Kierownika 
projektu o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub 
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera/Kierownika projektu na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inżyniera/Kierownika projektu. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 
jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
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Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 
z wymaganiami ST. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 
 
7.4. Wagi i zasady ważenia. 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
ST Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności 
wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 
 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 
w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony 
z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Rodzaje odbiorów robót. 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
odbiorowi częściowemu, 
odbiorowi ostatecznemu, 
odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem 
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu. 
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Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 
 
8.4. Odbiór ostateczny robót. 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inżyniera/Kierownika projektu. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, 
o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
recepty i ustalenia technologiczne, 
dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ, 
deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. 
PZJ, 
opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 
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rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robót właścicielom urządzeń, 
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ustalenia ogólne. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST 
i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 
i transportu na teren budowy, 
wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne M-00.00.00. 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w M-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione 
w kosztorysie. 
 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi 
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii 
projektu Inżynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień 
wynikających z postępu robót, 
ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu, 
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opłaty/dzierżawy terenu, 
przygotowanie terenu, 
konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 
drenażu, 
tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 
utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi 
zmianami). 
2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. (Dz. U. Nr 
63, poz. 735) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie. 
3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. (Dz. U. Nr 
43, poz. 430) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 
ich usytuowanie. 
4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998r. (Dz. U. 
Nr 151, poz. 987) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle 
kolejowe i ich usytuowanie. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Projekt naprawy przyczółków i schodów zejściowych z kładki dla pieszych na przystanku osobowym SKM Rumia Janowo. 

 
 

  
  

  
      Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Część M – Obiekty inżynieryjne. 

M-22 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

M.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. 

M.01.01.00. WYTYCZENIE OBIEKTU IN ŻYNIERSKIEGO ORAZ 

WYZNACZENIE PUNKTÓW WYSOKO ŚCIOWYCH. 

 
 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wyznaczenia 
punktów wysokościowych związanych z naprawą przyczółków i schodów zejściowych z kładki 
dla pieszych na przystanku osobowym SKM Rumia Janowo. 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z: 
- wyznaczeniem punktów wysokościowych, 
- wyznaczeniem punktów charakterystycznych oraz innych koniecznych do wytyczenia obiektu.  
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i podanymi 
w ST M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 
Ogólne wymagania wykonania Robót podano w ST M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 1.5. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. MATERIAŁY. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-
M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 2. 
 
2.1. Materiały do wykonania Robót. 
Do wyznaczenia punktów wysokościowych oraz punktów charakterystycznych obiektu 
inżynierskiego konieczne są następujące materiały: słupki betonowe, paliki drewniane, trzpienie 
stalowe. 
 
3. SPRZĘT. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 3.  
 
 
 



Projekt naprawy przyczółków i schodów zejściowych z kładki dla pieszych na przystanku osobowym SKM Rumia Janowo. 

 
 

  
  

  
      Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Część M – Obiekty inżynieryjne. 

M-23 

3.1. Sprzęt do wykonania Robót. 
Do wykonania Robót konieczny jest sprzęt geodezyjny wysokiej dokładności taki jak: 
- dalmierze, 
- niwelatory, 
- teodolity, 
- taśmy stalowe lub parciane. 
Jakikolwiek sprzęt nie gwarantujący zachowania wymagań jakościowych Robót zostanie przez 
Inżyniera zdyskwalifikowany i niedopuszczony do Robót. 
 
4. TRANSPORT. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 4. 
Dopuszczalny jest dowolny rodzaj środków transportowych zaakceptowany przez Inżyniera, 
służący do przewozu geodetów, sprzętu geodezyjnego oraz materiałów potrzebnych do 
stabilizacji osi trasy  i zakresu Robót. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w ST M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 5. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego 
Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK). 
 
5.1. Wyznaczenie punktów wysokościowych. 
Punkty wysokościowe (repery), należy umieszczać poza granicami projektowanego obiektu 
w miejscach dostępnych, nie ulegających zniszczeniu, z dokładnością do 0,5 cm. Punkty te 
należy zakładać na obiektach istniejących lub nowo założonych punktach wysokościowych 
(słupki betonowe z bolcem). 
 
5.2. Wyznaczanie elementów obiektu mostowego (kładki). 
Roboty polegają na: 
- wyznaczeniu wszystkich niezbędnych punktów i określeniu wymiarów koniecznych do 
realizacji obiektu.  
Dokładność wyznaczenia osi podłużnej i osi podpór ±1 cm. 
Dokładność wyznaczenia rzędnych na osi + 0,5cm w stosunku do rzędnych określonych 
w Dokumentacji Projektowej. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 6. 
Wymagania dla Robót pomiarowych podano w pkt. 5.1. ÷ 5.2. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 7. 
 
7.1. Jednostka obmiarowa. 
Jednostką obmiarową jest 1 km (kilometr), wyznaczenia obiektu inżynierskiego. Ilość Robót 
określa się jako wymiar mierzony po konstrukcji między skrajnymi punktami podparcia lub 
między przeciwnymi gzymsami. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Ogólne  zasady odbioru Robót podano w ST M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 8. 
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Odbiór Robót polega na sprawdzeniu zgodności wyznaczonych elementów z Dokumentacją 
Projektową, SST i wymaganiami Inżyniera.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST M.00.00.00 "Wymagania ogólne" 
pkt. 9. 
 
9.1. Cena jednostkowa.  
Cena jednostkowa wykonanych Robót obejmuje: 
prace pomiarowe, 
dowóz i stabilizację punktów w terenie, 
wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE. 
Instrukcje GUGiK. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

M.03.00.00. FUNDAMENTOWANIE. 

M.03.01.01. WYKOPY POD FUNDAMENTY. 

M.03.01.04. ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAG ĘSZCZENIEM. 
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M.03.01.01.  WYKOPY  POD  FUNDAMENTY. 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
wykopów pod fundamenty podpór tymczasowych związanych z naprawą przyczółków i schodów 
zejściowych z kładki dla pieszych na przystanku osobowym SKM Rumia Janowo. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania wykopów bez umocnienia dla 
fundamentów podpór tymczasowych konstrukcji kładki dla pieszych. 
− wykonanie wykopu - ręczne w gruncie kategorii I-III. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz SST D-M. 
00.00.00. ”Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inżyniera Kontraktu. 
 
2. MATERIAŁY 
Nie dotyczy. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający prawidłowe 
wykonanie robót określonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacji technicznej oraz 
zgodnie z założoną technologią. 
 
4. TRANSPORT 
Nie dotyczy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
5.2. Zakres wykonywanych robót 
Roboty ziemne powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi 
wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze określonymi przez 
normy PN-68/B-06050. Tyczenie wykopów pod podpory tymczasowe powinno być wykonane 
na podstawie osi głównych obiektu przez wyspecjalizowanego geodetę. Roboty ziemne powinny 
być prowadzone zgodnie z przygotowanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez 
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Inżyniera Kontraktu harmonogramem robót. Ze względu na możliwość występowania 
niezinwentaryzowanych urządzeń podziemnych, Wykonawca powinien uzyskać we własnym 
zakresie aktualne podkłady geodezyjne z naniesionymi urządzeniami podziemnymi. Roboty 
ziemne powinny być prowadzone w uzgodnieniu z Inżynierem Projektu. 
 
5.2.1. Sprawdzenie zgodności rzędnych terenu i warunków gruntowych. 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzić 
zgodność rzędnych terenu z danymi wg Dokumentacji Projektowej. Wszelkie odstępstwa od 
Dokumentacji powinny być odnotowane w Dzienniku Budowy wpisem potwierdzonym 
przez Inżyniera Kontraktu, co będzie stanowić podstawę do korekty ilości robót w Księdze 
Obmiaru. Wykonawca ma obowiązek bieżącej kontroli i oceny warunków gruntowych 
w trakcie wykonywania wykopów i ich konfrontacji z Dokumentacją Projektową.  
Niezgodność właściwości gruntu wydobywanego z danymi zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej powinna być odnotowana w Dzienniku Budowy. 
O wszystkich niezgodnościach należy powiadomić pisemnie Projektanta. 
 
5.2.2. Wykonanie wykopów - kolejność robót. 
Kolejność robót na podstawie Dokumentacji Projektowej i harmonogramu robót. 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów Inżynier Projektu może nakazać 
wykonanie ręcznych przekopów próbnych. Grunty z wykopu należy przenieść 
i spryzmować w miejscu wskazanym przez Inżyniera Kontraktu. Grunt może być częściowo 
wykorzystany do budowy nasypu, po uprzednim zaakceptowaniu przez Inżyniera 
Kontraktu.  
 
5.2.3. Wykonanie wykopów - wymagania podstawowe. 
a) metoda wykonania wykopów powinna być dobrana w zależności od wielkości robót, 
głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu 
mechanicznego, 
b) wykopy te powinny być wykonywane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można 
było przystąpić natychmiast do wykonania przewidzianych robót fundamentowych. 
 
W czasie wykonywania tych robót, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 
bezpieczeństwo obszaru przyległego do wykopów, wraz ze znajdującymi się tam budowlami. 
Jeżeli na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne nie przewidziane w 
Dokumentacji Projektowej (instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, 
elektryczne), albo niewybuchy lub inne pozostałości wojenne, wówczas roboty należy przerwać, 
powiadomić o tym Inżyniera Kontraktu, a dalsze prace prowadzić dopiero po uzgodnieniu trybu 
postępowania z instytucjami sprawującymi nadzór nad tymi urządzeniami. W przypadku 
natrafienia w czasie wykonywania wykopu na grunt o nośności mniejszej od przewidzianej w 
Dokumentacji Projektowej, roboty ziemne należy przerwać i powiadomić Inżyniera Kontraktu w 
celu ustalenia odpowiednich zabezpieczeń. 
Wykopy powinny być wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, 
przy czym, w porównaniu do projektowanego poziomu, powinna być pozostawiona nienaruszona 
warstwa gruntu o grubości co najmniej 0.20 m.  
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
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6.1. Tolerancje wykonania wykopów fundamentowych 
Ostateczny poziom dna wykopu powinien być wykonany z tolerancją ±2 cm w stosunku do 
rzędnych projektowanych. 
 
6.2. Dopuszczalne odchyłki 
Dopuszczalne odchyłki od ustaleń projektu wynoszą: 
- 2cm - dla rzędnych dna wykopu pod fundamenty. 
 
6.3. Badania przy wykonywaniu 
Przy wykonywaniu wykopów powinny być przeprowadzone następujące badania: 
a) sprawdzenie zgodności wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową 
b) sprawdzenie wykonanych wykopów 
W czasie prowadzenia robót ziemnych kontrolę nad ich przebiegiem powinna sprawować służba 
geodezyjna Wykonawcy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Jednostką obmiaru robót jest : 
- 1 m3

 gruntu w stanie rodzimym dla wykonania wykopu.  
Ilość wykonanych robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie 
jako iloczyn powierzchni podstawy fundamentu i średniej głębokości wykopu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokoły odbioru robót. Jeżeli wszystkie 
badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty ziemne należy uznać za zgodne z wymaganiami 
PN-68/B-06050. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać 
za niezgodne z wymaganiami norm. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić 
roboty ziemne do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową i przedstawić je do ponownego 
odbioru. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Płatność za wykonanie robót należy przyjmować zgodnie z obmiarem oraz oceną jakości 
wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów. 
Cena wykonania 1 m3 wykopu obejmuje: 
- prace pomiarowe i przygotowawcze, 
- odspojenie gruntu ręczne, 
- wydobycie gruntu ze złożeniem w rejonie budowy, 
- wypoziomowanie dna wykopu, 
- wydobycie z dna wykopu przypadkowo zsuniętego gruntu, 
- plantowanie skarp i dna wykopów, 
- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w specyfikacji. 
. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy. 
1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
2. PN-B/06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
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3. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
M.03.01.04.  ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM. 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z zasypaniem wykopów wraz z zagęszczeniem, związanych z naprawą 
przyczółków i schodów zejściowych z kładki dla pieszych na przystanku osobowym SKM 
Rumia Janowo. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych 
z zasypaniem wykopów pod konstrukcje podpór tymczasowych, obejmują: 
- zasypanie wykopów pod podpory tymczasowe gruntem z odkładu, 
- rozplantowanie nadmiaru gruntu po terenie. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
SST D-M. 00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
1.4.1. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona wg wzoru : 
  
                             ρd 

                       Is =  
                            ρds. 
 

gdzie: 
 ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu w [Mg/m3], 
 ρdS - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 
określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, służąca do oceny 
zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych w [Mg/m3]; badania wykonać zgodnie z normą  
BN-77/8931-12. 
 
1.4.2. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych, określona wg wzoru : 
 
                                         d60 

                                 U =  
                                         d10 

gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu [mm] 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu [mm] 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inżyniera Kontraktu. 
 
2. MATERIAŁY 
Materiałem stosowanym przy zasypywaniu wykopów według zasad niniejszej SST jest: 
- grunt pochodzący z wykopów pod fundamenty podpór tymczasowych. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający prawidłowe 
wykonanie robót określonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacji technicznej oraz 
zgodnie z założoną technologią. Sprzęt używany do zasypywania wykopów i zagęszczania musi 
być zaakceptowany przez Inżyniera Kontraktu. 
 
4. TRANSPORT 
Nie dotyczy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
5.2. Zasypywanie wykopów 
Zasypywanie wykopów powinno być przeprowadzone bezpośrednio po wykonaniu w nich 
projektowanych elementów obiektu i określonych robót. Przed rozpoczęciem zasypania 
wykopów ich dno powinno być oczyszczone z torfów, gytii i namułów oraz ewentualnych 
innych zanieczyszczeń obcych, a w przypadku potrzeby odwodnione. Jeżeli dno wykopu 
znajdować się będzie pod wodą, niezbędne będzie stwierdzenie czystości dna. Do zasypywania 
powinien być użyty grunt uprzednio wydobyty z wykopów pod fundamenty podpór 
tymczasowych. Grunt użyty do zasypania wykopów powinien być zagęszczony przynajmniej tak 
jak grunt wokół wykopu.  
 
5.3. Zagęszczanie gruntu nasypowego 
Każda warstwa gruntu w nasypie powinna wynosić: 
a) przy zagęszczaniu wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - max. 0,4 m 
Zagęszczenie zasypów ław powinno wynosić Is > 0,80. W okolicach urządzeń lub warstw 
odwadniających oraz instalacji, a także w strefie stożków nasypowych i klina gruntowego za 
przyczółkiem (pod płytami przejściowymi) grunt powinien być zagęszczany ręcznie. 
Zagęszczanie gruntu powinno odbywać się przy jednoczesnej, stałej kontroli laboratoryjnej, 
a wskaźnik zagęszczenia powinien być Is > 1,00. 
Wilgotność gruntu zagęszczanego w danej warstwie winna być zbliżona do wilgotności 
optymalnej. W przypadku wilgotności mniejszej niż 0,8 optymalnej, grunt należy polewać 
wodą, a w przypadku wilgotności większej niż 1,25 optymalnej, grunt należy przesuszyć. 
Przy zagęszczaniu gruntów nasypowych, dla uzyskania równomiernego wskaźnika należy: 
• rozściełać grunt warstwami poziomymi o równej grubości, sposobem ręcznym lub 
lekkim sprzętem mechanicznym, 
• warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej szerokości, przy jednakowej liczbie 
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przejść sprzętu zagęszczającego, 
• prowadzić zagęszczanie od krawędzi ku środkowi nasypu. 
 
5.4. Dopuszczalne odchyłki 
Dopuszczalne odchyłki od ustaleń projektu nie powinny być większe niż: 
•  0,02% - dla spadków terenu 
•  0,05% - dla spadków rowów odwadniających 
•  2 cm - dla rzędnych dna wykopu pod fundamenty 
•  15 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokości dna > 1,5 m 
•  5 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokości dna ≤ 1,5 m. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Wg SST M.03.01.01. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Ilość zasypania wykopów i formowania nasypów określa się w m3

 przestrzeni wypełnienia z 
uwzględnieniem zmian sprawdzonych w naturze i zaakceptowanych przez Inżyniera Kontraktu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" oraz wg 
SST M.03.01.01. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania 
ogólne". 
Przyjęte ilości m3

 wykonania zasypki będą płatne wg jednostkowej ceny, która obejmuje: 
wbudowanie w stanie optymalnej wilgotności zaakceptowanego przez Inżyniera Kontraktu 
materiału z jego zagęszczeniem i uformowaniem przewidzianego w projekcie kształtu 
zewnętrznego zasypki, zużycie wody do zagęszczania w ilości 5m3

 na 100m3
 nasypu, a 

także uporządkowanie terenu w rejonie podpór, plantowanie skarp i korony nasypów w 
rejonie przyczółków. Do ceny należy doliczyć koszty badań stopnia zagęszczenia 
zasypki sondą dynamiczną i płytową. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy. 
1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
2. PN-B/06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
3. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
4. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

M.12.00.00. ZBROJENIE. 

M.12.01.00. STAL ZBROJENIOWA – WYMAGANIA OGÓLNE. 

M.12.01.01. ZBROJENIE BETONU STALĄ KLASY A-I 

M.12.01.02. ZBROJENIE BETONU STALĄ BSt500S, KLASY A-IIIN 
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M.12.01.00. STAL ZBROJENIOWA – WYMAGANIA OGÓLNE. 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem zbrojenia niesprężającego elementów betonowych związanych 
z naprawą przyczółków i schodów zejściowych z kładki dla pieszych na przystanku osobowym 
SKM Rumia Janowo. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z: 

• przygotowaniem zbrojenia 
• montażem zbrojenia 
• kontrolą jakości robót i materiałów 

 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia 
wszystkich elementów betonowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane z niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami. 
Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym gładkie lub żebrowane o 
średnicy do 40mm. 
Zbrojenie niesprężające - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej 
naprężeń w sposób czynny. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonanie robót 
oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, SST, normami i poleceniami Inżyniera Projektu. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Stal zbrojeniowa 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215. 
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna mieć Świadectwo Dopuszczenia do 
Stosowania w Budownictwie Mostowym i atest hutniczy, w którym ma być podane 
- nazwa wytwórcy 
- oznaczenie wyrobu według PN-82/H-93215 
- numer wytopu lub numer partii 
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej 
- masa partii 
- rodzaj obróbki cieplnej 
 
Na przywieszkach metalowych przymocowanych dla każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po 
dwie dla każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 



Projekt naprawy przyczółków i schodów zejściowych z kładki dla pieszych na przystanku osobowym SKM Rumia Janowo. 

 
 

  
  

  
      Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Część M – Obiekty inżynieryjne. 

M-34 

- znak wytwórcy 
- średnica nominalna 
- znak stali 
- numer wytopu lub numer partii 
- znak obróbki cieplnej. 
Każda wiązka i krąg prętów powinny mieć oznakowanie farbą olejną. 
 
2.2. Drut montażowy. 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego o 
średnicy nie mniejszej niż 1,0mm. Przy średnicach większych niż 12mm. Stosować drut 
wiązałkowy o średnicy 1,5mm. 
 
2.3. Materiały spawalnicze. 
Należy stosować elektrody odpowiednie do gatunku stali łączonych prętów zbrojeniowych. 
 
2.4. Podkładki dystansowe. 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy. 
Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. 
Nie dopuszcza się stosowanie przekładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych. 
 
3. SPRZĘT. 
Prace zbrojarskie winny być wykonywane specjalistycznymi urządzeniami giętarskimi, 
prostowarkami, nożycami i innymi stanowiącymi wyposażenie zbrojarni. Sprzęt używany do 
wykonania zbrojenia musi być zaakceptowany przez Inżyniera Projektu i powinien spełniać 
wymagania BHP. 
 
4. TRANSPORT. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania zbrojenia 
powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przygotowanie zbrojenia 
5.1.1. Czyszczenie prętów 
W przypadku skorodowania prętów zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu 
przekraczającym wymagania punktu 5.2.1. należy przeprowadzić ich oczyszczenie. 
Rozumie się, że zanieczyszczenia powstały w okresie od przyjęcia stali na budowie do jej 
wbudowania. Pręty zatłuszczone lub zabrudzone farbami można opalać lampami benzynowymi 
lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcz.  
Stal narażona na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą niezasoloną. 
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie 
lub mechanicznie lub też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary 
przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można zmyć strumieniem wody. 
Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Możliwe są również inne sposoby 
czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inżyniera Projektu. 
 
5.1.2. Prostowanie prętów. 
Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek i wciągarek. 
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5.1.3. Cięcie prętów zbrojeniowych 
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. 
Wskazane jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnością do 1,0cm. 
Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie 
palnikiem acetylenowym. Należy ucinać pręty dłuższe od długości podanej w projekcie o 
wydłużenie zależne od wielkości i ilości odgięć. 
Wydłużenia prętów (cm), powstające podczas ich odginania o dany kąt podaje n/w tabela. 
 

 
5.1.4. Odgięcia prętów, haki. 
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje 
tabela Nr 1 (PN - 91/S - 10042). 
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia. 

 
 
Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim położyć spoinę 
wynosi 10 d. Na zimno, na budowie można wykonywać odgięcia prętów średnicy 
d ≤ 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym 
podgrzewaniem. Wewnętrzna średnica odgięcia prętów zbrojenia głównego, poza odgięciem w 
obrębie haka, powinna być nie mniejsza niż: 
5d dla stali A-0 i A-I 
10d dla stali klasy A-II 
15d dla stali klasy A-III i A-III N 
W miejscach zgięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięcia ulegają jednocześnie 
wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 
20d. Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki 
podane dla haków. Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków (odgięć) prętów na ich 
zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
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5.2. Montaż zbrojenia. 
5.2.1. Wymagania ogólne. 
Do zbrojenia betonu należy stosować stal spawalną (PN - 91/S - 10042). 
Wymaga się stosowanie następujących klas stali: A-0 (dla elementów drugorzędnych, 
niekonstrukcyjnych), A-I, A-II, A-III, A-III N (PN - 91/S - 10042, PN - 89/M - 84023/06, 
PN - H 84023-6/A1:1996), dla elementów nośnych. 
Inne gatunki stali zbrojeniowej mogą być używane do budowy mostów i tuneli betonowych pod 
warunkiem dopuszczenia ich przez Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej  
(PN-91/S-10042). 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny 
beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem 
deskowania nie może ulec zmianie. Zbrojeniu prętami wiotkimi podlegają wszelkie konstrukcje 
inżynierskie wykonane z betonu. Konstrukcje nieżelbetowe muszą posiadać zbrojenie 
zabezpieczające przed pojawieniem się rys. (PN - 91/S - 10042). 
W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy.  
Nie można wbudowywać stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, 
zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali która była wystawiona na działanie słonej 
wody, stan powierzchni wkładek zbrojeniowych ma być zadowalający bezpośrednio przed 
betonowaniem. Możliwe jest wykonanie zbrojenia z prętów o innej średnicy niż przewidziane 
w projekcie oraz zastosowanie innego gatunku stali. Zmiany te wymagają zgody pisemnej 
Projektanta i Inżyniera Projektu. W dźwigarach belkowych w każdym przekroju na całej 
długości dźwigara muszą znajdować się co najmniej 2 pręty i 2 pręty w górnej strefie. W płytach, 
maksymalny rozstaw zbrojenia może wynosić 33cm. Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w 
świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego powinna wynosić co najmniej: 
• 0.07 m dla zbrojenia głównego fundamentu i podpór masywnych, 
• 0.055 m dla strzemion fundamentów i podpór masywnych 
• 0.05 m dla prętów głównych lekkich podpór i pali 
• 0.03 m dla zbrojenia głównego dźwigarów 
• 0.025 m dla strzemion dźwigarów głównych i zbrojenia płyt pomostów (PN-91/S-10042). 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w 
trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie 
materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 
 
5.2.2. Montowanie zbrojenia. 
 
5.2.2.1. Łączenie prętów za pomocą spawania. 
W konstrukcjach inżynierskich dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów : 
• czołowe, elektryczne, oporowe, 
• nakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 
• nakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 
• zakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 
• zakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 
• czołowe wzmocnione spoinami bocznymi z blachą półkolista, 
• czołowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem, 
• czołowe wzmocnione dwustronną spoiną z płaskownikiem, 
• zakładkowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem, 
• czołowe wzmocnione dwustronną spoiną z mniejszym bokiem płaskownika. 
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5.2.2.2. Łączenie pojedynczych prętów na zakład bez spawania. 
Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) prętów prostych, 
prętów z hakami oraz zbrojenia wykonanego z drutów w postaci pętlic. 
 
5.2.2.3. Skrzyżowanie prętów. 
Skrzyżowanie prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami 
dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1,0mm używa się do łączenia prętów o 
średnicy do 12mm. Przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5mm. W 
szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze 
strzemionami. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia 
podaje tabela Nr.2. 
Niezależnie od tolerancji podanych w tabeli obowiązują następujące: 
•  dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno 
przekraczać 3 % 
•  różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać  + 3 mm 
•  dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać + 25 mm 
•  liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach nie powinna 
przekraczać 20 % w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce; liczba uszkodzonych 
skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25 % ogólnej ich liczby na tym pręcie. 
•  różnice w rozstawie między prętami głównymi w belkach nie powinny przekraczać + 0.5 cm 
różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać + 2 cm. 
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Tabela 2 Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia 
Zbrojenia 

 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Jednostką obmiaru robót jest 1 kilogram wykonanego zbrojenia betonu zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. Przyjmuje się łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną 
odpowiednio przez ich ciężar jednostkowy kg/m. Nie dolicza się stali użytej na dodatkowe 
zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych i drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia 
się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o 
średnicach większych od wymaganych w Dokumentacji Projektowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Na podstawie wyników badań wg pkt.6 należy sporządzić protokoły odbioru robót końcowych. 
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za 
niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowiązany jest 
doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania 
ogólne". 
Płatność za kilogram wykonanego zbrojenia należy przyjmować zgodnie z obmiarem i atestem 
Producenta stali oraz oceną jakości wykonania robót na podstawie wyników badań 
laboratoryjnych i pomiarów. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- prace przygotowawcze i pomiarowe 
- zakup, transport i składowanie materiałów 
- oczyszczenie i wyprostowanie prętów 
- wygięcie, przycięcie i łączenie prętów (na styk lub na zakład) 
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- montaż zbrojenia przy pomocy drutu wiązałkowego i spawania wraz z jego stabilizacją i 
zabezpieczeniem odpowiednich otulin zewnętrznych betonu  
- oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia stanowiących własność Wykonawcy oraz 
usunięcie ich poza obręb budowy 
- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w specyfikacji. 
Nie dolicza się stali użytej na dodatkowe zakłady przy łączeniu prętów poza tymi, które ujęto w 
dokumentacji, przekładek montażowych i drutu wiązałkowego. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy. 
1 PN-89/H-84023/06 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
2 PN-H84023-6/A1:1996 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. 
Gatunki. (Zmiana A1) 
3 PN-82/H-93215 Pręty stalowe walcowane na gorąco w podwyższonych 
temperaturach. 
4 PN-EN 10002-1:2004 Metale -- Próba rozciągania -- Część 1: Metoda badania w 
temperaturze otoczenia 
5 PN-EN ISO 7438:2005(U) Metale. Próba zginania 
6 PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
Projektowanie. Wydaw. Normalizacyjne "ALFA". Warszawa 1992. 
7 PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe -- Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone -- 
Wymagania i badania  
8 PN-EN 25817:1997 Wytyczne do określenia poziomów jakości według niezgodności 
 
10.2. Inne dokumenty. 
9 Świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie Nr 83591. Stal zbrojeniowa 
żebrowana gatunku 10425.0/10425.9, importowana z CiSFR. IBDiM. Warszawa 1992. 
10 Świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie Nr 83891. Stal zbrojeniowa 
gatunku 18G2 i 34GS o użebrowaniu według DIN488. ITB. Warszawa 1992. 
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M.12.01.01. ZBROJENIE BETONU STALĄ KLASY A-I 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru zbrojenia stalą klasy A-I, elementów betonowych związanych z  naprawą przyczółków 
i schodów zejściowych z kładki dla pieszych na przystanku osobowym SKM Rumia Janowo. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przy zbrojeniu 
stalą klasy A-I elementów betonowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz  
SST D-M.00.00.00. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inżyniera Projektu. 
 
2. MATERIAŁY 
Do zbrojenia betonu należy stosować stal okrągłą gładką St3SX-b. Pręty stalowe do zbrojenia 
betonu winny być zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa dostarczana na 
budowę powinna mieć Świadectwo Dopuszczenia do Stosowania w Budownictwie Mostowym 
oraz atest hutniczy. 
Pozostałe wymagania jak w SST M.12.01.00. 
 
3. SPRZĘT 
Wymagania jak w SST M.12.01.00. 
 
4. TRANSPORT 
Jak w SST M.12.01.00. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
5.2. Zakres wykonywanych robót wg SST M.12.01.00. 
Wewnętrzne średnice odgięcia prętów zbrojenia głównego, poza odgięciami w obrębie haka, 
powinny być dla stali A-I nie mniejsze niż 5 d. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
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Zasady kontroli jakości jak w SST M.12.01.00. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Jednostką obmiaru robót jest 1 kg wykonanego zbrojenia betonu stalą A-I zgodnie z 
Dokumentacją Projektową. Przyjmuje się łączną długość prętów poszczególnych średnic 
pomnożoną odpowiednio przez ich ciężar jednostkowy kg/m. Nie dolicza się stali użytej na 
dodatkowe zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych i drutu wiązałkowego. 
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę 
prętów o średnicach większych od wymaganych w Dokumentacji Projektowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Odbiór robót jak w SST M.12.01.00. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność za 1 kilogram wykonanego zbrojenia należy przyjmować zgodnie z obmiarem i atestem 
Producenta stali oraz oceną jakości wykonania robót na podstawie wyników badań 
laboratoryjnych i pomiarów. 
Cena 1kg wykonania zbrojenia obejmuje : 
- prace przygotowawcze i pomiarowe 
- zakup, transport i składowanie materiałów 
- oczyszczenie i wyprostowanie prętów 
- wygięcie, przycięcie i łączenie prętów (na styk lub na zakład) 
- montaż zbrojenia przy pomocy drutu wiązałkowego i spawania wraz z jego stabilizacją i 
zabezpieczeniem odpowiednich otulin zewnętrznych betonu 
- oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia stanowiących własność Wykonawcy 
oraz usunięcie ich poza obręb budowy 
- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych 
w specyfikacji. 
Nie dolicza się stali użytej na dodatkowe zakłady przy łączeniu prętów poza tymi, które ujęto w 
dokumentacji, przekładek montażowych i drutu wiązałkowego. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Jak w SST M.12.01.00. 
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M.12.01.02. ZBROJENIE BETONU STALĄ BSt500S, KLASY A-IIIN 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
zbrojenia stalą klasy A-IIIN, elementów betonowych związanych z naprawą przyczółków i 
schodów zejściowych z kładki dla pieszych na przystanku osobowym SKM Rumia Janowo. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przy zbrojeniu 
stalą klasy A-IIIN elementów betonowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
SST D-M. 00.00.00. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inżyniera Projektu. 
 
2. MATERIAŁY 
Do zbrojenia betonu należy stosować stal okrągłą żebrowaną RB500W/ BSt500S o średnicy 
12mm. Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne z wymaganiami 
PN-82/H-93215 i PN-ISO 6935-2. Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna mieć 
Świadectwo Dopuszczenia do Stosowania w Budownictwie Mostowym oraz atest hutniczy. 
Pozostałe wymagania jak w SST M.12.01.00. 
 
3. SPRZĘT 
Wymagania jak w SST M.12.01.00. 
 
4. TRANSPORT 
Jak w SST M.12.01.00. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
5.2. Zakres wykonywanych robót  wg SST M.12.01.00. 
Wewnętrzne średnice odgięcia prętów zbrojenia głównego, poza odgięciami w obrębie haka, 
powinny być dla stali A-III N nie mniejsze niż podane w PN-91/S-10042 i SST. 

- dla d ื  10mm 4d 

- dla 10 < d ื  20 mm 5d 



Projekt naprawy przyczółków i schodów zejściowych z kładki dla pieszych na przystanku osobowym SKM Rumia Janowo. 

 
 

  
  

  
      Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Część M – Obiekty inżynieryjne. 

M-43 

Pręty o średnicy φ 12 można łączyć na zakład zgodnie z PN-91/S-10042 i SST. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Zasady kontroli jakości jak w SST M.12.01.00. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Jednostką obmiaru robót jest 1 kg wykonanego zbrojenia betonu stalą A-III N zgodnie z 
Dokumentacją Projektową. Przyjmuje się łączną długość prętów poszczególnych średnic 
pomnożoną odpowiednio przez ich ciężar jednostkowy kg/m. Nie dolicza się stali użytej na 
dodatkowe zakłady przy łączeniu prętów poza tymi, które ujęto w dokumentacji, przekładek 
montażowych i drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w 
wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w 
Dokumentacji Projektowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Odbiór robót jak w SST M.12.01.00. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Płatność za kilogram wykonanego zbrojenia należy przyjmować zgodnie z obmiarem i atestem 
Producenta stali oraz oceną jakości wykonania robót na podstawie wyników badań 
laboratoryjnych i pomiarów. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- prace przygotowawcze i pomiarowe, 
- zakup, transport i składowanie materiałów, 
- oczyszczenie i wyprostowanie prętów, 
- wygięcie, przycięcie i łączenie prętów (na zakład), 
- montaż zbrojenia przy pomocy drutu wiązałkowego i spawania wraz z jego stabilizacją i 
zabezpieczeniem odpowiednich otulin zewnętrznych betonu, 
- oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia stanowiących własność Wykonawcy 
oraz usunięcie ich poza obręb budowy, 
- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych 
w specyfikacji. 
Nie dolicza się stali użytej na dodatkowe zakłady przy łączeniu prętów poza tymi, które ujęto w 
dokumentacji, przekładek montażowych i drutu wiązałkowego. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Jak w SST M.12.01.00. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

M.13.00.00. BETON. 

M.13.01.00. BETON KONSTRUKCYJNY. 

M.13.01.03. BETON KONSTRUKCYJNY KLASY B45  

W ELEMENTACH O GRUBO ŚCI < 60cm W DESKOWANIU.   
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M.13.01.00. BETON KONSTRUKCYJNY. 

 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
ustroju nośnego o gr. < 60cm związanych z naprawą przyczółków i schodów zejściowych z 
kładki dla pieszych na przystanku osobowym SKM Rumia Janowo. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
betonowaniem elementów konstrukcyjnych, kontrolą jakości robót i materiałów.  
 
1.4. Określenia podstawowe.  
1.4.1. Beton  zwykły - beton o gęstości powyżej 1800 kg/m3 wykonany z cementu, kruszywa  
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i 
domieszek chemicznych.  
1.4.2. Mieszanka betonowa - mieszanina składników betonu o potwierdzonej jakości i 
parametrach zgodnych z wymaganiami użytych we właściwych proporcjach, zgodnych z 
zatwierdzoną receptą laboratoryjną. 
1.4.3. Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.  
1.4.4. Zaprawa - mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów  i  wykonywanych  robót 
oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST oraz Inżyniera.  
 
2. MATERIAŁY. 
Wszystkie wymagania dotyczące materiałów powinny być zgodne z Id2(D2) – dla obiektów 
kolejowych i posiadać aprobaty wydane przez IBDiM (instytut Badawczy Dróg i Mostów). 
 
2.1. Składniki mieszanki betonowej.  
2.1.1. Cement. Wymagania i badania.  

 
Normy i dokumenty związane: 
PN-EN 196-1:1996  Metody badań cementu. Oznaczenie 

wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996   Metody badań cementu. Oznaczenia czasów 

wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6:1997  Metody badań cementu. Oznaczenia stopnia 

zmielenia. 
PN-90/B-03000  Cement portlandzki. 
PN-88/B-03001  Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-B-03002:1999/Az1:2001   Cementy specjalne.  
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Cement  pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie  
PN-90/B-03000.  Należy stosować wyłącznie cement portlandzki (bez dodatków).  
Do betonu klasy B-25 stosować cement marki niemniejszej niż 35, a do betonu klasy B30 i 
wyższych - cement marki 42,5NA.  
Cement powinien charakteryzować się następującym składem:  

- zawartość krzemianu trójwapniowego (olitu) C3S - 50 - 60%,  
- zawartość glinianu trójwapniowego C3A - możliwie niska - do 6%  
- zawartość alkaliów w przeliczeniu na Na2O - najwyżej 0,6%, a maksymalnie 

0,9% pod warunkiem stosowania kruszywa niereaktywnego  
- zawartość sumy (C4AF + 2 C3A) ma być mniejsza niż 20%.  

Cement należy przechowywać w sposób zgodny z postanowieniami normy jw. Silosy można 
napełniać dopiero po całkowitym opróżnieniu z poprzedniej partii cementu.   
Okres przechowywania cementu podany jest w PN-90/B-03000.  
Transport  cementu musi przebiegać zgodnie z wymogami normy jw.  
Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów) jeżeli nie ma pewności, że 
dostarczony jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.  
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) zgodnie z normą 
PN-EN 147-2.  
Przed  użyciem  do  wykonania  mieszanki  betonowej, cement powinien podlegać następującym 
badaniom:  

-  oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 
196-6:1997 oraz PN-B-04300 

-  oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 
196-6:1997 oraz PN-B-04300 

-  sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i 
nie rozpadających się w wodzie. 

W przypadku gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do 
betonu. 

 
2.1.2. Kruszywo . 
2.1.2.1. Kruszywo grube.  
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością  
uziarnienia  pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i 
frakcje kruszywa muszą być na placu budowy składane  oddzielnie  na  umocnionym i czystym 
podłożu w taki sposób, aby nie uległy zanieczyszczeniu i nie mieszały się.  
Do  betonu  klas  B-30  i  wyższych  należy stosować grysy granitowe lub bazaltowe marki "50" 
o maksymalnym wymiarze ziarna do 16mm. Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod 
warunkiem, że zostały one zbadane w Laboratorium wskazanym przez Zamawiającego, a 
uzyskane wyniki badań spełniają poniższe wymagania:  
Do betonu klasy B-30 i B35 można stosować żwir o maksymalnym wymiarze ziarna do 31.5mm.  
 
Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom:  

- zawartość pyłów mineralnych - do 1,0%,  
- zawartość ziaren nieforemnych (tj, wydłużonych i płaskich ) - do 20%,  
- wskaźnik rozkruszenia  dla  grysów granitowych -  do  16%, a dla grysów 

bazaltowych i innych - do 8%, 
- nasiąkliwość - do 1,2%,  
- mrozoodporność wg metody bezpośredniej - do 2%,  
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- mrozoodporność  wg  zmodyfikowanej  metody  bezpośredniej  wg  normy  PN-B-
06714/19 do 10%, 

- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-B-06714/34 nie wywołująca 
zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 

- zawartość związków siarki - do 0,1%,  
- zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%,  
- zawartość zanieczyszczeń organicznych - nie dająca barwy ciemniejszej od 

wzorcowej.  
Żwir powinien spełniać wymagania normy PN-B-06712 dla marki "30" w zakresie cech 
fizycznych i chemicznych. Ponadto mrozoodporność żwiru, badaną metodą bezpośrednią wg  
normy PN-B-06714/19, ogranicza się do 10%.  
Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze  
zgodnie z wymaganiami PN-B-06714/40 oraz BN-69/6721-02 i BN-68/6723-01.  
W przypadku  stosowania żwiru do betonu klasy B-30, należy uzupełnić go grysem marki "50" w 
ilości co najmniej 20% ogólnej ilości kruszywa grubego.  
W  kruszywie  grubym, tj. w grysach i żwirach nie dopuszcza się występowania grudek gliny. 
Zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna - 10%.  
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:  
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,  
3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej 
do kierunku betonowania. 
W przypadku stosowania kruszywa pochodzącego z różnych źródeł należy spowodować, aby 
udział tych kruszyw był jednakowy dla całej konstrukcji betonowej.  
Zapasy kruszywa powinny być tak duże, aby zapewniły wykonanie wszystkich potrzebnych 
badań i testów, i nie zakłóciły rytmu budowy.  
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa  wyników jego 
pełnych badań wg PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności 
alkalicznej w terminach ustalonych przez Inspektora Nadzoru.  
Na budowie, dla każdej partii kruszywa, należy wykonać kontrolne badania niepełne, 
obejmujące:  

oznaczenie składu ziarnowego wg PN-EN 933-1,  
- oznaczenie zawartości ziaren nieforemnych wg PN-EN933-4,  
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-B-06714/12  
- oznaczenie zawartości grudek gliny, które wyznacza się jak zawartość 
zanieczyszczeń obcych 

W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech badanego kruszywa z  wymaganiami 
zawartymi w normie PN-B-06712 użycie takiego kruszywa może nastąpić po  jego 
uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym 
sprawdzeniu.  
Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN1997-6 i PN-B-06714/17 
dla korygowania recepty roboczej betonu.  

 
2.1.2.2. Kruszywo drobne. Wymagania i badania. 
Kruszywem  drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub 
kompozycja  piasku  rzecznego  i kopalnianego uszlachetnionego.  
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna być zawarta w 
granicach:  

- do 0,25 mm    14 - 19%  
- do 0,50 mm    33 - 48%  
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- do 1,00 mm    57 - 75%.  
Do betonów klas  B30 i B35  należy stosować kruszywo o łącznym uziarnieniu mieszczącym  się 
w granicach podanych w tabeli 1. 
Zaleca się, aby punkt piaskowy wynosił: 

- 35 - 40% - przy kruszywie grubym do 16mm, 
- 30 - 35% - przy kruszywie grubym do 31,5mm. 

 
Zalecane granice uziarnienia kruszywa.  

T a b e l a   n r  1. 

Bok oczka sita Przechodzi przez sito  [ % ] 
[ mm ] kruszywo do 16 mm kruszywo do 31,5 mm 
0,25 3 -   8 2  -   8 
0,50 7 – 20 5  - 18 
1,00 12  - 32 8  - 28  
2,00 21  - 42 14  - 37 
4,00 36  - 56 23  - 47 
8,00 60  - 76 38  - 62 
16,00 100 62  - 80  
31,50  100 

 
 
Piasek powinien spełniać następujące wymagania:  

- zawartość pyłów mineralnych - nie więcej niż 1,5%,  
- zawartość związków siarki  - do 0,2%,  
- zawartość zanieczyszczeń obcych  - do 0,25%,  
- zawartość zanieczyszczeń organicznych - nie dająca barwy ciemniejszej od 

wzorcowej wg PN-78/B-06714/26 
- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-78/B-06714/34 nie wywołuje  
- zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%  
- w kruszywie drobnym nie dopuszcza się występowania grudek  gliny.  

Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym, obejmującym:  
- oznaczenie składu - uziarnienia - wg PN-78/B-06714/15,  
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,  
- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych (PN-78/B-06714/12)  
- oznaczenie zawartości grudek gliny - oznaczyć jak zawartość zanieczyszczeń obcych.  

Należy zobowiązać dostawcę do przekazywania, dla każdej partii piasku, wyników badań 
pełnych wg PN-85/B-06712 oraz okresowo wyników badania specjalnego dotyczącego 
reaktywności alkalicznej. Niezależnie od niepełnych badań poszczególnych partii piasku należy  
prowadzić  bieżącą kontrolę wilgotności piasku  i stałości zawartości poszczególnych jego frakcji 
w celu odpowiedniej korekty recepty roboczej.  
 
2.1.3. Woda. Wymagania i badania.  
 Woda do produkcji betonu konstrukcyjnego powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-
32250. Stosowanie wody wodociągowej (pitnej) nie wymaga badań.  
Wskazane jest pobieranie wody ze zbiornika pośredniego, a nie bezpośrednio z instalacji 
wodociągowej.  
 
 



Projekt naprawy przyczółków i schodów zejściowych z kładki dla pieszych na przystanku osobowym SKM Rumia Janowo. 

 
 

  
  

  
      Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Część M – Obiekty inżynieryjne. 

M-49 

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonów. 
2.1.4.1. Rodzaje domieszek. 
Nie dopuszcza się stosowania do betonów mostowych dodatków w postaci popiołów lotnych, 
mączek mineralnych itp.  
Zaleca się stosowanie do  mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu  
napowietrzającym, uplastyczniającym, upłynniającym, przyspieszającym, opóźniającym i 
uszczelniającym.  Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych, np: napowietrzająco -
uplastyczniających i przyspieszająco - uplastyczniających.  
Domieszki do betonów mostowych muszą mieć świadectwa dopuszczające je do stosowania w 
Polsce, wydane przez instytucje upoważnione do tego przez Ministerstwo Transportu i 
Gospodarki Morskiej. Domieszki do betonów muszą posiadać atest producenta. Wymagania 
stawiane domieszkom i dodatkom zawarte są w tablicy nr 2. 
 

T  a  b  l  i  c  a      2  . 
L.P W ł a ś c i w o ś c i . W y m a g a n i a . Metody  badań. 
1.  2. 3. 4. 

    1. P o s t a ć . tak, jak podano w AT IBDiM1 ocena wizualna 
  2. Jednorodność. segregacja nie powinna przekraczać 

zakresu ustalonego w AT IBDiM. 
 
ocena wizualna. 

  3. B a r w a . jednorodna, taka jak podano w AT 
IBDiM. 

 
ocena wizualna. 

  4. Gęstość w temp. 
200C  [ g/cm3 ] 

ρ +0,03 jeżeli ρ > 1,10 
ρ +0,02 jeżeli ρ <1,10 

ρ - wartość podana w AT IBDiM 

 
PN-C-04504; 1992 

  5.  Gęstość nasypowa w  
stanie luźnym [g/cm3] 

 
tak, jak podano w AT IBDiM 

 
PN-B/06714/07; 
1977 

  6. Gęstość nasypowa w  
stanie zagęszczonym 

 
tak, jak podano w AT IBDiM 

 
PN-B/06714/07; 
1977 

  7. Powierzchnia właściwa  
[ cm2/g ] 

 
tak, jak podano w AT IBDiM 

 
ISO  9277 

  8. pH  roztworu w granicach podanych w AT IBDiM. PN-C-04963; 1989 
  9.  Zawartość suchej  

masy  [ % ] 
0,95t < x > 1,05t, dla t >20% 
0,90t < x < 1,10t, dla t < 20% 

t – wartość podana w AT IBDiM 
x – wynik badań. 

 
 
PN-C-4552; 1988 

10. Zawartość chlorków <wartości podanej w AT IBDiM PN-C-04518; 1982 
11. Zawartość alkaliów 

(równoważnik Na2o ) 
 

< wartości podanej w AT IBDiM. 
 
PN-C-04518; 1982 

12. Rozpuszczalność w 
 wodzie. 

 
tak, jak podano w AT IBDiM. 

 
ocena wizualna. 

 
2.1.4.2. Domieszki do betonów - badania. 
Przed zastosowaniem  betonu  z  domieszkami  w konstrukcji obiektu należy sprawdzić  
doświadczalnie ich skuteczność dla racjonalnego ustalenia recepty na mieszankę betonową.  
Domieszki uplastyczniające powinny być przed zastosowaniem sprawdzone na  okoliczność 
oddziaływania na cement stosowany na budowie.  



Projekt naprawy przyczółków i schodów zejściowych z kładki dla pieszych na przystanku osobowym SKM Rumia Janowo. 

 
 

  
  

  
      Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Część M – Obiekty inżynieryjne. 

M-50 

Wymagania dla betonu z dodatkami lub domieszkami zestawiono w tablicy nr 3. 
t  a  b  l  i  c  a      3  . 

L.P. W ł a ś c i w o ś c i . W y m a g a n i a . Metody badań. 
1. 2. 3. 4. 
1. Czas wiązania cementu . jak dla tego samego cementu 

bez domieszki lub dodatku. 
 
EN-480-2;  1996 

2. Zmiana objętości cementu. jak dla tego samego cementu 
bez domieszki lub dodatku. 

 
PN-B-06240;  1990 

3. pH  betonu. > 12 PN-C-04963;  1989 
4. Nasiąkliwość wagowa < 4 % PN-B-06250;  1988 
5. Mrozoodporność w wodzie 

i w soli1. 
 

> F 150 
 
PN-B-06250;  
19882 

6. Przepuszczalność wody przez 
beton 

 
min. W8 

 
PN-B-06250;  1988 

7.  S  k  u  r  c  z  . < 0,6 % PN-B-6240;  1990 
8.  Oddziaływanie korozyjne. PN-86/B-018810 p.3 PN-B-018810;1986 

p.2 

9. 
Wytrzymałość na rozciąganie 
przy zginaniu. 

>90 % wartości betonu 
wzorcowego3. 

PN-B-06240;  1990 

 
1) badanie mrozoodporności w roztworze soli betonu z domieszkami lub dodatkami, 

stosowanego w budownictwie komunikacyjnym w oparciu o normę PN-B/06250 jest 
konieczne z uwagi na związki chemiczne zawarte w tychże dodatkach lub domieszkach, które 
mogą stwarzać dodatkowe zagrożenia wzajemnego oddziaływania na siebie, obniżając cechy 
produktu w zakresie odporności na mróz. 

2) zamiast w wodzie, nasycenie próbki do stałej masy oraz cykle zamrażania i odmrażania 
odbywają się w 2% roztworze solnym (NaCl). Pozostałe czynności wg PN-B/06250. 

3)  określenia: beton wzorcowy, mieszanka wzorcowa i zaprawa wzorcowa oznaczają: beton, 
mieszankę i zaprawę bez domieszki i dodatku. 
Ilość  domieszek  napowietrzających należy określić doświadczalnie tak, aby objętość 

powietrza  w  zagęszczonej mieszance betonowej wynosiła:  
- 5 - 6% - przy ziarnach kruszywa do 16,0 mm,  
- 4 - 5% - przy ziarnach kruszywa do 31,5 mm,  

 Zastosowanie domieszki napowietrzającej nie powinno obniżyć wytrzymałości betonu na 
ściskanie więcej niż o 10% w stosunku do betonu bez domieszki.  
 
2.2. Mieszanka betonowa.  
2.2.1. Wymagania ogólne. Wskaźniki. 
Skład mieszanki betonowej powinien być taki, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić 
szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez wibrowanie.  
Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on 
uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru. W celu polepszenia właściwości mieszanki betonowej i 
betonu zaleca się stosowanie domieszek wg p. 2.1.4.  
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i  dojrzewającej  
w  warunkach  naturalnych (średnia temperatura  dobowa  nie  niższa  niż  100C)  średnią 
wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1.3 Rb, (gdzie: Rb - 
wytrzymałość gwarantowana wg PN-91/S-10042). W przypadku odmiennych warunków 
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wykonania i dojrzewania betonu (np. prasowanie,  napowietrzanie,  dojrzewanie  w  warunkach 
podwyższonej temperatury) należy uwzględnić wpływ tych czynników na wytrzymałość betonu.  
Wartość stosunku w/c ma być mniejsza niż 0,50.  
Stosunek  poszczególnych  frakcji kruszywa grubego ustalony doświadczalnie powinien 
odpowiadać najmniejszej jamistości.  
Zawartość powietrza w mieszance betonowej, badana metodą ciśnieniową wg PN-B-06250, nie 
powinna przekraczać:  

- wartości 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających,  
- przedziałów  wartości podanych w tabeli nr 2 w przypadku stosowania domieszek 

napowietrzających.  
T a b e l a   n r   4 

 Uziarnienie kruszywa            [mm] 0  -  16 0  -  31,5 

Zawartość 
 beton narażony na czynniki 
atmosferyczne  

3,5 - 5,5 3,0 - 5,0 

powietrza  [ % ] 
 beton narażony na stały dostęp 
wody przed zamarznięciem.  

 
4,5 – 6,5 

 
4,0 – 6,0 

 
Przy  doświadczalnym  ustalaniu  uziarnienia  kruszywa należy przestrzegać następujących 
zasad:  

- stosunek poszczególnych  frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych,  powinien 
być taki jak w mieszance kruszywa o najmniejszej   jamistości,      

- zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie 
zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczaniu przez wibrowanie oraz nie 
powinna przekraczać 37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm oraz 42% - przy 
kruszywie grubym do 16 mm 

Ilość  cementu  portlandzkiego  w mieszance betonowej powinna być większa od:  
- 270 kg/m3  - przy zagęszczeniu mechanicznym,  
- 300 kg/m3  - przy zagęszczeniu ręcznym  

Największa ilość cementu nie powinna przekraczać:  
- 400 kg/m3  - dla betonów klas B-25 i B-30,  

Konsystencja mieszanek powinna być nie rzadsza od plastycznej oznaczonej w PN-B-06250 
symbolem K-3.  
Zaleca się następujące ilości zaprawy:  

- 500 - 550 dcm3 /m3  - przy ziarnach kruszywa do 16 mm,  
- 450 - 500 dcm3/m3  - przy ziarnach kruszywa do 31,5 mm,  

 
2.2.2. Recepta mieszanki betonowej. 
 Opracowanie recepty mieszanki betonowej obejmuje:  

- ustalenie danych i założeń dotyczących mieszanki: przeznaczenie i warunki  
użytkowania betonu, klasa betonu, stopień mrozoodporności i wodoszczelności,  
warunki formowania, konsystencja, urabialność, porowatość mieszanki itp, 

- dobór i badania składników betonu,  
- ustalenie wstępne składu mieszanki betonowej wg  zasad podanych  w punkcie 2.2.2,  
- próby i badania kontrolne, korekta składu i ustalenie recepty  laboratoryjnej.  
- opracowanie recepty roboczej.  

Recepta laboratoryjna określa skład w jednostkach masy na 1m3 mieszanki, w odniesieniu do 
kruszywa suchego. Próby kontrolne należy przeprowadzić na zarobach roboczych o objętości co 
najmniej 10 dcm3.  
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Do celów produkcyjnych  należy sporządzić receptę roboczą, uwzględniającą:  
- zawilgocenie kruszywa,  
- pojemność betoniarki z uwzględnieniem spęcznienia składników w stanie luźnym,  
- sposób dozowania składników, 
- warunki temperaturowe w okresie zimowym. 

 
2.2.3. Badanie mieszanki betonowej. 
Sprawdzanie  konsystencji  mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i 
następnie przy wytwarzaniu betonu.  
Dopuszcza się dwie metody badania:  metoda Ve-Be oraz metoda stożka opadowego.  
Porowatość sprawdza się wg PN-88/B-06250.  
W trakcie wytwarzania  mieszanki  betonowej  kontrolę  jej konsystencji należy dokonywać co 
najmniej 2 razy w czasie 1 zmiany roboczej dla jednej klasy betonu w przypadkach:  

a)  gdy  mieszanka jest wykonywana w zakładzie prefabrykacji i przeznaczona jest do 
formowania elementów na miejscu,  

b)  gdy mieszanka wykonywana jest na placu budowy i przeznaczona do  
bezpośredniego wbudowania 1 raz dla każdej porcji mieszanki odpowiadającej  
pojemności użytkowej mieszalnika samochodowego, gdy mieszanka 
transportowana jest na plac budowy.  

Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki betonowej, a kontrolowaną metodami wg 
PN-88/B-06250 nie mogą przekroczyć:  

- 20% wartości wskaźnika Ve-Be,  
- 10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 

Pomiaru  konsystencji  mieszanek  K1  do  K3 wg PN-88/B-06250 należy dokonywać aparatem 
Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej (K3) dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka 
opadowego.  
 
3. SPRZĘT. 
  
Podstawowe wymagania dla sprzętu używanego przy wykonywaniu i układaniu mieszanki 
betonowej podano w punkcie 5  SST.  
Ogólne warunki dotyczące zatrudnionego sprzętu określone są  w części G "Wymagania ogólne". 
 
4.TRANSPORT. 
  
Ogólne wymagania dotyczące transportu masy betonowej podano w części G "Wymagania 
ogólne". 
 
5.WYKONANIE  ROBÓT.  
5.1. Wykonanie betonu.  
5.1.1. Beton. Wymagania. 
Beton  stosowany do konstrukcji mostowych musi spełniać następujące wymagania wg (PN-
88/B-06250):  

- nasiąkliwość – mniejsza równa 4% dla obiektów kolejowych i 5% dla obiektów 
drogowych wg normy PN-A/S-100040. Dla betonu klasy co najmniej B30. 

-  stopień mrozoodporności -wg PN-88/B-06250 przy założeniu ubytku masy nie 
większego niż  5% oraz spadku wytrzymałości na ściskanie nie większego niż 20% po 
150 cyklach zamrażania i odmrażania - F150 

- stopień wodoszczelności - ma wynosić co najmniej W 8, 
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- wskaźnik wodno-cementowy w/c ma być mniejszy niż 0,50,  
- do produkcji betonu należy stosować wyłącznie materiały  o znanym  pochodzeniu, o  

sprawdzonych  właściwościach, dla których    wykonane zostały badania 
laboratoryjne,  

maksymalna ilość cementu nie powinna przekraczać:  
- 400 kg/m3  dla klasy    B-30, 
- 450 kg/m3  dla klasy > B-30 

Dopuszczalne jest przekroczenie tych ilości o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgodą 
Inspektora Nadzoru.  
 
5.1.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej. 
Mieszankę betonową należy wytwarzać wyłącznie w betoniarkach mieszadłowych o 
wymuszonym działaniu.  
Zabrania się stosowania betoniarek wolnospadowych.  
Mieszankę betonową można przygotować, za zgodą Inżyniera ręcznie. 
Wytwórnia  mieszanki betonowej powinna być wyposażona w szczelny zasobnik cementu oraz  
zasieki  oddzielne dla każdego rodzaju kruszywa stosowanego do betonu.  
Płynne domieszki powinny być, przed dodaniem do betoniarki, dokładnie wymieszane z częścią 
wody zarobowej. Wytwarzanie  mieszanki  odbywa  się  na  podstawie, ustalonej przez  
laboratorium, recepty  roboczej. W recepcie powinny być dokładnie określone: rodzaj i ilość  
składników, konsystencja mieszanki oraz najkrótszy czas mieszania.  
Dane  dotyczące mieszanki roboczej, w odniesieniu do 1 m3  betonu i do jednego zarobu  
(recepta  robocza) powinny być umieszczone w sposób trwały na tablicy. Tablica powinna być 
ustawiona w pobliżu miejsca wytwarzania betonu i odpowiednio, na bieżąco, korygowana w 
miarę zmiany zawilgocenia kruszywa, zmiany składu betonu lub dostarczenia nowej partii 
składników.  
Sypkie składniki betonu powinny być dozowane automatycznie, wyłącznie wagowo. Woda i  
domieszki  płynne  mogą  być dozowane objętościowo. Dozatory muszą posiadać aktualne 
świadectwa legalizacji.  
Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz na 2 miesiące i rektyfikowane przed   
rozpoczęciem produkcji, a następnie przynajmniej raz w ciągu roku. Urządzenia dozujące wodę i 
płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu.  
Dokładność dozowania wynosi:  

- 2% - przy dozowaniu cementu, wody i domieszek, 
- 3% - przy dozowaniu kruszywa.  

Kolejność  ładowania  do betoniarki poszczególnych składników powinna być następująca:  
- kruszywo drobne i cement - część wody - po wstępnym przemieszaniu - kruszywo 

grube i reszta wody.  
Płynne domieszki dodaje się porcjami razem z wodą zarobową.  
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie. Nie powinien on być krótszy od 2 minut.  
Należy prowadzić bieżącą kontrolę konsystencji mieszanki i dokonywać korekty jej składu.  
Dopuszczalne różnice w uziarnieniu stosu okruchowego nie wymagające dokonywania korekty 
składu roboczego wynoszą:  

- 10% - dla frakcji pyłowych 0-0,5 mm,  
- 5% - dla frakcji piaskowych 0-2,0 mm,  
- 20% - dla poszczególnych frakcji kruszywa grubego.  
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5.1.3. Transport i przemieszczanie mieszanki betonowej, 
Transport mieszanki do miejsca jej wbudowania powinien być wykonany przy zastosowaniu 
środków uniemożliwiających:  

- segregację składników,  
- zmianę składu mieszanki,  
- zmiany temperatury przekraczającej granice określone wymaganiami 

technologicznymi.  
Czas  transportu powinien zapewniać dostarczenie mieszanki do miejsca jej układania o 
konsystencji określonej w projekcie.  
Do transportu na bliskie odległości należy stosować:  

- zasobniki zasypowe przenoszone żurawiem, suwnicą lub przewożone  wózkiem,  
- przenośniki taśmowe jednosekcyjne.  
- pompy do betonu.  

Mieszanka  betonowa  powinna być dostarczona do miejsca wbudowania bez przeładunku.  
Pojemniki użyte do transportu  mieszanki muszą zapewnić możliwość stopniowego ich  
opróżniania oraz powinny być łatwe do czyszczenia i przepłukiwania.  
Przy transporcie dalekim należy stosować:  

- betoniarki samochodowe,  
- mieszalniki samochodowe tzw. "gruszki",  
- wywrotki wannowe z mieszadłem i bez mieszadła (tylko dla konsystencji 

gęstoplastycznej i  wilgotnej).  
Czas  transportu  mieszanki  betonowej we wszystkich środkach transportowych z mieszadłem   
jest  zależny od  właściwości stosowanego cementu i temperatury mieszanki. Czas ten nie 
powinien być dłuższy niż:  

- 90 minut - przy temperaturze otoczenia + 150C,  
- 70 minut - przy temperaturze otoczenia + 200C, 
- 30 minut - przy temperaturze otoczenia + 300C.  

 
5.1.4. Układania i zagęszczanie mieszanki betonowej. 
5.1.4.1. Zalecenia ogólne. 
 Rozpoczęcie  robót  betonowych  powinno  nastąpić w oparciu o szczegółowy program i 
dokumentację technologiczną, obejmującą:  

- wybór składników betonu,  
- opracowanie recept laboratoryjnych i roboczych,  
- sposób wytwarzania mieszanki betonowej,  
- sposób transportu mieszanki betonowej, 
- kolejność i sposób betonowania, 
- sposób pielęgnacji betonu  
- kierunki rozdeskowania konstrukcji,  
- zestawienie koniecznych badań.  

Dokumentację technologiczną opracowuje Wykonawca robót i przedkłada ją do akceptacji 
Inżynierowi. Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inżyniera 
prawidłowość  wykonania  wszystkich  robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp, 
- prawidłowość wykonania zbrojenia, 
- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających 
- prawidłowość  rozmieszczenia  i  niezawodność  zamocowania elementów 

wbudowanych w betonową konstrukcję,  jak np. marki stalowe do zamocowania 
słupków poręczy mostowej, 
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- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.  
Przy betonowaniu konstrukcji  mostowych  należy  zachować następujące warunki:  

- deskowania,  przed  ułożeniem zbrojenia, należy pokryć środkiem antyadhezyjnym,  
- przed  przystąpieniem  do  betonowania  należy  oczyścić deskowanie i zbrojenie ze 
śmieci, brudu, płatków rdzy,  

- bezpośrednio  przed  betonowaniem  należy sprawdzić położenie i stabilność 
zbrojenia oraz sprawdzić grubość otulin,  

- w przypadku wykonania deskowania z elementów drewnianych  należy  je  przed 
betonowaniem zwilżyć wodą,  

- mieszanka betonowa powinna być ułożona w deskowaniu lub w formie w możliwie 
krótkim  czasie  od momentu jej wykonania, przed rozpoczęciem wiązania cementu.   

Orientacyjne czasy przytrzymywania mieszanki wynoszą:  
a)  1,00 godz. - przy temperaturze zewnętrznej    + 200C,  
b)  0,75 godz. - przy temperaturze zewnętrznej    > 200C, 
c)  1,50 godz. - przy temperaturze zewnętrznej     < 200C 
d)  0,50 godz. - przy  podgrzewaniu  mieszanki  lub przy stosowaniu domieszek 

przyspieszających wiązanie.  
Dodawanie  na  stanowisku  formowania  wody dodatkowej do mieszanki w celu poprawy jej 
urabialności jest niedopuszczalne. 
Betonowanie  konstrukcji  wykonywać  wyłącznie  w temperaturach  nie  niższych  niż  +50C, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15MPa 
przed pierwszym zamarznięciem. 
Wyjątkowo dopuszcza się betonowanie  w temperaturze do -50C.Wymaga to zgody Inspektora 
Nadzoru. Należy wówczas zapewnić mieszance betonowej  temperaturę  co  najmniej +200C  w 
chwili  jej układania  i zabezpieczyć betonowany element przed utratą ciepła w okresie  co  
najmniej  7  dni. 
Temperatura  mieszanki betonowej  w chwili opróżniania betoniarki nie powinna  być wyższa 
niż 250C.  
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0.60 m od powierzchni, na 
którą spada.  
Wibratory  wgłębne  powinny  pracować  z  częstotliwością  minimum  6000  drgań/minutę.   
Średnica  buławy  wibratora  nie  powinna  być  większa  niż 0,65 odległości  między prętami 
zbrojenia, leżącymi w płaszczyźnie poziomej,  
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać buławą wibratora do zbrojenia. 
Podczas  zagęszczania  wibratorami  wgłębnymi  należy  buławę  zagłębiać  na  5-8 cm w 
warstwę  ułożoną  poprzednio  i  przetrzymywać w  jednym  miejscu do chwili pojawienia się 
mleczka cementowego na powierzchni  betonu. Wibrator należy wyjmować powoli i w stanie 
wibrującym.  
Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 promienia 
skutecznego działania wibratora. Odległość ta wynosi zwykle od 0,35 - 0,70 m,  
 
5.1.5. Pielęgnacja betonu. 
Mieszankę  betonową,  po  wbudowaniu,  należy  chronić  przed gwałtownym wysychaniem, 
przed wstrząsami i nadmiernym obciążeniem. Bezpośrednio  po  zakończeniu  betonowania,  
zaleca się przykrycie powierzchni betonu  lekkimi osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi  
odparowaniu  wody  z  betonu  i chroniącymi beton przed  deszczem, zanieczyszczeniami i  
dostępem z atmosfery szkodliwych substancji chemicznych. 
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Dopuszcza się stosowanie preparatów chemicznych chroniących beton przed  nadmiernym 
odparowaniem wody. Preparaty te muszą posiadać świadectwo IBDiM  dopuszczające je do 
stosowania  w warunkach wykonawstwa obiektów mostowych.  
Przy temperaturze otoczenia wyższej od  +50C  pielęgnację wilgotnościową betonu rozpoczyna  
się po około12 godzinach od zakończenia betonowania i należy ją prowadzić przez co najmniej 7 
dni, zraszając powierzchnię betonu wodą. Woda stosowana do pielęgnacji powinna spełniać 
wymagania normy PN-75/C-04630.  
Przy temperaturze otoczenia +150C i wyższej, beton należy polewać przez okres pierwszych 
trzech dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, natomiast w następne dni - co 
najmniej 3 razy na dobę.  
Przy temperaturze powietrza niższej niż +50C można w okresie pielęgnacji nie stosować 
nawilżania betonu, natomiast należy powierzchnię betonu zabezpieczyć przed utratą wody. 
Można w tym celu przykrywać beton wilgotnym piaskiem, matami, folią  lub tkaninami.  
Elementy  betonowe,  przy produkcji których stosowano obróbkę termiczną,  należy  -  
bezpośrednio po naparzaniu - nawilżać wodą przez co najmniej  3  dni. Woda używana do 
polewania betonu w okresie kilku godzin po zakończeniu naparzania powinna mieć temperaturę 
dostosowaną do temperatury elementu.  
Duże, poziome lub o niewielkim nachyleniu powierzchnie betonu np. płytowe ustroje nośne, płyty 
pomostowe) można zabezpieczyć przed skutkami szybkiego odparowania wody przez nanoszenie 
środków błonotwórczych. Środki te powinny odpowiadać następującym wymaganiom:  

- utworzenie się szczelnej powłoki powinno nastąpić nie później niż po 24 godzinach 
od chwili naniesienia ich na powierzchnię betonu,  

- utworzona powłoka powinna być elastyczna i mieć dobrą przyczepność do świeżego i 
stwardniałego betonu oraz nie ulegać zmyciu pod wpływem deszczu,  

- przy  nanoszeniu,  środek  błonotwórczy  nie powinien przenikać głębiej w  świeży  
beton niż na 1 mm i nie powinien wywoływać korozji betonu i stali,  

- po spełnieniu swej roli ochronnej, środek błonotwórczy powinien być łatwo usuwalny 
z powierzchni betonu, np. przez mechaniczne zdzieranie.  

Beton, w okresie wiązania i twardnienia, należy chronić przed uderzeniami i wstrząsami do  
chwili  uzyskania  przez  niego wytrzymałości co najmniej 15 MPa.  
Obciążenie świeżo zabetonowanej konstrukcji ludźmi, lekkimi środkami transportu    
technologicznego (taczki,  wózki), deskowaniami,  itp.  dopuszcza  się  po  osiągnięciu  przez  
beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej  5  MPa. W przypadku konieczności  użytkowania  
świeżo zabetonowanych  konstrukcji  do celów komunikacji   technologicznej, należy ułożyć na 
ich powierzchni pasma z desek o grubości 38mm.  Szerokość układanych pasm nie powinna być 
mniejsza od 25cm.  
 
5.1.6. Obróbka termiczna betonu.  
Stosowanie obróbki termicznej powinno odbywać się zgodnie z poniżej podanymi zasadami:  

- wstępne  dojrzewanie  betonu  o  temperaturze  około  +100C -    minimum 3 godziny,  
- szybkość  podnoszenia temperatury pod przykryciem z materiału paroszczelnego - 

max. 200C/h,  
- maksymalna temperatura izotermicznego nagrzewu - 700C,  
- szybkość studzenia pod przykryciem z materiału paroszczelnego -    max. 200C/h.  

Preferowane  są  tzw.  miękkie reżimy obróbki, z maksymalną temperaturą do 450C. Przebieg 
obróbki cieplnej w zakładach prefabrykacji powinien być ustalony doświadczalnie  i  
zaakceptowany  przez Inżyniera w przedstawionym przez Wykonawcę. 
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5.2.Deskowania. 
Wykonanie  elementów  betonowych w warunkach budowy powinno być realizowane przy 
zastosowaniu sklejki bakelizowanej (lub wodoodpornej) albo form metalowych. 
Dopuszcza  się  wykonanie tradycyjnego deskowania elementów betonowych   wykonywanych  
w  warunkach  budowy. Na deskowania tradycyjne  należy stosować  drewno klasy II i III. Deski 
muszą posiadać  stałą  grubość. Powierzchnia desek stykająca  się z betonem winna być 
wygładzona.  
W celu uzyskania jednolitej faktury  betonu, zaleca się pokrywanie  powierzchni  desek  
sklejkami, płytami laminowanymi itp. Nie dopuszcza się stosowania w tym celu materiałów 
wrażliwych na temperaturę i wodę. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
6.1.Badania kontrolne betonu.  
6.1.1. Wytrzymałość na ściskanie. 
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję mostu należy w trakcie 
betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm, w ilości nie 
mniejszej, niż:  

- 1 próbka na 100 zarobów,  
- 3 próbki na dobę,  
- 6 próbek na partię betonu.  

Próbki  należy  pobierać  losowo, po jednej, równomiernie w okresie  betonowania,  a  następnie  
przechowywać i badać po 28 dniach zgodnie z normą PN-88/B-06250.  
Jeżeli próbki pobierane i badane zgodnie z powyższym wykażą wytrzymałość niższą od  
przewidzianej dla danej klasy betonu, należy przeprowadzić badanie próbek wyciętych z  
konstrukcji. Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, wówczas beton należy uznać za 
odpowiadający wymaganej klasie.  
W przypadku nie spełnienia warunku wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach   
dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach - za zgodą Projektanta - sprawdzenie 
spełnienia tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. Dopuszcza się  
pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w wieku 
wcześniejszym od 28 dni.  
W przypadku betonu do wykonywania mostowych elementów prefabrykowanych należy 
sprawdzać wytrzymałości technologiczne - rozformowania, składowania i wysyłki. 
 
 6.1.2. Nasiąkliwość betonu. 
Dla  określenia  nasiąkliwości  betonu należy pobrać przy stanowisku  betonowania - co  
najmniej  jeden raz w okresie betonowania obiektu  oraz  każdorazowo przy zmianie składników 
betonu, sposobu układania i zagęszczania - po 3 próbki w kształcie  sześcianu o boku 15 cm. 
Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni zgodnie z 
normą PN-B-06250 i PN-EN206-1:2002. Dla obiektów kolejowych nasiąkliwość nie większa niż 
4%. 
 
6.1.3. Mrozoodporność betonu. 
Dla  określenia  mrozoodporności  betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania - co 
najmniej 1 raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i 
sposobu wykonywania  betonu - po 12 próbek regularnych o minimalnym boku lub  średnicy  
próbki  100  mm.  Próbki  należy  przechowywać  w  warunkach laboratoryjnych i badać w 
wieku 90 dni zgodnie z normą PN-88/B-06250.  
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Przy stosowaniu metody  przyspieszonej wg PN-B-06250 i PN-EN 206-1:2003 liczba próbek  
reprezentujących daną partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy 
przeprowadzić w wieku 28 dni.  
 
6.1.4. Wodoszczelność betonu.  
Uzyskanie  przez  beton  wymaganego stopnia wodoszczelności sprawdza  się,  pobierając  1  raz 
w okresie betonowania obiektu oraz  każdorazowo  przy zmianie składników i sposobu 
wykonywania betonu,  6 próbek regularnych o grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym 
wymiarze boku lub średnicy 100 mm.  Próbki  należy  przechowywać  w warunkach 
laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni wg PN-B-06250 i PN-EN 206-1:2003..  
 
6.2. Tolerancje wymiarów betonowych konstrukcji mostowych.  
Wymiary konstrukcji betonowej, zawarte w projekcie należy rozumieć jako wymiary nominalne.  
Podane poniżej,  w  tabeli  nr 3, tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne. 
   Tolerancje wymiarów w elementach betonowych. 

T a b e l a    n r  5. 
 
LP 

 
   Rodzaje  pomiarów 

Odchyłka 
dopuszczalna. 

1.    Wymiary przekroju poprzecznego 
   i inne zbliżone: 
                                         l  <   0,25 m 
                         0,25 m <  l  <   0,50 m  
                         0,50 m <  l  <   1,50 m 
                         1,50 m <  l  <   3,00 m 
                         3,00 m <  l  < 10,00 m 
                       10,00 m <  l 

 
 
          +   5 mm 
          + 10 mm 
          + 15 mm 
          + 20 mm 
          + 25 mm 
          + 0,002 L 

2.    Ogólne wymiary konstrukcji: 
                                         L < 15,00 m 
                        15,00 m < L < 30,00 m  
                        30,00 m < L                

 
          + 15 mm 
          + 30 mm 
          + 0,001 L 

3.    P r o s t o l i n i o w o ś ć : 
                                         L  <   3,00 m 
                         3,00 m <  L  <    6,00 m  
                         6,00 m <  L  <  10,00 m 
                        10,00 m < L  < 20,00 m 
                        20,00 m < L                     

 
          + 10 mm 
          + 15mm 
          + 20 mm 
          + 30 mm 
          + 0,0015 L 

4. Zwichrzenie (odchylenie w jednym narożu elementu 
prostokątnego w stosunku do płaszczyzny wyznaczonej 
przez 3 pozostałe naroża.  L – przekątna prostokąta). 
                                         L  <   3,00 m 
                         3,00 m <  L  <    6,00 m  
                         6,00 m <  L  <  12,00 m 
                        12,00 m < L                    

 
 
 
          + 10 mm 
          + 15mm 
          + 20 mm 
          + 0,002 L 

5.    Różnice poziomów pomiędzy najbliższymi 
płaszczyznami (w górze lub na dole): 
                                         h  <   3,00 m 
                         3,00 m <  h  <    6,00 m  

 
 
          + 10 mm 
          + 12mm 

 



Projekt naprawy przyczółków i schodów zejściowych z kładki dla pieszych na przystanku osobowym SKM Rumia Janowo. 

 
 

  
  

  
      Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Część M – Obiekty inżynieryjne. 

M-59 

Pęknięcia elementów konstrukcyjnych nie są dopuszczone,  
Rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczone pod warunkiem, że pozostaje zachowana  
minimalna grubość betonowej otuliny zbrojenia w wielkości 1,0 cm,  
Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie 
nie mniejsze niż 2,0 cm, a powierzchnia, na której występują - nie większa niż 0,5 % 
powierzchni odpowiedniej ściany. 
 
7. OBMIAR ROBÓT.  
Jednostką  obmiaru jest 1m3 wbudowanego betonu obliczony na podstawie projektu i obmiaru 
wg stanu rzeczywistego oraz materiały pomocnicze i uzupełniające. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT.  
8.1. Odbiory robót zanikaj ących i ulegających zakryciu. 
Wszystkie etapy (elementy składowe) robót wymienione w tym punkcie, w tym także odbiór 
mieszanki betonowej jako materiału, podlegają zasadom odbioru robót zanikających i 
ulegających zakryciu, polegającemu na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót 
zgodnie z wymaganiami pkt. 5 i 6. 

- rusztowania i szalunki – odbiór przed rozpoczęciem betonowania 
- wbudowanie zbrojenia wg zasad opisanych w M.04 
- materiały użyte do wytworzenia mieszanki betonowej (cement, kruszywo, woda 

zarobowa), 
- dostarczona na plac budowy lub wytworzona na miejscu gotowa mieszanka betonowa 

8.2. Odbiór ostateczny wykonanego elementu.  
W oparciu o p.6  niniejszej  SST przeprowadza się badania stwierdzające uzyskanie przez  
wykonany element  założonych parametrów  techniczno-wytrzymałościowych.  Wyniki tych 
badań, wraz z niezbędnymi  atestami  producentów  materiałów stanowią podstawę 
przeprowadzenia odbioru końcowego Robót. 
Dokumenty te należy skompletować i przekazać Zamawiającemu. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Cena jednostkowa obejmuje: 

- zakup materiałów i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji,  
- wykonanie  i  oczyszczenie  deskowania  wraz  z  konstrukcją   podpierającą i 

usztywniającą wraz z późniejszą rozbiórką,  
- przygotowanie,  transport  i  ułożenie mieszanki  betonowej  z  zagęszczeniem  i  

pielęgnacją  zgodnie z projektem i specyfikacją techniczną, 
- wykonanie i rozbiórka  niezbędnych  elementów pomocniczych  (rusztowania, 

pomosty, itp.), 
- odwiezienie materiałów rozbiórkowych, będących własnością Wykonawcy, poza pas 

kolejowy i oczyszczenie terenu robót, 
- wykonanie robót przypisanych do poszczególnych elementów  betonowych 

(wykonanie przekładek między elementami betonowymi ze styropianu i płyty 
pilśniowej, zabezpieczenie preparatami bitumicznymi powierzchni betonowych 
stykających się z ziemią, itp.),  

- przeprowadzenie badań laboratoryjnych i kontrolnych, 
Wycena   jednostkowa   musi  uwzględniać  odpady  i  ubytki materiałów.  
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
Id-2 (D2) Zarządzenie Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Nr29 z dnia 05 

października 2005r w sprawie wprowadzenia „Warunków technicznych dla 

kolejowych obiektów inżynieryjnych” 

Id-16 ( D83 )   Zarządzenie Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Nr31 z dnia 05 

października 2005r w sprawie wprowadzenia „Instrukcji o utrzymaniu 

kolejowych obiektów inżynieryjnych” 

PN-B-04300  Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych. 

PN-EN 197-1             Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu   

              powszechnego użytku. 

PN-B-06250  Beton zwykły. 

PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

PN-B-06712  Kruszywo mineralne do betonu 

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

obcych. 

PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych 

PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 

PN-B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren. 

PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 

PN-B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości.   

PN-B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią. 

PN-B-06714/20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

krystalizacji. 

PN-B-06714/26     Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości części                

 organicznych 

PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą 

bromową. 

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkaicznej. 

PN-B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałości na miażdżenie.

         

PN-B-06714/43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości ziaren słabych 
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PN-B-06721 Kruszywa mineralne. Badania. Pobieranie próbek. 

PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-90/B-03000 Cement portlandzki. 

BN-B-6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

PN-M-48090:1996     Rusztowania stalowe z elementów składanych do budowy mostów. 

Wymagania i badania przy odbiorze zmontowanych rusztowań. 
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M.13.01.03. BETON KONSTRUKCYJNY KLASY B45  

          W ELEMENTACH O GRUBOŚCI < 60cm W DESKOWANIU.   

 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
ustroju nośnego o gr. < 60cm związanych z naprawą przyczółków i schodów zejściowych z 
kładki dla pieszych na przystanku osobowym SKM Rumia Janowo. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Wg specyfikacji M.13.01.00. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Wg specyfikacji M.13.01.00. 
 
1.4. Określenia podstawowe.  
Wg specyfikacji M.13.01.00. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wg specyfikacji M.13.01.00. 
 
2. MATERIAŁY. 
Wg specyfikacji M.13.01.00. 

 
3. SPRZĘT. 
Wg specyfikacji M.13.01.00. 
 
4.TRANSPORT. 
Wg specyfikacji M.13.01.00. 
 
5.WYKONANIE  ROBÓT.  
Wg specyfikacji M.13.01.00. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
Wg specyfikacji M.13.01.00. 
 
7. OBMIAR ROBÓT.  
Wg specyfikacji M.13.01.00. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT.  
Wg specyfikacji M.13.01.00. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Wg specyfikacji M.13.01.00. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Wg specyfikacji M.13.01.00. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

M.14.00.00. KONSTRUKCJE STALOWE 

M.14.02.01c RENOWACJA POWŁOKI ANTYKOROZYJNEJ KONSTR UKCJI   

STALOWEJ 
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M.14.02.01c RENOWACJA POWŁOKI ANTYKOROZYJNEJ KONSTRUKCJI STALOWEJ 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Ogólnej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem renowacji powłok antykorozyjnych na konstrukcjach 
stalowych związanych naprawą przyczółków i schodów zejściowych z kładki dla pieszych na 
przystanku osobowym SKM Rumia Janowo. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
renowacją powłok antykorozyjnych konstrukcji stalowych i obejmują: 
- przygotowanie powierzchni stali do stopnia P1 według normy PN-EN ISO 8503-1, 
- przygotowanie powierzchni do malowania metodą obróbki strumieniowo-ściernej w osłonie 
wodnej lub wodą ze ścierniwem do stopnia SB 2,5M lub metodą obróbki strumieniowo-ściernej 
na sucho do stopnia Sa 2,5 wraz z usunięciem zanieczyszczeń jonowych, 
- nałożenie: 
           - powłoki gruntującej, 
           - powłoki międzywarstwowej, 
           - powłoki nawierzchniowej.  
- uszczelnienie szczelin do rozwartości 10 mm i wszystkich szczelin zamkniętych z jednej strony 
elastycznym uszczelniaczem poliuretanowym lub epoksydowo - polisulfidowym. 
Dobór powłok (gruntującej, międzywarstwowej i nawierzchniowej), musi być poprzedzony 
analizą istniejących powłok i ich stanem. Wykonanie renowacji powinno być poprzedzone 
wykonaniem projektu zabezpieczenia z określeniem proponowanych rozwiązań materiałowych i 
zakresu robót. Należy przyjąć następujące założenia: 
1. gdy w wyniku przeglądu powłok okaże się, że co najmniej 10% powierzchni danego elementu 
jest powyżej stopnia skorodowania Ri3 wg PN-EN ISO 4628-4:2005, element ten należy poddać 
całkowitej renowacji po usunięciu starych powłok i oczyszczeniu. 
2. w pozostałych przypadkach elementy można poddać renowacji miejscowej z przemalowaniem 
ostatniej powłoki (dobór powłok wg tab.3.2. Zaleceń do wykonywania i odbioru 
antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych drogowych obiektów mostowych. 
GDDKiA 2006 [15]) lub renowacji o trwałości do 5 lat (wg tab.12.5 jw.) – tablice poniżej. 
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Tablica 3.2 Systemy powłokowe do zabezpieczania konstrukcji stalowej podczas renowacji [15]. 
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Tablica 12.5 Systemy powłokowe do renowacji o trwałości do 5 lat [15]. 

 
 
Zastosowane w tekście skróty: 
MeZn - powłoki cynkowe natryskiwanie cieplnie (natryskowo) 
EP - powłoki epoksydowe 
EPZn - farby epoksydowe wysokocynowe 
EP/bitum - farby epoksydowo-bitumiczne 
PS - farby hybrydowe polisiloksanowe 
AY - farby akrylowe 
ESIZn - farby etylokrzemianowe wysokocynowe 
HB - farby o wysokiej zawartości cząstek stałych 
misc - wyełniacze płatkowe 
(R) - pigmenty aktywne 
Tp - farby na gorzej przygotowaną powierzchnię 
mod. - modyfikowany 
AK - farby alkilowe 
PVC - farby poliwinylowe 
 
3. Renowację miejscową wykonuje się, jeżeli zniszczeniu uległy powierzchnie szczególnie 
narażone na korozję, np. okolice przyczółków, dylatacji, elementy w obrębie jezdni. Jeżeli 
stwierdzono skorodowanie powłoki powyżej stopnia 3 wg PN-EN ISO 4628-6:2008, to należy 
przemalować ostatnią powłokę. 
4. Renowację całkowitą z pozostawieniem części lepiej zachowanych powłok należy wykonać, 
jeżeli spełnione są kryteria podane w tab. 12.3 (jw.) – tablica poniżej. Technologię renowacji z 
pozostawieniem części powłok przedstawia tablica 12.4 (jw.) – tablica poniżej. 
 



Projekt naprawy przyczółków i schodów zejściowych z kładki dla pieszych na przystanku osobowym SKM Rumia Janowo. 

 
 

  
  

  
      Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Część M – Obiekty inżynieryjne. 

M-67 

Tablica 12.3 Kryteria pozostawienia części starych powłok na obiekcie [15]. 

 
 
Tablica 12.4 Technologia wykonania renowacji całkowitej z pozostawieniem części powłok [15]. 

 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Czas życia wyrobu - czas, w którym wyrób lakierowy wieloskładnikowy po zmieszaniu 
składników nadaje się do nanoszenia na podłoże. 
1.4.2. Farba - wyrób lakierowy pigmentowany, tworzący powłokę kryjącą, która spełnia przede 
wszystkim funkcję ochronną. 
1.4.3. Lepkość umowna - czas wypływu farby lub emalii mierzony w sekundach z kubka (Forda 
4) o średnicy otworu wypływowego 4 mm. 
1.4.4. Powierzchnia referencyjna – powierzchnia na konstrukcji zawierające jej wszystkie 
charakterystyczne elementy, na której wykonuje się zabezpieczenia w obecności przedstawiciela 
Inwestora, Wykonawcy i Producenta materiałów, która służy jako odniesienie w przypadku 
reklamacji. 
1.4.5. Powłoka gruntująca - warstwa powłoki nałożona bezpośrednio na podłoże w celu jego 
zabezpieczenia, odznaczająca się dobrą przyczepnością do podłoża stalowego. 
1.4.6. Powłoka nawierzchniowa - warstwa farby nałożone na powłokę międzywarstwową w celu 
uszczelnienia i nadania zabezpieczeniu odporności na czynniki atmosferyczne, czynniki 
agresywne oraz uszkodzenia mechaniczne. 
1.4.7. Powłoka wyprawkowa - dodatkowa powłoka nakładana na powierzchnie na których trudno 
jest uzyskać określoną grubość przy jednokrotnym malowaniu (np. krawędzie). 
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1.4.8. Punkt rosy – temperatura, przy której na powierzchni konstrukcji pojawiają się kropelki 
wody wskutek kondensacji pary wodnej zawartej w powietrzu w wyniku wypromieniowania 
ciepła przez podłoże lub wskutek napływu ciepłego, wilgotnego powietrza na chłodniejsze 
podłoże. 
1.4.9. Rozcieńczalnik – lotna ciecz, która może być dodawana do farby w celu zmniejszenia 
lepkości do wartości przewidzianej dla danego wyrobu. 
1.4.10. Sezonowanie powłoki - starzenie powłoki malarskiej w określonej temperaturze i 
wilgotności powietrza przez czas niezbędny do podjęcia następnych czynności. 
1.4.11. Zabezpieczenie antykorozyjne – wszelkie, celowe zastosowane środki zwiększające 
odporność obiektu lub jego elementu na działanie korozji. 
Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Za jakość robót, ich zgodność z SST, projektem i poleceniami Inżyniera jest odpowiedzialny 
Wykonawca robót. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne” pkt. 2. 
Wszystkie materiały muszą posiadać świadectwo kontroli jakości dla każdej partii i wchodzić w 
skład systemów powłokowych zgodnych z PN-EN ISO 12944-5:2009 (przeznaczonych do 
zastosowania w środowiskach odpowiadających warunkom eksploatacji mostów), lub 
posiadających ważną Aprobatę Techniczną IBDiM. Do każdego wyrobu przeznaczonego do 
zabezpieczeń powłokowych Producent powinien dostarczyć aktualną kartę charakterystyki 
materiału według rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lutego 2010 (Dz.U. 2010.27.140). 
Zastosowane materiały muszą spełnić następujące wymagania: 
- system antykorozyjny o przewidzianych grubościach powłok ma zapewnić trwałość 
zabezpieczenia na okres co najmniej 15 lat, 
- system ma zapewnić ochronę konstrukcji również w miejscach trudnodostępnych, 
- zastosowane farby powinny mieć wysoką zawartość części stałych ze względów ekologicznych 
i aplikacyjnych, 
- systemy do zabezpieczenia konstrukcji powinny składać się z powłoki gruntującej o grubości 
120 µm, powłoki międzywarstwowej o grubości 120 µm i powłoki nawierzchniowej o grubości 
60 µm. 
- szczeliny o rozwarciu do 10 mm i szczeliny zamknięte z jednej strony powinny być 
zabezpieczone specjalnym uszczelniaczem poliuretanowym lub epoksydowo-sulfidowym, 
kompatybilnym z nakładanym systemem. 
Materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w poszczególnych normach 
przedmiotowych lub Aprobatach Technicznych IBDiM. Składowanie materiałów Wyroby 
powłokowe i rozcieńczalniki należy przechowywać w magazynach zamkniętych, stanowiących 
wydzielone budynki lub wydzielone pomieszczenia, odpowiadające przepisom dotyczącym 
magazynów materiałów łatwo palnych zgodne z zaleceniami Producenta danego wyrobu. 
Temperatura wewnątrz pomieszczeń magazynowych powinna wynosić od +5°C do +25°C. 
Ponadto materiały powinny być przechowywane wg określonych przez Producenta okresach 
podanych w gwarancji i w odpowiednich warunkach przechowywania. 
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3. SPRZĘT 
Zastosowany sprzęt, maszyny i narzędzia powinien gwarantować spełnienie wymagań 
jakościowych i odpowiadać przepisom BHP. Sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące 
jakości i bezpieczeństwa zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
Do czyszczenia powierzchni stalowych należy stosować sprzęt przeznaczony do czyszczenia 
ścierniwem w osłonie wodnej lub wodą ze ścierniwem lub ścierniwem na sucho. Do usuwania 
starych powłok malarskich można zastosować urządzenia do czyszczenia powierzchni wodą pod 
wysokim ciśnieniem. 
Do mieszania farb należy stosować mieszadła elektryczne. 
Do nakładania powłok należy stosować sprzęt zgodny z wymaganiami Producenta stosowanego 
systemu zabezpieczającego. 
Do badań i bieżącej kontroli należy stosować sprzęt i urządzenia posiadające aktualne 
świadectwa legalizacji lub sprawdzenia lub sprzęt umożliwiający jego kalibrację w oparciu o 
wzorce. 
 
4. TRANSPORT 
Transport wyrobów powłokowych i rozcieńczalników powinien odbywać się z przestrzeganiem 
zaleceń Producenta stosowanych systemów malarskich, krytymi środkami transportu z 
zabezpieczeniem wyrobów przed przegrzaniem, przemrożeniem i uszkodzeniami 
mechanicznymi. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania warunków atmosferycznych podczas 
wykonywania zabezpieczeń powłokowych oraz przepisów BHP. 
 
5.1. Przygotowanie powierzchni stalowych 
Przygotowanie powierzchni stalowych przed nakładaniem powłok obejmuje: 
- wstępne oczyszczenie konstrukcji, 
- wykonanie prac hawerskich aby ewentualne wady powierzchni odpowiadały wymaganiom  
P1 wg PNEN ISO 8501-3, 
- oczyszczenie konstrukcji do stopnia czystości Sa 2,5 wg PN-EN ISO 8501-1, dopuszcza się 
pozostawienie produktów korozji i resztek starych powłok w szczelinach, których ze względu na 
ich rozmiary nie można całkowicie oczyścić, 
- uzyskanie profilu chropowatości powierzchni „medium” wg PN-EN ISO 8503-2 (wzorzec G), 
- sprawdzenie poziomu zanieczyszczeń jonowych – dopuszczalny < 5µg/cm2 w przeliczeniu na 
jony chlorkowe oznaczane według PN-EN ISO 8502-9 i braku zatłuszczenia i ewentualne 
ponowne umycie miejsc nie spełniających wymagań, 
- usunięcie pyłu i kurzu z oczyszczonych powierzchni bezpośrednio przed nakładaniem powłok 
przy użyciu odkurzaczy przemysłowych aby uzyskać stopień nie wyższy niż 3 wg PN-EN ISO 
8502-3. 
 
5.2. Nanoszenie powłok malarskich 
Nanoszenie powłok malarskich powinno obejmować: 
- powłokę gruntująca o grubości 120 µm, 
- wyprawianie krawędzi powłoką gruntującą, 
- powłokę międzywarstwową o grubości 120 µm, 
- wyprawianie krawędzi powłoką międzywarstwową, 
- powłokę nawierzchniową o grubości 60 µm. 
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5.3. Warunki wykonywania prac malarskich 
Wszystkie materiały należy nakładać zgodnie z wymaganiami zawartymi w kartach technicznych 
produktów. 
Nie wolno prowadzić robót malarskich w czasie deszczu, mgły i w czasie występowania rosy – 
temperatura podłoża powinna być wyższa o 3°C od temperatury punktu rosy dla danej 
temperatury i wilgotności otoczenia. 
Nie wolno nanosić powłok malarskich na nasłonecznione elementy konstrukcji i nagrzane 
powyżej +35°C, oraz przy silnym wietrze (4°Beauforta). Należy uważać aby świeża powłoka 
malarska nie była narażona w czasie schnięcia na kurz i deszcz. Należy przestrzegać czasu 
schnięcia i przemalowywania poszczególnych powłok. 
Jeżeli prace wykonywane są pomiędzy w sezonie jesienno-zimowo-wiosennym należy 
prowadzić je w klimatyzowanych warunkach, w szczelnej obudowie. 
 
5.4. Przygotowanie materiałów malarskich oraz sprzętu 
Przed użyciem materiałów malarskich należy sprawdzić ich dokumenty dostawy dla każdej 
szarży. Farby należy dokładnie wymieszać by rozprowadzić osad. Jeśli osadu nie da się 
rozprowadzić, materiał należy zdyskwalifikować. Należy zdyskwalifikować również farby, na 
powierzchni których utworzył się kożuch. 
Pędzle do malowania muszą być czyste i suche. Pistolety natryskowe muszą być czyste, z 
drożnymi nie zużytymi dyszami. Sprzęt należy czyścić każdorazowo po zakończonej pracy. 
 
5.5. Warunki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 
Należy postępować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym (Dz. U. 2004 r. Nr 
16, poz. 156). 
Za przestrzeganie aktualnie obowiązujących państwowych i lokalnych przepisów BHP i ochronę 
środowiska odpowiada Wykonawca prac na obiekcie. Inżynier nie może nakazać wykonania 
czynności, które naruszyłoby postanowienia tych przepisów. Podczas nakładania materiałów 
należy ściśle przestrzegać przepisów i wskazówek umieszczonych na opakowaniach. W 
bezpośredniej bliskości farb i rozcieńczalników nie wolno używać otwartego ognia ani spawać. 
Materiały antykorozyjne są środkami powodującymi skażenie i nie powinny dostać się do 
kanalizacji, gruntów ani cieków wodnych. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Obowiązki wykonawcy 
Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót, 
niezależnie od działań kontrolnych Inżyniera. 
 
6.2. Dokumentacja robót 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dziennika robót antykorozyjnych, w którym 
odnotowuje codziennie w okresie nanoszenia powłok: 
- datę i godzinę czynności, 
- lokalizację wykonywanych prac, rodzaj warstwy, zastosowany materiał, 
- temperaturę i wilgotność powietrza, temperaturę podłoża i punktu rosy (pomiary powinny być 
prowadzone co godzinę), prędkość wiatru, 
- stwierdzenie wykonania prac hawerskich aby wady powierzchni odpowiadały wymaganiom  
P1 wg PNEN ISO 8501-3, 
- oceny przygotowania powierzchni stali według PN-EN ISO 8503-1, 
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- wyniki oceny stopnia czystości podłoża według normy PN-EN ISO 8501-1, 
- wyniki oceny profilu chropowatości wg PN-EN ISO 8503-2, 
- wyniki oceny zapylenia wg PN-EN ISO 8502-3, 
- wyniki oceny zatłuszczeń, 
- wyniki oceny czystości jonowej wg PN-EN ISO 8502-6 i ISO 8502-9, 
- grubość nanoszonych powłok na mokro wg PN-EN ISO 2808, 
- przyczepność powłok wg PN-EN ISO 16276-2 jedynie na życzenie Inżyniera, najkorzystniej na 
próbkach świadkach, 
- czas pomiędzy nanoszeniem kolejnych warstw/powłok, 
- podpis osoby prowadzącej zapisy. 
 
6.3. Sprawdzenie jakości farb 
Ocena farb winna być oparta na dokumentach dostawy. Materiały nie spełniające wymogów 
norm przedmiotowych lub wymagań Aprobat Technicznych należy wyeliminować. 
 
6.4. Kontrola nakładania powłok malarskich 
Kontrola nakładania powłok malarskich winna obejmować sposób nakładania farb, 
przestrzegania zaleceń dotyczących warunków pogodowych i zabezpieczenia świeżo 
wykonanych powłok oraz przestrzegania czasu i warunków schnięcia i sezonowania powłok. 
Inżynier może zalecić pomiar w czasie malowania grubości mokrych powłok poszczególnych 
warstw wg PNEN ISO 2808 metoda 7. Sprawdzeniu podlega także liczba wykonanych powłok 
malarskich. 
Kontrola obejmuje także sprawdzenie jakości wykonania poprzedniej powłoki. Niedopuszczalne 
jest występowanie wad na żadnej warstwie i powłoce. 
Dla gotowych powłok należy sprawdzać ich grubość zgodnie z normą PN-EN ISO 2808 metoda 
10 i interpretować według normy PN-EN ISO 12944-7 (obszary, gdzie grubość jest niższa niż 
0,8 wartości specyfikowanej nie są akceptowane; pomiary grubości o wartościach 0,8 do 1,0 
wartości specyfikowanej są akceptowane jeśli średnia arytmetyczna ze wszystkich pomiarów na 
wybranym obszarze jest nie niższa niż wartość specyfikowana). Ze względu na charakter farb i 
możliwość powstawania naprężeń w powłokach nie należy przy aplikacji przekraczać 
dwukrotnej grubości wyspecyfikowanej dla każdej powłoki. 
Przyczepność wyrezonowanej powłoki zmierzona zgodnie z normą PN-EN ISO 16276-2 
powinna być nie gorsza niż stopień 1. Przyczepność powłok należy zmierzyć na powierzchniach 
wymalowanych próbnie, w razie wątpliwości i na żądanie Inżyniera. 
 
6.5. Powierzchnie referencyjne 
Dostawca materiałów, po zaakceptowaniu ich przez Inżyniera, powinien zapewnić obecność 
swojego przedstawiciela w czasie wykonywania odcinków referencyjnych. Miejsce odcinków 
próbnych wyznacza Inżynier. Odcinki referencyjne wykonuje Wykonawca, sprzętem 
zatwierdzonym do stosowania na danym obiekcie. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji D-M 00.00.00„Wymagania Ogólne” pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostkową obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) całkowitej powłoki antykorozyjnej 
odpowiedniego dla danej powierzchni systemu. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty objęte niniejszą ST podlegają częściowo odbiorowi Robót zanikających i ulegających 
zakryciu, który jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej. 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia przy odbiorze gwarancji producenta farb, 
zgodnej z oferowaną. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST części G „Wymagania ogólne” 
pkt.9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostkowa wykonania Robót obejmuje: 
- szczelne obudowanie konstrukcji do wykonywania robót zabezpieczające otoczenie przed 
szkodliwym oddziaływaniem robót na środowisko, 
- zakup i dostarczenie wszystkich czynników produkcji, 
- czyszczenie konstrukcji, 
- wykonanie powłok przewidzianych w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji, 
- wykonanie niezbędnych rusztowań wiszących i stojących i ich przekładanie, 
- wykonanie prac zabezpieczających rusztowań, 
- przeprowadzenie badań przewidzianych w Specyfikacji, 
- dostosowanie się do warunków pogodowych oraz do wymaganych przerw między 
poszczególnymi operacjami (warstwami), 
- zabezpieczenie wykonanych powłok w trakcie ich schnięcia przed skutkami opadów 
atmosferycznych oraz zanieczyszczeń, 
- demontaż rusztowań i usunięcie ich poza pas drogowy, 
- zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania materiałów malarskich i składowania 
dostarczonych z Wytwórni elementów konstrukcji, 
- zabezpieczenie odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 
- wykonanie próbnych powłok malarskich, 
- uporządkowanie miejsca Robót. 
Cena jednostkowa określa realizację 1 m2 powierzchni zabezpieczenia antykorozyjnego 
elementów konstrukcji kładki. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (SST) 
1. SST część G i D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 
 
10.2. Normy 
2 PN-EN ISO 4628-4:2005 Farby i lakiery -- Ocena zniszczenia powłok -- Określanie ilości i 
rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie -- Część 4: Ocena 
stopnia spękania. 
3 PN-EN ISO 4628-6:2008 Farby i lakiery -- Ocena zniszczenia powłok -- Określanie ilości i 
rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie -- Część 6: Ocena 
stopnia skredowania metodą taśmy. 
4 PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów -- Wzrokowa ocena czystości powierzchni -- Część 1: Stopnie 
skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podłoży stalowych oraz 
podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok. 
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5 PN-EN ISO 8501-3:2008 J.w. -- Część 3: Stopnie przygotowania spoin, krawędzi i innych 
obszarów z wadami powierzchni. 
6 PN-EN ISO 8502-3:2000 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów -- Badania służące do oceny czystości powierzchni -- Ocena 
pozostałości kurzu na powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania (metoda z 
taśmą samoprzylepną). 
7 PN-EN ISO 8502-6:2007 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów -- Badania służące do oceny czystości powierzchni -- Część 6: 
Ekstrakcja rozpuszczalnych zanieczyszczeń do analizy -- Metoda Bresle'a. 
8 PN-EN ISO 8502-9:2002 J.w. -- Część 9: Terenowa metoda konduktometrycznego oznaczania 
soli rozpuszczalnych w wodzie. 
9 PN-EN ISO 8503-1:1999 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów -- Charakterystyki chropowatości powierzchni podłoży stalowych po 
obróbce strumieniowo-ściernej -- Wyszczególnienie i definicje wzorców ISO profilu 
powierzchni do oceny powierzchni po obróbce strumieniowo-ściernej. 
10 PN-EN ISO 8503-2:1999 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 
podobnych produktów -- Charakterystyki chropowatości powierzchni podłoży stalowych po 
obróbce strumieniowo-ściernej -- Metoda stopniowania profilu powierzchni stalowych po 
obróbce strumieniowo-ściernej -- Sposób postępowania z użyciem wzorca. 
11 PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery -- Oznaczanie grubości powłoki. 
12 PN-EN ISO 16276-2:2008 Ochrona konstrukcji stalowych przed korozją za pomocą 
ochronnych systemów malarskich -- Ocena i kryteria przyjęcia adhezji/kohezji (wytrzymałości 
na odrywanie) powłoki -- Część 2: Badanie metodą siatki nacięć i metodą nacięcia w kształcie X. 
13 PN-EN ISO 12944-5:2009 Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 
pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 5: Ochronne systemy malarskie. 
14 PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 
pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich. 
 
10.3. Inne 
15 Zalecenia do wykonywania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych 
drogowych obiektów mostowych. GDDKiA 2006 
16 Id-2 (D-2) Zarządzenie Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Nr29 z dnia 05.10. 2005r 
w sprawie wprowadzenia „Warunków technicznych dla kolejowych obiektów inżynieryjnych 
17 Id-16 ( D83 ) Zarządzenie Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Nr31 z dnia 05.10. 
2005r w sprawie wprowadzenia „Instrukcji o utrzymaniu kolejowych obiektów inżynieryjnych”. 
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POMIARY KLIMATYCZNE 

 
 
Podpis wykonującego pomiary                                                                                Podpis Inżyniera 
                                                                            
.................................................                                                                               .................................. 
 
 
Podpis Wykonawcy 
 
................................................... 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

M.15.00.00. IZOLACJE I NAWIERZCHNIE. 

M.15.01.01. IZOLACJA WYKONYWANA NA ZIMNO. 

M.15.03.04. NAWIERZCHNIA Z ŻYWIC EPOKSYDOWO-  POLIURETANOWYCH 

GRUBOŚCI 5MM 
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M.15.01.01. IZOLACJA WYKONYWANA NA ZIMNO. 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
izolacji bitumicznej cienkiej elementów betonowych obsypanych gruntem związanych z  
naprawą przyczółków i schodów zejściowych z kładki dla pieszych na przystanku osobowym 
SKM Rumia Janowo. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przy 
wykonaniu izolacji bitumicznej – cienkiej, elementów betonowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
SST D-M. 00.00.00. 
1.4.1. m2

 izolacji - m2
 zabezpieczonej powierzchni betonu. 

1.4.2. Izolacja powłokowa – wysokoplastyczna masa uszczelniająca na bazie tworzyw 
sztucznych lub żywic epoksydowych oraz mas bitumicznych. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inżyniera Kontraktu. 
 
2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji betonu będzie preparat spełniający 
wymagania SST. 
Wybór konkretnego materiału powłokowego dokonany zostanie przez Projektanta spośród 
przedstawionych przez Wykonawcę materiałów. Zastosowany materiał musi posiadać 
Aprobatę techniczną lub aktualne Świadectwo dopuszczenia do stosowania. Dostarczone 
materiały muszą być zaopatrzone przez Producenta w deklarację zgodności (atest) 
potwierdzającą cechy materiałów. 
Jako materiał należy zastosować środek powłokowy do ochrony konstrukcji betonowych 
(na bazie żywic epoksydowych lub modyfikowany tworzywem sztucznym) wraz 
z ewentualnym odpowiednim (zgodnym z instrukcją Producenta i Aprobatą Techniczną) 
środkiem gruntującym. 
Zastosowany środek powinien być przyjazny dla środowiska, można go stosować na 
podłoża zarówno suche jak i lekko wilgotne, posiadający właściwości pokrywania 
ewentualnych rys (do 0.1mm), wysokoplastyczny i rozciągliwy, odporny na wilgoć 
w powietrzu, odporny na starzenie oraz na wody agresywne występujące w przeciętnym 
środowisku. 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót według zasad niniejszej SST jest np.: 
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2.1. Szpachlówka cementowo – epoksydowa 
Trójskładnikowa, wyrównawcza, wodoszczelna, szpachlówka przeznaczona do 
szpachlowania lub szlamowania podłoży mineralnych, szczególnie przy stałym 
obciążeniu kondensatem i wodą oraz w środowisku agresywnym o właściwościach: 
- wytrzymałość na ściskanie - 36 do 44 MPa, 
- wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu - 8 do 10 MPa, 
- wytrzymałość na odrywanie - 2,5 do 3,5 MPa, 
- współczynnik dyfuzji pary wodnej dla gr. 1 mm- 825 do 875 µ, 
- współczynnik nasiąkliwości wodą - 0,03 kg/m2 x h0,5 , 
- grubość warstwy - min. 2 mm. 
Warstwa szpachlująca – szlamująca jest konieczna dla zamknięcia porów i innych 
nierówności w powierzchni betonu co jest warunkiem szczelności izolacji. Poprzez 
właściwości buforowe umożliwia również wykonywanie warstwy izolującej już po 3 
dniach od zabetonowania. Umożliwia nanoszenie powłoki izolacyjnej po 1 dniu od 
szpachlowania. 
 
2.2. Powłoka izolacyjna 
Dwuskładnikowy materiał na bazie żywicy epoksydowej, wysyconej olejem 
antracytowym z dodatkiem wypełniaczy mineralnych, o niskiej zawartości 
rozpuszczalników organicznych. Materiał jest przeznaczony do powierzchniowego 
zabezpieczania konstrukcji betonowych, również pracujących w warunkach stałego, bądź 
długotrwałego obciążenia wodą, wodą agresywną lub ściekami. 
Właściwości dla powłoki izolacyjnej: 
- wytrzymałość na odrywanie, średnia - powyżej 1,0 MPa, 
- wskaźnik ograniczenia chłonności wody - powyżej 30%, 
- przepuszczalność pary wodnej przez powłokę - poniżej 4 m, 
- odporność na powstawanie rys - 0,1 mm, 
- zawartość części stałych - 87 %, 
- grubość powłoki - 300 µm (dwie warstwy). 
Powłoka może być nakładana na matowo – wilgotną powierzchnię. 
 
2.3. Materiał do uzupełnień ubytków 
Zaprawa PCC posiadająca aprobatę techniczną IBDiM 
Stwardniałe zaprawy typu PCC powinny spełniać następujące wymagania: 
średnia wytrzymałość na ściskanie: 
·  dla elementów obciążonych dynamicznie: 
·  po 7 dniach ≥ 45 MPa 
·  po 28 dniach ≥55 MPa 
średnia wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu: 
·  dla elementów obciążonych dynamicznie: 
·  po 7 dniach ≥ 6 MPa 
·  po 28 dniach ≥10 MPa 
 
Moduł sprężystości zapraw obciążanych dynamicznie (PCC I, II): 
Edyn ≥ 34 000 MPa 
skurcz po 90 d ≤ 1,0 ‰ 
przyczepność do betonu 
wartość średnia ≥ 1,5 MPa 
wartość minimalna 1,2 MPa 
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Zaprawa do wykonywania warstw szczepnych powinna spełniać następujące wymagania 
wytrzymałość na odrywanie zapraw nałożonych na zaprawie szczepnej: 
·  średnio ≥1,5 MPa (pull-off po 28 dniach ) 
·  min. 1,2 MPa (pull-off po 28 dniach ) 
Dozowanie składników powinno ściśle odpowiadać proporcjom podanym w „Wytycznych 
stosowania” producenta. 
Użyte materiały muszą zostać zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu, zapewniający prawidłowe 
wykonanie robót określonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacji technicznej oraz 
zgodnie z założoną technologią. 
Podstawowy sprzęt, niezbędny do realizacji robót to m. in. pędzle lub szczotki, kielnie 
gładkie itp. 
 
4. TRANSPORT 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania izolacji powinny 
odbywać, się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. 
Pojemniki z masa dostępne są przeważnie w beczkach stalowych, które należy 
transportować w pozycji stojącej, otworem wylewowym do góry, zabezpieczając beczki 
przed możliwością przesuwania lub ocierania się. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przygotowanie powierzchni betonowej pod izolację. 
Podłoże pod izolację powinno być suche i czyste (bez luźnych ziaren, kurzu itp.). 
Powierzchnia powinna być lekko szorstka o wytrzymałości min 1.5MPa. Zaleca się przed 
nakładaniem powłoki izolacyjnej powierzchnię betonową oczyścić przez piaskowanie. 
Podkład zawilgocony i przemarznięty nie może być gruntowany. Krawędzie ostre należy 
sfazować (zukosować) zaś wyoblenia odpowiednio zaokrąglić. Temperatura podłoża 
i otoczenia w czasie wykonywania izolacji nie może być niższa niż 5°C. 
Ubytki betonu należy uzupełnić zaprawa na bzie PCC. 
 
5.2. Sposób wykonania izolacji 
Szpachlowanie-Gruntowanie 
Mieszanie poszczególnych składników gruntujących należy wykonać zgodnie z instrukcja 
producenta. 
Gruntowanie należy przeprowadzać w temperaturze powyżej 5°C i poniżej 35°C. 
Szpachlówkę rozprowadzać na podkładzie przy użyciu pac prostych jedno lub dwukrotnie. 
 
Szpachlowanie należy przeprowadzać w temperaturze powyżej 5°C i poniżej 35°C. 
W czasie szpachlowania należy przestrzegać wszystkich zaleceń podanych przez 
producenta zastosowanego środka. 
 
Właściwa izolacja 
Właściwą izolację powłokową należy wykonywać po wyschnięciu warstwy szpachlowej 
(min po 24 godzinach od wykonania szpachlówki). Nanoszenie materiału należy 
wykonywać za pomocą pędzli, wałków lub natrysku hydrodynamicznego wg zaleceń 
producenta. 
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Materiał nanosi się w dwu operacjach, na łączną grubość suchej warstwy 300 mm. 
Odstęp między warstwami dla temp. 20oC – od 12 do 48 godzin. 
Czas całkowitego schnięcia izolacji powłokowych waha się od 3 do 10dni i po tym okresie 
można obsypać fundament gruntem, powłoka utwardza się pod wodą. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w SST D-M.00.00.00. 
 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót hydroizolacyjnych 
z warunkami określonymi w SST z potwierdzeniem ich w formie wpisu do Dziennika 
Budowy. Przy każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie 
protokołów odbioru robót lub wpisów do Dziennika Budowy. 
 
6.2. Odbiory międzyoperacyjne 
Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają następujące prace: 
-  przygotowanie powierzchni do gruntowania-szpachlowania 
-  zagruntowanie-szpachlowanie powierzchni środkiem gruntującym 
-  położenie warstwy właściwej 
Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Odbioru 
dokonuje Inżynier Kontraktu na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 faktycznie przygotowanie powierzchni i 1 m2

 faktycznie 
wykonanej izolacji. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokoły odbioru robót. Jeżeli 
wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne 
z wymaganiami. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy 
za niezgodne z wymaganiami norm i Kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca 
obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do 
ponownego odbioru. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST D-M.00.00.00. 
Płatność za 1 m2

 przygotowanej powierzchni należy przyjmować zgodnie z obmiarem 
i oceną jakości wykonanych robót. 
Cena wykonania robót obejmuje : 
-  dostarczenie materiałów na budowę, 
-  wykonanie niezbędnych rusztowań pomostów roboczych i późniejsza ich rozbiórka, 
-  oczyszczenie strumieniowo cierne powierzchni betonowej z mleczka cementowego 
i uzupełnienie ewentualnych ubytków betonu, 
-  uporządkowanie terenu po zakończeniu robót. 
Płatność za 1 m2

 wykonanej powłoki izolacyjnej należy przyjmować zgodnie z obmiarem 
i oceną jakości wykonanych robót. 
Cena wykonania robót obejmuje : 
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-  dostarczenie materiałów na budowę, 
-  zagruntowanie oraz wykonanie właściwej powłoki izolacyjnej, 
-  uporządkowanie terenu po zakończeniu robót. 
Wykonanie niezbędnych rusztowań pomostów roboczych i późniejszą ich rozbiórkę ujęto w 
cenie przygotowania powierzchni. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-EN 206-1:2003Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
+ Zmiany (PN-EN 206-1:2003/A1:2005, PN-EN 206- 
1:2003/A1:2005, PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004) 
2. PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje 
betonowe i żelbetowe. Ogólne zasady ochrony. 
3. PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje 
betonowe i żelbetowe. Zabezpieczenie powierzchniowe. Zasady 
doboru. 
4. PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje 
betonowe i żelbetowe. Metoda badań przyczepności powłok 
ochronnych. 
5. PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
6. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniacza stosowany na gorąco. 
7. PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa 
8. BN-68/6653-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych. 
9. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. 
10. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno + 
zmiana PN-B-24620:1998/Az1:2004 
 
10.2. Inne 
11. Aprobata techniczna lub Świadectwo Dopuszczenia do Stosowania w Budownictwie 
mostowym. 
12. Instrukcja stosowania zastosowanego materiału. 
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M.08.01.00. NAWIERZCHNIA Z ŻYWIC POLIURETANOWO - EPOKSYDOWYCH 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru Robót 
związanych z wykonaniem nawierzchni epoksydowo-poliuretanowej związanych z naprawą 
przyczółków i schodów zejściowych z kładki dla pieszych na przystanku osobowym SKM 
Rumia Janowo. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji Robót wymienionych w pkt.1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST mają zastosowanie przy wykonywaniu nawierzchni z 
materiałów nawierzchniowych na bazie żywic epoksydowych i poliuretanu wykonywanych na 
powierzchniach betonowych bez zastosowania izolacji. Zakres Robót obejmuje wykonanie 
nawierzchni na schodach żelbetowych i stalowych.  
Grubość nawierzchni 5mm. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz z określeniami 
podanymi w ST DM.00.00.00. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania podano w ST DM.00.00.00. „Wymagania ogólne”. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST, 
normami oraz poleceniami Inżyniera. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Nawierzchnia. 
Materiał nawierzchniowy powinien być chemoutwardzalny na bazie żywicy epoksydowej i 
poliuretanu. Musi nadawać się do układania na powierzchniach z betonu. Materiał ten po 
utwardzeniu winien posiadać następujące cechy: 

-gęstość około 1,2kg/dm3, 
-graniczna odkształcalność powodująca pękanie ponad 25%, 
-naprężenie rozciągające - ponad 6MPa, 
-twardość wg Shore A > 90, 
-mieć odporność na działanie wody i środków odladzających oraz wpływ promieniowania 

UV, 
-właściwości elastyczne w temperaturze od -20 do + 60 °C. 

Jako wypełniacz należy stosować suchy piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,4 - 0,7 mm. 
Grubość warstwy nawierzchni powinna wynosić 5 mm. 

Dobór materiału nawierzchniowego podlega uzgodnieniu z Inżynierem. Stosować można tylko 
taki materiał, dla którego Wykonawca ma Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDM i atest 
producenta. 
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3. SPRZĘT 
Stosowany sprzęt powinien odpowiadać warunkom określonym w instrukcji wykonania 
nawierzchni opracowanej przez producenta. Sprzęt powinien być zaakceptowany przez 
Inżyniera. 
 
4. TRANSPORT 
Transport materiałów chemicznych w szczelnych opakowaniach zabezpieczonych przed 
uszkodzeniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przygotowanie podłoża 
Powierzchnia musi być sucha, przyczepna i pozbawiona elementów nie związanych z podłożem. 
Warstwy o niewystarczającej nośności lub zanieczyszczone olejami należy usunąć mechanicznie, 
np. za pomocą oczyszczania strumieniowo- ściernego. Przed układaniem nawierzchni podłoże 
należy zagruntować środkami przewidzianymi dla określonego typu nawierzchni. 
 
5.2.  Przygotowanie materiału nawierzchniowego do układania 
Krótko przed rozpoczęciem prac należy wymieszać, za pomocą mieszadła z napędem 
elektrycznym, składniki materiału nawierzchniowego. Piasek dozować porcjami podczas procesu 
mieszania. 
 
5.3.  Metody układania 
Materiał nanosić przez szpachlowanie, rozprowadzać równomiernie przy pomocy listwy 
gumowej na prowadnicach, stanowiących zarazem podkładki dystansowe dla zachowania 
odpowiedniej grubości warstwy. 
Materiał można układać, gdy temperatura powietrza i podłoża mieści się w granicach +10 do + 
30°C. Masa powinna być nanoszona jednowarstwowo. 
 
5.4. Warunki bhp 
Podczas pracy należy stosować się do przepisów i wskazówek podawanych przez producenta. 
Nie wolno zbliżać się z otwartym ogniem ani prowadzić robót spawalniczych. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Można stosować tylko materiał na który uzyskano Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDM 
oraz atest wytwórcy. Przed zastosowaniem należy sprawdzić zgodność dostarczonego materiału 
z zamówieniem i zdatność do użycia z uwagi na okres składowania. 
Badaniu podlegają: 
i) w czasie układania nawierzchni: 
jakość podłoża, 
temperatura powietrza i podłoża; 
ii) po wykonaniu nawierzchni: 
jej grubość (odstępstwo od grubości przyjętej w dokumentacji może wynosić -0.5mm i +1mm), 
twardość wg Shore A > 90, 
równość mierzona łatą długości 2,00m. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 “Wymagania ogólne”. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest  1 m

2  (metr kwadratowy) układanej nawierzchni.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt 8. 
 
8.2. Odbiór nawierzchni 
Na podstawie wyników przeprowadzonych badań i kontroli należy sporządzić protokoły odbioru 
Robót końcowych. Jeżeli wszystkie badania i odbiory dały wyniki pozytywne, wykonane Roboty 
należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli choć jedno badanie lub odbiór dało wynik 
ujemny, wykonane Roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami ST. W takiej sytuacji 
Wykonawca obowiązany jest doprowadzić Roboty do zgodności z ST i przedstawić je do 
ponownego odbioru. 
 
Podstawą do odbioru robót nawierzchniowych są badania obejmujące: 
 - sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową 
 - sprawdzenie materiałów 
 - sprawdzenie podłoża pod nawierzchnię 
 - sprawdzenie warunków prowadzenia robót 
 - sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót. 
Do odbioru robót Wykonawca zobowiązany jest  przedłożyć: 
 -  protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenie jakości materiałów 
 -  protokoły odbiorów częściowych 
 -  zapisy w Dzienniku Budowy 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00 “Wymagania 
ogólne”, pkt.  9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 (metrów kwadratowych) nawierzchni ceny 
jednostkowej, która obejmuje zakup i dostarczenie materiałów i pozostałych czynników 
produkcji, przygotowanie, oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni betonu, ułożenie 
nawierzchni zgodnie z niniejszą ST i Dokumentacją Projektową.  
Cena uwzględnia również odpady i ubytki materiałowe oraz  oczyszczenie  miejsca pracy, jak 
również wykonanie i rozbiórkę niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych, a także 
wykonanie badań i pomiarów. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Procedury badawcze IBDiM. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

M.17.00.00. ŁOŻYSKA. 

M.17.01.05. KONSERWACJA I REGULACJA ŁOŻYSK STALOWYCH. 
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M.17.01.05. ŁOŻYSKA I MECHANIZMY RUCHU PRZĘSEŁ. 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z  
naprawą przyczółków i schodów zejściowych z kładki dla pieszych na przystanku osobowym 
SKM Rumia Janowo. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności związane z konserwacją i naprawą 
stalowych łożysk mostowych. Zakres robót obejmuje: 
podniesienie i opuszczenie konstrukcji przęsła ( w wymaganych przypadkach), 
konserwację, regulację lub naprawę łożyska. 
Podniesienie konstrukcji przęsła jest wymagane w przypadku regulacji łożyska lub wymiany 
jego elementu. Przy bieszących pracach utrzymaniowych (oczyszczaniu i konserwacji) 
podniesienie nie jest konieczne. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia stosowane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującym prawem budowlanym, 
właściwymi normami oraz określeniami podanymi w cytowanym piśmiennictwie technicznym. 
1.4.1. Łożysko – element mostu, którego zadaniem jest przeniesienie sił z przęsła na podporę. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” 
p.2. 
 
2.2. Dobór materiałów 
2.2.1. Materiały do konserwacji łożysk stalowych 
Do konserwacji łożysk stalowych stosuje się: 
powłoki antykorozyjne w postaci powłok malarskich, składających się z warstwy podkładowej,  
międzywarstwy i warstwy nawierzchniowej; należy stosować jedynie zestawy powłok 
antykorozyjnych, posiadające aprobaty techniczne IBDiM, smar grafitowy do konserwacji 
powierzchni tocznych i ślizgowych wałków, przegubów i płyt stalowych. 
 
2.3. Przechowywanie materiałów 
Materiały powinny być składowane zgodnie z zaleceniami producentów. Materiały należy 
zabezpieczyć przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniami i innymi szkodliwymi czynnikami. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” p.3. 
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3.2. Wykaz sprzętu do wykonania robót 
Do wykonania robót związanych z konserwacja i naprawą łożysk potrzebne są: 
a) do podnoszenia przęseł: 
- siłowniki, 
- elementy tymczasowych podpór (np. klatki typu PRK, Mostostal, itp.) 
b) do regulacji ustawiania łożysk: 
- wciągniki ręczne, 
- wiertarki elektryczne, 
c) do konserwacji i naprawy łożysk: 
- piaskownice, 
- smarownice, 
- spawarki, 
- sprzęt malarski. 
W każdym przypadku Wykonawca powinien dysponować rusztowaniem składanym. 
Ponadto Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem pomiarowym: 
- czujniki przemieszczeń z dokładnością pomiaru co najmniej do 0,1 mm, 
- niwelator precyzyjny, 
- szczelinomierz, 
- przyrząd lub wzorzec do mierzenia chropowatości powierzchni tocznych i ślizgowych. 
Siłowniki stosowane do podnoszenia przęsła powinny mieć rezerwę nośności w stosunku do  
projektowanej siły podnoszenia. Rezerwa ta powinna wynosić co najmniej 50% tej siły. 
Siłowniki powinny być dobierane w ten sposób aby docisk tłoka lub podstawy cylindra do 
betonu nie przekraczał 10-12 MPa. W przypadku ograniczonej przestrzeni między spodem 
przęsła a ławą podłożyskową, należy stosować płaskie siłowniki o niewielkiej wysokości 
konstrukcyjnej. Siłowniki powinny mieć możliwość blokowania odpływu oleju, co jest istotne  
w przypadku awarii pompy olejowej. Każdy siłownik powinien mieć kartę cechowania, 
wskazującą na zależność między ciśnieniem w jego układzie hydraulicznym a wywieraną siłą. 
Pompa olejowa powinna być zaopatrzona w manometr z dokładnością odczytu do 1 MPa. 
Podkładki pod siłowniki powinny mieć powierzchnię większą o 30% od powierzchni tłoka lub 
podstawy cylindra siłownika. Podkładki powinny być wykonane z materiału podatnego, np. 
twardej płyty pilśniowej, drewna dębowego lub PTFE. Podkładki powinny być ułożone zarówno 
pod podstawą siłownika jak i na jego tłoku. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
p.4. 
 
4.2. Inne wymagania dotyczące transportu 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, z zachowaniem warunków 
podawanych przez producentów materiałów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” p.5. 
 
5.2. Przygotowanie robót 
5.2.1. Konserwacja łożysk 
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Przed przystąpieniem do wykonania robót należy przygotować rusztowania, umożliwiające 
swobodny dostęp do łożysk oraz zgromadzić niezbędny do wykonania prac konserwacyjnych 
sprzęt i materiały. 
5.2.2. Regulacja, naprawa lub wymiana łożysk 
W zależności od stwierdzonych na podstawie przeglądu uszkodzeń łożysk należy zastosować 
jeden z podanych w tablicy 2, sposobów regulacji, naprawy lub wymiany elementów. 
Tablica 2. Zestawienie wad i uszkodzeń elementów łożysk kwalifikujących je do naprawy bądź 
wymiany [14]. 

 
Przed przystąpieniem do naprawy lub regulacji łożyska powinny być usunięte przyczyny jego 
uszkodzeń. Do łożyska należy zapewnić swobodny dostęp, umożliwiający transport sprzętu i 
wykonanie robót. W tym celu, zwłaszcza w przypadku podpór nurtowych a także podpór 
lądowych ale znacznej wysokości, powinny być wykonane odpowiednie rusztowania i pomosty 
robocze posadowione na stabilnym podłożu lub fundamencie. 
Przed rozpoczęciem prac należy opracować projekt technologii i organizacji robót, który podlega  
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
 
5.3. Opis wykonania robót 
5.3.1. Konserwacja łożysk 
Przed nanoszeniem powłok antykorozyjnych należy powierzchnie stalową łożyska oczyścić 
przez piaskowanie do stopnia czystości Sa 2 zgodnie z PN-96/ISO-8501-1 [13]. 
Grubość oraz sposób nanoszenia powłok malarskich powinny spełniać wymagania aprobaty 
technicznej dla zastosowanego zestawu powłok. 
Powierzchnie ślizgowe przegubów i płyt należy po oczyszczeniu zabezpieczyć smarem 
grafitowym. 
5.3.2. Podnoszenie i opuszczanie  
Siłowniki powinny być ustawione w takim położeniu, aby nie powodowały uszkodzenia lub 
zniszczenia podnoszonej konstrukcji przęsła. Siłowniki ustawia się pod poprzecznicami 
podporowymi, w miejscach przewidzianych w projekcie. Jeżeli projektant obiektu nie 
przewidział specjalnych miejsc na ich ustawienie to należy sprawdzić obliczeniowo efekt ich 
oddziaływania na konstrukcję przęsła. W przypadku braku odpowiednio sztywnych 
poprzecznic podporowych, siłowniki umieszcza się bezpośrednio pod pasami dolnymi 
dźwigarów głównych. 
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Podczas naprawy łożyska przęsło powinno spoczywać podporach tymczasowych, a siłowniki 
muszą być zwolnione. 
Podparcie tymczasowe można wykonywać z klatek stalowych (np. typu PRK, Mostostal), 
drewnianych lub rusztów z belek stalowych. 
Podczas operacji podnoszenia przęsła należy regulować wysokość klinów na klatkach lub 
podparciach tymczasowych w ten sposób, aby zapobiec nagłemu opuszczeniu przęsła w razie 
awarii siłowników. Luz między konstrukcją a klinami nie powinien być większy niż 5 mm. 
Podczas podnoszenia i opuszczania przęsła, w celu niedopuszczenia do jego skręcenia, należy  
kontrolować równomierność pracy siłowników. 
5.3.3. Regulacja i naprawa łożysk 
Podczas wykonania prac związanych z regulacją położenia łożysk i wymianą uszkodzonych 
elementów należy przestrzegać następujących zasad: 
- naprawa elementów łożysk i ich montaż powinny odbywać się zgodnie z projektem 
technologicznym naprawy, 
- wzajemne położenie elementów ruchomych łożyska przesuwnego powinno uwzględniać 
temperaturę, w której odbywa się montaż, 
- w celu podwyższenia rzędnych położenia płyt dociskowych stosuje się przekładki ołowiane (do 
6 mm) lub stalowe (do 50 mm) ewentualnie podlewkę z zaczynu cementowego lub zaprawy 
chemoutwardzalnej o grubości nie większej jednak niż 50 mm. W przypadku większej grubości 
należy wykonać zbrojony cios podłożyskowy. Gdy szczeliny między płytami dociskowymi, a 
betonem podpory są niewielkie to wypełnia się je suchym cementem, specjalnymi zaprawami lub 
iniektuje kompozycjami na bazie żywic. 
 
5.4. Warunki wykonania robót 
Prace konserwacyjne i naprawcze powinny być prowadzone szybko, w sposób zorganizowany, 
bez zbędnych przerw, na przykład na wydłużoną zmianę lub na dwie zmiany. W przypadku 
dużego ruchu naprawy powinny być wykonywane w godzinach nocnych, z zapewnieniem 
dobrego sztucznego oświetlenia. 
Prace malarskie można wykonywać, jeżeli temperatura powietrza jest nie niższa niż 5oC, a 
temperatura malowanego elementu jest co najmniej o 3oC wyższa od temperatury punktu rosy. 
Wilgotność powietrza nie powinna przekraczać 80 %. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania projektu organizacji ruchu na czas 
prowadzonych prac.  
Jeżeli wykonanie robót wymaga podniesienia przęsła na wysokość do 5 cm, to prace można 
wykonywać bez wstrzymywania ruch ruchu na obiekcie.  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” p.6. 
 
6.2. Kontrola materiałów 
Dla powłok antykorozyjnych Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru 
deklarację zgodności materiału z wymaganiami aprobaty technicznej. 
Do obowiązków Inspektora Nadzoru należy sprawdzenie daty produkcji, daty przydatności do 
stosowania, stanu opakowań oraz właściwego przechowywania stosowanych materiałów. 
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6.3. Kontrola wykonanych robót 
Kontrola wykonanych robót polega na: 
- sprawdzeniu stopnia oczyszczenia podłoża stalowego łożyska przed wykonaniem 
zabezpieczenia antykorozjnego, 
- wykonaniu pomiarów grubości malarskich powłok antykorozyjnych, 
- sprawdzenie dokładności nałożenia smaru, 
- sprawdzenie wymiarów naprawianych lub wymienianych elementów łożysk, 
- sprawdzeniu dokładności usytuowania poszczególnych elementów łożyska, 
- sprawdzeniu usytuowania łożyska w planie, 
- wizualnej ocenie kompletności przeprowadzonych prac konserwacyjnych i naprawczych. 
Łożyska powinny być ustawiane w ten sposób, że położenie ich osi nie powinno odbiegać 
więcej niż ± 3 mm od projektowanego położenia. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” p.7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest 1 sztuka konserwowanego, regulowanego bądź naprawionego łożyska. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” p.8. 
 
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót 
Odbiorowi należy poddać następujące fazy robót: 
a) przygotowanie tymczasowego podparcia przęsła, 
b) przygotowanie konstrukcji przęsła do podniesienia (ewentualne wzmocnienie), 
c) podnoszenie i opuszczanie przęsła, 
d) przygotowanie powierzchni łożyska do naniesienia powłok antykorozyjnych przez 
piaskowanie, 
e) zabezpieczenie antykorozyjne, 
f) ustawienie wyregulowanego lub naprawionego łożyska na podporze. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z niniejszą specyfikacją oraz wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli zostały spełnione warunki wg pkt. 6. Wykonawca zobowiązany jest do 
wykonania robót poprawkowych na własny koszt i w terminie ustalonym z Inspektorem 
Nadzoru. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania 
ogólne” p.9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostkowa uwzględnia: 
- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
- przygotowanie tymczasowego podparcia przęsła, 
- przygotowanie konstrukcji przęsła do podniesienia (ewentualne wzmocnienie), 
- podnoszenie i opuszczanie przęsła, 
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- zabezpieczenie antykorozyjne łożyska, 
- wykonanie regulacji lub naprawy łożyska. 
 
10. PIŚMIENNICTWO I PRZEPISY ZWI ĄZANE 
 
[1] PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe.  
[2] PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania 
[3] PN-80/H-04310 Próba statyczna rozciągania metali 
[4] PN-77/H-83151 Staliwo konstrukcyjne węglowe i stopowe. Odlewy. Ogólne wymagania i 
badania 
[5] PN-86/H-83152 Staliwo węglowe konstrukcyjne. Gatunki 
[6] PN-75/H-84019 Stal węglowa konstrukcyjna wyższej jakości ogólnego przeznaczenia. 
Gatunki 
[7] PN-88/H-84020 Sta1 niskostopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki 
[8] PN-96/ISO-8501-1 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych  
produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie 
przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej 
nałożonych powłok. 
[9] „Vademecum bieżącego utrzymania i odnowy drogowych obiektów mostowych. Rozdział 
7.4. Naprawa lub wymiana łożysk”. GDDP, Warszawa 1994. 
[10] „Wymagania techniczne wykonania i odbioru (WTW) łożysk mostowych”, IBDiM, 
Warszawa, 1994 
[11] „Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie  
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie”, Dz. U. Nr 63. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU  
ROBÓT BUDOWLANYCH  

 
M.18.00.00. DYLATACJE. 
M.18.01.01a. MODUŁOWE URZĄDZENIA DYLATACYJNE. 
 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
montażu modułowych urządzeń dylatacyjnych związanych z naprawą przyczółków i schodów 
zejściowych z kładki dla pieszych na przystanku osobowym SKM Rumia Janowo. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania i odbioru montażu modułowych 
urządzeń dylatacyjnych na obiektach mostowych i obejmują: 
- montaż dylatacji modułowej kładki dla pieszych o przesuwie poprzecznym jak w Dokumentacji 
Projektowej wraz z regulacją w betonie ścianki żwirowej lub płyty ustroju nośnego. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Przerwa dylatacyjna – przerwa w konstrukcji płyty pomostu przeznaczona na 
zamontowanie urządzenia dylatacyjnego. 
1.4.2. Urządzenie dylatacyjne – konstrukcja instalowana w strefie dylatacji, umożliwiająca 
swobodne odkształcenia przęseł mostu oraz niezakłócony przejazd pojazdów mechanicznych. 
1.4.3. Modułowe urządzenie dylatacyjne – urządzenie dylatacyjne, zawierające stalowe 
prowadnice usytuowane równolegle do osi przerwy dylatacyjnej, połączone w sposób 
umożliwiający równomierny przesuw w szczelinach między prowadnicami. Szczelność 
dylatacji zapewniona jest dzięki wkładkom uszczelniającym zamocowanym w szczelinach 
między prowadnicami. 
1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 
D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Materiały do wykonania robót 
2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową 
Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji 
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projektowej lub ST. 
2.2.2. Wymagania ogólne 
Dla obiektów odbudowywanych, rozbudowywanych i przebudowywanych powinien być 
określony skorygowany okres użytkowania, uwzględniający zakres wykorzystania elementów 
starej konstrukcji oraz ich stan techniczny i wiek. 
Należy stosować urządzenie dylatacyjne, dla którego Wykonawca przedstawi aprobatę 
techniczną wydaną przez IBDiM. 
Urządzenia dylatacyjne powinny być wykonane i montowane zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. 
Zgodnie z Rozporządzeniem zabezpieczenie przerw dylatacyjnych za pomocą urządzenia 
dylatacyjnego powinno zapewnić: 
– szczelność połączenia, 
– równość nawierzchni, 
– swobodę odkształcenia ustroju nośnego obiektu, 
– zbliżone warunki ruchu dla kół pojazdów w obrębie nawierzchni i dylatacji, 
– swobodę poziomych przemieszczeń zdylatowanych krawężników i odpowiednią osłonę 
szczelin w obrębie chodników. 
Zabezpieczenie przerw dylatacyjnych powinno być nieprzerwane na całej szerokości pomostu w 
obrębie jezdni, pasów awaryjnych, opasek, utwardzonych poboczy i chodników. 
Urządzenia te powinny: 
– przebiegać w sposób ciągły na całej szerokości pomostu, 
– być zamocowane za pomocą kotew we wnękach uformowanych w konstrukcji obiektu, 
– mieć odpowiednio ukształtowane krawężniki stanowiące integralną część urządzenia, 
– charakteryzować się łatwością napraw wykonywanych z góry i wymagających zamknięcia 
jezdni tylko na połowie szerokości. 
2.2.3. Stosowane materiały 
Przy montażu urządzeń dylatacyjnych modułowych w ustroju niosącym obiektu inżynierskiego 
można stosować następujące materiały: 
– urządzenie dylatacyjne, 
– elementy kotwiące, 
– materiały wypełniające wnękę dylatacyjną. 
2.2.4. Urządzenie dylatacyjne i elementy kotwiące 
Przedmiotem niniejszej ST są modułowe (jednomodułowe), urządzenia dylatacyjne szczelne 
mocowane w konstrukcji obiektu mostowego. 
Urządzenia jednomodułowe powinny składać się z dwóch skrajnych stalowych beleczek 
(prowadnic), zakotwionych na krawędziach konstrukcji mostowej utrzymujących jeden 
elastomerowy profil uszczelniający. Elastomerowy profil powinien być szczelnie zamocowany 
we wnękach stalowych beleczek, tak aby woda spływająca po nawierzchni nie mogła wpłynąć w 
głąb szczeliny dylatacyjnej. 
Elementy uszczelniające powinny być odporne na działanie czynników chemicznych (oleje, 
smary), temperatury i na starzenie. Urządzenie dylatacyjne powinno być kotwione w konstrukcji 
obiektu za pomocą kotew w postaci pętli, śrub, blach itp. stanowiących integralne części 
urządzenia. Wszystkie elementy dylatacji (stalowe beleczki, elementy podpierające, profile 
uszczelniające, elementy kotwiące, blachy zabezpieczające i inne) powinny być przedmiotem 
aprobaty technicznej wydanej dla urządzenia dylatacyjnego, która powinna określać 
wymagania materiałowe dla poszczególnych elementów urządzenia. 
Modułowe urządzenia dylatacyjne powinny być wyposażone w samoklinujące się profile 
uszczelniające (neoprenowe).  



Projekt naprawy przyczółków i schodów zejściowych z kładki dla pieszych na przystanku osobowym SKM Rumia Janowo. 

 
 

  
  

  
      Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Część M – Obiekty inżynieryjne. 

M-93 

2.2.5. Zabezpieczenie antykorozyjne 
Elementy metalowe urządzenia dylatacyjnego, z wyjątkiem elementów zakotwień stykających 
się z betonem, powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 
Elementy metalowe profili urządzenia dylatacyjnego wystawione na bezpośrednie oddziaływanie 
czynników atmosferycznych oraz środków odladzających mające bezpośredni kontakt z kołami 
pojazdów należy wykonać za stali nierdzewnej. Pozostała część stalowego profilu poniżej 
wkładki neoprenowej, a nie zabetonowanego w konstrukcji zabezpieczyć antykorozyjnie 
tradycyjnymi metodami stosowanymi przy zabezpieczaniu konstrukcji mostów stalowych, np. 
przez metalizację ogniową cynkiem wykonaną zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 
1461:2000 oraz pomalowanie farbami antykorozyjnymi lub tylko metodami malarskimi czyli 
malowanie odpowiednim zestawem farb do zabezpieczenia antykorozyjnego. Elementy stalowe, 
na które należy nanieść powłokę antykorozyjną powinny być oczyszczone do stopnia czystości 
SA.2,5 wg PN-ISO 8501-1:1996. Całkowita grubość powłoki antykorozyjnej określona wg PN-
EN ISO 2808:2000 powinna wynosić od 240 µm do 320 µm. Rodzaj zastosowanej powłoki, 
liczba i grubość naniesionych warstw powinny być określone w aprobacie technicznej urządzenia 
dylatacyjnego lub w projekcie technicznym urządzenia dostarczonym przez Wykonawcę. W 
takim przypadku materiały, z których wykonana zostanie powłoka antykorozyjna powinny mieć 
aprobatę techniczną IBDiM. 
2.2.6. Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej 
Beton stosowany do wypełnienia strefy zakotwienia urządzenia dylatacyjnego powinien 
odpowiadać wymogom podanym w ST M-13.01.00. Klasa betonu używanego do wypełnienia 
stref zakotwień urządzeń dylatacyjnych nie może być niższa niż klasa betonu użytego do 
wykonania konstrukcji. 
Zbrojenie przerwy dylatacyjnej powinno być wykonane ze stali spełniającej wymagania 
ST M-12.01.02. Klasa stali powinna być zgodna z projektem urządzenia dylatacyjnego. Średnica, 
klasa stali, długości i rozstawy prętów wychodzących z płyty ustroju niosącego w rejonie wnęki 
dylatacyjnej powinny być określone przez producenta urządzenia dylatacyjnego w projekcie 
urządzenia, natomiast powinny być one montowane razem ze zbrojeniem płyty i objęte odrębną 
specyfikacją dotyczącą robót zbrojeniowych. 
 
3. SPRZĘT 
Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami producenta urządzenia dylatacyjnego i powinien 
być zaakceptowany przez Inżyniera. 
Wykonawca przystępujący do montażu dylatacji powinien mieć do dyspozycji 
następujący sprzęt: 
- spawarki, 
- piły do cięcia metalu, 
- szlifierki ręczne, 
- lekki żuraw samochodowy, 
- sprzęt do transportu pomocniczego. 
Zastosowany sprzęt wymaga akceptacji Inżyniera. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
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4.2. Transport, przechowywanie i pakowanie materiałów 
Urządzenia dylatacyjne powinny być przetransportowane na plac budowy przez producenta lub 
przez Wykonawcę robót związanych z montażem. Urządzenia lub ich elementy powinny być 
pakowane w oryginalne opakowania producenta. 
Urządzenia dylatacyjne mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, jednak w sposób 
zabezpieczający przed uszkodzeniem. Przenoszenie zblokowanej dylatacji w trakcie transportu i 
montażu powinno odbywać się za pomocą odpowiedniej belki trawersowej o długości równej co 
najmniej długości dylatacji. 
Na każdym urządzeniu dylatacyjnym należy umieścić etykietę zawierającą następujące dane: 
– nazwę i adres producenta, 
– oznaczenie urządzenia dylatacyjnego, 
– nazwę obiektu, na którym ma być zamontowane urządzenie dylatacyjne, 
– informację, że wyrób uzyskał aprobatę techniczną IBDiM. 
Oznaczenie typu urządzenia dylatacyjnego powinno zawierać: 
– nazwę, 
– typ i liczbę modułów, liczbę oznaczającą nominalne przemieszczenie urządzenia, 
– numer aprobaty technicznej. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Projekt urządzenia dylatacyjnego i jego montażu 
5.2.1. Zasady ogólne 
Urządzenie dylatacyjne powinno być wykonane dla ściśle określonego obiektu mostowego. 
Zamontowanie urządzenia dylatacyjnego w innym obiekcie niż ten, dla którego zostało ono 
zaprojektowane oraz wprowadzenie do niego zmian konstrukcyjnych i przeróbek bez pisemnej 
zgody producenta jest niedopuszczalne. 
Projekt urządzenia dylatacyjnego wykonuje jego producent w uzgodnieniu z projektantem 
obiektu mostowego, na koszt Wykonawcy. Projekt montażu urządzenia dylatacyjnego wykonuje 
Wykonawca na własny koszt, w uzgodnieniu z producentem urządzenia dylatacyjnego. 
5.2.2. Projekt urządzenia dylatacyjnego 
Projekt urządzenia dylatacyjnego powinien być wykonywany dla ściśle określonego obiektu 
mostowego. Projekt urządzenia dylatacyjnego zostanie wykonany przez producenta na podstawie 
rysunków konstrukcyjnych obiektu dostarczonych przez Wykonawcę i obejmujących: 
– przekrój poprzeczny obiektu w strefie dylatacji, 
– rzędne niwelety jezdni oraz charakterystycznych punktów na jezdni w strefie dylatacji, 
– dane o rozwiązaniach konstrukcyjnych krawędzi przęsła i przyczółka w strefie dylatacji, 
Projekt urządzenia dylatacyjnego ma obejmować całą szerokość obiektu mostowego. Projekt 
urządzenia dylatacyjnego powinien zawierać: 
– opis techniczny i technologiczny wykonania urządzenia dylatacyjnego, 
– przekrój podłużny i przekroje poprzeczne urządzenia, 
– rysunki szczegółowe elementów (takich jak profile dylatacyjne, trawersy, kotwy, blachy 
osłonowe, blachy fartuchowe itp.), 
– kształt w planie wnęki dylatacyjnej oraz wymiary wnęki dylatacyjnej, 
– klasę betonu we wnęce dylatacyjnej, 
– plan rzędnych stabilizacji profili, 
– rozmieszczenie, kształt i średnice, klasę stali prętów kotwiących, w tym prętów 
wyprowadzonych z ustroju niosącego oraz szczegóły mocowania do ustroju niosącego, 
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– sposób zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych urządzenia dylatacyjnego, 
– szczegóły zakończenia izolacji przeciwwodnej płyty pomostu oraz nawierzchni asfaltowej 
przy urządzeniu dylatacyjnym, 
– sposób odwodnienia i uszczelnienia strefy dylatacyjnej, 
– szczegóły urządzenia dylatacyjnego, dostosowanego do przekroju poprzecznego. 
5.2.3. Projekt montażu urządzenia dylatacyjnego 
Projekt montażu urządzenia dylatacyjnego powinien określać: 
– sposób mocowania urządzenia w płycie ustroju niosącego i ściance przyczółka, 
– wymagania odnośnie montażu urządzenia dylatacyjnego zgodnie z instrukcją producenta, 
– kolejność robót montażowych, 
– sposób wykonania połączenia urządzenia dylatacyjnego z nawierzchnią – uszczelnienie 
styku. 
 
5.3. Zasady wykonywania robót 
Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacja projektową i ST. 
W przypadku braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej 
specyfikacji. 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
1. roboty przygotowawcze, 
2. przygotowanie wnęki dylatacyjnej, 
3. montaż urządzenia dylatacyjnego, 
4. zabetonowanie wnęki dylatacyjnej, 
5. roboty wykończeniowe. 
 
5.4. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub 
wskazań Inżyniera: 
– ustalić materiały niezbędne do wykonania robót, 
– określić kolejność, sposób i termin wykonania robót. 
 
5.5. Przygotowanie wnęki dylatacyjnej 
Wnęki pozostawione w betonie w celu zakotwienia urządzenia dylatacyjnego powinny 
mieć kształt i wymiary zgodne z projektem urządzenia dylatacyjnego. 
Zbrojenie wyprowadzone z konstrukcji, a także dodatkowe zbrojenie zakotwień powinny być 
zgodne z projektem urządzenia dylatacyjnego. Należy sprawdzić wystąpienie ewentualnej kolizji 
montowanego urządzenia z istniejącym zbrojeniem. 
Przygotowanie wnęk dylatacyjnych dla zamocowania urządzeń dylatacyjnych obejmuje 
następujące czynności: 
– deskowanie wnęki na urządzenie dylatacyjne, 
– ułożenie zbrojenia, w tym prętów kotwiących urządzenie dylatacyjne do płyty pomostu. 
Średnice prętów kotwiących i ich rozstaw określi producent urządzenia dylatacyjnego w 
projekcie urządzenia dylatacyjnego, 
– zabetonowanie końcowych odcinków płyty pomostu w rejonie dylatacji tak, aby uzyskać 
przerwę dylatacyjną o szerokości określonej przez producenta urządzenia, 
– oczyszczenie wnęki dylatacyjnej przed przystąpieniem do montażu urządzenia dylatacyjnego. 
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5.6. Montaż    urządzenia dylatacyjnego 
5.6.1. Zakres i warunki wykonania robót 
Montaż urządzenia dylatacyjnego należy powierzyć firmie, która jest producentem urządzenia 
dylatacyjnego lub autoryzowanym przedstawicielem producenta. Wybór firmy montującej 
urządzenie dylatacyjne podlega akceptacji Inżyniera. Dokonywanie zmian w urządzeniu 
dylatacyjnym bez uzgodnienia z producentem jest niedopuszczalne. 
Roboty związane z montażem obejmują: 
– ułożenie w przerwie dylatacyjnej urządzenia dylatacyjnego, 
– regulację ustawienia wysokościowego urządzenia dylatacyjnego, 
– regulację urządzenia dylatacyjnego w celu dostosowania jego szerokości rozwarcia do 
temperatury montażu, 
– zabetonowanie stref zakotwień, 
– zwolnienie blokad urządzenia dylatacyjnego, 
– odwodnienie strefy urządzenia dylatacyjnego, 
– ułożenie izolacji oraz wykonanie nawierzchni w bezpośrednim sąsiedztwie urządzenia 
dylatacyjnego, 
– uszczelnienie styków. 
Uwaga: Regulację urządzenia dylatacyjnego w celu dostosowania jego rozwarcia do temperatury 
montażu należy wykonać w wytwórni, przewidując wartość temperatury w harmonogramowym 
terminie robót. Jeśli temperatura montażu jest inna niż przewidziana na podstawie 
harmonogramu, poziome ustawienie rozwartości urządzenia należy dostosować do pomierzonej 
lub prognozowanej krótkoterminowo temperatury montażu. 
5.6.2. Sposób wykonania robót 
Roboty montażowe należy wykonać jak poniżej: 
a) bezpośrednio przed montażem należy usunąć elementy zabezpieczające, 
b) przy użyciu dźwigu urządzenie dylatacyjne należy umieścić nad wnęką dylatacyjną w celu 
kontroli możliwości ułożenia dylatacji i wyeliminowania ryzyka kolizji kotew z istniejącym 
zbrojeniem obiektu. W przypadku wystąpienia kolizji konieczne jest usunięcie przez 
Wykonawcę kolidującego zbrojenia, w porozumieniu z projektantem, 
c) gdy nie występują kolizje, należy umieścić urządzenie dylatacyjne we wnęce dylatacyjnej 
na odpowiedniej liczbie (wskazanej przez producenta urządzenia) podnośników 
hydraulicznych, 
d) po ustawieniu dylatacji na podnośnikach należy przystąpić do jej regulacji geodezyjnej na 
wysokość, w planie (na długość i szerokość) oraz względem osi szczeliny dylatacyjnej. Oś 
dylatacji musi pokrywać się z osią szczeliny dylatacyjnej. Geodeta powinien skontrolować 
dokładność pionowego położenia urządzenia dylatacyjnego w stosunku do projektowanej 
niwelety w oparciu o rzędne w punktach charakterystycznych naniesione w dokumentacji 
projektowej (projekcie urządzenia dylatacyjnego). Ustawianie urządzenia dylatacyjnego powinno 
zakończyć się spisaniem przez geodetę operatu geodezyjnego będącym potwierdzeniem 
prawidłowości ustawienia urządzenia, 
e) przed wbudowaniem urządzenia należy skontrolować dokładność poziomego ustawienia 
rozwartości dylatacji, 
f) po dokładnym ustawieniu dylatacji w planie i w pionie należy przystąpić do jej 
zastabilizowania poprzez przyspawanie jej kotew do istniejącego zbrojenia we wnęce 
dylatacyjnej. Jeżeli projekt urządzenia dylatacyjnego nie podaje inaczej, należy przyspawać 80% 
kotew spoiną amin = 4 mm do istniejącego zbrojenia. W przypadku, gdy istniejące zbrojenie nie 
jest wykształcone w ilości zapewniającej przyspawanie odpowiedniej ilości kotew, należy 
zastosować dodatkowe łączniki zbrojenia o średnicy i ze stali gatunku uzgodnionych z 
producentem urządzenia, 
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g) po przyspawaniu kotew do istniejącego zbrojenia należy odciąć elementy służące do 
rozsunięcia/zsunięcia urządzenia dylatacyjnego, 
h) należy sporządzić protokół montażu urządzenia dylatacyjnego z zanotowaną temperaturą 
montażu urządzenia. 
 
5.7. Zabetonowanie wnęki dylatacyjnej 
Bezpośrednio przed zabetonowaniem zakotwień wnękę należy oczyścić za pomocą 
sprężonego powietrza z pyłów, luźnych frakcji, wody na powierzchni betonu i innych 
zanieczyszczeń. Roboty betoniarskie należy wykonać zgodnie z ST M-13.01.00. 
Blokady utrzymujące urządzenie dylatacyjne w czasie betonowania należy zwolnić bezpośrednio 
po zabetonowaniu zakotwień, chyba że projekt montażu urządzenia dylatacyjnego przewiduje 
inaczej. 
 
5.8. Uszczelnienie i odwodnienie strefy dylatacji 
Po związaniu betonu we wnęce dylatacyjnej, w strefie przydylatacyjnej należy ułożyć 
nawierzchnię. Warunki układania nawierzchni należy przyjąć zgodnie z ST M-15.03.04. 
Uszczelnienie i odwodnienie strefy przydylatacyjnej należy wykonać ściśle wg wymagań 
producenta, zgodnie z projektem urządzenia dylatacyjnego. 
 
5.9. Roboty wykończeniowe 
Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Do robót 
wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do warunków 
budowy obiektu i roboty porządkujące. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Urządzenia dylatacyjne powinny być dostarczone przez producenta jako komplet gotowy do 
zamontowania. Kontrola wykonania warsztatowego w wytwórni spoczywa na producencie. 
Protokoły kontroli materiałów i całego urządzenia oraz odbioru w wytwórni powinny być 
dostarczone na budowę łącznie z urządzeniem dylatacyjnym. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
a) uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 
stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, protokoły kontroli 
i odbioru w wytwórni itp.), potwierdzające zgodność materiałów z wymaganiami pkt. 2 
niniejszej specyfikacji, 
b) ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, 
określone w pkt. 2 lub przez Inżyniera, 
c) sprawdzić cechy zewnętrzne urządzenia dylatacyjnego (sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
urządzenia należy przeprowadzić na podstawie oględzin przez ocenę uszkodzeń na powierzchni 
poszczególnych elementów oraz kompletności urządzenia). 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
Kontrola w czasie robót obejmuje: 
– wykonanie wnęk dylatacyjnych w konstrukcji ścian żwirowych. Należy sprawdzić kształt 
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i wymiary wnęki, czy powierzchnia wnęki jest należycie oczyszczona, rozstaw, średnice i 
oczyszczenie prętów kotwiących, 
– sprawdzenie jakości wykonania urządzenia dylatacyjnego na podstawie projektu urządzenia, 
aprobaty technicznej IBDiM i certyfikatu jakości producenta, należy zanotować temperaturę 
powietrza zmierzoną w czasie wbudowywania urządzenia dylatacyjnego, 
– wykonanie regulacji ustawienia wysokościowego urządzenia dylatacyjnego – należy sprawdzić 
dokładność pionowego ustawienia urządzenia dylatacyjnego w stosunku do projektowanej 
niwelety płyty. Pomiary pionowego położenia urządzenia dylatacyjnego należy wykonać w co 
najmniej 6 punktach pomiarowych, usytuowanych również w liniach krawężników na skrajnych 
beleczkach jezdni z obu stron urządzenia dylatacyjnego. Błąd wysokościowego ustawienia 
urządzenia dylatacyjnego w żadnym punkcie nie może przekroczyć wartości ± 5 mm, 
– wykonanie regulacji ustawienia szerokości urządzenia dylatacyjnego i dostosowanie jej do 
temperatury montażu należy wykonać bezpośrednio przed zabetonowaniem zakotwień. 
Pomiary poziomego położenia urządzenia dylatacyjnego należy wykonać w co najmniej 3 
punktach pomiarowych, usytuowanych w osi jezdni i linii krawężników. Maksymalna odległość 
osi, w których usytuowane są punkty pomiarowe nie powinna być większa niż 6 m. Błąd 
poziomego ustawienia rozwartości ustawienia urządzenia dylatacyjnego w żadnym punkcie nie 
powinien przekroczyć wartości ± 5 mm, 
– jakość stali zbrojeniowej w strefach zakotwień, betonu i sposób wypełnienia strefy 
zakotwień wg pkt. 2 i 5 niniejszej OST, 
– zwolnienie blokad urządzenia dylatacyjnego (najpóźniej w 8 godzin po zabetonowaniu 
zakotwień, chyba że producent podaje inaczej), 
– wykonanie nawierzchni wg ST M-15.03.04 oraz nawierzchni w sąsiedztwie dylatacji wg 
odrębnej specyfikacji, 
– sprawdzenie odwodnienia i uszczelnienia w strefie urządzenia dylatacyjnego na zgodność 
z projektem urządzenia dylatacyjnego, 
– sprawdzenie szczelności strefy dylatacyjnej. 
Badanie szczelności strefy dylatacyjnej należy przeprowadzić następująco: 
a) w strefie dylatacyjnej umieścić szczelne i szczelnie przylegające do podłoża otwarte 
naczynie o wysokości 0,12 m i o szerokości większej niż szerokość dylatacji o 0,30 m po 
każdej stronie dylatacji, 
b) naczynie wypełnić wodą do wysokości 0,10 m, 
c) wodę utrzymać przez 24 h. 
Za pozytywny wynik próby należy uznać nieobniżenie się poziomu wody w naczyniu. 
W przypadku wystąpienia przecieków, należy wyjaśnić przyczyny nieszczelności, usunąć 
usterki i ponownie wykonać próbę. 
Urządzenie dylatacyjne powinno spełniać warunek odporności na powtarzalne obciążenie 
dynamiczne wg procedury badawczej IBDiM nr PB-TM-07. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiaru robót jest 1 sztuka zamontowanego urządzenia dylatacyjnego o określonych 
parametrach i długości. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
 



Projekt naprawy przyczółków i schodów zejściowych z kładki dla pieszych na przystanku osobowym SKM Rumia Janowo. 

 
 

  
  

  
      Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Część M – Obiekty inżynieryjne. 

M-99 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- prace pomiarowe i przygotowawcze, 
- opracowanie Projektu montażu dylatacji, 
- zakup i transport materiałów, 
- przygotowanie elementów konstrukcji obiektu (ścianki zaplecznej i zakończenia płyty) do 
zamocowania przekrycia dylatacyjnego, 
- sprawdzenie kompletności urządzenia dylatacyjnego i ewentualnie montaż próbny, 
- dopasowanie przekrycia do przekroju poprzecznego mostu, 
- montaż elementów urządzenia dylatacyjnego, 
- wyregulowanie rozstawu elementów urządzenia do aktualnej temperatury, 
- wstępne zamocowanie przekrycia w konstrukcji obiektu wraz z regulacją wysokościową, 
- zamocowanie przekrycia w konstrukcji obiektu poprzez zabetonowanie kotew w ściance 
zaplecznej i zakończeniu płyty, 
- zabezpieczenie antykorozyjne elementów dylatacji, 
- wykonanie uszczelnienia dylatacji na styku z nawierzchnią i izolacją, 
- montaż osłon bocznych szczeliny dylatacyjnej, 
- wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w specyfikacji. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania i 
badania. 
PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania. Instrukcja 
Producenta stosowania i montażu zastosowanego urządzenia dylatacyjnego wybranego typu - w 
języku polskim 
Aprobata techniczna 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.). 
Zalecenia dotyczące doboru urządzeń dylatacyjnych oraz ich wbudowywania i odbioru 
opracowane przez IBDiM w 2007 r. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

M.20.00.00. INNE ROBOTY MOSTOWE. 

M.20.01.09. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHN I 

BETONOWYCH. 

M.20.03.06. TYMCZASOWE PODPORY MONTAŻOWE. 

M.21.01.01. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH. 

M.21.02.01. NAPRAWA ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH ZAPRAW Ą PCC. 
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M.20.01.09. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH. 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
powierzchniowych zabezpieczeń antykorozyjnych odkrytych elementów betonowych podpór 
kładki związanych z naprawą przyczółków i schodów zejściowych z kładki dla pieszych na 
przystanku osobowym SKM Rumia Janowo. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przy wykonaniu, 
powierzchniowego zabezpieczenia antykorozyjnego odkrytych elementów betonowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
SST D-M. 00.00.00. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inżyniera Kontraktu. 
 
2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu powierzchniowego zabezpieczenia 
antykorozyjnego betonu będzie preparat spełniający wymagania SST. 
Wybór konkretnego materiału powłokowego dokonany zostanie przez Projektanta spośród 
przedstawionych przez Wykonawcę materiałów. Zastosowany materiał musi posiadać Aprobatę 
techniczną lub aktualne Świadectwo dopuszczenia do stosowania. Dostarczone materiały muszą 
być zaopatrzone przez Producenta w deklarację zgodności (atest) potwierdzającą cechy 
materiałów. System zabezpieczający musi posiadać pozytywne referencje dotyczące realizacji w 
budownictwie mostowym. 
Jako materiał należy zastosować środek powłokowy do ochrony konstrukcji betonowych 
o zdolności pokrywania zarysowań do 0.1mm dla podpór i płyt wraz z odpowiednim 
(zgodnym z instrukcją Producenta i Aprobatą Techniczną) środkiem gruntującym i 
ewentualnie szpachlówką wyrównującą. Powyższy materiał musi odpowiadać wymogom 
kolorystyki. 
Materiały powinny spełniać następujące wymagania: 
 
2.1. Szpachlówka mineralna 
Jednoskładnikowa, sucha zaprawa cementowa, modyfikowana polimerami z dodatkiem 
mikrokrzemionki o właściwościach: 
- wytrzymałość na ściskanie - 30 MPa, 
- wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu - 6 do 9 MPa, 
- wytrzymałość na odrywanie - powyżej 2,0 MPa, 
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- skurcz w okresie 1-90 dni - poniżej 1.2 %o, 

- wodoszczelność - W 8., 
Warstwa szpachlująca jest konieczna dla zamknięcia porów i innych nierówności w 
powierzchni betonu, co jest warunkiem szczelności powłoki. 
 
2.2. Powłoka ochronna wraz z materiałem gruntującym o minimalnej zdolności 
przenoszenia rys – do 0.1mm 
Jednoskładnikowy materiał powłokowy na bazie żywicy akrylowej z materiałem 
gruntującym – hydrofobowym na bazie siloksanu. Odporny na działanie czynników 
atmosferycznych, środków alkalicznych i procesy starzenia o właściwościach: 
- zawartość części stałych obiętościowo >42% 
- dyfuzja CO2 - SD > 420 m, 
- dyfuzja pary wodnej - SD < 2,5 m, 
- grubość powłoki - 130 µm (grunt + dwie warstwy). 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający prawidłowe 
wykonanie robót określonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacji technicznej oraz 
zgodnie z założoną technologią. 
Podstawowy sprzęt niezbędny do realizacji robót to m. in : pędzle, wałki malarskie lub 
pistolety natryskowe. 
 
4. TRANSPORT 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ustawiać 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 
możliwością przesuwania się podczas transportu i wylania. Podczas transportu należy 
przestrzegać zaleceń Producenta. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Zabezpieczenie antykorozyjne preparatem do powierzchniowego zabezpieczenia betonu 
wykonywane być może tylko przez Wykonawcę zaopatrzonego w odpowiednie 
wyposażenie i pod kierownictwem personelu przeszkolonego w zakresie wykonywania 
powłok ochronnych betonu w konstrukcjach mostowych określonymi materiałami, co 
potwierdzone winno być odpowiednim świadectwem. 
Niedopuszczalne są różne odcienie koloru, widoczne wybrzuszenia, wgłębienia, styki 
betonowania i fazy malowania, powlekania i montażu. 
 
5.2. Malowanie preparatem do zabezpieczenia betonu 
Preparat należy nanosić zgodnie z instrukcją producenta. Szczegółowe warunki 
impregnacji zawarte są w instrukcji "Zasady powierzchniowego zabezpieczania betonu 
żywicami silikonowymi" - opracowanie IBDIM, zeszyt 3, Warszawa 1977 r. 
 
5.3. Zakres wykonywanych robót 
Zabezpieczenie powierzchniowe betonu należy wykonać na powierzchniach zewnętrznych 
płyt, belkach policzkowych, ścianach podpór, schodów itp. Zabezpieczenie powierzchniowe 
betonu powinno nadawać odpowiednią, jednolitą kolorystykę elementów betonowych zgodnie z 
Dokumentacją techniczną. Ostatecznie odcień kolorystyki należy uzgodnić z Projektantem. 
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5.4. Przygotowanie podłoża 
Wykonawca obowiązany jest przygotować podłoże betonowe polegające na : 
• usunięciu luźnego betonu i szkodliwych substancji, mogących mieć wpływ na korozję 
betonu, a także na trwałość połączenia nakładanych materiałów z podłożem betonowym 
• naprawie ewentualnych uszkodzeń i ubytków betonu – szpachlowanie, 
• ewentualne oczyszczeniu powierzchni betonu za pomocą strumienia wody pod wysokim 
ciśnieniem (60÷100 MPa) lub przez piaskowanie. Pokrywana powierzchnia musi być 
oczyszczona, sucha bez pyłu i zanieczyszczeń. Bezpośrednio przed pokryciem 
powierzchni materiałami powłokowymi należy ją przedmuchać sprężonym powietrzem. 
Wytrzymałość na odrywanie (wg PN-92/B0184) prawidłowo przygotowanego podłoża 
betonowego powinna wynosić : 
• dla powierzchni pokrywanych powłokami ochronnymi z podwyższoną zdolnością 
pokrywania zarysowań na powierzchniach nie obciążonych ruchem : 
wartość średnia 1,3 MPa 
wartość minimalna 0,8 MPa 
• dla powierzchni pokrywanych powłokami ochronnymi z podwyższoną zdolnością 
pokrywania zarysowań na powierzchniach obciążonych ruchem : 
wartość średnia 1,5 MPa 
wartość minimalna 1,0 MPa 
Należy wykonać jedno oznaczenie wytrzymałości na odrywanie betonu w podłożu na każde 
50 m2 powierzchni oczyszczonego podłoża, przy czym minimalna liczba oznaczeń wynosi 5 
dla jednego elementu. 
Zawartość chlorków w zewnętrznej warstwie betonowego podłoża w stosunku do masy 
cementu nie może być większa niż : 
•  0,1 % dla elementów jak płyta pomostu 
•  0,2 % dla innych elementów żelbetowych 
•  pH betonu w otulinie konstrukcji zbrojonej nie może być mniejsze niż 10. 
Wilgotność podłoża bezpośrednio przed wykonywaniem robót powinna spełniać 
wymagania zgodnie z "Wytycznymi stosowania" dla tego materiału, ale nie większa niż: 
•  4 % dla materiałów stosowanych na suche podłoże, 
•  matowo-wilgotne podłoże dla materiałów stosowanych na mokre podłoże. 
Temperatura podłoża betonowego i powietrza powinna wynosić : 
•  dla materiałów na bazie cementów i cementów modyfikowanych żywicami 
syntetycznymi nie nisza niż +5°C, lecz nie wyższa niż +25°C 
•  dla materiałów na bazie żywic syntetycznych nie niższa niż +8°C (temperatura podłoża 
musi być wyższa o 3°K od punktu rosy) i nie wyższa niż +25°C. 
Do wykonania uzupełnić ubytków betonu (pory, kawerny, szczeliny, itd.) należy stosować 
masy drobnoziarniste na bazie PCC. 
 
5.5. Przygotowanie materiału 
Materiał dostarczany jest w postaci gotowej do stosowania. Przed użyciem należy dokładnie 
wymieszać. W przypadku gdy nanoszenie odbywać się będzie pędzlem lub wałkiem można 
dodać rozpuszczalnik określony przez producenta materiału. żadne inne środki nie są 
dozwolone. Przy przygotowaniu materiału należy przestrzegać Instrukcji Producenta. 
Przygotowanie preparatu (mieszanie) wykonać bezpośrednio przed jego nanoszeniem. 
Należy zwrócić uwagę czy okresy gwarancji nie zostały przekroczone i czy preparat posiada 
odpowiednie atesty. 
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5.6. Metody nanoszenia 
- malowanie pędzlem 
- nanoszenie wałkiem 
- natryskiwanie Airless. 
Sposób nanoszenia należy dostosować do zastosowanego materiału. Wszystkie czynności 
związane z nanoszeniem materiału do powierzchniowego zabezpieczenia wykonać zgodnie 
z Instrukcją Producenta. Przy nakładaniu poszczególnych warstw należy przestrzegać 
zalecanych przez Producenta zakresów temperatur otoczenia i podłoża oraz wilgotności 
powietrza. Nie wolno prowadzić prac w czasie deszczu. Podłoże oraz każda nanoszona 
warstwa winny być odebrane przez Inżyniera Projektu. 
 
5.7. Zabezpieczenie powłoki antykorozyjnej 
Powierzchnie betonowe zabezpieczone metodą hydrofobizacji lub impregnacji 
powierzchniowej nie powinny wykazywać zacieków, przebarwień i innych wad. 
Powierzchnie wypraw nie powinny wykazywać pęknięć, przebarwień, nierówności, zmian 
faktury i innych wad. 
Bezpośrednio po ukończeniu prac związanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu 
należy chronić tę powierzchnię przed intensywnym nasłonecznieniem, silnym wiatrem, 
a także deszczem (chyba, że "Wytyczne stosowania" materiału mówią inaczej) oraz 
spadkiem temperatury powietrza poniżej 5°C i przegrzaniem powyżej 25°C. 
Wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbiórka rusztowań, pomostów roboczych 
i innych urządzeń pomocniczych niezbędnych do prowadzenia prac związanych 
z naprawą betonu należy do Wykonawcy. 
 
5.8. Bezpieczeństwo robót i ochrona środowiska 
Materiały do antykorozyjnego zabezpieczania betonu powinny być dostarczane w 
szczelnych pojemnikach i składowane w suchych pomieszczeniach w temperaturach nie 
niższych niż +5°C i wyższych niż 25°C. Transport i magazynowanie materiałów na bazie 
żywic syntetycznych oraz rozpuszczalników powinny odpowiadać ogólnym 
wymaganiom, jak dla materiałów toksycznych i łatwopalnych. 
 
Sposób prowadzenia prac związanych z antykorozyjnym zabezpieczaniem betonu nie może 
powodować skażenia środowiska. Resztek materiałów pozostałych w pojemnikach i po 
myciu przyrządów roboczych nie wolno wylewać do kanalizacji. Wszelkie odpady tych 
materiałów Wykonawca obowiązany jest usunąć z terenu i poddać je utylizacji. 
Wykonawca obowiązany jest zabezpieczyć teren przed zanieczyszczeniem, odpadami 
materiałów nanoszonych szczególnie metodą natryskową. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Kontrola robót obejmuje : 
- sprawdzenie kwalifikacji personelu Wykonawcy 
- stwierdzenie posiadania przez stosowany preparat Aprobaty technicznej lub aktualnego 
Świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym 
- stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu producenta i kontroli 
dopuszczalnego okresu magazynowania, 
- kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni przeznaczonej do natryskiwania. 
Podłoże musi być trwałe i wolne od wszelkiego rodzaju zabrudzenia olejami i 
tłuszczami. Zagłębienia i małe uszkodzenia należy zaszpachlować, a większe ubytki o 
głębokości powyżej 10 mm powinny zostać zreperowane przy użyciu zapraw 
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mineralnych niskokurczliwych - PCC. 
- wizualną ocenę wykonanego pokrycia. Ocenia się jednorodność wykonania 
i stwierdza brak pęcherzy lub odspojeń względnie uszkodzeń. 
- oznaczenie rzeczywistej grubości powłok. 
Ponadto należy sprawdzić : 
• wytrzymałości warstwy zastosowanego materiału na odrywanie określonej metodą 
"pull off", przy średnicy krążka próbnego 50 mm (wg zasady: 1 oznaczenie na 25 m2, 
przy min. 5 oznaczeniach wg PN-92/B-01814) 
• grubości wykonanej powłoki lub wyprawy zmierzonej w oderwanej próbce metodą 
"pull off". 
Wymagania szczegółowe : 
Wytrzymałość na odrywanie od podłoża betonowego wg PN-92/B-01814 powinna 
wynosić: 
• dla powłoki bez zdolności pokrywania zarysowań (pokrywających rysy o rozwartości 
do 0,10 mm): 
wartość średnia 0,8 MPa, 
wartość minimalna 0,5 MPa, 
• dla wypraw : 
wartość średnia 0,6 MPa, 
wartość minimalna 0,4 MPa 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 przygotowania powierzchni oraz 1 m2 zabezpieczonej 
antykorozyjnie powierzchni betonowej preparatem antykorozyjnym zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i pomiarem w terenie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Odbiorowi podlega : 
a) materiał do powlekania 
b) przygotowana do natryskiwania powierzchnia 
c) wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego na podstawie : 
- stwierdzenia zgodności z Dokumentacją Projektową 
- oceny wizualnej 
- pomiaru grubości 
- pomiaru wytrzymałości na oderwanie. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne warunki płatności podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Płatność za 1 m2

 przygotowanej powierzchni należy przyjmować zgodnie z obmiarem 
i oceną jakości wykonanych robót. 
Cena wykonania robót obejmuje : 
−  dostarczenie materiałów na budowę, 
−  wykonanie niezbędnych rusztowań pomostów roboczych i późniejsza ich rozbiórka, 
−  oczyszczenie strumieniowo cierne powierzchni betonowej z mleczka cementowego 
i uzupełnienie ewentualnych ubytków betonu zaprawami na bazie PCC zgodnie z SST, 
− szpachlowanie podłoża zaprawą PCC, 
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−  uporządkowanie terenu po zakończeniu robót. 
Płatność za 1 m2

 wykonanego zabezpieczenia lub impregnacji powierzchni betonowych 
preparatem do powierzchniowego zabezpieczenia o określonej zdolności pokrywania rys 
należy przyjmować zgodnie z obmiarem i atestem Producenta materiałów oraz oceną 
jakości wykonanych robót. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania robót, 
- przygotowanie materiałów przeznaczonych do powierzchniowego zabezpieczenia 
betonu o określonej zdolności pokrywania rys, 
- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych, 
- oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót, 
- przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-EN 206-1:2003 Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
+ Zmiany A1 i A2. + Poprawka Ap1. (PN-EN 206- 
1:2003/A1:2005, PN-EN 206-1:2003/A2:2006 (U), PN-EN 206- 
1:2003/Ap1:2004) 
2. PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje 
betonowe i żelbetowe. Ogólne zasady ochrony. 
3. PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje 
betonowe i żelbetowe. Zabezpieczenie powierzchniowe. Zasady 
doboru. 
4. PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje 
betonowe i żelbetowe. Metoda badań przyczepności powłok 
ochronnych. 
 
10.2. Inne 
5. Aprobata techniczna lub Świadectwo Dopuszczenia do Stosowania w Budownictwie 
mostowym. 
6. Instrukcja stosowania zastosowanego materiału. 
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M.20.03.06. TYMCZASOWE PODPORY MONTAŻOWE. 
 

1. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
rusztowań oraz deskowań w związku z naprawą przyczółków i schodów zejściowych z kładki dla 
pieszych na przystanku osobowym SKM Rumia Janowo. 
 
1.2.  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
dostarczeniem na budowę i zamontowaniem koniecznych konstrukcji pomocniczych do 
podparcia konstrukcji nośnej kładki. 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
Wszystkie określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami polskimi i z definicjami podanymi w SST M.00.00.00."Wymagania ogólne". 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST M.00.00.00."Wymagania ogólne". 
 
2. MATERIAŁY 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w części G „Wymagania Ogólne’’. 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu rusztowań według zasad niniejszych ST są:  
- stalowe dwuteowniki 500 mm, 
- stalowe klatki rusztowaniowe typu PRK 
- stężenia ze stali okrągłej, 
- okrąglaki drewniane. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty należy wykonywać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego 
zaakceptowanego przez Kierownika Projektu i przeznaczonego dla realizacji robót zgodnie z 
założoną technologią. 
 
4. TRANSPORT 
Zastosowane materiały mogą być przewożone środkami transportu przydatnymi dla danego 
asortymentu pod względem możliwości ułożenia i umocowania ładunku oraz bezpieczeństwa 
transportu po uzyskaniu akceptacji Kierownika Projektu. 
Sposób załadowania i umocowania elementów rusztowań na środki transportu powinien 
zapewniać ich stateczność i ochronę przed przesunięciem się ładunku podczas transportu. 
Elementy wiotkie powinny być odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem i 
zdeformowaniem. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Wymagania ogólne. 
Ogólne warunki wykonania robót podano w części G „Wymagania Ogólne” 
Wykonawca opracuje we własnym zakresie i przedstawi Kierownikowi Projektu projekt 
techniczny i technologiczny wykonania rusztowań wg pkt.1.3 i 1.4. 
Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność układu 
geometrycznego i bezpieczeństwo konstrukcji.  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części G „Wymagania Ogólne’’. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu wynoszą : 
a)  rozstaw szeregów ram rusztowaniowych ±15 cm, 
b)  rozstaw podłużnic i poprzecznic  ±2 cm, 
c)  rzędne oczepów ±1 cm, 
d)  długość wsporników ±10 cm, 
e)  przekroje poprzeczne elementów ±4%, 
f)  wychylenie jarzm lub ram z płaszczyzny pionowej 0.5% wysokości, lecz nie więcej niż 3 cm, 
g)  wielkość podniesienia wykonawczego 10% wartości obliczeniowej. 
Sprawdzanie wymiarów wykonywać należy za pomocą przyrządów pomiarowych z dokładności 
do 1 mm.   
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Płaci się za całość  wykonanego zadania - cena ryczałtowa. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części G „Wymagania ogólne’’. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części G „Wymagania ogólne’’. 
Badania przy odbiorze konstrukcji zmontowanych rusztowań stalowych z elementów składanych 
lub drewnianych polegają na stwierdzeniu zgodności konstrukcji rusztowań z wymaganiami 
technicznymi podanymi w normie i ewentualnie z dodatkowymi wymaganiami podanymi w 
zamówieniu.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w części G „Wymagania ogólne’’. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
• wykonanie projektu rusztowań zaakceptowanego przez Kierownika Projektu, 
• zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania robót, 
• wykonanie niezbędnych robót ziemnych oraz oczyszczenie gruntu podłoża, 
• wykonanie rusztowań konstrukcyjnych wg Rysunków wykonanych przez Wykonawcę,  
• rozebranie rusztowań z usunięciem materiałów rozbiórkowych poza pas drogowy, 
• doprowadzenie terenu - w strefie ustawienia rusztowań - do stanu pierwotnego, 
• wykonanie niezbędnych pomiarów i badań  
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.  Normy 
1. PN-84/H-93000 Stal konstrukcyjna węglowa i niskostopowa zwykłej jakości. Walcówki, 
pręty i kształtowniki. Wymagania i badania techniczne. 
2. PN-83/H-92120 Stal walcowa. Blachy grube i uniwersalne. 
3. BN-70/9080-02 Rusztowania stalowe z elementów składanych do budowy mostów. 
Wymagania i badania przy odbiorze zmontowanych rusztowań. 
4. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
5. PN-72/D-96002 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
6. PN-92/D-95017 Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe. 
7. PN-59/M-82010 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych. 
8. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.  
 
10.2.  Inne dokumenty. 
9. WP-D, DP-31 Wytyczne projektowania rusztowań dla budowy mostów stalowych, 
żelbetowych lub z betonu sprężonego .M.K. W-wa 1967r. 
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M.21.01.01. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH. 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne 
dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych związanych z naprawą przyczółków i 
schodów zejściowych z kładki dla pieszych na przystanku osobowym SKM Rumia Janowo. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie rozbiórki istniejącego obiektu: 
-rozbiórka ław podłożyskowych i ścian żwirowych przyczółków, 
-rozkucie betonowego wypełnienia stopni schodów stalowych. 
Transport gruzu i materiałów pochodzących z rozbiórki na składowisko Wykonawcy 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz z określeniami 
podanymi w D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 
D.M..00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
2. MATERIAŁY 
Nie występują. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty rozbiórkowe należy wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez 
Inżyniera. Sprzęt użyty do rozbiórek musi być sprawny, niedopuszczalne jest zabrudzenie 
olejami, smarami, paliwem itp. 
Rozbiórkę elementów żelbetowych można przeprowadzić ręcznie przy pomocy sprzętu 
mechanicznego - młotów pneumatycznych z wymiennymi ostrzami. 
Rozbiórkę elementów stalowych przeprowadzić ręcznie przy pomocy sprzętu spawalniczego 
przeznaczonego do cięcia. 
 
3.1. Młoty pneumatyczne (wraz ze sprężarką powietrzną przewoźną, spalinową) do rozkruszenia 
betonu rozbieranych elementów 
3.2. Palniki tlenowo-acetylenowe do cięcia stali, piły diamentowe do betonu 
3.3. Samochody wywrotki do przewiezienia elementów rozbiórkowych na składowisko. 
3.4. Narzędzia ręczne – młoty, kilofy, oskardy, taczki itp. 
3.5. Podnośniki hydrauliczne, wciągarki, przeciągarki, dźwigi, samochody samowyładowcze. 
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4. TRANSPORT 
Materiały pochodzące z rozbiórki należy przewieźć transportem samochodowym w miejsce 
ustalone z Inwestorem. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robot. 
Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00 ."Wymagania ogólne". 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady odnośnie kontroli jakości robót podano w D-M.00.00.00 "Wymagania 
ogólne". 
6.2. Kontroli jakości robót podlega zgodność wykonanych robót z Dokumentacją Projektową 
oraz ustaleniami Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru dla poszczególnych asortymentów robót jest: 
- m3 lub m2 - dla poszczególnych elementów betonowych, 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w D-M.00.00.00 ."Wymagania ogólne". 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w D-M.00.00.00 ."Wymagania ogólne". 
Płatność za jednostkę obmiaru, wyszczególniona w punkcie 7 niniejszej SST należy przyjmować 
zgodnie z obmiarem robót i jakości wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i badań. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- prace przygotowawcze, 
- rozbiórkę poszczególnych asortymentów, 
- załadunek i odtransportowanie materiałów odpadowych pochodzących z rozbiórki na 
składowisko Wykonawcy zaakceptowane przez Kierownika Projektu. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
"Przepisy BHP obowiązujące przy pracach rozbiórkowych na obiektach mostowych." 
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M.21.02.01. NAPRAWA ELEMENTÓW ŻELBETOWYCH ZAPRAWĄ PCC. 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z naprawą przyczółków i schodów 
zejściowych z kładki dla pieszych na przystanku osobowym SKM Rumia Janowo. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
likwidację miejscowych ubytków w konstrukcji żelbetowej istniejących w obiekcie mostowym. 
Wymagania techniczne zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą następujących robót: 
- przygotowanie podłoża betonowego, 
- wypełniania ubytków, 
- nanoszenie dodatkowych powłok. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz z określeniami 
podanymi w D.M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 
D.M..00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
1.6 Określenia podstawowe 
Ubytek - odspojenie się części betonu wskutek korozji lub uszkodzenia mechanicznego o 
powierzchni do 0,75 m2 i głębokości 1 - 5cm. 
Nierówności - odspojenie się części betonu wskutek korozji lub uszkodzenia mechanicznego, 
oraz pozostałe odstępstwa od płaszczyzny o dowolnej wielkości powierzchni i głębokości 0 - 
10mm. 
Zaprawa typu PCC - zaprawa cementowa modyfikowana dodatkami żywic syntetycznych, 
Szpachlówka typu PCC - szpachlówka cementowa modyfikowana dodatkami żywic 
syntetycznych. 
Zaprawa sczepna - zaprawa typu PCC stanowiąca warstwę łączącą pomiędzy naprawianym 
betonem, a zaprawą naprawczą stosowana w celu kompensowania naprężeń ścinających w strefie 
kontaktowej. 
Żywica redyspergowalna - substancja sproszkowana stosowana jako domieszka do zaprawa 
cementowych. Substancja ta w wyniku zwilżania wodą przechodzi w stan dyspersji wodnej, a 
następnie po odparowaniu wody i dalszych procesów fizykochemicznych tworzy usieciowaną 
(spolimeryzowaną) strukturę o określonych parametrach mechanicznych i chemicznych. 
Substancja po zakończeniu procesów fizykochemicznych i utwardzeniu modyfikowanej zaprawy 
cementowej wpływa na zmniejszenie jej modułu sprężystości oraz zwiększenie odporności na 
działanie wybranych substancji chemicznych. 
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Powłoka antykorozyjna zbrojenia - warstwa wykonana z modyfikowanej żywicami zaprawy 
cementowej, służąca do ochrony zbrojenia przed korozją i zwiększenia przyczepności do stali 
materiału wypełniającego ubytek. 
Punkt rosy - temperatura betonu, w której występuje kondensacja pary wodnej w postaci rosy 
przy określonej temperaturze powietrza i wilgotności. 
Atest - wykaz parametrów technicznych materiału, gwarantowanych przez producenta. 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami, wytycznymi i określeniami podanymi w ST D.M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
2. MATERIAŁY 
Do naprawy ubytków w betonie należy stosować tzw. jednokomponentowe zaprawy i 
szpachlówki cementowe z dodatkiem redyspergowalnych żywic syntetycznych (PCC). 
 
2.1. Wymagania ogólne 
Materiały PCC powinny posiadać Aprobatę Techniczną IBDiM. 
Do naprawy ubytków w betonie można stosować tylko Materiały o nieprzeterminowanej 
przydatności do stosowania. 
Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest udokumentować źródło zakupu 
materiałów, składników materiałów do naprawy ubytków i przedłożyć te dokumenty na piśmie 
wraz z atestami tych materiałów. 
 
2.2. Wymagania szczegółowe 
Stwardniałe zaprawy typu PCC powinny spełniać następujące wymagania: 
- średnia wytrzymałość na ściskanie: 
- dla elementów obciążonych dynamicznie (PCC I, II): 
po 7 d ≥ 45 MPa 
po 28 d ≥ 55 MPa 
- dla elementów nieobciążonych dynamicznie (PCC III): 
po 28 d ≥ 30 MPa 
- średnia wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu: 
- dla elementów obciążonych dynamicznie: 
po 7 d ≥ 6 MPa 
po 28 d ≥ 10 MPa 
- dla elementów nieobciążonych dynamicznie: 
po 28 d ≥ 6 MPa 
- Moduł sprężystości zapraw obciążanych dynamicznie (PCC I, II): 
- Edyn ≥ 34 000 MPa 
- Moduł sprężystości zapraw nie obciążanych dynamicznie (PCC III): 
- Edyn ≥ 23 000 MPa 
- skurcz po 90 d ≥ 1,0 ‰ 
przyczepność do betonu 
wartość średnia ≥ 1,5 MPa 
wartość minimalna 1,2 MPa 
Stwardniałe szpachlówki typu PCC powinny spełniać następujące wymagania: 
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- średnia wytrzymałość na ściskanie: 
po 7 d ≥ 30 MPa 
po 28 d ≥ 40 MPa 
- średnia wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu: 
po 7 d ≥ 6 MPa 
po 28 d ≥ 7 MPa 
Moduł sprężystości : 
Edyn ≥ 23 000 M Pa 
przyczepność do betonu 
wartość średnia ≥ 1,5 MPa 
wartość minimalna 1,2 MPa 
Zaprawa do wykonywania warstw sczepnych powinna spełniać następujące wymagania 
- wytrzymałość na odrywanie zapraw nałożonych na zaprawie sczepnej: 
średnio ≥ 1,5 MPa (pull-off po 28 dniach ) 
min. 1,2 MPa (pull-off po 28 dniach ) 
Do przygotowania zapraw i szpachlówek z grupy PCC, należy zużywać każdorazowo całą 
zawartość opakowań, bez dzielenia ich na porcje. Dozowanie składników powinno ściśle 
odpowiadać proporcjom podanym w „Wytycznych stosowania” producenta 
 
3. SPRZĘT 
Użyty przez Wykonawcę sprzęt lub narzędzia do uzupełniania ubytków betonu powinny 
zapewniać ciągłość prac oraz uzyskanie wymaganej jakości robót. Wybór sprzętu i narzędzi do 
wykonywania robót należy do Wykonawcy, ale musi być zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. W przypadku, gdy użyty przez Wykonawcę sprzęt lub narzędzia nie zapewniają 
bezawaryjnej pracy lub uzyskania wymaganej jakości robót Inspektor Nadzoru może zażądać 
zmiany stosowanego sprzętu lub narzędzi. 
 
4. TRANSPORT 
Sposób transportu przez Wykonawcę materiałów, konstrukcji lub wyrobów przewidzianych do 
uzupełniania ubytków betonu nie może powodować obniżenia ich jakości lub trwałych 
uszkodzeń. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Roboty objęte niniejszą Specyfikacją powinny być wykonywane przez pracowników 
posiadających świadectwo kwalifikacyjne ukończenia szkolenia w zakresie wykonywanych prac 
wydane przez instytuty branżowe lub zakłady naukowe wyższych uczelni. 
Wykonawca obowiązany jest przygotować podłoże betonowe poprzez: 
- usunięcie skorodowanego betonu oraz szkodliwych substancji mogących mieć wpływ na 
korozję betonu oraz stali, a także na trwałość połączenia nakładanych materiałów z podłożem, 
- oczyszczenie podłoża betonowego z pozostałości powłok ochronnych, pyłów i części luźnych, 
- oczyszczenie odsłoniętych prętów zbrojeniowych. 
Prawidłowo przygotowane podłoże betonowe do naprawy powinno spełniać następujące 
wymagania: 
- wytrzymałość na ściskanie ≥ 25 MPa wg PN-74/B-06261, 
- wytrzymałość na odrywanie wg PN-92/B-01814 (pull-off) 
wartość średnia ≥ 1,5 MPa 
wartość minimalna 1,0 MPa 
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Należy wykonać jedno oznaczenie na każde 50 m2 powierzchni oczyszczonego podłoża, przy 
czym minimalna liczba oznaczeń wynosi 5 dla jednego obiektu. 
Do usuwania warstwy skorodowanego betonu lub o niewystarczającej wytrzymałości na 
odrywanie można stosować wszystkie metody mechaniczne lub fizyczne (czyszczenie 
hydrodynamiczne lub strumieniowe stałym materiałem ściernym nie zawierającym 
zanieczyszczeń korozyjnych wobec betonu), pod warunkiem, że nie zostanie naruszona struktura 
pozostałego betonu w naprawianym elemencie. Nie dopuszcza się do tego typu prac stosowania 
udarowych młotów wyburzeniowych. Odkryte zbrojenie należy oczyścić z rdzy do wymaganej 
czystości wg PN-70/H-97050 wg zasady: 2° przy ochronie antykorozyjnej zbrojenia powłokami 
mineralnymi lub na bazie żywic epoksydowych. 
Beton naprawianego elementu wzdłuż krawędzi ubytku należy podkuć pod kątem 450 na 
głębokość nie mniejszą niż 1cm. Pręty na których ślady korozji widoczne są na więcej niż 1/3 ich 
obwodu powinny zostać wykute dookoła, tak aby przestrzeń pomiędzy prętem, a betonem 
wynosiła min. 2cm. Wykucie pręta wzdłuż jego osi powinno sięgać w głąb betonu 1 cm od 
ostatniego śladu korozji. 
Wilgotność podłoża, na którym nakładane są Materiały na bazie żywic syntetycznych, powinna 
spełniać wymagania zgodnie z „Wytycznymi stosowania" tych materiałów. 
Mieszanie składników zapraw PCC należy wykonywać odpowiednią mieszarką z zachowaniem 
warunków podanych w „Wytycznych stosowania”. Przygotowana zaprawa powinna być 
jednorodna. 
Temperatura podłoża betonowego i powietrza powinna wynosić: nie mniej niż +5°C 
(temperatura podłoża powinna być wyższa o 3K od punktu rosy) i nie wyższa 
niż 25°C. 
Odsłonięte pręty zbrojeniowe powinny zostać pokryte powłoką antykorozyjną zgodnie z 
„Wytycznych stosowania” producenta, muszą być jednak nałożone co najmniej dwie warstwy 
materiału. 
Bezpośrednio przed nałożeniem zaprawy naprawczej PCC należy zastosować warstwę sczepną, 
której aplikacja powinna zostać przeprowadzona zgodnie „Wytycznymi stosowania” producenta. 
Masa betonowa lub gęsta zaprawa typu PCC powinna być zagęszczona mechanicznie lub 
ręcznie. 
Powierzchnia naprawiana powinna zostać doprowadzona do tekstury umożliwiającej nałożenie 
powłoki ochronnej bez ryzyka występowania jej perforacji (należy zapewnić możliwość 
wykonania całkowicie szczelnej powłoki ochronnej bez konieczności nadmiernego zwiększania 
jej grubości). Niezbędne deskowanie do naprawy betonu powinno spełniać wymagania wg 
PN-63/B-06251 p.2. 
 
5.2. Bezpieczeństwo robót i ochrona środowiska. 
Transport i magazynowanie składników chemicznych zapraw z grupy PCC, powinny 
odpowiadać ogólnym wymaganiom jak dla materiałów toksycznych i łatwopalnych. 
Składniki zapraw z grupy PCC, powinny być dostarczone w szczelnych pojemnikach lub 
opakowaniach i składowane w suchych pomieszczeniach w temp. nie niższych niż +5°C i nie 
wyższych niż 25°C. 
Zabezpieczenie robót prowadzonych przy odbywającym się ruchu na obiekcie lub pod obiektem, 
jak również zabezpieczenie uczestniczących w tym ruchu osób lub pojazdów należy do 
Wykonawcy. 
Sposób prowadzenia prac związanych z naprawą ubytków w betonie materiałami 
z dodatkiem żywic syntetycznych nie może powodować skażenia środowiska. Wszelkie odpady 
tych żywic syntetycznych lub materiałów z żywicami Wykonawca obowiązany jest usunąć z 
terenu robót i poddać utylizacji. 
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Wykonawca obowiązany jest zabezpieczyć teren przed zanieczyszczeniem odpadami, 
szczególnie w przypadku materiałów nanoszonych metodą natryskową. Wszelkie odpady masy 
betonowej Wykonawca obowiązany jest usunąć z terenu robót. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
6.1. Zasady ogólne 
Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych 
z wypełnianiem ubytków w betonie należy do Wykonawcy. 
Do obowiązków Inspektora Nadzoru należy porównanie uzyskanych wyników badań z 
wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji. Gdy jakość zastosowanego materiału lub 
wykonanej roboty budzi wątpliwości, Zamawiający może poddać je kontrolnemu badaniu w 
pełnym zakresie. W przypadku negatywnego wyniku tego badania koszty z tym związane 
obciążają Wykonawcę. 
 
6.2. Kontrola materiałów 
Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Aprobaty 
Techniczne IBDiM i atesty materiałów. 
Inspektor Nadzoru obowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, terminu przydatności do 
stosowania, stanu opakowań oraz właściwego przechowywania materiałów. 
 
6.3. Kontrola przygotowania podłoża 
Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wyniki badań 
przygotowania podłoża wykonanego wg p.5.1.4., przygotowania powierzchni stali wg p.5.1.6. 
oraz przygotowania szalunków wg p.5.1.14. 
 
6.4. Kontrola wykonanych robót 
Po wykonaniu robót Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru do 
akceptacji wyniki badań: 
- wytrzymałość zastosowanego materiału na ściskanie, określonej na min.3 próbkach 
(wykonanych w formach) w kształcie beleczki o wymiarach 4x4x16 cm dla zapraw z grupy PCC, 
wg PN-85/B-04500 p.4.5., 
- wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu dla zapraw z grupy PCC, określonej na beleczkach 
o wymiarach 4x4x16 wg PN-85/B-04500 p 4.6. 
- wytrzymałości nałożonej warstwy materiału na odrywanie od podłoża określonej metodą „pull 
off”, przy średnicy krążka próbnego f50 mm (wg zasady - 1 oznaczenie na 25 m2, przy min.5 
oznaczeniach wg PN-92/B-01814) 
Wyniki te powinny być zgodne z wymaganiami przedstawionymi dla tych materiałów w p.2. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest 1 m3 wbudowanej zaprawy PCC. 
Płaci się za wykonanie przygotowania i naprawy podłoża zgodnie z Projektem i po odebraniu 
robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiorowi podlegają: 
Roboty ulegające zakryciu w trakcie naprawy powierzchni betonu (odbiór międzyoperacyjny). 
Roboty objęte umową po ich całkowitym zakończeniu (odbiór końcowy).  
Podstawą odbioru międzyoperacyjnego jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w 
Dzienniku Budowy wykonania Robót określonego rodzaju, zgodnie z Dokumentacją Techniczną, 



Projekt naprawy przyczółków i schodów zejściowych z kładki dla pieszych na przystanku osobowym SKM Rumia Janowo. 
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wymaganiami zawartymi w ST oraz wyrażenie zgody na przystąpienie przez Wykonawcę do 
realizacji kolejnej fazy Robót. 
Podstawą odbioru końcowego jest pisemne stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku 
Budowy zakończenia wszystkich Robót związanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem 
powierzchni betonu i spełnienia wymagań określonych w Dokumentacji Projektowej, ST oraz 
innych warunków dotyczących tych Robót zawartych w umowie. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostkowa obejmuje: 
- zakup, dostawę i magazynowanie materiałów, konstrukcji lub wyrobów potrzebnych do 
wykonania robót, 
- wykonanie i rozbiórkę rusztowań, pomostów roboczych, użycie środków pływających i 
Innych urządzeń pomocniczych, niezbędnych do wykonania lub zabezpieczenia robót 
prowadzonych przy odbywającym się ruchu drogowym na obiekcie, 
- wykonanie robót przez wypełnienie ubytków zaprawą typu PCC wraz z oczyszczeniem 
stanowiska pracy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Żelbetowe .Wymagania. 
2. PN-70/H-97050 Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali do 
malowania. 
3. PN-74/B-06261 Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na ściskanie. 
4. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
5. PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
6. PN-92B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 
betonowe i Żelbetowe. Metoda badania przyczepności powłok ochronnych. 
 
10.2. Inne dokumenty 
1. Załącznik do zarządzenia Nr 1/90 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 
3.01.1990 r. 
2. Wymagania i zalecenia dotyczące wykonywania betonów do konstrukcji mostowych. 
3. Wymagania techniczne wykonania i odbioru betonu natryskiwanego (torkretu) na obiektach 
mostowych (WTW), Studia i Materiały IBDiM, Zeszyt 32, Warszawa 1990 r. 
5. Wymagania techniczne wykonania i odbioru fibrobetonu z włóknami stalowymi do naprawy 
obiektów mostowych WTW nr 5M/91, GDDP, Warszawa 1991 r. 
6. Wytyczne badań właściwości ochronnych betonu względem zbrojenia w mostach, 
IBDiM, Warszawa. 


