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I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Ogólny opis przedmiotu Zamówienia  
Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie opracowań wstępnych i projektowych, zabudowy, 

uruchomienia oraz przekazania do eksploatacji i użytkowania elementów infrastruktury 

wykonanych w ramach zadania: „Sporządzenie dokumentacji projektowej oraz wykonanie prac 

modernizacyjnych w zakresie przystosowania infrastruktury peronu SKM Sopot Kamienny Potok 

do obsługi osób z ograniczoną możliwością poruszania się". 

 

Celem inwestycji jest w szczególności:  

• poprawa bezpieczeństwa pasażerów korzystających z transportu zbiorowego, 

• poprawa dostępności i jakości usługi świadczonej przez transport zbiorowy, 

• przystosowanie infrastruktury przystanku dla potrzeb osób o ograniczonej 

możliwości poruszania się. 

 

Cele powyższe zostaną osiągnięte poprzez: 

• budowę  nowego szybu dźwigowego oraz dostarczenie i montaż dźwigu 

osobowego z peronu SKM do przejścia podziemnego,  w miejscu istniejącej 

platformy dźwigowej, 

• zapewnienie bezpieczeństwa poprzez montaż urządzeń monitoringu ogólnego  

i krawędziowego wraz z podłączeniem ich do Dyspozytury GG-SKM oraz  

Centrum Monitoringu SOK SKM na Dworcu Podmiejskim w Gdyni Głównej.  

 

2. Podstawowe okre ślenia  
W niniejszym opracowaniu przyjmuje się podane określenia dla wymienionych poniżej słów  

i wyrażeń, przy czym słowa określające osoby lub strony obejmują też spółki oraz inne osoby 

prawne, chyba że z tekstu wynika inaczej. Wszystkie zapisy określone zwrotami typu 

„urządzenia powinny”, „system powinien”, itp., należy rozumieć, jako warunek konieczny do 

spełnienia przez Wykonawcę. 

Centrum – istniejące pomieszczenie monitoringu wraz z Dyspozyturą SOK SKM i stanowiskiem 

wygłaszania komunikatów megafonowych, znajdującym się w nastawni GG SKM 

Dokumentacja projektowa  – koncepcja, projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiary 

robót wraz z kosztorysami, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

dokumentacja powykonawcza, dokumentacja uzupełniająca do regulaminów technicznych - 

umożliwiająca prawidłowe wykonanie robót oraz przekazanie urządzeń do eksploatacji  

i użytkowania.  
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Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja projektowa z naniesionymi w czasie realizacji 

zmianami wprowadzonymi przez kierownika budowy, potwierdzonymi przez inspektora nadzoru 

i zaakceptowanymi przez projektanta oraz rzeczoznawców, obrazująca całość wykonanych 

robót.  

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa (DTR) – dokument opracowany przez producenta, 

określający zasady stosowania, montażu, uruchamiania i utrzymania danego urządzenia.  

Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Organu Architektoniczno-Budowlanego zeszyt  

z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie realizacji 

zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorów robót, przekazywania poleceń  

i innej korespondencji technicznej.  

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza – zaktualizowana mapa sytuacyjno – 

wysokościowa opracowana zgodnie  z obowiązującymi przepisami, przyjęta do właściwych 

jednostek geodezyjno-kartograficznych.  

Materiały  - wszelkiego rodzaju przedmioty z wyjątkiem urządzeń, które Wykonawca ma 

dostarczyć w celu wykonania robót.  

Monitoring kraw ędziowy  – system obejmujący kamery obserwujące w sposób ciągły 

krawędzie peronu 

Monitoring ogólny   - CCTV – system obejmujący kamery obserwujące peron, przejścia 

podziemne, kładki, windy, automaty biletowe, kasowniki, słupki Info-SOS  itp. 

Operat kolaudacyjny - zbiór wszystkich dokumentów związanych z odnotowanymi zmianami 

zaistniałymi w czasie realizacji robót, wynikami wykonanych badań, pomiarów, 

przeprowadzonych prób stwierdzających jakość wykonanych robót oraz zestawienie ilości 

wykonanych robót i ich rozliczeń stanowiących podstawę do oceny i odbioru końcowego.  

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej  

i uprawniona do wprowadzania zmian w dokumentacji. 

Skrajnia budowli - linia graniczna wyznaczająca najmniejsze dopuszczalne odległości budowli 

i urządzeń od osi toru i od górnej powierzchni główki szyny.  

Urządzenia wewn ętrzne  - urządzenia zabudowywane w pomieszczeniach zamkniętych ogólnie 

niedostępnych, takich jak szafa torowa, kontener, przekaźnikownia, itp.  

Urządzenia zewn ętrzne  - urządzenia zabudowywane w torze kolejowym lub w bezpośrednim 

jego pobliżu.  

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiO RB) - zbiór wymagań 

technicznych związanych z realizacją obiektów, kontrolą i odbiorem poszczególnych elementów 

robót.  

Wykonawca  - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca 

osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, lub jej następcy prawni.  
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Zamawiaj ący  - PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.,81-002 Gdynia, ul. Morska 350A 

Zespół  – wyznaczony przez Zamawiającego zespół branżystów współpracujący z Inżynierem  

i Wykonawcą 

 

3. Opis stanu istniej ącego  

3.1. Lokalizacja inwestycji 

Peron SKM zlokalizowany jest  na działkach nr 15/1 nr mapy 5, obręb Sopot oraz działka nr 4/3 

nr mapy 3, obręb Sopot. Wszystkie ww. działki stanowią własność Skarbu Państwa, 

użytkowanie wieczyste PKP S.A., w ramach umowy nr D-55-KPN-9L/02 z dnia 30 grudnia 

2002r. oddane do PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o do odpłatnego korzystania. 

Na terenie przystanku Sopot Kamienny Potok znajduje się linia telekomunikacyjna (światłowód) 

i elektroenergetyczna należące do PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.  

 

3.2. Elementy infrastruktury peronu 

Peron SKM Sopot Kamienny Potok jest peronem wyspowym, dwukrawędziowym o wysokości 

0,96m, długości 210 m, ścianki peronowe typu L, płyty krawędziowe betonowe typu P, 

nawierzchnia peronu wykonana z kostki betonowej czerwonej.  

Przejście podziemne – konstrukcja żelbetowa monolityczna. Szerokość przejścia podziemnego 

5,5 m, wysokość 2,5 m. Schody z przejścia podziemnego  na peron żelbetowe, monolityczne, 

proste, trzybiegowe ze spocznikami pomiędzy biegami.  

Szyb, w którym umieszczono platformę dźwigową Cibes Monolit A 5000 – żelbetowy, 

monolityczny, o wymiarach w świetle 165 x 140 cm. 

Rzut przejścia podziemnego oraz przekroje stanowią załączniki nr 2, 3 i 4 do niniejszego 

dokumentu.  

Wiata na peronie – Wiata peronowa konstrukcji stalowej dł. 60m, szer. 6,4m, pow. 384 m2. 

Wysokość w świetle pomiędzy nawierzchnią peronu a sufitem wiaty – ok. 2,80 m. Pokrycie 

dachowe z blachy trapezowej BORGA TR-45. Sufity podwieszane z aluminiowych okładzin 

listwowych LUXALON. Attyka wiaty z paneli ściennych ALUCOBOND, gr. 4mm. Słupy nośne 

stalowe HEB 140 . Odprowadzenie wody poprzez rynny do instalacji odwodnienia. 

Przy szybie podnośnika dźwigowego, na peronie, zlokalizowana jest szafa teletechniczna. 

W obrębie planowanych robót znajdują się sieci elektryczne, teletechniczne i sanitarne: 

1. Odprowadzenie wody z połaci wiaty poprzez rynny do instalacji odwodnienia  

2. Odwodnienie szybu windy w postaci rury DN50 włączonej do odwodnienia liniowego w tunelu 

w postaci korytek ACO DRAINR N100K, wody kierowane są przez przepompownie włączając 

się do systemu miejskiej kanalizacji deszczowej od strony ul. Łowickiej.  
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Uzbrojenie terenu pokazano na załącznikach do niniejszego dokumentu. Załączniki mają 

charakter poglądowy, Zamawiający nie weryfikował zawartych na rysunkach informacji.  

 

Stan techniczny 

Płyty peronowe krawędziowe są w wielu miejscach wyszczerbione, uszkodzone, odsłonięte 

zbrojenie płyt narażone jest na dalszą korozję – stan techniczny płyt należy określić jako 

dostateczny. Pozostałe elementy konstrukcyjne peronu (ścianki peronowe, wiata) oraz elementy 

konstrukcyjne przejścia podziemnego i uzbrojenie znajdują się w dobrym stanie technicznym 

(rok budowy 2003 – 2004). Konieczność wykonania przebudowy szybu dźwigowego wynika  

z awaryjnej pracy platformy dźwigowej. 

Stan techniczny elementów wykończeniowych można określić jako dobry, ale z uwagi na 

miejscowo zapadniętą, nierówną nawierzchnię peronu z kostki betonowej drobnowymiarowej, 

należy ją przełożyć. 

Brak obróbek blacharskich na żelbetowych ścianach bocznych schodów z przejścia 

podziemnego na peron powoduje spływanie wody opadowej po ścianach – stan techniczny 

ścian jest dobry (widocznym efektem są jedynie nieestetyczne zacieki na ścianach), ale w celu 

wyeliminowania dalszych niekorzystnych działań wody opadowej przewiduje się wykonanie  

w tym miejscu obróbek blacharskich.    

 

4. Zakres przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie opracowań wstępnych i projektowych oraz wykonanie 

prac budowlanych wraz z przekazaniem do eksploatacji i użytkowania elementów infrastruktury 

wykonanych w ramach zadania: „Sporządzenie dokumentacji projektowej oraz wykonanie prac 

modernizacyjnych w zakresie przystosowania infrastruktury peronu SKM Sopot Kamienny Potok 

do obsługi osób z ograniczoną możliwością poruszania się". 

Inwestycja obejmuje przebudowę konstrukcji i architektury obiektu, w związku z tym powoduje 

konieczność uzyskania pozwolenia na budowę.  

Wykonawca w ramach realizacji zamówienia winien określić, czy niniejsza inwestycja  stanowi 

przedsięwzięcia w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i czy 

istnieje konieczność przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na 

środowisko, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, z późn. zm.)  
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Niniejsze Zamówienie obejmuje, w szczególności:  

•  Uzyskanie  w imieniu Zamawiającego koniecznych warunków technicznych od gestorów 

sieci.  

• Pozyskanie kompletu wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów dla działek znajdujących 

się w obszarze oddziaływania inwestycji  

• Wykonanie mapy do celów projektowych dla przedmiotowej inwestycji  

• Wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego oraz badań geologicznych w zakresie 

niezbędnym dla prawidłowego i rzetelnego wykonania dokumentacji projektowej. 

• Wykonanie ewentualnych odkrywek konstrukcji w celu wykonania inwentaryzacji (oraz, 

w miejscach, gdzie nie będą następnie wykonywane prace budowlane, doprowadzenie 

miejsc odkrywek do stanu pierwotnego)  

• Wykonanie ekspertyzy technicznej, niezbędnej dla wykonania prac projektowych.  

• Opracowanie przez Wykonawcę wniosku i załączników do wniosku o wydanie decyzji 

lokalizacyjnej, wystąpienie i pozyskanie decyzji w imieniu Zamawiającego. 

• Dokonanie koniecznych uzgodnień w odpowiednich branżach – gestorów sieci, 

zarządców terenu i infrastruktury kolejowej i miejskiej, występujących w zakresie ww. 

inwestycji oraz innych uzgodnień, niezbędnych dla uzyskania pozwolenia na budowę. 

• Opracowanie przez Wykonawcę projektu koncepcyjnego i budowlanego, które przedłoży 

Zamawiającemu w celu uzgodnienia i przyjęcia do realizacji oraz uzyskanie wszelkich 

innych niezbędnych uzgodnień i decyzji umożliwiających realizację robót.  

•  Opracowanie projektu wykonawczego, przedmiarów wraz z kosztorysami, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót - i uzgodnienie z Zamawiającym. 

• Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, certyfikatów, świadectw i decyzji 

umożliwiających realizację robót oraz eksploatację.  

• Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu, jeśli takie zostanie nałożone 

odpowiednimi decyzjami.  

• Wykonanie robót budowlanych w oparciu o sporządzoną dokumentację, z obsługą 

geodezyjną i nadzorem autorskim w zakresie niezbędnym dla właściwego wykonania 

tych robót. 

• Wykonanie wymaganej dokumentacji powykonawczej (w tym geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej oraz powykonawczej mapy inwentaryzacyjnej, stanowiącej podstawę 

odbioru prac, będącej załącznikiem do protokołu zdawczo-odbiorczego) oraz 

dokumentacji towarzyszącej (DTR oraz wymagane instrukcje, w tym instrukcje 

użytkowania zapewniające zachowanie warunków gwarancji, itp.).  

• Przeszkolenie pracowników eksploatacji i utrzymania, wskazanych przez 

Zamawiającego.  
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• Udzielenie gwarancji na wykonane prace i urządzenia na okres wskazany w umowie. 

Powyższe zadania wykonane zostaną we własnym zakresie i na koszt Wykonawcy. W razie 

konieczności uzyskania dodatkowych, innych niż wskazane powyżej uzgodnień, decyzji lub 

dokumentów Wykonawca zobowiązany jest do ich pozyskania na własny koszt. 

Zadaniem Wykonawcy jest również spełnienie wymogów wskazanych w warunkach 

technicznych, uzgodnieniach i decyzjach własnym staraniem i na własny koszt. 

Zamawiający dokona wyboru Inżyniera do nadzorowania, administrowania i koordynacji  

w imieniu Zamawiającego realizacji przedmiotowego zadania w systemie „projektuj i buduj”.  

 

Zakres robót budowlanych  

• Budowa nowego, oddylatowanego od istniejącej konstrukcji, szybu dźwigowego wraz  

z odwodnieniem szybu oraz dostarczenie i montaż dźwigu osobowego z peronu SKM do 

przejścia podziemnego,  w miejscu istniejącej platformy dźwigowej. 

• Demontaż istniejącego urządzenia (platformy dźwigowej), elementy z demontażu należy 

przekazać protokolarnie do Zamawiającego z dokładnym opisem technologii demontażu  

i przyjętą numeracją demontowanych elementów, umożliwiającymi ponowny montaż. 

• Przebudowa części wiaty peronowej tak aby szyb dźwigowy był zadaszony. Przebudowa 

fragmentu wiaty nad szybem powinna nawiązywać formą architektoniczną oraz 

zastosowanymi materiałami budowlanymi do istniejącej wiaty. Powinna zostać zachowana 

ciągłość zadaszenia w przebudowywanym obszarze, zapewniająca prawidłowe 

odprowadzenie wód opadowych.  

• Usunięcie wszelkich kolizji wynikających z przebudowy (np. przełożenie sieci). 

• Przywrócenie do stanu pierwotnego oraz naprawa uszkodzonych w trakcie prac 

budowlanych elementów konstrukcji, instalacji i elementów wykończenia infrastruktury wokół 

prowadzonych robót (np. naprawa posadzki, ścian, wiaty), odmalowanie fragmentu ściany 

wokół wejścia do windy w poziomie przejścia podziemnego (ok. 8,0 m2) wraz  

z odtworzeniem powłoki antygraffiti. 

• Wykonanie opierzenia murków okalających zejście z peronu do przejścia podziemnego – wg 

załączonego projektu, wykonanego przez firmę TOTO Architekci – Karolina Paluszyńska-

Czekaj w październiku 2013r. (dokumentacja stanowi zał. nr 14 do niniejszego PFU) 

• Regulacja krawędzi peronu poprzez przełożenie istniejących płyt peronowych wraz  

z wymianą najbardziej uszkodzonych płyt (5 szt.). Nowe płyty peronowe do wymiany 

zapewni Zamawiający, transport z magazynu Zamawiającego w Gdyni Cisowej na teren 

budowy – po stronie Wykonawcy. Przed położeniem płyt krawędziowych należy  wyrównać 

poziom peronu przez odpowiednie zagęszczenie gruntu oraz podsypkę, jeśli zajdzie 

potrzeba należy też wyrównać poziomą górną krawędź ścianek peronowych typu „L”. 
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• Wykonanie barierek na czołach peronu. 

• Przełożenie kostki brukowej na powierzchni peronu w celu przywrócenia odpowiedniego 

spadku i zrównania z poziomem płyt peronowych (od osi peronu spadek daszkowy 1% pod 

wiatą peronową, poza wiatą – 2%) 

• W miarę konieczności podniesienie studzienek na peronie i ponowne osadzenie pokryw 

studzienek.  

• Wbudowanie w nawierzchnię peronu pasów z płytek guzkowatych (przed schodami, wzdłuż 

krawędzi peronu i na czołach peronu). 

• Montaż punktowych elementów dotykowych (guzków), wykonanych ze stali nierdzewnej  

w nawierzchniowych płytach kamiennych dla zaznaczenia zmian płaszczyzny ruchu na 

spocznikach i przed schodami na peron w poziomie przejścia podziemnego, przed wejściem 

do windy. 

• Dla schodów od strony ulicy Łowickiej  - montaż punktowych elementów dotykowych 

(guzków) ), wykonanych ze stali nierdzewnej, przed każdą zmianą płaszczyzny (w poziomie 

terenu wymiana istniejącej kostki betonowej drobnowymiarowej na płyty guzkowate 30 x 30 

cm).  

• Montaż punktowych elementów dotykowych (listew prowadzących), wykonanych ze stali 

nierdzewnej, w przejściu podziemnym pomiędzy zejściem od strony ul. Łowickiej a schodami 

na peron SKM i wejściem do windy.  

• Wbudowanie w nawierzchnię peronu ścieżek dla niewidomych i niedowidzących (płyty 

prowadzenia, pola uwagi). Ścieżki mają uwzględniać projektowane docelowe 

rozmieszczenie słupków info-SOS. Zadaniem Wykonawcy jest wykonać koncepcję 

zagospodarowania przystanku SKM Sopot Kamienny Potok, przedstawiającą  

rozmieszczenie na peronie urządzeń informacji pasażerskiej (również gablot  

informacyjnych, tablic kierunkowych), monitoringu i elementów małej architektury (ławek, 

koszy na śmieci) oraz rozmieszczenie urządzeń monitoringu, automatu biletowego i 

kasowników  w przejściu podziemnym. 

• Przestawienie istniejących elementów malej architektury (gabloty informacyjne, ławki, kosze 

na śmieci) w miejsca wynikające ze sporządzonej koncepcji zagospodarowania przystanku 

SKM Sopot Kamienny Potok. 

• Przeniesienie istniejącego automatu biletowego 1szt. oraz istniejących kasowników  

biletowych 3 szt. do przejścia podziemnego (lokalizacja wg wykonanej koncepcji 

zagospodarowania przystanku). 

• Wykonanie niezbędnych  kanalizacji  podziemnych i przyłączy (elektrycznych i 

teletechnicznych) na potrzeby urządzeń montowanych w ramach niniejszej inwestycji 
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(dotyczy zarówno urządzeń nowych jak i istniejących, dla których zmieniona zostanie 

lokalizacja –tj. automatu i kasowników biletowych) 

• Wykonanie niezbędnej  kanalizacji  podziemnej i przyłączy (elektrycznych i teletechnicznych)  

pod późniejsze  zamontowanie słupków  info-SOS na peronie i w przejściu podziemnym, 

zegarów i paneli informacyjnych na peronie, głośników, gablot informacyjnych na peronie 

(wykonanie samej instalacji, okablowania i montaż tych urządzeń nie jest objęty niniejszym 

zamówieniem). 

• Zapewnienie bezpieczeństwa poprzez montaż urządzeń monitoringu ogólnego w windzie 

(1 kamera) i na zewnątrz windy (2 kamery w przejściu podziemnym oraz 2 kamery na 

peronie) oraz montaż urządzeń monitoringu krawędziowego (po 2 kamery na każdą krawędź 

peronu), wraz z podłączeniem ich do Dyspozytury GG SKM oraz do Centrum Monitoringu 

SOK SKM na Dworcu Podmiejskim w Gdyni Głównej. Sygnał z urządzeń należy przekazać i 

umożliwić jego odbiór na stanowisku Dyspozytora Liniowego w budynku administracyjnym 

PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. w Gdyni Cisowej, ul. Morska 350A. Typ, rodzaj urządzeń 

oraz system powinien być kompatybilny z istniejącymi  u Zamawiającego. 

• Zapewnienie odpowiedniego poziomu natężenia oświetlenia w strefie wejść do windy, w tym 

awaryjnego (oprawy z indywidualnym modułem awaryjnego świecenia przez czas 3 godzin – 

zapewniające bezpieczne użytkowanie obiektu nie tylko w przypadku ewakuacji, ale również 

przy zaniku zasilania podstawowego). 

 

5. Dane techniczne dotycz ące robót budowlanych, materiałów i urz ądzeń 

5.1. Bran ża architektoniczno-konstrukcyjna 

• Konstrukcja szybu dźwigowego - należy zaprojektować i wykonać szyb dostosowany do 

parametrów technicznych zaprojektowanego dźwigu, o wymiarach dostosowanych do 

wymiarów kabiny dźwigu, podszybiu i nadszybiu dostosowanym do parametrów dźwigu, 

gwarantujący ochronę przed wpływem warunków atmosferycznych oraz zapewniający 

wymaganą temperaturę pracy dźwigu. Szyb powinien być przeszklony przynajmniej od 

strony wejść (wykonać ze szkła bezpiecznego). Pozostałe ściany należy wykończyć  

w zależności od zastosowanej konstrukcji szybu i wypełnienia ścian. Drzwi kabiny powinny 

być przeszklone szkłem bezpiecznym. 

• Konstrukcja szybu dźwigu osobowego jest elementem projektu budowlanego i wynikać 

będzie z doboru typu  dźwigu, jego lokalizacji i wizji autora projektu. 

• Konstrukcja szybu powinna być żelbetowa lub stalowa przeszklona. 

• Profile konstrukcji stalowej powinny być profilami zamkniętymi, wykonanymi ze stali 

nierdzewnej. 
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• Konstrukcja szybu dźwigu powinna być wykonana z materiałów łatwych do utrzymania 

czystości, powleczona warstwą antygraffiti i zaprojektowana tak, aby zapewnić łatwy i prosty 

dostęp do wszystkich jej elementów podczas konserwacji, czyszczenia, mycia  i sprzątania, 

wewnątrz i zewnątrz.  

• Dźwig powinien posiadać ściany kabiny jak i ramy drzwi wykonane ze stali nierdzewnej. 

• Podłoga powinna być wykonana z materiału odpornego na uszkodzenia mechaniczne jak  

i chemiczne, wandaloodporna, antypoślizgowa, np.: stal nierdzewna ryflowana o znacznej 

grubości lub żywiczne posadzki o zwiększonej wytrzymałości na ścieranie. 

• Poręcze na ścianach bocznych powinny być wykonane z rury o przekroju okrągłym z blachy 

nierdzewnej szlifowanej. 

• Pokrywy kaset wezwań na przystankach powinny być wykonane z blachy nierdzewnej 

szlifowanej, z przyciskami wandaloodpornymi, podświetlane, opisane w języku Braille’a. 

• Przyciski dyspozycji w kabinie powinny być wykonane z blachy nierdzewnej szlifowanej, 

wandaloodporne, podświetlane, opisane w języku Braille’a. 

• Pozostałe wymagania dot. szybu dźwigowego i kabiny dźwigu osobowego znajdują się  

w punkcie 5.5. niniejszego opracowania. 

• Przebudowany fragment wiaty w okolicy szybu dźwigowego - nowe elementy stalowe oraz 

istniejące elementy stalowe, które zostały uszkodzone w trakcie prowadzonych robót 

budowlanych - należy zabezpieczyć antykorozyjnie. System zabezpieczenia 

antykorozyjnego powinien zostać dobrany przez Wykonawcę tak, aby zapewnić właściwą, 

długotrwałą ochronę (oczekiwana trwałość systemu min 10 lat)  konstrukcji przed korozją. 

Przed wykonaniem nowego zabezpieczenia antykorozyjnego istniejących elementów 

konstrukcyjnych wiaty, należy oczyścić konstrukcję do uzyskania stopnia czystości SA 2 ½ 

(wg EN ISO 8501-1). Oczyszczanie należy przeprowadzić mechanicznie, urządzeniami  

o działaniu strumieniowo-ściernym, zaakceptowanymi przez Zamawiającego. 

Następnie powierzchnie stalowe należy zagruntować za pomocą materiałów gruntujących 

będących elementem danego systemu malarskiego zgodnie z kartą techniczną materiału  

i aprobatą techniczną 

Warstwę nawierzchniową wykonywać przy użyciu materiałów będących elementem danego 

systemu malarskiego zgodnie z kartą techniczną materiału i aprobatą techniczną. 

Zabezpieczenia antykorozyjne powierzchni stalowych w postaci powłok malarskich należy 

prowadzić z zachowaniem wymagań dokumentacji projektowej, odpowiednich norm, 

instrukcji producenta i aprobat technicznych.  

Na czas wykonania robót należy zabezpieczyć teren robót w sposób zapewniający 

bezpieczeństwo ruchu kolejowego oraz osób trzecich i mienia. 
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• W celu przywrócenia odpowiedniego spadku nawierzchni peronu należy przełożyć istniejącą 

kostkę betonową, wykonać nową podbudowę i podsypkę. Niedobór materiałów (kostki), 

wynikający np. ze złego stanu technicznego części materiałów pochodzących z rozbiórki, 

należy uzupełnić materiałami nowymi lub staroużytecznymi nie różniącymi się od istniejącej 

kostki.  

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni z kostki należy zaprojektować w taki sposób, aby 

ograniczyć zjawisko koleinowania i wysadzania kostki brukowej przy przemarzaniu gruntu. 

• Montaż punktowych elementów dotykowych (guzków, listew prowadzących), wykonanych ze 

stali nierdzewnej 316L, charakteryzujących się odpornością na ścieranie, promieniowanie 

UV, zanieczyszczenia atmosferyczne i działanie soli, montowanych trwale poprzez wklejenie 

w nawierconą powierzchnię (wiązanie chemiczne, które zapewnia odporność na wyrwanie 

przewyższającą 400 kg). 

• Zamawiający nie narzuca formy architektonicznej ani materiałów budowlanych dla 

przebudowywanego fragmentu wiaty peronowej i szybu dźwigowego – pozostają one w 

gestii Wykonawcy, ale podlegają akceptacji przez Zamawiającego na etapie koncepcji oraz 

kolejnych opracowań.  

 

5.2. Bran ża sanitarna 

• W razie konieczności usunięcia powstałych kolizji związanych z sieciami wod – kan  należy 

zaprojektować i wykonać sieci zgodnie z warunkami technicznymi, obowiązującymi 

przepisami i normami w tym zakresie. Zastosowane materiały winny być dopasowane do 

istniejących, nie gorszej jakości i parametrów technicznych. 

• Należy zaprojektować i wykonać odwodnienie szybu windy. Sposób odprowadzenia wody  

z szybu windy należy uzgodnić z Biurem Projektów Budownictwa Komunalnego S.A.  

w Gdańsku ul. Uphagena 27, wykonującym dla Zamawiającego projekt pn. „Modernizacja 

systemu odwodnienia przejścia podziemnego na p.o. PKP SKM w Sopocie Kamiennym 

Potoku”.  

• W podszybiu windy należy umieścić pływak (ok. 30 cm nad dnem szybu), będący 

elementem systemu zabezpieczenia przed ewentualnym zalaniem kabiny dźwigu wodą 

opadową, wpływającą do podszybia z poziomu przejścia podziemnego. 

5.3. Bran ża elektryczna 

• W razie konieczności usunięcia powstałych kolizji związanych z sieciami i instalacjami 

elektrycznymi należy zaprojektować i wykonać sieci zgodnie z warunkami technicznymi, 
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obowiązującymi przepisami i normami w tym zakresie. Zastosowane materiały winny być 

dopasowane do istniejących, nie gorszej jakości i parametrów technicznych. 

• Dobór i montaż oświetlenia w okolicach wejść do windy spełniającego wymagania  

w zakresie natężenia oświetlenia, w tym awaryjnego. Dobór opraw oświetleniowych 

powinien nawiązywać do istniejących na obiekcie. Oprawy powinny być wandaloodporne  

i wyposażone w indywidualny moduł awaryjnego świecenia przez czas 3 godzin (dotyczy  

obu poziomów zatrzymania kabiny dźwigu osobowego). 

• Miejsce zasilania urządzenia dźwigowego pozostaje bez zmian.  

• W przypadku konieczności zwiększenia elektrycznej mocy przyłączeniowej obiektu 

Wykonawca wystąpi o jej zwiększenie i wykona niezbędne prace instalacyjne. 

• Należy wykonać przyłącze elektryczne do szafy teletechnicznej YKY 5 x 10 z 

zabezpieczeniem 25A. Lokalizacja szafy teletechnicznej – na peronie obok istniejącej 

platformy dźwigowej, od strony toru nr 502.  

• Przy projektowaniu zasilania przystanku należy przewidzieć zapas mocy elektrycznej 

potrzebny do zasilenia w przyszłości urządzeń Systemu Informacji Pasażerskiej (słupki Info-

SOS 2 szt., paneli informacyjnych - dwustronne, trzywierszowe – 2 szt., zegar), 

ewentualnych dodatkowych urządzeń monitoringu ogólnego i zostawić w rozdzielni 30% 

wolnego miejsca na te cele. 

 

5.4. Bran ża teletechniczna 

• Zakup i montaż w kabinie dźwigu osobowego cyfrowej kamery stacjonarnej kopułkowej IP, 

wandaloodpornej szerokokątnej wraz z konfiguracją podglądu w Centrum (w tym 

doposażenie w niezbędne licencje). 

• Zakup i montaż czterech cyfrowych kamer na zewnątrz windy:  2 kamer w przejściu 

podziemnym oraz 2 kamer na peronie – kamery IP,  wraz z konfiguracją podglądu w Centrum 

(w tym doposażenie w niezbędne licencje). 

  a. monitoring peronowy oraz w tunelu; 

   - kamery szybkoobrotowe z zoomem optycznym min 36x obrotowe  - na peronie 

   - kopułkowe kamery stacjonarne zewnętrzne - wandaloodporne – w przejściu podziemnym 

   - rejestrator z źródłem zasilania awaryjnego  

   - licencja wraz z oprogramowaniem (w razie potrzeby dodatkowe doposażenia w Centrum 

SOK Gdynia Gł.), 

   - moduł zasilania gwarantowanego,  

 b. monitoring krawędziowy: 

    -  kamery stacjonarne zewnętrzne - wandaloodporne  
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    - oprogramowanie wraz z rozbudową Systemu o stację roboczą z możliwością rejestracji 

obrazu w GG – SKM Gdynia Gł. 

• W przypadku odległości urządzeń od szafy teletechnicznej powodującej iż długość kabla 

teletechnicznego wynosi więcej niż 90m należy doposażyć instalację w dodatkową szafę 

dystrybucyjną, w której zostaną zainstalowane niezbędne urządzenia teletransmisyjne dla 

technologii ethernet. 

• Instalacje należy prowadzić w korytkach kablowych pod wiatą oraz podtynkowo w tunelu, 

fragmenty w rurach typu RL, PESZEL lub w inny sposób jeżeli wymagają tego przepisy 

ochrony ppoż.  

• Doposażyć we wszelkie niezbędne urządzenia aktywne teletransmisyjne umożliwiające 

przyłączenie kamer do magistrali światłowodowej Zamawiającego (np. switche, konwertery 

światłowodowe itp.). Urządzenia te powinny posiadać możliwość ich zdalnego 

zarządzania/konfiguracji. Zakres temperatur pracy od -40oC do +70oC, w tym możliwy 

rozruch przy całkowitym wychłodzeniu urządzenia do -40oC. 

• Należy wykonać instalację teletechniczną pomiędzy szafą a windą (dla przesyłania obrazu z  

kamery oraz dla informacji nt. stanu pracy dźwigu).  

5.5. Dźwig osobowy 

Warunki i kryteria jakim powinien odpowiadać dźwig osobowy: 

• Zaplanowany dźwig powinien być dźwigiem osobowym, samoobsługowym, zapewniającym 

możliwość korzystania przez osoby z dysfunkcyjnością poruszania się, w tym osoby 

niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich, o udźwigu 630 kg / 8 osób. 

• Urządzenie dźwigowe powinno być wykonane zgodnie z przepisami dozoru technicznego, 

zarówno pod względem technicznym i eksploatacyjnym: wzmocnione progi, system 

łączności z kabiny, nadszybia i podszybia, doświetlanie progów i drzwi wyjściowych, 

zapewnienie odpowiedniego naświetlenia wewnątrz szybu. 

• Dźwig należy wykonać tak, aby była możliwość kontroli bezpieczeństwa pasażerów  przez 

zamontowaną wewnątrz kabiny kamerę oraz przeszklone drzwi kabiny i szybu oraz co 

najmniej jedną przeszkloną ścianę w kabinie. 

• System instalacji przywoławczej i alarmowej, umożliwiającej obustronny kontakt głosowy  

z dyspozytorem, serwisem – połączony z Centrum i kompatybilny z obecnie funkcjonującym 

systemem. 

• Dźwig powinien być wyposażony w urządzenie komunikacyjno-sterujące umożliwiające 

włączenie do istniejącego systemu kontroli pracy dźwigów osobowych w Centrum, 

umożliwiające pracę w warunkach niezależnych od ruchu pociągów (wysoka odporność na 

zakłócenia wygenerowane przez pole elektryczne i elektromagnetyczne). Elementy tego 
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wyposażenia powinny umożliwić kontrolę systemów dźwigu i zdalne sterowanie (kontrola 

przejazdu). 

• Dźwig powinien mieć dodatkowe zabezpieczenie do pracy w niskich temperaturach 

(podgrzewane progi, podgrzewanie elementów elektronicznych znajdujących się w szafie 

sterowej, utrzymanie temperatury wewnątrz szybu windowego) oraz system klimatyzacji 

zapewniający utrzymanie odpowiedniej temperatury pracy w szafie sterowej. 

• Komunikacja w zakresie kontroli pracy, zdalnego sterowania dźwigiem, przesyłania  

informacji diagnostycznych  powinna być realizowana pomiędzy urządzeniem dźwigowym   

a Centrum, dyspozytorem SKM przez sieć Ethernet wykorzystującą linię światłowodową 

SKM - system kontroli musi być kompatybilny z funkcjonującym obecnie. Dodatkowo 

zapewnić należy automatyczne powiadamianie serwisu za pomocą wiadomości SMS (min. 

na 3 numery telefonu) poprzez moduł GSM. 

• Dokonać niezbędnych zmian w konfiguracji obecnie stosowanego oprogramowania do 

kontroli pracy dźwigów na wskazanych przez Zamawiającego stanowiskach komputerowych 

w zakresie dodania podglądu i sterowania instalowanego dźwigu. 

• Dźwig osobowy powinien być także wyposażony:   

a)  w system standardowej sygnalizacji i sterowania (w kabinie i na piętrach); 

b)  w wandaloodporne: oświetlenie, panele sterownicze i przywoławcze;  

c)  w panele świetlne o niskim poborze energii elektrycznej, wyświetlające komunikaty  

 o przerwach w eksploatacji dźwigu  na każdym piętrze, z możliwością zdalnego   

sterowania  i  programowania w  Centrum  przez dyspozytora SKM i serwis 

(wykorzystując obecnie funkcjonujący system nadzoru w Centrum) – panele o 

rozmiarach ok. 15 x 10 cm; 

d)  w układ podtrzymania napięcia przy zaniku dopływu energii elektrycznej (zasilacz 

UPS); 

e) w automatyczny system powodujący w przypadku zaniku podstawowego źródła 

zasilania wjazd dźwigu na poziom górny (peron), otwarcie drzwi, wypuszczenie 

pasażerów, zablokowanie dalszego ruchu wraz z  powiadamianiem Centrum. 

f) w system zabezpieczenia przez zalaniem kabiny dźwigu wodą opadową, wpływającą 

do podszybia z poziomu przejścia podziemnego (sytuacja awaryjna), polegający na 

przekazaniu sygnału z pływaka ponad dnem szybu do szafy sterowniczej, 

powodującego działanie tożsame jak w przypadku zaniku podstawowego źródła 

zasilania (wjazd dźwigu na poziom górny, otwarcie drzwi, wypuszczenie pasażerów, 

zablokowanie dalszego ruchu wraz z powiadomieniem Centrum) 

g)  w napęd elektryczny, linowy i bez maszynowni; 
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h) w moduł generujący informację głosową dla pasażera w kabinie dźwigu (piętro, 

otwieranie, zamykanie drzwi, itp.); 

i) w rozmieszczony wewnątrz kabiny jak i na zewnątrz  szybu, w miejscach widocznych 

i  dostępnych dla pasażera zestaw informacji i piktogramów określonych przepisami 

dozoru technicznego i SKM (w tym także oznaczenia dotykowe dla osób 

niewidomych). 

6. Szacunkowa wycena 
W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy 

kierować się: 

• zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz informacjami, 

wynikającymi z załączonych do niego materiałów 

• wynikami szczegółowych wizji lokalnych i inwentaryzacji własnych 

• wynikami badań i pomiarów własnych 

Wynagrodzenie Wykonawcy będzie miało charakter ryczałtowy, zgodny z przedstawionym w 

ofercie wycenionym wykazem  elementów rozliczeniowych.  

Wykonawca musi uwzględnić w swojej ocenie ryzyko wynikające z tego, że rodzaje robót  

i ilości, wynikające z przedstawionych opisów zakresu robót, są orientacyjne i mogą ulec 

zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. 

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko 

Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mieć świadomość wysokiego stopnia 

złożoności, rozmiarów i wymogów przedmiotu zamówienia i że wartość umowy obejmuje 

wszelkie dodatkowe koszty, które mogą być związane z wypełnieniem przez Wykonawcę 

warunków i wymogów wynikających z umowy. 

Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek 

warunki, przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu 

umowy.  

Wszelkie opłaty, kary i odszkodowania dla osób trzecich, związanych z realizacją 

przedmiotu zamówienia obciążają Wykonawcę. 
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II. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJ ĄCEGO W STOSUNKU DO 

PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 

 

1. Wstęp  
Przedmiotem niniejszych wymagań ogólnych są warunki dotyczące opracowania dokumentacji 

projektowej, wykonania i odbioru robót związanych z zadaniem „Sporządzenie dokumentacji 

projektowej oraz wykonanie prac modernizacyjnych w zakresie przystosowania infrastruktury 

peronu SKM Sopot Kamienny Potok do obsługi osób z ograniczoną możliwością poruszania 

się". 

2. Ogólne wymagania Zamawiaj ącego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
2.1. Głównymi czynnikami ryzyka, które Wykonawca powinien wziąć pod uwagę przy 

opracowaniu oferty i w czasie realizacji zamówienia są: 

• Ograniczony okres wykonania 

• Długi czas pozyskiwania uzgodnień 

• Ewentualne zmiany, które mogą wystąpić w przepisach lub wystąpiły a nie są 

uwzględnione w obecnie użytkowanym obiekcie i muszą być spełnione w wyniku 

sporządzenia dokumentacji projektowej dla realizowanego przedmiotu zamówienia 

2.2. Od Wykonawcy wymaga się właściwej organizacji i koordynacji prac przy realizacji 

zamówienia, a w szczególności uwzględnienia czasu niezbędnego do pozyskania 

wymaganych zgód i pozwoleń. 

2.3. Wykonawca w trakcie opracowania dokumentacji jak również podczas realizacji robót 

budowlanych zobowiązany jest do ścisłej współpracy z przedstawicielami Zamawiającego, 

a także w razie potrzeby z Energa Operator, TK Telekom S.A., PKP PLK S.A. (ZLK i CRI) 

oraz z Urzędem Miasta Sopot i podległymi mu jednostkami organizacyjnymi. 

2.4. Wszelkie wystąpienia do podmiotów trzecich przed ich skierowaniem wymagają akceptacji 

Zamawiającego. Jeden egzemplarz korespondencji z podmiotami trzecimi, związanej  

z przedmiotem zamówienia, Wykonawca przekaże Zamawiającemu. Kopie dokumentów 

powinny być uwierzytelnione. 

2.5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu dostęp do wszystkich bieżących 

informacji i dokumentów, które mogą posłużyć ocenie postępu prac, wskazać istniejące 

lub mogące zaistnieć ryzyko.  

2.6. W okresie  realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać 

Zamawiającemu opóźnienia w realizacji prac wraz z propozycją rozwiązania zaistniałych 

trudności. 
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2.7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za następstwa realizacji zamówienia w zakresie: 

• rozwiązań projektowych, 

• organizacji i wykonania robót budowlano-montażowych, 

• zabezpieczenia interesów Zamawiającego w stosunku do osób trzecich, 

• ochrony środowiska, 

• warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 

• spełnienia wymogów ochrony przeciwpożarowej, 

• zabezpieczenia miejsca robót przed dostępem osób trzecich, 

• zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z robotami. 

2.8. Dobór sprzętu do robót przewidzianych w zamówieniu musi gwarantować jakość wykonania 

określoną w STWiORB i dokumentacji projektowej. 

2.9. W obrębie istniejących kabli i urządzeń podziemnych roboty należy wykonywać ręcznie.  

W razie wątpliwości co do lokalizacji urządzeń podziemnych wykonać próbne przekopy lub 

określić ich położenie przy pomocy specjalistycznych urządzeń pomiarowych w obecności 

właściciela urządzeń. 

2.10. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia przed rozpoczęciem prac 

przygotowawczych i robót budowlanych – w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzonej działalności oraz w zakresie odpowiedzialności za szkody w przedmiocie 

umowy w tym między innymi za zniszczenie lub uszkodzenie materiałów budowlanych  

i montowanych urządzeń oraz odtworzenie robót, szkody w mieniu zamawiającego oraz 

osób trzecich oraz w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody rzeczowe i osobowe 

wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem robót. 

2.11. W celu optymalizacji czasu realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do 

wykonania w terminie do 30 listopada 2014 roku robót budowlanych niewymagających 

pozwolenia na budowę (m.in. demontaż istniejącej platformy dźwigowej, wykonanie 

opierzenia murków okalających zejście z peronu do przejścia podziemnego, wykonanie 

barierek na czołach peronu, regulacja krawędzi peronu, przełożenie kostki brukowej na 

powierzchni peronu wraz z wbudowaniem płytek guzkowatych, montaż punktowych 

elementów dotykowych tj. guzków i listew prowadzących w nawierzchniowych płytach 

kamiennych schodów, spoczników i nawierzchni przejścia podziemnego), na podstawie 

zgłoszenia do właściwego organu (jak np. prace rozbiórkowe oraz wszelkie prace, mające 

charakter remontowy). Wykonawca opracuje dokumenty: „zgłoszenie robót budowlanych 

niewymagających pozwolenia na budowę” oraz „zgłoszenie rozbiórki budynków, budowli 

oraz obiektów i urządzeń budowlanych”, złoży do właściwego organu i pozyska pisemne 

potwierdzenie o braku sprzeciwu. 
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3. Wymagania dotycz ące dokumentacji. 

3.1. Wymagania ogólne 

3.1.1. Prowadzone prace mają charakter budowy o wielobranżowym zakresie i wysokim stopniu 

złożoności. Zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązania i parametry techniczne 

muszą spełniać wymagania określone w normach oraz obowiązujących przepisach  

i instrukcjach. Dokumentacja winna zawierać wszelkie uzgodnienia wymagane prawem. 

3.1.2. W celu realizacji zakresu prac objętych projektem, wymagane jest posiadanie przez 

Wykonawcę uprawnień budowlanych oraz niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz 

posiadanie wystarczającego potencjału ludzkiego i technicznego 

3.1.3. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za realizację oraz koordynację 

wszystkich opracowań projektowych.  

3.1.4. Wykonawca powinien przeprowadzić wizję lokalną w celu uzyskania wszystkich 

niezbędnych informacji umożliwiających poprawne i kompletne przygotowanie 

dokumentacji projektowej. Koszt wizji lokalnej oraz odpowiedzialność za treść 

uzyskanych informacji i inne skutki wizji lokalnej ponoszą sami Wykonawcy. Wstęp na 

teren kolejowy zarządzany przez PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o., poza miejscami 

wyznaczonymi dla dostępu publicznego, dozwolony jest na podstawie upoważnienia 

wydanego przez Komendę Straży Ochrony Kolei SKM zgodnie z „Regulaminem 

określającym zasady wstępu oraz przebywania na obszarze kolejowym i w pojazdach 

kolejowych PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.” 

W przypadku konieczności wstępu na teren kolejowy zarządzany przez PKP Polskie 

Linie Kolejowe S.A., poza miejscami wyznaczonymi dla dostępu publicznego, dozwolony 

jest na podstawie upoważnienia wydanego przez Komendę Regionalną Straży Ochrony 

Kolei PKP PLK S.A. w Gdańsku po złożeniu właściwego wniosku w Komendzie Straży 

Ochrony Kolei SKM zgodnie z „Zasadami wstępu na obszar kolejowy zarządzany przez 

Polskie Linie Kolejowe Id-21” oraz Wytycznymi Ibh-101. Zezwolenia wydawane są 

odpłatnie na koszt Wykonawcy. 

3.1.5. Mapy do celów projektowych Wykonawca pozyska własnym staraniem  i na własny koszt. 

3.1.6. Przed przystąpieniem do prac geodezyjnych Wykonawca dokona zgłoszenia robót we 

właściwych jednostkach zasobów geodezyjno-kartograficznych oraz uzyska stosowne 

warunki wykonania robót geodezyjnych. 

3.1.7. Decyzję o potrzebie i zakresie dokumentacji geotechnicznej, niezbędnej do wykonania 

przedmiotu zamówienia, podejmuje Wykonawca. 

3.1.8. Wykonawca wykona we własnym zakresie inwentaryzację obiektu, przeprowadzi 

niezbędne badania, odkrywki itp. 
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3.1.9. Wykonawca we własnym zakresie winien uzyskać wszelkie wymagane warunki 

techniczne, opinie, uzgodnienia, pozwolenia, zatwierdzenia i inne dokumenty wymagane  

przepisami szczegółowymi.  

3.1.10. Projekty winny być uzgodnione na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania 

projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121 z 2003 r. 

poz. 1137 ze zmianą Dz. U. Nr 119 z 2009 r. poz. 998) - dotyczy to całości projektu 

budowlanego, a także części wykonawczych branż w których pojawią się elementy 

określone zgodnie z § 2 ust 1 punkt 9 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 

innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 z 2010 r. poz. 719), jako 

urządzenie przeciwpożarowe.  

3.1.11. Wszelkie zmiany wprowadzone przez Projektanta po przyjęciu dokumentacji wymagają 

akceptacji Zamawiającego i jeżeli zmiany te dotyczą zakresu uzgodnionego przez 

rzeczoznawcę – również akceptacji z jego strony. 

3.1.12. Przebudowana infrastruktura powinna spełniać warunki skrajni budowli. 

3.1.13. Projekt powinien też obejmować usunięcie wszelkich kolizji, powstałych na skutek 

wykonania przedmiotu zamówienia. 

3.1.14. Projekty (w tym również informacja o planie bioz) winny być opracowane w formie 

papierowej  w 6 egz. oraz elektronicznej na CD w formatach plików powszechnie 

stosowanych, takich jak *.doc, *.xls, *.dwg i PDF (forma edytowalna) zgodnie  

z wymaganiami przepisów Prawa budowlanego i przedłożone do akceptacji 

Zamawiającemu.  

3.1.15. Przedmiar robót wraz z kosztorysem winien  być opracowany w formie papierowej  

w 3 egz. oraz elektronicznej na CD w formatach plików powszechnie stosowanych, takich 

jak:  *.doc, *.xls, *.dwg i PDF (forma edytowalna). 

3.1.16. Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych winna być 

opracowana w formie papierowej w 3 egz. oraz elektronicznej na CD w formatach plików 

powszechnie stosowanych, takich jak:  *.doc, *.xls, *.dwg i PDF (forma edytowalna). 

3.1.17. Opracowanie harmonogramów rzeczowo-finansowych przedstawionych na wykresach 

Gantta (mpp lub xls oraz PDF). 

3.1.18. W trakcie realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania  

i udostępniania Zamawiającemu  informacji związanych z opracowywaną dokumentacją. 

3.1.19. Dokumentacja projektowa winna być kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma 

służyć. Dokumentacja winna zawierać wszystkie szczegółowe rozwiązania techniczne, 

na podstawie którego Wykonawca jest w stanie zrealizować całą inwestycję.  
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3.1.20. Materiały sporządzone w formacie PDF winny umożliwiać kopiowanie, drukowanie lub 

wydzielenie zawartości dla dostępu, zaś w formatach edytowalnych nie powinny 

posiadać zabezpieczeń przed edycją oraz powinny być zapisane w możliwie najstarszej 

wersji oprogramowania niepowodującej utraty części danych. 

3.1.21. Opracowanie dokumentacji powykonawczej sporządzonej zgodnie z wymogami Prawa 

budowlanego i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (wraz ze współrzędnymi  

w układzie 2000 w pliku tekstowym i szkicem polowym) w 2 egz. + wersja elektroniczna 

na CD w formatach plików powszechnie stosowanych, takich jak: *.doc, *.xls, *.dwg 

 i PDF. 

3.1.22. Dla realizacji zadania Wykonawca otrzyma od Zamawiającego stosowne 

pełnomocnictwa. 

 

3.2. Zakres dokumentacji projektowej 

Dokumentacja projektowa powinna składać się z następujących części: 

• koncepcji architektonicznej 

• projektu budowlanego 

• pozwolenia na budowę  

• innych pozwoleń, decyzji itp. umożliwiających realizację inwestycji 

• projektów wykonawczych  

• przedmiaru robót wraz z kosztorysem 

• specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

• planu bioz 

 

3.3. Koncepcja architektoniczna 

3.3.1. Koncepcja architektoniczna winna zawierać podstawowe rozwiązania przestrzenne oraz 

architektoniczno-konstrukcyjne elementów, będących zakresem opracowania, tj. szybu 

dźwigowego oraz ewentualnej przebudowy fragmentu wiaty w okolicy szybu 

dźwigowego (forma i podstawowe rozwiązania architektoniczne i konstrukcyjne). 

Koncepcja architektoniczna winna obejmować całość zadania, zarówno roboty 

budowlane, dla których niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na budowę jak i roboty 

budowlane, które można wykonywać na podstawie zgłoszenia do właściwego organu. 

 

3.3.2. Koncepcja powinna składać się z trzech części: 

1) Graficznej 
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• koncepcja zagospodarowania terenu na podkładzie (bez uzbrojenia terenu),  

• rzuty (schematy) wszystkich poziomów inwestycji w skali 1:500 oraz 

fragmentu rzutu (szyb dźwigowy, wiata w okolicy szybu) w skali 1:50  

• przynajmniej dwa przekroje (podłużny i poprzeczny) – w skali 1:50  

• ewentualne dodatkowe rysunki obrazujące przyjęte rozwiązania, 

• przynajmniej dwie wizualizacje koncepcji, obrazujące przyjęte rozwiązania 

architektoniczne  

• technika opracowania: w formie oprawionego zeszytu na stronach dowolnego 

formatu, złożonych do formatu A4.  

2) Opisowej  

Opis należy wykonać w formie oprawionego zeszytu na stronach formatu A4. 

Część opisowa powinna zawierać: 

• określenie uwarunkowań realizacji, 

•  opis i uzasadnienie przyjętych rozwiązań programowo – przestrzennych, 

3) Elektronicznej  

Wersja elektroniczna opracowania na płycie CD lub DVD powinna zawierać: 

wszystkie rysunki koncepcji w formacie  PDF i png. 

3.3.3. Koncepcja winna zostać przedłożona Zamawiającemu celem jej uzgodnienia. Uzyskane 

uzgodnienie będzie warunkiem podjęcia kolejnych czynności związanych z realizacją 

umowy – tj. opracowania projektu budowlanego.  

 

3.4. Projekt budowlany 

3.4.1. Opracowanie projektu budowlanego powinno być zgodne z wymaganiami rozporządzeń 

wykonawczych ustawy Prawo budowlane, zgodne z przepisami techniczno-

budowlanymi i normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej. Projekt 

budowlany musi być wykonany w formie i zakresie umożliwiającym uzyskanie 

pozwolenia na budowę, razem z pozostałą dokumentacją projektową winien opisywać w 

sposób jednoznaczny przedmiot zamówienia na wykonanie robót budowlanych.  

W dokumentacji należy uwzględnić wszelkie zależności z istniejącymi i projektowanymi 

sieciami oraz przedstawić sposób usunięcia kolizji 

3.4.2. Struktura projektu budowlanego 

Projekt budowlany powinien mieć następującą strukturę: 

• Inwentaryzacja obiektu (terenu, budowli, uzbrojenia terenu) w zakresie niezbędnym 

dla opracowania projektu budowlanego. 
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• Ekspertyza techniczna o możliwości przebudowy. 

• Projekt zagospodarowania terenu, sporządzony na aktualnej mapie, obejmujący: 

określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i 

projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu (w tym hydranty 

zewnętrzne), sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ 

komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, 

wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej  

i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich. 

• Oświadczenia, o których mowa w ustawie Prawo budowlane. 

• Zbiór wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, 

wymaganych przepisami szczególnymi. 

• Projekt architektoniczno-budowlany z uwzględnieniem niezbędnego fazowania  

i technologii robót)  wraz z warunkami geotechnicznymi posadowienia obiektów 

budowlanych, zawierający opis techniczny i część rysunkową wynikającą  

z projektowanego zakresu przebudowy. 

 

3.4.3. Forma projektu budowlanego 

• Projekt budowlany należy sporządzić w czytelnej technice graficznej oraz oprawić w 

okładkę formatu A-4, w sposób uniemożliwiający dekompletację projektu. 

• Projekt budowlany należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

stosując zasady wymiarowania oraz oznaczenia graficzne i literowe określone w 

Polskich Normach lub inne, objaśnione w  legendzie. 

 

3.4.4. Warunki wykonania projektu budowlanego 

 Projekt budowlany musi spełniać następujące warunki: 

• Dokumentację należy opracować zgodnie z przepisami, normami i standardami, 

obowiązującymi w tym zakresie dla poszczególnych branż, oraz instrukcjami 

obowiązującymi u Zamawiającego i w spółkach Grupy PKP. 

• Dokumentację należy opracować na mapach sytuacyjno-wysokościowych w skali 

1:500 do celów projektowych, zaktualizowanych we właściwych jednostkach 

zasobów geodezyjno-kartograficznych, rzuty, przekroje, elewacje w skali wymaganej 

dla przebudowywanych obiektów.  

3.4.5.  Projekt budowlany winien zostać przedłożony Zamawiającemu celem akceptacji. 

Uzyskana akceptacja będzie warunkiem podjęcia kolejnych czynności związanych z 

realizacją umowy – tj. sporządzenie wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego i 

uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wykonanie dalszych opracowań projektowych. 
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3.4.6. Projekt budowlany winien zawierać rozwiązania techniczne dotyczące tylko tych 

elementów koncepcji architektonicznej, które wymagają pozwolenia na budowę (nie 

należy ujmować robót zgłoszonych uprzednio właściwemu organowi).  

 

 

3.5. Strony tytułowe  

Strony tytułowe dokumentacji należy opracować zgodnie z przepisami obowiązującymi 

w tym zakresie, a w szczególności powinny one zawierać: 

• Nazwę, adres obiektu budowlanego i numery ewidencyjne działek, na których obiekt 

jest usytuowany. 

• Nazwę inwestora oraz jego adres. 

• Nazwę i adres jednostki projektowania. 

• Imiona i nazwiska projektantów (oraz sprawdzających) wszystkich części projektu 

wraz z określeniem zakresu ich opracowania, specjalności i numeru posiadanych 

uprawnień budowlanych oraz datę opracowania i podpisy. 

• Spis zawartości projektu budowlanego wraz z wykazem załączonych do projektu 

wymaganych przepisami szczególnymi uzgodnień, pozwoleń lub opinii a także, 

stosownie do potrzeb, oświadczeń właściwych jednostek organizacyjnych.  

 

3.6. Pozwolenie na budow ę 

3.6.1. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie złożenie do właściwego organu 

administracji architektoniczno-budowlanej kompletnego, poprawnego pod względem 

formalnym wniosku o pozwolenie  na budowę i  uzyskanie stosownego ostatecznego 

pozwolenia na budowę. 

3.6.2. W przypadku zgłaszania uwag przez organ, Wykonawca po uzgodnieniu z Zmawiającym 

zobowiązany jest uzupełnić lub wprowadzić zmiany do dokumentacji. 

 

3.7. Projekt wykonawczy 

3.7.1. Projekt wykonawczy powinien nie tylko być uzupełnieniem i uszczegółowieniem projektu 

budowlanego lecz także zawierać szczegółowe informacje i rozwiązania techniczne 

dotyczące robót budowlanych, które podlegały zgłoszeniu do właściwego organu. 

3.7.2.  Projekt wykonawczy powinien zostać opracowany w układzie branżowym robót i 

uwzględniać wszystkie wymagania techniczne i technologiczne. Uwzględnione powinny 
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zostać również wymagania organizacyjne, które wynikają ze specyfiki kolei, w tym 

przede wszystkim możliwości dotyczące zamknięć torowych i ograniczeń prędkości oraz 

organizacji robót budowlanych przy założeniu  stałego i bezpiecznego użytkowania 

peronu oraz tunelu przez podróżnych. 

3.7.3. Opracowania te będą stanowiły podstawę do precyzyjnego oszacowania ilości 

poszczególnych asortymentów robót. 

 

3.8. Przedmiar robót wraz z kosztorysem 

Na etapie sporządzania projektu wykonawczego Wykonawca wykona szczegółowy przedmiar 

robót, którego pozycje elementów scalonych będą tożsame z pozycjami wycenionego wykazu 

elementów rozliczeniowych (będącego załącznikiem do oferty Wykonawcy), i dotyczyć będą 

wykonywania robót budowlanych w szerokim rozumieniu (roboty objęte pozwoleniem na 

budowę, roboty wykonywane na podstawie zgłoszenia do właściwego organu, roboty związane 

z przygotowaniem placu budowy, dostarczeniem mediów, opłatami itp.). 

Wykonawca dokona uszczegółowienia tych pozycji tj. wskaże ilości poszczególnych 

asortymentów robót oraz poda ceny jednostkowe. 

3.9. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru ro bót budowlanych 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych winny zostać wykonane 

zgodnie z zapisami Ustawy Prawo Budowlane oraz przepisami wykonawczymi, a w 

szczególności z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dn. 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz.U. z 2013r. poz. 1129). 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych powinny dotyczyć wszelkich 

robót wykonywanych w ramach zadania, tj. zarówno robót objętych pozwoleniem na budowę jak 

i robót wykonywanych na podstawie zgłoszenia do właściwego organu. 

 

3.10. Plan bioz  

[1] Plan bioz winien być sporządzony zgodnie z zapisami Ustawy Prawo Budowlane oraz 

przepisami wykonawczymi, a w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126). Plan bioz winien 
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uwzględnić,  że roboty budowlane będą odbywać w warunkach utrzymania ruchu kolejowego i 

stałej obsługi pasażerów na przystanku SKM Sopot Kamienny Potok oraz w tunelu. 

 

4. Wymagania dotycz ące przygotowania terenu  budowy i rozpocz ęcia  robót 
4.1. Od Wykonawcy wymaga się właściwej koordynacji prac przy realizacji zamówienia, a w 

szczególności uwzględnienia czasu niezbędnego do pozyskania wymaganych zgód i 

uzgodnień. 

4.2. Urządzenia zaplecza budowy, w tym dostawę mediów (energia elektryczna, woda itp.) 

Wykonawca zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt. 

4.3. Wykonawca zapewni dozór maszyn we własnym zakresie i na własny koszt. 

4.4. Po przekazaniu terenu budowy nadzór nad mieniem na terenie kolejowym należy do 

Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość przekazania terenu budowy i rozpoczęcia 

prac (nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę) w trybie zgłoszenia 

wykonywania robót do właściwego organu. 

4.5. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w harmonogramie robót konieczność wykonania 

prac w warunkach utrzymania ruchu kolejowego i obostrzeń z tym związanych, które 

wynikają z obowiązujących instrukcji i przepisów. 

4.6. Wykonawca jest zobowiązany sporządzić szczegółowy harmonogram robót wraz z 

potrzebnymi zamknięciami torowymi, który podlega uzgodnieniu przez Zamawiającego. 

4.7. Wykonawca może przystąpić do robót po zatwierdzeniu przez Zamawiającego „Regulaminu 

tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót”. 

4.8. Wykonawca robót budowlanych ponosi wszelkie koszty związane z zamknięciem torów 

zarządzanych przez PKP PLK S.A oraz wszelkie opłaty z tytułu np. zmiany organizacji 

ruchu kolejowego i drogowego w związku z inwestycją, wyłączenia napięcia, czasowego 

zajęcia terenu obcego, jak również wszelkie inne koszty związane z prowadzeniem robót, 

opracowania „Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania 

robót”. 

Koszty zamknięć torowych i opracowania „Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu 

w czasie wykonywania robót” dotyczące linii nr 250, zarządzanej przez PKP SKM w 

Trójmieście Sp. z o.o. leżą po stronie Zamawiającego.  

4.9. Wykonawca urządzi teren budowy w sposób ograniczający do minimum uciążliwości dla 

osób korzystających z terenów objętych inwestycją, zapleczem budowy oraz terenów 

przyległych. 

4.10. Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania terenu prowadzonych robót za pomocą 

uzgodnionych z Zamawiającym tablic informacyjnych. 
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5. Wymagania dotycz ące obsługi geodezyjnej i dokumentacji powykonawczej  
5.1. Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną w toku budowy poprzez uprawnionego geodetę 

na etapach: 

• sporządzania dokumentacji projektowej, 

• realizacji – tyczenie i pomiary kontrolne i odbiorowe na etapie robót zanikających i 

ulegających zakryciu 

• inwentaryzacji powykonawczej obiektu lub elementów obiektu i sporządzania 

dokumentacji powykonawczej. 

5.2. Wykonawca dokona zgłoszenia prac geodezyjnych we właściwym terenowo Ośrodku 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Zgłoszenia i uzyskane wytyczne Wykonawca 

winien przedstawić Zamawiającemu. 

5.3. Ostateczny odbiór geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej może nastąpić po 

zatwierdzeniu przez właściwy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 

5.4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu geodezyjną inwentaryzację powykonawczą (wraz 

ze współrzędnymi w układzie 2000 w pliku tekstowym i szkicem polowym) w 2 egz. + 

wersja elektroniczna na CD w formatach plików powszechnie stosowanych, takich jak: 

*.doc, *.xls, *.dwg i PDF. 

 

6. Wymagania w zakresie wykonywania robót rozbiórko wych 
6.1. W dniu przekazania placu budowy Zamawiający przekaże wykaz środków trwałych, 

podlegających przekazaniu do odpowiednich jednostek Zamawiającego oraz podmiotów 

zewnętrznych oraz wskaże sposób postępowania  w sprawie środków trwałych. 

       Złom z rozbiórki zostanie przekazany Zamawiającemu w miejsce przez niego wskazane. 

 Demontaż istniejącego urządzenia (platformy dźwigowej), elementy z demontażu należy 

przekazać protokolarnie do Zamawiającego z dokładnym opisem technologii demontażu  

i przyjętą numeracją demontowanych elementów, umożliwiającymi ponowny montaż. 

 

6.2. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania stosownych decyzji, pozwoleń i zezwoleń  

w zakresie gospodarki odpadami, zwłaszcza w zakresie wytwarzania tych grup odpadów, 

które powstawać będą w wyniku robót budowlanych, będących przedmiotem zamówienia. 

Odpady powstałe w wyniku prac związanych z realizacją zadania, a niezagospodarowane 

przez Zamawiającego (i nie przekazane do innych podmiotów), zostaną poddane 

odzyskowi, recyklingowi lub unieszkodliwieniu przez Wykonawcę na jego koszt, zgodnie  

z ustawą o odpadach, a protokoły z utylizacji materiałów przekazane Zamawiającemu. 
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7. Wymagania bezpiecze ństwa i higieny pracy  
7.1. Wykonawca opracuje plan bioz, w którym zwróci szczególną uwagę na bezpieczeństwo 

ludzi i mienia podczas pracy w pobliżu czynnych torów kolejowych i w sąsiedztwie sieci 

trakcyjnej pod napięciem. 

7.2. Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu „Technologię wykonania robót”. 

Technologia wykonania robót powinna  zawierać m.in. : 

• szczegółowe określenie faz prowadzenia robót, 

• zastosowana technologia robót nie może zakłócać prowadzenia ruchu pociągów oraz 

korzystania pasażerów z przystanku osobowego SKM Sopot Kamienny Potok i tunelu, 

• sposób zabezpieczenia sąsiedniego czynnego toru podczas prowadzenia robót 

budowlanych. 

7.3. Wykonawca na terenie budowy odpowiedzialny jest m.in. za: 

• organizację robót budowlanych, 

• zabezpieczenie interesów osób trzecich, 

• ochronę środowiska, 

• warunki bezpieczeństwa pracy, 

• zabezpieczenie robót przed dostępem osób trzecich, 

• zabezpieczenie terenu robót od następstw związanych z budową. 

7.4. Przestrzeganie procedur bezpieczeństwa. 

7.4.1. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać roboty budowlane w sposób umożliwiający  

bezpieczne prowadzenie ruchu po torach czynnych i korzystanie przez  pasażerów  

z przystanku SKM Sopot Kamienny Potok. 

7.4.2. W czasie realizacji zadania, przy prowadzeniu ruchu pociągów na czynnych torach 

kolejowych w bezpośrednim sąsiedztwie pracujących, Wykonawca powinien przestrzegać  

podstawowych zasad bezpieczeństwa dotyczących: 

• zakazu przebywania pracowników i sprzętu w skrajni torów, 

• zabezpieczenia miejsca robót poprzez stosowne oznaczenie, 

• wygradzania miejsca robót, 

• nadzoru (zabezpieczenia) sprzętu, materiałów i narzędzi przed dostępem osób 

postronnych, 

• szczególnej staranności w sporządzaniu Regulaminów tymczasowych w celu ujęcia 

wszystkich uwarunkowań wpływających na bezpieczeństwo, 

• pracy zgodnie z przyjętą technologią i rozwiązaniami zapisanymi w Regulaminach 

tymczasowych, 

• przestrzegania procedur, powiadomień, sygnałów, itp. 
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7.4.3.  W trakcie wykonywania robót budowlanych Wykonawca winien przestrzegać przepisów 

bhp, a w szczególności zapisów: 

a) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,  

b) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,  

c) Instrukcji SKMd1 „Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych”  

(§ 63 Warunki bhp przy wykonywaniu robót torowych), 

d) Instrukcji EBH-1 „Instrukcja bhp przy urządzeniach elektroenergetyki kolejowej (PKP 

Energetyka, 16.06.2004) załącznik nr 1. 

Instrukcje wymienione w pkt. c) i d)  wymagają przeprowadzenia szkolenia. 

 

8. Wymagania w zakresie ochrony przeciwpo żarowej 
8.1. Podstawowe wymagania i obowiązki dla wykonawcy robót, dotyczące ochrony 

przeciwpożarowej, a w tym odnoszące się do bezpiecznego wykonywania prac 

niebezpiecznych pod względem pożarowym określone zostały w: 

• Ustawie o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku (jt. Dz. U. Nr 178  

z 2009 r. poz.1380 ze zmianami); 

• Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych  

i terenów (Dz. U. Nr 109 z 2010 r. poz. 719); 

8.2. Odpowiedzialność za wymagane warunki przeciwpożarowe w związku i w zakresie 

wykonywanych robót, a w tym w zakresie składowania oraz przechowywania wszelkich 

materiałów ponosi wykonawca. 

8.3. Przed przystąpieniem do prac kierownik budowy jest zobowiązany do właściwej organizacji 

placu budowy, dobrania i przygotowania odpowiedniej technologii prowadzenia robót 

budowlanych uwzględniając specyfikę obiektu/terenu oraz jego otoczenia (uwarunkowania 

techniczno-budowlane, instalacyjne i technologiczne), zapewniając wymagane 

bezpieczeństwo przeciwpożarowe. W razie zaistnienia potrzeby udzielić odpowiedniego 

instruktażu lub wstrzymać wykonywanie robót. 

8.4. Do pracy można dopuścić jedynie osoby przeszklone o wymaganych kwalifikacjach  

i umiejętnościach. Bezwzględnie poinstruować pracowników w zakresie postępowania na 

wypadek powstania pożaru lub innego zagrożenia w zakresie ewakuacji osób  

z pomieszczeń lub terenu potencjalnie zagrożonego. Pracownicy winni być także 

wyposażeni w odpowiednią odzież roboczą i ochronną. Prace należy prowadzić zgodnie  
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z zasadami bezpieczeństwa przeciwpożarowego, bezpieczeństwa i higieny pracy, wiedzą 

techniczną i zasadami sztuki budowlanej. Wykorzystywany sprzęt i urządzenia powinny 

być sprawne technicznie i wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem. 

8.5. Budowa powinna być wyposażona w odpowiedni sprawny sprzęt gaśniczy, a w tym  

w gaśnice i inny podręczny sprzęt dostosowany do stosowanej technologii, zagrożeń  

i specyfiki otoczenia. Powinny być także odpowiednio wytyczone, oznaczone drogi i ciągi 

komunikacyjne oraz drogi ewakuacyjne. Również powinien być zapewniony dojazd 

pożarowy. W widocznym i znanym wszystkim miejscu należy wywiesić tablice 

informacyjną z wykazem numerów telefonów odpowiednich służb, a w tym ustawowo 

powołanych do niesienia pomocy w razie zagrożenia. Sprzęt przeciwpożarowy może być 

wykorzystywany jedynie zgodnie z jego przeznaczeniem do likwidacji zagrożeń 

pożarowych. 

8.6. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem przeciwpożarowym i higieną pracy sprawuje 

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowy, inżynier projektu, 

stosownie do zakresu obowiązków. 

8.7. Kierownik budowy odpowiada także za wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, 

zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych  

w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawna komunikację, umożliwiając szybką ewakuacje na wypadek pożaru, 

awarii i innych zagrożeń. 

8.8. Przed rozpoczęciem prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, mogących 

powodować bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru lub wybuchu, wykonawca 

robót: 

1) ocenia zagrożenie pożarowe w miejscu, w którym prace będą wykonywane; 

2) ustala rodzaj przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania  

i rozprzestrzeniania się pożaru lub wybuchu – w razie potrzeby konsultuje je  

z inżynierem projektu; 

3) wskazuje osoby odpowiedzialne za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, za 

przebieg oraz zabezpieczenie miejsca po zakończeniu pracy; 

4) zapewnia wykonywanie prac wyłącznie przez osoby do tego upoważnione, 

posiadające odpowiednie kwalifikacje; 

5) zaznajamia osoby wykonujące prace z zagrożeniami pożarowymi występującymi  

w rejonie wykonywania prac oraz z przedsięwzięciami mającymi na celu 

niedopuszczenie do powstania pożaru lub wybuchu. 
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8.9. Przy wykonywaniu w/w prac niebezpiecznych pod względem pożarowym należy: 

1) zabezpieczyć przed zapaleniem materiały palne występujące w miejscu wykonywania 

prac oraz w rejonach przyległych, w tym również elementy konstrukcji budynku  

i znajdujące się w nim instalacje techniczne; 

2)  prowadzić prace niebezpieczne pod względem pożarowym w pomieszczeniach lub przy 

urządzeniach zagrożonych wybuchem lub w pomieszczeniach, w których wcześniej 

wykonywano inne prace związane z użyciem łatwo palnych cieczy lub palnych gazów, 

jedynie wtedy, gdy stężenie par cieczy lub gazów w mieszaninie z powietrzem  

w miejscu wykonywania prac nie przekracza 10% ich dolnej granicy wybuchowości 

UWAGA 

Obowiązuje kategoryczny zakaz wykonywania prac niebezpiecznych pod względem 

pożarowym jednocześnie z innymi czynnościami, przy których używa się materiałów 

niebezpiecznych pożarowo (np. łatwo palnych cieczy lub palnych gazów); 

3) mieć w miejscu wykonywania prac sprzęt umożliwiający likwidację wszelkich źródeł 

pożaru; 

4) niezwłocznie likwidować potencjalne źródła zagrożeń i zarzewi; 

5) po zakończeniu prac poddać przynajmniej trzy krotnej kontroli miejsce, w którym prace 

były wykonywane, oraz rejony przyległe; 

6) używać do wykonywania prac wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie  

i zabezpieczonego przed możliwością wywołania pożaru. 

8.10. Podstawowe wymagania przy przechowywaniu materiałów niebezpiecznych pożarowo  

1) przechowywać materiały niebezpieczne pożarowo w sposób uniemożliwiający powstanie 

pożaru lub wybuchu w następstwie procesu składowania lub wskutek wzajemnego 

oddziaływania. Wszelkie czynności związane z przechowywaniem, wykorzystaniem  

i transportem materiałów niebezpiecznych pod względem pożarowym (m.in. cieczy 

palnych o temperaturze zapłonu poniżej 55 OC) powinny być wykonywane w sposób 

bezpieczny; 

2) ilość cieczy niebezpiecznych pod względem pożarowym znajdującej się na stanowisku 

pracy nie powinna przekraczać dobowego zapotrzebowania. Zapas cieczy powinien być 

przechowywany w oddzielnym miejscu w sposób uniemożliwiający powstanie pożaru 

lub wybuchu w następstwie procesu składowania lub wskutek wzajemnego 

oddziaływania; 

3) w jednej strefie pożarowej może znajdować się najwyżej 10 litrów cieczy o temperaturze 

zapłonu do 21 OC oraz najwyżej 50 litrów cieczy o temperaturze zapłonu od 21 OC do 55 
OC. Pozostała ilość cieczy palnych powinna znajdować się w odpowiednim magazynie; 
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4) ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 55 OC należy przechowywać  

w pojemnikach wykonanych z materiałów, co najmniej trudno zapalnych, 

odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, wyposażonych w szczelne 

zamknięcia oraz zabezpieczonych przed ewentualnym stłuczeniem; 

5) wszystkie elementy konstrukcyjne potencjalnego magazynku materiałów 

niebezpiecznych pod względem pożarowym powinny być wykonane z materiałów 

niepalnych, a samo pomieszczenie powinno być wentylowane. Magazyn powinien być 

odpowiednio oznakowany znakami ochrony przeciwpożarowej zgodnie z PN-N-

01256/01:1992, a w nim i wokół niego powinna być wyznaczona strefa zakazu 

stosowania ognia otwartego i palenia tytoniu. W magazynie powinny być wyznaczone 

pomieszczenia zagrożone wybuchem, ewentualnie strefy zagrożenia wybuchem; 

6) ciecze łatwo zapalne powinny być przechowywane wyłącznie w opakowaniach 

oryginalnych, przelewania ręcznego należy unikać lub ograniczyć do bardzo małych 

ilości. W razie rozlania cieczy – miejsce rozlania należy natychmiast posypać 

substancją sorbcyjną, a nasiąknięty sorbent usunąć z obiektu; 

7) przy stosowaniu w pomieszczeniach cieczy o temperaturze zapłonu do 21OC należy 

zapewnić skuteczną wentylację; 

8) przy użytkowaniu cieczy palnych do czyszczenia, a także przy malowaniu ścian 

pomieszczeń farbami z zastosowaniem rozpuszczalników palnych, należy wprowadzić 

zakaz używania ognia otwartego, narzędzi iskrzących i palenia tytoniu w tych 

pomieszczeniach; 

9) butle przeznaczone do przechowywania i transportu gazów palnych oznacza się zgodnie 

z Polskimi Normami; 

10)  butle z gazami palnymi należy przechowywać w pomieszczeniach przeznaczonych 

wyłącznie do tego celu; 

11)  w jednym pomieszczeniu mogą być magazynowane: 

• butle z gazami palnymi oraz z gazami niepalnymi, nietrującymi, z wyjątkiem gazów 

utleniających; 

• butle opróżnione z butlami napełnionymi gazem palnym, pod warunkiem ich 

oddzielnego ustawienia; 

12)  butle z gazami palnymi, pełne lub opróżnione, posiadające stopy, należy ustawiać 

jednowarstwowo w pozycji pionowej, segregując je według zawartości; 

13)  butle z gazami palnymi nieposiadające stóp należy magazynować w drewnianych 

ramach w pozycji poziomej; dopuszcza się układanie butli w stosy o wysokości do 1,5 

m; 
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14)  butle należy zabezpieczyć przed upadkiem, stosując bariery, przegrody lub inne środki 

ochronne, a zawory butli zabezpieczyć kołpakami; 

15)  butle do gazów technicznych powinny być wyposażone w odpowiednią armaturę  

i osprzęt (zawory, reduktory z manometrami) oraz dopuszczone do eksploatacji zgodnie 

z przepisami o dozorze technicznym; 

16)  transport butli na terenie budowy powinien odbywać się na wózkach lub koszach 

specjalnie do tego przeznaczonych. 

 

9. Wymagania dotycz ące zagospodarowania terenu 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów oraz zaplecze budowy powinny być po 

zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu wraz  

z rekultywacją terenów po zlikwidowanej lub przebudowanej infrastrukturze. 

 

10. Wymagania dotycz ące materiałów 
10.1. Wymagania dotyczące wyrobów  budowlanych określa Ustawa  z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o wyrobach budowlanych. Ustawa określa zasady wprowadzania do obrotu wyrobów 

budowlanych, zasady kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu oraz 

zasady działania organów administracji publicznej w tej dziedzinie. 

10.2. Wyrób budowlany nadaje się do stosowania  w trakcie wykonywania robót budowlanych, 

jeżeli jest: 

• oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą 

zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją 

techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 

podstawowymi, albo 

• umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 

mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których 

producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, 

albo 

• oznakowany znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do 

Ustawy o wyrobach budowlanych, wprowadzony do obrotu legalnie w innym 

państwie członkowskim Unii Europejskiej, nieobjęty zakresem przedmiotowym 

norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych 

Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jeżeli jego 

właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie wymagań podstawowych przez 
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obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w odrębnych 

przepisach, w tym przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami 

wiedzy technicznej. 

10.3.  Wyroby budowlane nadają się do stosowania w trakcie wykonywania robót budowlanych, 

jeżeli są dopuszczone do stosowania na kolei, gdy wynika to z przepisów ogólnych lub 

wewnętrznych instrukcji, wytycznych Zamawiającego lub gestora sieci. 

10.4.  Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać 

wymagania polskich przepisów, a Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed 

zabudową dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie  

z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. 

10.5.   Jakiekolwiek wyroby budowlane, które nie spełniają  wymagań określonych w ustawie  

o wyrobach budowlanych,  będą odrzucone.   

10.6    Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów. 

10.7.  Wszystkie użyte do wykonania przedmiotu zamówienia materiały i wyroby budowlane 

powinny być zgodne z dokumentacją projektową i wyłącznie nowe (nie dotyczy usuwania 

zaistniałych kolizji np. przełożenie istniejących kabli bez konieczności wbudowania 

wstawek kablowych). 

10.8.   Materiały należy dostarczyć na budowę w stanie nieuszkodzonym. 

10.9.   Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności 

i zgodności z danymi producenta w zakresie m.in. transportu i składowania. 

10.10. Składowanie materiałów na placu budowy i ich zabezpieczenie leży po stronie 

Wykonawcy. 

10.11. Dostawa materiałów i urządzeń jest na koszt Wykonawcy robót. 

10.12. Wszystkie materiały przeznaczone do wbudowania w trakcie wykonywania robót 

powinny być jednorodne, a ponadto: 

10.12.1. Być wykonane zgodnie z warunkami technicznymi wykonania  i odbioru 

poszczególnych materiałów, istniejącymi normami, świadectwami dopuszczenia do 

eksploatacji, aprobatami technicznymi, świadectwami jakości, 

10.12.2. Dla każdej dostarczonej partii powinny być dołączone: 

• Świadectwo odbioru 

• Deklaracja zgodności 

• Protokół odbioru technicznego 

10.12.3. Spełniać wymogi art. 10 ustawy Prawo budowlane (Wykonawca będzie posiadał 

dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie  

z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry) 
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10.12.4. Transportowanie i składowanie materiałów powinno się odbywać zgodnie  

z wymaganiami producenta, 

10.12.5. Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów uzyskać od 

Zamawiającego zatwierdzenie zastosowanych materiałów, przedstawiając próbki oraz 

dokumenty wymagane przepisami prawa i dokumentacją projektową. Zamawiający 

zatwierdzi lub odmówi zatwierdzenia zastosowania materiału w ciągu 5 dni roboczych 

od daty przedłożenia kompletu próbek i dokumentów przez Wykonawcę.  

10.13. Materiały z rozbiórki 

Wykonawca zobowiązany jest do posiadania stosownych decyzji, pozwoleń i zezwoleń 

w zakresie gospodarki odpadami, zwłaszcza w zakresie wytwarzania tych grup 

odpadów, które powstawać będą w wyniku robót budowlanych, będących przedmiotem 

zamówienia. Odpady powstałe w wyniku prac związanych z realizacją zadania,  

a niezagospodarowane przez Zamawiającego (i nie przekazane do innych podmiotów), 

zostaną poddane odzyskowi, recyklingowi lub unieszkodliwieniu przez Wykonawcę na 

jego koszt, zgodnie z ustawą o odpadach, a protokoły z utylizacji materiałów 

przekazane Zamawiającemu. 

10.14. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

10.14.1. Wykonawca nie może użyć materiałów, które w sposób trwały są szkodliwe dla 

otoczenia. 

10.14.2. Zabrania się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowania o stężeniu 

większym od dopuszczalnego. 

 

11. Wymagania dotycz ące sprz ętu 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu 

powinny gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  

w dokumentacji projektowej. Sprzęt powinien być zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. W obrębie istniejących kabli  

i urządzeń podziemnych należy wykonać próbne przekopy kontrolne lub określić trasę 

kabla specjalistycznym urządzeniem pomiarowym w porozumieniu z właścicielem 

urządzeń.  

 

12. Wymagania dotycz ące transportu 
12.1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
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materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie  

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej. 

12.2. Materiały powinny być przywożone na budowę odpowiednimi środkami transportu  

i zabezpieczone przez uszkodzeniem. 

12.3. Materiały na i z budowy powinny być przewożone zgodnie z przepisami bhp i ruchu 

drogowego, obowiązującymi w Polsce. 

12.4. Transport wewnętrzny na budowie z miejsca składowania do miejsca montażu winien 

odbywać się ręcznie lub przy użyciu środków transportu oraz zgodnie z wymaganiami 

przepisów bhp obowiązującymi w Polsce i w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

12.5. Sposób załadowania i wyładowania materiałów na środki transportowe, a także warunki 

samego transportu powinny odpowiadać wymaganiom producenta tych materiałów  

i urządzeń. 

12.6. Koszty transportu materiałów, załadunek, magazynowanie i wyładunek obciążają 

Wykonawcę. 

12.7. Za ewentualne szkody osób trzecich wynikłe z transportu materiałów odpowiedzialność 

ponosi Wykonawca. 

12.8. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia  

i zanieczyszczenia dróg publicznych, wewnętrznych, dojazdów do terenu budowy oraz linii 

kolejowej powstałe w trakcie prowadzenia robót. 

 

13. Wymagania w zakresie wykonywania robót 
13.1. Wszystkie roboty objęte umową powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją 

projektową dla poszczególnych rodzajów robót i poleceniami Zamawiającego oraz 

warunkami ujętymi w wymaganych decyzjach, uzgodnieniach i zezwoleniach. 

13.2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich elementów  

i rodzajów robót wchodzących w skład zadania. Wykonanie każdego rodzaju robót 

powinno być odnotowane w dokumentach budowy, dokumentach badań i pomiarów, 

inwentaryzacji bieżącej w postaci szkiców geodezyjnych oraz w protokołach odbiorów. 

13.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za metody prowadzenia robót oraz  bezpieczeństwo 

podczas ich prowadzenia. 

13.4. Każdorazowo przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać przekopy 

kontrolne dla identyfikacji uzbrojenia podziemnego. Roboty należy prowadzić  

z zachowaniem skrajni podziemnej. 

13.5. W przypadku uszkodzenia istniejącej infrastruktury podziemnej koszt napraw obciąża 

Wykonawcę robót. 
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13.6. Organizacja pracy i dobór sprzętu muszą uwzględniać zapewnienie bezpieczeństwa  

i ciągłość ruchu pociągów na torach czynnych, zapewnienie bezpieczeństwa pasażerów 

korzystających z przystanku SKM Sopot Kamienny Potok oraz muszą zapewniać 

zminimalizowanie kosztów przewoźnika, zminimalizowanie zakłóceń eksploatacyjnych 

wynikających z robót, uciążliwości przyjętego procesu technologicznego dla środowiska 

naturalnego i osób znajdujących się w pobliżu terenu budowy. 

13.7. Zastosowane rozwiązania techniczne z uwzględnieniem technologii robót wymagają 

akceptacji Zamawiającego. Przedstawiony zakres rzeczowy robót musi być zgodny  

z programem funkcjonalno-użytkowym i nie może przekraczać wartości podpisanej 

umowy. 

13.8. Organizacja robót powinna odpowiadać założeniom przyjętym w szczegółowym  

harmonogramie robót oraz uwzględniać warunki wynikające z koordynacji robót pomiędzy 

Podwykonawcami. 

13.9. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia i wykonywania tymczasowych konstrukcji, 

urządzeń, instalacji niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia, utrzymywania 

ich we właściwym stanie oraz zlikwidowania po ustaniu potrzeby ich dalszego stosowania 

bez dodatkowych opłat. 

13.10. Zamawiający przewiduje ustanowienie Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z ustawą Prawo 

budowlane i postanowieniami umowy. 

13.11. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność wykonania przedmiotu zamówienia  

z warunkami umowy, dokumentacją projektową, warunkami technicznymi odbioru, 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót  oraz poleceniami Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego.  

13.12. Realizując roboty modernizacyjne należy postępować tak, aby:  

 13.12.1. Zostały zminimalizowane zakłócenia eksploatacyjne wynikające z robót, 

13.12.2. Zostały zminimalizowane uciążliwości przyjętego procesu technologicznego dla 

środowiska naturalnego, pasażerów korzystających z przystanku SKM oraz osób 

zamieszkałych w pobliżu terenu budowy, 

13.12.3. Nie dochodziło do pogorszenia stanu czynnych elementów infrastruktury wskutek  

niewłaściwego wykonywania robót, 

13.12.4. W maksymalnym stopniu uniezależnić procesy technologiczne od warunków 

atmosferycznych, 

 13.12.5. Wszelkie operacje technologiczne wykonywane były z zachowaniem: 

•   bezpieczeństwa uczestników procesu budowlanego i ich mienia, 

•   bezpieczeństwa eksploatacji linii kolejowych, 

•   bezpieczeństwa pasażerów i osób postronnych w strefie wykonywania robót, 
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•   zabezpieczenia mienia znajdującego się w pobliżu miejsca robót przed zniszczeniem 

lub uszkodzeniem w wyniku prowadzonych robót 

13.13. Harmonogram i organizacja robót powinny być zgodne z projektami budowlano-

wykonawczymi oraz obejmować warunki i ograniczenia wynikające z koordynacji robót 

pomiędzy wszystkimi branżystami Wykonawcy lub Podwykonawcami robót. 

13.14. Organizacja robót musi uwzględniać  czas przeznaczony na wykonanie prób 

technicznych, odbiorów, w tym na odbiór końcowy w okresie realizacji umowy. 

13.15. Wykonanie robót musi być zgodne z: 

• dokumentacją projektową 

• odpowiednimi normami i przepisami, w tym przepisami obowiązującymi w PKP SA 

oraz PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. 

• instrukcjami montażu producenta 

• przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego 

13.16. Wykonawca zobowiązuje się do organizowania na swój koszt narad koordynacyjnych  

z własnej inicjatywy bądź na wniosek Zamawiającego (ewentualnie na wniosek innych 

podmiotów, których  działalność wiąże się z przedmiotem zamówienia). Termin i miejsce 

narad podlegają akceptacji Zamawiającego. W naradach uczestniczyć będą 

przedstawiciele Wykonawcy, Zamawiającego oraz innych zainteresowanych podmiotów,  

posiadający należyte umocowanie do podejmowania wiążących ustaleń natury 

technicznej. Ilość i częstotliwość narad powinna zapewniać prawidłowy przebieg realizacji 

zamówienia. 

 

14. Wymagania dotycz ące kontroli jako ści robót 
14.1. Sprawdzenie jakości wykonanych robót  należy do obowiązków Wykonawcy i powinno być 

przeprowadzone zgodnie z Instrukcjami montażu producenta oraz Warunkami 

Technicznymi Odbioru. 

14.2. Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót. 

14.3. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 

14.4. Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych 

robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie 

osoby upoważnionej do zarządzania realizacją umowy i  Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy. 

 

15. Wymagania dotycz ące odbiorów robót 
15.1. Wykonawca w harmonogramie robót uwzględni czas na dokonywanie odbiorów. 
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15.2. Odbiór jest to ocena robót wykonanych przez Wykonawcę. 

15.3. Odbiór robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych 

prób i pomiarów jak również wykonania prac zgodnie z dokumentacją projektową, 

normami, przepisami i instrukcjami. 

15.4. Z czynności wszystkich odbiorów będą sporządzane protokoły, zawierające wszelkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru. 

15.5. Rodzaje odbiorów: 

• odbiory robót zanikających i podlegających zakryciu 

• odbiory częściowe 

• odbiór końcowy 

• odbiór ostateczny (pogwarancyjny) 

15.6. Odbiory robót zanikających i podlegających zakryciu 

Wykonawca winien przekazać sporządzony obmiar robót do sprawdzenia Inspektorowi 

Nadzoru w okresie umożliwiającym dokonanie kontroli prawidłowości określenia ilości 

wykonanych robót, co ma istotne znaczenie w odniesieniu do robót zanikających lub 

podlegających zakryciu. Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu 

przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonaniu.  Do obowiązków Wykonawcy należy 

informowanie Zamawiającego o terminie wykonania robót zanikających i podlegających 

zakryciu co najmniej na 5 dni roboczych przed tym terminem (wpis do dziennika budowy  

i powiadomienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego). Jeżeli Wykonawca nie powiadomi  

o tych faktach Zamawiającego, zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory 

niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na 

swój koszt. 

15.7. Odbiory częściowe 

Odbiory częściowe przeprowadzane są, gdy Wykonawca ubiega się o zapłatę za 

częściowo wykonane roboty. Ilość odbiorów częściowych, skutkujących możliwością 

wystawienia faktury przez Wykonawcę, regulują zapisy umowy. 

Przewiduje się również możliwość odbiorów częściowych, nie skutkujących możliwością 

wystawienia faktury za wykonane roboty, w przypadku gdy: 

•   przed przystąpieniem do kolejnej fazy robót zachodzi potrzeba określenia jakości  

i ilości robót zakrywanych 

•   zachodzi potrzeba oceny jakości zmontowanego elementu lub urządzenia  przed jego 

podłączeniem 

Podczas odbioru częściowego określa się ilość i jakość robót oraz zgodność robót  

z dokumentacją projektową, umową, warunkami technicznymi, normami i przepisami.  

W zależności od umownych ustaleń możliwe jest określenie podczas odbioru 
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częściowego przydatności obiektu lub części obiektu do podjęcia eksploatacji. Ocena 

jakości robót bądź oddanie części obiektu do eksploatacji nie oznacza rozpoczęcia biegu 

okresu gwarancji dla odebranego elementu – okres gwarancji dla całego zadania 

rozpoczyna się z dniem odbioru końcowego. 

15.8. Odbiór końcowy 

Odbiorem końcowym obejmuje się całość robót zgodnie z zawartą umową. Określa się 

wtedy: 

•  ilość i jakość robót, 

•  zgodność robót z dokumentacją projektową, umową warunkami technicznymi, normami 

i przepisami, 

•  przydatność obiektu do użytkowania, 

•  tryb postępowania w przypadku wystąpienia usterek, 

•  zgodność z warunkami ochrony przeciwpożarowej, 

• wymagania dotyczące właściwej eksploatacji i utrzymania obiektu w celu dochowania 

warunków gwarancji. 

15.9. Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) 

Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) przeprowadza się przed zakończeniem okresu 

gwarancji, określonego w umowie, w celu: 

• oceny wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym 

• usunięcia ew. wad zaistniałych w okresie gwarancji i rękojmi, 

• całkowitego lub częściowego zwolnienia zabezpieczenia realizacji umowy  

15.10. Procedury przeprowadzania odbiorów 

15.10.1. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego. 

15.10.2. Odbiory częściowe, odbiór końcowy i ostateczny (pogwarancyjny) przeprowadza 

komisja powoływana przez Zamawiającego. 

15.10.3.  W celu umożliwienia wykonania odbiorów częściowych, końcowego i ostatecznego 

(pogwarancyjnego) Wykonawca dostarcza całą aparaturę, sprzęt, przyrządy, siłę 

roboczą, wykwalifikowany personel kierowniczy, dokumenty i inne informacje, energię 

elektryczną, paliwo jakie są potrzebne do przeprowadzenia ww. czynności. 

15.11. Ogólne zasady odbiorów 

Odbiorom podlegają urządzenia, obiekty, budowle, teren budowy oraz najbliższe 

otoczenie terenu budowy. 
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Celem odbioru jest sprawdzenie czy urządzenia, obiekty lub elementy spełniają 

wymagania techniczne i inne określone w dokumentach będących podstawą wykonania 

robót. 

Podczas odbioru określa się zakres i kompletność wykonanych prac, ich jakość  

i przydatność techniczną oraz terminowość wykonania. Ocenia się wpływ wykonanych 

robót na przyległe elementy infrastruktury i ewentualne ich uszkodzenia, uprzątnięcie 

miejsca robót oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia usterek. 

Szczególnemu sprawdzeniu podlegają urządzenia, elementy i obiekty mające wpływ na 

ochronę środowiska. 

Przed odbiorem końcowym Wykonawca dostarczy Zamawiającemu następujące 

dokumenty (oryginały): 

15.11.1. Dokumentację powykonawczą (w tym geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

przyjętą do właściwych terenowo zasobów geodezyjno-kartograficznych) 

15.11.2. Dziennik budowy 

15.11.3. Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego  

z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami  

i o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie 

korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu; 

15.11.4. Gwarancje, instrukcje użytkownika, DTR, klucze, itp. 

15.11.5. Operat kolaudacyjny, w tym: 

• protokoły odbiorów częściowych, 

• protokoły  przekazania do eksploatacji, 

• potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy, 

• protokoły pomiarowe i świadectwa kontroli jakości, 

• aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, 

• certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B” (jeśli wyrób był objęty obowiązkiem 

certyfikacji na znak bezpieczeństwa) lub certyfikaty zgodności z Polską Normą 

(Aprobatą Techniczną), 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie ze 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, 

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

• wyniki badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu operat kolaudacyjny  w 2 egz., w tym 1 oryginał  

i 1 uwierzytelnioną kopię, jak również w formie elektronicznej w PDF. 
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III. Dokumenty potwierdzaj ące zgodno ść zamierzenia z 

wymaganiami wynikaj ącymi z odr ębnych przepisów 

Dokumentacja opracowana przez Wykonawcę powinna być zgodna z obowiązującym prawem 

budowlanym, w tym z Polskimi Normami (PN), przepisami branżowymi i instrukcjami. Należy je 

traktować jako integralną część i czytać łącznie z pozostałymi dokumentami i projektami, jak 

gdyby one tam występowały. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm i innych 

dokumentów prawa. Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie  

z przepisami prawa i normami obowiązującymi w Polsce. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych przepisów i norm krajowych oraz 

przepisów prawa, które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych Projektem,  

i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi  

w projektach i dokumentacji.  

Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z treścią i wymaganiami tych przepisów i norm. 

 

IV. Przepisy prawne i normy zwi ązane z projektowaniem i 

wykonaniem zamierzenia budowlanego 

W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia należy postępować zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, normami, standardami obowiązującymi w Polsce 

oraz instrukcjami, warunkami technicznymi obowiązującymi w PKP Szybka Kolej Miejska  

w Trójmieście Sp. z o.o., z których część została wymieniona poniżej. Poniższa lista aktów 

prawnych nie jest zbiorem zamkniętym. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia aktów 

prawnych innych niż niżej wymienione, jeśli okaże się to konieczne w trakcie realizacji 

niniejszego Zamówienia, oraz do bieżącego śledzenia ewentualnych zmian poniższych 

przepisów.  

 

1. Akty prawne 
[2] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. 

z 2005 r.,  nr 240, poz. 2027, z późn. zm.) 

[3] Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity 

Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631, z późn. zm.) 

[4] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r., nr 243, 

poz. 1623 z późn. zm.) 
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[5] Ustawa z dn. 26 kwietnia 2001r. o zasadach uznawania nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz.U. nr 

87, poz. 954, z późn. zm.) 

[6] Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U.  

z 2008 r., nr 25, poz. 150,  z późn. zm.)  

[7] Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn. Dz.U. z 2010, nr 185, poz. 

1243, z późn. zm.)  

[8] Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, 

ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. nr 100, poz. 1085, z późn. zm.) 

[9] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz.U.  

z 2010 r., nr 138, poz. 935,  z późn. zm.) 

[10] Ustawa z dnia 12 września 2002 r., o normalizacji (Dz.U. nr 169, poz.1386, z późn. zm.) 

[11] Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U. nr 80, poz. 717, z późn. zm.) 

[12] Ustawa z dnia 28 marca 2003 r., o transporcie kolejowym. (tekst jednolity Dz.U. z 2007 

r., nr 16, poz. 94, z późn. zm.) 

[13] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.  

z 2010 r., nr 113, poz. 759, z późn. zm.) 

[14] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92, poz. 880, z późn. 

zm.) 

[15] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881,  

z późn. zm.) 

[16] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) 

[17] Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku (Dz. U. Nr 178  

z 2009 r. poz.1380 z późn. zm)  

[18] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 

1995 r., w sprawie rodzaju  i zakresu opracowań geodezyjno–kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. nr 25, poz. 133) 

[19] Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie 

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez 

materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych 

na pobyt ludzi (M.P. nr 19, poz. 231)  
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[20] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r., nr 169, poz. 

1650) 

[21] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich 

usytuowanie (Dz.U. z 1998 r., nr 151, poz. 987) 

[22] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r.  

w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu 

informacji o terenie (Dz.U. nr 30, poz. 297) 

[23] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów 

obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru 

inwestorskiego (Dz.U. nr 138, poz. 1554) 

[24] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690,  

z późn. zm.) 

[25] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r., w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108, poz. 953, z późn. zm.) 

[26] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r.  

w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia  

w środowisku pracy (Dz.U. nr 217, poz. 1833, z późn. zm.) 

[27] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 grudnia 2002r. w sprawie upoważnienia 

organów i jednostek   do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych (Dz.U. nr 237, poz. 

2007, z późn. zm.) 

[28] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 

401) 

[29] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U. nr 120, poz. 1126) 

[30] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: 

wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz.U. nr 120, poz. 1127, 

z późn. zm.) 
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[31] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 0, 

poz. 462, z późn. zm.) 

[32] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu 

budowlanego (Dz.U. nr 120, poz. 1134) 

[33] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczególnych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220, poz. 2181, z późn. 

zm.) 

[34] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów 

sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. nr 192, poz. 1883) 

[35] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2009 r. w sprawie kontroli 

wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. nr 144, poz. 1182) 

[36] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie próbek 

wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. nr 130, poz. 1387) 

[37] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 

prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. nr 130, poz. 1389) 

[38] Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r., w sprawie szkolenia 

w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz. 1860, z późn. zm.) 

[39] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych (Dz.U. nr 180, 

poz. 1861) 

[40] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemów 

oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące  

w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 

nr 195, poz. 2011) 

[41] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz.U. nr 198, poz. 2041, z późn. zm.) 

[42] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie pracowników 

zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem 

ruchu kolejowego, prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych (…) (Dz.U.  

z 2011 r., nr 223, poz. 1333, z późn. zm.) 
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[43] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 2 

września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 1129) 

[44] Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie wykazu 

jednostek organizacyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej upoważnionych do 

wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich 

aprobat technicznych (M.P. nr 48, poz. 829) 

[45] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie 

europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do 

ich wydawania (Dz.U. nr 237, poz. 2375) 

[46] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. nr 249, 

poz. 2497) 

[47] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia 

rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych 

uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu  

o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) 

[48] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych 

warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz.U. nr 172, poz. 1444, z późn. zm.) 

[49] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów 

dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. nr 30, poz. 213) 

[50] Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. nr 83, poz. 578, z późn. zm.) 

[51] Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie trybu 

wykonywania kontroli przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (Dz.U. nr 57, poz. 388) 

[52] Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie poważnych 

wypadków, wypadków  i incydentów na liniach kolejowych (Dz.U. nr 89, poz. 593) 

[53] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 7 sierpnia 2008r. w sprawie wymagań  

w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów 

ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także 

sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz.U. 

nr 153, poz. 955 z późn. zm.) 

[54] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za 

korzystanie ze środowiska (Dz.U. nr 196, poz. 1217) 
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[55] Decyzja nr 62 Ministra Infrastruktury z dn. 26 września 2005r. w sprawie ustalenia 

terenów przez które przebiegają linie kolejowe jako terenów zamkniętych (Dz.Urz. MI nr 11, 

poz. 72, z późn. zm.) 

[56]  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. 

U. Nr 109 z 2010 r. poz. 719)  

[57] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.  

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124  

z 2009 r. poz. 1030) 

[58] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. 

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 

Nr 121 z 2003 r. poz. 1137 ze zmianą Dz. U. Nr 119 z 2009 r. poz. 998)  

[59] Instrukcje techniczne Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii 

[60] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania 

opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin 

Dz.U. 2012 nr 0 poz. 445 z póź. Zmianami. 

[61] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. 

w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie 

zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do 

użytkowania Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002 ze zmianami. 

 

2. Normy 
[1] PN-EN 12368 Urządzenia do sterowania ruchem drogowym - Sygnalizatory 

[2] PN-EN 50121-4 Zastosowania kolejowe – Kompatybilność elektromagnetyczna – Część 

4: Emisja i odporność urządzeń sterowania ruchem kolejowym i urządzeń telekomunikacyjnych 

[3] PN-EN 50122-1:2002 Zastosowania kolejowe - Urządzenia stacjonarne – Część 1: 

Środki ochrony dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego i uziemień  

[4] PN-EN 50124-2:2007 Zastosowania kolejowe - Koordynacja izolacji - Część 2: 

Przepięcia i ochrona przeciwprzepięciowa  

[5] PN-EN 50125-3:2003 (U) Zastosowania kolejowe - Warunki środowiskowe stawiane 

urządzeniom - Część 3: Wyposażenie dla sygnalizacji i telekomunikacji 

[6] PN-EN 55022 i PN-EN 50081-2 dotyczące zakłóceń wywoływanych przez urządzenia.  

[7] PN-EN 61000-4 (IEC 61000-4) i PN-EN 50082-2 Parametry kompatybilności 

elektromagnetycznej 

[8] PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością – Wymagania 
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[9] PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego – Wymagania  

i wytyczne stosowania 

[10] PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje energetyczne w obiektach budowlanych. Zakres, 

przedmiot i wymagania podstawowe 

[11] PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje energetyczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa 

[12] PN-K-02057:1969 Koleje normalnotorowe. Skrajnie budowli  

[13] PN-68/N-02320 Barwy sygnałów świetlnych – Wymagania ogólne i metody pomiaru 

[14] PN-86/E-04606/03 Wyroby elektrotechniczne - Próby środowiskowe – Próba Fc – 

Wibracje (sinusoidalne).  

[15] PN-86/E-06600 „Automatyka i pomiary przemysłowe. Kompatybilność 

elektromagnetyczna urządzeń. Ogólne wymagania i badania" 

[16] PN-92/E-01200 „Symbole graficzne ogólne stosowane w elektryce”  

[17] PN-92/E-04605/02 Wyroby elektrotechniczne. Próby środowiskowe. Próba Eb – udary 

wielokrotne.  

[18] PN-92/E-05009/02 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – terminologia 

[19] PN-92/E-05009/41 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

zapewniająca bezpieczeństwo, Ochrona przeciwporażeniowa  

[20] PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP) 

[21] PN SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie  

i budowa 

[22] BN-88/9315-11 Sterowanie ruchem kolejowym. Symbole graficzne i oznaczenia 

literowo-cyfrowe 

[23] PN-EN 60068-2-1:2009 Badania środowiskowe - Część 2-1: Próby - Próby A: Zimno; 

[24] PN-EN 60068-2-2:2007 Badania środowiskowe - Część 2-2: Próby - Próba B: Suche 

gorąco; 

[25] PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji pożarowej – Wprowadzenie 

[26] PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 2: Centrale sygnalizacji 

pożarowej; 

[27] PN-EN 54-4:2001 Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 4: Zasilacze; 

[28] PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 12: Czujki dymu – Czujki 

liniowe działające   z wykorzystaniem wiązki światła przechodzącego; 

[29] PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 11: Ręczne ostrzegacze 

pożarowe; 

[30] WBO CNBOP:2006 Wymagania, metody badań i kryteria oceny: Stałe urządzenia 

gaśnicze – Aerozolowe Generatory Gaśnicze; 
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[31] PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 3: Pożarowe urządzenia 

alarmowe – Sygnalizatory akustyczne; 

[32] PN-EN 54-21:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 21: Urządzenia do 

transmisji sygnałów alarmowych i uszkodzeniowych; 

[33] PN-T-45002 Telekomunikacyjne linie przewodowe. Skrzyżowania z liniami kolejowymi. 

Wymagania ogólne. 

[34] PN-T-83101:1996 Urządzenia zasilające w telekomunikacji. Określenia, wymagania  

i badania. 

[35] PN-T-90320:1992 Telekomunikacyjne kable stacyjne i zakończeniowe małej 

częstotliwości o  izolacji i powłoce polwinitowej. Ogólne wymagania i badania. 

[36] PN-T-90321:1992 Telekomunikacyjne kable stacyjne małej częstotliwości o izolacji  

i powłoce polwinitowej. 

[37] PN-T-90322:1992 Telekomunikacyjne kable zakończeniowe małej częstotliwości  

o izolacji i powłoce polwinitowej, ekranowane. 

[38] PN-T-90335:1992 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi, 

pęczkowe, o izolacji polietylenowej, o powłoce polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową, 

wypełnione -- Ogólne wymagania i badania. 

[39] PN-B-19501:1997 Prefabrykaty z betonu -- Prefabrykaty żelbetowe dla telekomunikacji. 

[40] PN-ETS 300 010-1:1999 Transmisja i zwielokrotnienie (TM) -- Automatyczna 

przełącznica cyfrowa -- Przepływność przełączania 64 i n x 64 kbit/s – Porty dostępu 2048 kbit/s 

-- Funkcje i parametry części zasadniczej urządzenia. 

[41] PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 

ruchu pieszego  i kołowego -- Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 

jakością. 

[42] PN-EN 79100:2001 Kable i przewody elektryczne -- Pakowanie, przechowywanie  

i transport. 

[43] PN-EN 187000:2001 Ogólne wymagania -- Kable światłowodowe.  

[44] PN-EN 50126:2002 Zastosowania kolejowe. Specyfikowanie i wykazywanie 

Nieuszkadzalności, Gotowości, Obsługiwalności i Bezpieczeństwa (RAMS). Część 1: 

Wymagania podstawowe i procesy ogólnego przeznaczenia. 

[45] PN-EN 50128 Zastosowania kolejowe. Łączność sygnalizacja i systemy sterowania. 

Programy dla kolejowych systemów sterowania i zabezpieczenia. 

[46] PN-EN 50129 Zastosowania kolejowe. Systemy łączności, przetwarzania danych  

i sterowania ruchem. Elektroniczne systemy sterowania ruchem związane z bezpieczeństwem. 

[47] PN-EN 50130-5:2002 Systemy alarmowe – Część 5: Próby środowiskowe. 
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[48] PN-EN 50132 Seria norm dotyczących systemów alarmowych. Systemy dozorowe 

CCTV stosowane   w zabezpieczeniach. 

[49] PN-EN 50289-1 Kable telekomunikacyjne -- Metody badań. 

[50] PN-EN 50290-1 Kable telekomunikacyjne. 

[51] PN-EN 60068 Seria norm dotyczących badań środowiskowych. 

[52] PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 

[53] PN-EN 60793 Seria norm dotyczących wymagań na włókna światłowodowe. 

[54] PN-EN 60794-1 Kable światłowodowe. Wymagania wspólne. 

[55] PN-EN 60794-3 Kable światłowodowe -- Część 3: Wymagania szczegółowe -- Kable do 

stosowania na zewnątrz pomieszczeń. 

[56]  PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54: Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń 

ochronnych. 

[57] PN-EN 61386-24:2010 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów -- Część 

24: Wymagania szczegółowe --Systemy rur instalacyjnych układanych w ziemi. 

[58] BN-69/9378-30 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe. 

[59] BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe. 

[60] BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw. 

[61] BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw. 

[62] BN-73/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. 

Klasyfikacja i wymiary. 

[63] BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. 

Klasyfikacja i wymiary. 

[64] BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne 

wymagania i badania. 

[65] ZN-96/TP S.A.-002T Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie 

optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania i badania. 

[66] ZN-96/TP S.A.-004T Telekomunikacyjne linie przewodowe. Zbliżenia i skrzyżowania linii 

telekomunikacyjnych z innymi obiektami uzbrojenia terenowego. Ogólne wymagania i badania. 

[67] ZN-96/TP S.A.-005T Telekomunikacyjne linie kablowe. Kable optotelekomunikacyjne 

jednodomowe dalekosiężne. Wymagania i badania. 

[68] ZN-96/TP S.A.-006T Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie 

optotelekomunikacyjne. Złącza spajane światłowodów jednodomowych. Wymagania i badania. 

[69] ZN-96/TPSA-007/T Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie 

optotelekomunikacyjne. Złączki światłowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badania. 
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[70] ZN-96/TPSA-009/T Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie 

optotelekomunikacyjne. Przełącznice światłowodowe. Wymagania i badania. 

[71] ZN-96/TPSA-012/T Telekomunikacyjne linie kablowe. Kanalizacja kablowa pierwotna. 

Wymagania i badania. 

[72] ZN-96/TPSA-013/T Telekomunikacyjne linie kablowe. Kanalizacja wtórna i rurociągi 

kablowe. Wymagania  i badania. 

[73] ZN-96/TPSA-017/T Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtórnej  

i rurociągu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania. 

[74] ZN-96/TPSA-024/T Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zasobnik złączowy. 

Wymagania  badania. 

[75] ZN-96/TPSA-032/T Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączówki i głowice 

kablowe.Wymagania i badania. 

[76] ZN-96/TPSA-033/T Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakończeń 

kablowych. Wymagania i badania. 

[77] ZN-96/TPSA-034/T Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączówki i zespoły łączówkowe 

przełącznicowe. Ogólne wymagania i badania. 

[78] ZN-96/TPSA-038/T Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przełącznica cyfrowa 

symetryczna 2Mbs. Wymagania  i badania. 

[79] PN-EN 61663-1:2002 (U) Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Część 1. 

Instalacje światłowodowe 

[80] PN-EN 61663-2:2002 (U) Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Część 2. Linie 

wykonywane przewodami metalowymi 

[81] ITU-I G.650 Definition and test methods for the relevant parameters of single-mode 

fibres.  

[82] ITU-I G.652 Characteristics of a single-mode optical fibre and cable. 

[83] ITU-I G.803 Architecture of transport networks based on the synchronous digital 

hierarchy(SDH). 

[84] PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

[85] PN-EN 124:2000 Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych do nawierzchni dla 

ruchu pieszego i kołowego – zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 

jakością. 

[86] PN-EN 1402:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. 

[87] PN-92/B-10729 Studzienki kanalizacyjne. 

[88] BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 

[89] PN-H-74051-2 Włazy kanałowe klasy B, C, D. 

[90] PN-86/b-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
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[91] PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów kanalizacyjnych. 

[92] PN-B-10144-Posadzki z betonu . Wymagania i badania techniczne. 

[93] PN -B-06250 - Beton zwykły. 

[94] PN-B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne, 

[95] PN-B-19701 - Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności. 

[96] PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 

[97] PN-EN 87 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 

właściwości i znakowanie. 

[98] PN-EN 1322 Kleje do płytek. Definicje i terminologia. 

[99] PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

[100] PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa. 

[101] PN-B-24006 Masa asfaltowo-kauczukowa. 

[102] PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

[103] PN -EN 12274-1:2002 U  Cienkie warstwy na zimno - Metody badań - Część l: 

Pobieranie próbek do ekstrakcji lepiszcza. 

[104] PN-EN 26927  Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia. 

[105] PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

[106] PN-EN 934-2:2002  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 2: Domieszki do 

betonu, zaprawy i zaczynu. Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie. 

[107] PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 

[108] PN-87/B-01100  Kruszywa mineralne - Kruszywa skalne - Podział, nazwy i określenia 

[109] PN-78/B-01101  Kruszywa sztuczne - Podział, nazwy i określenia. 

[110] PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zapraw. 

[111] PN-EN 197-1:2002 Cement-Część l: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 

[112] PN-EN 197-2:2002  Cement- Część 2: Ocena zgodności. 

[113] PN-90/B-30010  Cement portlandzki biały. 

[114] PN-81/B-30003 Cement marki 15. 

[115] PN-B-19705:1998 Cement specjalny Cement portlandzki siarczanodporny. 

[116] PN-EN 9 34-6:2002  Domieszki do betonu- zaprawy i zaczynu - Część 6: Pobieranie  

próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności. 

[117] PN-EN 480-12:1999  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań.   

Oznaczanie zawartości alkaliów w domieszkach. 

[118] PN- PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badania 
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i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu 

[119] PN-EN 932-1:1999 - Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania 

próbek 

[120] PN-EN 933-3:1999 -Badania podstawowych właściwości kruszyw. Procedura i 

terminologia uproszczonego opisu petrograficznego. 

[121] PN-EN 933-10:2002 -Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 10: Ocena 

zawartości drobnych cząstek. Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza). 

[122] PN-EN 1838 :2005 Zastosowania oświetlenia Oświetlenie awaryjne. 

[123] PN-EN 50172:2005Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 

[124] PN-EN 60598-2-22 Oprawy oświetleniowe. Część 2-22: Wymagania szczegółowe – 

Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego 

[125] PN-N-01256-1:1992 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. 

[126] PN-N-01256-2:1992 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 

[127] PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki 

bezpieczeństwa 

[128] PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków 

bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych 

[129] PN-EN 13501-1:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów 

budynków – część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień 

 

 

Podane w niniejszym opracowaniu normy mają jedynie charakter informacyjny, Zamawiający 

dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. 

 

3.  Inne Dokumenty, przepisy, instrukcje 

3.1. REGULAMIN określający zasady wstępu oraz przebywania na obszarze kolejowym  

i w pojazdach kolejowych PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. 

3.2. Zasady wstępu na obszar kolejowy zarządzany przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

Id-21 . 

3.3. Wytyczne sposobu dostarczania informacji oraz poinformowania pracownika innego 

pracodawcy o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia  podczas wykonywania prac 

na terenie PKP PLK S.A. Ibh-101. 
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3.4. Katalog informacyjnych oznakowań pionowych PKP Szybkiej Kolei Miejskiej  

w Trójmieście Sp. z o.o., Gdynia, maj 2012 

3.5. Instrukcja o zasadach wykonywania obsługi technicznej urządzeń telekomunikacji 

kolejowej Ie – 13 ( E – 25) 

3.6. Instrukcja SKM d-1 WARUNKI TECHNICZNE utrzymania nawierzchni na liniach 

kolejowych.  

3.7. Instrukcja SKM d-2 WARUNKI TECHNICZNE dla kolejowych obiektów inżynieryjnych. 

3.8. Instrukcja SKM d-3 (D-4) WARUNKI TECHNICZNE utrzymania podtorza kolejowego. 

3.9. Instrukcja Iet-3 "Instrukcja eksploatacji urządzeń oświetlenia zewnętrznego terenów 

kolejowych" PKP PLK S.A. oraz pozostałe instrukcje przyjęte do stosowania uchwałą 

SKM U.2012-141 z dn. 10 września 2012r. ws. przyjęcia wykazu regulacji 

wewnętrznych obowiązujących w Spółce.  
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V. Załączniki 

Załącznik nr 1. Mapa terenu + orientacja 
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Załącznik nr 2. Przej ście podziemne – rzut  
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Załącznik nr 3. Przej ście podziemne – przekrój A 
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Załącznik nr 4. Przej ście podziemne – przekrój B 
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Załącznik nr 5. Rzut przej ścia podziemnego – instalacje elektryczne 
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Załącznik nr 6. Plansza zbiorcza sieci 
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Załącznik nr 7. Pomiar powykonawczy sieci kanalizacji d eszczowej 
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Załącznik nr 8. Schemat – odwodnienie tunelu 
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Załącznik nr 9. Przekrój – odwodnienie tunelu 
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Załącznik nr 10. Widok i rozmieszczenie aparatów w szaf ce S2 
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Załącznik nr 11. Plan instalacji elektrycznych 
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Załącznik nr 12. Schemat główny rozdzielni (rys. 1 i 2)  
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Załącznik nr 13. Plan instalacji elektrycznej na peroni e (rys. 1 i 2) 
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Załącznik nr 14.1. Opis techniczny (str. 10-12) do opra cowania: ”Projekt wykonania 
opierzenia murków okalaj ących zej ście z peronu do tunelu na przystanku SKM Sopot 
Kamienny Potok” 
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Załącznik nr 14.2. Projekt wykonania opierzenia murków okalaj ących zej ście z peronu do 
tunelu na przystanku SKM Sopot Kamienny Potok – rys . nr A1  Widok z góry 
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Załącznik nr 14.2. Projekt wykonania opierzenia murków okalaj ących zej ście z peronu do 
tunelu na przystanku SKM Sopot Kamienny Potok – rys . nr A2 Przekrój A-A, detal “A” 
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Załącznik nr 14.2. Projekt wykonania opierzenia murków okalaj ących zej ście z peronu do 
tunelu na przystanku SKM Sopot Kamienny Potok – rys . nr A3 Detal opierzenia przy 
płaskownikach słupków 
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Załącznik nr 15. Rzut – granice własno ści 
 

 


