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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

GDYNIA GRABOWEK

Przewidywany zakres robét podczas modernizacji toru 501 1502 przy peronie
na przystanku Gdynia Leszczynki.

Zakres robot bedzie obejmowat:

1. Wymiana podktadow drewnianych na nowe betonowe PS-83/SB/49E1
w torze 501 na dtugosci 219 mb (km 23,538 — 23.757). Rozstaw utozenia
podktadéw 60 + -1 cm.

2. Wymiana podktadéw drewnianych na nowe betonowe PS-83/SB/49E1 w torze
502 na dlugosci 223 m ( km 23.542 — 23.765). Rozstaw utozenia podkiadow
60 +-1cm.

3. Usuniecie starego zanieczyszczonego thucznia do gtebokosci ok. 5 cm ponizej
dolnej ptaszczyzny podktadu betonowego.

4. Uzupetnienie nowym ttuczniem torowiska, podbicie toru oraz oprofilowanie
pryzmy ttucznia na odcinku wymiany podkiaddw, w ten sposéb by w torze nr
501 strone prawa a w torze 502 strong lewa uksztattowaé z nadsypkg zgodnie
z § 6 SKM d-1 Warunkami utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych. Po
stronie peronu podsypke wyréwnac do gornej powierzehni podkladow.

5 Nowe materiaty do wykonania robét; podkiady, ztaczki do montazu toru,
przektadki, tuczen, zapewnia Wykonawca.

6. Jakost materiatow zastosowanych do robot okreslajg normy Polskie i
Europejskie oraz dopuszczenia do ich stosowania na PKP.

7. Mechaniczna regulacja osi toru w ptaszczyznie poziomej i pionowej na
odcinku wymiany podktadéw na normatywny istniejacy obecnie wymiar 1670
mm . Z uwagi na istniejacy obecnie poprawny uktad geometryczny toru, po
robotach torowych powinien on pozostaé bez zmian —wysokosciowo i w
planie.

8. Regulacje toru nalezy przeprowadzi¢ na dtugosci peronu i na odcinkach
przylegtych do peronu na dtugoséci 50 mb przed i za peronem..

9. Wykonawca przejmie na siebie obowiazek wytwércy odpadow w zakresie
drewnianych podktadow kolejowych i zanieczyszczonego tlucznia lub
zagospodaruje je we wlasnym zakresie.




10. Wybudowane z toru podklady drewniane nalezy rozbroié¢ z podkiadek i
wkretow a odzyskany ztom zda¢ do magazynu SKM na stacji Gdynia
Cisowa.

11. llosC odzyskanego ztomu w postaci ztaczek torowych podiegajacych
zwrotowi do SKM okresli komisja SKM z udziatemn przedstawiciela
Wykonawcy.

12. Demontaz i montaz przytorowych urzadzen srk lezgcych w zakresie robét
zwigzanych z modemizacja torow nalezy do SKM.

13. Wyréwnanie tawy torowiska na odcinku robét przy torze 502
z zachowaniem 5% pochylenia od toru o gtebokosci 0.87-0.91 m ponizej
gtowki szyny na krawedzi pryzmy tlucznia w odlegtoséci ok. 2.00 — 2.05 m od
szyny.

14. Przewiduje sig wykonanie wymienionych prac w czasie weekendowych
zamknig¢ torowych (pigtek pézny wieczdr do poniedziatku wezesnie rano).
Istnieje mozliwo$é uzyskania dodatkowych zamknigé torowych w porze
nocnej dla wykonania prac przygotowawczych i wykonczeniowych po
uzyskaniu zgody z Dyspozytury PKP SKM.

15. Komisyjny odbidr eksploatacyjny toru po robotach odbedzie sie zaraz po
zakonczeniu prac. Parametry odbiorowe toru zgodnie z SKM d-1 (Warunki
techniczne utrzymania nawierzchni na liniach klejowych zat. 15 tabela 2)
dla V 80 km/h na pedstawie dostarczonych przez Wykonawce pomiaréw toru
wykonanych toromierzem elektronicznym i pomiaréw skrajni budowli.

16. Komisyjny odbiér koricowy odbedzie sie po zakonczeniu wszystkich prac w
oparciu o Parametry odbiorowe toru zgodnie z SKM d-1 (Warunki
techniczne utrzymania nawierzchni na liniach klejowych zat. 15 tabl. 2)
dla V 100 km/h na podstawie dostarczonych przez Wykonawce pomiaréw
toru wykonanych toromierzem elektronicznym, pomiaréw skrajni budowli
oraz z uwzglednieniem wszystkich parametréw wynikajacych z postanowien
SKM d-1.

17. Wykonawca rob6t w ofercie przetargowej musi potwierdzi¢ posiadanie
maszyn niezbgdnych do wykonania w/w robét lub zatgczyé dokument
potwierdzony przez firme z Nr KRS o uzyczeniu ponizej wymienionych
rmaszyn; wysokowydajna podbijarka torowa, koparki dwudrogowe.
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

GDYNIA LESZCZYNKI

Przewidywany zakres robét podczas modernizacji toru 501 1 502 przy peronie
na przystanku Gdynia Leszczynki.

Zakres robot bedzie obejmowat.

1.

10.

Wymiana podktadéw drewnianych na nowe betonowe PS-83/SB/49E1
w torze 501 na diugosci 215 mb (km 24,911 —25.126). Rozstaw ulozenia
podktadéw 0.60 m +- 1cm.

Wymiana podktadéw drewnianych na nowe betonowe PS-83/SB/49E1 w torze
502 na dtugosci 209 m ( km 24.915 — 25.124).. Rozstaw utozenia podktadow
0.60 m +- 1em.

Usuniecie starego zanieczyszczonego thucznia do gtebokosci ok. 5 cm ponizej
dolnej ptaszczyzny podktadu betonowego.

. Uzupehienie nowym tiuczniem torowiska, podbicie toru oraz oprofilowanie

pryzmy ttucznia na odcinku wymiany podkiadéw, w ten sposob by w torze nr
501 strone prawa a w torze nr 502 strong lewa uksztattowa¢ z nadsypka
zgodnie z § 6 SKM d-1 Warunkami Technicznymi Utrzymania Nawierzchni na
Liniach Kolejowych. Po stronie peronu podsypke wyréwnaé do gomnej
powierzchni podktadow.

Nowe materialy do wykonania rob6t; podktady, ztaczki do montazu toru,
przektadki, tuczen, szyny w odcinkach minimum 30 m diugosci zapewnia
Wykonawca.

 Jakoéé materiatow zastosowanych do robdt okreslaja normy Poiskie i

Europsjskie oraz dopuszczenia do ich stosowania na PKP.

Mechaniczna regulacja osi toru w plaszczyznie poziomej i pionowej na
odcinku wymiany podktaddéw na normatywny wymiar 1670 mm (od osi toru
do krawedzi peronu) zgodnie z dostarczonym przez SKM protokotem
regulacji osi foru.

Regulacje toru nalezy przeprowadzi¢ na dhugosci peronu i na odcinkach
przylegtych do peronu — na dtugosci 120 mb przed i za peronem zgodnie Z
dokumentacja regulacji osi toru (projekt w posiadaniu PKP SKM)

Na catej dtugosci peronu w torze nr 501 - 210 mb i w torze nr 502- 210 mb
nalezy wymieni¢ szyny na nowe 49E1 i spawac je metoda SoWoS-P lub
zgrzaé w for bezstykowy.

Stare szyny po wymianie nalezy pociac na odcinki ok. 100 m i zZtozy¢ w torze
przed przystankiem Gdynia Leszczynki.



11.

12.

13.

14.

15.

Wykonawca przejmie na siebie obowigzek wytwdrcy odpadow w zakresie
drewnianych podktadow kolejowych i zanieczyszczonego ttucznia lub
zagospodaruje je we wiasnym zakresie.

Wybudowane z toru podkiady drewniane nalezy rozbroi¢ z podktadek i
wkretéw a odzyskany ztom zdaé do magazynu SKM na stacji Gdynia
Cisowa.

llos¢ odzyskanego ztomu w postaci zlaczek torowych podlegajacych
zwrotowi do SKM okresli komisja SKM z udziatem przedstawiciela
Wykonawcy.

Przeprowadzi¢ regulacje sieci trakcyjnej po nasunigciu toru do 50 mm - na
normatywny wymiar 1670 mm od osi toru do krawedzi peronu.

Demontaz i montaz przytorowych urzadzen srk lezacych w zakresie robot
zwigzanych z modemizacjg toréw nalezy do SKM.

16. Wyréwnanie tawy torowiska na odcinku robét przy torze 502

17.

18.

19.

z zachowaniem 5% pochylenia od toru o giebokoéci 0.87-0.91 m ponizej
gtdwki szyny na krawedzi pryzmy thucznia w odlegtoéci ok. 2.00 — 2.05 m od

szyny.

Przewiduje sie wykonanie wymienionych prac w czasie weekendowych
zamknig¢ torowych (piatek péZzny wieczér do poniedziatku wczeénie rano).
Istnieje mozliwosé uzyskania dodatkowych zamknieé torowych w porze
nocnej dla wykonania prac przygotowawczych i wykonczeniowych po
uzyskaniu zgody z Dyspozytury PKP SKM.

Komisyjny odbior eksploatacyjny toru po robotach odbedzie sig zaraz po
zakonczeniu prac. Parametry odbiorowe toru zgodnie z SKM d-1 (Warunki
techniczne utrzymania nawierzchni na liniach klejowych zat. 15 tabela 2)

dla V 80 km/h na podstawie dostarczonych przez Wykonawce pomiaréw toru
wykonanych toromierzem elektronicznym i pomiardw skrajni budowti.

Komisyjny odbidr koncowy odbedzie sie po zakoiczeniu wszystkich prac w
oparciu o Parametry odbiorowe toru zgodnie z SKM d-1 (Warunki

techniczne utrzymania nawierzchni na liniach klejowych zat. 15 tabl. 2)

dla V 100 km/h na podstawie dostarczonych przez Wykonawce pomiardow
toru wykonanych toromierzem elektronicznym, pomiaréw skrajni budowli
oraz z uwzglednieniem wszystkich parametréw wynikajacych z przepiséw
zawartych w SKM d-1.

20. Wykonawca robét w ofercie przetargowej musi potwierdzi¢ posiadanie

maszyn niezbednych do wykonania w/w robét lub zataczy¢ dokument
potwierdzony przez firme z Nr KRS o uzyczeniu ponizej wymienionych
maszyn; wysokowydajna podbijarka torowa, koparki dwudrogowe.
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