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usunięcie istniejących i wykonanie nowych
poręczy ze stali nierdzewnej malowanej
proszkowo o wysokości h min.=110 cm

RURA SPUST. Ø 100

DYLATACJA 2 CM

RURA SPUST. Ø 100

DYLATACJA 2 CM

DYLATACJA 2 CM

DYLATACJA 2 CM

DYLATACJA 2 CM

DYLATACJA 2 CM

DYLATACJA 2 CMlikwidacja
istniejącej barierki

usunięcie stalowych siatek, wykonanie jednolitego
podestu roboczego o pełnej szerokości wg projektu
konstrukcyjnego

dylatacja 6cm

likwidacja stalowych balustrad oraz siatek na całej długości podestu.
Wykonanie jednolitego podestu roboczego o pełnej szerokości wg
projektu konstrukcyjnego

wymiana uszkodzonych i zużytych elementów
stalowych- wskazanych w projekcie konstrukcyjnym

likwidacja stalowych balustrad oraz siatek na całej długości podestu. Wykonanie jednolitego podestu
roboczego o pełnej szerokości, z zapewnieniem miejsc do składowania narzędzi pracy, ławek itp.-
wykonanie nowego stropu żelbetowego w miejscu istniejących doświetleń przestrzeni pod podestem

uzupełnienie ubytków betonu na podeście roboczym
i podjazdach- wg projektu konstrukcyjnego

usunięcie kominów
wentylacyjnych oraz
nadbudowanej części
pomieszczenia
wentylatorni

odnowienie przeszklonej ściany peronu poprzez wymianę stalowego systemu
konstrukcyjnego szklenia wraz ze szkłem na hartowane bezpieczne gr. 6mm oraz
wyczyszczenie stalowych słupów w rozstawie 600cm i pokrycie ich powłoką antykorozyjną

wymurowanie ścian pomieszczenia rewidenta z
bloczków gazobetonowych gr. 20cm oraz izolacji
styropianem gr. 12cm

remont podestu roboczego: przygotowanie podłoża metodą strumieniowo-ścierną,
zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej (w przypadku konieczności), uzupełnienie
ubytków betonu, zabezpieczenie powierzchni powłoką uszczelniającą konstrukcje
betonowe, wykonanie posadzki żywicznej wykończonej antypoślizgowo gr. 2mm

remont podestu roboczego: przygotowanie podłoża metodą strumieniowo-ścierną,
zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej (w przypadku konieczności), uzupełnienie
ubytków betonu, zabezpieczenie powierzchni powłoką uszczelniającą konstrukcje
betonowe, wykonanie posadzki żywicznej wykończonej antypoślizgowo gr. 2mm

remont peronów zewnętrznych: przygotowanie podłoża metodą strumieniowo-ścierną,
zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej (w przypadku konieczności), uzupełnienie
ubytków betonu, zabezpieczenie powierzchni powłoką uszczelniającą konstrukcje betonowe

remont peronów zewnętrznych: przygotowanie podłoża metodą strumieniowo-ścierną,
zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej (w przypadku konieczności), uzupełnienie
ubytków betonu, zabezpieczenie powierzchni powłoką uszczelniającą konstrukcje betonowe

remont podestu roboczego: przygotowanie podłoża metodą strumieniowo-ścierną,
zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej (w przypadku konieczności), uzupełnienie
ubytków betonu, zabezpieczenie powierzchni powłoką uszczelniającą konstrukcje
betonowe, wykonanie posadzki żywicznej wykończonej antypoślizgowo gr. 2mm

remont peronów zewnętrznych: przygotowanie podłoża metodą strumieniowo-ścierną,
zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej (w przypadku konieczności), uzupełnienie
ubytków betonu, zabezpieczenie powierzchni powłoką uszczelniającą konstrukcje betonowe

likwidacja stalowych balustrad oraz siatek na całej długości podestu. Wykonanie jednolitego podestu
roboczego o pełnej szerokości, z zapewnieniem miejsc do składowania narzędzi pracy, ławek itp.-
wykonanie nowego stropu żelbetowego w miejscu istniejących doświetleń przestrzeni pod podestem

usunięcie kominów wentylacyjnych oraz
nadbudowanej części pomieszczenia wentylatorni

remont podestu roboczego: przygotowanie podłoża metodą strumieniowo-ścierną,
zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej (w przypadku konieczności), uzupełnienie
ubytków betonu, zabezpieczenie powierzchni powłoką uszczelniającą konstrukcje
betonowe, wykonanie posadzki żywicznej wykończonej antypoślizgowo gr. 2mm

remont peronów zewnętrznych: przygotowanie podłoża metodą strumieniowo-ścierną,
zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej (w przypadku konieczności), uzupełnienie
ubytków betonu, zabezpieczenie powierzchni powłoką uszczelniającą konstrukcje betonowe

remont peronów zewnętrznych: przygotowanie podłoża metodą strumieniowo-ścierną,
zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej (w przypadku konieczności), uzupełnienie
ubytków betonu, zabezpieczenie powierzchni powłoką uszczelniającą konstrukcje betonowe

remont peronów zewnętrznych: przygotowanie podłoża metodą strumieniowo-ścierną,
zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej (w przypadku konieczności), uzupełnienie
ubytków betonu, zabezpieczenie powierzchni powłoką uszczelniającą konstrukcje betonowe

odnowienie przeszklonej ściany peronu poprzez wymianę stalowego systemu
konstrukcyjnego szklenia wraz ze szkłem na hartowane bezpieczne gr. 6mm oraz
wyczyszczenie stalowych słupów w rozstawie 600cm i pokrycie ich powłoką antykorozyjną

odnowienie przeszklonej ściany peronu poprzez wymianę stalowego systemu
konstrukcyjnego szklenia wraz ze szkłem na hartowane bezpieczne gr. 6mm oraz
wyczyszczenie stalowych słupów w rozstawie 600cm i pokrycie ich powłoką antykorozyjną

odnowienie przeszklonej ściany peronu poprzez wymianę stalowego systemu
konstrukcyjnego szklenia wraz ze szkłem na hartowane bezpieczne gr. 6mm oraz
wyczyszczenie stalowych słupów w rozstawie 600cm i pokrycie ich powłoką antykorozyjną

czyszczenie oraz zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych: słupów,
konstrukcji dachu, schodów, drabin itp- czyszczenie obróbką strumieniowo-ścierną
(bądź ręcznie na miejscu) oraz pokrycie elementów powłoką antykorozyjną

czyszczenie oraz zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych: słupów,
konstrukcji dachu, schodów, drabin itp- czyszczenie obróbką strumieniowo-ścierną
(bądź ręcznie na miejscu) oraz pokrycie elementów powłoką antykorozyjną

wymiana balustrady, remont schodów oraz podestu (oczyszczenie
powierzchni, uzupełnienie ubytków i wyrównanie warstw, zabezpieczenie
powierzchni powłoką do uszczelniania konstrukcji betonowych

wymiana stolarki
drzwiowej

wymiana balustrady, remont schodów oraz podestu (oczyszczenie
powierzchni, uzupełnienie ubytków i wyrównanie warstw, zabezpieczenie
powierzchni powłoką do uszczelniania konstrukcji betonowych)
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wymiana balustrady, remont schodów oraz podestu (oczyszczenie
powierzchni, uzupełnienie ubytków i wyrównanie warstw, zabezpieczenie
powierzchni powłoką do uszczelniania konstrukcji betonowych

wymiana stolarki
drzwiowej

wymiana balustrady i remont schodów (oczyszczenie powierzchni,
uzupełnienie ubytków i wyrównanie warstw, zabezpieczenie powierzchni
powłoką do uszczelniania konstrukcji betonowych

wymiana balustrady i remont schodów (oczyszczenie powierzchni,
uzupełnienie ubytków i wyrównanie warstw, zabezpieczenie powierzchni
powłoką do uszczelniania konstrukcji betonowych)

wymiana balustrady i remont schodów (oczyszczenie powierzchni,
uzupełnienie ubytków i wyrównanie warstw, zabezpieczenie powierzchni
powłoką do uszczelniania konstrukcji betonowych)

remont schodów (oczyszczenie powierzchni, uzupełnienie ubytków i
wyrównanie warstw, zabezpieczenie powierzchni powłoką do uszczelniania
konstrukcji betonowych)

remont schodów (oczyszczenie powierzchni, uzupełnienie ubytków i
wyrównanie warstw, zabezpieczenie powierzchni powłoką do uszczelniania
konstrukcji betonowych)

zabezpieczenie krawędzi peronu
zgodnie wytycznymi podanymi w
opisie technicznym

usunięcie stalowych siatek, wykonanie jednolitego
podestu roboczego o pełnej szerokości wg projektu
konstrukcyjnego

nowo projektowana balustrada
h min.=110cm

nowo projektowana balustrada
h min.=110cm

nowo projektowana balustrada
h min.=110cm

nowo projektowana balustrada
h min.=110cm

wymiana stalowej platformy roboczej wg.
projektu konstrukcyjnego

wymiana stalowej platformy roboczej wg.
projektu konstrukcyjnego

wymiana stalowej platformy roboczej wg.
projektu konstrukcyjnegowymiana stalowej platformy roboczej wg.

projektu konstrukcyjnego

zabetonowanie otworu

usunięcie stalowje siatki i
zabetonowanie otworu

usunięcie stalowje siatki i
zabetonowanie otworu

usunięcie stalowej siatki i
zabetonowanie otworu

likwidacja
istniejącej barierki

usunięcie stalowych siatek, wykonanie jednolitego
podestu roboczego o pełnej szerokości wg projektu
konstrukcyjnego

likwidacja
istniejącej barierki

usunięcie stalowych siatek, wykonanie jednolitego
podestu roboczego o pełnej szerokości wg projektu
konstrukcyjnego

likwidacja
istniejącej barierki

usunięcie stalowych siatek, wykonanie jednolitego
podestu roboczego o pełnej szerokości wg projektu
konstrukcyjnego

likwidacja
istniejącej barierki

usunięcie stalowych siatek, wykonanie jednolitego
podestu roboczego o pełnej szerokości wg projektu
konstrukcyjnego

likwidacja
istniejącej barierki

wymiana stolarki
drzwiowej wymiana stolarki drzwiowej

wymiana stolarki drzwiowej
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wymiana stolarki drzwiowej

wymiana stolarki
drzwiowej

wymiana stolarki drzwiowej

wymiana stolarki drzwiowej

wymiana stolarki drzwiowej

wymiana stolarki drzwiowejwymiana stolarki drzwiowej

wymiana stolarki drzwiowej

likwidacja nadbudowanej części nieużytkowanego
pomieszczenia  wentylatorni oraz kominów wentylacyjnych

likwidacja nadbudowanej części
nieużytkowanego
pomieszczenia  wentylatorni
oraz kominów wentylacyjnych

likwidacja nadbudowanej części
nieużytkowanego pomieszczenia wentylatorni
oraz kominów wentylacyjnych

wykonanie otworu w podeście roboczym
oraz stalowej drabinki na platformę roboczą

wykonanie otworu w podeście roboczym
oraz stalowej drabinki na platformę roboczą

wykonanie otworu w podeście roboczym
oraz stalowej drabinki na platformę roboczą

wykonanie otworu w podeście roboczym
oraz stalowej drabinki na platformę roboczą

zabetonowanie otworu

zabetonowanie otworu

wykonanie nowych balustrad o h min=110cm

zabezpieczenie kanału poprzez wykonanie nawierzchni żywicznej:
przygotowanie podłoża metodą strumieniowo-ścierną, uzupełnienie ubytków
betonu i wyrównanie spadków, zagruntowanie powierzchni, nałożenie warstwy
pośredniej oraz zamykającej

odnowienie przeszklonej ściany peronu poprzez wymianę stalowego systemu
konstrukcyjnego szklenia wraz ze szkłem na hartowane bezpieczne gr. 6mm oraz
wyczyszczenie stalowych słupów w rozstawie 600cm i pokrycie ich powłoką antykorozyjną

odnowienie przeszklonej ściany peronu poprzez wymianę stalowego systemu
konstrukcyjnego szklenia wraz ze szkłem na hartowane bezpieczne gr. 6mm oraz
wyczyszczenie stalowych słupów w rozstawie 600cm i pokrycie ich powłoką antykorozyjną

DYLATACJA 2 CM

odnowienie przeszklonej ściany peronu poprzez wymianę stalowego systemu
konstrukcyjnego szklenia wraz ze szkłem na hartowane bezpieczne gr. 6mm oraz
wyczyszczenie stalowych słupów w rozstawie 600cm i pokrycie ich powłoką antykorozyjną

zabezpieczenie krawędzi peronu
zgodnie wytycznymi podanymi w
opisie technicznym
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czyszczenie za pomocą obróbki
strumieniowo - ściernej  (bądź ręcznie na
miejscu), pokrycie elementów powłoką
antykorozyjną i malowanie proszkowo

czyszczenie za pomocą
obróbki strumieniowo -
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czyszczenie za pomocą obróbki
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zabezpieczenie krawędzi peronu
zgodnie wytycznymi podanymi w
opisie technicznym

remont peronów zewnętrznych: przygotowanie
podłoża metodą strumieniowo-ścierną,
zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej (w
przypadku konieczności), uzupełnienie ubytków
betonu, zabezpieczenie powierzchni powłoką
uszczelniającą konstrukcje betonowe

wymiana istniejących ścian osłonowych wiaty
peronu na system elewacyjno-osłonowy aluminiowy
np. MB SR50N; szkło hartowane bezpieczne gr.
6mm np. 6 ESG Planibel Clear firmy AGC

wymiana stolarki drzwiowej

2,07

+2,35

1,35

0,00

0,00

1,09

1%

1%

1%

1%

2,1% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,1%

13x18
26

A

A

B

B

+1,10

+1,10

0

2,07 2,07

+1,10

+1,10

+1,10

+1,10

+1,10

+1,10

+1,10

+1,10

+2,35

+2,35

tor 205

tor 204

+0,40 +0,40 +0,40 +0,40 +0,40 +0,40

13x18
26

13x18
26

C C

D D

BUDYNEK ISTNIEJĄCY

-1,40

-1,55

-1,40

-1,55

-1,40

-1,55

-1,40

-1,55

7X14,5
29

7X14,5
29

7X14,5
29

-0,22 -0,22 -0,22 -0,22 -0,22

tor 204

tor 205

tor 204

tor 205

tor 204

tor 205

tor 204

tor 205

kratka wentylacyjna

D4

20
0

14
0

D4

20
0

14
0

D4

20
0

14
0

D6

20
0

13
5

D6

20
0

13
5

D5

20
0

15
0

D5

20
0

15
0

D5

20
0

15
0

O1

15
0

20
0

O1

15
0

20
0

D
2

200
90

SA1

36
4

59
5

SA1

36
4

59
5

SA1

36
4

59
5

SA1

36
4

59
5

SA1

36
4

59
5

SA1

36
4

59
5

SA1

36
4

59
5

SA1

36
4

59
5

SA1

36
4

59
5

SA1

36
4

59
5

SA1

36
4

59
5

SA1

36
4

59
5

SA1

36
4

59
5

SA1

36
4

59
5

SA1

36
4

59
5

SA1b

36
4

59
5

SA1a

36
4

59
5

SA1b

36
4

59
5

SA2

36
4

59
5

SA2

36
4

59
5

SA2

36
4

59
5

SA2

36
4

59
5

SA2

36
4

59
5

SA2

36
4

59
5

SA2

36
4

59
5

SA2

36
4

59
5

SA2

36
4

59
5

SA2

36
4

59
5

SA2

36
4

59
5

SA2

36
4

59
5

SA2

36
4

59
5

SA2

36
4

59
5

SA2b

36
4

59
5

SA2a

36
4

59
5

SA2c

36
4

59
5

SA3

36
4

59
5

SA3

36
4

59
5

SA3

36
4

59
5

SA3

36
4

59
5

SA3

36
4

59
5

SA3

36
4

59
5

SA3

36
4

59
5

SA3

36
4

59
5

SA3

36
4

59
5

SA3

36
4

59
5

SA3

36
4

59
5

SA3

36
4

59
5

SA3

36
4

59
5

SA3

36
4

59
5

SA3

36
4

59
5

SA3

59
5

SA3b

36
4

59
5

SA3c

36
4

59
5

B

A

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

22
0

31
5

22
0

53
15

75
5

52
15

74
65

31
5

74
7

10
95

96
10

95

35
4

17
25

600 600 600 600 600

22
0

31
5

22
0

17
25

35
4

30 120
30

120
30

120 30

60

145

66

122

60

145

17
6

1 490

17
6

1 485

17
6

3 022 17
6

10
95

96
10

95

10
5

180

10
5

180

usunięcie istniejących i wykonanie nowych
poręczy ze stali nierdzewnej malowanej
proszkowo o wysokości h min.=110 cm

RURA SPUST. Ø 100

likwidacja
istniejącej barierki

usunięcie stalowych siatek, wykonanie jednolitego
podestu roboczego o pełnej szerokości wg projektu
konstrukcyjnego

likwidacja stalowych balustrad oraz siatek na całej długości podestu.
Wykonanie jednolitego podestu roboczego o pełnej szerokości wg
projektu konstrukcyjnego

wymiana uszkodzonych i zużytych elementów
stalowych- wskazanych w projekcie konstrukcyjnym

usunięcie kominów
wentylacyjnych oraz
nadbudowanej części
pomieszczenia
wentylatorni

odnowienie przeszklonej ściany peronu poprzez wymianę stalowego systemu
konstrukcyjnego szklenia wraz ze szkłem na hartowane bezpieczne gr. 6mm oraz
wyczyszczenie stalowych słupów w rozstawie 600cm i pokrycie ich powłoką antykorozyjną

wymurowanie ścian pomieszczenia rewidenta z
bloczków gazobetonowych gr. 20cm oraz izolacji
styropianem gr. 12cm

remont podestu roboczego: przygotowanie podłoża metodą strumieniowo-ścierną,
zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej (w przypadku konieczności), uzupełnienie
ubytków betonu, zabezpieczenie powierzchni powłoką uszczelniającą konstrukcje
betonowe, wykonanie posadzki żywicznej wykończonej antypoślizgowo gr. 2mm

remont peronów zewnętrznych: przygotowanie podłoża metodą strumieniowo-ścierną,
zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej (w przypadku konieczności), uzupełnienie
ubytków betonu, zabezpieczenie powierzchni powłoką uszczelniającą konstrukcje betonowe
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ubytków betonu, zabezpieczenie powierzchni powłoką uszczelniającą konstrukcje
betonowe, wykonanie posadzki żywicznej wykończonej antypoślizgowo gr. 2mm
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zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej (w przypadku konieczności), uzupełnienie
ubytków betonu, zabezpieczenie powierzchni powłoką uszczelniającą konstrukcje
betonowe, wykonanie posadzki żywicznej wykończonej antypoślizgowo gr. 2mm

remont peronów zewnętrznych: przygotowanie podłoża metodą strumieniowo-ścierną,
zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej (w przypadku konieczności), uzupełnienie
ubytków betonu, zabezpieczenie powierzchni powłoką uszczelniającą konstrukcje betonowe

odnowienie przeszklonej ściany peronu poprzez wymianę stalowego systemu
konstrukcyjnego szklenia wraz ze szkłem na hartowane bezpieczne gr. 6mm oraz
wyczyszczenie stalowych słupów w rozstawie 600cm i pokrycie ich powłoką antykorozyjną

odnowienie przeszklonej ściany peronu poprzez wymianę stalowego systemu
konstrukcyjnego szklenia wraz ze szkłem na hartowane bezpieczne gr. 6mm oraz
wyczyszczenie stalowych słupów w rozstawie 600cm i pokrycie ich powłoką antykorozyjną

czyszczenie oraz zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych: słupów,
konstrukcji dachu, schodów, drabin itp- czyszczenie obróbką strumieniowo-ścierną
(bądź ręcznie na miejscu) oraz pokrycie elementów powłoką antykorozyjną

wymiana balustrady, remont schodów oraz podestu (oczyszczenie
powierzchni, uzupełnienie ubytków i wyrównanie warstw, zabezpieczenie
powierzchni powłoką do uszczelniania konstrukcji betonowych)

wymiana stolarki
drzwiowej

wymiana balustrady, remont schodów oraz podestu (oczyszczenie
powierzchni, uzupełnienie ubytków i wyrównanie warstw, zabezpieczenie
powierzchni powłoką do uszczelniania konstrukcji betonowych

wymiana stolarki
drzwiowej

wymiana balustrady i remont schodów (oczyszczenie powierzchni,
uzupełnienie ubytków i wyrównanie warstw, zabezpieczenie powierzchni
powłoką do uszczelniania konstrukcji betonowych)

remont schodów (oczyszczenie powierzchni, uzupełnienie ubytków i
wyrównanie warstw, zabezpieczenie powierzchni powłoką do uszczelniania
konstrukcji betonowych)

zabezpieczenie krawędzi peronu
zgodnie wytycznymi podanymi w
opisie technicznym

usunięcie stalowych siatek, wykonanie jednolitego
podestu roboczego o pełnej szerokości wg projektu
konstrukcyjnego

nowo projektowana balustrada
h min.=110cm

nowo projektowana balustrada
h min.=110cm

wymiana stalowej platformy roboczej wg.
projektu konstrukcyjnego

usunięcie stalowje siatki i
zabetonowanie otworu

usunięcie stalowej siatki i
zabetonowanie otworu

likwidacja
istniejącej barierki

usunięcie stalowych siatek, wykonanie jednolitego
podestu roboczego o pełnej szerokości wg projektu
konstrukcyjnego
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likwidacja nadbudowanej części nieużytkowanego
pomieszczenia  wentylatorni oraz kominów wentylacyjnych

likwidacja nadbudowanej części
nieużytkowanego
pomieszczenia  wentylatorni
oraz kominów wentylacyjnych

wykonanie otworu w podeście roboczym
oraz stalowej drabinki na platformę roboczą

zabetonowanie otworu

zabetonowanie otworu

odnowienie przeszklonej ściany peronu poprzez wymianę stalowego systemu
konstrukcyjnego szklenia wraz ze szkłem na hartowane bezpieczne gr. 6mm oraz
wyczyszczenie stalowych słupów w rozstawie 600cm i pokrycie ich powłoką antykorozyjną

DYLATACJA 2 CM
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zgodnie wytycznymi podanymi w
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czyszczenie za pomocą
obróbki strumieniowo -
ściernej  (bądź ręcznie na
miejscu), pokrycie elementów
powłoką antykorozyjną i
malowanie proszkowo

czyszczenie za pomocą obróbki
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nowo projektowana
balustrada hmin=110cm
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zabezpieczenie krawędzi peronu
zgodnie wytycznymi podanymi w
opisie technicznym
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UWAGI

1. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE I INSTALACYJNE - WG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH.
2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE! W RAZIE NIEZGODNOŚCI SKONSULTOWAĆ Z
PROJEKTANTAMI.
3. NA ZNACZNIKACH DRZWI UMIESZCZONO WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY. WYMIAR W
ŚWIETLE OŚCIEŻY (MURU) USTALIĆ PO WYBORZE PRODUCENTA STOLARKI.
4. NA ZNACZNIKACH OKIEN PODANO WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻY (MURU).
5. PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ NALEŻY DOKONAĆ DOKŁADNYCH
POMIARÓW NA BUDOWIE.
6. KOLOR STOLARKI NALEŻY DOBRAĆ DO  KOLORU PŁYT POLIURETANOWYCH - RAL 7046 BĄDŹ
WEDŁUG WYTYCZNYCH INWESTORA.
7. KOLOR TYNKÓW ZARÓWNO WEWNĘTRZNYCH JAK I ZEWNĘTRZNYCH REMONTOWANYCH
POMIESZCZEŃ NALEŻY DOBRAĆ KOLORYSTYCZNIE DO CAŁEGO ZAŁOŻENIE BĄDŹ WEDŁUG
WSKAZAŃ INWESTORA.
8. WSZYSTKIE PRACE NAPRAWCZE NALEŻY WYKONYWAĆ WEDŁUG WSKAZAŃ PRODUCENTÓW
UŻYTYCH PRODUKTÓW.
9. DOKŁADNE WYMIARY ORAZ PARAMETRY ŚCIAN OSŁONOWYCH WIATY PERONU DOBRAĆ
PO DEMONTAŻU ŚCIAN ISTNIEJĄCYCH ORAZ OCZYSZCZENIU KONSTRUKCJI. W RAZIE RÓŻNIC
WZGLĘDEM PROJEKTU WYMIARY DOPASOWAĆ NA BUDOWIE DO STANU ISTNIEJĄCEGO.
10. MOCOWANIE SŁUPKÓW I RYGLI WEDŁUG WYBRANEGO SYSTEMU PRODUCENTA.


