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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. z 2013 r. poz.
1409 z pozniejszymi zmianami oswiadczamy, iz powyzszy projekt budowlany zostal wykonany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej dla zadania: ,Przebudowa
obiektu obrzadzania kabin sanitarnych A-13 na terenie PKP SKM w Gdyni Cisowej, dz. nr 137/5,
135/8.

Projektant:

arch. Krzysztof Machinski
upr. nr 71/POOKK/IV/2015

Sprawdzajgcy:

arch. Andrzej Machinski
upr. nr 4700/Gd/9

Sprawdzajgcy:

mgr inz. Piotr Wojciech Peszek
upr. nr POM/0298/PWKL/13



Il. OPIS TECHNICZNY



1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.1 Zlecenie inwestora - PKP Szybka Kolej Miejska w Trojmiescie Sp. z o. o.
1.1.2 Wizja lokalna w terenie

1.1.3 Obowigzujgce normy i przepisy

1.1.4 Decyzja inwestycyjna nr SKMDI2¢.210.17.04.14

1.1.5 Inwentaryzacja przeprowadzona na miejscu

1.1.6 Mapa do celéw projektowych

1.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Sporzadzenie dokumentac;ji projektu budowlano-wykonawczego przebudowy obiektu
obrzadzania kabin sanitarnych A-13 na terenie PKP SKM w Gdyni Cisowe;j.

1.3 STAN ISTNIEJACY
1.3.1 Opis stanu istniejgcego

Przez obiekt przebiegajg dwa kanaty pod tory kolejowe oraz sie¢ trakcyjna. Obiekt sktada
sie z dwoch stanowisk obrzgdzania kabin sanitarnych taboru kolejowego usytuowanych
pomiedzy trzema platformami roboczymi - gtdbwng srodkowg oraz dwoma bocznymi. Kazda
z platform przekryta jest zadaszeniem z blachy stalowej fatdowane;.

dtugos$¢ stanowisk - 210,80m
szerokos¢ - 18,45m
pow. zabudowana- 4515,34m?
pow. zadaszenia- 2299,06m?

1.3.2 Konstrukcja

— Dwa zelbetowe kanaty pod tory 204 i 205, wykonane w spadku. Szyny jezdne typu
S49 podparte co 1,5m na stupkach zelbetowych 40x30cm.

— Zelbetowy pomost migdzy torami z pochylniami na koncach pomostu. Konstrukcja
oparta na dwoch podtuznych zebrach w osi stupow i ryglach poprzecznych. Stupy
zelbetowe 30x40 w odstepach co 3m. Na pomoscie znajdujg sie stalowe barierki
biegngce przez catg dlugos¢ obiektu. W pomoscie znajdujg sie rowniez otwory
doswietlajgce poziom roboczy -1,25 wypetnione stalowymi siatkami.

— Dwa zelbetowe perony wzdtuz torow od strony zewnetrznej.

— Wiaty peronowe o konstrukcji stalowej, wypetnionej blachg fatdowg oraz szkleniem.
— Trzy pomieszczenia wentylatorni oraz jedno instalacyjne - Sciany murowane z cegty
petnej, przekryte ptytg zelbetowa.

— Pomieszczenie rewidenta o przeszklonej konstrukcji stalowej na pomoscie.

— Przejscia przez tory - drewniane kfadki miedzy pomostem a peronami.

— Klasa czystosci stali:



1.3.3 Wyposazenie obiektu

Instalacja wodociggowa

Kanalizacja sanitarna i deszczowa

Instalacja elektryczna i oswietleniowa

Instalacja teletechniczna

Instalacja c.w.u. z wezfa oraz sprzezonego powietrza
Rynny i rury spustowe wykonane z PCV oraz stalowe

ok wh =

1.3.4 Dokumentacja fotograficzna
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Widok na pochylnie wjazdowg na poziom +1 ,10;n d strony zachodniej
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Widok na pomieszczenie rewidenta oraz konstrukcje zadaszenia

Widok scianki oddzielajgcej oraz kanatow doswietlajgcych - pozi +1,10m
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Widok zelbetowych podpor platformy oraz otworu doswietlajgcego - poziom -1,25m
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Widok kanatu odwadniajgcego oraz ze

Widok z gory pomieszczenia wentylatorni wychodzgcego ponad poziom platformy +1,10m
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Widok przejscia przez tory
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Widok toru jezdnego oraz scianki oddzielajgcej

1.4 STAN PROJEKTOWANY:

Przedmiotem projektu jest wykonanie przebudowy wraz z remontem obiektu obrzgdzania
kabin sanitarnych A-13 na terenie PKP SKM w Gdyni Cisowej. Remont dotyczy wytgcznie
peronu, nie ingeruje w zagospodarowanie terenu wokdét niego oraz inne obiekty
zlokalizowane na dziatce. Projekt bazuje na inwentaryzacji przeprowadzonej na miejscu
oraz archiwalnej dokumentacji z 1977 roku wykonanej przez Biuro Projektow Kolejowych
w Gdansku, udostepnionej przez PKP SKM.

W sktad obiektu obrzgdzania kabin sanitarnych A-13 wchodza:

1. Dwa kanaty pod tory kolejowe oraz sie¢ trakcyjna

2. Dwa zewnetrzne perony z wiatami peronowymi

3. Zadaszony pomost roboczy miedzy torami z pochylniami na obu kohcach
4. Przestrzen pod pomostem

5. Trzy pomieszczenia wentylatorni

6. Pomieszczenie instalacyjne



Remont obiektu obrzgdzania kabin sanitarnych A-13 polegac¢ bedzie na:

1. Remont kanatéw pod torami kolejowymi:

- wzmocnienie podpo6r na dopuszczalne obcigzenie taborem na tor do 21 ton- wg projektu
konstrukcyjnego

- przygotowanie poditoza metodg strumieniowo-scierng

- uzupetnienie ubytkow betonu podpér oraz kanatow

- zagruntowanie powierzchni przy uzyciu gruntu np. StoPox GH 530

- natozenie warstwy posredniej oraz zamykajgcej np. StoPox BB OS

- zapewnienie droznosci odwodnienia nieczystosci technologicznych w kanatach pod
torami 204 i 205 poprzez zastosowanie tapaczy ttuszczow i olejow- wg projektu
sanitarnego

- wykonanie dodatkowego stanowiska pompy prézniowej do odbioru fekaliow z pociggu-
wg projektu sanitarnego

2. Remont podestu roboczego:

- wymiana uszkodzonych i zuzytych elementow stalowych wskazanych w projekcie
konstrukcyjnym

- przygotowanie podtoza metodg strumieniowo-scierng

- zabezpieczenie antykorozyjne stali zbrojeniowej (w przypadku koniecznos$ci) np. poprzez
natozenie powtoki StoCrete BE Haftbrucke

- uzupetnienie ubytkow betonu

- zabezpieczenie powierzchni np. poprzez zastosowanie mieszanki HYDROSTOP-
MIESZANKA PROFESJONALNA do uszczelniania betonu lub poprzez natozenie warstwy
czepnej i mas naprawczych StoCreteBe Mortel Grob lub StoCrete TG 202 (w zaleznosci
od grubosci warstwy)

- wykonanie posadzki zywicznej wykonczonej antyposlizgowo gr. ok 2mm np. w systemie
StoPox BB OS

- czyszczenie oraz zabezpieczenie antykorozyjne pozostatych elementow stalowych:
stupow, konstrukcji dachu, schoddéw, drabin itp- czyszczenie obrobkg strumieniowo-
Scierng (badz recznie na miejscu) oraz pokrycie elementéw powiokg antykorozyjng, np.
zestaw: grunt epoksydowy Tikkurila Temacoat GPL-S Primer (badz w przypadku
czyszczenia recznego podkiad Tikkurila Temabond ST 200) i farba poliuretanowa np.
Tikkurila Temathane PC 50 - warstwy utozy¢ zgodnie z wytycznymi producenta

- wymiana obecnej attyki wiaty z blachy fatldowej na nowa, réwniez faldowg (nawigzujgc do
istniejgcego charakteru) oraz pokrycie jej powtokg antykorozyjng

- likwidacja stalowych barierek oraz siatek na catej dlugosci podestu

- wykonanie nowego stropu zelbetowego w miejscu istniejgcych doswietlen przestrzeni
pod podestem wg projektu konstrukcyjnego

- wyposazenie obiektu w stalowe przesuwne podesty pod gidwnym pomostem roboczym
np. podesty aluminiowe jednostronne firmy PRYMAT nr katalogowy: 42952



1.82m

- wykonanie nowych poreczy przy betonowym podjezdzie o wysokosci minimalnej 110cm-
usuniecie istniejgcych zniszczonych stalowych poreczy oraz w ich miejsce zamontowanie
nowych wg wskazan producenta (nowe porecze nalezy pokry¢ powtokg antykorozyjng, tak
jak w przypadku pozostatych elementow stalowych, w tym samym kolorze)

- wykonanie nowego pomieszczenia rewidentow: wymurowanie z bloczkow gazobetonu gr.
20cm oraz =zaizolowanie w pionie styropianem gr. 12cm i pokrycie tynkiem
wodoszczelnym; wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (kolor RAL 7046)

- wykonanie przebudowy wraz z remontem trzech pomieszczen wentylatorni znajdujgcych
sie pod pomostem roboczym oraz przystosowanie ich na pomieszczenia magazynowe -
usuniecie istniejgcych tynkow i potozenie nowych, usuniecie stolarki okiennej oraz
wymiana drzwiowej, zagruntowanie oraz pomalowanie ich farbg o zwiekszonej odpornosci
na wilgo¢, uzupetnienie ubytkow betonu zaréwno w podiodze jak i stropie. Usuniecie
komindbw wentylacyjnych oraz nadbudowanych czesci pomieszczen wystajgcych ponad
poziom 1,10m

- wymiana rynien i rur spustowych zadaszenia na rynny i rury spustowe wykonane
z aluminium dobrane kolorem do koloru attyki, konstrukcji stalowej po odmalowaniu oraz
stolarki

- odnowienie przeszklonej Sciany peronu: oczyszczenie stupow stalowych w rozstawie
osiowym 600cm oraz porycie ich powtokg antykorozyjng. Zamocowanie do stupow
systemu fasadowego np. Aluprof MB-SR50N oraz wymiana szklenia na szkto hartowane,
bezpieczne grubosci 6 mm, jednorodne na catej powierzchni np. 6 ESG Planibel Clear
firmy AGC

- wymiana przeszklonych czesci zadaszenia wiaty na blache fatdowag, jak na catej dtugosci
wiaty

3. Remont perondéw zewnetrznych:

- wymiana uszkodzonych i zuzytych elementow stalowych wskazanych w projekcie
konstrukcyjnym

- czyszczenie oraz zabezpieczenie antykorozyjne pozostatych elementow stalowych:
konstrukcji wiaty, zadaszenia, schoddéw, drabin itp- czyszczenie obrdbkg strumieniowo-
Scierng (badz recznie na miejscu) oraz pokrycie elementéw powtokg antykorozyjng, np.
zestaw: grunt epoksydowy Tikkurila Temacoat GPL-S Primer (bgdz w przypadku
czyszczenia recznego podktad Tikkurila Temabond ST 200) i farba poliuretanowa Tikkurila
Temathane PC 50 - warstwy utozy¢ zgodnie z wytycznymi producenta

- odnowienie przeszklonych Scian peronu: oczyszczenie stupow stalowych w rozstawie



osiowym 600cm oraz porycie ich powtokg antykorozyjng. Zamocowanie do stupow
systemu fasadowego np. Aluprof MB-SR50N oraz wymiana szklenia na szkto hartowane,
bezpieczne grubosci 6 mm, jednorodne na catej powierzchni np. 6 ESG Planibel Clear
firmy AGC
- zabezpieczenie perondw poprzez wykonanie izolacjo-nawierzchni:

-przygotowanie podtoza metodg strumieniowo-scierng

-uzupetnienie ubytkéw betonu

-zagruntowanie powierzchni np. gruntem StoPox GH 530

-natozenie elastycznej warstwy wiasciwej np. StoPox Tep Multi Top oraz

warstwy zamykajgcej np. StoPox DV 100
- wymiana rynien i rur spustowych zadaszenia na aluminiowe dobrane kolorem do koloru
attyki oraz konstrukcji stalowej po odmalowaniu
- wykonanie nowych przejs¢ przez tory miedzy pomostem a peronami - wg projektu
konstrukcyjnego

4. Naprawa betonowych elementéw konstrukcyjnych (powierzchnie sufitowe oraz scienne)
oraz krawedzie platform roboczych

- usuniecie stalowych katownikow znajdujgcych sie na krawedziach peronéw

- przygotowanie powierzchni

- zabezpieczenie antykorozyjne odstonigtych oczyszczonych pretow stali zbrojeniowej np.
poprzez zastosowanie StoCrete BE Haftbrucke

- natozenie warstwy czepnej np. StoCrete BE Haftbrucke

- uzupetnienie przerw roboczych i ubytkbw betonu oraz zabezpieczenie np. poprzez uzycie

5. Szyny jezdne

Istniejgcg nawierzchnie torowg na obiekcie A-13 stanowig szyny S49
przytwierdzone do stupkéw zelbetowych o wymiarach 30x40cm w rozstawie co 1,5m.
Szyny sg zamocowane do stupkdéw za posrednictwem zakotwionej podkiadki zebrowej
BL-3. Pod podktadkg znajduje sie przektadka topolowa stanowigca element
amortyzacyjny. Analogiczna przektadka znajduje sie pomiedzy podktadkg zebrowag a
stopkg szyny. Szyna jest bezposrednio zamocowana do podkfadki zebrowej za pomoca
przytwierdzenia typu K (fapka Lp-2, pierscien sprezysty oraz sruba M24).

Obiekt A-13 stuzyt przez lata przede wszystkim obstudze elektrycznych zespotow
trakcyjnych serii EN57 i EN71, ktérych nacisk nie przekracza 133 - 138kN/os. Planowane
jest obrzgdzanie taboru ciezszego - o nacisku osiowym 210 kN. Zastosowanie istniejgcej
szyny typu S49 do przeniesienia wyzszych naciskdéw - 210kN/o$, nie stanowi przeszkody.
Szyna S49 aktualnie stanowi nawierzchnie stalowg w torach szlakowych linii kolejowej nr
250 SKM. Wedtug przepisow SKM d-1 (D-1) - Warunki Techniczne utrzymania
nawierzchni na liniach kolejowych nawierzchnia ta zostata zaklasyfikowana jako klasa toru
3 i dostosowana jest do przeniesienia naciskow osiowych 210kN przy predkosci pociggow
70km/h. Na obiekcie A-13 nie przewiduje sie zwiekszonych oddziatywan dynamicznych,
gdyz predkosc przejazdu taboru jest ograniczona do 5 km/h.

Obliczenia wytrzymatosciowe szyny S49 przy nacisku osiowym 210kN
potwierdzajg mozliwo$¢ zastosowania obecnej nawierzchni torowej i brak koniecznosci
stosowania szyny typu ciezszego (UIC60/60E1).



UWAGA
Powierzchnie stalowe nalezy przygotowac do stopnia czystosci konstrukcji SA2%2 zgodnie
z normg EN-ISO-8501-1.

1.5 ROZWIAZANIA MATERIALOWE

ELEMENTY DO USUNIECIA:

Usunieciu podlegajg elementy stalowe, ktorych stan techniczny nie pozwala na
renowacje. Likwiduje sie stalowe barierki oraz siatki wypetniajgce doswietlenia
przestrzeni pod podestem gtownym. Dodatkowo projekt przewiduje usuniecie
komindw nad pomieszczeniami wentylatorni, ktérych przeznaczenie ma sie zmienic
na pomieszczenia techniczne. Likwidacji podlegajg rowniez przewody wentylacyjne
znajdujgce sie w $Scianie kanatu pod tor 205 oraz w posadzce pomiedzy
pomieszczeniem wentylatorni a kanatem.

POSADZKI | PODLOGI

Projektuje sie uzupetnienie ubytkow betonu we wszystkich elementach (podestu
roboczego, przestrzeni pod podestem, podjazddéw, peronow zewnetrznych oraz
kanatow. Wszelkie przerwy robocze oraz styki ze Scianami/stupami (na pomostach
oraz pod nimi) nalezy pokry¢ zaprawg wodoszczelng np. HYDROSTOP-ZAPRAWA
WODOSZCZELNA, natomiast catg powierzchnie nalezy zabezpieczy¢ powtokag
uszczelniajgcg np. HYDROSTOP - MIESZANKA PROFESJONALNA. Jako
wierzchnig warstwe projektuje sie posadzke zywiczng (epoksydowg) petnigca
rowniez funkcje hydroizolacyjng np. StoPox BB OS. Wykonanie posadzki wg
systemu producenta. W posadzce na poziomie -1,25 projektuje sie pogtebienie
koryt odwodnienia liniowego z jednoczesnym montazem systemu Aco Drain
Multiline. Koryta powinny zosta¢ zamontowane w spadku do istniejgcych studzienek
kanalizacyjnych.

ELEMENTY STALOWE

Projekt zaktada oczyszczenie istniejgcych elementow stalowych oraz wymiane
elementow, ktorych stan techniczny nie pozwala na renowacje. Czyszczenie za
pomocg obrdbki strumieniowo - $ciernej (bgdz recznie na miejscu) oraz pokrycie
elementow powtokg antykorozyjng, np. zestaw: grunt epoksydowy Tikkurila
Temacoat GPL-S Primer (bgdz w przypadku czyszczenia recznego podktad
Tikkurila Temabond ST 200) i farba poliuretanowa Tikkurila Temathane PC 50 -
warstwy utozy¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

WIATY PERONOWE

Projekt zaktada renowacje wiat peronowych zaréwno peronéw zewnetrznych jak
i gtdbwnego podestu roboczego. Poza wymiang i oczyszczeniem elementow
stalowych, przewiduje sie wymiane istniejgcych ram stalowych z przeszkleniami np.
na system fasadowy Aluprof MB-SR50N oraz szklenia na catej powierzchni wiat na
szkto hartowane, jednorodne, bezpieczne o grubosci ok. 6 mm np. 6 ESG Planibel
Clear firmy AGC.



STOLARKA OKIENNA
Projektuje sie wymiane okien w pomieszczeniu rewidenta.

STOLARKA DRZWIOWA

Istniejgce drzwi w wiatach peronowych wymieni¢ na systemowe drzwi jako element
integralny z wiatg. Pozostata stolarka drzwiowa do wymiany z zachowaniem
istniejgcych wymiarow. Drzwi o parametrach spetniajgcych obecne warunki
techniczne np. drzwi przemystowe jednoskrzydtowe i dwuskrzydtowe D55 firmy
HORMANN.

TYNKI

Sciany pomieszczenia rewidenta, pomieszczen wentylacyjnych i instalacyjnych
oczysci¢, uzupetni¢ ubytki Scian oraz po zagruntowaniu pokry¢ tynkiem o wysokiej
klasie odpornosci na wilgo¢, np. Tynk silikatowy badz tynk silikonowy z powtokag
zabezpieczajgcg przeciwko porastaniu alg i grzybéw (np. Weber TD331 Ilub
TD341).

MALOWANIE

Emulsja akrylowa do sufitobw oraz scian szczegolnie odporna na wilgo¢ (odporna na
dziatanie grzybow itp.)- do pokrycia scian wewnetrznych pomieszczenia rewidentow
i pomieszczen magazynowych (np. Dekoral Maleinak).

1.6 OPIS P.POZ

Zakres projektowanych prac nie wplywa na zmiane istniejgcych warunkéw przeciw
pozarowych. Diugosci drog ewakuacyjnych pozostajg bez zmian, kierunki ewakuaciji
pozostajg bez zmian.



1.7 INFORMACJA BIOZ

NAZWA OBIEKTU:

ADRES OBIEKTU:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

ADRES
PROJEKTANTA:

Wykonanie remontu obiektu obrzgdzania kabin
sanitarnych A-13 na terenie PKP SKM w Gdyni Cisowej.

81-002 Gdynia, ul. Morska 350A

PKP Szybka Kolej Miejska w Tréjmiescie sp z 0. o.
81-002 Gdynia

ul. Morska 350 A

arch. Krzysztof Machinski,
upr. Nr 71/POOKK/IV/2015

ul. Stowackiego 46/2,
81-392 Gdynia



INFORMACJA O ZASADACH BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Wykonanie remontu obiektu obrzgdzania kabin sanitarnych A-13 na terenie PKP SKM w
Gdyni Cisowe;j.

Opis sporzadzono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r. ).

ZAKRES ROBOT

Na terenie dziatki nr 137/5, 135/8 ark. 2 przy ul. Morskiej 350A w
Gdyni Cisowej realizowana bedzie przebudowa i remont obiektu obrzgdzania
kabin sanitarnych A-13 na terenie PKP SKM.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, zasadami
sztuki budowlanej i obowigzujgcymi normami. Wszystkie materiaty musza
posiada¢ odpowiednie atesty ITB i zdrowotne. Wszystkie prace wykonywac
zgodnie z zasadami BHP w odpowiednich zabezpieczeniach.

Remont pomieszczen Stuzby Ochrony Kolei bedzie realizowany
jednoetapowo.

Powyzsze prace realizowane bedg we wskazanej kolejnosci :

. usuniecie urzadzen i elementdw zgodnie z projektem

. prace zwigzane z wykonaniem nowych czesci stropu peronu
. oczyszczenie i odnowienie elementow pozostawionych

. uzupetnienie ubytkow i potozenie nowych warstw

. wykonanie nowego pomieszczenia rewidenta wg projektu

. instalacja stolarki wg projektu

N o o O0ON =

. prace wykonczeniowe

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Nieruchomos¢ gruntowa bedgca przedmiotem opracowania jest zabudowana.
Istniejgcy peron to czes¢ kompleksu elektrowozowni Gdynia Cisowa, bedacej
miejscem utrzymania skladéw kolejowych oraz siedzibg Szybkiej Kolei Miejskiej
w Tréjmiescie.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Na dziatkach, na ktdérych prowadzone bedag roboty oraz dziatkach przylegtych



istniejg czynne torowiska oraz sieci trakcyjne stwarzajgce zagrozenie dla

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (mozliwo$¢ porazenia z sieci wysokiego napiecia).
PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI
ROBOT.

Podczas prac montazowych istnieje mozliwos¢ upadku z wysokosci do 4m.
Istnieje ryzyko uszkodzenia ciata podczas ziej obstugi narzedzi budowlanych.
Wystepuje réwniez ryzyko porazenia prgdem podczas pracy przy czynnych
sieciach trakcyjnych.

SPOSOB INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Podczas prowadzenia kolejnych etapéw zadania, konieczne jest przeprowadzenie
odrebnych instrukcji stanowiskowych stosownie do zakresu prowadzonych robot.
Przed przystgpieniem do prac remontowych wykonawca ma obowigzek zapoznaé
sie z instrukcjami oraz przeprowadzi¢ obowigzkowe szkolenie ekip pracujgcych na
terenie PKP SKM w Gdyni Cisowe.

SRODKI  TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE  ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIE-
CZENSTWOM  WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA.

W celu unikniecia zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia roboty prowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami zawartymi w:
 Dz. U. Nr 129/1997, poz. 844, z pdzniejszymi zm. - stosownie do prowadzonych
robot
 Dz. U. Nr 26/2000, poz. 313, z pdézniejszymi zm. - podczas transportu materiatow
sposobem recznym
e Dz. U. Nr40/2000, poz. 470, - w zakresie prac spawalniczych
* Dz.U.Nr47/2003, poz. 401, - przy pozostatych robotach

Materiaty wykorzystywane podczas budowy skfadowaé w sposob nie utrudniajgcy
ewakuacji z terenu dziatki.

Pracownicy muszg by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej zgodnie z Dz. U. Nr
91/2002, poz. 811 stosownie do zakresu prowadzonych robét.

Nalezy przestrzega¢ instrukcji obstugi poszczegdélnych maszyn i urzadzen

wykorzystywanych podczas prowadzenia robot.

UWAGI:

Sposob zabezpieczenia terenu prac budowlanych oraz czas ich przeprowadzania
musi by¢ uzgodniony z PKP Szybka Kolej Miejska w Tréjmiescie sp. z 0.0.



1.8 UWAGI KONCOWE

Projekt budowlany stuzy do wydania pozwolenia na budowe. Zostat sporzadzony na
podstawie art. 20, ust. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994r - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.
U. z 2000 r nr 106, poz. 1126 z pbézn. zmianami) oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. ( Dz. U. Z 2012 roku poz. 462. ) w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej.

Wszystkie zapisane w dokumentacji, nazwy wiasne konkretnych producentéw nalezy
traktowac jako dane pomocnicze okreslajgce witasciwosci techniczne i uzytkowe wyrobdw i
materiatdw. Wykonawca moze zastosowac¢ materialy innych producentéw. Powinny one
posiadac odpowiednie atesty techniczne i zdrowotne, zgodne z Polskg Normg powinny
by¢ dopuszczone do stosowania oraz uzytku zgodnie z technologig i wiedzg budowlana.
Wszystkie zastosowane materiaty zapewniajgce odpowiednig izolacyjno$¢ cieplng
budynku (styropian, wetna mineralna) muszg posiada¢ rekomendacje lub certyfikat ITB.
Przy rozwigzaniach szczegolnie trudnych detali nalezy stosowac rozwigzania systemowe
(posiadajgce atest lub rekomendacje ITB) zgodnie z zaleceniami producenta, a w razie
konieczno$ci konsultowac je dodatkowo z projektantem.

W razie watpliwosci dotyczgcych projektu nalezy skontaktowac sie z projektantem i
powyzsze watpliwosci wyjasnic.

W przypadku kwalifikacji istotnego odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego,
projektant obowigzany jest zamiesci¢ w projekcie budowlanym odpowiednie informacje
(rysunek i opis) dotyczace odstgpienia, a inwestor przed zamierzonym wykonaniem tych
robét zobowigzany jest do wystgpienia do organu administracji architektonicznej o zmiane
pozwolenia na budowe. Kwalifikacje istotnych zmian szczegotowo opisuje §36a Ustawy
Prawo Budowlane.

Wszystkie rzeczywiste wymiary istniejgcych elementow nalezy domierzy¢ na budowie.
Wszyscy wykonawcy sg zobowigzani do dostarczenia Inwestorowi oraz uzytkownikowi
obiektu dokumentacji powykonawczej, ze szczegolnym uwzglednieniem uzytych podczas

budowy materiatow.

Projektant:

arch. Krzysztof Machinski
upr. Nr 71/POOKK/IV/2015

Sprawdzajgcy:
mgr inz. Piotr Wojciech Peszek arch. Andrzej Machinski
upr. nr POM/0298/PWKL/13 upr. nr 4700/Gd/9
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