OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Torowych robot modernizacyjnych linii nr 250 na przystanku Gdynia

Cisowa

GDYNIA CISOWA tor nr 501

Przewidywany zakres robot podczas naprawy toru 501 przy peronie na przystanku
Gdynia Cisowa.

Zakres robdét bedzie obejmowat:

1. Wymiana podktadow na nowe betonowe PS-83/SB/49E1 o rozstawie utozenia 0.60

m +- 1cm w torze 501 na odcinku 425 mb (km 27,032 — 27.457) wedtug
ponizszego wykazu.

2. Odcinki wymiany podkftadéw wg kilometracji:

a)

b)
c)

27.032 - 27.045 22 szt. podktady drewniane na betonowe — przejazd
kolejowy

27.045 - 27.364 (318.5 mb) podktady betonowe INBK 8

27. 363 — 27.384 36 szt. podktady drewniane na betonowe

27.384 — 27.390 8 szt. podktady drewniane na nowe podktady drewniane za
dtugimi podrozjazdnicami Rkpd 101.

Rozjazd Rkpd 101 (27.390 — 27.429) (bez wymiany podktaddw i
podrozjazdnic i czesci stalowych — tylko regulacja w planie i profilu)
27.429- 27.434 8 szt. podktady drewniane na nowe podkfady drewniane za
dtugimi podrozjazdnicami.

27.434 — 27.455 33 szt. podkiady drewniane na betonowe

3. Roboty na przejezdzie kolejowo — drogowym ul. Piaskowa:
a) Wykonawca we wlasnym zakresie i wlasnym staraniem zatatwi - uzgodni

b)

zamkniecie przejazdu dla ruchu kotowego i stosowne jego oznakowanie
drogowe.

W przejezdzie nalezy usungc¢ stary zanieczyszczony ttuczen i warstwe
odsaczajgca ok. 50 cm pod dolng ptaszczyzne podkiadu betonowego. (35 cm
tHuczen + 15 cm klinca- warstwa wzmacniajgca).

Nowe kruszywo — kliniec i subwarstwe tlucznia pod torem nalezy zagescic by
uniemozliwi¢ osiadanie toru.

W przejezdzie nalezy przewidzie¢ poprzeczne przesunigcie toru na zewnatrz
tuku o ok. 30 mm ( regulacja toru)

Na przejezdzie nalezy wymieni¢ 2 komplety ptyt przejazdowych typu CBP —
(2 szt. wielkogabarytowe i 4 szt. matogabarytowe)- dostosowane na podktady
betonowe z przytwierdzeniem Sb, szyna 49E1.

Uksztattowanie podfoza gruntowego 0.50 m pod dolng powierzchnig podktadu
betonowego w przejezdzie toru nr 501 ze spadkiem 5% w strone toru 502.
UtoZzenie 15 cm warstwy wzmacniajgcej z klinca z 5% spadkiem i
zageszczenie jej. Ulozenie warstwy tlucznia 35 cm pod podktadem po
ostatecznym podbiciu toru..

Wyciecie nawierzchni asfaltowej pas szerokosci 1.0 m przez catg szerokosc
przejazdu 6m i ustawienie nowych krawegznikow drogowych na odcinku 2x6m
po obu stronach piyt.(po nasunieciu toru wg dostarczonego protokotu regulaci
osi toru).

Uzupetnienie asfaltu w przejezdzie po przestawieniu kraweznikow — warstwg
wigzgcg asfaltu o grubosci 15 cm moze byé wykonane na zimno z
zageszczeniem piytg | wylaniem warstwy $cieralnej z asfaltu lanego o
grubosci 5 cm.



4. Mechaniczne oczyszczenie ttucznia w torze nr 501 na odcinku 338 mb pomigdzy
przejazdem a Rkpd 101 przy peronie.

5. Nalezy przeprowadzi¢ regulacje toru w planie i profilu od km 26.877 — 27.506

6. Uzupetni¢ nowym ttuczniem torowisko w zakresie frontu robot, podbic tor oraz
oprofilowa¢ pryzme tlucznia na odcinku 26.877 — 27.506, w ten sposdb by w
torze nr 501 zewnetrzna strong tuku toru uksztattowaé z nadsypka zgodnie z §6
SKM d-1 Warunkami Technicznymi Utrzymania Nawierzchni na Liniach
Kolejowych. Na diugosci peronu lewa strone toru od strony peronu - podsypke
wyréwnac do gornej powierzchni podktadow.

7. Do zakresu robot nalezy tez podbicie - regulacja Rkpd 101 —Przesuniecie poprzeczne
ok.30 mm.

8 W torze 501 na odcinku 120 mb nalezy wymieni¢ prawa szyng o bocznym ZUzyciu
49E1 na nowa w odcinkach minimum 30 od ok. km 27.273 do styku Rkpd 101 ok.
km 27.393. Styk rozjazdu po wycigciu komory tubkowej pospawac metoda SoWoS.

9. Na nowej szynie wykonag styk klejono-sprezony w miejscu obecnej lokalizacji styku.

10. W lewym toku toru km 27.175 wycigé szyne z wada i w o miejsce wspawac
wstawke szynowa o diugosci ok. 6 mb - szyne dostarczyt SKM lezy na migjscu o0

dtugosci 21 mb.
11. Wymienione szyny spawac w tor bezstykowy SoWoS.
12. Zdjecie i ponowne ~amontowanie smarownicy szyn lezy po stronie SKM.

13. Demontaz i montaz przytorowych urzadzen srk lezacych w zakresie robot
zwigzanych z modernizacjg torow nalezy do SKM.

ﬂtﬂ Nowe materiaty do wykonania robot; podktady, ztaczki do montazu toru, przektadki,
./ tluczen, kliniec, szyny w odcinkach minimum 30 m diugosci zapewnia Wykonawca

wiasnym naktadem i staraniem.

‘1;. 15: Jakoéé materiatow zastosowanych do robot okresélajg normy Polskie i
“..._./Europejskie oraz dopuszczenia do ich stosowania na PKP.

16. Mechaniczna regulacja osi toru w plaszczyznie poziomej i pionowej na odcinku
zakresu robét zgodnie z dostarczonym przez SKM protokdtem regulacji osi toru. W
peronie czesci diugosci peronu tor nalezy nasung¢ na normatywny wymiar 1670
mm (od osi toru do krawedzi peronu i niwelete 960 mm od gornej powierzchni

plyty peronowej )

16. Starg szyne po wymianie nalezy rozlubkowaé w styku klejonym i ztozy¢ w
torze przed przejazdem.

/ﬁ;T—f‘Wykonawca przejmie na siebie obowigzek wytworcy odpadow w zakresie
_drewnianych podktadow kolejowych, zanieczyszczonego thucznia i wysiewek z
oczyszczarki lub zagospodaruje je we wtasnym zakresie.

18. Wybudowane z toru podktady drewniane nalezy rozbroi¢ z podktadek i wkrgtow a
odzyskany ztom zda¢ do magazynu SKM na stacji Gdynia Cisowa Postojowa.

- j19\:‘, llos¢ odzyskanego ziomu w postaci ztgczek torowych podlegajgcych zwrotowi do
' SKM okresli komisja SKM z udziatem przedstawiciela Wykonawcy.



20. Wybudowane z toru podktady betonowe nalezy zwiez¢ na stacje Gdynia Cisowa
Postojowa w miejsce wskazane przez Naczelnika Sekcji Infrastruktury

Tel.696 050 135.

21. Wykonawca robot organizuje we wiasnym zakresie wylaczenia napigcia w sieci
trakcyjnej i wnosi obowigzujace za to optaty.

22. Przeprowadzic¢ regulacje sieci trakcyjnej na odcinku robot po nasunieciu toru

23. Regulacja napedow i zamknie¢ Rkpd - 101, demontaz i montaz urzadzen eor
wykona SKM we wiasnym zakresie.

24. Przewiduje sie wykonanie wymienionych prac w czasie weekendowych
zamknigc¢ torowych (pigtek pozny wieczor do poniedziatku wczesnie rano) w
miesigcu pazdziernik - listopad. Istnieje mozliwos¢ uzyskania dodatkowych
zamknig¢ torowych w porze nocnej dla wykonania prac przygotowawczych i
wykonczeniowych po uzyskaniu zgody z Dyspozytury PKP SKM.

25. Komisyjny odbidr eksploatacyjny toru po robotach odbedzie sie zaraz po
zakonczeniu prac. Parametry odbiorowe toru zgodnie z SKM d-1 (Warunki
techniczne utrzymania nawierzchni na liniach klejowych zat. 15 tabela 2)
dla V 80 km/h na podstawie dostarczonych przez Wykonawce pomiarow toru
wykonanych toromierzem elektronicznym i pomiaréw skrajni budowli
podpisanych przez kierownika robot i geodete..

26. Komisyjny odbidr koncowy odbedzie sie po zakonczeniu wszystkich prac w
oparciu o parametry odbiorowe toru zgodnie z SKM d-1 Warunki techniczne
utrzymania nawierzchni na liniach klejowych zat. 15 tabl. 2 — (Wartosci dopuszczalne
odchytek przy odbiorze ostatecznym po naprawie gtéwnej lub modernizaciji)
dla V 100 km/h na podstawie dostarczonych przez Wykonawce pomiaréw
toru wykonanych toromierzem elektronicznym, pomiaréw skrajni budowli
podpisanych przez kierownika robot i geodete oraz z uwzglednieniem
wszystkich parametrow wynikajacych z przepiséw zawartych w SKM d-1.

7. Wykonaweca robot w ofercie przetargowej musi potwierdzi¢ posiadanie maszyn
niezbednych do wykonania w/w roboét lub zatgczyé dokument potwierdzony przez
firme z Nr KRS o uzyczeniu ponizej wymienionych maszyn; wysokowydajna
podbijarka torowa, koparki dwudrogowe.
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