Zalgcznik nr 1
Modernizacja toréw przy peronach SKM na linii 250. Tor 501 na przystanku Gdarisk Politechnika

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | j-m. l Poszcz | Razem
1 Wymiana podkiadéw, oczyszczenie podsypki i podbicie toru
1d.A1 KNR 2- Pojedyncza wymiana - demontaz- podktaddw
37/GEO drewnianych o rozstawie 60 cm; zatadunek reczny,
0701-04 wsp |podsypka z ttucznia
doRiS-
0.60 szt.
<(380)/0.60>634 szt.  1634.000
RAZEM 634.000
2d.1 KNR 2- Pojedyncza wymiana - wbudowanie - podktadéw
37/GEO strunobetonowych o rozstawie 60 cm; wytadunek
0701-05 mechaniczny, podsypka z ttucznia z akcesoroami
zamocowania sprezystego SB3 szt.
<(380)/0.60>634 szt.  {634.000
RAZEM 634.000
3dA1 KNR 2- Mechaniczne oczyszczenie podsypki w torze
37/GEO oczyszczarka ttucznia z odsiewem na wagony
0512-02 znajdujace sie na torze czyszczonym; grubosé km
warstwy 0,30 m - [toru
0.380 km
toru }0.380
RAZEM 0.380
4dA KNR 2- Mechaniczne balastowanie toréw przy uzyciu '
37/GEO podbijakéw mechanicznych z dowozem podsypki
0506-04 wagonami samowytadowczymi typu F d-s; podsypka
z tlucznia, podktady strunobetonowe o rozstawie 0,6
m, Uzupetnienie podspyki m3
<uzupetnienie podsypki>0.60*4.0*380.0*0.50 m3 456.000
RAZEM 456.000
5d.1 KNR 2- Mechaniczne podbicie toru zespotem DPUS z
37/IGEO nasuwaniem do 0,05 m
0607-01 km
380/1000 km 0.380
RAZEM 0.380
6d1 KNR 2- Przewdz podsypki kolejowej dostarczanej wagonami
37/GEO samowytadowczymi F ds. Krotnosc za dalsze 19 km
0803-04 Krotnosé = 19 m3
<uzupemienie podsypki>0.60*4.0*380.0*0.50 m3 456.000
RAZEM 456.000
7d.1  [KNR 2- Przewdz odsiewek po oczyszczeniu podsyki na
37/GEO skladowisko. Krotnoé¢ za dalsze 20 km Krotnos¢ =
0803-04 20
analogia m3
<uzupetnienie podsypki>0.60*4.0*380.0%0.50 m3 456.000
RAZEM 456.000
8dA KNR 2- Zatadunek reczny podkiadéw drewnianych
37/GEO
0805-02 szt.
poz.1 szt. 634.000
RAZEM 634.000




Zalgeznik nr 1
Modernizacja toréw przy peronach SKM na linii 250. Tor 501 na przystanku Gdarisk Politechnika

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
9d.1 KNR 2- Przewdz podkladow kolejowych drewnianych - za
37/GEQO kazdy 1 km wydtuZzonego transportu - 30 km
0803-01 Krotnos¢ = 20 szt.
634[szt.  |634.000
RAZEM 634.000
2 Regulacja trakcji. Wylacznia/ Zataczenia napiecia w sieci trakcyjne
14 d.3 | analiza Koszt opracowania "Regulaminu wigczefi napigcia w|
indywidualna |sieci trakcyjnej na czas prowadzenia robot" kpl
1]kpl 1.000
RAZEM 1.000
15d.3 | analiza Koszt wytaczenia/zataczenie napiecia w sieci
indywidualna Jtrakcyjnej zgodnie z "Regulaminem prowadzenie
ruchu pociagéw na czas prowadzenie robot" kpl
2|kpl 2.000
RAZEM 2.000
16 d.3 | analiza Regulacja sieci trakcyjnej po modernizagji toru
indywidualna km
0.38 km 0.380
RAZEM 0.380




Zatgcznik nr 2
Modernizacja toréw przy peronach SKM na linii 250. Tor 501 i 502 przy peronie na przystanku Gdynia

PRZEDMIAR

Oriowo
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia I j.m. | Poszcz | Razem
1 Wymiana podktadéw, oczyszczenie podsypki i podbicie toru
1d.1 KNR 2- Pojedyncza wymiana - demontaz- podktadéw
37/GEO drewnianych o rozstawie 60 cm; zatadunek reczny,
0701-04 wsp |podsypka z ttucznia
doRIiS-
0.60 szt.
<(364+356)/0.60>1202 szt.  |1202.000
RAZEM 1202.000
2d.t |KNR 2- Pojedyncza wymiana - wbudowanie - podktaddw
37/GEO strunobetonowych o rozstawie 60 cm; wyladunek
0701-05 mechaniczny, podsypka z ttucznia z akcesoroami
zamocowania sprezystego SB3 szt.
<(364+356)/0.60>1202 szt.  11202.000
RAZEM 1202.000
3d.1 KNR 2- Mechaniczne oczyszczenie podsypki w torze
37/GEO oczyszczarkg ftucznia z odsiewem na wagony
0512-02 znajdujace sie na torze czyszczonym; grubosé km
warstwy 0,30 m toru
0.364+0.356 km
toru [0.720
RAZEM 0.720
4d.1 KNR 2- Mechaniczne balastowanie toroéw przy uzyciu
37/GEO podbijakéw mechanicznych z dowozem podsypki
0506-04 wagonami samowytadowczymi typu F d-s; podsypka
z ttucznia, podkiady strunobetonowe o rozstawie 0,6
m, Uzupetnienie podspyki m3
<uzupetnienie podsypki>0.60*4.0*720.0*0.50 m3 864.000
RAZEM 864.000
5d.1 KNR 2- Mechaniczne podbicie toru zespotem DPUS z
37/GEO nasuwaniem do 0,05 m
0607-01 km
(364+356)/1000 km 0.720
RAZEM 0.720
6d.1 KNR 2- Przewdz podsypki kolejowej dostarczanej wagonami
37/GEO samowyladowczymi F ds. Krotno$¢ za dalsze 19 km
0803-04 Krotnosé = 19 m3
<uzupetnienie podsypki>0.60*4.0*720.0*0.50 m3 864.000
RAZEM 864.000
7 d.1 KNR 2- Przewoz odsiewek po oczyszczeniu podsyki na
37/GEO skladowisko. Krotno$¢ za dalsze 20 km Krotno$c¢ =
0803-04 20
analogia m3
<uzupetnienie podsypki>0.60*4.0*720.0*0.50 m3 864.000
RAZEM 864.000
8d.1 |KNR 2- Zatadunek reczny podkladéw drewnianych
37/GEO
0805-02 szt.
poz.1 szt. 1202.000
RAZEM 1202.000




Zatgcznik nr 2
Modernizacja toréw przy peronach SKM na linii 250. Tor 501 i 502 przy peronie na przystanku Gdynia

PRZEDMIAR

Orfowo
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
9d.1  |KNR 2- Przewoz podktadéw kolejowych drewnianych - za
37/GEO kazdy 1 km wydtuzonego transportu - 30 km
0803-01 Krotno$c¢ = 20 szt.
1202|szt. 1202.000
RAZEM 1202.000
2 Wymiana szyn
10d.2 |KNR 2- Ciecie szyn S 60 pita mechaniczng
37/GEO
0808-03 szt.
<przestawianie szyn, komory tubkowe>2*2+2*2+6*2
szt. |20.000
RAZEM 20.000
11d.2 |KNR 2- Pojedyncza wymiana szyn klasycznych -
37/GEO Przestawienie tokéw szynowych , nawierzchnia typu
0702-02 S 49 m
<tor 501 odcinki na tuku> (71.0+99.0)*2 m 340.000
RAZEM 340.000
12d.2 |KNR 2- Pojedyncza wymiana szyn klasycznych; zatadunek i
37/GEO wytadunek szyn mechaniczny, nawierzchnia typu S
0702-05 49 m
<odcinki komér fubkowych tor 501 i 502> (2+4)*1.0
: m 6.000
RAZEM 6.000
13d.2 |KNR 2- Spawanie szyn metodag termitowg przy uzyciu form
37/GEO suchych
0807-01 spoina
<przestawianie szyn, komory tubkowe>2*2+2*2+6*2
spoina|20.000
RAZEM 20.000
3 Regulacja trakcji. Wylacznia/ Zalaczenia napiecia w sieci trakcyjne
14 d.3 | analiza Koszt opracowania "Regulaminu wigczen napiecia w
indywidualna |sieci trakcyjnej na czas prowadzenia robot" kpl
11kpl 1.000
RAZEM 1.000
15d.3 | analiza Koszt wytaczenia/zatgczenie napigcia w sieci
indywidualna |trakcyjnej zgodnie z "Regulaminem prowadzenie
ruchu pociagéw na czas prowadzenie robot" kpl
2(kpl 2.000
RAZEM 2.000
16 d.3 | analiza Regulacja sieci trakcyjnej po modernizagii toru
indywidualna km
0.72 km 0.720
RAZEM 0.720




Zatgcznik nr 3
Modernizacja torow przy peronach SKM na linii 250. Tor 501 i 502 przy peronie na przystanku Gdynia

PRZEDMIAR

Gléwna
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz I Razem
1 Wymiana podkladow, oczyszczenie podsypki i podbicie toru
1dA1 KNR 2- Pojedyncza wymiana - demontaz- podktadéw
37/GEO drewnianych o rozstawie 60 cm; zatadunek reczny,
0701-04 wsp |podsypka z tlucznia
doRiS-
0.60 szt.
<(400+353)/0.60>1256 szt. |1256.000
RAZEM 1256.000
2d1 KNR 2- Pojedyncza wymiana - wbudowanie - podkiadow
37/GEO strunobetonowych o rozstawie 60 cm; wytadunek
0701-05 mechaniczny, podsypka z thucznia z akcesoroami
zamocowania sprezystego SB3 szt.
<(400+353)/0.60>1256 szt. |1256.000
RAZEM 1256.000
3d.1 KNR 2- Mechaniczne oczyszczenie podsypki w torze
37/GEQ oczyszczarka ttucznia z odsiewem na wagony
0512-02 znajdujace sie na torze czyszczonym; grubosé km
warstwy 0,30 m toru
0.400+0.353 km
toru {0.753
RAZEM 0.753
4d.1 KNR2- Mechaniczne balastowanie torow przy uzyciu : R
37/GEO podbijakéw mechanicznych z dowozem podsypki
0506-04 wagonami samowytadowczymi typu F d-s; podsypka
z ttucznia, podktady strunobetonowe o rozstawie 0,6
m, Uzupetnienie podspyki m3
<uzupetnienie podsypki>0.60%4.0*753.0*0.50 m3 903.600
RAZEM 903.600
5d.1 KNR 2- Mechaniczne podbicie toru zespotem DPUS z
37/GEO nasuwaniem do 0,05 m
0607-01 km
(400+353)/1000 km 0.753
RAZEM 0.753
6d.1 KNR 2- Przew6z podsypki kolejowej dostarczanej wagonami
37/GEO samowyladowczymi F ds. Krotno$¢ za dalsze 19 km
0803-04 Krotnos¢ =19 m3
<uzupetnienie podsypki>0.60*4.0*753.0*0.50 m3 903.600
RAZEM 903.600
7d.1 KNR 2- Przewdz odsiewek po oczyszczeniu podsyki na
37/GEO skladowisko. Krotno$é za dalsze 20 km Krotnosé =
0803-04 20
analogia m3
<uzupetnienie podsypki>0.60*4.0*753.0*0.50 m3 903.600
RAZEM 903.600
8d1 |KNR2- Zatadunek reczny podktadéw drewnianych
37/GEO
0805-02 szt.
poz.1 szt. 1256.000
RAZEM 1256.000




Zatgcznik nr 3
Modernizacja toréw przy peronach SKM na linii 250. Tor 501 i 502 przy peronie na przystanku Gdynia

PRZEDMIAR

Giowna
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
9d.1 KNR 2- Przewoz podktaddw kolejowych drewnianych - za
37/GEO kazdy 1 km wydtuzonego transportu - 30 km
0803-01 Krotnosé = 20 szt.
poz.8 szt. 1256.000
RAZEM 1256.000
2 Wymiana szyn
10d.2 |KNR 2- Ciecie szyn S 60 pitg mechaniczng
37/GEQ
0808-03 szt.
<odc. wymieniany szyn, przestawiani szyn, komory
lukkowe>1*2+2*2+8*2 szt. 22.000
RAZEM 22.000
11d.2 |KNR 2- Pojedyncza wymiana szyn klasycznych -
37/GEQ Przestawienie tokéw szynowych , nawierzchnia typu
0702-02 S49 m
<tor 502 odciniki na tuku>136.0*2 m 272.000
RAZEM 272.000
12d.2 |KNR 2- Pojedyncza wymiana szyn klasycznych; zatadunek i
37/GEO wytadunek szyn mechaniczny, nawierzchnia typu S
0702-05 49 m
< wymiana szyn na nowe tor 501>90.0 m 90.000
<odcinki komér tubkowych tor ne 501> 8*1.0 - m 8.000
RAZEM 98.000
13d.2 |KNR 2- Spawanie szyn metodg termitowq przy uzyciu form
37/GEQ suchych
0807-01 spoina
<odc. wymieniany szyn, przestawiani szyn, komory
lukkowe>1*2+2*2+8*2 spoina|22.000
RAZEM 22.000
3 Regulacja trakcji. Wylacznia/ Zataczenia napiecia w sieci trakcyjne
14 d.3 | analiza Koszt opracowania "Regulaminu wtgczen napiecia w|
indywidualna |sieci trakcyjnej na czas prowadzenia robot" kpl
11kpl 1.000
RAZEM 1.000
156d.3 | analiza Koszt wylgczenia/zataczenie napigcia w sieci
indywidualna |trakcyjnej zgodnie z "Regulaminem prowadzenie
ruchu pociggdw na czas prowadzenie robot" kpl
2\kpl 2.000
RAZEM 2.000
16 d.3 | analiza Regulacja sieci trakcyjnej po modernizacji toru
indywidualna km
(400+353)/1000 km 0.753
RAZEM 0.753




Zatacznik nr 4

Modernizacja toréw przy peronach SKM na linii 250. Tor 501 na odcinku Gdansk Gléwny - Gdansk
Stocznia i toréw 501 i 502 przy przystanku Gdarisk Stocznia

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | j-m. | Poszcz | Razem
1 Wymiana podktadéw, oczyszczenie podsypki i podbicie toru
1d1  |[KNR2- Pojedyncza wymiana - demontaz- podktadow
37/GEO drewnianych o rozstawie 60 cm; zatadunek reczny,
0701-04 wsp |podsypka z ttucznia
doRiS-
0.60 szt.
<(679+241)/0.60>1534 szt. |1534.000
RAZEM 1534.000
2d.1  IKNR 2- Pojedyncza wymiana - wbudowanie - podktadow
37/GEO strunobetonowych o rozstawie 60 cm; wytadunek
0701-05 mechaniczny, podsypka z ttucznia z akcesoroami
zamocowania sprezystego SB3 szt.
<(679+241)/0.60>1534 szt. |1534.000
RAZEM 1534.000
3d.1 KNR 2- Mechaniczne oczyszczenie podsypki w torze
37/GEO oczyszczarka ttucznia z odsiewem na wagony
0512-02 znajdujace sie na torze czyszczonym; grubosc km
warstwy 0,30 m toru
0.679+0.241 km
toru {0.920
RAZEM 0.920
4d.1 KNR 2- Mechaniczne balastowanie torow przy uzyciu
37/GEO podbijakéw mechanicznych z dowozem podsypki
0506-04 wagonami samowytadowczymi typu F d-s; podsypka
z tlucznia, podkiady strunobetonowe o rozstawie 0,6
m, Uzupetnienie podspyki m3
<uzupetnienie podsypki>0.60*4.0*920.0*0.50 m3 1104.000
RAZEM 1104.000
5d.1 KNR 2- Mechaniczne podbicie toru zespotem DPUS z
37/GEO nasuwaniem do 0,05 m
0607-01 km
(679+241)/1000 km 0.920
RAZEM 0.920
6d.1 KNR 2- Przewd6z podsypki kolejowej dostarczanej wagonami
37/GEO samowytadowczymi F ds. Krotno$¢ za dalsze 19 km
0803-04 Krotnosé =19 m3
<uzupetnienie podsypki>0.60*4.0¥920.0*0.50 m3 1104.000
RAZEM 1104.000
7d.1 KNR 2- Przewdz odsiewek po oczyszczeniu podsyki na
37/GEO skladowisko. Krotnos¢ za dalsze 20 km Krotnos¢ =
0803-04 20
analogia m3
<uzupetnienie podsypki>0.60*4.0*920.0*0.50 m3 1104.000
RAZEM 1104.000
8d.1 KNR 2- Zatadunek reczny podktadoéw drewnianych
37/GEO
0805-02 szt.
poz.1 szt. 1534.000
RAZEM 1534.000




Zalgcznik nr 4

Modernizacja toréw przy peronach SKM na linii 250. Tor 501 na odcinku Gdarnsk Giéwny - Gdarisk
Stocznia i toréw 501 i 502 przy przystanku Gdansk Stocznia

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
9d.1 KNR 2- Przew6z podktadow kolejowych drewnianych - za
37/GEO kazdy 1 km wydtuzonego transportu - 30 km
0803-01 Krotno$¢ = 20 szt.
1544|szt. 1544.000
RAZEM 1544.000
2 Wymiana szyn
10d.2 |KNR 2- Ciecie szyn S 60 pitg mechaniczng,
37/GEO
0808-03 szt.
<odc. wymieniany szyn, przestawiani szyn, komory
lukkowe>3*2+2*2+35*2 szt. 80.000
RAZEM 80.000
11d.2 |KNR 2- Pojedyncza wymiana szyn klasycznych -
37/GEO Przestawienie tokdw szynowych , nawierzchnia typu
0702-02 S 49 m
<tor 501 odciniki na tuku> (51.0+54.0)*2 m 210.000
RAZEM 210.000
12d.2 |KNR 2- Pojedyncza wymiana szyn klasycznych; zatadunek i
37/GEO wytadunek szyn mechaniczny, nawierzchnia typu S
0702-05 49 m
< wymiana szyn na nowe>180.0+51.0+54.0 m 285.000
<odcinki komér tubkowych> 35*1.0 m 35.000 -
RAZEM 320.000
13d.2 |KNR 2- Spawanie szyn metoda termitowg przy uzyciu form
37/GEO suchych
0807-01 spoina
<odc. wymieniany szyn, przestawiani szyn, komory
lukkowe>3*2+2*2+35*2 spoina|80.000
RAZEM 80.000
3 Regulacja trakcji. Wylacznia/ Zataczenia napigcia w sieci trakcyjne
14 d.3 | analiza Koszt opracowania "Regulaminu wtaczen napigcia w
indywidualna |sieci trakcyjnej na czas prowadzenia robot" kpl
1|kpl 1.000
RAZEM 1.000
15d.3 | analiza Koszt wytaczenia/zalgczenie napigcia w sieci
indywidualna |trakcyjnej zgodnie z "Regulaminem prowadzenie
ruchu pociggéw na czas prowadzenie robé6t" kpl
2|kpl 2.000
RAZEM 2.000
16 d.3 | analiza Regulacja sieci trakcyjnej po modernizacji toru
indywidualna km
' 0.92 km 0.920
RAZEM 0.920




Zatgcznik nr 5
Modernizacja toréw przy peronach SKM na linii 250. Tor 501 i 502 przy peronie na przystanku Gdansk

PRZEDMIAR

Oliwa
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia l j-m. | Poszcz ] Razem
1 Wymiana podkladéw, oczyszczenie podsypki i podbicie toru
1dA1 KNR 2- Pojedyncza wymiana - demontaz- podktadow
37/GEO drewnianych o rozstawie 60 cm; zatadunek reczny,
0701-04 wsp [podsypka z thucznia
doRiS-
0.60 szt.
<(236+395)/0.60>1052 szt. 1052.000
RAZEM 1052.000
2d.1 KNR 2- Pojedyncza wymiana - wbudowanie - podktaddw
37/GEO strunobetonowych o rozstawie 60 cm; wytadunek
0701-05 mechaniczny, podsypka z ttucznia z akcesoroami
zamocowania sprezystego SB3 - |szt.
<(236+395)/0.60>1052 szt. 1052.000
RAZEM 1052.000
3d.1 KNR 2- Mechaniczne oczyszczenie podsypki w torze
37/GEO oczyszczarkg ttucznia z odsiewem na wagony
0512-02 znajdujgce sig na torze czyszczonym; grubosé km
warstwy 0,30 m toru
0.236+0.395 km
toru ]0.631
RAZEM 0.631
4d.1 KNR 2- Mechaniczne balastowanie toréw przy uzyciu
37/GEQ podbijakow mechanicznych z dowozem podsypki
0506-04 wagonami samowytadowczymi typu F d-s; podsypka
z ttucznia, podktady strunobetonowe o rozstawie 0,6
m, Uzupetnienie podspyki m3
<uzupetnienie podsypki>0.60*4.0*631.0*0.50 m3 757.200
‘ RAZEM 757.200
5d.1 KNR 2- Mechaniczne podbicie toru zespotem DPUS z
37/GEO nasuwaniem do 0,056 m
0607-01 km
(236+395)/1000 km 0.631
RAZEM 0.631
6d.1 KNR 2- Przewdz podsypki kolejowej dostarczanej wagonami
37/GEO samowytadowczymi F ds. Krotnosc za dalsze 19 km
0803-04 Krotno$¢ = 19 m3
<uzupetnienie podsypki>0.60*4.0*631.0*0.50 m3 757.200
RAZEM 757.200
7 d.1 KNR 2- Przewo6z odsiewek po oczyszczeniu podsyki na
37/GEO skladowisko. Krotno$¢ za dalsze 20 km Krotnos¢ =
0803-04 20
analogia m3
<uzupetnienie podsypki>0.60%4.0*631.0%0.50 m3 757.200
RAZEM 757.200
8d1 KNR 2- Zatadunek reczny podktadoéw drewnianych
37/GEO
0805-02 szt.
poz.1 szt. 1052.000
RAZEM 1052.000




Zatgcznik nr 5
Modernizacja toréw przy peronach SKM na linii 250. Tor 501 i 502 przy peronie na przystanku Gdarisk

PRZEDMIAR

Oliwa
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
9d.1  |KNR 2- Przewdz podkiadéw kolejowych drewnianych - za
37/GEO kazdy 1 km wydtuzonego transportu - 30 km
0803-01 Krotnosc = 20 szt.
1052|szt. 1052.000
RAZEM 1052.000
2 Wymiana szyn
10d.2 |KNR 2- Ciecie szyn S 60 pita mechaniczng
37/GEO
0808-03 szt.
<odc. wymieniany szyn, przestawiani szyn,
>2%2+1*2 szt.  |6.000
RAZEM 6.000
11 d.2 |KNR 2- Pojedyncza wymiana szyn klasycznych -
37/GEQ Przestawienie tokdw szynowych , nawierzchnia typu
0702-02 S49 szt.
<tor 501 odcinki na tuku> (100.0)*2 m 200.000
RAZEM 200.000
12d.2 |KNR 2- Mechaniczne zrywanie rozjazdéw kolejowych
37/GEO zwyczajnych blokami wraz z ich rozbidrka na
0210-02 budowie; skos 1:9, promien R-190, szyny S49 szt.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
13d.2 |KNR 2- Przewoz rozjazdow i skrzyzowan - za kazdy 1 km
37/GEQO wydtuzonego transportu. Krotno$¢ x20 za
0802-04 dodatkowy 20 km transportu na sktadowisko Gdynia
Cisowa Goéra Krotnos¢ = 20 szt.
<tor 501> 51+54 t 105.000
RAZEM 105.000
14 d.2 |KNR 2- Zabudowanie miejsca po rozjezdzie - szyn
37/GEO klasycznych; zatadunek i wytadunek szyn
0702-05 mechaniczny, nawierzchnia typu S 49 (podkfady w
poz. 2) szt.
< wymiana szyn na nowe>2*30.0 m 60.000
RAZEM 60.000
15d.2 |KNR 2- Spawanie szyn metodg termitowa przy uzyciu form
37/GEQ suchych
0807-01 spoina
<odc. wymieniany szyn, przestawiani szyn,
>2%2+1*2 spoina|6.000
RAZEM 6.000
3 Regulacja trakcji. Wylacznial/ Zalaczenia napigcia w sieci trakcyjne
16 d.3 | analiza Koszt opracowania "Regulaminu wigczefi napigcia w
indywidualna |sieci trakcyjnej na czas prowadzenia robét” kpl
1|kpl 1.000
RAZEM 1.000
17 d.3 | analiza Koszt wytaczenia/zataczenie napigcia w sieci
indywidualna {trakcyjnej zgodnie z "Regulaminem prowadzenie
ruchu pociggéw na czas prowadzenie robot" kpl
2|kpl 2.000
RAZEM 2.000
18 d.3 | analiza Regulacja sieci trakcyjnej po modernizacji toru
indywidualna km
0.631 km 0.631
RAZEM 0.631




Zatgcznik nr 6
Modernizacja toréw przy peronach SKM na linii 250. Tor 501 i 502 przy przystanku Sopot Kamienny

PRZEDMIAR

Potok
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia I j-m. | Poszcz [ Razem
1 Wymiana podktadéw, oczyszczenie podsypki i podbicie toru
1d.1 KNR 2- Pojedyncza wymiana - demontaz- podkladow
37/IGEQ drewnianych o rozstawie 60 cm; zatadunek reczny,
0701-04 wsp |podsypka z ttucznia
doRiS-
0.60 szt.
<(243+225)/0.60>780 szt. |780.000
RAZEM 780.000
2d.1 KNR 2- Pojedyncza wymiana - wbudowanie - podktadéw
37/GEO strunobetonowych o rozstawie 60 cm; wytadunek
0701-05 mechaniczny, podsypka z ttucznia z akcesoroami
zamocowania sprezystego SB3 szt.
<(243+225)/0.60>780 szt. |780.000
RAZEM 780.000
3d1 KNR 2- Mechaniczne oczyszczenie podsypki w torze
37/GEO oczyszczarkg ttucznia z odsiewem na wagony
0512-02 znajdujace sie na torze czyszczonym; grubosé km
warstwy 0,30 m toru
0.243+0.225 km
toru }0.468
RAZEM 0.468
4d.1 KNR 2- Mechaniczne balastowanie toréw przy uzyciu
37/GEQ podbijakéw mechanicznych z dowozem podsypki
0506-04 wagonami samowytadowczymi typu F d-s; podsypka
z ttucznia, podkiady strunobetonowe o rozstawie 0,6
m, Uzupetnienie podspyki m3
<uzupetnienie podsypki>0.60*4.0*468.0*0.50 m3 561.600
RAZEM 561.600
5d.1 KNR 2- Mechaniczne podbicie toru zespotem DPUS z
37/GEQ nasuwaniem do 0,05 m
0607-01 km
(243+225)/1000 km 0.468
RAZEM 0.468
6 d.1 KNR 2- Przewdz podsypki kolejowej dostarczanej wagonami
37/GEQ samowytadowczymi F ds. Krotno$c za dalsze 19 km
0803-04 Krotno$¢ =19 m3
<uzupeknienie podsypki>0.60*4.0*468.0*0.50 m3 561.600
RAZEM 561.600
7 d.1 KNR 2- Przewdz odsiewek po oczyszczeniu podsyki na
37/GEQ skladowisko. Krotno$¢ za dalsze 20 km Krotnodé =
0803-04 20
analogia m3
<uzupeknienie podsypki>0.60*4.0*468.0*0.50 m3 561.600
RAZEM 561.600
8d.1 KNR 2- Zatadunek reczny podktadéw drewnianych
37/GEO
0805-02 szt.
poz.1 szt. 780.000
RAZEM 780.000




Zatacznik nr 6
Modernizacja toréow przy peronach SKM na linii 250. Tor 501 i 502 przy przystanku Sopot Kamienny

PRZEDMIAR

Potok
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
9d.1  |KNR 2- Przewdz podkiadéw kolejowych drewnianych - za
37/GEO kazdy 1 km wydtuzonego transportu - 30 km
0803-01 Krotnos$é = 20 szt.
780|szt.  1780.000
RAZEM 780.000
2 Wymiana szyn
10d.2 |KNR 2- Ciecie szyn S 60 pitg mechaniczng
37/GEO
0808-03 szt
<odc. wymieniany szyn, przestawiani szyn>1*2+1*2
szt.  }4.000
RAZEM 4.000
11d.2 {KNR 2- Pojedyncza wymiana szyn klasycznych -
37/GEO Przestawienie tokéw szynowych , nawierzchnia typu
0702-02 S 49 m
<tor 501 odcinki na tuku> (40.0)*2 m 80.000
RAZEM 80.000
12d.2 |KNR 2- Pojedyncza wymiana szyn klasycznych; zatadunek i
37/GEO wytadunek szyn mechaniczny, nawierzchnia typu S
0702-05 49 m
< wymiana szyn na nowe tor 501>60.0 m 60.000
RAZEM 60.000
13d.2 |KNR 2- Spawanie szyn metodg termitowg przy uzyciu form
37/GEO suchych
0807-01 spoina
<odc. wymieniany szyn, przestawianie
szyn>1*2+1*2 spoina|4.000
RAZEM 4.000
3 Regulacja trakcji. Wytacznia/ Zataczenia napiecia w sieci trakcyjne
14 d.3 | analiza Koszt opracowania "Regulaminu wigczefi napiecia wj
indywidualna |sieci trakcyjnej na czas prowadzenia robot" kpl
1]kpl 1.000
RAZEM 1.000
15d.3 | analiza Koszt wylgczenia/zatgczenie napigcia w sieci
indywidualna |trakcyjnej zgodnie z "Regulaminem prowadzenie
ruchu pociggéw na czas prowadzenie robot" kpl
2|kpl 2.000
RAZEM 2.000
16 d.3 | analiza Regulacja sieci trakcyjnej po modernizacji toru
indywidualna km
0.468 km 0.468
RAZEM 0.468




Zatgcznik nr 7
Modernizacja toréw przy peronach SKM na linii 250. Tor 501 i 502 przy przystanku Gdynia Rediowo

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | j-m. | Poszcz I Razem
1 Wymiana podkiadéw, oczyszczenie podsypki i podbicie toru
1d1 KNR 2- Pojedyncza wymiana - demontaz- podktaddw
37/GEO drewnianych o rozstawie 60 cm; zatadunek reczny,
0701-04 wsp |podsypka z tlucznia
doRiS-
0.60 szt.
<(247+222)/0.60>782 szt. |782.000
RAZEM 782.000
2d.1 KNR 2- Pojedyncza wymiana - wbudowanie - podktadéw
37/GEO strunobetonowych o rozstawie 60 cm; wytadunek
0701-05 mechaniczny, podsypka z tlucznia z akcesoroami
zamocowania sprezystego SB3 szt.
<(247+222)/0.60>782 szt. |782.000
RAZEM 782.000
3d.1  |KNR 2- Mechaniczne oczyszczenie podsypki w torze
37/GEO oczyszczarka tlucznia z odsiewem na wagony
0512-02 znajdujace sie na torze czyszczonym; grubosé km
warstwy 0,30 m toru
0.247+0.222 km
toru 10.469
RAZEM 0.469
4 d.1 KNR 2- Mechaniczne balastowanie torow przy uzyciu
37/GEO podbijakéw mechanicznych z dowozem podsypki
0506-04 wagonami samowytadowczymi typu F d-s; podsypka
z thucznia, podktady strunobetonowe o rozstawie 0,6
m, Uzupetnienie podspyki m3
<uzupe®nienie podsypki>0.60*4.0*469.0*0.50 m3 562.800
RAZEM 562.800
5d.1 KNR 2- Mechaniczne podbicie toru zespotem DPUS z
37/GEO nasuwaniem do 0,05 m
0607-01 km
(247+222)/1000 km 0.469
RAZEM 0.469
6d.1 KNR 2- Przewo6z podsypki kolejowej dostarczanej wagonami
37/GEO samowytadowczymi F ds. Krotno$é¢ za dalsze 19 km
0803-04 Krotno$¢ = 19 m3
<uzupe®nienie podsypki>0.60*4.0*469.0*0.50 m3 562.800
RAZEM 562.800
7d.A1 KNR 2- Przew6z odsiewek po oczyszczeniu podsyki na
37/GEO skladowisko. Krotno$¢ za dalsze 20 km Krotnos¢ =
0803-04 20
analogia m3
<uzupe®nienie podsypki>0.60*4.0*469.0*0.50 m3 562.800
RAZEM 562.800
8d.1 KNR 2- Zatadunek reczny podkladéw drewnianych
37/GEO
0805-02 szt.
poz.1 szt. 782.000
RAZEM 782.000




Zatgcznik nr 7
Modernizacja torow przy peronach SKM na linii 250. Tor 501 i 502 przy przystanku Gdynia Redtowo

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
9d.1  |KNR 2- Przewdz podktaddw kolejowych drewnianych - za
37/GEO kazdy 1 km wydtuzonego transportu - 30 km
0803-01 Krotno$¢ = 20 szt.
782|szt.  {782.000
RAZEM 782.000
2 Monta¢ odbojnic w torze
10d.2 [KNR 2-37 Rozbidrka odbojnicy szynowej w ukach toru na
0708-04 szlakach szt.
30.8 m 30.800
RAZEM 30.800
11d.2 [KNR 2-37 Ponowny monta;, odbojnicy szynowej - materaia®y z
0701-03 odzysku m
30.8 m 30.800
RAZEM 30.800
3 Regulacja trakcji. Wylacznia/ Zalaczenia napiecia w sieci trakcyjne
12d.3 | analiza Koszt opracowania "Regulaminu wigczen napiecia w
indywidualna |sieci trakcyjnej na czas prowadzenia robot" kp!
1| kpl 1.000
RAZEM 1.000
13d.3 | analiza Koszt wytaczenia/zatgczenie napiecia w sieci
indywidualna |trakcyjnej zgodnie z "Regulaminem prowadzenie
ruchu pociggdw na czas prowadzenie robét" kpl
' 2{kpl  [2.000
RAZEM 2,000
14 d.3 | analiza Regulacja sieci trakcyjnej po modernizacii toru
indywidualna km
0.469 km 0.469
RAZEM 0.469




