OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest przedsigwzigcie pn. ,Modernizacja infrastruktury linii kolejowe;
nr 250 polegajgca na realizacji prac w zakresie regulacji toréw w celu zmniejszenia odstepu
pomigedzy krawgdziami peronu, a progiem wagonu wraz z dodatkowymi kompleksowymi
pracami torowymi’.

1. Ogélny opis przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest modernizacja torow w wybranych lokalizacjach linii kolejowe;]
nr 250 Gdansk Giéwny - Rumia. Modernizacja obejmie zakres regulacji torow w celu
zmniejszenia odsigpu pomigdzy krawedziami peronéw a progami wagondéw wraz z
dodatkowymi kompleksowymi pracami torowymi w obrebie nastepujacych przystankéw SKM:
Gdansk Glowny, Gdansk Stocznia, Gdarisk Politechnika, Gdansk Wrzeszcz, Gdansk Zaspa,
Gdansk Przymorze-Uniwersytet, Gdansk Oliwa, Gdarisk Zabianka AWFIS, Sopot Wyscigi,
Sopot, Sopot Kamienny Potok, Gdynia Orowo, Gdynia Rediowo, Gdynia Wzgérze Sw
Maksymiliana, Gdynia Gléwna.

2. Etapy realizacji przedmiotu zamowienia:

Przedmiot zamowienia bedzie wykonywany w dwach etapach:

| — etap realizacja w 2014 roku

obejmuje modernizacje torow na przystankach SKM: Gdansk Giéwny (tor nr 13), Gdansk
Politechnika (tor nr 501), Gdarisk Wrzeszcz, Gdarisk Zabianka AWFiS, Sopot Wyscigi,
Sopot, Gdynia Orlowo, Gdynia Gtéwna.

-l — etap realizacja w 2015 roku

obejmuje modemizacjg tordow na przystankach SKM: Gdansk Gtéwny (tor nr 9),odcinek
Gdansk Gltowny — Gdarsk Stocznia (tor nr 501), Gdansk Stocznia, Gdansk Politechnika (tor
nr 502), Gdansk Zaspa, Gdarisk Przymorze-Uniwersytet, Gdansk Oliwa, Sopot Kamienny
Potok, Gdynia Redtowo, Gdynia Wzgorze Sw Maksymiliana.

3. Zakres przedmiotu zamowienia

Zakres przedmiotu zaméwienia zadar planowanych do wykonania na linii kolejowej nr 250
Gdansk Glowny — Rumia przedstawiono wedhug kolejnosci etapéw realizacji ujetych w
punkcie 2 OPZ obejmujacej regulacje torow oraz dodatkowe kompleksowe prace torowe.

| Etap realizacja 2014r. Opis zadan do wykonania:

3.1 Gdansk Giowny tor nr 13

I. Wykonanie regulacji toru nr 13 na stacji Gdarisk Glowny polegajacej na nasunigciu toru na
nowg 0§ 1670mm do krawedzi peronu.

Zakres robét do wykonania:

1) Odkrycie cz6t podkiadéw drewnianych toru nr 13 oraz zruszeniu podsypki na dtugosci
peronu i strefy przejsciows;j,

2) Mechaniczne nasunigcie toru nr 13 na nowa 0$ do 50 mm na diugosci peronu i strefy
przejsciowej wg dokumentacii,

3) Regulacja sieci trakcyjnej po nasunigciu toru nr 13 do 50 mm na nowa 08,

4) Demontaz i montaz przytorowych urzadzen SRK utozonych w torze nr 13 wykona PKP
SKM.



3.2 Gdansk Politechnika tor nr 501
|. Wykonanie regulacji toru nr 501:

1) Mechaniczna regulacja osi toru w plaszczyZznie poziomej i pionowej toru nr 501 i na
odcinkach wymiany podktaddw i strefy przejsciowej wg dokumentacji. Nasuniecie toru nr 501
na nowa 0§ do 50 mm krawedzi peronu.

Il. Dodatkowe kompleksowe prace torowe
Zakres robdt do wykonania:

1) Wymiana podkiaddw drewnianych na betonowe PS-94/SB/49E1 w torze nr 501 na
diugoséci 380 mb w obrebie lokalizacji peronu,

2) Mechaniczne oczyszczenie podsypki ftuczniowej na cdcinku wymiany podktadéw w torach
501,

3) Podbicie toru oraz uzupetnienie i oprofilowanie pryzmy tlucznia na odcinku wymiany
podktadow w torze nr 501,

4} Zwiezienie podkiadéw drewnianych i ztaczek na stacje Gdynia Cisowa Postojowa,

5) Wstawienie szyny ok. 15 m wykonanie 2 spawdw i styku klegjono-sprezonego w prawym
toku w miegjsce uszkodzonego styku {wykruszona szyna w styku klejono-sprezonym na
koncu wymiany podkiadéw),

6) Regulacja sieci trakcyjnej po nasunieciu toru do 50 mm,

7) Demontaz i montaz przytorowych urzadzen SRK wykona PKP SKM,

8) Szczegdlowy opis przedstawiono w przedmiarach robét — zataeznik nr 1.

3.3 Gdansk Wrzeszcz tor nr 501 i 502

1. Wykonanie regulacji toréw 501 i 502 w obrebie peronu nr 2 na stacji Gdansk Wrzeszcz
polegajacej na nasunigciu toréw na nowa 0$ 1670mm do krawedzi peronu.

Zakres robot do wykonania:

1) Mechaniczne nasunigcie tordw nr 501 i 502 na nowa 0§ do 50mm na diugosci peronu nr 2
wg dokumentacji (1670 mm od krawedzi peronu),

2) Regulacja sieci trakcyjnej po nasunigciu do 50 mm na nowa oS,

3) Demontaz i montaz przytorowych urzadzeh SRK wykona PKP SKM.

3.4 Gdansk Zabianka-AWFiS tor nr 501 o 502

|. Wykonanie regulacji toréw 501 i 502 w obrebie peronu przystanku Gdarisk Zabianka-
AWFIS polegajacej na nasunigciu torow oraz siref przejsciowych na nowg 0s 1670mm do
krawedzi perondw.

Zakres robét do wykonania:

1) Mechaniczne nasuniecie tordw nr 501 i 502 na nowg 0$ do 50mm na dtugosci peronu nr 2
wg dokumentacji (1670 mm od krawedzi peronu),

2) Regulacja sieci trakcyjnej po hasunieciu do 50 mm na nowg 08,

3) Demontaz i montaz przytorowych urzagdzen SRK wykona PKFP SKM.




3.5 Sopot Wyscigi tor nr 501 [ 502

I. Wykonanie regulacji tordw 501 i 502 w obrgbie peronu przystanku Sopot Wyscigi
polegajacej na nasunigciu toréw oraz stref przejsciowych na nowg 0§ 1670mm do krawedzi
peronéw.

Zakres robot do wykonania:

1) Mechaniczne nasunigcie toréw nr 501 i 502 na nowa, 05 do 50mm na dlugosci peronu nr 2
wg dokumentacji (1670 mm od krawedzi peronu),

2) Regulacja sieci trakcyjnej po nasunieciu do 50 mm na nowa 0§,

3) Demontaz i montaz przytorowych urzgdzert SRK wykona PKP SKM..

3.8 Sopot tor nr 501 i 502

1. Wykonanie regulacji toréw 501 i 502 w obrebie peronu nr 1 stacji Sopot polegajacej na
nasunigciu toréw oraz stref przejsciowych na nowa 0$ 1670mm do krawedzi peronéw.

Zakres robot do wykonania:

1} Mechaniczne nasunigcie toréw nr 501 i 502 na nowg o$ do 50mm na dtugoéci peronu nr 2
wg dokumentacji (1670 mm od krawedzi peronu),

2) Regulacja sieci trakcyjnej po nasunieciu do 50 mm na nowsg o$§,

3) Demontaz i montaz przytorowych urzadzen SRK wykona PKP SKM.

3.7 Gdynia Ortowo tor nr 501 i 502
1. Wykonanie regulacii toru nr 501 i 502:

1) Mechaniczna regulacja osi toru w ptaszczyZnie poziomej i pionowej toru nr 501 i 502 na
odcinkach wymiany podkiadow i strefy przej$ciowej wg dokumentacji. Nasuniecie toru nr 501
i 502 na nowa o$ do 50 mm kKrawedzi peronu.

Il. Zakres dodatkowych kompleksowych prac torowych obejmuije:

1) Wymiana podktadow drewnianych na betonowe PS-94/SB/49E1 w torze nr 501 na
dtugosci 364 mb i w torze nr 502 na diugosci 356 mb,

2) Mechaniczne oczyszczenie podsypki uczniowej na odcinku wymiany podktaddw w torach
501502,

3) Podbicie toru oraz uzupetnienie i oprofilowanie pryzmy ttucznia na odcinku wymiany
podktadow w torze nr 501 i 502,

4) Zwiezienie podkiaddéw drewnianych i ztaczek na stacje Gdynia Cisowa,

5} Regulacja sieci trakcyjnej po nasunigciu do 50mm,

6) Przestawienie tokoéw szynowych w tukach toru nr 501 na dtugosci 71 mb i 99 mb,

7) Likwidacje 6 stykow klasycznych z wycigciem komoér tubkowych i wstawieniem wstawek
szynowych o dtugosci minimum 6,0m w torze 501 2 szt. i 502 4 szt,,

8) Utozy¢ warstwy wzmacniajgce (odsgczajgce) z pospotki o grubosci 20 cm rozécielongj na
macie z geowlékniny polimerowych wg PN-EN 13250:2002 o gramaturze >250g/m? w torze
nr 502 w km od 15,818 do 15,868,

9) Regeneracja 2 szt. stykow klejono-sprezonych z napawaniem koricow szyn,

10) Demontaz i montaz przytorowych urzadzen SRK wykona PKP SKM,

11) Szczegblowy opis przedstawione w przedmiarach robét — zatacznik nr 2.
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3.8 Gdynia Gtdwna tor nr 501 i 502
I. Wykonanie regulacji toru nr 501 i 502:

1) Mechaniczna reguiacja osi toru w ptaszczyznie poziomej i pionowej toru nr 501 i 502 na
odcinkach wymiany podkiadow i strefy przejéciowej wg dokumentacji. Nasunigcie toru nr 501
1 502 na nowg 0% do 50 mm krawedzi peronu.

Il. Zakres dodatkowych kompleksowych prac torowych obejmuije:

1) Wymiana podkiaddw drewnianych na betonowe PS-94/SB/49E1 w torze nr 501 na
dhugosci 400 mb i w torze nr 502 na dtugosci 353 mb,

2) Mechaniczne oczyszczenie podsypki ttuczniowej na odcinku wymiany podktadow w torach
501502,

3) Podbicie toru oraz uzupetnienie i oprofilowanie pryzmy tlucznia na odcinku wymiany
podktaddw w torze nr 501 i 502,

4) Zwiezienie podktaddw drewnianych i ztaczek na stacje Gdynia Cisowa,

5) Przestawienie tokow szynowych tuku toru nr 502 na diugosci 136 mb,

6) Z uwagi na duze zuzycie boczne szyn w torze nr 501 nalezy dokonaé¢ wymiany na nowe
szyny odcinka o diugosci 90 mb,

7) Pospawanie toru klasycznego w tor bezstykowy i likwidacjg 8 stykow klasycznych z
wycigciem komor fubkowych | wstawieniem wstawek szynowych w torze nr 501 dlugosé
minimum 6,0m,

8) Regulacja sieci trakcyjnej po nasunigeiu toru do 50mm,

9) Demontaz i montaz przytorowych urzadzenn SRK wykona PKP SKM,

10) Szczegdiowy opis przedstawiono w przedmiarach robdt — zatgeznik nr 3.




Il Etap realizacja 2015r. Opis zadan do wykonania:

3.9 Gdansk Gtowny tor nr ©

I. Wykonanie regulacji toru nr @ w obrgbie peronu nr 4 stacji Gdansk Gtéwny polegajacej na
nasunigciu toréw oraz stref przejsciowych na nowg 0§ 1670mm do krawedzi peronéw.

Zakres roboét do wykonania:

1) Mechaniczne nasunigcie toréw nr 501 i 502 na nowsg 0§ do 50mm na diugosci peronu nr 4
wg dokumentacji (1670 mm od krawedzi peronu),

2) Regulacja sieci trakcyjnej po nasunigciu do 50 mm na nowg o$,

3) Demontaz i montaz przytorowych urzgdzen SRK wykona PKP SKM.

3.10 Odcinek Gdansk Gtéwny — Gdarisk Stocznia tor nr 501
l. Wykonanie regulacii toru nr 501 i 502:

1) Mechaniczna regulacja osi toru w ptaszczyznie poziomej i pionowej toru nr 501 i 502 na
odcinkach wymiany podktadéw i strefy przej$ciowej wg dokumentaciji. Nasuniecie toru nr 501
i 502 na nowg 0% do 50 mm krawedzi peronu.

[Il. Zakres dodatkowych kompleksowych prac torowych obejmuje:

1) Wymiana podktadéw drewnianych na betonowe PS-94/SB/49E1 w torze nr 501 na
dlugoséci 482 mb,

2) Mechaniczne oczyszczenie podsypki tiuczniowej na odcinku wymiany podkiadéw w torach
501

3) Podbicie toru oraz uzupetnienie i oprofilowanie pryzmy tiucznia na odcinku wymiany
podkiaddéw w torze nr 501

4) Zwiezienie podktaddw drewnianych i ztaczek na stacje Gdynia Cisowa,

5) Regulacja sieci trakcyjnej po nasunigciu toru do 50mm

6) Przestawienie tokow szynowych w tukach toru nr 501 na diugosci 51 mb i 54 mb

7) Wymiang odcinkéw szyn o diugosci 180mb, 51 mb i 54 mb

8) Pospawanie toru klasycznego w tor bezstykowy i likwidacjg 35 stykéw klasycznych z
wycigciem komor tubkowych i wstawieniem wstawek szynowych w torze nr 501

9) Demontaz i montaz przytorowych urzadzen SRK wykona PKP SKM.

10) Szczegstowy opis przedstawiono w przedmiarach robot — zatgeznik nr 4.



3.11 Gdansk Stocznia tor nr 501 i 502
[. Wykonanie reguiacji toru nr 501 i 502:

1) Mechaniczna regulacja osi toru w ptaszczyznie poziomej i pionowej toru nr 501 i 502 na
odcinkach wymiany podkladdw i strefy przejsciowe] wg dokumentacji. Nasunigcie toru nr 501
i 502 na nowg 0s do 50 mm krawedzi peronu.

Il. Zakres dodatkowych kompleksowych prac torowych obejmuije:

1) Wymiana podktaddéw drewnianych na betonowe PS-94/SB/49E1 w torze nr 501 na
dtugosci 241 mb i w torze nr 502 na dlugosci 241 mb

2) Mechaniczne oczyszczenie podsypki ttuczniowej na odcinku wymiany podktadéw w torach
501 i 502

3) Podbicie toru oraz uzupetnienie i oprofilowanie pryzmy tlucznia na edcinku wymiany
podkiadéw w torze nr 501 i 502

4) Zwiezienie podkiadow drewnianych i zigczek na stacje Gdynia Cisowa,

5) Regulacja sieci trakeyjnej po nasunieciu toru do 50mm

6) Likwidacje styku klasycznego w torze nr 502 przy peronie oraz wykonanie 2 szt. spoin i
wstawki wykonanej o dlugosci 6,5m.

7) Demontaz i montaz przytorowych urzadzen SRK wykona PKP SKM.

8) Szczegdlowy opis przedstawiono w przedmiarach robét — zatacznik nr 4.

3.12 GGdarisk Politechnika tor 502

I. Wykonanie regulacji toru nr 502 w obregbie przystanku Gdansk Politechnika polegajacej na
nasunigciu toréw oraz siref przej$ciowych na nowa os 1670mm do krawedzi perondw,

Zakres robdét do wykonania:

1) Mechaniczne nasunigcie toréw nr 501 i 502 na nowa 0$ do 50mm na dtugos$ci peronu nr 2
wg dokumentacji (1670 mm od krawedzi peronu),

2) Regulacja sieci trakcyjnej po nasunieciu do 50 mm na nowa 0§,

3) Demontaz i montaz przytorowych urzadzen SRK wykona PKP SKM.

3.13 Gdansk Zaspa tor nr 501 i 502

l. Wykonanie regulacii toru nr 501 i 502 w obrebie przystanku Gdansk Zaspa polegajacej na
nasunieciu toréw oraz stref przejéciowych na nowag 0§ 1670mm do krawedzi perondw.

Zakres robdt do wykonania:

1) Odkrycie czét podktaddw drewnianych toru nr 13 oraz zruszeniu podsypki na diugosci
peronu i strefy przejsciows;.

2) Mechaniczne nasunigcie tordw nr 501 i 502 na nowa 08 do 50mm na diugosci peronu nr 2
wg dokumentacji (1670 mm od krawedzi peronu),

3) Regulacja sieci trakcyjnej po nasunieciu do 50 mm na nowag 0§,

4) Demontaz i montaz przytorowych urzadzen SRK wykona PKP SKM,



3.14 Gdansk Przymorze-Uniwersytet tor nr 501 i 502

l. Wykonanie regulacji toru nr 501 i 502 w obrgbie przystanku Gdansk Przymorze-
Uniwersytet polegajacej na nasunigciu tordw oraz stref przejsciowych na nowg 0 1670mm
do krawedzi peronow.

Zakres robot do wykonania:

1) Odkrycie czot podktadow drewnianych tordw 501 i 502 oraz zruszeniu podsypki na
diugosci peronu i strefy przejsciowej,

2) Rozruszenie podsypki ttuczniowej na wysokosci peronu,

3) Mechaniczne nasunigcie torow nr 501 i 502 na nowa 0$ do 50mm na dtugoéci peronu wg
dokumentacji (1670 mm od krawedzi peronu),

4) Regulacja sieci trakcyjnej po nasunigciu do 50 mm na nowa 0§,

5) Demontaz i montaz przytorowych urzadzen SRK wykona PKP SKM,

3.15 Gdansk Oliwa tor nr 501 | 502
I. Wykonanie regulaciji toru nr 501 i 502:

1) Mechaniczna regulacja osi toru w ptaszczyznie poziomej i pionowej toru nr 501 i 502 na
odcinkach wymiany podktadéw i strefy przejsciowej wg dokumentacji. Nasuniecie toru nr 501
i 502 na nowg 0s do 50 mm krawedzi peronu.

II. Zakres dodatkowych kompleksowych prac torowych obejmuje:

1) Wymiana podkfaddw drewnianych na betonowe PS-94/SB/49E1 w torze nr 501 na
diugoséci 236 mb i w torze nr 502 na diugosci 395 mb

2) Mechaniczne oczyszczenie podsypki ttuczniowej na adcinku wymiany podkiadéw w torach
501 i 502

3} Podbicie toru oraz uzupetnienie i oprofilowanie pryzmy ttucznia na odcinku wymiany
podktaddw w torze nr 501 i 502

4} Zwiezienie podktaddw drewnianych i ztaczek na stacjg Gdynia Cisowa,

5) Przestawienie tokow szynowych w tuku toru 501 na diugosci 100 mb za Rz201 |
pospawanie ich w tor bezstykowy

6) Wybudowanie z toru bezstykowego nr 501 rozjazdu zwyczajnego typu 49E1-190-1:9 na
podrozjazdnicach drewnianych i zwiezienie go na stacje Gdynia Cisowa Postojowa

7) Zabudowanie miejsca po rozjezdzie torem bezstykowym — szyny 2x30m

8) Regulacje sieci trakcyjnej po nasunigciu toru do 50mm

9) Demontaz i montaz przytorowych urzadzen SRK wykona PKP SKM,

10) Szczegdlowy opis przedstawiono w przedmiarach robét — zatacznik nr 5.

3.16 Sopot Kamienny Potok tor nr 501 i 502

1. Wykonanie regulacii foru nr 501 i 502:

1) Mechaniczna regulacja osi toru w ptaszczyznie poziomej i pionowej foru nr 501 i 502 na
odcinkach wymiany podktadow i strefy przejSciowej wg dokumentacji. Nasunigcie toru nr 501
i 502 na nowa 0$ do 50 mm krawegdzi peronu.

il. Zakres dodatkowych kompleksowych prac torowych obejmuje:

1) Wymiana podktadéw drewnianych na betonowe PS-94/SB/49E1 w torze nr 501 na
diugosci 243 mb i w {orze nr 502 na dlugosci 225 mb
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2) Mechaniczne oczyszczenie podsypki thuczniowej na odcinku wymiany podkladéw w torach
5011502

3) Podbicie toru oraz uzupetnienie i oprofilowanie pryzmy tlucznia na odcinku wymiany
podktadow w torze nr 501 i 502

4) Zwiezienie podktaddw drewnianych i ztgczek na stacje Gdynia Cisowa,

5) Regulacja sieci trakcyjnej po nasunieciu toru na nowa 0 50mm, 1670mm od krawedzi
peronu

6) Zakres prac torowych obejmuje takze przestawienie tokdéw szynowych w tukach toru 501
na diugosci 40 mb tor nr 501

7) Wymiang szyny na odcinku o diugosci 60mb w torze nr 501,

8) Demontaz i montaz przytorowych urzadzen SRK wykona PKP SKM,

9) Szczegotowy opis przedstawiono w przedmiarach rob6t — zatgcznik nr 6.

3.17 Gdynia Redtowo tor nr 501 i 502
I. Wykonanie regulacji toru nr 501 i 502:

1) Mechaniczna regulacja osi toru w ptaszczyznie poziomej i pionowe] toru nr 501 i 502 na
odcinkach wymiany podkfadéw i strefy przejsciowej wg dokumentacji. Nasuniecie toru nr 501
i 502 na nowa o$ do 50 mm krawedzi peronu.

Il. Zakres dodatkowych kompleksowych prac torowych obejmuje:

1) Wymiana podkladéw drewnianych na betonowe PS-94/SB/49E1 w torze nr 501 na
diugosci 243 mb i w torze nr 502 na diugosci 225 mb

2) Mechaniczne oczyszczenie podsypki tiuczniowej na odcinku wymiany podktadéw w torach
501502

3) Podbicie toru oraz uzupetnienie i oprofilowanie pryzmy tlucznia na odcinku wymiany
podkiaddw w torze nr 501 i 502

4) Zwiezienie podktadéw drewnianych i ztaczek na stacje Gdynia Cisowa,

5) Wymiana uszkodzonego styku klejono-sprezonego w torze nr 501 poprzez wstawienie w
tor bezstykowy szyny 15m i wykonanie styku klejono-sprezonego oraz 2 spoin termitowych
6) Regulacja sieci trakcyjnej po nasunieciu toru do 50mm — 170 mm od krawedzi peronu

7) Przetozenie odbojnic w torze nr 502 pod wiaduktem o dtugosci 30,8m na podktady
strunobetonowe, '

8) Demontaz i montaz przytorowych urzadzen SRK wykona PKP SKM.

9) Szczegbtowy opis przedstawiono w przedmiarach robét — zatgcznik nr 7.

3.18 Gdynia Wzgérze Sw Maksymiliana tor nr 501 i 502

]. Wykonanie regulacji toru nr 501 i 502 w obrebie przystanku Gdynia Wzgdrze Sw
Maksymiliana polegajacej na nasunigciu toréw oraz stref przej$ciowych na nowg 0§ 1670mm
do krawedzi perondw.

Zakres robét do wykonania:

1) Mechaniczne nasunigcie toréw nr 501 i 502 na nowg 0§ do 50mm na dtugosci peronu nr 2
wg dokumentacji (1670 mm od krawedzi peronu),

2) Regulacja sieci trakcyjnej po nasunieciu do 50 mm na nowag 08,
3) Demontaz i montaz przytorowych urzgdzenn SRK wykona PKP SKM.
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