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SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH 

 
REMONT KRAWĘDZI PERONOWYCH NA PRZYSTANKU SKM 

GDYNIA STOCZNIA I GDYNIA GRABÓWEK 
 

CPV-45200000-9 

Nr Specyfikacji 
Technicznej 

Kategoria 
robót 

wg CPV 
Opis ST Str. 

B-00.00.00  WYMAGANIA OGÓLNE  3 

  
45100000-8 

 
PRZYGOTOWANIE TERENU  
 

 

B-01.00.00  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 12 
    
B-01.01.00  Wytyczenie obiektu i roboty pomiarowe  12 
    

    
  

45110000-1 
ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW 
BUDOWLANYCH. ROBOTY ZIEMNE 

    

B-02.00.00  ROBOTY ROZBIÓRKOWE  15 
    
B-02.01.00  Roboty rozbiórkowe 15 

 
 45100000-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH 

OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZ ĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE 
INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 

B-12.00.00  STAL  17 
    
B-12.02.00  Zbrojenie betonu klasą A-IIIN 17 
    

B-13.00.00  BETON 22 
    

B-13.01.00  Beton konstrukcyjny 22 
B-13.02.00  Beton niekonstrukcyjny 22 
B-13.03.00  Prefabrykowane płyty peronowe 35 
    

B-19.00.00  NAPRAWA SCIANEK PERONOWYCH  40 

    
B-19.01.00  Naprawa uszkodzonych ścianek peronowych 40 
    

B-20.00.00  ROBOTY TOWARZYSZĄCE 42 

    
B-20.01.00  Kotwy wklejane 42 
B-20.02.00  Naprawa i uszczelnienie nawierzchni asfaltowej 45 
B-20.03.00  Regulacja włazów studzienek 51 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 

B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszych specyfikacji technicznych są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z remontem krawędzi peronowych na 
przystanku SKM Gdynia Stocznia i Gdynia Grabówek. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót. 

Ustalenia zawarte w niniejszej ogólnej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, 
wspólne dla robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi: 

B-01.00.00 – Roboty przygotowawcze 

B-02.00.00 – Roboty rozbiórkowe 

B-12.00.00 – Stal 

B-13.00.00 – Beton 

B-19.00.00 – Naprawa powierzchni betonowych 

B-20.00.00 – Roboty towarzyszące 

 
1.4. Określenia podstawowe i skróty. 

Użyte w ST określenia należy rozumieć następująco: 
Przetargowa dokumentacja projektowa  - część dokumentacji projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem 
robót. 
Kierownik budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu. 
Inspektor Nadzoru  – osoba (lub grupa osób) występująca z ramienia Inwestora 
i wykonująca nadzór nad wykonywaną Inwestycją 
Polecenie Inspektora Nadzoru  – wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy 
przez Inspektora, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant  – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 
Materiały  - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie 
z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
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Aprobata Techniczna  – dokument stwierdzający przydatność wyrobów 
budowlanych do zamierzonego stosowania 
Odpowiednia zgodno ść - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Przedsi ęwzięcie budowlane  – kompleksowa realizacja nowej budowli lub całkowita 
modernizacja istniejącej.  
Zadanie budowlane  – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną 
całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia 
przewidywanych funkcji techniczno - użytkowych. 
Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, 
utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu. 
Teren budowy  - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim 
robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu 
budowy. 
Przedmiar robót  - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
Ksi ążka obmiarów  - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt 
z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. 
Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
 
1.5. Przekazanie terenu budowy . 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 
Wykonawcy teren budowy. 
 
1.6. Zgodno ść robót z Dokumentacj ą Projektow ą i ST. 

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią część umowy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, 
który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i ST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 
1.7. Dokumentacja robocza. 
Jeśli wystąpi konieczność wykonania robót według rozwiązań alternatywnych 
zaproponowanych przez Wykonawcę, Wykonawca wykona dokumentację roboczą 
przedstawiającą szczegóły rozwiązań, które będą stosowane podczas wykonywania 
robót. Koszty związane z wykonaniem tej dokumentacji i jej uzgodnieniami muszą 
być włączone do cen jednostkowych robót. 
Powyższa dokumentacja powinna zostać uzgodniona z Inspektorem Nadzoru 
i Projektantem. 
 
1.8. Zabezpieczenie terenu budowy. 
Po przekazaniu terenu budowy Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
bezpieczeństwo wszystkich zatrudnionych osób, za ochronę przed wandalizmem 
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i kradzieżą materiałów i sprzętu oraz za bezpieczeństwo ruchu wewnętrznego na tym 
terenie przez cały okres prowadzenia robót. 
Wykonawca zainstaluje na całym odcinku robót znaki informujące o prowadzonych 
robotach budowlanych. Dla bezpieczeństwa Wykonawca zamontuje tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót 
i mienia. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę umowną. 
 
1.9. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego 
przed szkodami będącymi konsekwencją prowadzonych robót. 
 
1.10. Ochrona środowiska w czasie wykonywanych robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
Wykonawcy nie wolno używać żadnych materiałów posiadających wady (nowych lub 
z odzysku), które mogłyby stwarzać niebezpieczeństwo dla środowiska; wszystkie 
materiały muszą być stosowane zgodnie z zaleceniami producenta. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną 
wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. 
Wykonawca winien odpowiadać całkowicie za usuwanie odpadów i śmieci ze 
wszystkich miejsc na placu budowy i z miejsc związanych z prowadzonymi pracami, 
przy czym zawsze musi ściśle przestrzegać przepisów odpowiednich władz. 
W trakcie realizacji robót Wykonawca winien nie dopuścić do zanieczyszczenia 
środowiska zarówno na terenie budowy jak i w jego otoczeniu. 
Wykonawca winien zabezpieczyć wszelkiego rodzaju odpady wraz ze śmieciami, 
a następnie przetransportować je na wysypisko śmieci. Wszelkie koszty z tym 
związane ponosi Wykonawca. 
 
1.11. Bezpiecze ństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
1.12. Ochrona przeciwpo żarowa. 
Wykonawca winien podjąć wszelkie możliwe środki dla zapewnienia na czas 
realizacji robót bezpieczeństwa pożarowego. Wykonawca winien przestrzegać 
wszystkich przepisów i zaleceń odnośnych władz w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej. 
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Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
odpowiednimi przepisami na terenie placu budowy oraz w pomieszczeniach 
biurowych, magazynowych na terenie budowy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 
1.13. Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów. 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na 
drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych 
władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) 
i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Inspektor 
Nadzoru może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte 
z terenu budowy. 
Wszelkie szkody na drogach publicznych spowodowane transportem budowlanym 
zostaną zlikwidowane przez Wykonawcę, zgodnie z postępowaniem przewidzianym 
dla roszczeń stron trzecich. 
 
1.14. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są 
w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 
 
1.15. Dokumentacja powykonawcza. 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumentację powykonawczą zgodnie 
z polskim prawem budowlanym. 
 
1.16. Zaplecze budowy. 
Zaplecze budowy wykonawca przygotowuje na własny koszt (dotyczy też poboru 
wody i energii elektrycznej) i nie podlega to odrębnej zapłacie. Przyjmuje się, że jest 
włączone w cenę zadania (chyba, że warunki Umowy będą stanowić inaczej). 
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Źródła zaopatrzenia w materiały i wymagania jako ściowe. 
Wszystkie materiały użyte do robót powinny być pobrane przez Wykonawcę ze 
źródeł przez niego wybranych i zbadanych. 
Dopuszcza się stosowanie materiałów, elementów i wyrobów zarówno krajowych 
albo z importu, przy czym materiały importowane muszą posiadać świadectwa 
zgodności z PN (BN) lub aprobatami technicznymi. 
Zastosowane w specyfikacjach szczegółowych określenie przedmiotu zamówienia 
poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu jedynie doprecyzowanie 
przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert 
równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały będą posiadały 
parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w dokumentacji technicznej. 
W przypadku złożenia ofert równoważnych należy załączyć foldery, dane techniczne 
i aprobaty techniczne dla materiałów równoważnych, zawierających ich parametry 
techniczne. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 
szczegółowej nie podano wymagań technicznych dla materiałów, elementów 
i wyrobów albo podano je w sposób ogólny, albo dokonuje się ich zamiany na inne 
niż określono w projekcie, należy każdorazowo dokonać odpowiednich uzgodnień 
z Inspektorem Nadzoru i Projektantem. 
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2.2. Kontrola materiałów. 
Wszystkie materiały przewidziane do użycia podczas budowy będą przed 
dopuszczeniem do robót podlegać kontroli, pobieraniu próbek oraz badaniom. 
Materiały nie spełniające wymagań określonych w ST nie mogą zostać wykorzystane 
przy realizacji zamierzenia inwestycyjnego. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru świadectwa zgodności 
poszczególnych dostaw materiałów z atestami, PN i Aprobatami Technicznymi. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 
one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją 
jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Składowanie materiałów może odbywać się wyłącznie na terenie placu budowy lub 
na terenie Bazy Wykonawcy. 
 
3. SPRZĘT. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i spełni wymogi 
bhp.  Wykonawca zapewni wszelki sprzęt własny oraz inne urządzenia konieczne do 
ukończenia robót i utrzyma je w stanie gotowości do pracy przez cały czas zgodnie 
ze szczegółowym harmonogramem. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopię dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
4. TRANSPORT MATERIAŁÓW . 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 
do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, sporządzonymi we własnym zakresie projektami 
i rysunkami roboczymi, wymaganiami SST, projektem organizacji robót 
opracowanym przez Wykonawcę, poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 
i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 
określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
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6.1. System kontroli jako ści robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca powinien zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
sprzęt, zaopatrzenie, wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów i robót. System kontroli prowadzony przez Wykonawcę powinien być 
zatwierdzony przez Inspektora. Wykonawca powinien przeprowadzić badania 
i inspekcję materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 
badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.2. Badania. 
Badania powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. 
W przypadku, gdy Polskie Normy nie obejmują badania wymaganego w 
Specyfikacjach Technicznych stosować można wytyczne krajowe lub normy 
zagraniczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca powinien przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej po ich zakończeniu.  
 
6.3. Certyfikaty i deklaracje. 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, 
a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników 
tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, w jednostkach 
ustalonych w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 
przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym 
w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
 
7.1. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
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Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą 
przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 
odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane 
w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Rodzaje odbiorów robót. 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu. 
Polega on na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie 
realizacyjnym zanikają lub ulegają zakryciu. Odbioru tych robót dokonuje Inspektor 
po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Odbiór powinien być 
wykonany nie później niż 3 dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowości do 
odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor zarządza 
rozbiórkę wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. 
 
8.3. Odbiór cz ęściowy. 
Inspektor wyda Świadectwo Odbioru części lub etapu robót objętych Umową po 
otrzymaniu wniosku od Wykonawcy oraz po zakończeniu robót dla tej części lub 
etapu wykonanego w sposób zadowalający Inspektora. 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami 
w trakcie wykonywania robót, 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową 
i ST, użycia właściwych materiałów. 
 
8.4. Odbiór ostateczny. 
Odbiór. ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 
gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę przez 
powiadomienie na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór ostateczny robót 
nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona 
ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i ST. 
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W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza 
w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności 
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Że jakość wykonywanych robót 
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w dokumentach umowy.  Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru 
ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych i robót zanikających, 
- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne) 
- książki obmiarów ( oryginały), 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST 
- świadectwa jakości, atesty, certyfikaty, świadectwa gwarancyjne lub aprobaty 
techniczne wydane przez dostawców materiałów i urządzeń, - rysunki 
(dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących, 
- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego 
z projektem budowlanym, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz 
o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja 
w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru. Wszystkie 
zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbiór ostateczny" 
. 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI. 
9.1. Ustalenia ogólne. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 
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Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartości zużytych materiałów wraz z kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- opłaty administracyjne obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne. 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych 
zawartych w Specyfikacji Ogólnej obejmuje wszystkie warunki określone w ww. 
dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.  
 
9.3. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 
administracji państwowej i samorządowej, które są w jakichkolwiek sposób związane 
z robotami, które wykonuje. Jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty od dnia rozpoczęcia aż do 
dnia, w którym nastąpi odbiór końcowy. Wykonawca zrekompensuje 
Zamawiającemu, jego innym wykonawcom, przedstawicielom i pracownikom skutki 
wszelkich roszczeń, strat, szkód i wydatków poniesionych w związku z niepoprawnie 
wykonanymi robotami. 
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B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
B.01.01.00 WYTYCZENIE OBIEKTU I ROBOTY POMIAROWE  
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszych specyfikacji technicznych są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z remontem krawędzi peronowych na 
przystanku SKM Gdynia Stocznia i Gdynia Grabówek. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót obj ętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z: 

- inwentaryzacją przed i powykonawczą 

- wytyczeniem krawędzi peronu 

- wyznaczeniem granicy robót rozbiórkowych 

- nadzorem geodezyjnym nad reprofilacją nawierzchni i uzyskaniem 
projektowanych spadków 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami 
i podanymi w ST M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 1.4. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 

Ogólne wymagania wykonania Robót podano w ST M.00.00.00 "Wymagania ogólne" 
pkt. 1.5. 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w ST M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 2. 
 

2.1. Materiały do wykonania Robót 

Słupki betonowe, rury stalowe, trzpienie stalowe, pale drewniane. 

 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STM.00.00.00 "Wymagania ogólne" 
pkt. 3.  
3.1. Sprzęt do wykonania Robót 
 
Do wykonania Robót konieczny jest sprzęt geodezyjny wysokiej dokładności taki jak: 

− dalmierze, 
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− niwelatory, 
− teodolity, 
− taśmy stalowe. 

Jakikolwiek sprzęt nie gwarantujący zachowania wymagań jakościowych Robót 
zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do Robót. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST M.00.00.00 "Wymagania 
ogólne" pkt. 4. 

Dopuszczalny jest dowolny rodzaj środków transportowych zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru, służący do przewozu geodetów, sprzętu geodezyjnego oraz 
materiałów potrzebnych do stabilizacji osi trasy  i zakresu Robót. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w ST M.00.00.00 "Wymagania ogólne" 
pkt. 5. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami 
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK). 
 
5.1. Roboty pomiarowe 

Krawędź peronu, granica robót rozbiórkowych oraz wyznaczenie obiektu powinno 
być wyznaczone w sposób trwały i jednoznaczny. Dokładność wyznaczenia osi 
±0,1 cm. 

Dokładność wyznaczenia rzędnych na osi ±0,1cm w stosunku do rzędnych 
określonych w Dokumentacji Projektowej. 

Punkty wysokościowe (repery robocze) należy wyznaczyć wzdłuż trasy. Punkty 
wysokościowe należy umieszczać poza granicami projektowanego obiektu 
w miejscach dostępnych, nie ulegających zniszczeniu z dokładnością do 0,5 cm. 
Punkty te należy zakładać na obiektach istniejących lub nowo założonych punktach 
wysokościowych (słupki betonowe z bolcem) 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST M. 00.00.00 "Wymagania ogólne" 
pkt 6. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 7. 
 
7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 kpl. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 8. 
Odbiór Robót polega na sprawdzeniu zgodności wyznaczonych elementów 
z Dokumentacją Projektową,ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru.  
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST M.00.00.00 
"Wymagania ogólne" pkt. 9. 
 
9.1. Cena jednostkowa  

Cena jednostkowa wykonanych Robót obejmuje: 

• prace pomiarowe, 

• dowóz i stabilizację punktów w terenie, 

• wykonanie przed i powykonawczej dokumentacji geodezyjnej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
Instrukcje GUGiK 
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B.02.00.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
B.02.01.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszych specyfikacji technicznych są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z remontem krawędzi peronowych na 
przystanku SKM Gdynia Stocznia i Gdynia Grabówek. 

. 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie rozbiórek. Zakres robót obejmuje: 

• równe odcięcie istn. nawierzchni asfaltowej 

• robiórkę istn. nawierzchni asfaltowej 

• robiórkę istn. podbudowy 

• rozbiórkę istn. belek krawędziowych 

• oczyszczenie krawędzi ścianek peronowych 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami, wytycznymi i określeniami podanymi w części M-00.00 Wymagania ogólne. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność 
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 

Dla robót wg M.02.01.00 materiały nie występują. 

 

3. SPRZĘT 
Do rozbiórki ręcznej konstrukcji betonowych wykorzystywać należy tradycyjny sprzęt: 
piły tarczowe docięcia betonu, oskardy, młoty, kliny. Procesy rozbiórki wspomagać 
mogą młoty i dłuta pneumatyczne oraz wiertarki udarowe.  
 
4. TRANSPORT 
Transport materiałów z rozbiórki dowolnymi środkami transportu 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
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5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP z zastosowaniem 
prowizorycznych, stalowych paneli ażurowych, betonowych fundamentów 
przestawnych.  
 
5.2. Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie projektem, z przepisami BHP, zgodnie z ustaleniami 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. (Dziennik Ustaw nr 48 
z 2003 r poz. 401). Teren uporządkować.  

 
5.3 Wywóz gruzu i innych elementów pochodz ących z rozbiórki.  

Gruz i inne elementy pochodzące z rozbiórek będą wywożone w miarę postępowania 
robót rozbiórkowych  i wywożone na autoryzowane wysypisko do utylizacji. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1 do 5.2. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi są: 
Rozbiórki elementów żelbetowych i betonowych – m3  
Rozbiórka nawierzchni     - m3 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty objęte M.02.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających 
wg zasad ujętych w części 8. ST M-00.00 Wymagania ogólne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 
i odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych  
w punkcie 7. Koszty rozbiórki obejmują koszty wywiezienia i utylizacji. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane tekst jednolity (Dz.U. z 
2006 r. nr 156 poz.1118) z późniejszymi zmianami. 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r.  w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa  pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 
2002 r. nr 108 poz. 953) i z 2004 r nr 198, poz. 2042 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
z 2003 r. nr 47 poz. 401) 

4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r w sprawie 
katalogu odpadów Dz. U. nr 112 poz. 1206   

5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r w sprawie 
wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2006 
r nr 30, poz.213). 
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B.12.00.00 STAL ZBROJENIOWA 
B.12.02.00 ZBROJENIE BETONU STAL Ą KLASY A-IIIN 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszych specyfikacji technicznych są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z remontem krawędzi peronowych na 
przystanku SKM Gdynia Stocznia i Gdynia Grabówek. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie zbrojenia betonu prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali 
A-IIIN. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w ST M.00. 00 “Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne 
wymaganie dotyczące robót podano w części ST M.00  "Wymagania ogólne". 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Stal zbrojeniowa 

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej wg PN-H-84023 

(2) Własności mechaniczne i technologiczne stali. 
• Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny 

odpowiadać wymaganiom podanym w PN-H-84023. Najważniejsze 
wymagania podano w tabeli poniżej. 

 

Gatunek stali Średnica 
pręta 

Granica 
plastyczna 

Wytrzymałość na 
rozciąganie 

Wydłużenie 
trzpienia 

Zginanie 
a-średnica 

 mm MPa MPa % d-próbki 
RB500W/BSt500S

-O.T.B 
6÷16 500 min. 550 

10 
d=3a(60°)  

* W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna 
wykazywać pęknięć, naderwań i rozwarstwień. 

(3) Wady powierzchniowe. 
• Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy 

i naderwań. 
• Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy 

usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 
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• Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia 
niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są 
dopuszczalne: 

jeśli nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy 
nominalnej do 25 mm,  

(4) Odbiór stali na budowie. 
• Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który 

powinien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien 
zawierać: 

◦ znak wytwórcy, 

◦ średnicę nominalną, 

◦ gatunek stali, 

◦ numer wyrobu lub partii, 

◦ znak obróbki cieplnej. 
• Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach 

metalowych po 2 sztuki dla każdej wiązki czy kręgu. 
• Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być 

następujący: 

◦ na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, 
tłuszczów, farb lub innych zanieczyszczeń, 

◦ odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny 
się mieścić w granicach określonych dla danej klasy stali w normach 
państwowych, 

◦ pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii 
prostej większego niż 5 mm na 1 m długości pręta. 

• Magazynowanie stali zbrojeniowej. 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub 
stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków. 
(5) Badanie stali na budowie. 

• Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy 
przed wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku gdy: 

◦ nie ma zaświadczenia jakości (atestu) 

◦ nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie 
oględzin zewnętrznych 

◦ stal pęka przy gięciu 

• Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier. 
• Stal zbrojeniowa do zbrojenia powinna spełniać wymagania IBDM (Instytut 

Budownictwa, Dróg i Mostów) w Warszawie. 
 
2.2. Drut monta żowy 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. 
wiązałkowego. 

 
2.3. Podkładki dystansowe 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie 
z betonu. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 
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3. SPRZĘT 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 
Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach 
budowlanych powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. 
W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, 
spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję oraz instrukcję 
obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP. Osoby obsługujące sprzęt 
powinny być odpowiednio przeszkolone. 

 
4. TRANSPORT 
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby 
uniknąć trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

 
5. Wykonanie robót 
5.1. Wykonywanie zbrojenia 

a) Czystość powierzchni zbrojenia 

• Pręty i  walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji   należy oczyścić 
z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota, 

• Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną 
należy opalać np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia 
zanieczyszczeń. 

• Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi 
zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

b)  Przygotowanie zbrojenia 

• Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być 
wyprostowane. 

• Odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z 
równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264 i PN-S-10042 . 

• Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-
84/B-03264.   

• Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć 
specjalnymi zaciskami. 

c) Montaż zbrojenia 

• Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 

• Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów 
transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych. 

• Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany 
bezpośrednio w deskowaniu. 

• Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed 
ustawieniem szalowania bocznego. 

• Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według 
rozstawienia prętów oznaczonego w projekcie. 
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• Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie 
podpierać podkładkami betonowymi o grubości równej grubości otulenia. 

• Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na 
odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. 

• Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem 
oraz z podanymi wyżej wymaganiami. 
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest 1 tona lub 1kg. 
Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia 
t.j. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar 
jednostkowy t/mb. 
Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych 
ani drutu wiązałkowego. 
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez 
Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiór końcowy -  
 wg części ST B-00.00.00 “Wymagania ogólne” 
 
8.2. Odbiór zbrojenia 

• Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być 
dokonany przez Inspektora Nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy. 

• Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami 
roboczymi konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, 
zgodności z rysunkami liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu 
strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów oraz 
możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje 
dostarczenie materiału, oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, 
łączenie oraz montaż zbrojenia przy pomocy drutu wiązałkowego w deskowaniu 
zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a także oczyszczenie terenu robót 
z odpadów zbrojenia, i usunięcie ich poza teren robót.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 

IDT-ISO 6935-1:1991 

PN-ISO 6935-1/AK1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe 
wymagania. 
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PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 

IDT-ISO 6935-2:1991 

PN-ISO 6935-2/AK1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe 
wymagania. 

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone 

PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
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B.13.00.00 BETON 
B.13.01.00 BETON KONSTRUKCYJNY   
B.13.02.00 BETON NIEKONSTRUKCYJNY  
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszych specyfikacji technicznych są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z remontem krawędzi peronowych na 
przystanku SKM Gdynia Stocznia i Gdynia Grabówek. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie betonu w elementach konstrukcyjnych. 
 
 Beton konstrukcyjny:  

• ława z mieszanki betonowej M38 lub GRS 
• prefabrykowane, żelbetowe, systemowe ścianki peronowe   – beton  C35/45 

XC4, XF4, XD3 
• płaszcz żelbetowy na istniejących słupkach oraz odtworzenie fragmentów 

zniszczonych ścianek peronowych z gotowej mieszanki betonowej  
M38 lub GRS 

 
 Beton niekonstrukcyjny:  

• podbudowa pod płyty peronowe – beton C8/10 
 
 
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Składniki mieszanki betonowej 
(1) Cement 

a) Rodzaje cementu  

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego t.j. bez 
dodatków klasy: 

• do betonu klasy C7,5- C20/25- klasa cementu 32,5 NA 
• do betonu klasy C35/45- klasa cementu 52,5 NA 

 

b)  Wymagania dotycz ące składu cementu 
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Wg ustaleń normy PN-90/B-03000 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra 
Komunikacji wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym 
składem: 

• Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 
• Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 
• Zawartość alkaliów do 0.6% 
• Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 

0.9% 
• Zawartość C4AF+2C3A  (zalecane) <20% 

c) Opakowanie 

Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co 
najmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-79005. 

Na workach powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający 
następujące dane: 

• oznaczenie  
• nazwa wytwórni i miejscowości 
• masa worka z cementem 
• data wysyłki  
• termin trwałości cementu 

Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody 
wyposażone we wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników 
i urządzenie do wyładowania cementu oraz powinny być przystosowane do 
plombowania i wsypów i wysypów.  

d)  Świadectwo jako ści cementu  

Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą 
kontroli jakości zgodnie z PN-EN 147-2. 

e)  Akceptowanie poszczególnych partii cementu 

Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację 
Inspektora Nadzoru. 

f)  Bie żąca kontrola podstawowych parametrów cementu. 
• Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy 

PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997 a wyniki 
ocenione wg normy PN-90/B-03000.  

Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy dla której jest atest z wynikami 
badań cementowni można wykonać tylko badania podstawowe. 

• Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca 
się przeprowadzenie kontroli obejmującej: 

◦ oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 
i PN-EN 196-6:1997 

◦ oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 
i PN-EN 196-6:1997 

◦ sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść 
w palcach i nie rozpadających się w wodzie. 

• W przypadku gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie 
może być użyty do betonu. 
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g)  Magazynowanie i okres składowania  

Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 
• dla cementu pakowanego (workowanego): 

składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone 
z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia 
o szczelnym dachu i ścianach) 

• dla cementu luzem: 
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do 
pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone 
w urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się 
w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do 
czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach). 
 
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 
zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 
Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające 
cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca 
przechowywania. 
 
Cement nie może być użyty do betonu po okresie : 

• 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,  
• po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku 

przechowywania w składach zamkniętych. 
 
Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być 
przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

 

h)  Normy i dokumenty zwi ązane. 
PN-EN 196-1:1996  Metody badań cementu. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996  Metody badań cementu. Oznaczenia czasów wiązania i stałości 

objętości. 
PN-EN 196-6:1997  Metody badań cementu. Oznaczenia stopnia zmielenia. 
PN-90/B-03000 -  Cement portlandzki. 
PN-88/B-03001 -  Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-B-03002:1999/Az1:2001  Cementy specjalne.  

 
(2) Kruszywo 
a)  Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy 
PN-B-06712, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
• 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
• 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej 

płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania. 
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej 
obejmuje oznaczenia: 

• składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000 
• kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001 
• zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
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• zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12 
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić 
bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości 
frakcji 0-2 mm. 
Poszczególne frakcje i rodzaje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie 
składowane na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający 
mieszanie się. 
Do betonu klasy C35/45 należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe 
marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. 

Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom : 
• zawartość pyłów mineralnych – do 1%, 
• zawartość ziaren nieforemnych – do 20%, 
• nasiąkliwość – do 1,2%, 
• mrozoodporność wg metody bezpośredniej – do 2%, 
• zawartość związków siarki – do 0,1%, 
• zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25% 

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia 
rzecznego lub kompozycja pisku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa 
wyników jego pełnych badań wg normy PN-B-06712. 

 
(3) Woda zarobowa 
Woda zarobowa do betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250. 
Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta 
nie wymaga badania. 

 
(4) Domieszki i dodatki do betonu 
Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki 
Budowlanej oraz posiadać atest  producenta. 
 
2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego 
C35/45 dla wykonania prefabrykowanych ścianek peronowych wg dokumentów 
Producenta, potwierdzających prawidłowość wprowadzenia do obrotu wyrobu 
budowlanego. 
 
2.3. Mieszanka betonowa typu M38 lub GRS 

Jednoskładnikowa zaprawa na bazie cementu specjalnego Mpz z dodatkiem 
plastyfikatora o uziarnieniu do 4mm o konsystencji plastycznej lub ciekłej w 
zależności od ilości dodanej wody. Charakteryzuje się szybkim przyrostem 
wytrzymałości i niskim skurczem. 
 
Roboty przy aplikacji zapraw można wykonywać przy temperaturze otoczenia od +5 
do +35º. Nie należy prowadzić prac przy opadach atmosferycznych. 
 
3. SPRZĘT 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników 
powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania 
się stosowania mieszarek wolno spadowych). 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Remont krawędzi peronowych na przystanku SKM Gdynia Stocznia i Gdynia Grabówek 

Strona 26  

4. TRANSPORT 
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki bet onowej 

(1) Środki do transportu betonu 

• Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami 
samochodowymi (tzw. gruszkami) 

• Ilość "gruszek" należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość 
betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu 
oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 

(2) Czas transportu i wbudowania. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

• 90 minut przy temperaturze otoczenia +15° C 
• 70 minut przy temperaturze otoczenia +20° C 
• 30 minut przy temperaturze otoczenia +30° C 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zalecenia ogólne 

• Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm   PN-
EN 206-1:2003 i PN-B-06251 

• Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru 
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy poprzedzonego sprawdzeniem 
w szczególności: 
a) prawidłowości wykonania deskowań, 
b) prawidłowości wykonania zbrojenia, 
c) prawidłowości wykonania robót zanikających, dylatacji , izolacji itp., 
d) gotowości sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

 
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 

(1) Dozowanie składników: 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie 
wagowo z dokładnością: 

• 2% - przy dozowaniu cementu i wody 
• 3% - przy dozowaniu kruszywa 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji 
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 
zawilgoceniem kruszywa 

 

(2) Mieszanie składników 

Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym 
działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 
2 minuty. 

(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 
umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania 
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania 
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technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki 
betonowej przy wylocie. 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, 
zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek 
dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od 
powierzchni, na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy 
mieszankę podawać za pomocą rynny  zsypowej (do wysokości 3.0 m) lub leja 
zsypowego teleskopowego ( do wysokości  8.0 m). 

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

• w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać 
bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem 
rynny, 

• warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
• przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio 

z pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm 
zbrojonych górą i dołem należy stosować belki wibracyjne. 

(4) Zagęszczanie betonu. 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 

 

• Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu 
płyt i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

• Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną 
w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 

• Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm 
w kierunku głębokości i od 1.0 do 1.5m w kierunku długości elementu. 
Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały 
martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 

(5) Przerwy w betonowaniu. 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych 
i uzgodnionych z projektantem. 

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione 
z projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że 
powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

• usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz 
warstwy pozostałego szkliwa cementowego, 

• obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy 
cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo 
też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi 
należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
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W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, 
wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po 
całkowitym stwardnieniu betonu. 
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie 
powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania 
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

(6) Wymagania przy pracy w nocy 

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne 
jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego 
prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

(7) Pobranie próbek i badanie. 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie 
i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu 
i stosowanych materiałów. 

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować 
plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. 
W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą 
i niniejszymi ST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości 
zastosowanych zabiegów technologicznych, 

Badania powinny obejmować: 
• badanie składników betonu 
• badanie mieszanki betonowej 
• badanie betonu. 

 
5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki  betonowej i wi ązaniu 
betonu 

(1) Temperatura otoczenia  

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 
15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C , 
jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej 
o temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego  elementu 
przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
 

(2) Zabezpieczenie podczas opadów  

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na 
wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie 
odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni 
świeżego betonu. 
 

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturac h otoczenia 

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 
zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 
15MPa. 
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Uzyskanie wytrzymałości 15MPa powinno być zbadane na próbkach 
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu 
należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie 
osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
 
5.4. Pielęgnacja betonu 
(1) Materiały i sposoby piel ęgnacji betonu. 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu 
i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5oC należy nie później niż po 
12godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową 
betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na 
dobę). 

Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy , gdy 
beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także 
gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej 
powierzchni. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 
1008:2004. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami 
i drganiami. 

(2) Okres piel ęgnacji  

Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. 
Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od 
zabetonowania. 

Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub 
wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

 
5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 

(1) Równo ść powierzchni i tolerancji. 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

• wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień 
między ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 

• pęknięcia są niedopuszczalne, 

• rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje 
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, 

• pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie 
zbrojenia betonu będzie nie mniejsze niż 2,5cm , a powierzchnia na której 
występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany, 

• równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje 
powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260 t.j. wypukłości 
i wgłębienia nie powinny być większe niż 2mm, 
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(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodze ń 
Po rozdeskowaniu konstrukcji naprawianych ścianek peronowych należy: 

• wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych 
i czystej wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 

• raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem 
i następnie wygładzić i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną  
powierzchnię bez dołków i porów. 

• wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą 
i lekko wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste.    

 
Prefabrykowane płyty peronowe wykona ć z trudno ścieraln ą powierzchni ą 
antypo ślizgow ą 
 
5.6. Deskowania 

Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji należy wykonać wg projektu 
technologicznego deskowania , opracowanego na podstawie obliczeń statycznych. 
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z projektantem. 
 
5.7. Wykonanie podbetonu 

Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod 
względem nośności założonej w projekcie technicznym. 
Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. 
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem 
kontroli grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego. 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI 
6.1. Badania kontrolne betonu 

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie 
betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm 
w liczbie nie mniejszej niż: 

• 1 próbka na 100 zarobów, 
• 1 próbka na 50 m3 betonu, 
• 3 próbki na dobę, 
• 6 próbek na partię betonu. 

Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, 
a następnie przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą 
PN-B-06250. 
Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od 
przewidzianej dla danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek 
wyciętych z konstrukcji. 
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający 
wymaganej klasie betonu. 
W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 
dniach dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą 
Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie 
dłuższym niż 90 dni. 
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Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na 
ściskanie w okresie krótszym niż od 28 dni. 
Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co 
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie 
składników betonu, sposobu układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie 
regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym. 
Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni 
zgodnie z normą PN-B-06250. 
Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania 
co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie 
składników i sposobu wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym 
wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki należy przechowywać 
w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 
Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Przystosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek 
reprezentujących daną partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy 
przeprowadzić w okresie 28 dni. 
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz 
w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu 
wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niż 160 mm 
i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm. 
Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni 
zgodnie z normą PN-B-06250. 
Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
(przez własne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, 
a także gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru 
wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować 
plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. 
W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą 
i niniejszą ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości 
zastosowanych  zabiegów technologicznych. 

Badania powinny obejmować: 
• badanie składników betonu, 
• badanie mieszanki betonowej, 
• badanie betonu. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest 1 m3 wykonanej konstrukcji. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty objęte B.07.01.00, B.07.02.00 i B.07.03.00 podlegają zasadom 
odbioru robót zanikających wg zasad podanych powyżej.  
 
9. Podstawa płatno ści 
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Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 

Cena jednostkowa obejmuje: 
• dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 
• oczyszczenie podłoża 
• wykonanie deskowania z rusztowaniem 
• ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem 

projektowanych otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem 
i wyrównaniem powierzchni 

• pielęgnację betonu 
• rozbiórką deskowania i rusztowań 
• oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza 

granice  obiektu.  
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania. 
PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. 
Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiały. 
PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
Wymagania i badania. 
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
Projektowanie. 
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy 
i określenia. 
PN-EN 197-1  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu 
powszechnego użytku. 
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 
PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości 
objętości. 
PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakości. 
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. 
Definicje i wymagania. 
PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton 
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badań. 
PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 
Oznaczenie czasu wiązania. 
PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 
Oznaczenie ilości wody wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej. 
PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 
Oznaczenie absorbcji kapilarnej. 
PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 
Analiza w podczerwieni. 
PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczanie umownej 
zawartości suchej. 
PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 
Oznaczanie zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 
PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 
Oznaczanie zawartości alkaliów w domieszkach. 
PN-B-06250 Beton zwykły. 
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PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda 
ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na ściskanie. 
PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda 
skalometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka 
Schmidta typu N. 
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości. 
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartości 
zanieczyszczeń obcych. 
PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów 
mineralnych. 
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 
składu ziarnowego. Metoda przesiewania. 
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 
kształtu ziarenek. Wskaźnik kształtu. 
PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. 
Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości. 
PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności 
alkalicznej. 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. 
PN-C-04541 Woda i ścieki. Oznaczenie suchej pozostałości, pozostałości po 
prażeniu, straty przy prażeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji 
rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych. 
PN-C-04554/02 Woda i ścieki. badania twardości. Oznaczanie twardości 
ogólnej powyżej 0,337 mval/dm3 metoda wersenianową. 
PN-C-04566/02 Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. 
Oznaczanie siarkowodoru i siarczków rozpuszczalnych metodą kolorymetryczną 
z tiofluoreseiną z kwasem o-hydroksyrtęciobenzoesowym. 
PN-C-04566/03 Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. 
Oznaczanie siarkowodoru i siarczków rozpuszczalnych metodą tiomerkurymetryczną. 
PN-C-04600/00 Woda i ścieki. Badania zawartości chloru i jego związków oraz 
zapotrzebowania chloru. Oznaczenie pozostałego użytecznego chloru metodą 
miareczkową jodometryczną. 
PN-C-04628/02 Woda i ścieki. Badania zawartości cukrów. Oznaczanie cukrów 
ogólnych, cukrów rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczalnej metodą 
kolorymetryczną z antronem. 
PN-D-96000 Tarcica ogólnego przeznaczenia. 
PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne 
wymagania i badania. 
PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia. 
PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeń. Podstawowe nazwy 
i określenia. 
PN-M-47900.00 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział 
i główne wymiary. 
PN-M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania 
stojakowe z rur stalowych,. ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja. 
PN-M-47900.02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. 
Ogólne wymagania i badania. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Remont krawędzi peronowych na przystanku SKM Gdynia Stocznia i Gdynia Grabówek 

Strona 34  

PN-M-47900.03 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne 
wymagania i badania. 
PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia. 
PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania. 
PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania. 
PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania 
jakością i zapewnienie jakości. 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
 
10.2. Inne 
Instrukcje Instytutu techniki Budowlanej: 

• 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych 
i żelbetowych. 

• 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie 
dodatków mineralnych, 

• Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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B.13.03.00 PREFABRYKOWANE PŁYTY PERONOWE  
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszych specyfikacji technicznych są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z remontem krawędzi peronowych na 
przystanku SKM Gdynia Stocznia i Gdynia Grabówek. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót określonych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonywaniem prefabrykowanych ścianek peronowych 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w ST M-00.00.00 „ Wymagania ogólne dla 
kruszyw 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Prefabrykaty betonowe 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 
w ST M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 
Beton wg ST M 13.01.00.00, stal zbrojeniowa wg ST M.12.02.00 
 
Należy zastosować płyty peronowe z trudnościeralną powierzchnią antypoślizgową 
wykonane z betonu klasy C35/45 XC4, XF4, XD3. Należy zastosować płyty 
peronowe z trudnościeralną powierzchnią antypoślizgową wykonane z betonu klasy 
C35/45 XC4, XF4, XD3. Obciążenie dopuszczalne 5 kN/m2. Barwa jasnoszara. 
 
2.5. Prefabrykacja 
 
2.5.1. Wymagania ogólne 
 
2.5.1. Produkcja elementów prefabrykowanych 
 Prefabrykaty powinny być wykonywane na podstawie dokumentacji 
projektowej. Produkować elementy prefabrykowane może przedsiębiorstwo 
dysponujące zapleczem badawczym i sprzętowym. 
 Poszczególne elementy produkcji prefabrykatów powinny spełniać wymagania 
podane w niniejszej ST w zakresie: 
materiałów, 
form, 
wykonania mieszanki betonowej i betonu. 
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Poszczególne etapy procesu produkcji prefabrykatów powinny obejmować również 
stosowne badania. 
 
2.5.2. Wymagania u żytkowe 
 
 Kształt i wymiary elementów powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
Dopuszcza się odchyłki wymiarów podane poniżej: 
wymiary prefabrykatu powinny mieścić się w granicach tolerancji   
wysokość -0,2 cm, +0,5 cm 
szerokość -0,2 cm, +0,4 cm 
długość ±2 cm 
 
Jeżeli odchylenia wymiarów przekroczą granice tolerancji, forma powinna zostać 
naprawiona lub zastąpiona przez nową. 
 
 Powierzchnie elementów powinny być gładkie, bez raków, pęknięć i rys. 
Dopuszcza się drobne pory jako pozostałość po pęcherzykach powietrza i po wodzie, 
których głębokość nie przekracza 5 mm. 
 Zacieranie elementów po wyjęciu ich z formy jest niedopuszczalne. Krawędzie 
styków montażowych powinny być bez szczerb.  
 
Dopuszczalne wady i uszkodzenia prefabrykatów. 
 
Tablica 1. 
 
 
Określenie wad i uszkodzeń 
 

 
Wielkość wad i uszkodzeń 
 

Rysy otwarte i pęknięcia 
 
Rysy włoskowate (skurczowe, do 0,10 
mm rozwartości): 
poprzeczne 
 
podłużne 
 
poprzeczne i podłużne krzyżujące 
 
Skupienie cementu, piasku lub kruszywa 
 
 
Ciała obce 
 
Odsłonięcie zbrojenia 
 

niedopuszczalne 
 
 
 
na 1/4 długości w 4 miejscach lub 1 rysa 
na całej długości jednej ściany 
na 1/3 długości w 2 miejscach na jednej 
ścianie 
 
niedopuszczalne 
 
w 2 miejscach o łącznej powierzchni nie 
większej niż 2% powierzchni 
 
niedopuszczalne 
 
niedopuszczalne 
 

 
Średnice prętów i usytuowanie zbrojenia powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową. Otulenie prętów zbrojenia betonem od zewnątrz powinno wynosić co 
najmniej 30 mm Pręty zbrojenia powinny mieć kształt zgodny z dokumentacją 
projektową. Dopuszczalne odchylenie osi pręta w przekroju poprzecznym od 
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wymiaru przewidywanego dokumentacją projektową może wynosić maksymalnie 5 
mm. 
 
2.4.3. Składowanie i transport prefabrykatów 
 
Składowanie elementów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i 
odwodnionym podłożu. Elementy należy układać na podkładach z zachowaniem 
prześwitu minimum 10 cm pomiędzy podłożem a elementem. 
Elementy mogą być składane w pozycji, w jakiej będą wbudowane i wtedy podkłady 
należy rozmieszczać w miejscach wskazanych w dokumentacji. 
Prefabrykaty mogą być przenoszone na terenie zakładu produkcyjnego po uzyskaniu 
przez beton wytrzymałości nie niższej niż 0,40 Rr. 
 
3. SPRZĘT. 
 
 Montaż prefabrykatów można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu 
zaakceptowanego przez Inżyniera. 
 
4. TRANSPORT. 
 
Prefabrykaty zostały tak zaprojektowane, że mogą być składowane i transportowane. 
Podczas transportu prefabrykaty  należy podnosić za uchwyty montażowe. Elementy 
należy układać na podkładach drewnianych. Podkłady powinny wystawać poza 
obręb elementu co najmniej 30 cm. Do transportu można przekazać elementy, w 
których beton osiągnął wytrzymałość co najmniej 0,75 R. Do przewożenia 
prefabrykatów można użyć dowolnego środka transportu o odpowiedniej nośności, 
zaakceptowanego przez Inżyniera. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
 
Monta ż i łączenie elementów prefabrykowanych. 
Montaż i łączenie elementów prefabrykowanych powinno być zrealizowane zgodnie 
z dokumentacją projektową  - układane nietypowo, dłuższą krawędzią równolegle do 
toru. Spadek płyt 1% w kierunku toru. 
Należy  przestrzegać  wymagań: 
montaż mogą wykonywać wyłącznie doświadczone brygady pod wykwalifikowanym 
nadzorem ze strony Wykonawcy, 
dostarczane elementy prefabrykowane powinny być przedmiotem odbioru w zakresie 
zgodności z dokumentacją projektową, atestów kontroli jakości, spełnienia tolerancji 
wymiarowych oraz braku uszkodzeń lub defektów widocznych dyskwalifikujących  
i uniemożliwiających montaż, 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
 
6.1. Badania prefabrykatów 
 
6.1.1. Program bada ń 
Badania niepełne obejmują: 
sprawdzenie kształtu i wymiarów, 
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sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie. 
Badania niepełne powinny być wykonywane u wytwórcy przy każdym odbiorze 
elementów obejmować wszystkie wyprodukowane elementy. 
Badania pełne obejmują: 
badania niepełne, 
sprawdzenie średnicy prętów i usytuowania zbrojenia. 
Badania pełne powinny być wykonywane u wytwórcy lub w upoważnionych 
zakładach naukowo-badawczych w następujących przypadkach: 
przy wprowadzeniu zmian technologicznych i materiałowych, 
przy wznowieniu produkcji po przerwie trwającej dłużej niż trzy miesiące, 
okresowo co sześć miesięcy, 
w przypadku sporów, 
przy wprowadzeniu zmian konstrukcyjnych. 
 
6.1.4. Opis bada ń 
6.1.4.1. Sprawdzenie kształtu i wymiarów 
 Sprawdzenie kształtów i wymiarów należy przeprowadzić za pomocą 
przymiaru z podziałką milimetrową z dokładnością do 1mm. Miejsca sprawdzenia 
wymiarów są następujące: 
długość, szerokość, wysokość, przekątne, grubość ścianki, 
 
6.1.4.2. Sprawdzenie wygl ądu zewn ętrznego 
 
 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy wykonać przez oględziny 
powierzchni elementów w celu stwierdzenia, czy elementy nie mają raków, pęknięć, 
rys i ciał obcych w betonie. Badanie uszkodzeń, wyszczerbień i pomiar otuliny z 
dokładnością do 1mm. Średnicę prętów zbrojenia należy sprawdzać z dokładnością 
do 1mm za pomocą suwmiarki. 
 
6.1.5. Ocena wyników bada ń 
 
 Elementy prefabrykowane muszą spełniać wymagania wg punktu 2. 
Jeśli którekolwiek badanie wykaże niezgodność elementu z wymaganiami, element 
taki należy wycofać z zastosowania do budowy. 
 
Badania po zakończeniu budowy 
 
Należy przeprowadzić sprawdzenie podstawowych wymiarów (długości obiektu z 
dokładnością 1cm), podstawowych rzędnych oraz położenia prefabrykatu w stosunku 
do krawędzi peronu z dokładnością do 1cm. 
Sprawdzenie konstrukcji należy wykonać przez oględziny i kontrolę dokumentów 
z badań prowadzonych w czasie budowy. 
 Dla każdego prefabrykatu powinno być wydane przez producenta świadectwo 
jakości. Podstawą wydania świadectwa jakości są bezpośrednie oględziny i pomiary 
prefabrykatu przy odbiorze oraz dokumenty świadczące o wykonaniu elementu 
zgodnie z projektem technicznym. Dokumentami tymi są przede wszystkim: 
protokół badań jakości piasku, grysu, cementu i wody, 
receptury mieszanki betonowej, 
atesty materiałów (cement, stal) wystawione przez dostawców, 
protokoły badań jakości betonu - wytrzymałość, mrozoodporność, nasiąkliwość, 
wodoszczelność, 
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zapisy w “Dzienniku produkcji” o odbiorach cząstkowych i przebiegu procesu 
produkcyjnego dokonywanych przez nadzór techniczny, 
protokoły ewentualnych badań jakości betonu elementu metodami nieniszczącymi 
 W przypadku kwestionowania rzetelności badań laboratoryjnych 
prowadzonych przez Wykonawcę lub przedstawionych przez niego świadectw 
jakości, zamawiający (kupujący) prefabrykaty ma prawo do zlecenia dowolnej, 
niezależnej jednostce wykonania badań sprawdzających. Jeżeli sprawdzające 
badania potwierdzą zastrzeżenia zamawiającego (kupującego), koszt tych badań 
obciąża Wykonawcę prefabrykatów, a zakwestionowane wyroby mogą być 
zwrócone, przy czym wszelkie związane z tym koszty ponosi producent 
prefabrykatów. Inżynier ma prawo do udziału w badaniach i odbiorach, cząstkowych i 
końcowym, prefabrykatów przeznaczonych na nadzorowane przez niego budowy. 
Nie zgłoszenie zastrzeżeń przez Inżyniera w trakcie dokonywanych przy jego udziale 
odbiorów wyklucza wyżej opisane postępowanie reklamacyjne. 
 
7. OBMIAR. 
 
Jednostką obmiaru jest 1 sztuka zamontowanego prefabrykatu betonowego wraz z 
jego zakupem i dostarczeniem na budowę.  
W cenie jednostkowej uwzględnia się cenę dźwigu do montażu oraz wykonanie 
złączy. 
 
8. ODBIÓR OSTATECZNY. 
 
Badania wg p. 6. należy przeprowadzać w czasie odbiorów robót. Na postawie 
wyników badań należy sporządzić protokoły końcowego odbioru robót. Jeżeli 
wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty uznać za zgodne z 
wymaganiami kontraktu. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane 
roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji 
Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i 
przedstawić je do ponownego odbioru. 
 
9. PŁATNOŚĆ. 
Cena jednostkowa obejmuje zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, montaż 
prefabrykatów wraz z wykonaniem niezbędnych pomiarów i uporządkowanie terenu 
robót po ich zakończeniu. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
Wg ST-B.13.01.00. 
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19.00.00 NAPRAWA USZKODZONYCH ŚCIANEK PERONOWYCH   
19.01.00 NAPRAWA USZKODZONYCH ŚCIANEK PERONOWYCH   
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszych specyfikacji technicznych są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z remontem krawędzi peronowych na 
przystanku SKM Gdynia Stocznia i Gdynia Grabówek. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy 
 i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót polegających na naprawie powierzchni 
lub odtworzeniu zniszczonych ścianek peronowych.  

 

1.3. Zakres Robót obj ętych  ST 

- odkucie słabego betonu, 
- czyszczenie strumieniowo – ścierne lub ręczne szczotkami stalowymi. 
- zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia i naniesienie warstwy sczepnej, 
- pokrycie powierzchni lub odtworzenie fragmentów ścianki z pozostawieniem 
istniejącego zbrojenia mieszanką betonową M38 lub GRS (lub równoważną) 
 
1.4.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST M-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Kierownika Projektu.  
 
2. MATERIAŁY 
Do naprawy należy zastosować gotowe mieszanki typu M-38 lub GRS  
wg ST M13.01.00.  
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający 
prawidłowe wykonanie robót określonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacji 
technicznej oraz zgodnie z założoną technologią. 
 
4. TRANSPORT 
Wg potrzeb Wykonawcy 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przygotowanie podło ża do nanoszenia zaprawy 

 
Usunąć skorodowany beton do osiągnięcia zdrowego podłoża przez ręczne 
oczyszczenie szczotkami stalowymi, krawędzie zagłębień lub spękań należy naciąć na 
głębokość nie mniejszą niż 10 mm, przynajmniej na 6 godzin przed nałożeniem 
zaprawy powierzchnię betonową należy nasycić wodą do stanu matowo wilgotnego 
 

5.2. Roboty naprawcze  

Do naprawy należy zastosować gotowe mieszanki typu M-38 lub GRS. Przygotowanie  
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wg ST M13.01.00. Zakres wykonywanych prac wg dokumentacji. Pielęgnacja wg 
Instrukcji Producenta mieszanki. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

6.1. Zakres kontroli 

Kontrola jakości obejmuje: 
sprawdzenie atestów i daty przydatności produktu, 
badania przygotowania podłoża, 
kontrolę prawidłowości przygotowania zaprawy, 
sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych, 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Jednostką ednostką obmiaru jest 1m2 powierzchni betonu podlegającej naprawie 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST M-00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Cena jednostkowa obejmuje zapewnienie wszystkich niezbędnych czynników produkcji 
(w tym także ewentualnej siatki zbrojeniowej i kruszywa do doziarnienia zaprawy), 
przygotowanie podłoża betonowego, przygotowanie i naniesienie warstwy naprawczej 
na remontowaną powierzchnię oraz pielęgnację zaprawy po naniesieniu.  
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót na 
podstawie pomiarów i badań laboratoryjnych.  
Cena jednostkowa uwzględnia zakup i dostarczenie materiałów, oczyszczenie 
powierzchni betonu, usunięcie słabego betonu wokół rys i szczelin, wykonanie badań. 
W cenie jednostkowej mieszczą się również: ubytki i odpady materiałowe a także 
oczyszczenie stanowiska pracy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Aprobata Techniczna IBDiM  
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B.20.00.00 ROBOTY TOWARZYSZĄCE 
B.20.01.00 Kotwy wklejane 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszych specyfikacji technicznych są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z remontem krawędzi peronowych na 
przystanku SKM Gdynia Stocznia i Gdynia Grabówek. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy 
 i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót określonych w punkcie 1.1. 

 

1.2. Zakres stosowania  ST 

Specyfikacje Techniczne są stosowane jako Dokument Przetargowy 
 i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres Robót obj ętych  ST 

Roboty, których dotyczą ST obejmują wszystkie czynności mające na celu 
zamocowanie na kotwy wklejane zbrojenia płaszcza żelbetowego wzmacniającego 
istniejące słupki żelbetowe. 
  
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami.  
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. System np. HILTI HIT HY150 (lub ka żdy inny równowa żny system lub 
materiał) 

Pręty wklejane ze stali A-IIIN 
Długości wg dokumentacji technicznej. 
Średnica kotwy : φ12 
Środek wiążący : żywica HIT-HY 150 ( lub każdy inny równoważny materiał ). 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” 
 
4  TRANSPORT 
Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, 
należy zabezpieczyć je podczas załadunku, transportu i rozładunku przed 
spadaniem, przesuwaniem i deformacją. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
Wiązanie adhezyjne powstaje pomiędzy prętem łącznika (kotwy) a ścianką otworu 
wskutek działania zaprawy klejącej na bazie żywicy syntetycznej. Mocowanie 
wklejane jest mocowaniem, które nie wprowadza naprężeń do podłoża, technologia 
ta pozwala namocowanie kotew blisko krawędzi (min. 70mm) i między sobą. 
W przypadku kotew wklejanych żywiczna zaprawa klejąca wnika w pory materiału 
Podłoża i po związaniu i stwardnieniu oprócz zasadniczego zamocowania 
materiałowego tworzy dodatkowo miejscowe zamocowanie kształtowe. 
Wykonanie robót : 
- wywiercenie otworów o wymaganej średnicy i długości wg dokumentacji technicznej 
- staranne oczyszczenie otworu 
- do wypełnionej zaprawą końcówki pistoletu wprowadzić kotwę i wprowadzić 
końcówkę szpilkową pistoletu do końca otworu 
- pompować zaprawę powodując równocześnie wsuwanie kotwy 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
Kontrola i odbiór robót oraz kontrola jakości materiałów powinna być przeprowadzona 
zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST M-00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST M-00.00.00. "Wymagania ogólne".  
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych robót oraz 
podaniu rzeczywistych ilości użytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty 
objęte umową oraz ewentualne dodatkowe roboty i nieprzewidziane, których 
konieczność wykonania uzgodnione będzie w trakcie trwania robót, pomiędzy 
Wykonawcą, a Inspektorem Nadzoru. 
Jednostką obmiaru jest 1 szt. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST M-00.00.00. "Wymagania 
ogólne".  
 
8.1. Odbiór podło ża. 
Badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas 
suchej pogody, przed przystąpieniem do robót właściwych.  
 
8.2. Odbiór robót 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
- podłoża 
- jakości zastosowanych materiałów, 
- dokładności wykonania poszczególnych warstw, 
- ilości zużytych środków. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. 
Podstawę do odbioru robót stanowią następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz 
poszczególnych robót 
- zapisy dotyczące wykonywania robót i rodzaju zastosowanych materiałów, 
protokóły odbioru materiałów i wyrobów 
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST M-00.00.00. 
„Wymagania ogólne”.  

Płatność na zasadach obowiązujących w kontrakcie i harmonogramie rzeczowo 
finansowym określonym w umowie. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Instrukcje i wytyczne wykonawcze producentów materiałów budowlanych PN-EN 
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B.20.02.00 Naprawa i uszczelnienie nawierzchni asfa ltowej 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszych specyfikacji technicznych są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z remontem krawędzi peronowych na 
przystanku SKM Gdynia Stocznia i Gdynia Grabówek. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy 
 i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót określonych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres Robót obj ętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wymagania szczegółowe dla robót 
w zakresie naprawy nawierzchni asfaltowej peronów z wypełnieniem zagłębień 
mieszanką mineralno-asfaltową do stosowania „na zimno”, zamknięciem szczelin w 
nawierzchni zalewką z masy bitumicznej trwaleplastycznej. Oraz wykonania 
uszczelnienia styku płyt peronowych z nawierzchnią asfaltową zalewką z masy 
bitumicznej trwaleplastycznej.  
 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dla materiałów podano w ST M-00.00.00. "Wymagania ogólne". 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne 
z wymaganiami ST i dokumentacji projektowej.  

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi aktualne wyniki badań 
materiałów wykonywanych przez producenta w ramach nadzoru wewnętrznego 
(atesty) oraz sprawdzić przydatność tych materiałów do stosowania (data produkcji) 
i przechowywać je w odpowiednich warunkach (określonych w Aprobacie).  

Za jakość wbudowanych materiałów odpowiada Wykonawca.  

 

2.2. Materiały do wykonania robót 

2.2.1 Mieszanka mineralno-asfaltowa do stosowania n a zimno. 

Mieszanka  o uziarnieniu od 0 mm do 5 mm, typu otwartego, wytwarzana na bazie 
przekruszonego materiału kamiennego bazaltowego z dodatkiem wypełniacza 
dolomitowego. Lepiszczem jest materiał będący kompozycją specjalnych asfaltów, 
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żywic, środków adhezyjnych i innych dodatków uszlachetniających. W procesie 
produkcji mieszanka kruszyw łamanych otaczana jest lepiszczem  w technologii na 
zimno.  
Mieszankę mineralno-asfaltową na zimno można stosować w temperaturze otoczenia 
od – 20 °C do 40 °C. W celu zapewnienia urabialności w czasie wbudowywania 
mieszanka powinna mieć temperaturę nie mniejszą od 10 °C. Po ułożeniu mieszanka 
jest elastyczna. Wyremontowane nawierzchnie mogą być oddane do użytkowania 
natychmiast po naprawie. 

 

2.2.2 Bitumiczna masa zalewowa  trwaleplastyczna do  stosowania na gor ąco 

Masa zalewowa na gorąco składającą się z asfaltu ponaftowego modyfikowanego 
kauczukiem syntetycznym z dodatkiem wypełniaczy oraz składników 
uszczelniających. Masa zalewowa na gorąco powinna być zgodna z obowiązującą 
normą PN-EN 14188-1:2010, lub posiadać certyfikat (orzeczenie, aprobatę 
techniczną) dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględniać obszar jej 
wbudowania jako obszar o chłodnym klimacie tzn. taki na którym temp. może spaść 
poniżej – 25ºC, a rozwarcie szczeliny może przekroczyć 35 % oraz spełniać 
minimum wymagania dla zalewy drogowej na gorąco typu N2 (materiał elastyczny o 
dużej wydłużalności) według tablicy 2- Wymagania i metody badań zalew drogowych 
na gorąco (PN-EN 14188-1:2010).  

Gruntownik powinien być dostarczony w szczelnych pojemnikach i posiadać gęstość 
zapewniającą bardzo dobrą przyczepność do ścianek szczeliny zgodnie z 
zaleceniami producenta zalewy. Kruszywo (suchy łamany piasek) powinno mieć 
uziarnienie 0,1÷2,0mm. Dopuszcza się stosowanie innych sypkich materiałów (np. 
cement, piasek zwykły, mączka kamienna) pod warunkiem braku zawilgocenia i 
zbrylenia.  

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00. "Wymagania 
ogólne". 

3.1 Sprzęt do naprawy nawierzchni mieszank ą mineralno-asfaltow ą do 
stosowania „na zimno”.  

• odkurzacz przemysłowy 

• łopata 

• ubijak ręczny 

 

3.2 Sprzęt do wykonania zalewki bitumicznej  „na gor ąco” 

• lanca gorącego, sprężonego powietrza 

• zalewarka do szczelin 

• kocioł do przygotowania masy zalewowej 

• frezarka do szczelin 

• szczotki 

• posypywarka kruszywa 
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4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST M-00.00.00. 
"Wymagania ogólne".  

Materiały  należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposób 
aby zabezpieczyć opakowania przed uszkodzeniem, deszczem i mrozem.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST M-00.00.00. 
"Wymagania ogólne".  

Wykonanie robót powinno być zgodne z dokumentacją projektowa, kartami 
technologicznymi stosowanych materiałów, oraz wymaganiami norm.  

 

5.2. Wyrównanie nawierzchni peronu 

 

5.3. Wykonanie naprawy mieszank ą asfaltow ą „na zimno” 

• oczyszczenie ubytków z luźnych części i zanieczyszczeń 

• wypełnienie ubytku masą z opakowania i rozprowadzenie łopatą tworząc 2cm 
warstwę 

• zagęszczenie ubijakiem ręcznym 

• wypełnienie kruszywem z zagęszczeniem 

• położenie drugiej warstwy i rozprowadzenie łopatą 

• zagęszczenie ubijakiem ręcznym 

 

5.4. Wykonanie uszczelnienia zalewk ą bitumiczn ą 

Temperatura powietrza nie powinna być niższa niż +10ºC. W czasie deszczu 
przerwać zalewanie. 

Szczeliny przed wypełnieniem zalewą muszą być suche i czyste. Należy usunąć z 
nich pozostałości oleju, tłuszczu i luźne kawałki. Szczeliny należy przedmuchać 
strumieniem sprężonego powietrza. Przed zalaniem szzeliny zalewką konieczne jest 
naniesienie środka gruntującego na boczne ściany szczeliny. Po wyjęciu z 
opakowania rozdrobnić zalewę i włożyć do kotła. Podgrzewać, nie przekraczając 
max temperatury 180ºC. Mieszać mieszadłem aby uniknąć lokalnego przegrzania i 
osadzania się na ścianach kotła skoksowanej zalewy. Stapiać tylko taką ilość, która 
stanowi całodzienne zapotrzebowanie, Właściwości produktu mogą się zmienić w 
wyniku wielokrotnego podgrzewania. 

  

6. KONTROLA JAKO ŚCI 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
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Kontrola i odbiór robót oraz kontrola jakości materiałów powinna być 
przeprowadzona zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST M-00.00.00. 
"Wymagania ogólne". 

 

6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać aprobaty techniczne 
na materiały i wymagane wyniki badań materiałów przeznaczonych do wykonania 
napraw i przedstawić je do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 

 

 6.3. Badania w czasie robót  

6.3.1. Wykonanie naprawy mieszank ą asfaltow ą „na zimno” 

W czasie wykonywania napraw uszkodzeń należy kontrolować: 

- przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowywania mieszanek, ktorymi 
będzie wykonywany remont uszkodzonego miejsca, 

- skład wbudowywanych mieszanek: 

- ilość wbudowywanych materiałow na 1 m2 - codziennie, 

- równość naprawianych fragmentow - każdy fragment 

- Różnice między naprawioną powierzchnią, a sąsiadującymi powierzchniami, nie 
powinny być większe od 6 mm.  

- pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypełniającej po zagęszczeniu powinien 
być zgodny ze spadkiem istniejącej nawierzchni, przy czym warstwa ta powinna być 
wykonana ponad krawędź otaczającej nawierzchni o 2 do 4 mm, jeśli warstwę 
wypełniającą wykonano z mieszanki mineralno-asfaltowej „na zimno” (o długim 
okresie składowania).  

 

6.3.2. Wykonywanie zalewki bitumicznej 

W czasie robót Wykonawca powinien badać szerokość i głębokość oraz czystość 
spękań po oczyszczeniu. Wizualnie i dotykiem należy sprawdzić, czy oczyszczone 
ścianki spękania nie zawierają żadnych niezwiązanych okruchów mieszanki 
mineralno-asfaltowej, ziarn kruszywa, pyłów oraz śladów wilgoci, a takŜe śladów i 
plam olejowych. Jeżeli występują jakiekolwiek ślady wilgoci należy je usunąć lancą 
gorącego powietrza. Plamy olejowe należy wytrawić odpowiednimi 
rozpuszczalnikami. Jeżeli ścianki oczyszczonego pęknięcia są pokrywane 
gruntownikiem należy sprawdzić dotykiem czy naniesiona warstewka środka 
zwiększającego przyczepność nie zawiera nieodparowanych cząstek 
rozpuszczalnika (zagruntowane ścianki przy pocieraniu palcem nie powinny 
wykazywać objawów ścierania gruntownika. Wykonawca powinien stale sprawdzać 
makroskopowo barwę i konsystencję zalewy oraz wskazania czujników temperatury 
zalewy i oleju grzewczego. W razie jakichkolwiek wątpliwości Zamawiający ma prawo 
pobrać do dwóch jednolitrowych, czystych metalowych puszek (z przykrywkami) 
próbki zalewy i dostarczyć je wraz z kopią świadectwa badania (producenta) do 
właściwego laboratorium celem wykonania badań kontrolnych. Po zalaniu pęknięć 
naleŜy wizualnie sprawdzić prawidłowość ich wypełnienia zalewą. Jeżeli gorącą 
zalewę posypano materiałem drobnoziarnistym, to należy sprawdzić makroskopowo 
czy materiał ten równomiernie pokrywa zalaną powierzchnię spękania.  
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7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST M-00.00.00. "Wymagania ogólne".  
Jednostką obmiaru jest : 

• m2 naprawianej nawierzchni 

• mb wypełnienia szczelin zalewką 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST M-00.00.00. "Wymagania 
ogólne".  

 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST M-00.00.00. 
„Wymagania ogólne”.  

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 remontu cząstkowego nawierzchni z ew. uszczelnieniem 
spękań obejmuje: 

· prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

· oznakowanie robot, 

· wywóz odpadów, 

· dostarczenie materiałow i sprzętu na budowę, 

· wykonanie naprawy zgodnie z dokumentacją projektową i SSTWiORB, 

 

pomiary i badania laboratoryjne, 

· odtransportowanie sprzętu z placu budowy 

· utrzymanie czystości na przyległym terenie 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe- Zasady klasyfikacji kationowych 
 emulsji asfaltowych 

2. PN-EN 14188-1:2010 Wypełniacze szczelin i zalewy drogowe – Część 1: 
 Wymagania wobec zalew drogowych na gorąco 

10.2. Inne dokumenty 

1. Wymagania Techniczne. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych.  
 WT-3 Emulsje asfaltowe 2009, 

2. Wymagania Techniczne. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i 
 powierzchniowych utrwaleń nadrogach publicznych. WT-1 Kruszywa 2008, 
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3. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i połsztywnych.  
 IBDiM, Warszawa, 1997 

4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 
 i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430). 

5. Karty techniczne producenta zastosowanych wyrobów wraz z ich aprobatą 
 techniczną ITB, IBDiM. 
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B.20.03.00 Regulacja włazów studzienek 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszych specyfikacji technicznych są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z remontem krawędzi peronowych na 
przystanku SKM Gdynia Stocznia i Gdynia Grabówek. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy 
 i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót określonych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres Robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wymagania szczegółowe dla robót 
w zakresie wykonania regulacji wysokości włazow studzienek w celu zrównania ich z  
przyległą nawierzchnią peronu. 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

Pokrywy żelbetowe studzienek 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00.00.00. "Wymagania 
ogólne". 
3.1 Sprzęt do regulacji wysoko ściowej studzienek 
Regulacje wysokościowa studzienek wykonuje się w sposób ręczny, przy pomocy 
następującego sprzętu: 
− zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych, wibratorów wgłębnych, do 
zagęszczania podbudowy, nawierzchni asfaltowej i mieszanki betonowej, 
− sprężarek, młotów pneumatycznych, pił mechanicznych do robót rozbiórkowych, 
-sprzętu pomocniczego 
 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST B-00.00.00. 
"Wymagania ogólne".  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST M-00.00.00. 
"Wymagania ogólne".  
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Regulację pionową studzienek urządzeń podziemnych należy wykonać gdy różnica 
poziomów pomiędzy włazem studzienki a górną powierzchnią nawierzchni wynosi 
powyżej 1 cm. 
 
Regulacj ę należy wykona ć w porozumieniu i pod nadzorem wła ścicieli  
studzienek. 

5.2. Wykonanie regulacji pionowej studzienki obejmu je: 
1. zdjęcie pokrywy studzienki, 
2. rozebranie nawierzchni wokół studzienki: 
− ręczne (dłutami) 
− mechaniczne z pionowym wycięciem krawędzi uszkodzenia piłą tarczową i 
rozebraniem konstrukcji nawierzchni przy pomocy młotów pneumatycznych, drągów 
stalowych itp., 
3. rozebranie górnej części studzienki (np. części żeliwnych, płyt żelbetowych itp),  
4. zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementów nawierzchni i gruzu na   miejsce 
składowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materiału przydatnego do 
dalszych robot, 
5. sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie górnej części studzienki z 
ew. uzupełnieniem ubytków, 
6. w przypadku regulacji - poziomowanie górnej części włazu przy użyciu pierścieni 
regulacyjnych żelbetowych lub z tworzyw sztucznych lub podbetonowanie mieszanką 
M38  
7. osadzenie przykrycia studzienki z wykorzystaniem istniejących lub nowych 
materiałów oraz osadzenie przykrycia studzienki  
 
Nową nawierzchnię, wokół naprawionej studzienki, należy wykonać w sposób 
identyczny z konstrukcją nawierzchni istniejącej.  Nowy uzupełniany materiał 
powinien być jak najbardziej zbliżony do materiału starego. Zmiany konstrukcji jezdni 
mogą być dokonane pod warunkiem akceptacji Zamawiającego.   

 

5.3. Ułożenie nowej nawierzchni 

Nową nawierzchnię, wokół naprawionej studzienki, należy wykonać w sposób 
identyczny z konstrukcją nawierzchni istniejącej.   

Przy wykonywaniu podbudowy należy zwracać szczególną uwagę na poprawne jej 
zagęszczenie wokół kołnierza studzienki.  Przy nawierzchni asfaltowej, powierzchnie 
styku części żeliwnych lub metalowych powinny być pokryte asfaltem. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI 

Kontrola i odbiór robót oraz kontrola jakości materiałów powinna być 
przeprowadzona zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST M-00.00.00. 
"Wymagania ogólne". 

 
Po zakończeniu robót należy sprawdzić wizualnie: 

• wygląd zewnętrzny wykonanej regulacji w zakresie wyglądu, kształtu,  
wymiarów 

• poprawność profilu podłużnego i poprzecznego, nawiązującego do otaczającej 
nawierzchni i umożliwiającego spływ powierzchniowy wód. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
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Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00. "Wymagania ogólne".  
Jednostką obmiarową jest 1 obiekt wykonanej regulacji lub wymiany włazu 
kanałowego z regulacją. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST B-00.00.00. "Wymagania 
ogólne".  
Odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− roboty rozbiorkowe, 
− regulacja studzienki. 
Odbiór tych robot powinien być zgodny z wymaganiami niniejszej SST. 

 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00. 
„Wymagania ogólne”.  

9.1 Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania regulacji pionowej studzienki obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie miejsca robót, 
− oznakowanie robot, 
− roboty rozbiórkowe  
− dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− wykonanie regulacji pionowej włazu, lub wymianę uszkodzonego włazu  wraz z 
regulacją pionową,  
- w razie konieczności wymianę uszkodzonej pokrywy  żelbetowej i pierścienia 
odciążającego,  
− ułożenie nawierzchni, 
− odwiezienie nieprzydatnych materiałów rozbiórkowych na składowisko, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji 
technicznej, 
− odwiezienie sprzętu. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN EN 124:2004 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do 
nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego 
2. PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 
3. PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego). 
 


