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1 WPROWADZENIE

1.1 Podstawa opracowania

Podstawg prawng opracowania jest umowa nr SKM — 75/15 zawarta pomiedzy PKP Szybka Kolej Miejska
w Tréjmiescie Sp. z 0.0. (Zamawiajagcy) z siedzibg na ul. Morskiej 350a, 81-002 Gdynia, a firmg URS
Polska Sp. z 0.0. (Wykonawca) z siedzibg w Warszawie, przy ul. Rejtana 17.

1.2 Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej obejmujgce;j:

e Projekt budowy ogrodzenia w km -1+500 do -1+371 na odcinku Gdansk Srédmiescie — Gdansk
Gtéwny w ciggu linii kolejowej nr 250 (nieujety w zgtoszeniu robot budowlanych niewymagajgcych

pozwolenia na budowe zgodnie z Ustawg Prawo budowlane, rozdziat 4, art. 30 pkt. 3)

e Dokumentacje projektowg dla rozbudowy systemu monitoringu CCTV w obszarze toréw

odstawczych w rejonie przystanku Gdansk Srédmiescie

o Dokumentacje branzy elektroenergetycznej dotyczacg oswietlenia toréow odstawczych

zapewniajgcego odpowiednie natezenie oswietlenia na catej dtugosci Sciezek dla rewidentéw

Projektowane roboty nie powodujg zmian w oddziatywaniu na srodowisko i obiekty sgsiednie w stosunku do
stanu istniejgcego. Zgodnie z artykutem 20 ust 1 pkt 1c Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

okreslono, iz zasieg obszaru oddziatywania miesci sie w granicach nieruchomosci.
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2 OPIS TECHNICZNY BRANZY OBIEKTY BUDOWLANE

2.1 Techniczna podstawa opracowania

Techniczng podstawe opracowania stanowia:

e Mapa do celdéw projektowych

e Projekt wykonawczy przebudowy linii kolejowej E65 na odcinku Warszawa — Gdynia etap |
w Polsce TG7- Stacja Gdansk Gtéwny od km 327,750 do km 1,000

e Projekt wykonawczy ,Przedtuzenie linii nr 250 i budowa przystanku osobowego SKM
Gdansk Srodmiescie”
e Uzgodnienia branzowe

e Wizja lokalna oraz pomiary wtasne

e Normy, przepisy, rozporzgdzenia, instrukcje obowigzujace.

2.2 Opis stanu projektowanego

Na odcinku Gdansk Srédmiescie — Gdansk Gtéwny linii kolejowej nr 250, od km -1+500 do -1+371, nalezy
odgrodzi¢ tory SKM od toréw PLK.

W celu oddzielenia toréw SKM od PLK projektuje sie ogrodzenie ze zmodyfikowanych drogowych barierek

wygrodzeniowych typu U-12a:

o Wymiar przesta 1200x1100mm,
o Przekrdéj rurowy zamkniety 48,3x4,0mm,
o Materiat: stal S235JRG2 (St3S)

Catkowita dlugo$¢ projektowanego ogrodzenia wynosi 130,20m.
Ogrodzenie bedzie sie sktada¢ z barierek o dtugosci 1,20m i przerw pomiedzy nimi 1,00m.

Lokalizacje ogrodzenia w planie zaprojektowano tak, aby nie kolidowato ono ze skrajnig kolejowg PKP PLK
oraz ze skrajnig kolejowg PKP SKM. Pierwszy odcinek ogrodzenia dtugosci 43,20m przebiega
bezposrednio wzdtuz sciezki dla rewidentéw, natomiast drugi odcinek o dtugosci 87,00m, lezacy poza trasg

Sciezki dla rewidentow, przebiega w statej odlegtosci od osi toru 502a wynoszacej 2,25m.

Dla obydwu ww. odcinkéw ogrodzenia zaprojektowano bardzo zblizone rozwigzania montazu barierek.
Polegajg one na przykreceniu przeset do stalowych konstrukcji ze szpilami z profildbw walcowanych typu
C140, wbijanymi w warstwe ttucznia prostopadle do osi toru oraz w osi podktadéw. W rozwigzaniu typu 1
zatozono szpile dtugosci L=160cm wbijane pod katem 12° do poziomu, natomiast w rozwigzaniu typu 2
zatozono szpile dtugosci L=120cm wbijane pod kgtem 17° do poziomu. Podczas wbijania szpil nalezy

pilnowaé, aby nie naruszy¢ warstw ochronnych oraz podtorza.

Strona 7 Listopad 2015



Zapewnienie bezpieczenstwa w rejonie toréw odstawczych i peronu Gdansk Srodmiescie m

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Rozwigzanie typu 1:

e Zastosowanie dla ogrodzenia na odcinku 01-07 zgodnie z rys. 01.01,
¢ Rozwigzanie pokazano na przekroju poprzecznym 1-1 rys. 01.01,

e Szczegdtowe informacje zawarto na przekrojach 1-1i 2-2 rys. 01.02.

Rozwigzanie typu 2:

¢ Zastosowanie dla ogrodzenia na odcinku 08-10 zgodnie z rys. 01.01,
¢ Rozwigzanie pokazano na przekroju poprzecznym 2-2 rys. 01.01,

e Szczegdtowe informacje zawarto na przekrojach 3-3 i 4-4 rys. 01.02.

Rozstawienie przeset ogrodzenia oraz stalowych konstrukcji szpilek nalezy dopasowac¢ do istniejgcej
i projektowanej infrastruktury, a takze do rozktadu podktaddow strunobetonowych toru nr 502a - tak, aby
szpile znalazly sie w osi podktadu. Aby unikng¢ ewentualnych kolizji z uzbrojeniem terenu nalezy wykonac
przekopy kontrolne przed wykonaniem tawy fundamentowej. W razie koniecznosci nalezy dokonaé
zmniejszenia rozstawu konstrukcji mocujgcych barierki (np. do 1,10m), w zwigzku z czym nalezy wykonac¢

dla zmienionego rozstawu barierki wygrodzeniowe o innej dtugosci niz typowa (1,20m).

W celu zabezpieczenia antykorozyjnego ogrodzenia nalezy wszystkie elementy stalowe zabezpieczyé
powiokg cynkowa (o grubosci ~60-70um) przez proces cynkowania ogniowego. Dodatkowo, w przypadku
barierek wygrodzeniowych, na wczesniej przygotowang powiloke cynkowg nalezy natozyé powitoke
malarskg w postaci poliestrowego lakieru proszkowego (grubosci ~80um) naktadanego metodg

elektrostatyczng. Malowanie wykonaé w kolorze z6itym RAL1018 (lub zblizonym).

Wzdituz ogrodzenia na odcinku 08-10 (zgodnie z rysunkiem 01.01) nalezy wykonaé nasyp z tlucznia

do poziomu gory podktadéw toru nr 502a.

2.3 Materiaty

Do realizacji przedstawionego zakresu robét konieczne sg nastepujgce materiaty:

e Stal konstrukcyjna: S235JRG2 (St3S),
e Sruby M12 klasy 4.8,
e Tluczen,

¢ Oraz inne materiaty niezbedne do wykonania opisanych prac.

Dopuszcza sie mozliwo$¢ zastosowania innych materiatdw o wiasciwosciach nie gorszych, niz okreslono

powyzej. Materiat musi posiadaé¢ odpowiednie aprobaty i dopuszczenia w budownictwie na terenie Polski.
Sporzadzit Sprawdzita

Rafat Korycinski Krystyna Czechowicz
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3 OPIS TECHNICZNY BRANZY TELEKOMUNIKACYJNEJ

3.1 Podstawa opracowania

3.1.1. Podstawa wykonania dokumentacji projektowej

e Umowa z Zamawiajgcym

e Wielobranzowa dokumentacja projektowa dla zadania ,Przedtuzenie linii nr 250 i budowa
przystanku osobowego SKM Gdansk Srédmiescie”.

¢ Wytyczne do projektowania zawarte w notatce z dnia 03.02.2015.

¢ Dane i ustalenia zebrane podczas wizji lokalnej w terenie.

3.2Budowa linii kablowych

3.2.1. Glowne ciagi kablowej linii telekomunikacyjnej

Dla zapewnienia rozprowadzenia projektowane] infrastruktury kablowej systemu monitoringu wizyjnego
i zasilania oswietlenia, projektuje sie wybudowanie odcinkéw 2-otworowej kanalizacji kablowej oraz utozenie

rur ostonowych.

Projektowang kanalizacjg nalezy wprowadzi¢ do istniejagcego budynku socjalno-warsztatowego
wybudowanego w ramach realizacji projektu pt. ,Przedtuzenie linii nr 250 i budowa przystanku osobowego
SKM Gdansk Srédmiescie”. Wejscie do budynku nalezy wykonaé, jako kanalizacje 2-otworowg. Budynek

socjalno-warsztatowy zlokalizowany jest na koficu peronu przystanku Gdansk Srédmieécie.
Wprowadzenie kanalizacji do budynku przedstawiono na rysunku nr 02.04.

Do budowy 2-otworowej kanalizacji telekomunikacyjnej nalezy uzy¢ gtadkosciennych, przepustowych rur
polietylenowych o duzej gestosci RHDPE(p) o $rednicy zewnetrznej 110mm i grubosci Scianki 6,3mm,
0 minimalnej odpornosci na $ciskanie N750. tgczenia rur nalezy wykonaé przy uzyciu zitgczek
zapewniajagcych szczelnos$¢ kanalizacji lub technikg doczotowego zgrzewania. W projektowanym ciggu
kanalizacji nalezy wybudowa¢ betonowe studnie kablowe SKR-1. Wszystkie studnie na wskazanym
odcinku musza by¢ zabezpieczone przed przenikaniem wody do wnetrza. Wszystkie wprowadzenia
do studni, bezwzglednie musza by¢ uszczelnione masa wodoszczelng. Projektowane studnie nalezy
wyposazy¢ w dodatkowe pokrywy wewnetrzne zabezpieczajgce przed dostepem osdb nieupowaznionych.
PrzejScia poprzeczne pod torami nalezy wykona¢ metodg przewiertu prostoliniowego. W_przypadku

zastosowania przy budowie przepustow metody wibracyjnej, Wykonawca jest zobowigzany do

przeprowadzenia wysokosciowych pomiaréw geodezyjnych giéwek szyn toréw, w miejscu budowy

przepustu i w odleglosci £20m mierzonej wzdiuz toru od osi przepustu.

Przekroje normalne w miejscach przejs¢ pod torami przedstawia rysunek nr 02.03.

Strona 9 Listopad 2015



Zapewnienie bezpieczenstwa w rejonie toréw odstawczych i peronu Gdansk Srodmiescie m

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Zgodnie z ustaleniami w toku projektowania wzdtuz toréw odstawczych dla potrzeb budowy monitoringu
wizyjnego i oswietlenia toréw kable bedg uktadane w ttuczniu na gtebokosci min. 10cm ponizej powierzchni.
Do tego celu na odcinkach pomiedzy projektowanymi stupami o$wietlenia i studniami kablowymi SK-1
projektuje sie utozenie rur ostonowych o $rednicy zewnetrznej 110mm i 125mm i grubosci Scianek,
odpowiednio 10mm i 11,4mm. Do budowy nalezy uzy¢ rur o minimalnej odpornosci na $ciskanie N750 oraz

o podwyzszonej sztywnosci obwodowej na poziomie 64 kN/m”>.

W rury ostonowe wciggane bedg rury wtérne o srednicach zewnetrznych 32mm i 40mm. W rurach wtérnych
beda uktadane kable Swiattowodowe i zasilajgce. Kable swiattowodowe bedg wciggane od istniejgcego
budynku zaplecza socjalno-warsztatowego (z pomieszczenia teletechnicznego) do wskazanych lokalizacji
punktéw monitoringu wizyjnego. Kable swiattowodowe nalezy rozprowadzi¢ w rurach wtérnych RHDPE
fi 32/2.9, zgodnie ze schematem 02.07. Kabel zasilajgce urzadzenia systemu monitoringu wizyjnego nalezy
rozprowadzi¢ w rurach wtérnych RHDPE fi 40/3.7, zgodnie ze schematami: 03.03 w opracowaniu branzy
.Elektroenergetyki do 1kV” i ze schematem 02.07 w opracowaniu branzy ,Telekomunikacja — Monitoring”.
Kable zasilajgce urzadzenia CCTV bedg uktadane od szafy SZR do poszczegdlnych lokalizacji punktow
obserwacyjnych. Od studni SKM.CCTV-24 do lokalizacji nr 2 kable zasilajgce i sygnatowe nalezy uktadaé
z wykorzystaniem istniejacego odcinka kanalizacji kablowej zlokalizowanej w peronie i pasareli przystanku
Gdansk Srédmiescie. Kable zasilajgce o$wietlenie nalezy uktadaé w rurach wtérnych RHDPE fi 32/2.9,
ktére bedg uktadane pomiedzy poszczegdlnymi lampami o$wietleniowymi w linii na zasadzie wejscia-
wyjscia. Kable te nalezy rozprowadzaé zgodnie ze schematem 03.02 w opracowaniu branzy
.Elektroenergetyki do 1kV”. Jezeli odcinki instalacyjne rur wtérnych bedg diuzsze od odcinkow
fabrykacyjnych, do fgczenia nalezy uzyé zlgczek skrecanych zapewniajgcych wodoszczelno$é
i wytrzymato$¢ pneumatyczng do 10 baréw. Wyprowadzenia rur wtérnych z pierwotnych rur
ostonowych nalezy uszczelni¢ z obydwéch stron piang poliuretanowg wodoszczelng. Wprowadzenia
rur do szaf i budynku nalezy uszczelni¢ od strony studni i budynku piang poliuretanowg gazo-

i wodoszczelng. Masa uszczelniajgca od strony budynku musi dodatkowo charakteryzowaé sie klasg

odpornosci ogniowej EI120.

W punktach charakterystycznych i przy stupach, na ktérych przewidziano montaz kamer systemu CCTV
projektowane sg studnie kablowe typu SK-1 (przelotowe i odgatezne). W studniach tych przewiduje sie
pozostawienie zapaséw technologicznych kabli swiattowodowych. Projektowane studnie nalezy wyposazy¢

w dodatkowe pokrywy wewnetrzne zabezpieczajgce przed dostepem osob nieupowaznionych.

W lokalizacji 6, dla potrzeb monitoringu wizyjnego toréw odstawczych przewiduje sie montaz stupa
kompozytowego. Projektuje sie stup o wysokosci 4,0m, przykrecany do podstawy fundamentowej. Do
wykonania podstawy fundamentowej nalezy uzyé dwuteownika lub rury stalowej, do ktérej nalezy
przyspawacé podstawe do przykrecenia stupa. W podstawie, w jej centralnej czesci, nalezy wykona¢ otwor
dla wprowadzenia do wnetrza stupa rur wtérnych z kablami zasilajgcymi i sygnatowymi. W przypadku
zastosowania, jako fundamentu rury stalowej, w bocznej Scianie rury, dla wprowadzenia kabli nalezy
wykonaé otwor/otwory w ilosciach i srednicy wynikajacej z ilosci wprowadzanych rur wtérnych. Otwory
w rurze nalezy wykonaé¢ na wysokosci min. 10cm ponizej powierzchni gruntu z uwzglednieniem wystajgcej
nad gruntem czesci fundamentu. Podstawy fundamentowe majg byé ocynkowane po ich catkowitym

przygotowaniu. Podstawa ma by¢ montowana metodg palowania. Wykonawca ma dochowaé wszelkiej
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starannosci przy jej wbijaniu, aby nie uszkodzi¢ wykonanej powtoki ochronnej. Szczegély dotyczace
wymiaréw i sposobu montazu podstawy fundamentowej opracuje i uzgodni z Zamawiajacym,
Wykonawca robdét budowlanych. Propozycje montazu stupa i wprowadzenia kabli przedstawiono
na rysunku 02.01 i 02.02.

Uzyte materiaty nie powodujg negatywnego wptywu na srodowisko i jego wykorzystywanie, ani na zdrowie

ludzi i obiekty sgsiednie.

Tabela 1 Zestawienie odcinkow rur pierwotnych dla linii kablowych

Nazwa punktu

o ‘ :t)llj%ni
SKM.CCTV-1  |SKM.CCTV-3  |SK-1 |215  |RHDPE110/10
SKM.CCTV-3 | SKM.CCTV-5 210  |RHDPE110/10
SKM.CCTV-5 | SKM.CCTV-7 225  |RHDPE110/10
SKM.CCTV-7 | SKM.CCTV-11 235 | RHDPE110/10
SKM.CCTV-11  |SKM.CCTV-13  |SK-1 |55 RHDPE110/10
SKM.CCTV-13 | SKM.CCTV-14 i kolanko HDPE 90°/i110
SKM.CCTV-14 | SKM.CCTV-15 7,0 RHDPE110/10
SKM.CCTV-15 |SKM.CCTV-136 |SK-1 |225  |RHDPE110/10
SKM.CCTV-136 |SKM.CCTV-17 |SK-1 |100  |RHDPE110/10
SKM.CCTV-131 | SKM.CCTV-23 40 RHDPE 110/10
SKM.CCTV-19 | SKM.CCTV-20 7,0 RHDPE 110/10
SKM.CCTV-17 | SKM.CCTV-25 105 | RHDPE 110/10
SKM.CCTV-25 | SKM.CCTV-27 210  |RHDPE 110/10
SKM.CCTV-27 |SKM.CCTV-29 |SK-1 |6,0 RHDPE 110/10
SKM.CCTV-29 | SKM.CCTV-130 i kolanko HDPE 45°/i110
SKM.CCTV-130 | SKM.CCTV-30 555 | RHDPE 110/10
SKM.CCTV-30 | SKM.CCTV-32 150 | RHDPE 110/10
SKM.CCTV-32 |SKM.CCTV-36 |SK-1 |205 | RHDPE 110/10
SKM.CCTV-36 | SKM.CCTV-42 395 | RHDPE 110/10
SKM.CCTV-42 |SKM.CCTV-48 |SK-1 |445  |RHDPE 125/11.4
SKM.CCTV-48 | SKM.CCTV-50 235 | RHDPE 125/11.4
SKM.CCTV-50 | SKM.CCTV-52 150 | RHDPE 125/11.4
SKM.CCTV-52 |SKM.CCTV-121 |SKR-1 |115 | 2xRHDPEp 110/6.3 przepust pod torami 501
SKM.CCTV-121 |SKM.CCTV-123 |SKR-1 |50 2xRHDPED 110/6.3 ggjcsjgiﬁod%:?sdz)tlgtli)l:/vego
SKM.CCTV-121 | SKM.CCTV-94 115 | 2xRHDPEp 110/6.3 przepust pod torami 502
SKM.CCTV-94 |SKM.CCTV-97 | SKR-1 |7,5 RHDPE 110/10
SKM.CCTV-97 | SKM.CCTV-99 230 | RHDPE 110/10
SKM.CCTV-99 | SKM.CCTV-101 220 | RHDPE 11010
SKM.CCTV-101 | SKM.CCTV-103 220  |RHDPE 11010
SKM.CCTV-103 | SKM.CCTV-105 220  |RHDPE 110/10
SKM.CCTV-105 | SKM.CCTV-109 225 | RHDPE 11010
SKM.CCTV-109 | SKM.CCTV-111 235 | RHDPE 110/10
SKM.CCTV-111 |SKM.CCTV-114 |SK-1 |215 | RHDPE 110/10
SKM.CCTV-114 | SKM.CCTV-116 255 | RHDPE 110/10
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Nazwa punktu

‘ Diugos¢

‘lod ‘ l—iﬁj . ‘ [m] Typ rury
<5 | SKM.CCTV-116 | SKM.CCTV-118 |SK-1 22,5 RHDPE 110/10
<5 | SKM.CCTV-52 SKM.CCTV-53 6,0 RHDPE 110/10
<7/ | SKM.CCTV-53 SKM.CCTV-56 22,0 RHDPE 110/10
<2l | SKM.CCTV-56 SKM.CCTV-58 22,0 RHDPE 110/10
<l | SKM.CCTV-58 SKM.CCTV-60 22,0 RHDPE 110/10
401 | SKM.CCTV-60 SKM.CCTV-63 22,0 RHDPE 110/10
~i | SKM.CCTV-63 SKM.CCTV-65 22,0 RHDPE 110/10
74| SKM.CCTV-65 SKM.CCTV-67 22,0 RHDPE 110/10
K SKM.CCTV-67 SKM.CCTV-69 SK-1 22,0 RHDPE 110/10
Z| SKM.CCTV-69 SKM.CCTV-71 22,0 RHDPE 110/10
; SKM.CCTV-71 SKM.CCTV-73 22,5 RHDPE 110/10
“5 | SKM.CCTV-73 SKM.CCTV-76 SK-1 3,0 RHDPE 110/10
? SKM.CCTV-73 SKM.CCTV-77 27,0 RHDPE 110/10
K SKM.CCTV-77 SKM.CCTV-134 - kolanko HDPE 90°/fi110

Tabela 2 Zestawienie ilosciowe studni i rur

Studnie

Rury

RHDPEp 110/6,3
RHDPE 110/10

RHDPE 125/11,4

kolanko HDPE
90°/fi110

kolanko HDPE
45°/fi110

URS

tacznie budowa rur ostonowych i kanalizacji kablowej: 898,0m

3.2.2. Budowa rurociagu kablowego dla swiattowodowych kabli sygnatowych

Dla zapewnienia przylgczenia elementéw koncowych (kamer), przewiduje sie wykonanie rurociggéw
kablowych do stupéw oswietleniowych i stupa CCTV. Rurociggi bedg wykonane z rur wtérnych RHDPE
fi 32/2.9 (dla kabli swiattowodowych) i RHDPE fi 40/3.7 (dla kabli zasilajgcych), uktadanych w pierwotnych
rurach fi 110 lub 125 mm i na dojSciu do stupa, powierzchniowo w ttuczniu. Rury wtdrne bedg
wyprowadzone bezposrednio ze studni do stupa CCTV / oswietleniowego do otworu rewizyjnego. Odcinki
instalacyjne rur RHDPE fi 32/2.9 i RHDPE fi 40/3.7 majg byé wyposazone w piloty do zaciggania kabli.
W otworze rewizyjnym rura RHDPE 32/2,9 z kablami swiattowodowymi bedzie potgczona z rurg ochronng
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a otworem rewizyjnym. Potgczenie rury wtérnej z peszlem nalezy wykona¢ z zastosowaniem stosownych

uszczelek do uszczelnien wyprowadzen kabli Swiattowodowych z rur o $rednicy zewnetrznej 32mm.

Na pasarele rury nalezy wyprowadzi¢ z istniejgcej studni oznaczonej na planie, jako SKM-C. W tym celu
nalezy przejs¢ przez Sciane pasareli na jej zewnetrzng strone (na strone toru nr 502) i dalej ukfadac
natynkowo do sygnatowej skrzynki zamontowanej na Scianie. Na tynku rury nalezy uktada¢ na uchwytach

nasciennych montowanych za pomocg wstrzeliwanych kotkéw.

Lokalizacje oraz sposéb prowadzenia doptywéw przedstawiono na rysunkach nr 02.01-02.02.

Tabela 3 Zestawienie odcinkéw rur wtérnych dla kabli $wiattowodowych
Obiekt

. Dtugos¢
‘ Rura wtérna 9
‘ [m]
stup CCTV/01 stup o$w. L14/17 1x RHDPE 32/2.9 122,0
stup o$w. L14/17 SKM.CCTV-14 1x RHDPE 32/2.9 153,0
rury uktadane w odc. kanalizacji
SKM.CCTV-14 SKM.CCTV-39 1x RHDPE 32/2.9 12,0 kablowej 2-otworowej, pod torem
501
pomieszczenie rury uktadane w odc. kanalizacji
SKM.CCTV-39 teletechniczne 2x RHDPE 32/2.9 17,0 kablowej 2-otworowej, dojscie do
budynku
SKM.CCTV-14 stup o$w. L15/9 1x RHDPE 32/2.9 148,0
stup o$w. L15/9 stup o$w. L15/12 1x RHDPE 32/2.9 77,0
lokalizacja 2
. . ) na Scianie pasareli rury uktadaé
stup o$w. L15/12 | ¢ciana pasareli od 1x RHDPE 32/2.9 63,0 nalezy natynkowo, na uchwytach
strony toru 502
rury uktadane w odc. kanalizac;ji
SKM.CCTV-28 SKM.CCTV-39 1x RHDPE 32/2.9 12,0 kablowej 2-otworowej, pod torem
502
SKM.CCTV-28 stup osw. L15/20 1x RHDPE 32/2.9 152,0
RAZEM 756,0

tacznie dtugosé rur dla budowy rurociggu dla kabli Swiattowodowych: 773,0m

3.3 Rozbudowa systemu monitoringu CCTV

Dla zapewnienia bezpieczenstwa stuzb przebywajgcych w rejonie wjazdu/wyjazdu pociggdw SKM spod
przekrycia, w rejonie toréw przy przystanku Gdansk Srédmiescie oraz w rejonie toréw odstawczych

rozbudowywanej linii SKM nr 250, przewiduje sie instalacje kamer systemu monitoringu CCTV.

System monitoringu CCTV obejmie tory nr 501 i 502 w rejonie wyjazdu spod przekrycia, teren po obu

stronach  powstajgcej zabudowy toréw  odstawczych, oraz rejon rozjazdéw  501-504.

Kluczowymi elementami systemu, sa:

e Infrastruktura kablowa tgczgca poszczegdlne elementy systemu ze soba;
e Urzadzenia sieciowe;

e Kamery obserwujgce newralgiczne miejsca;
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e Rozbudowa istn. systemu CCTV.

(Instalacja zasilajgca zostata ujeta w oddzielnym opracowaniu ,Elektroenergetyka do 1kV”)

Zarzadzanie systemem CCTV odbywaé sie bedzie z Centrum Nadzoru w Gdyni zgodnie z dotychczas
obowigzujgcymi scenariuszami i procedurami. Dodatkowo podglad z kamer bedzie uruchomiony
na stanowiskach megafonisty w Gdansku Gtéwnym i dyspozytora Gdyni Cisowej. Projektowany system

CCTV musi by¢ w petni kompatybilny z istniejgcym systemem monitoringu SKM.

3.3.1. Kamery CCTV

W projekcie przewidziano montaz kamer IP o rozdzielczo$ci minimalnej 720p60. Zastosowane kamery

muszg posiadac:

e Mozliwos¢ pracy dwu-systemowej (dziennej przy min os$wietleniu 0.017Ix i nocnej
monochromatycznej przy minimalnym oswietleniu 0.0057Ix);

e System pozwalajgcy na wierng rejestracje sceny mimo duzego kontrastu (WDR);

e Obiektywy zmienno-ogniskowe 5Mpx o zakresie regulacji ogniskowej od 3 - 9 mm (liczone dla
matrycy 1/3");

e Zlgcza transmisyjne 10/100 Base-T;

e Mozliwo$c¢ zasilania przy uzyciu technologii POE (IEEE 802.1at Class3);

e Obudowe wandaloodporng;

e Mozliwos¢ pracy zewnetrznej w warunkach IP66 w temperaturach od -40 °C do +70°C;

Kamery nalezy montowa¢ w dedykowanych obudowach umozliwiajgcych prace kamery w warunkach

atmosferycznych przez caty rok (minimalna klasa ochrony IP66) i wyposazonych w grzatki.
Kamery bedg montowane na:

e Scianie pasareli — kamery TVu01; TVu02.
e Kompozytowych stupach oswietleniowych — kamery TVu03 - TVu08 oraz TVul4 — Tvul5
e Kompozytowym stupie CCTV - kamery TVu09 — Tvul0;

3.3.2. Stupy oswietleniowe i CCTV

Kamery TVu bedg montowane na stupach oswietleniowych. Dla kamer TVu09 i TVul0 montowanych
w miejscach, w ktérych branza elektryczna nie przewidziata montazu stupa oswietleniowego nalezy
zamontowacé stup kompozytowy o wysokosci 4 metréw. Lokalizacja stupa CCTV jest ozhaczona na planie

kanalizacji telekomunikacyjnej rysunkach nr 02.01 - 02.02.

Do montazu kamer CCTV nalezy wykorzysta¢ stup kompozytowy montowany poprzez przykrecenie do
fundamentu stalowego, wbijanego w ziemie. Dla ujednolicenia zaleca sie stosowaé stupy tego samego

producenta, co stupy oswietleniowe.

Kable swiattowodowe i zasilajgce nalezy wprowadzi¢ do konstrukcji stupa przez fundament. llos¢é, $rednice

i lokalizacje otworéw na wyprowadzenie kabli Wykonawca ma uzgodni¢ z Producentem/Dostawcg stupow.
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Kamery na stupach nalezy montowa¢ tak by osie kamer znajdowaty sie na wysokosci 3,5m.
Sposdb montazu stupdéw CCTV przedstawiony jest na rysunku nr 02.01.

Doktadna lokalizacja kamer bedzie dodatkowo podlegata uzgodnieniu z Zamawiajgcym, na podstawie

oceny widocznosci w trakcie realizacji projektu.

3.3.3. Zasilanie kamer CCTV

Kamery zostang zasilone poprzez PoE ze switchy przemystowych zamontowanych w oddzielnych
obudowach zewnetrznych. Switche zasilone bedg napieciem 230V z szafy SZR. Zasilanie bedzie
rezerwowane. Dodatkowo nalezy zabudowa¢ dodatkowy UPS na potrzeby podtrzymania pracy kamer. UPS
nalezy zamontowaé w istn. szafie CAK/CCTV. Stojak na dodatkowe baterie dla proj. systemu CCTV nalezy

zamontowac¢ w pomieszczeniu -1/03 zgodnie z rysunkiem nr 02.05.

Na przystanku Gdansk Srédmiescie nie przewiduje sie montazu urzadzen aktywnych wymagajacych

zasilania. Szczegoétowy opis zasilania kamer znajduje sie w oddzielnym opracowaniu.

3.3.4. Skrzynka zewnetrzna

W miejscach montazu kamer nalezy zamontowaé skrzynki zewnetrzne wyposazone w szyne DIN.
Minimalne wymiary skrzynki muszg umozliwia¢ przetgcznicy OTK 12J (montaz na szynie DIN), switcha
przemystowego oraz zasilacza dostosowanego do zasilania switcha wraz z podtgczonymi do niego
kamerami. Skrzynka musi by¢ wandal odporna, posiada¢ klase min IP66 oraz by¢ wyposazona w zamek

patentowy.

Skrzynki muszg posiada¢ mozliwos¢é montazu do Sciany (lokacja 2) oraz mozliwo$¢ montazu nastupowego
(pozostate lokacje). Proponuje sie skrzynki o wymiarach min 25x30cm, dopuszcza sie jednak stosowanie
skrzynek o innych wymiarach, ktére pomieszczg wszystkie projektowane elementy, zapewnig tatwy dostep

do urzadzenh oraz wygode utozenia kabli.

3.3.5. Urzadzenia sieciowe

Jako urzadzenia sieciowe nalezy wykorzysta¢ przemystowe, zarzgdzalne przetgczniki (switch) wyposazone
w minimum 2 porty SFP 1Gigabit/100Megabit (z modutami miniGBIC Interface Converter typu LC/APC
duplex) oraz 4 porty ETH POE 100/10Megabit. Przetaczniki montowane bedg w zewnetrznych skrzynkach
na stupowych i potgczone w ukfadzie petli. Zastosowane przetgczniki musza spetnia¢ nastepujace

wymagania:
e Praca w zakresie temperatur od -40 do +70°C
o Klasa szczelnosci obudowy min. IP40
e Chtodzenie bez wentylatorowe

¢ Protokdt konfiguracyjny ringu o max. Czasie zestawienia do 20ms (np. protokét FRONT)
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e lIzolacja galwaniczna we wszystkich portach (zasilanie i komunikacja)
e System operacyjny kompatybilny pod wzgledem zarzgdzania i funkcjonalnosci z WeOS

« Sredni czas bezawaryjnej pracy NTBF na poziomie nie mniejszym niz 600 000 godzin liczony
wg. normy NIL-HDBK217F

Kazdy switch nalezy wyposazy¢ w 2 moduty SFP ze ztgczami SM LC/APC duplex (dtugos¢ fali 1310nm,

transmisja 1GBit na odlegtos¢ do 10km.

W budynku socjalno-warsztatowym nie przewiduje sie montowania urzadzen aktywnych. Petla CCTV
domknieta bedzie poprzez istniejgce kable i podigczona do switcha w pomieszczeniu technicznym

w Nastawni na peronie 4 stacji Gdansk Gtéwny.

3.3.6. Kable sygnatowe

System kamer CCTV na przedmiotowym odcinku stanowi¢ bedzie rozbudowe istniejgcego systemu CCTV
SKM. Poniewaz system oparty jest na technologii IP podigczenie nowoprojektowanej infrastruktury
do istniejgcych urzgdzen realizowane bedzie poprzez dedykowang sie¢ Ethernet w topologii pierscieniowej,
zbudowang w oparciu o0 6 - widknowy kabel swiattowodowy, typ A/I-DQ(ZN)B2Y.

Kable nalezy wciggng¢ mechanicznie do kanalizacji wtérnej z rur fi32 z wykorzystaniem wciggarki
wyposazonej w rejestrator sity ciggniecia. Witdkna w projektowanym kablu majg spetnia¢ wymagania
standardu ITU-T G.652D. Do budowy systemu CCTV nalezy wykorzysta¢ dwa witdkna Swiattowodowe
w kazdym projektowanym kablu 6J.

Kable do kamer TVuO01 i TVu02 nalezy od studni SKM.CCTV-24 uktadac w istniejgcej kanalizacji peronowe;.
W kanalizacji peronowej kable uktada¢ w rurze RHDPE 32/2,9. W/w rure nalezy prowadzi¢ do studni SKM-A
do studni SKM-C. Po zaciggnieciu kabli odcinki rury nalezy szczelnie potgczy¢ ztgczkami skrecanymi w celu
zapewnienia ich ciggtosci. Kabel zasilajgcy do kamer TVu01 i TVu02 nalezy prowadzi¢ w oddzielnej rurze
RHDPE 32/2,9.

Trasy kabli przedstawiono na rysunkach nr 02.07 — 02.08. Zestawienie dtugosci kabli do poszczegdélnych

kamer znajduje sie w tabeli 3.2.

Po stronie kamer kable nalezy zakonczy¢ na switchach przemystowych w nastupowych skrzynkach
zewnetrznych, W tym celu nalezy wykorzystac pigtaile SC/APC. W pomieszczeniu technicznym w budynku
socjalno-warsztatowym kable $Swiattowodowe nalezy zakonczy¢ na proj. przetgcznicy swiattowodowej

wykorzystujgc pigatial SC/ APC.

Powstatg na przystanku Gdansk Srédmiescie petle systemu CCTV nalezy poditgczyé do istniejgcego
systemu CCTV poprzez istniejgcy switch CCTV zlokalizowany w nastawni na peronie 4 stacji Gdansk
Gtoéwny. W tym celu nalezy wykorzysta¢ 4 wolne widkna w istniejgcym Swiattowodzie SKM relacji Gdansk
Srodmiescie — Gdanska Gtéwny oraz Gdansk Gtéwny — Nastawnia Peron 4. Potgczenie petli CCTV
na peronie z istn. Kablem sSwiattowodowym nastgpi poprzez skrosowanie istn. przetgcznic zgodnie

ze schematem na rys. nr 02.06.

Strona 16 Listopad 2015



Zapewnienie bezpieczenstwa w rejonie toréw odstawczych i peronu Gdansk Srodmiescie

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

URS

Istniejgca sie¢ LAN nalezy tak skonfigurowaé by obrazy z kamer byly przesytane do Centrum Nadzoru SOK

w Gdyni Gtéwnej oraz stanowisk dyspozytoréw w Gdansku Gtéwnym i Gdyni Cisowe;j.

Tabela 4 Zestawienie odcinkéw kabli sygnatowych A/I-DQ(ZN)B2Y 6J

Dtugos¢ [m]

27,0 w budynku
. budynek iokacja 2 327,0 + 10,0 zapas w proj. kanalizaciji
66,0 + 10,0 zapas w istn. kanalizacji
5,0 na Scianie pasareli
5,0 na Scianie pasareli
2. lokacja 2 lokacja 1 66,0 + 20,0 zapas w istn. kanalizaciji
6,0 w latarni L15/12
T 6,0 w latarni L15/12
3. lokacja 1 lokacja 3 80,0 + 20,0 zapas w proj. kanalizaciji
6,0 w latarni L15/9
T 6,0 w latarni L15/9
4. lokacja 3 lokacja 5 313,0 + 20,0 zapas w proj. kanalizacji
6,0 w latarni L14/17
6,0 w latarni L14/17
5. lokacja 5 lokacja 6 127 + 20,0 zapas w proj kanalizaciji
6,0 w stupa CCTV/01
6,0 w stupa CCTV/01
lokacja 6 budynek 303,0 + 10,0 zapas w proj. kanalizaciji
27,0 + 10,0 zapas w budynku
6,0 w latarni L15/20
6. lokacja 4 budynek 179,0 + 10,0 zapas w proj. kanalizacji
27,0 + 10,0 zapas w budynku
6,0 w latarni L15/20
7. budynek lokacja 4 179,0 + 10,0 zapas w proj. kanalizaciji
27,0 + 10,0 zapas w budynku
8. tacznie: 1978,0

Zapasy kabla swiattowodowego bedg uktadane w studniach SK-1 oraz w budynku warsztatowo socjalnym.

Tabela 5 Zestawienie urzadzen

Materiat

llos¢ / szt.

3 Zewnetrzna obudowa kamery wraz z uchwytem do montazu 12
: $ciennego (wyposazenie kamery)

4. ‘ adapter do montazu stupowego (wyposazenie kamery) 11

5. ‘ zestaw kabli potgczeniowych (wyposazenie kamery) 12

6. 12

‘ modut grzejnika (wyposazenie kamery)
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Materiat llos¢ / szt.
7. ‘ stupowa skrzynka zewnetrzna DIN 6
‘ tasma stalowa do montazu na stupowego wg. potrzeb

0. ‘ patchcord 2m ETH U/UTP RJ45/RJ45 kat 6. 12

10 ‘ zarzadzalny switch przemystowy Westermo serii PMI-F2G 6

11. ‘ modut miniGBIC LC/APC duplex 12

12. ‘ patchcord 1m 2xSC/APC - LC/APC duplex 12

13. ‘ Przetgcznica 12J (montaz DIN) 6

14. pigtail SC/APC 24+8

15. kabel swiattowodowy A/I-DQ(ZN)B2Y 6J Ujeto w tabeli 3.1
16. patchcord 2m SC/APC — SC/APC 6

3.3.7. Rozbudowa centrum nadzoru SOK Gdynia Gtéwna

W ramach projektu nalezy rozbudowac¢ centrum nadzoru SOK Gdynia Gtéwna o komplet licencji do zdalnej

obstugi i podgladu dodatkowych 15 kamer CCTV, 1 rejestratora cyfrowego i dekodera.

Tabela 6 Zestawienie urzadzen

Materiat llosé / szt.
Rozszerzenie licencji BVMS 4.5 o obstuge 1 kanatu wideo

Maintenance BVMS Chanel 16

3.3.8. Nastawnia Gdansk Gtéwny

W ramach projektu nalezy skrosowaé 4 widkna kabli Swiattowodowych na istniejagcych panelach
Swiattowodowych stanowigcych zakonczenia istniejgcych kabli $wiattowodowych relacji Gdansk

Srédmiescie — Gdansk Gléwny z Gdansk Gtéwny Peron 4.

W tym celu nalezy wykorzysta¢ 4 patchcordy SM SC/APC - E2000/APC. Diugos¢ Patchcordéw nalezy

dobra¢ na etapie wykonawstwa.

Na etapie wykonawstwa nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym, ktére widkna w istn. kablach bedg wykorzystane

do zapewnienia transmisji obrazu z projektowanych kamer przy torach odstawczych.
Schemat potgczenia kabli przetacznic pokazany jest na rysunku nr 02.05.

Tabela 7 Zestawienie urzadzen

Materiat llos¢ / szt.

patchcord SC/APC — E2000/APC
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3.3.9. Stanowisko dyspozytora ruchu Gdansk Gtéwny Peron 4

W ramach projektu nalezy w Nastawni SKM Gdansk Gtéwny Peron 4 zabudowaé zarzgdzalny switch L2
wyposazony w 24 porty 10.100BASE-TX + 6 Combo ( w szafie nr 1). Projektowany switch nalezy potgczy¢
Z przetgcznicg stanowigcg zakonczenie istniejgcego kabla relacji Gdansk Gtéwny — Gdansk Giéwny Peron
4. W tym celu nalezy wykorzysta¢ 4 patchcordy 2x E2000/APC-LC/APC duplex. Dtugos¢ Patchcordéw
nalezy dobrac na etapie wykonawstwa.

Na etapie wykonawstwa nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym, ktére widkna w istn. kablu bedg wykorzystane

do zapewnienia transmisji obrazu z projektowanych kamer przy torach odstawczych.

Do switcha nalezy podigczy¢ rejestrator (szafa nr 2) oraz istniejgcy switch CCTV w celu podigczenia
projektowanej sieci CCTV z istniejacg siecig Ethernet systemu CCTV. Sie¢ nalezy tak skonfigurowac,
by obrazy z projektowanych kamer mozna byto zapisywa¢ na rejestratorze, a ich podglad (w czasie
rzeczywistym oraz podglad nagran) byt mozliwy w stanowisku SOK w Gdyni Gtéwnej, na stanowisku

megafonisty oraz na stanowisku dyzurnego ruchu Gdynia Cisowa.

Nalezy zastosowaC rejestrator z macierzg dyskowg o minimalnej pojemnosci 10TB. Jednoczesnie
pojemnos¢ rejestratora nalezy dobrac¢ tak, by zapewnic¢ rejestracje obrazéw z 16 kamer przez czas min 30

dni. Do obliczen nalezy przyja¢ zmiany obrazu rzedu10% i rejestracje 15 klatek na sekunde.

Projektowane urzadzenia nalezy rozmiesci¢ zgodnie z rys:

GDANSK GEOWNY (Peron 4)
Pomieszczenie techniczne zlokalizowane w nastawni, na koncu peronu 4

istniejgca przetacznica 24J;

Szafa nr 2

Rejestrator hybrydowy, 2U
"Monitoring torow odstawczych na
przystanku Gdansk Srédmiescie”

istniejgcy switch systemu CCTV
spotki PKP SKM

Szafa nr 1/ [

Switch L2 24-Port 10/100BASE-TX + 4 Combo G (RJ-45/SFP)
dla monitoringu toréw odstawczych na przystanku
Gdansk Srodmiescie

Schemat podigczenia elementéw systemu przedstawia rysunek nr 02.05.
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Dodatkowo stanowisko megafonisty w Gdansku Gtéwnym - Peron 4 nalezy wyposazy¢ w:
o Karte graficzng do istn. stacji robocze;.
(Karta graficzna musi umozliwia¢é rownoczesng obstuge 4 monitoréw przy wykorzystaniu

wbudowanych wyjs¢ karty graficznej. Karta musi posiada¢ minimum 2G pamieci ram)

e Monitor 24” wraz z systemem montazu.

GDANSK Gt OWNY (Peron 4)
Pomieszczenie megafonisty zlokalizowane w nastawni, na konicu peronu 4

stanowisko megafonisty nalezy doposazy¢

w monitor24" oraz dodatkowa karte graficzng;
monitor nalezy zamontowa¢ we wskazanym miejscu;
sposGb mocowania Wykonawca przedstawi i uzgodni
z Zamawiajacym, na etapie realizacji

Tabela 8 Zestawienie urzgdzen
Lp. materiat ilosé / szt. ‘

patchcord 2xE2000/APC — LC/APC duplex (dt. wg potrzeb)
modut miniGBIC LC/APC duplex

modut miniGBIC SC/APC

patchcord SC/APC — SC/APC (dt. wg potrzeb)

Switch zarzgdzalny L2 — 24port 10/100BASE-TX+6Combo

Rejestrator CCTV 16 kanatéw, czas rejestracji 30 dni

Monitor LCD 24”, Full HD

Karta graficzna - PC

Rl R R R R D o NN

Komplet licencji

3.3.10. Stanowisko dyspozytora ruchu Gdynia Cisowa

W ramach projektu wyposazyé stanowisko dyspozytora ruchu Gdynia Cisowa w monitor LED 24"
do zarzgdzania wyswietlaniem obrazéw na zywo, 3 monitory LED 42” z uchwytem $ciennym oraz stacje

roboczg na bazie komputera klasy PC wyposazonego w dwie karty graficzne (kazda karta musi umozliwia¢
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réwnoczesng obstuge 4 monitorow przy wykorzystaniu wbudowanych wyjs¢ karty graficznej. Karta musi
posiada¢ minimum 2G pamieci ram) Nalezy uwzgledni¢ instalacje na stacji roboczej wszystkich
niezbednych licencji do obstugi obrazéw oraz analizy obrazu.

Stanowisko dyspozytora (to jest pok.209 w budynku administracyjnym SKM) nalezy réwniez wyposazyé
w zasilacz UPS 1500VA.

Tabela 9 Zestawienie urzadzen

Materiat llosé¢ / szt.
Monitor LCD 24”, Full HD
Monitor LCD 42", Full HD
Komputer klasy PC

Zasilacz UPS 1500VA

Komplet baterii

R R R R W,

Komplet licenciji

3.4 Uwagi koncowe

a) Calos¢ prac zwigzanych z rozbudowg systemu monitoringu wizyjnego nalezy zleci¢ firmie
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia do wykonywania prac w tym zakresie.

b) Teren przeznaczony pod budowe zajety bedzie czasowo na okres wykonywanych prac
i po zakonhczeniu robét budowlanych, doprowadzony bedzie do stanu pierwotnego.

c) W rejonie skrzyzowan z innym uzbrojeniem, prace nalezy prowadzi¢ recznie.

d) Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego,
przepisami bhp i wymaganiami norm.

e) Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem projektow innych branz oraz projektow
opracowanych w ramach innych zadan inwestycyjnych realizowanych na przedmiotowym odcinku
linii.

f) Po zakonhczeniu prac Wykonawca robot zobowigzany jest do opracowania dokumentacji
powykonawcze;.

g) Obowigzuje komisyjny odbiér robét.

3.5Wykaz wspobirzednych

2 e A

SKM.CCTV- 31512.6353 | 29873.3790 m SKM.CCTV- 31574.6355 | 29886.0561
2. SKM.CCTV- 2 31511.3369 | 29873.8058 m SKM.CCTV- 9 31581.4434 | 29886.5305
3. SKM.CCTV- 3 31533.0237 | 29878.1871 - SKM.CCTV- 10 |31596.7269 |29888.5896
4. SKM.CCTV- 4 31532.7386 | 29879.3524 - SKM.CCTV- 11 |31597.6377 |29888.6870
5. SKM.CCTV- 5 31553.0140 |29882.1753 SKM.CCTV- 12 |31596.4432 |29888.8267

SKM.CCTV- 6 31552.8171 | 29883.2354 - SKM.CCTV- 13 |31603.1159 |29889.4185
SKM.CCTV- 7 31574.7044 | 29885.5560 - SKM.CCTV- 14 |31603.8614 |29890.3879
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SKM.CCTV- 31603.4426 | 29897.3545 SKM.CCTV- 31972.8939 |29921.6841
SKM.CCTV- 16 |31603.6081 |29897.9981 SKM.CCTV- 64 |31973.0797 |29922.4137
SKM.CCTV- 17 [31635.1271 |29902.9675 SKM.CCTV- 65 |31994.3662 |29917.6801
SKM.CCTV- 18 |31625.2067 |29901.7656 SKM.CCTV- 66 |31994.5455 |29918.3719
SKM.CCTV- 19 |31635.4800 |29899.5206 SKM.CCTV- 67 |32016.2956 |29914.8001
SKM.CCTV- 20 |31638.9769 |29899.8819 SKM.CCTV- 68 |32016.0989 |29913.9749
SKM.CCTV- 24 |31645.2447 |29905.1055 SKM.CCTV- 69 |32037.3878 |29909.3094
SKM.CCTV- 25 [31645.2939 |29904.8022 SKM.CCTV- 70 |32037.2943 |29909.0692
SKM.CCTV- 26 |31650.6248 |29906.0421 SKM.CCTV- 71 |32057.5630 |29901.7549
SKM.CCTV- 27 [31666.0533 |29907.9963 SKM.CCTV- 72 |32057.6432 |29902.0015
SKM.CCTV- 28 |31666.1803 |29908.6293 SKM.CCTV- 73 |32075.0234 |29895.5752
SKM.CCTV- 29 |31668.9497 |29902.9402 SKM.CCTV- 74 |32078.1267 |29894.1595
SKM.CCTV- 30 [31724.3219 |29909.9968 SKM.CCTV- 75 |32078.6928 |29894.3188
SKM.CCTV- 31 |31724.2502 |29910.7065 SKM.CCTV- 76 |32080.5899 |29892.4951
SKM.CCTV- 32 [31739.3399 |29912.0576 SKM.CCTV- 77 |32102.2998 |29884.9357
SKM.CCTV- 33 |31738.0327 |29912.8570 SKM.CCTV- 78 |32102.4852 |29885.1304
SKM.CCTV- 34 [31753.2364 |29913.9863 SKM.CCTV- 94 |31879.4642 |29907.9778
SKM.CCTV- 35 [31755.2532 |29914.9610 SKM.CCTV- 97 |31886.7433 |29907.6735
SKM.CCTV- 36 |31758.9550 |29915.1986 SKM.CCTV- 98 |31886.9200 |29910.7947
SKM.CCTV- 37 [31758.8547 |29915.5852 SKM.CCTV- 99 |31909.5418 |29906.6678
SKM.CCTV- 38 |31767.3317 |29916.5844 SKM.CCTV- 100 | 31909.4554 | 29905.6444
SKM.CCTV- 39 [31768.8671 |29917.0095 SKM.CCTV- 101 |31931.4615 |29903.9427
SKM.CCTV- 40 [31779.5481 |29918.5648 SKM.CCTV- 102 |31931.3737 |29903.3083
SKM.CCTV- 41 |31795.7159 |29920.7554 SKM.CCTV- 103 |31952.8807 | 29899.5933
SKM.CCTV- 42 [31797.7939 |29920.5715 SKM.CCTV- 104 |31953.0308 |29900.3137
SKM.CCTV- 43 [31796.7932 |29920.5561 SKM.CCTV- 105 |31974.4028 | 29895.3058
SKM.CCTV- 45 [31799.5509 |29920.4672 SKM.CCTV- 106 |31974.6092 |29896.0328
SKM.CCTV- 46 |31821.0342 |29924.0447 SKM.CCTV- 107 |31980.1689 |29894.3437
SKM.CCTV- 47 [31829.3976 |29925.1670 SKM.CCTV- 108 |31987.6203 | 29894.5055
SKM.CCTV- 48 [31841.4396 |29926.0032 SKM.CCTV- 109 |31996.4175 |29892.6313
SKM.CCTV- 49 |31841.4207 |29926.6119 SKM.CCTV- 110|31996.2194 |29891.8847
SKM.CCTV- 50 |31864.6743 |29928.5077 SKM.CCTV- 111]32019.0587 |29886.6426
SKM.CCTV- 51 |31864.6362 |29928.9332 SKM.CCTV- 112|32017.7882 |29887.4828
SKM.CCTV- 52 [31879.5961 |29929.7227 SKM.CCTV- 11332020.3348 |29885.2695
SKM.CCTV- 53 [31885.5498 |29928.9983 SKM.CCTV- 114 ]32038.4250 |29878.8564
SKM.CCTV- 54 [31885.6561 |29929.9378 SKM.CCTV- 115|32037.9571 |29877.5137
SKM.CCTV- 55 [31887.9865 |29928.7845 SKM.CCTV- 116 |32062.3738 | 29870.8342
SKM.CCTV- 56 |31879.6145 |29929.4132 SKM.CCTV- 117|32062.1094 |29870.1482
SKM.CCTV- 57 [31907.6523 |29930.3496 SKM.CCTV- 11832083.5215 |29863.5945
SKM.CCTV- 58 [31929.5848 |29928.3620 SKM.CCTV- 119 |32084.2249 |29864.8493
SKM.CCTV- 59 [31929.7541 |29929.1165 SKM.CCTV- 121|31879.8548 |29918.8140
SKM.CCTV- 60 [31951.3546 |29925.1582 SKM.CCTV- 123]31884.3117 |29919.0745
SKM.CCTV- 61 |31951.5218 |29925.9284 SKM.CCTV- 124 ]32105.1584 | 29865.7468
SKM.CCTV- 62 [31954.4395 |29924.0479 SKM.CCTV- 130 31669.6487 | 29902.8045
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0l SKM.CCTV- 133|32021.3499 |29884.7059
SKM.CCTV- 134 |32034.3395 |29910.4279

10057 SKM.CCTV- 136 | 31625.2970 | 29901.2331
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3.6 Wykaz przepiséw, norm i innych dokumentéw

3.6.1. Ustawy i Rozporzadzenia

¢ Ustawa z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym. Dz. U. 2003r. Nr 86 poz. 789 z pdzn. zm.

e Ustawa z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne. Dz. U. 2004r. Nr 171 poz. 1800 z pézn. zm.

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska. Dz. U. 2008r. Nr 25 poz. 150 z p6zn. zm.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Dz. U. 2010r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.

o Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007r. o kompatybilnosci elektromagnetycznej. Dz. U. 2007r. Nr 82 poz. 556
z pdzn. zm.

o Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej. Dz. U. 2009r. Nr 178 poz. 1380 z pdzn.
zm.

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 881 z pézn.
zm.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz. U. 2012r. poz. 462.

¢ Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robd6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.
Dz. U. 2004r. Nr 130 poz. 1389 z p6zn. zm.

¢ Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego. Dz. U. 2004r. Nr 202 poz. 2072 z pézn. zm.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.
Dz. U. 2005r. Nr 219 poz. 1864 z pdzn. zm.

¢ Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. Dz. U. 2010r. Nr 109
poz. 719 z p6zn. zm.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dz. U. 2003r. Nr 120
poz. 1126 z pézn. zm.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych. Dz. U. 2003r. Nr 47 poz. 401 z pézn. zm.

3.6.2. Normy i inne dokumenty

e PN-T-45002 Telekomunikacyjne linie przewodowe. Skrzyzowania z liniami kolejowymi.

Wymagania ogolne.
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URS

PN-T-83101:1996
PN-B-19501:1997
PN-EN 124:2000

PN-EN 79100:2001
PN-EN 187000:2001
PN-EN 50130-5:2002
PN-EN 50132

PN-EN 50289-1
PN-EN 50290-1
PN-EN 60068
PN-EN 60529:2003
PN-EN 60793
PN-EN 60794-1
PN-EN 60794-3

PN-HD 60364-5-54:2010

Urzgdzenia zasilajgce w telekomunikacji. Okreslenia, wymagania i badania.
Prefabrykaty z betonu -- Prefabrykaty zelbetowe dla telekomunikacji.
Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kolowego -- Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscia.
Kable i przewody elektryczne -- Pakowanie, przechowywanie i transport.
Ogdlne wymagania -- Kable swiattowodowe.
Systemy alarmowe — Czes$¢ 5: Préby srodowiskowe.
Seria norm dotyczgcych systeméw alarmowych. Systemy dozorowe CCTV
stosowane w zabezpieczeniach.
Kable telekomunikacyjne -- Metody badan.
Kable telekomunikacyjne.
Seria norm dotyczacych badan srodowiskowych.
Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).
Seria norm dotyczacych wymagan na widkna swiattowodowe.
Kable swiattowodowe. Wymagania wspdlne.
Kable Swiattowodowe -- Czes¢ 3: Wymagania szczegotowe -- Kable
do stosowania na zewnatrz pomieszczen.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Uziemienia, przewody

ochronne i przewody potgczen ochronnych.

PN-EN 61386-24:2010 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddéw -- Czes$¢ 24:

BN-69/9378-30

BN-72/3233-13

BN-73/3233-02

BN-73/3233-03

BN-73/8984-01

BN-85/8984-01

BN-89/8984-17/03

ZN-96/TP S.A.-002T

ZN-96/TP S.A.-004T

Wymagania szczegdétowe --Systemy rur instalacyjnych uktadanych w ziemi.
Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.
Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.
Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.

Ramy i oprawy pokryw.

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja
i wymiary.

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja
i wymiary.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne wymagania
i badania.

Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne.
Linie optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania i badania.
Telekomunikacyjne linie przewodowe. Zblizenia i skrzyzowania linii
telekomunikacyjnych z innymi obiektami uzbrojenia terenowego. Ogdlne

wymagania i badania.
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e ZN-96/TP S.A.-005T Telekomunikacyjne linie  kablowe. Kable  optotelekomunikacyjne
jednodomowe dalekosiezne. Wymagania i badania.

o ZN-96/TP S.A.-006T Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ztgcza spajane $wiattowoddw jednodomowych.
Wymagania i badania.

e ZN-96/TPSA-007/T Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne. Zigczki Swiattowodowe i kable stacyjne.
Wymagania i badania.

e ZN-96/TPSA-009/T Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne. Przetgcznice  Swiattowodowe.  Wymagania
i badania.

o ZN-96/TPSA-012/T Telekomunikacyjne linie kablowe. Kanalizacja kablowa pierwotna.
Wymagania i badania.

o ZN-96/TPSA-013/T Telekomunikacyjne linie kablowe. Kanalizacja wtérna i rurociggi kablowe.

Wymagania i badania.

o ZN-96/TPSA-017/T Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtérnej
i rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.

o ZN-96/TPSA-024/T Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zasobnik ztgczowy. Wymagania
i badania.

e PN-EN 61663-1:2002 (U) Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Czes¢ 1. Instalacje
Swiattowodowe

e |TU-1 G.650 Definition and test methods for the relevant parameters of single-mode fibres.

e |TU-1 G.652 Characteristics of a single-mode optical fibre and cable.

e Koncepcja techniczna zabudowy urzgdzeh Zintegrowanego Systemu Informacyjnego ZSI

na peronach SKM w Trdjmiescie. Opracowanie PKP SKM w Trojmiescie Sp. z 0. 0. Gdynia, kwiecien

2010r.
Sporzadzit Sprawdzita
Marcin Kuznik Joanna Strzelecka
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4 OPIS TECHNICZNY BRANZY ELEKTROENERGETYCZNEJ

4.1 Techniczna podstawa opracowania

Techniczng podstawe opracowania stanowig:

e Mapa do celéw projektowych

e Projekt wykonawczy przebudowy linii kolejowej E65 na odcinku Warszawa — Gdynia etap |
w Polsce TG7- Stacja Gdansk Gtéwny od km 327,750 do km 1.000

¢ Uzgodnienia branzowe

o Projekt wykonawczy ,Przedtuzenie linii nr 250 i budowa przystanku osobowego SKM Gdarnsk
Srodmiescie” czesé 8-elektroenergetyka nietrakcyjna

¢ Inwentaryzacja istniejgcych sieci i urzgdzen elektroenergetycznych

o Obowigzujgce normy, przepisy, rozporzgdzenia, instrukcje

4.2 Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

e Zaprojektowanie linii oswietlenia toréw odstawczych,

e Zaprojektowanie linii oswietlenia chodnikéw dla rewidentéw,

e Zaprojektowanie rozbudowy rozdzielnicy 1RESO w celu zasilenia i sterowania nowych linii
oswietleniowych,

e Zaprojektowanie zasilania kamer.

4.3 Stan istniejacy

Najblizszg rozdzielnicg zasilania i sterowania o$wietlenia w stosunku do toréw odstawczych jest
projektowana rozdzielnica 1RESO typu RESO-3F01-5H1L (produkcji Zaktadu Automatyki i Urzadzen
Pomiarowych AREX Sp. z 0.0. z Gdyni), przeznaczona do elektrycznego ogrzewania rozjazdéw nr 501,
502, 503, 504, oraz do oswietlenia tych rozjazdéw. Rozdzielnica jest zasilana z szafy kablowo-pomiarowe;j
SKP, ktéra jest zasilana ze stacji transformatorowej w km 326,983 (km -1,141) z transformatora Trl
100kVA.

4.4 Stan projektowany

4.4.1. Zasilanie

Zasilanie oswietlenia torow odstawczych oraz chodnikdw w rejonie peronu projektuje sie z rozdzielnicy

1RESO. W zwigzku z tym projektuje sie dobudowe w rozdzielnicy 1RESO dwoéch obwodow osdwietlenia
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wg rysunku nr 2. Zasilanie kamer projektuje sie z szafki SZR, ktérg nalezy rozbudowaé o szes$é
roztgcznikdw bezpiecznikowych z wktadkami bezpiecznikowymi gG 10A; szafki kamer montowane

na stupach nalezy wyposazy¢ w wytgczniki nadmiaroprgdowe 6A o charakterystyce B wg rysunku nr 3.

4.4.2. Oswietlenie torow odstawczych

Do obliczen przyjeto zgodnie z normg PN-EN 12464-2 wartosci graniczne dla:

e Torow w pasazerskiej strefie stacji, rowniez postojowych - $rednie natezenie oswietlenia

nie powinno by¢ mniejsze niz 10 Ix, przy rwnomiernosci oswietlenia nie mniejszej niz 0,25.

e Chodnikéw - ze wzgledu na to, ze chodniki bedg przeznaczenia stuzbowego (niedostepne
dla publicznego uzytku) i zwigzane wytacznie z obstugg skfadéw pociggdw na torach

odstawczych, przyjmuje sie parametry oswietlenia jak dla toréw odstawczych (czyli jak wyzej).

Obliczeh natezenia oswietlenia dokonano w oparciu o program DIALUX, a wyniki przedstawiono
w obliczeniach technicznych.

Do obliczen o$wietlenia przy wykorzystaniu opraw LED wg ponizszej tabeli 9:

Tabela 10 Oswietlenie toréw odstawczych

NR LAMPY MOC WYSOKOSC SLUPA WYSIEGNIKI
L15/1+L15/23 38W 5m z dodatkowg czescig wkopang w grunt
L14/1+L14/5, L14/16+L14/18 38W 5m z dodatkowg czescig wkopang w grunt
L14/6+L14/8, L14/10 112w 7m z dodatkowg czescig wkopang w grunt 1,5m
L14/9,L14/11+L14/15 75W Montowane pod ptytg wiaduktu (Trakt Sw. Wojciecha)

Dopuszcza sie zastosowanie innych opraw, pod warunkiem, ze uzyskane wyniki parametréw oswietlenia
bedg spetnia¢ wyzej wymienione zatozenia, a certyfikat ENEC bedzie zaswiadczat, ze parametry

techniczne nie sg gorsze od opisanych w STWiIORB

Jako konstrukcje wsporcze projektuje sie stupy kompozytowe montowane na fundamentach palowych.
Stupy lamp L14/6, L14/7, L14/8 i L14/10 projektuje sie jako 8 metrowe, natomiast pozostate jako 5 metrowe.
Fundamenty majg by¢ wykonane z dwuteownika, lub rury, do ktérych ma byé dospawana podstawa
z otworami do wyprowadzenia kabli oraz powierzchniowego montazu stupa poprzez przykrecenie.
Fundamenty po spawaniu i nawierceniu nalezy przed wbiciem ocynkowag, a przy wbijaniu nalezy zachowaé
ostroznos¢ by nie uszkodzi¢ wykonanej powtoki ochronnej. Szczegoty dotyczace wymiaréw fundamentow
jak réwniez sposobu montazu stupa do fundamentu, opracuje i uzgodni Wykonawca robdét, co zostato

uwzglednione w przedmiarach i kosztorysach. Szkic montazu stupa przedstawia rysunek nr 5.

Instalacje w stupach, pomiedzy tabliczkg przytaczeniowg, a oprawg nalezy wykonaé przewodami
YDY 3x1,5.
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Do lamp L14/6, L14/7, L14/8, L14/10 nalezy zastosowacé wysiegniki aluminiowe 1,5m. W celu uzyskania

Il klasy ochronnosci przewéd YDY 3x1,5 nalezy uktada¢ w wysiegniku w dodatkowej rurce ochronne.
Oprawy nalezy zamontowac pod kgtem 0°.

Stupy nalezy wyposazy¢ w tabliczki rozdzielcze stupowe jednym roztgcznikiem bezpiecznikowym i wktadkg

topikowg o charakterystyce gG o wartosci 4A.

Lokalizacje urzgdzen oswietlenia zewnetrznego oraz tras kablowych przedstawiono na planie sytuacyjnym

(rysunek 1). Spis linii kablowych zostat umieszczony w tabeli nr 11.
Zasilanie linii oswietleniowej projektuje sie w systemie TN-S.

Kable zasilania oswietlenia oraz kamer (poza Wiaduktem drogowym ,Biskupia Goérka”) ukfadane beda
w projektowanej kanalizacji teletechnicznej (wg opracowania branzy teletechnicznej). Kabel zasilania kamer

w lokalizacji 2 nalezy utozy¢ z projektowanej studni do lokalizacji nr 2 w istniejgcej kanalizacji w peronie.

Kable zasilajgce bedg wyprowadzone bezposrednio z rur kanalizacji pierwotnej we wtérnych rurach
ostonowych o $rednicach @ 32mm dla kabli zasilania o$wietlenia i min. & 40mm dla kabli zasilajgcych
kamery. Rurki wtérne bedg umieszczone w rurach kanalizacji kablowej projektowanej przez branze
teletechniczng. Kazde wyprowadzenie kabli zasilajgcych i sygnatowych z rur pierwotnych ma by¢

uszczelnione dla zapewnienia ochrony przed przenikaniem wody do rury.

Oprawy pod wiaduktem drogowym w ciggu drogi Trakt Sw. Wojciecha nalezy montowaé¢ pod piytg
wiaduktu. Instalacje zasilania opraw nalezy prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych z tworzywa @25 po $cianie
przyczotku oraz pod plytg wiaduktu, a podtaczenia opraw nalezy wykonaC przez puszki instalacyjne
rozgatezne o stopniu ochrony IP co najmniej 44. W puszkach nalezy zastosowac roztgcznik bezpiecznikowy

o charakterystyce gG i prgdzie znamionowym 4A.

Sterowanie o$wietleniem mozliwe bedzie w sposdb reczny (z poziomu rozdzielnicy, dyspozytury w Gdyni,

lub pomieszczenia Dyzurnego Ruchu w Gdansku Gtéwnym) lub automatyczny.
Sterowanie automatyczne bedzie realizowane wg:

e Przekaznika zmierzchowego,
e Zegara astronomicznego,

e Programow czasowych.
Mozliwe tez bedzie tgczenie wyzej wymienionych trybédw w celu optymalizacji zuzycia energii.

W celu zdalnej obstugi projektowanego oswietlenia konieczna jest aktualizacja funkcjonujgcego juz w SKM
Tréjmiasto Sp. z 0.0. oprogramowania WTiUZ firmy KONTRON, oraz WizAr firmy AREX w zakresie

dodania dodatkowych obwodéw rozdzielnicy 1RESO.
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4.4.3. Ochrona od porazen, spadki napie¢, obcigzalnos¢ ditugotrwata kabli,

ochrona przeciwprzepieciowa

Srodkiem ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem bezposrednim przyjetym dla projektowanej
instalacji jest ochrona polegajgca na izolowaniu czesci czynnych. Ochrona od porazen prgdem

elektrycznym przed dotykiem posrednim zostata zapewniona poprzez:

o Rozdzielnice, stupy i oprawy oswietleniowe - Il klasa ochronnosci;

¢ Kamery — samoczynne wytgczenie zasilania.

Wyniki obliczen zostaty przedstawione w rozdziale Obliczenia techniczne.
Ochrona od porazen jest zgodna z zapisami normy PN — HD 60364 tom 41.

Dobrane w niniejszej dokumentacji kable zostaty sprawdzone wg kryteriéw spadkéw napie¢ i diugotrwalej
obcigzalno$ci - wyniki przedstawiono w rozdziale Obliczenia techniczne. Przyjeto dla obwodow oswietlenia

i kamer, ze spadek napiecia nie powinien przekraczaé¢ 5%.

W ramach ochrony przeciwporazeniowej elementéw przewodzacych znajdujgcych sie w obrebie
oddziatywania trakcji kolejowej — projektowane ogrodzenie znajdujgce sie blizej niz 5m od osi toru
zelektryfikowanego — projektuje sie¢ podigczenie ogrodzenia kablem AFLwsXS 185mm?” do najblizszego
stupa trakcyjnego objetego systemem uszynienia grupowego. Projektowany kabel z ptotem, oraz wszystkie

przesta ptotu miedzy sobg nalezy tagczyé w sposoéb pewny metodg spawania, lub rownowazna.

4.5 Uwagi koncowe

¢ Roboty kablowe prowadzi¢ zgodnie z normg SEP-E-004.
o Wszelkie roboty prowadzi¢ nalezy po uprzednim uzgodnieniu, pod nadzorem wiascicieli obiektéw
i urzgdzen

e Roboty ulegajgce zakryciu nalezy zinwentaryzowaé geodezyjnie, przez uprawnionego geodete

o Ewentualne odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z projektantem
Po montazu nalezy dokona¢ pomiaréw sprawdzajgcych i pomiaréw ochronnych: skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji kabli i przewoddw, rezystancji uziemienia, parametrow oswietlenia.
Wyniki nalezy dotgczy¢ do protokotéw odbioréw.

Zastosowane materialy muszg posiada¢ wtasciwe atesty oraz znak CE.
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4.6 Obliczenia techniczne

4.6.1. Bilans mocy

Rozdz. | Obw. Typ Nazwa obwodu Pn 11 12 13
obwodu kW] | [A] (Al [A]
1 | Zasilanie | Rozdzielnicy 1IRESO 31,56 | 45,25 | 51,40 | 45,27
2 | Zasilanie | Rozdzielnicy 2RESO 36 |61,74| 50,35 | 52,52
3 | Zasilanie | Rozdzielnicy 1IRSOP 10,8 | 15,65| 15,65 | 15,65
4 | Zasilanie | Zaplecza technicznego 12 117,39 17,39 | 17,39
SKP 5 | Zasilanie | Pompy w km 327,145 3,5 | 507 | 5,07 | 507
6 | Zasilanie | Urzadzen TT (rezerwowe) | 51 | 7,39 | 7,39 | 7,39
7 | Zasilanie | Kamer rezerwowe 135|196 | 1,96 | 1,96
RAZEM 100,3 | 154,5| 149,2 | 145,3
Pi 90,28 I max. [A]
k=0,9 Transformator 100kVA 154,45
Rozdz. | Obw. Typ Nazwa obwodu Pn 11 12 13
obwodu Wl | (Al | (Al | [A]
1 | Zasilanie thrgc?gtEWO;/er) 51 1739 739 | 739
ZKP1 2 | Zasilanie | Ztgcza ZK1 (windy) 20,5 | 29,71 | 29,71 | 29,71
3 | Zasilanie | Kamer podstawowe 135|196 | 1,9 | 1,96
RAZEM 26,95 39,06 | 39,06 | 39,06
Pi 21,56 I max. [A]
k=0,8 Transformator 63kVA 39,06
Moc
Rozdz. | Obw. Typ obwodu roz}\zl;\rzdu Ngz?/\r/;aoEbcv)vz(/ju calkowita)| 12 13
[kw] [Al | [A] | [A]
1 | Ogrzewanie rozjazd 501 60E1-300-1:9 7,3 15,93 | 8,88 | 8,88
2 | Ogrzewanie rozjazd 502 60E1-300-1:9 7,3 8,88 15,93 | 8,88
3 | Ogrzewanie rozjazd 503 60E1-300-1:9 7,3 8,88 | 8,88 15,93
4 | Ogrzewanie rozjazd 504 | 60E1-300-1:9 7,3 8,88 15,93 | 8,88
1RESO Ogrzewanie
5 | zamkniecia -
6 | Oswietlenie - Rozjazdy 501-504 | 0,34 0,74 | 0,00 | 0,74
7 | Oswietlenie - Tory odstawcze 1,02 163 | 1,46 | 1,70
8 | Oswietlenie - Chodnikéw 0,92 0,32 | 0,32 | 0,28
31,48 45,25 | 51,40 | 45,27

Imax
51,40
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4.6.2. Skutecznos¢ ochrony porazeniowej

Zasilanie: Ib[A] Izw[A] | IwytA] |t[s]| lzw>lwy}l
SZR-Kamera 8 |gG 10 85 74,2 | 0,4 | PRAWDA

4.6.3. Spadki napieé¢

Trasa L[m] | SImm?] | Pima kW] | M/QMM? [Wsp.1 [Wsp.2| AU% [ U[KV] | lmae[A] | Idd[A]
SKP1-1RESO 85 16 12 34,8 3 1,6 3,43 0,23 52,2 52
1RESO-L14/1 435 10 0,31 56 3 1,6 0,45 0,23 1,3 52
1RESO-L15/13 | 435 10 0,2 56 3 1,6 0,29 0,23 0,9 52
1RESO-L15/23 | 408 10 0,16 56 3 1,6 0,22 0,23 0,7 52
SKP-SZR 30 95 35 34,8 3 1,6 0,60 0,23 | 152,2 138
SZR-kamera 2 | 318 6 0,3 56 2 0,529 1,07 0,23 1,3 39
SZR-kamera 3 | 175 6 0,15 56 2 0,529 0,30 0,23 0,7 39
SZR-kamera 4 | 216 6 0,15 56 2 0,529 0,36 0,23 0,7 39
SZR-kamera 5 | 181 6 0,15 56 2 0,529 0,31 0,23 0,7 39
SZR-kamera 6 | 301 6 0,3 56 2 0,529 1,02 0,23 1,3 39
AU% lampy 3,89%

4.6.4. Parametry oswietlenia
AU% kamery 4,51%

Obiekt Em[LX] Emin [LX] Emax [Lx] | Emin/Em | Emin/Emax

Chodniki 12 3,76 20 0,316 0,190

Chodnik (z uwzglednieniem

istniejgcego oswietlenia 13 6,22 20 0,463 0,316
rozjazdow 501-504)

Tory i chodniki pod wiaduktem
20 6,36 34 0,311 0,189
.Biskupia Goérka”

Tory odstawcze 12 3,30 21 0,284 0,157

4.7 Wykaz kabli branzy elektroenergetycznej

Tabela 11. Wykaz kabli branzy elektroenergetycznej

Lokalizacja Oznaczenie T)ép kabzla— Dlugos¢ Miejsce _ Miejsce _
[mm?] [m] wyprowadzenia | wprowadzenia
Kora1 YKY 5x10 30 L14/1 L14/2
Ko1a.2 YKY 5x10 30 L14/2 L14/3
Ko1a3 YKY 5x10 30 L14/3 L14/4
1RESO Koia.a YKY 5x10 30 L14/4 L14/5
Koas YKY 5x10 25 L14/5 L14/6
Koas YKY 5x10 30 L14/6 L14/7
Koaz YKY 5x10 29 L14/7 L14/8
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Lokalizacja Oznaczenie Typ kabzla- Dlugosé Miejsce ' Miejsce _
S[mm?] [m] wyprowadzenia | wprowadzenia
Koras YKY 5x10 28 L14/8 L14/10
Koa.0 YKY 5x10 86 L14/10 L14/17
Ko14.10 YKY 5x10 31 L14/17 L14/19
Ko1a.11 YKY 5x10 47 L14/19 L14/20
Kora.12 YKY 5x10 14 L14/20 1RESO
Kora.13 YKY 5x10 45 L14/17 PR1
Ko14.14 YDY 3x1,5 28 PR1 L14/15
Ko14.15 YDY 5x2,5 28 PR1 PR2
Kora.16 YDY 3x1,5 28 PR2 L14/13
Ko14.17 YDY 5x2,5 28 PR2 PR3
Kora.18 YDY 3x1,5 28 PR3 L14/11
Ko1a.10 YDY 5x2,5 44 PR1 PR4
Ko14.20 YDY 3x1,5 49 PR4 L14/14
Kora.21 YDY 5x2,5 28 PR4 PR5
Ko14.22 YDY 3x1,5 28 PR5 L14/12
Ko14.23 YDY 5x2,5 28 PR5 PR6
Kora.24 YDY 3x1,5 28 PR6 L14/9
Kois.a YKY 5x10 51 1RESO L15/1
Kois2 YKY 5x10 32 L15/1 L15/2
Kois.3 YKY 5x10 32 L15/2 L15/3
Ko15.4 YKY 5x10 32 L15/3 L15/4
Koiss YKY 5x10 32 L15/4 L15/5
Kois.6 YKY 5x10 32 L15/5 L15/6
Kois.7 YKY 5x10 32 L15/6 L15/7
Kois.s YKY 5x10 32 L15/7 L15/8
Kois.9 YKY 5x10 32 L15/8 L15/9
Ko15.10 YKY 5x10 32 L15/9 L15/10
Ko1s.11 YKY 5x10 32 L15/10 L15/11
Kots.12 YKY 5x10 32 L15/11 L15/12
Koi5.13 YKY 3x6 32 L15/12 L15/13
Koi5.14 YKY 5x10 119 1RESO L15/14
Kois.15 YKY 5x10 33 L15/14 L15/15
Kois.16 YKY 5x10 32 L15/15 L15/16
Kots.17 YKY 5x10 32 L15/16 L15/17
Ko1s.18 YKY 5x10 32 L15/17 L15/18
Ko15.19 YKY 5x10 32 L15/18 L15/19
Ko15.20 YKY 5x10 32 L15/19 L15/20
Kois 21 YKY 5x10 32 L15/20 L15/21
Ko15.22 YKY 5x10 32 L15/21 L15/22
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Lokalizacja Oznaczenie T;gp kabzla- Dlugosé Miejsce ' Miejsce _
[mm?] [m] wyprowadzenia | wprowadzenia
Kois.23 YKY 3x6 32 L15/22 L15/23

Ki1 YKY 3x6 245 SZR kamery lok. 1

Kz YKY 3x6 73 kamery lok. 1 | kamery lok. 2

S7R Kks YKY 3x6 175 SZR kamery lok. 3
Kka YKY 3x6 216 SZR kamery lok. 4

Kys YKY 3x6 181 SZR kamery lok. 5

Kks YKY 3x6 301 SZR kamery lok. 6

4.8 Wykaz podstawowych materialéw branzy elektroenergetycznej

Tabela 12. Wykaz podstawowych materiatléw branzy elektroenergetycznej

Nazwa materiatu .m.
1. |JAFLwsXS 185mm m 30
2. |Kabel YKY 5x10 m | 1204
3. |Kabel YKY 3x6 m | 1285
4. |Przewdd YDY 3x1,5 m 438
5. |Przewdd YDY 5x2,5 m 156
6. |Stupy kompozytowe 5 metrowe do zabudowy na fundamencie, z tabliczkg kpl. 31
przytgczeniowg z zabezpieczeniem
7. |Stupy kompozytowe 8 metrowe do zabudowy na fundamencie, z tabliczkg m 4
przytgczeniowg z zabezpieczeniem
8. |Wysiegnik jednoramienny o dtugosci 1,5m kpl 4
9. |Oprawy oswietleniowe LED 51W w Il klasie ochronnosci szt. 4
10. |Oprawy oswietleniowe LED 38W w Il klasie ochronnosci szt. 31
11. |Oprawy oswietleniowe LED 75W w Il klasie ochronnosci montowane pod ptytg szt. 6
wiaduktu
12. |Rurka ochronna do przewodu w wysiegnikach m 10
13. |Aparaty obwodow oswietlenia w rozdzielnicy 1RESO wg rys. nr 2 kpl. 2
14. |Rura ochronna RHDPE 32/2.9 m | 1950
15. |Rura ochronna RHDPE 40/3.7 m | 1510
16. |Fundamenty palowane do stupéw oswietleniowych szt. 37
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4.9 Wykaz wspoétrzednych branzy elektroenergetycznej

Tabela 13. Wykaz wspoétrzednych branzy elektroenergetycznej

Iar,:rpy X Y Iar'\rl1rpy X M
L14/1 29873.8058 31511.3369 L15/1 29926.6119 | 31841.4207
L14/2 29879.3524 31532.7386 L15/2 29928.9237 | 31864.0630
L14/3 29883.2354 31552.8171 L15/3 29929.9378 | 31885.6561
L14/4 29886.0561 31574.6355 L15/4 29930.3496 | 31907.6523
L14/5 29888.8314 31596.4807 L15/5 29929.1165 | 31929.7541
L14/6 29897.9981 31603.6081 L15/6 29925.9284 | 31951.5218
L14/7 29901.7656 31625.2067 L15/7 29922.4137 | 31973.0797
L14/8 29905.1055 31645.2447 L15/8 29918.3719 | 31994.5455
L14/9 29893.5803 31662.5886 L15/9 29913.9749 | 32016.0989
L14/10 | 29908.6288 31666.1779 L15/10 | 29909.0692 | 32037.2943
L14/11 | 29903.0673 31671.3651 L15/11 | 29902.0015 | 32057.6432
L14/12 | 29896.1938 31682.3460 L15/12 | 29894.5446 | 32077.6381
L14/13 | 29905.5094 31691.2048 L15/13 | 29885.1304 | 32102.4852
L14/14 | 29898.8212 31701.4002 L15/14 | 29910.7947 | 31886.9200
L14/15 | 29908.2080 31711.0307 L15/15 | 29905.6444 | 31909.4554
L14/16 | 29912.8570 31738.0327 L15/17 | 29900.3137 | 31953.0308
L14/17 | 29915.5852 31758.8547 L15/19 | 29891.8847 | 31996.2194
L14/18 | 29920.5561 31796.7932 L15/20 | 29887.4828 | 32017.7882

L15/21 | 29877.5137 | 32037.9571

L15/22 | 29870.1482 | 32062.1094

L15/23 | 29864.8493 | 32084.2249

Sporzadzit Sprawdzit

Jacek Beska Piotr Martynelis
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5 NFORMACJE O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

5.1Informacje ogélne

Na obiekcie nalezy przestrzega¢ zasad BHP przy przewozeniu i sktadowaniu materiatdw budowlanych oraz

przy wykonywaniu prac.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z 28.03.2013 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy

urzadzeniach elektroenergetycznych.

Do prac na obiekcie stosowa¢ maszyny spetniajgce wymogi Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
z 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie

uzytkowania maszyn przez pracownikdéw podczas pracy.

Przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznac sie z trescig uzgodnien.

Nalezy wykona¢ wtasciwe zabezpieczenie robot z uwzglednieniem zasad bhp.
W przypadkach watpliwych nalezy kontaktowa¢ si¢ z autorem projektu.

Wszystkie prace zwigzane z niniejszym opracowaniem wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

stosujgc typowe sposoby montazu oraz wykorzystujgc odpowiednie narzedzia.
Obstuga urzgdzen powinna odbywac sie zgodnie z instrukcjami producenta.

Zatrudnieni na budowie pracownicy powinni posiada¢ orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej

pracy.

5.2 Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé

realizacji poszczegdlnych obiektow

Roboty budowlane dotyczg instalacji oswietlenia toréw odstawczych, oraz zasilania gniazd serwisowych.

Kolejnos¢ wykonywania robdét:
1. Wytyczenie tras kablowych i lokalizacji urzadzen.
Roboty kablowe
Wykonanie pomiaréw
Oznaczenie kabli i tras kablowych
Zakopanie kabli
Montaz stupdéw, opraw oswietlenia i kamer CCTV
Montaz urzgdzen CCTV

Podtgczenie zabudowanych urzgdzen

© ©® N o gk~ w DN

Podtgczenie zasilania

10.Wykonanie pomiaréw
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11.Wykonanie préb funkcjonalnych

5.3Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Roboty budowlane realizowane beda przy czynnej linii kolejowej E65 oraz w poblizu czynnych

instalaciji:

¢ Instalacja odwodnienia ukfadu torowego

e Instalacja wodociggowa

¢ Instalacja elektroenergetyczna niskiego napiecia pradu przemiennego
e Instalacja i urzadzenia sterowania ruchem kolejowym

e Instalacja gazociagu

e Wiadukt drogowy w ciggu ulicy Sw. Wojciecha

e Istniejgce przejscie podziemne na przystanku Gdansk Srodmiescie

¢ Instalacja sieci trakcyjnej linii kolejowych E65 i SKM

5.4Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére

mog3a stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Bezposrednie zagrozenie stwarza praca przy czynnej linii kolejowej, oraz praca przy liniach i urzgdzeniach
energetycznych (istniejgca, czynna infrastruktura instalacji elektrycznych i innych, zewidencjonowana

na mapach, oraz niezewidencjonowana).

5.5Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajagce skale i rodzaje

zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Szczegolng uwage nalezy zwrdéci¢ przy wykonywaniu nastepujgcych prac:

Prace ziemne przy wykopach pod kable (mozliwos¢ wpadniecia do wykopu, mozliwo$¢ przysypania

osuwajgca sie ziemia).

Prace instalacyjne elektryczno — energetyczne (mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym, mozliwosé

doznania urazu podczas obstugi elektronarzedzi).

Prace przy obstudze urzgdzen mechanicznych (mozliwos¢ wystgpienia urazu w wyniku kontaktu

Z pracujgcymi na budowie maszynami oraz pojazdami).
Prace na i przy torach (mozliwo$é potrgcenia przez jadace pociagi).
Prace przy montazu duzych elementéw, typu stupy oswietleniowe.

Prace montazowe na wysokosci ponad 3m nad ziemig (mozliwo$¢ upadku z wysokosci)
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Roboty wykonawcze przy uzyciu podnosnikéw hydraulicznych (mozliwo$s¢é przygniecenia przez

transportowane materiaty)

Roboty wykonywane w poblizu instalacji elektroenergetycznych niskiego napiecia (mozliwo$¢ porazenia

prgdem)

Roboty wykonywane w poblizu instalacji gazociggéw (mozliwosé zatrucia, poparzenia i wystgpienia

wybuchu w skutek rozszczelnienia gazociggu)

Wykonywanie prac instalacyjnych i transportowych (upadek na ptaszczyznie, przygniecenie przez

podnoszone przedmioty)

5.6 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do robo6t budowlanych nalezy:

Przeprowadzi¢ szkolenie pracownikow w zakresie BHP, obowigzujgcego na budowie planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, poruszania sie na placu budowy, zabezpieczenia miejsca robot, obstugi maszyn
i urzadzen technicznych wykorzystywanych w czasie budowy, przestrzegania ogolnych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy, sposobu i kolejnosci prowadzenia robot budowlanych.
Ustali¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

Ustali¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone

w tym celu osoby.

Ustali¢ zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia

roboczego.

5.7 Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Osoby kierujgce robotami powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia radiotgcznosci w celu statego kontaktu

z dyzurnym ruchu na stacji.

W przypadku napotkania kolizji prowadzonych prac z istniejgca infrastrukturg, nalezy zastosowac

odpowiednie zabezpieczenia przed uszkodzeniem.
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Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw. Miejsca z urzgdzeniami
gasniczymi powinny by¢ jednoznacznie oznaczone w miejscach widocznych. Drogi ewakuacyjne
i pozarowe powinny by¢ oznaczone w sposob widoczny i jednoznaczny. Pracownicy wykonujgcy prace
monterskie i instalacyjne powinni posiada¢ odpowiednie przeszkolenia w sprawie zagrozen pozarowych
oraz sposobu wiasciwego reagowania w przypadku pozaru. Pracownicy powinni mie¢ odpowiednig odziez
ochronng. Narzedzia, ktérymi sie postugujg powinny by¢ sprawne, powinny mieé¢ okresowe przeglady.
Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego powinna znajdowa¢ sie w miejscach dostepnych dla ekip

ratowniczych.

W przypadku stosowania urzgdzen ochronnych réznicowo-pradowych w instalacjach zasilajgcych nalezy

sprawdzac¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci, co najmniej 1 m od poziomu

podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.

Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢é wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegoélnego zagrozenia dla zdrowia lub

zycia ludzkiego.

Wykopy na terenie budowy winny by¢é zabezpieczone poprzez ogrodzenie wykopu tasma z folii biato-
czerwonej, ustawienie stosownych znakdéw ostrzegawczych i utozenie w miejscach przejs¢ ktadki dla

pieszych, jezeli sytuacja bedzie tego wymagata.

Na obiekcie nalezy przestrzega¢ zasad BHP przy przewozeniu i sktadowaniu materiatéw budowlanych oraz

przy wykonywaniu prac.
Przed rozpoczeciem robét nalezy zapoznac sie z trescig uzgodnieh.
Nalezy wykona¢ wiasciwe zabezpieczenie rob6t z uwzglednieniem zasad bhp.

Wszystkie prace zwigzane z niniejszym opracowaniem wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

stosujgc typowe sposoby montazu oraz wykorzystujgc odpowiednie narzedzia.
Obstuga urzgdzen powinna odbywac sie zgodnie z instrukcjami producenta.

Zatrudnieni na budowie pracownicy powinni posiada¢ orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej
pracy.

Przy obstudze i konserwacji budowlanego sprzetu zmechanizowanego oraz na placach sktadowych
materiatdw budowlanych na terenie budowy moze by¢ zatrudniony wylgcznie pracownik, ktéry posiada

kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska.

Nie wolno zatrudniaé pracownika w razie przeciwwskazan lekarskich oraz bez wstepnego przeszkolenia

w zakresie bhp.

Brygadzista ma obowigzek organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady danej specjalnosci
budowlanej w sposob zabezpieczajgcy przed wypadkiem, zgodnie z przepisami bhp i wytycznymi

udzielonymi przez przetozonego.
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Brygadzista moze kierowac¢ tylko jedng brygada.
Brygadzista powinien wyznaczy¢ swojego zastepce na czas swojej nieobecnosci w brygadzie.

Wchodzenie i schodzenia ze stanowiska pracy powinno odbywac¢ sie wytgcznie po przeznaczonych do tego

stopniach, schodach, drabinach itp.

Pomosty wykonane z desek lub bali powinny by¢ dostosowane do przewidzianego obcigzenia, szczelne

i zabezpieczone przed zmiang ich potozenia.

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego lub jednostki wykonujgce czynnosci nadzoru inwestorskiego
obowigzani sg do kontroli nadzorowanych przez siebie robot rowniez w zakresie przestrzegania przepisow

i zasad bezpiecznych warunkéw pracy.

Przed przystgpieniem do realizacji robot nalezy przeszkoli¢ pracownikow zgodnie z przepisami Kodeksu

Pracy.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowigzany opracowaé
instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez

nich robét.
Wspdtpraca ze sobg uczestnikow procesu budowlanego w zakresie bezpieczehstwa i higieny pracy.

Stanowiska pracy, pomieszczenia i drogi komunikacji powinny by¢, w miare mozliwosci, oswietlone

Swiattem dziennym.

Jezeli swiatlo naturalne jest niewystarczajgce do wykonywania robét oraz w porze nocnej, nalezy stosowac
oswietlenie sztuczne. W razie koniecznosci moga by¢ stosowane przenosne zrédta swiatta sztucznego. Ich
konstrukcja i obudowa oraz sposéb zasilania w energie elektryczng nie mogg powodowaé zagrozenia

porazeniem pragdem elektrycznym. Sztuczne zrodta Swiatta nie mogg powodowac w szczegolnosci:

o Wydtuzonych cieni;

e Olsnienia wzroku;

e Zmiany barwy znakow lub zaktécen odbioru i postrzegania sygnatow oraz znakoéw stosowanych
w transporcie;

e Zjawisk stroboskopowych.

e Maszyny i inne urzgdzenia techniczne powinny byc¢:

e Utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnos¢

e Stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone

e Obstugiwane przez przeszkolone osoby

e Skfadowane i przechowywane w wyznaczonych w tym celu miejscach

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzgdzenia technicznego

nalezy je niezwtocznie unieruchomié¢ i odtgczy¢ doptyw energii.

Roboty montazowe powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okredlajgcego potozenie instalacji,

mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.
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Roboty montazowe konstrukcji stalowych moga by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz
planu bioz, przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych

maszyn i innych urzadzen technicznych.

W czasie mechanicznego zatadunku i roztadunku materiatéw i wyroboéw przemieszczanie ich bezposrednio

nad ludZzmi lub nad kabing kierowcy jest zabronione.

¢ Narzedzia do pracy udarowej nie mogg miec¢:
e Uszkodzonych zakonczen roboczych;
e Peknieé, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego uchwytu;

o Rekojesci krétszych niz 0,15 m.

Obstuga pistoletu do wstrzeliwania kotkdbw moze by¢ powierzona wytgcznie osobie posiadajgcej wymagane

uprawnienia. Osoba ta ma stosowac sie do szczegdtowych wymagan okreslonych w instrukcji obstugi.

Wyniki kontroli powinny by¢ odnotowywane i przechowywane przez kierownika robot lub mistrza

budowlanego.
Sporzadzit

Jacek Beska
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